EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 01/2020-PMB	FOLHA nº	01/____

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 39/2020
CONCORRENCIA Nº 01/2020 - PMB

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2028 DE 07/11/20 COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

INTERESSADO: SECRETARIAS: OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

AUTUAÇÃO

Nesta data, autuei o presente processo na Comissão Permanente de Licitação.

Em 11 de março de 2020.

Marcos de Moraes
Presidente da Comissão de Licitação

001-A CANCELADO 000 1000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Memorando n° 24/2020

Bandeirantes, 11 de Março de 2020.

Assunto: Abertura de Processo Licitatório no valor de R$ 3.347.038,33 (três milhões trezentos e quarenta e sete mil e trinta e oito reais e trinta e três centavos) para o recape asfáltico em CBUQ em diversas ruas do município.

Vimos através deste solicitar a abertura do Processo Licitatório referente ao recape asfáltico em diversas ruas do município, conforme projeto em anexo. O mesmo refere-se ao Convenio nº 098/2018-SEIL de 07/11/2018.

Anexo estamos encaminhando a documentação técnica: Projeto Arquitetônico (pranchas 01 a 06), Memorial Descritivo, Planilha de Quantitativos, Planilha de Orçamento, Declaração de Dispensa Ambiental , Cronograma, Relatório de Vistoria Técnica da Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL/DER-PR, no qual consta as áreas e ruas que forma aprovadas no projeto, pelos engenheiros do DER de Jacarezinho e o Superintendente Regional do DER de Londrina, Plano de Ação, Plano de Trabalho, Memorial de Cálculo, Consumo de Ligantes, Distância Media de Transporte, Relação das Ruas, Justificativa Técnica, Projetos em formato A4 e Mídia Digital (CD).

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.

MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE
Arquiteta e Urbanista
Secretária de Obras e Serviços Desenvolvimento Urbano
Portaria 12.166/2019

Ilmo. Sr.
Antônio Carlos Zanardo
Secretario da Administração
Nesta

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: obras@bandeirantes.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

É de fundamental importância a execução das obras de recape asfáltico em CBUQ devido ao tráfego intenso nos trechos das ruas citadas no projeto. Atualmente, a pavimentação existente encontra-se em condições precárias. O recape asfáltica possibilita a melhoria do tráfego nos locais assim como evitará a corrosão da base existente.

A execução dos serviços estimula a qualidade de vida dos moradores e comércios atingidos, assim como possibilita melhorias de investimentos nos locais das edificações existentes.

O recurso faz parte do Convênio nº 098/2018-SEIL de 09/11/2018 referente ao recape asfáltico em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO PARANÁ.

Foram analisados os Projetos Técnicos pelo Engenheiro do DER-PR, e foram aprovados seguintes trechos a serem executados:

RUA	TRECHO	Coordenadas Geográficas	Compriment o trecho (m)	Área trecho (m^2)
Rua Benedito Bernardes de Oliveira	01 – 02	**Estaca 01** S 23º 6´19,11´´ W50º 22´28,39´´ Estaca 02 S 23º 6´19,86´´ W50º 22´31,14´´	84,33	998,64
	03 - 04	Estaca 03 S 23º 6´20,00´´ W50º 22´31,63´´ Estaca 04 S 23º 6´20,93´´ W50º 22´34,37´´	84,14	985,32
Rua Arthur Conter	01 -02	**Estaca 01** S 23º 6´15,54´´ W50º 22´29,64´´	83,93	1.030,87

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360000 Tel.43 542-4525 Fax.:43 542-3322 E-mail:obras@bandeirantes.pr.gov.br
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

		Estaca 02 S 23⁰ 6´16,33´´ W50⁰ 22´32,39´´		
Rua Benjamin Caetano Zambon	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23⁰ 6´25,38´´ W50⁰ 22´22,66´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´27,17´´ W50⁰ 22´28,75´´	**279,31**	**3.077,45**
	03 - 04	**Estaca 03** S 23⁰ 6´27,25´´ W50⁰ 22´29,13´´ **Estaca 04** S 23⁰ 6´28,03´´ W50⁰ 22´31,93´´	**87,07**	**1.005,19**
Rua Dino Veiga	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23⁰ 6´22,71´´ W50⁰ 22´27,12´´ **Estaça 02** S 23⁰ 6´23,55´´ W50⁰ 22´29,98´´	**85,12**	**964,11**
Rua Eurípedes Rodrigues	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23⁰ 6´26,47´´ W50⁰ 22´25,60´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´33,24´´ W50⁰ 22´23,28´´	**224,35**	**2.602,46**
	03 - 04	**Estaca 03** S 23⁰ 6´33,62´´ W50⁰ 22´23,15´´ **Estaca 04** S 23⁰ 6´36,94´´ W50⁰ 22´21,99´´	**107,92**	**1.203,68**
Rua Francisca Alves Morilha	**01 -02**	**Estaca 01** S 23⁰ 6´5,48´´ W50⁰ 22´36,29´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´1,75´´ W50⁰ 22´23,62´´	**367,08**	**4.392,00**
Rua Francisco Alves Pereira	**01 -02**	**Estaca 01**	**874,02**	**8.422,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

		S 23⁰ 6´4,70´´ W50⁰ 22´38,11´´ **Estaca 02** S 23⁰ 5´42,27´´ W50⁰ 22´59,15´´		
Rua Frei Rafael Pronner	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23⁰ 6´28,15´´ W50⁰ 22´17,95´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´31,29´´ W50⁰ 22´16,85´´	**107,38**	**1.173,22**
	03 - 04	**Estaca 03** S 23⁰ 6´31,60´´ W50⁰ 22´16,76´´ **Estaca 04** S 23⁰ 6´35,02´´ W50⁰ 22´15,49´´	**108,52**	**1.162,63**
Rua Prefeito José Mário Junqueira	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23⁰ 6´29,84´´ W50⁰ 22´24,72´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´30,68´´ W50⁰ 22´27,51´´	**83,96**	**938,35**
	03 - 04	**Estaca 03** S 23⁰ 6´30,81´´ W50⁰ 22´27,86´´ **Estaca 04** S 23⁰ 6´31,65´´ W50⁰ 22´30,78´´	**86,91**	**1.022,84**
Rua Juvenal Mesquita	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23⁰ 6´29,01´´ W50⁰ 22´21,17´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´32,24´´ W50⁰ 22´22,10´´	**107,31**	**1.093,91**
	03 – 04	**Estaca 03** S 23⁰ 6´32,61´´ W50⁰ 22´19,95´´ **Estaca 04** S 23⁰ 6´35,92´´ W50⁰ 22´18,79´´	**107,99**	**1.160,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

		05 – 06	Estaca 05 S 23⁰ 6´36,37´´ W50⁰ 22´18,70´´ Estaca 06 S 23⁰ 6´48,84´´ W50⁰ 22´14,41´´	400,81	4.735,44
	Rua Maria de Lourdes Pereira	01 – 02	Estaca 01 S 23⁰ 6´24,88´´ W50⁰ 22´29,91´´ Estaca 02 S 23⁰ 6´25,72´´ W50⁰ 22´32,69´´	85,09	867,03
	Rua Maria Turim Moretti	01 – 02	Estaca 01 S 23⁰ 6´49,86´´ W50⁰ 22´1,58´´ Estaca 02 S 23⁰ 6´46,6´´ W50⁰ 22´55,23´´	207,72	1.893,72
	Rua Antonio Martins Pinhão	01 - 02	Estaca 01 S 23⁰ 7´10,54´´ W50⁰ 22´38,73´´ Estaca 02 S 23⁰ 7´11,51´´ W50⁰ 23´0,80´´	627,24	8.764,95
	Rua Prefeito Domingos Pereira	01 - 02	Estaca 01 S 23⁰ 6´46,17´´ W50⁰ 22´2,95´´ Estaca 02 S 23⁰ 6´44,36´´ W50⁰ 21´56,59´´	189,83	1.879,88
	Rua Prefeito Moacyr Castanho	01 – 02	Estaca 01 S 23⁰ 6´27,13´´ W50⁰ 22´14,74´´ Estaca 02 S 23⁰ 6´30,26´´ W50⁰ 22´13,63´´	107,16	1.409,52
		03 - 04	Estaca 03	108,90	1.384,99

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360000 Tel.43 542-4525 Fax.:43 542-3322 E-mail:obras@bandeirantes.pr.gov.br
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

		S 23⁰ 6´39,76´´ W50⁰ 22´13,52´´ **Estaca 04** S 23⁰ 6´34,10´´ W50⁰ 22´12,28´´		
Rua Prefeito Rafael Antonacci	**01 - 02**	**Estaca 01** S 23⁰ 6´43,89´´ W50⁰ 22´3,81´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´42,10´´ W50⁰ 21´51,73´´	**176,67**	**2.138,78**
Rua Ricardo Bertolazzo	**01 - 02**	**Estaca 01** S 23⁰ 6´45,43´´ W50⁰ 21´59,52´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´48,12´´ W50⁰ 21´58,61´´	**91,05**	**882,63**
Rua São Paulo	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23⁰ 6´25,74´´ W50⁰ 22´10,11´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´29,03´´ W50⁰ 22´9,05´´	**105,63**	**1.182,38**
	03 – 04	**Estaca 03** S 23⁰ 6´29,42´´ W50⁰ 22´8,83´´ **Estaca 04** S 23⁰ 6´32,79´´ W50⁰ 22´7,71´´	**107,19**	**1.288,33**
	05 – 06	**Estaca 05** S 23⁰ 6´33,12´´ W50⁰ 22´7,52´´ **Estaca 06** S 23⁰ 7´5,69´´ W50⁰ 21´3,81´´	**1.051,03**	**12.106,96**
Rua Vereador José F. Duarte	**01 - 02**	**Estaca 01** S 23⁰ 6´22,43´´ W50⁰ 22´30,82´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´23,24´´ W50⁰ 22´33,61´´	**85,16**	**871,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

	TOTAL			**6.222,82**	**70.640,71**	

Bandeirantes, 11 de março de 2020

Maria de Lourdes Almeida Marcone
Secretaria de Obras, Serviços
E Desenvolvimento Urbano
Arquiteta e Urbanista
Portaria 12.126/2019 – DOE 18/02/2019

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: nº 15.350.317-0 apenso ao P.I. nº 15.093.320-0
DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 028/2018.
CONVENENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município Inácio Martins.
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo de prorrogação dos prazos de execução (120 dias) e de vigência (160 dias) do Convênio nº 028/2018, bem como a readequação do cronograma físico financeiro, conforme Ofício nº 276/2018- (fls. 04), do Prefeito de Inácio Martins, corroborado pela fiscalização (fls.03), bem como pela Chefia do DFIL (fls.17) e autorização do Diretor Geral da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (fls.17).
DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
O Cronograma Físico Financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls.09.
DO PRAZO
Parágrafo Primeiro – Da Execução
Fica prorrogado o prazo de execução do presente Termo de Convênio que perdurará até o dia 14 de fevereiro de 2019.
Parágrafo. Segundo – Da Vigência
Fica prorrogado o prazo de vigência do presente Termo de Convênio perdurará até o dia 13 de agosto de 2019.

Paulo Tadeu Dziedricki — Diretor Geral/DER
Abelardo Luiz Lupion Mello — Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: 15.228.865-4
DOCUMENTO: Convênio n º 098/2018-SEIL
CONVENENTES: Secretaria da Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com Interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem – DER e Município de Bandeirantes.
DO OBJETO: Execução de obras de recapeamento asfáltico, em CBUQ, em diversas vias urbanas numa área total 70.640,71m2, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 205/213 e Parecer Técnico de fls. 215/219, partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.
VALOR: O valor da obra deste convênio é da RS 3.447.449,47 (três milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos). O valor a ser repassado pela SEIL é de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), a contraparida do Município, para a execução do objeto, será de R$ 447.449,47 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos).
RECURSOS: As despesas decorrentes do presente convenio correrão pelo Estado do Paraná, à conta de Dotação Orçamentária 7704.26782014.388- Fomento Rodoviário, Natureza da Despesa 4440.4201 – Auxilios a Municípios, Fonte de Recursos nº. 101 (cento e um).
DOS PRAZOS
Do prazo de execução
O prazo para execução da obra objeto do presente Convênio é de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir da data de publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por mútuo acordo entre as signatárias, mediante assinatura de Termo Aditivo.
Da Vigência:
A vigência deste Termo terá início após cumpridas as formalidades legais, e perdurará 180 (cento e oitenta) dias corridos após a conclusão do prazo de execução previsto na Cláusula Terceira deste Convênio.
DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica, como gestora deste Convênio a servidora Daniele Walter, e como fiscal o Engenheiro Aurélio Fortes Neto, com a obrigação de acompanhar a correta aplicação dos recursos repassados.
DATA: 07 de novembro de 2018.

Paulo Tadeu Dziedricki — Diretor Geral do DER/PR
Abelardo Luiz Lupion Mello — Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: nº 15.256.898-3 apenso ao P.I. nº 14.941.395-5
DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 061/2017.
CONVENENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município Campo do Tenente.
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo de prorrogação dos prazos de execução (120 dias) e de vigência (180 dias) do Convênio nº 061/2017, bem como a readequação do cronograma físico financeiro, conforme Ofício nº 117/2018-Gab (fls.06), do Prefeito de Campo do Tenente, corroborado pela fiscalização (fls.03, 12 e 14), bem como pela Chefia do DFIL (fls.15) e autorização do Diretor Geral da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (fls.15).
DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
O Cronograma Físico Financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls.13.
DO PRAZO
Parágrafo Primeiro – Da Execução
Fica prorrogado o prazo de execução do presente Termo de Convênio que perdurará até o dia 06 de março de 2019.
Parágrafo. Segundo – Da Vigência
Fica prorrogado o prazo de vigência do presente Termo de Convênio perdurará até o dia 02 de setembro de 2019.
DATA: 06 de novembro de 2018.


Paulo Tadeu Dziedricki — Diretor Geral/DER
Abelardo Luiz Lupion Mello — Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: nº 15.382.220-4 apenso ao P.I. nº 14.938.238-0
DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 062/2017.
CONVENENTES: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município Rio Negro.
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo de prorrogação dos prazos de execução (146 dias) e de vigência (180 dias) do Convênio nº 068/2017, bem como a readequação do cronograma físico financeiro, conforme Ofício nº 279/2018-SOSUH. (fls. 03), do Prefeito de Rio Negro, corroborado pela fiscalização (fls.07), bem como pela Chefia do DFIL (fls.11) e autorização do Diretor Geral da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (fls.11).
DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
O Cronograma Físico Financeiro fica alterado conforme apreciação da fiscalização, de acordo com o constante às fls.08.
DO PRAZO
Parágrafo Primeiro – Da Execução
Fica prorrogado o prazo de execução do presente Termo de Convênio que perdurará até o dia 19 de março de 2018.
Parágrafo. Segundo – Da Vigência
Fica prorrogado o prazo de vigência do presente Termo de Convênio perdurará até o dia 15 de setembro de 2019.
DATA: 25 de outubro de 2018.

Paulo Tadeu Dziedricki — Diretor Geral/DER
Abelardo Luiz Lupion Mello — Secretário/SEIL

117315/2018



TERMO ADITIVO
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DE CONVÊNIO
Obras e Serviços de Engenharia e Arquitetura

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 098/2018 QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR E O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES.

CONCEDENTE: **O ESTADO DO PARANÁ**, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.937.166/0001-80, neste ato representada pelo Secretário **SANDRO ALEX**, nomeado pelo Decreto Estadual nº 13/2019, inscrito no CPF sob o nº 775.354.059-91, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.978.187-5;

INTERVENIENTE: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR**, inscrito no CNPJ sob o nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, nº 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral Sr. **FERNANDO FURIATTI SABOIA**, brasileiro, casado, portador do RG nº 466.889-45 e do CPF nº 860.029.889-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná;

CONVENENTE: **MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES**, com Sede na Rua Frei Rafael Proner, nº 1457, CEP 86.630-000, Bandeirantes – Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **LINO MARTINS**, portador do RG n.º 4.791.908-8 SSP/PR e CPF/MF sob o n.º 030.415.519-50, com domicílio especial na Rua Frei Rafael Proner, nº 1457, CEP 86.630-000, Bandeirantes– Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO dos prazos de execução e de vigência do Convênio nº 098/2018, nos termos das suas Cláusulas Segunda e Terceira.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO
Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, a partir de 06 de novembro de 2019 até 02 de agosto de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 02 de agosto de 2020 até 29 de janeiro de 2021.

Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico competente e aprovado pela autoridade competente (fls.34), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL
Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 142 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no convênio inicial.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Curitiba, 06 de novembro de 2019.

SANDRO ALEX
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

FERNANDO FURIATTI SABOIA
Diretor Geral do DER/PR

LINO MARTINS
Prefeito de Bandeirantes

TESTEMUNHAS:

a) NOME: João Ricardo da Silva
CPF: 879.007.349-53
RG nº: 7.069.439-8

b) NOME: Amanda Helen Ferreira
CPF: 118.692.289-36
RG nº: 14.446.191-6

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEED, neste ato representado pelo seu titular, Elisandro Pires Frigo.
OBJETO: Locação de imóvel para instalação da Escola Estadual Imaculada Conceição, município de Jacarezinho - PR.
DESPACHO: Autorizo nos termos do Art. 34, da Lei Estadual 15.608/2007 de acordo com a Informação nº 249/2019 – PRC/PGE, a formalização de contrato mediante Dispensa de Licitação, no valor de R$ 330.000,00 para um período de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato.
AUTORIZADO POR: ELISANDRO PIRES FRIGO
Diretor Geral/SEED
Res. 3041/2019 – SEED/GS
DATA: 04/11/2019

109604/2019

Secretaria de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
Republicado para correção – Edição 10560 – página 5
PROTOCOLO: nº 16.131.936-8 apenso ao P.I. 15.171.220-7
DOCUMENTO: Termo de Cooperação nº 008/2019.
Onde se lê: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 058/2018
Leia-se: 3º Termo Aditivo ao Convênio nº 058/2018
DATA: 28 de outubro de 2019.
Fernando Furiatti Saboia — Diretor Geral/DER
Sandro Alex — Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
PROTOCOLO: nº 16.005.140-0 apenso ao P.I. nº 15.228.865-4
DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 098/2018.
CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.
INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR.
CONVENENTE: Município de **Bandeirantes**
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio 098/2018, nos termos das suas Cláusulas Segunda e Terceira.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO:
Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 270 dias a partir de 06 de novembro de 2019 até 02 de agosto de 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA:
Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 dias, a partir de 02 de agosto de 2020 até 29 de janeiro de 2021.
Parágrafo Único
O cronograma físico financeiro analisado pelo setor competente e aprovado pela autoridade competente (fls. 34), parte integrante do Plano de Trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.
DATA: 06 de novembro de 2019.
Fernando Furiatti Saboia — Diretor Geral/DER
Sandro Alex — Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROTOCOLO: 15.441.026-0
DOCUMENTO: Termo de Cooperação 010/2019-SEIL
CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, e Município de Curitiba.
DO OBJETO
O objeto do presente **TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA** entre a **SEIL** e **IPPUC** é estabelecer a mútua cooperação entre os **PARTÍCIPES** para promover ações conjuntas de fomento e implantação da tecnologia BIM visando melhorias na gestão de projetos e obras públicas;
DOS PRAZOS
Os **PARTÍCIPES** deverão observar entre si os prazos estipulados para a realização das atividades previstas neste **TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**, obrigando-se a cumprir os prazos estabelecidos no Plano de Trabalho anexo;
Da Vigência
O presente **TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA** entrará em vigor na data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado do Paraná, e vigorará pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado, por interesse dos **PARTÍCIPES**, por meio de Termo Aditivo.
DOS GESTORES: PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ficam designados como representantes do presente **TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA** os PARTÍCIPES:
Pela SEIL, como Gestora deste Termo de Cooperação, a servidora **Lorreine Santos Vaccari**, portadora do RG nº 9.989.226-9 SSP/PR, do CPF nº 281.875.218-30, com prerrogativa técnica funcional, designada por ato publicado no Diário Oficial do Estado.
Pela IPPUC, como Gestor deste Termo de Cooperação, o servidor **Sergio Rui Matheus Rizzardo**, portador do RG nº 1.222.405-2/PR, do CPF nº 273.987.739-00, com prerrogativa técnica funcional.
DATA: 05 de novembro de 2019.
Sandro Alex
Secretário/SEIL

109748/2019

Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
CONTRATANTE: PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED.
PROTOCOLO: 15.737.156-8
DOCUMENTO: Contrato nº 1808/2019- GMS
CONTRATADA: SERVO CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI – EPP
OBJETO: A execução de serviços de engenharia comuns no CENSE I, sito à Rua Olavo de Paula Barbosa, s/nº, no Município de Ponta Grossa, Paraná
DOS PRAZOS: O prazo de execução do contrato é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Serviço e a vigência do contrato se inicia com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do prazo de execução, na forma do item 10.03 das Condições Gerais de Contrato.
VALOR: R$ 89.611,96 (oitenta e nove mil, seiscentos e onze reais e noventa e seis centavos).
RECURSO: Empenho nº 19000227, Dotação Orçamentária 5760 4417 08 243 02 33903916 00 0000000 150 1, Projeto Atividade 4417, Natureza da Despesa 33903916, Fonte 150 – SEDS/FIA, datado de 28/08/2019.
DATA: 01 de novembro de 2019.

LUCAS GRUBBA PIGATTO
DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES

109184/2019

SECRETARIA DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
ORDEM DE SERVIÇO
PROTOCOLO: 15.737.156-8
Pela presente Ordem de Serviço, fica autorizada a empresa SERVO CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI – EPP, a dar início aos trabalhos, referente ao Contrato nº 1808/2019-GMS, cujo objeto é "a execução de serviços de engenharia comuns no CENSE I, sito à Rua Olavo de Paula Barbosa, s/nº, no Município de Ponta Grossa, Paraná", a partir de 04 de novembro de 2019, ficando designado como ficando designado como fiscal da Obra a Engenheira Civil - Henrieta Gomes - CREA/PR N. º 83392-D.

Curitiba, 01 de novembro de 2019
LUCAS GRUBBA PIGATTO
DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES

109188/2019

SECRETARIA DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
ORDEM DE SERVIÇO
PROTOCOLO: 14.816.784-2 e apensos.
Pela presente Ordem de Serviço, fica autorizada a empresa QUALITÁ ENGENHARIA LTDA – EPP., a dar início aos trabalhos, referente ao Contrato nº 1953/2019 – GMS, cujo objeto é "construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, sito à Rua Ceará entre a Avenida Jaime Canet e Rua Rio de Janeiro, s/ nº, no Município de Amaporã, Paraná.", à partir de 01 de novembro de 2019, ficando designado como ficando designado como fiscal da Obra o Engº Civil - Gustavo Vidor Godoi - CREA/PR Nº 129174/D.

Curitiba, 24 de outubro de 2019.
LUCAS GRUBBA PIGATTO
DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES

109276/2019

Secretaria da Saúde

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - DECON

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 944/2019 SRP
PROTOCOLO Nº 16.090.001-6
OBJETO: Registro de Preços, por um período de 12 meses, para futura e eventual aquisição de medicamentos – HOSPITAIS 14.
INTERESSADO: SESA/CEMEPAR
AUTORIZADO Exmo. Sr. Secretário da Administração e da Previdência em 05 de Novembro de 2019.
ABERTURA: 25 de Novembro de 2019 às 09:00hrs.
LOCAL da DISPUTA e EDITAL: www.licitacoes-e.com.br
Informações Complementares: www.comprasparana.pr.gov.br

108763/2019

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
A Comissão Permanente de Licitação comunica que o Secretario da Saúde homologou o resultado das licitações abaixo, ficando automaticamente convocados os adjudicados para assinatura de contrato e ou retirada de empenho.

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Protocolo Integrado nº. 16.360.646-1

TERMO ADITIVO
ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONVÊNIO, DO PLANO DE TRABALHO E DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obras e Serviços de Engenharia e Arquitetura

2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 098/2018, CELEBRADO PELO ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, COM INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR E O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES.

O **ESTADO DO PARANÁ**, por meio da **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL**, CNPJ n.º 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário, Sr. **SANDRO ALEX**, portador do RG nº 3.978.187-5 e do CPF nº 775.354.059-91, com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, com interveniência do **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ – DER/PR**, inscrito no CNPJ nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, n.º 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral, Sr. **FERNANDO FURIATTI SABOIA**, brasileiro, casado, portador do RG nº 466.889-45 e do CPF nº 860.029.889-04, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná e o **MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES**, com Sede na Rua Frei Rafael Proner, nº 1457, CEP 86.360-000, Bandeirantes – Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato representado pelo Sr. **LINO MARTINS**, portador do RG n.º 4.791.908-8 e CPF/MF sob o n.º 030.415.519-50, com domicílio especial na Rua Frei Rafael Proner, nº 1457, CEP 86.360-000, Bandeirantes – Paraná, celebram o 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 098/2018, celebrado em Curitiba, na data de 07/11/2018, que tem por objeto "a conjugação de esforços destinada a melhorar a trafegabilidade no Município, mediante o recape asfáltico em CBUQ nas seguintes vias urbanas: **Rua Benedito Bernardes de Oliveira, trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°19,11'' W500 22°28,39'', **Estaca 02 S 230** 6°19,86'' W500 22°31,14'', comprimento: 84,33m, área: 998,64m², **trecho:** 03 – **04, Estaca 03** S 230 6°20,00'' W500 22°31,63'', Estaca 04 S 230 6°20,93'' W500 **22°34,37'', comprimento:** 84,14m, **área:** 985,32m². **Rua Arthur Conter, trecho:** 01 –02, **Estaca 01** S 230 6°15,54'' W500 22°29,64''**Estaca 02** S 230 6°16,33'' W500 22°32,39'' **comprimento:** 83,93m, **área:** 1.030,87 m². **Rua Benjamin Caetano Zambon, trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°25,38'' W500 22°22,66'', **Estaca 02** S 230 6°27,17'' W500 22°28,75'', comprimento: 279,31m, área: 3.077,45m², **trecho:** 03 – **04, Estaca 03** S 230 6°27,25'' W500 **22°29,13''**, Estaca 04 S 230 6°28,03'' W500 22°31,93'', **comprimento:** 87,07m, área: 1.005,19m². **Rua Dino Veiga**, trecho: 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°22,71'' W500 22°27,12'', Estaca **02** S 230 6°23,55'' W500 22°29,98'', **comprimento:** 85,12m, área: m². **Rua Eurípedes Rodrigues, trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°26,47'' W500 22°25,60'', **Estaca 02** S 230 6°33,24'' W500 22°23,28'', **comprimento:** 224,35m, área: 2.602,46m², **trecho:** 03 – 04, **Estaca 03** S 230 6°33,62'' W500 22°23,15'', **Estaca 04** S 230 6°36,94'' W500 22°21,99'', **comprimento:** 107,93m, área: 1.203,68m². **Rua Francisca Alves Morilha** trecho: 01 –02, Estaca

01 S 230 6°5,48'' W500 22°36,29'', **Estaca 02** 230 6°1,75'' W500 22°23,62'', **comprimento:** 367,08m, **área:** 4.392,00m². **Rua** Francisco Alves Pereira, trecho: 01 –02, **Estaca 01** S 230 6°4,70'' W500 22°38,11'', **Estaca 02** S 230 5°42,27'' W500 22°59,15'', **comprimento:** 874,02m, área: 8.422,87m². **Rua Frei Rafael Pronner,** trecho: 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°28,15'' W500 22°17,95'', **Estaca 02 S 230** 6°31,29'' W500 22°16,85'', **comprimento:** 107,38m, **área:** 1.173,22m², **trecho: 03 – 04, Estaca 03** S 230 6°31,60'' W500 22°16,76'', Estaca **04** S 230 6°35,02'' W500 22°15,49'', **comprimento:** 108,52m, área: 1.162,63m². Rua **Prefeito José Mário Junqueira, trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°29,84'' W500 22°24,72'', **Estaca** 02 S 230 6°30,68'' W500 22°27,51'', **comprimento:** 83,96m, área: 938,35m², trecho: 03 – 04, Estaca **03 S 230** 6°30,81'' W500 22°27,86'', Estaca **04** S 230 6°31,65'' W500 22°30,78'', **comprimento: 86,91m, área: 1.022,84m². Rua Juvenal Mesquita trecho:** 01 – 02, Estaca **01** S 230 6°29,01'' **W500** 22°21,17'', **Estaca 02** S 230 6°32,24'' **W500** 22°22,10'', comprimento: 107,31m, **área: 1.093,91m², trecho: 03 – 04, Estaca 03** S 230 6°32,61'' **W500** 22°19,95'', **Estaca 04** S 230 6°35,92'' W500 22°18,79''comprimento: 107,99m, área: 1.160,81m², trecho: 05 – 06, **Estaca 05** S 230 6°36,37'' **W500** 22°18,70'', Estaca 06 S 230 6°48,84'' W500 22°14,41'', **comprimento:** 400,81m, **área:** 4.735,44m². Rua **Maria** de Lourdes Pereira, trecho: 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°24,88'' W500 22°29,91'', Estaca **02** S 230 6°25,72'' W500 22°32,69'', **comprimento:** 85,09m, **área:** 867,03m². **Rua** Maria Turim **Moretti,** trecho: 01 – 02, Estaca 01 S 230 6°49,86'' W500 **22°1,58'', Estaca 02** S 230 6°46,6'' **W500 22°55,23'', comprimento: 207,72m,** área: 1.893,72m². **Rua** Antonio **Martins** Pinhão, **trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 7°10,54'' W500 22°38,73'', **Estaca** 02 S **230** 7°11,51'' **W500** 23°0,80'', **comprimento:** 627,24m, **área:** 8.764,95m². **Rua Prefeito Domingos** Pereira, **trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°46,17'' W500 22°2,95'' **Estaca 02** S 230 6°44,36'' **W500** 21°56,59'', comprimento: 189,83m, **área:** 1.879,88m². **Rua** Prefeito **Moacyr** Castanho, **trecho:** 01 – 02, **Estaca** 01 S 230 6°27,13'' W500 22°14,74'', Estaca **02** S 230 6°30,26'' W500 22°13,63'', **comprimento:** 107,16m, **área:** 1.409,52m², trecho: 03 – 04, Estaca 03S 230 **6°39,76'' W500 22°13,52'', Estaca** 04 S **230** 6°34,10'' W500 22°12,28'', **comprimento:** 108,90m, **área:** 1.384,99m². **Rua Prefeito Rafael Antonacci trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°43,89'' W500 22°3,81'', Estaca **02** S 230 6°42,10'' W500 21°51,73'', **comprimento:** 176,67m, **área:** 2.138,78m². **Rua Ricardo** Bertolazzo, **trecho:** 01 – 02, **Estaca 01 S 230** 6°45,43'' W500 21°59,52'', **Estaca 02** S 230 6°48,12'' W500 21°58,61'', **comprimento:** 91,05m, **área:** 882,63m². Rua São **Paulo, trecho:** 01 – 02, Estaca 01 S 230 6°25,74'' W500 22°10,11'', **Estaca 02** S 230 6°29,03'' **W500 22°9,05'', comprimento:** 105,63m, área: 1.182,38m², trecho: 03 – 04, **Estaca** 03m S 230 6°29,42'' W500 22°8,83'', **Estaca 04** S 230 6°32,79'' W500 22°7,71'', **comprimento:** 107,19m, 1.288,33m², **trecho:** 05 – 06, **Estaca 05** S 230 6°33,12'' W500 22°7,52'', **Estaca 06** S 230 7°5,69'' W500 21°3,81'', **comprimento:** 1.051,03m, **área:** 12.106,96m². **Rua Vereador José F. Duarte, trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°22,43'' W500 22°30,82'', **Estaca 02** S 230 6°23,24'' W500 22°33,61'', **comprimento:** 85,16m, **área:** 871,75m². Com comprimento total de 6.222,82m e área total de 70.640,71m², conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 205/213 e Parecer Técnico de fls.215/219". Fundamenta-se o presente Termo Aditivo no contido no protocolo integrado nº 16.360.646-1, com amparo na Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Estadual n.º 15.608/2007 e demais Legislações Federais e Estaduais pertinentes, e será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Protocolo Integrado nº. 16.360.646-1

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração do valor do CONVÊNIO, do Plano de Trabalho e Cronograma Físico-Financeiro, decorrente da exclusão do item "mobilização e desmobilização" da planilha orçamentária, conforme orientação do TCE/PR (APA nº. 13607, fls. 04/11), informação do DFIL/SEIL (fls. 70/71), corroborado pela fiscalização (fls.63), e consoante à autorização do Secretário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (fls.62).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Com a presente alteração, será suprimido ao valor do CONVÊNIO um total de R$ 100.411,14 (cem mil, quatrocentos e onze reais e quatorze centavos), referente exclusão do item "mobilização e desmobilização" da planilha orçamentária (conforme atualização às fls. 67/69). Assim, **o novo valor do CONVÊNIO será de R$ 3.347.038,33** (três milhões, trezentos e quarenta e sete mil, trinta e oito reais e trinta e três centavos), sendo R$ 2.912.622,78 (dois milhões, novecentos e doze mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos) de aporte do Estado e R$ 434.415,45 (quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos) de contrapartida do Município (declaração atualizada às fls. 51). Nesse sentido, a distribuição de valores segue representada no quadro abaixo:

Valor inicial do Convênio	Estado	Município
R$ 3.447.449,47	R$ 3.000.000,00 (87,0209%)	R$ 447.449,47 (12,9791%)
Valor da Supressão (Mobilização e Desmobilização)	**Estado**	**Município**
- R$ 100.411,14	- R$ 87.378,68 (87,0209%)	- R$ 13.032,46 (12,9791%)
Novo valor do Convênio	**Estado**	**Município**
R$ 3.347.038,33	**R$ 2.912.622,88 (87,0209%)**	**R$ 434.415,45 (12,9791%)**

Parágrafo Primeiro. A proporcionalidade do ajuste será mantida, ou seja, 87,0209% de aporte do Estado e 12,9791% de contrapartida municipal, conforme informação do DFIL (fls. 70/71).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
O cronograma físico financeiro fica alterado, de acordo com o constante às fls.52.

CLÁUSULA QUARTA– DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
O Plano de Trabalho fica alterado, conforme autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, de acordo com o constante às fls. 53/62.

CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL
Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 142 da Lei Estadual nº. 15.608/2007.

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Protocolo Integrado nº. 16.360.646-1

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no convênio inicial.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Curitiba, 02 de março de 2020.

SANDRO ALEX
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

FERNANDO FURIATTI SABOIA
Diretor Geral do DER/PR

Terufumi Katayama
Chefe de Gabinete do Diretor Geral

LINO MARTINS
Prefeito de Bandeirantes/PR

TESTEMUNHAS:
a) NOME: Amanda Helen Ferreira
CPF: 118 692 289-36
RG nº: 14.446.191-6

b) NOME: JOSÉ BRUSTOLIN NETO
CPF: 214269319-53
RG nº: 896612-5

EXTRATO 2020/026 AJ/SEDU em 04/03/2020

ESPÉCIE: Termos aditivos aos convênios indicados. PARTÍCIPES: SEDU, PARANACIDADE e os Municípios indicados. OBJETO: Ajuste na aplicação dos recursos.

CONVÊNIO	MUNICÍPIO	ADITIVO	VALOR TOTAL	VALOR SEDU	VALOR PM	ASSINATURA
88/2019	ITAPERUÇU	1º	400.000,00	300.000,00	100.000,00	04/03/2020
118/2019	SARANDI	1º	240.000,00	230.000,00	10.000,00	03/03/2020
47/2019	RIBEIRÃO CLARO	1º	140.066,95	140.066,95	00,00	03/03/2020
123/2019	LOBATO	1º	61.980,00	55.000,00	6.980,00	03/03/2020
109/2019	JURANDA	1º	117.200,00	100.000,00	17.200,00	04/03/2020
220/2019	UNIÃO DA VITÓRIA	1º	173.990,00	170.000,00	3.990,00	04/03/2020

18554/2020

Secretaria da Comunicação Social e da Cultura

SECRETARIA DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PROTOCOLO: 16.329.185-0.
CONVENENTES: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA e a PARANÁ EDIFICAÇÕES.
DOCUMENTO: Termo de Cooperação Técnica Financeira n.º 008/2020.
OBJETO: Normatizar e instrumentalizar a descentralização do orçamento programado para viabilizar a contratação de obras e serviços de engenharia, bem como estabelecer as condições e as obrigações entre os signatários, observados os limites dos elementos de despesas fixados para o exercício no Quadro de Detalhamento de Despesas do sistema da Coordenadoria de Orçamento Público da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, para a prestação de serviços de obras e serviços de engenharia.
VALOR: Os valores e/ou recursos necessários ao cumprimento do disciplinado, ficarão aditados às liberações orçamentárias a serem efetuadas pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA e as liberações financeiras ficarão aditadas ao Diretor SECC, em conformidade com a dotação orçamentária e valores descritos no presente Termo.
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020.
RECURSO: Código Orçamentário da Despesa 6102.13392.15.6382, Fonte 101 (R$ 850.000,00) e Fonte 107 (R$ 400.000,00), totalizando R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais).
DATA: 14 de fevereiro de 2020.

LUCAS GRUBBA PIGATTO
DIRETOR GERAL DA PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED.

18239/2020

Secretaria de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: nº 16.360.846-1 apenso ao P.I. nº 15.228.865-4
DOCUMENTO: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 098/2018.
CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL. INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR.
CONVENENTE: Município de Bandeirantes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração do Plano de Trabalho, Cronograma Físico-Financeiro e do valor do CONVÊNIO, decorrente da exclusão do item "mobilização e desmobilização" da planilha orçamentária, orientação do TCE/PR (APA nº 13607, fls. 04/11), informação do DFIL/SEIL (fls.70/71), corroborado pela fiscalização (fls.63), e consoante à autorização do Secretário da Secretaria de Infraestrutura e Logística (fls.52).
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
Com a presente alteração, será suprimido ao valor do convênio um total de R$ 100.411,14, referente exclusão do item "mobilização e desmobilização" da planilha orçamentária. Assim, o novo valor do convênio será de R$ 3.347.038,33, sendo R$ 2.912.622,78 de aporte do Estado e R$ 434.415,45 de contrapartida do Município.
Parágrafo Primeiro. A proporcionalidade do ajuste permanece inalterada, ou seja, 87,0209% de aporte do Estado e 12,9791% de contrapartida municipal, permanecendo inalterado o valor de desembolso do Estado.
CLÁUSULA QUINTA – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
O cronograma físico financeiro fica alterado, de acordo com o constante às fls.52.
CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
O Plano de Trabalho fica alterado, conforme autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, de acordo com o constante às fls. 53/62.
DATA: 02 de março de 2020.

Fernando Furiatti Babóia – Diretor Geral/DER
Sandro Alex – Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: nº 15.858.960-0
DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 014/2019.
CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.
INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR.
CONVENENTE: Município de Iratí.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração do valor do CONVÊNIO, do Plano de Trabalho e Cronograma Físico-Financeiro, decorrente da exclusão do item "mobilização e desmobilização" da planilha orçamentária, conforme orientação do TCE/PR (APA nº. 13636; fls. 212/216 – mov. 59), Ofício Circular nº. 001-DG/SEIL (fls. 210/211 – mov. 58), corroborado pela fiscalização (fls. 234 – mov. 70), informação do DFIL/SEIL (fls. 235/236 – mov. 71) e consoante à autorização do Secretário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 227 – mov. 65).
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
Com a presente alteração, será suprimido ao valor do CONVÊNIO um total de R$ 44.915,34, referente a exclusão do item "mobilização e desmobilização" da planilha orçamentária. O novo valor do CONVÊNIO será de R$ 998.118,73, sendo R$ 948.212,79 de aporte do Estado e R$ 49.905,94 de contrapartida do Município.
Parágrafo Primeiro. A proporcionalidade do ajuste permanece inalterada, ou seja, 95% de aporte do Estado e 5% de contrapartida municipal, permanecendo inalterado o valor de desembolso do Estado.
CLÁUSULA QUINTA – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
O cronograma físico financeiro fica alterado, de acordo com o constante às fls. 221 – mov. 64.
CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
O Plano de Trabalho fica alterado, conforme autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, de acordo com o constante às fls. 222/227 – mov. 65.
DATA: 02 de março de 2020.

Fernando Furiatti Babóia – Diretor Geral/DER
Sandro Alex – Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: nº 16.355.819-0 apenso ao P.I. nº 15.668.620-0
DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº 003/2019.
CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.
INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR.
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de IRATI
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e de vigência do Termo de Cooperação nº 003/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO:
Fica prorrogado o prazo de execução do presente Termo de Termo de Cooperação, pelo prazo de 240 dias, a partir do 21 de fevereiro de 2020 até 18 de outubro 2020.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA:
Fica prorrogado o prazo de vigência do presente Termo de Cooperação pelo prazo de 120 dias, a partir de 18 de outubro de 2020 até 15 de fevereiro de 2021.
Parágrafo Único: O cronograma físico financeiro analisado pelo setor técnico competente e aprovado pela autoridade competente (fls. 11), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.
DATA: 02 de março de 2020.

Fernando Furiatti Babóia – Diretor Geral/DER
Sandro Alex – Secretário/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: nº 15.794.856-3
DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 011/2019.
CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.
INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR.
CONVENENTE: Município de Nova Cantu.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**
Assunto **Plano de Trabalho**	Página 1/10

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES			CNPJ: 76.235.753/0001-48
Endereço: RUA FREI RAFAEL PRONER, 1457, CENTRO			
Cidade: BANDEIRANTES	PR	Cidade: BANDEIRANTES	PR
Nome do Responsável:LINO MARTINS			CPF: 107.504.529-00
CI/Órgão Expedidor: 4.791.908-8 SSP/PR		Cargo: PREFEITO	
Endereço Residencial: RUA BENJAMIN CAETANO ZAMBON, 787, CENTRO			CEP: 86.360-000
Município: BANDEIRANTES	UF: PR		Município: BANDEIRANTES
E-mail:linomartins2012@hotmail.com eliastostes@gmail.com			DDD/Telefone: 43 3542-4525 43 9 9984-0510 Elias

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
	INICIO	TÉRMINO
RECAPE ASFALTICO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNÍCIPIO	09/11/2018	02/09/2020

2.2 Trecho

Execução de serviços de recuperação do pavimento asfáltico existente com reperfilamento em C.B.U.Q. – (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), precedido de serviços de limpeza total da área a ser trabalhada, tapa buracos, reperfilamento, pintura de ligação com emulsão asfáltica e recape em C.B.U.Q.

- Recape em C.B.U.Q. (Concreto betuminoso usinado a quente) a ser realizada em diversas ruas no perímetro urbano do Município
- Neste projeto foi considerado a execução do Reperfilamento com C.B.U.Q. (massa Fina) com espessura de 1,5cm, conforme consta no Cálculo do dimensionamento do pavimento.
- Após o reperfilamento haverá a execução de capa asfáltica com C.B.U.Q com espessura de 3,0cm, conforme consta na planilha de dimensionamento do pavimento.
- É necessário a execução da Pintura de Ligação RR-1C entre as duas camadas supracitadas:

RUA	TRECHO	Coordenadas Geográficas	Comprimento trecho (m)	Área trecho (m²)
Rua Benedito Bernardes de Oliveira	01 – 02	Estaca 01 S 23° 6´19,11´´ W50° 22´28,39´´ Estaca 02 S 23° 6´19,86´´ W50° 22´31,14´´	84,33	998,64
	03 - 04	Estaca 03 S 23° 6´20,00´´ W50° 22´31,63´´ Estaca 04 S 23° 6´20,93´´ W50° 22´34,37´´	84,14	985,32
Rua Arthur Conter	01 -02	Estaca 01 S 23° 6´15,54´´ W50° 22´29,64´´ Estaca 02 S 23° 6´16,33´´ W50° 22´32,39´´	83,93	1.030,87
Rua Benjamin Caetano Zambon	01 – 02	Estaca 01 S 23° 6´25,38´´ W50° 22´22,66´´ Estaca 02 S 23° 6´27,17´´ W50° 22´28,75´´	279,31	3.077,45
	03 - 04	Estaca 03 S 23° 6´27,25´´ W50° 22´29,13´´ Estaca 04 S 23° 6´28,03´´ W50° 22´31,93´´	87,07	1.005,19
Rua Dino Veiga	01 – 02	Estaca 01 S 23° 6´22,71´´ W50° 22´27,12´´	85,12	964,11

		Estaca 02 S 23° 6'23,55'' W50° 22'29,98''		
Rua Eurípedes Rodrigues	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23° 6'26,47'' W50° 22'25,60'' **Estaca 02** S 23° 6'33,24'' W50° 22'23,28''	**224,35**	**2.602,46**
	03 - 04	**Estaca 03** S 23° 6'33,62'' W50° 22'23,15'' **Estaca 04** S 23° 6'36,94'' W50° 22'21,99''	**107,92**	**1.203,68**
Rua Francisca Alves Morilha	**01 -02**	**Estaca 01** S 23° 6'5,48'' W50° 22'36,29'' **Estaca 02** S 23° 6'1,75'' W50° 22'23,62''	**367,08**	**4.392,00**
Rua Francisco Alves Pereira	**01 -02**	**Estaca 01** S 23° 6'4,70'' W50° 22'38,11'' **Estaca 02** S 23° 5'42,27'' W50° 22'59,15''	**874,02**	**8.422,87**
Rua Frei Rafael Pronner	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23° 6'28,15'' W50° 22'17,95'' **Estaca 02** S 23° 6'31,29'' W50° 22'16,85''	**107,38**	**1.173,22**
	03 - 04	**Estaca 03** S 23° 6'31,60'' W50° 22'16,76'' **Estaca 04**	**108,52**	**1.162,63**

		S 23° 6'35,02'' W50° 22'15,49''		
Rua Prefeito José Mário Junqueira	01 – 02	Estaca 01 S 23° 6'29,84'' W50° 22'24,72'' Estaca 02 S 23° 6'30,68'' W50° 22'27,51''	83,96	938,35
	03 - 04	Estaca 03 S 23° 6'30,81'' W50° 22'27,86'' Estaca 04 S 23° 6'31,65'' W50° 22'30,78''	86,91	1.022,84
Rua Juvenal Mesquita	01 – 02	Estaca 01 S 23° 6'29,01'' W50° 22'21,17'' Estaca 02 S 23° 6'32,24'' W50° 22'22,10''	107,31	1.093,91
	03 – 04	Estaca 03 S 23° 6'32,61'' W50° 22'19,95'' Estaca 04 S 23° 6'35,92'' W50° 22'18,79''	107,99	1.160,81
	05 – 06	Estaca 05 S 23° 6'36,37'' W50° 22'18,70'' Estaca 06 S 23° 6'48,84'' W50° 22'14,41''	400,81	4.735,44
Rua Maria de Lourdes Pereira	01 – 02	Estaca 01 S 23° 6'24,88'' W50° 22'29,91'' Estaca 02 S 23° 6'25,72'' W50° 22'32,69''	85,09	867,03

Rua Maria Turim Moretti	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23º 6'49,86'' W50º 22'1,58'' **Estaca 02** S 23º 6'46,6'' W50º 22'55,23''	**207,72**	**1.893,72**
Rua Antonio Martins Pinhão	**01 - 02**	**Estaca 01** S 23º 7'10,54'' W50º 22'38,73'' **Estaca 02** S 23º 7'11,51'' W50º 23'0,80''	**627,24**	**8.764,95**
Rua Prefeito Domingos Pereira	**01 - 02**	**Estaca 01** S 23º 6'46,17'' W50º 22'2,95'' **Estaca 02** S 23º 6'44,36'' W50º 21'56,59''	**189,83**	**1.879,88**
Rua Prefeito Moacyr Castanho	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23º 6'27,13'' W50º 22'14,74'' **Estaca 02** S 23º 6'30,26'' W50º 22'13,63''	**107,16**	**1.409,52**
	03 - 04	**Estaca 03** S 23º 6'39,76'' W50º 22'13,52'' **Estaca 04** S 23º 6'34,10'' W50º 22'12,28''	**108,90**	**1.384,99**
Rua Prefeito Rafael Antonacci	**01 - 02**	**Estaca 01** S 23º 6'43,89'' W50º 22'3,81'' **Estaca 02** S 23º 6'42,10'' W50º 21'51,73''	**176,67**	**2.138,78**
Rua Ricardo Bertolazzo	**01 - 02**	**Estaca 01**	**91,05**	**882,63**

		S 23° 6'45,43'' W50° 21'59,52'' **Estaca 02** S 23° 6'48,12'' W50° 21'58,61''		
Rua São Paulo	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23° 6'25,74'' W50° 22'10,11'' **Estaca 02** S 23° 6'29,03'' W50° 22'9,05''	**105,63**	**1.182,38**
	03 – 04	**Estaca 03** S 23° 6'29,42'' W50° 22'8,83'' **Estaca 04** S 23° 6'32,79'' W50° 22'7,71''	**107,19**	**1.288,33**
	05 – 06	**Estaca 05** S 23° 6'33,12'' W50° 22'7,52'' **Estaca 06** S 23° 7'5,69'' W50° 21'3,81''	**1.051,03**	**12.106,96**
Rua Vereador José F. Duarte	**01 - 02**	**Estaca 01** S 23° 6'22,43'' W50° 22'30,82'' **Estaca 02** S 23° 6'23,24'' W50° 22'33,61''	**85,16**	**871,75**
TOTAL			**6.222,82**	**70.640,71**

Formulário	DFIL 001
Macroprocesso	**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**
Assunto **Plano de Trabalho**	Página 7/10

2.3 – Justificativa socioeconômica

A recuperação da superfície do pavimento existente proporcionará a eliminação dos desgastes e deformações existentes, eliminação de buracos e selagem dos trincamentos existentes, a correção das depressões existentes, melhorando a impermeabilização do pavimento existente, garantindo aumento da vida útil, dando maior segurança aos usuários da via, ofertando conforto adequado aos veículos e, preservando o patrimônio público.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	UN	1	09/11/2018	Fevereiro/2020
1	2	Pavimentação asfáltica	M²	70.640,71	120	270

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	0,00	R$ 434.415,45
44404200	Auxilio a municípios	R$ 2.912.622,88	0,00

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	**Estado (R$)**	**Município (R$)**	
		Pecúnia	**Serviços**
Realizado até 31/01/2020	0,00	0,00	0,00
Fevereiro/2020	0,00	0,00	0,00
Março/2020	582.524,58	86.883,08	0,00
Abril /2020	585.524,58	86.883,08	0,00
Maio/2020	436.893,43	65.162,32	0,00
Junho/2020	436.893,43	65.162,32	0,00
Julho/2020	436.893,43	65.162,32	0,00
Agosto/2020	436.893,43	65.162,33	0,00
Sub-total	**2.912.622,88**	**434.415,45**	**0,00**
Total geral	**3. 347.038,33**		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Bandeirantes, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R$ 434.415,45 (Quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos) na forma de pecúnia.

b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.

d) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária

e) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta (x) Contratação ( ) Mista

Mista (breve detalhamento) :

Bandeirantes, 10 de setembro de 2019.

Lino Martins
Prefeito Municipal

7 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: Cronograma físico-financeiro e declaração de contrapartida.

Formulário	DFIL.003
Macroprocesso	**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**
Assunto **Plano de Trabalho**	Página 10/10

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Aprovo o presente Plano de Trabalho

Local: Curitiba/PR

Data:

NOVO

027

PARANÁ

Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto **Plano de Trabalho**		Página 1/10

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES		CNPJ: 76.235.753/0001-48	
Endereço: RUA FREI RAFAEL PRONER, 1457, CENTRO			
Cidade: BANDEIRANTES	PR	Cidade: BANDEIRANTES	PR
Nome do Responsável:LINO MARTINS		CPF: 107.504.529-00	
CI/Órgão Expedidor: 4.791.908-8 SSP/PR		Cargo: PREFEITO	
Endereço Residencial: RUA BENJAMIN CAETANO ZAMBON, 787, CENTRO		CEP: 86.360-000	
Município: BANDEIRANTES	UF: PR	Município: BANDEIRANTES	
E-mail:linomartins2012@hotmail.com eliastostes@gmail.com		DDD/Telefone: 43 3542-4525 43 9 9984-0510 Elias	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
RECAPE ASFALTICO EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNÍCIPIO	INICIO 09/11/2018	TÉRMINO 02/09/2020

2.2 Trecho

Execução de serviços de recuperação do pavimento asfáltico existente com reperfilamento em C.B.U.Q. – (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), precedido de serviços de limpeza total da área a ser trabalhada, tapa buracos, reperfilamento, pintura de ligação com emulsão asfáltica e recape em C.B.U.Q.

- Recape em C.B.U.Q. (Concreto betuminoso usinado a quente) a ser realizada em diversas ruas no perímetro urbano do Município
- Neste projeto foi considerado a execução do Reperfilamento com C.B.U.Q. (massa Fina) com espessura de 1,5cm, conforme consta no Cálculo do dimensionamento do pavimento.
- Após o reperfilamento haverá a execução de capa asfáltica com C.B.U.Q com espessura de 3,0cm, conforme consta na planilha de dimensionamento do pavimento.
- É necessário a execução da Pintura de Ligação RR-1C entre as duas camadas supracitadas:

RUA	TRECHO	Coordenadas Geográficas	Comprimento trecho (m)	Área trecho (m²)
Rua Benedito Bernardes de Oliveira	01 – 02	Estaca 01 S 23° 6´19,11´´ W50° 22´28,39´´ Estaca 02 S 23° 6´19,86´´ W50° 22´31,14´´	84,33	998,64
	03 - 04	Estaca 03 S 23° 6´20,00´´ W50° 22´31,63´´ Estaca 04 S 23° 6´20,93´´ W50° 22´34,37´´	84,14	985,32
Rua Arthur Conter	01 -02	Estaca 01 S 23° 6´15,54´´ W50° 22´29,64´´ Estaca 02 S 23° 6´16,33´´ W50° 22´32,39´´	83,93	1.030,87
Rua Benjamin Caetano Zambon	01 – 02	Estaca 01 S 23° 6´25,38´´ W50° 22´22,66´´ Estaca 02 S 23° 6´27,17´´ W50° 22´28,75´´	279,31	3.077,45
	03 - 04	Estaca 03 S 23° 6´27,25´´ W50° 22´29,13´´ Estaca 04 S 23° 6´28,03´´ W50° 22´31,93´´	87,07	1.005,19
Rua Dino Veiga	01 – 02	Estaca 01 S 23° 6´22,71´´ W50° 22´27,12´´	85,12	964,11

		Estaca 02 S 23° 6'23,55'' W50° 22'29,98''		
Rua Eurípedes Rodrigues	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23° 6'26,47'' W50° 22'25,60'' **Estaca 02** S 23° 6'33,24'' W50° 22'23,28''	**224,35**	**2.602,46**
	03 - 04	**Estaca 03** S 23° 6'33,62'' W50° 22'23,15'' **Estaca 04** S 23° 6'36,94'' W50° 22'21,99''	**107,92**	**1.203,68**
Rua Francisca Alves Morilha	**01 -02**	**Estaca 01** S 23° 6'5,48'' W50° 22'36,29'' **Estaca 02** S 23° 6'1,75'' W50° 22'23,62''	**367,08**	**4.392,00**
Rua Francisco Alves Pereira	**01 -02**	**Estaca 01** S 23° 6'4,70'' W50° 22'38,11'' **Estaca 02** S 23° 5'42,27'' W50° 22'59,15''	**874,02**	**8.422,87**
Rua Frei Rafael Pronner	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23° 6'28,15'' W50° 22'17,95'' **Estaca 02** S 23° 6'31,29'' W50° 22'16,85''	**107,38**	**1.173,22**
	03 - 04	**Estaca 03** S 23° 6'31,60'' W50° 22'16,76'' **Estaca 04**	**108,52**	**1.162,63**

		S 23º 6´35,02´´ W50º 22´15,49´´		
Rua Prefeito José Mário Junqueira	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23º 6´29,84´´ W50º 22´24,72´´ **Estaca 02** S 23º 6´30,68´´ W50º 22´27,51´´	**83,96**	**938,35**
	03 - 04	**Estaca 03** S 23º 6´30,81´´ W50º 22´27,86´´ **Estaca 04** S 23º 6´31,65´´ W50º 22´30,78´´	**86,91**	**1.022,84**
Rua Juvenal Mesquita	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23º 6´29,01´´ W50º 22´21,17´´ **Estaca 02** S 23º 6´32,24´´ W50º 22´22,10´´	**107,31**	**1.093,91**
	03 – 04	**Estaca 03** S 23º 6´32,61´´ W50º 22´19,95´´ **Estaca 04** S 23º 6´35,92´´ W50º 22´18,79´´	**107,99**	**1.160,81**
	05 – 06	**Estaca 05** S 23º 6´36,37´´ W50º 22´18,70´´ **Estaca 06** S 23º 6´48,84´´ W50º 22´14,41´´	**400,81**	**4.735,44**
Rua Maria de Lourdes Pereira	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23º 6´24,88´´ W50º 22´29,91´´ **Estaca 02** S 23º 6´25,72´´ W50º 22´32,69´´	**85,09**	**867,03**

Rua Maria Turim Moretti	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23° 6´49,86´´ W50° 22´1,58´´ **Estaca 02** S 23° 6´46,6´´ W50° 22´55,23´´	**207,72**	**1.893,72**
Rua Antonio Martins Pinhão	**01 - 02**	**Estaca 01** S 23° 7´10,54´´ W50° 22´38,73´´ **Estaca 02** S 23° 7´11,51´´ W50° 23´0,80´´	**627,24**	**8.764,95**
Rua Prefeito Domingos Pereira	**01 - 02**	**Estaca 01** S 23° 6´46,17´´ W50° 22´2,95´´ **Estaca 02** S 23° 6´44,36´´ W50° 21´56,59´´	**189,83**	**1.879,88**
Rua Prefeito Moacyr Castanho	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23° 6´27,13´´ W50° 22´14,74´´ **Estaca 02** S 23° 6´30,26´´ W50° 22´13,63´´	**107,16**	**1.409,52**
	03 - 04	**Estaca 03** S 23° 6´39,76´´ W50° 22´13,52´´ **Estaca 04** S 23° 6´34,10´´ W50° 22´12,28´´	**108,90**	**1.384,99**
Rua Prefeito Rafael Antonacci	**01 - 02**	**Estaca 01** S 23° 6´43,89´´ W50° 22´3,81´´ **Estaca 02** S 23° 6´42,10´´ W50° 21´51,73´´	**176,67**	**2.138,78**
Rua Ricardo Bertolazzo	**01 - 02**	**Estaca 01**	**91,05**	**882,63**

		S 23° 6'45,43'' W50° 21'59,52'' **Estaca 02** S 23° 6'48,12'' W50° 21'58,61''		
Rua São Paulo	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23° 6'25,74'' W50° 22'10,11'' **Estaca 02** S 23° 6'29,03'' W50° 22'9,05''	**105,63**	**1.182,38**
	03 – 04	**Estaca 03** S 23° 6'29,42'' W50° 22'8,83'' **Estaca 04** S 23° 6'32,79'' W50° 22'7,71''	**107,19**	**1.288,33**
	05 – 06	**Estaca 05** S 23° 6'33,12'' W50° 22'7,52'' **Estaca 06** S 23° 7'5,69'' W50° 21'3,81''	**1.051,03**	**12.106,96**
Rua Vereador José F. Duarte	**01 - 02**	**Estaca 01** S 23° 6'22,43'' W50° 22'30,82'' **Estaca 02** S 23° 6'23,24'' W50° 22'33,61''	**85,16**	**871,75**
TOTAL			**6.222,82**	**70.640,71**

Formulário	DER-SUT
Macroprocesso	**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**
Assunto **Plano de Trabalho**	Página 7/10

2.3 – Justificativa socioeconômica

A recuperação da superfície do pavimento existente proporcionará a eliminação dos desgastes e deformações existentes, eliminação de buracos e selagem dos trincamentos existentes, a correção das depressões existentes, melhorando a impermeabilização do pavimento existente, garantindo aumento da vida útil, dando maior segurança aos usuários da via, ofertando conforto adequado aos veículos e, preservando o patrimônio público.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	UN	1	09/11/2018	Fevereiro/2020
1	2	Pavimentação asfáltica	M^2	70.640,71	120	270

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	0,00	R$ 434.415,45
44404200	Auxilio a municípios	R$ 2.912.622,88	0,00

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	**Estado (R$)**	**Município (R$)**	
		Pecúnia	**Serviços**
Realizado até 31/01/2020	0,00	0,00	0,00
Fevereiro/2020	0,00	0,00	0,00
Março/2020	582.524,58	86.883,08	0,00
Abril /2020	585.524,58	86.883,08	0,00
Maio/2020	436.893,43	65.162,32	0,00
Junho/2020	436.893,43	65.162,32	0,00
Julho/2020	436.893,43	65.162,32	0,00
Agosto/2020	436.893,43	65.162,33	0,00
Sub-total	**2.912.622,88**	**434.415,45**	**0,00**
Total geral	**3. 347.038,33**		

PARANÁ

Macroprocesso	**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**	
Assunto **Plano de Trabalho**		Página 9/10

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Bandeirantes, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R$ 434.415,45 (Quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos) na forma de pecúnia.

b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.

d) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária

e) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta (x) Contratação ( ) Mista

Mista (breve detalhamento) :

Bandeirantes, 10 de setembro de 2019.

Lino Martins
Prefeito Municipal

7 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: Cronograma físico-financeiro e declaração de contrapartida.

Macroprocesso	**Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**
Assunto **Plano de Trabalho**	Página 10/10

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO, CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
LOCAL: RUAS NO PERÍMETRO URBANO (Conforme Tabela item 3)
CIDADE: BANDEIRANTES - PR

1. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**: art. 5.2 da Orientação Técnica OT-IBR 001/2006.

2. **FINALIDADE**:

2.1 Recape em C.B.U.Q. (Concreto betuminoso usinado a quente) a ser realizada em diversas ruas no perímetro urbano do Município de Bandeirantes, conforme Projetos e tabela abaixo.
2.2 Neste projeto foi considerado a execução do Reperfilamento com C.B.U.Q. (massa Fina) com espessura de 1,5cm, conforme consta no Cálculo do dimensionamento do pavimento.
2.3 Após o reperfilamento haverá a execução de capa asfáltica com C.B.U.Q com espessura de 3,0cm, conforme consta na planilha de dimensionamento do pavimento.
2.4 É necessário a execução da Pintura de Ligação RR-1C entre as duas camadas citadas nos itens 2.2 e 2.3.
2.5 O objetivo do neste memorial e caderno de encargos é descrever e especificar de forma clara os serviços a serem executados de recape asfáltico em CBUQ. A execução dos serviços deverá obedecer às normas a seguir descritas e especificadas.

3. **RUAS e TRECHOS CONTEMPLADOS NO PROJETO**

RUA	TRECHO	Coordenadas Geográficas	Compriment o trecho (m)	Área trecho (m^2)
Rua Benedito Bernardes de Oliveira	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23^0 6´19,11´´ W50^0 22´28,39´´ **Estaca 02** S 23^0 6´19,86´´ W50^0 22´31,14´´	**84,33**	**998,64**
	03 - 04	**Estaca 03** S 23^0 6´20,00´´ W50^0 22´31,63´´ **Estaca 04** S 23^0 6´20,93´´ W50^0 22´34,37´´	**84,14**	**985,32**
Rua Arthur Conter	**01 -02**	**Estaca 01** S 23^0 6´15,54´´ W50^0 22´29,64´´ **Estaca 02** S 23^0 6´16,33´´ W50^0 22´32,39´´	**83,93**	**1.030,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Rua Benjamin Caetano Zambon	01 – 02	**Estaca 01** S 23⁰ 6´25,38´´ W50⁰ 22´22,66´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´27,17´´ W50⁰ 22´28,75´´	279,31	3.077,45
	03 - 04	**Estaca 03** S 23⁰ 6´27,25´´ W50⁰ 22´29,13´´ **Estaca 04** S 23⁰ 6´28,03´´ W50⁰ 22´31,93´´	87,07	1.005,19
Rua Dino Veiga	01 – 02	**Estaca 01** S 23⁰ 6´22,71´´ W50⁰ 22´27,12´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´23,55´´ W50⁰ 22´29,98´´	85,12	964,11
Rua Eurípedes Rodrigues	01 – 02	**Estaca 01** S 23⁰ 6´26,47´´ W50⁰ 22´25,60´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´33,24´´ W50⁰ 22´23,28´´	224,35	2.602,46
	03 - 04	**Estaca 03** S 23⁰ 6´33,62´´ W50⁰ 22´23,15´´ **Estaca 04** S 23⁰ 6´36,94´´ W50⁰ 22´21,99´´	107,92	1.203,68
Rua Francisca Alves Morilha	01 -02	**Estaca 01** S 23⁰ 6´5,48´´ W50⁰ 22´36,29´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´1,75´´ W50⁰ 22´23,62´´	367,08	4.392,00
Rua Francisco Alves Pereira	01 -02	**Estaca 01** S 23⁰ 6´4,70´´ W50⁰ 22´38,11´´ **Estaca 02** S 23⁰ 5´42,27´´ W50⁰ 22´59,15´´	874,02	8.422,87
Rua Frei Rafael Pronner	01 – 02	**Estaca 01** S 23⁰ 6´28,15´´ W50⁰ 22´17,95´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´31,29´´ W50⁰ 22´16,85´´	107,38	1.173,22
	03 - 04	**Estaca 03** S 23⁰ 6´31,60´´ W50⁰ 22´16,76´´ **Estaca 04** S 23⁰ 6´35,02´´ W50⁰ 22´15,49´´	108,52	1.162,63
Rua Prefeito José Mário Junqueira	01 – 02	**Estaca 01** S 23⁰ 6´29,84´´	83,96	938,35

		W50⁰ 22´24,72´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´30,68´´ W50⁰ 22´27,51´´		
	03 - 04	**Estaca 03** S 23⁰ 6´30,81´´ W50⁰ 22´27,86´´ **Estaca 04** S 23⁰ 6´31,65´´ W50⁰ 22´30,78´´	**86,91**	**1.022,84**
Rua Juvenal Mesquita	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23⁰ 6´29,01´´ W50⁰ 22´21,17´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´32,24´´ W50⁰ 22´22,10´´	**107,31**	**1.093,91**
	03 – 04	**Estaca 03** S 23⁰ 6´32,61´´ W50⁰ 22´19,95´´ **Estaca 04** S 23⁰ 6´35,92´´ W50⁰ 22´18,79´´	**107,99**	**1.160,81**
	05 – 06	**Estaca 05** S 23⁰ 6´36,37´´ W50⁰ 22´18,70´´ **Estaca 06** S 23⁰ 6´48,84´´ W50⁰ 22´14,41´´	**400,81**	**4.735,44**
Rua Maria de Lourdes Pereira	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23⁰ 6´24,88´´ W50⁰ 22´29,91´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´25,72´´ W50⁰ 22´32,69´´	**85,09**	**867,03**
Rua Maria Turim Moretti	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23⁰ 6´49,86´´ W50⁰ 22´1,58´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´46,6´´ W50⁰ 22´55,23´´	**207,72**	**1.893,72**
Rua Antonio Martins Pinhão	**01 - 02**	**Estaca 01** S 23⁰ 7´10,54´´ W50⁰ 22´38,73´´ **Estaca 02** S 23⁰ 7´11,51´´ W50⁰ 23´0,80´´	**627,24**	**8.764,95**
Rua Prefeito Domingos Pereira	**01 - 02**	**Estaca 01** S 23⁰ 6´46,17´´ W50⁰ 22´2,95´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´44,36´´ W50⁰ 21´56,59´´	**189,83**	**1.879,88**
Rua Prefeito Moacyr Castanho	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23⁰ 6´27,13´´ W50⁰ 22´14,74´´ **Estaca 02**	**107,16**	**1.409,52**

		S 23⁰ 6´30,26´´ W50⁰ 22´13,63´´		
	03 - 04	**Estaca 03** S 23⁰ 6´39,76´´ W50⁰ 22´13,52´´ **Estaca 04** S 23⁰ 6´34,10´´ W50⁰ 22´12,28´´	**108,90**	**1.384,99**
Rua Prefeito Rafael Antonacci	**01 - 02**	**Estaca 01** S 23⁰ 6´43,89´´ W50⁰ 22´3,81´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´42,10´´ W50⁰ 21´51,73´´	**176,67**	**2.138,78**
Rua Ricardo Bertolazzo	**01 - 02**	**Estaca 01** S 23⁰ 6´45,43´´ W50⁰ 21´59,52´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´48,12´´ W50⁰ 21´58,61´´	**91,05**	**882,63**
Rua São Paulo	**01 – 02**	**Estaca 01** S 23⁰ 6´25,74´´ W50⁰ 22´10,11´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´29,03´´ W50⁰ 22´9,05´´	**105,63**	**1.182,38**
	03 – 04	**Estaca 03** S 23⁰ 6´29,42´´ W50⁰ 22´8,83´´ **Estaca 04** S 23⁰ 6´32,79´´ W50⁰ 22´7,71´´	**107,19**	**1.288,33**
	05 – 06	**Estaca 05** S 23⁰ 6´33,12´´ W50⁰ 22´7,52´´ **Estaca 06** S 23⁰ 7´5,69´´ W50⁰ 21´3,81´´	**1.051,03**	**12.106,96**
Rua Vereador José F. Duarte	**01 - 02**	**Estaca 01** S 23⁰ 6´22,43´´ W50⁰ 22´30,82´´ **Estaca 02** S 23⁰ 6´23,24´´ W50⁰ 22´33,61´´	**85,16**	**871,75**
TOTAL			**6.222,82**	**70.640,71**

4. PINTURA DE LIGAÇÃO

Pintura de ligação: é a pintura asfáltica executada com a função básica de promover a aderência ou ligação da superfície da camada pintada com a camada asfáltica a ser sobreposta. É aplicável em camadas de base, em camadas de ligação ou intermediárias de duas ou mais camadas asfálticas na construção de pavimentos flexíveis e ainda, sobre antigos revestimentos asfálticos, previamente à execução de um reforço, recapeamento e

rejuvenescimento superficial com lama asfáltica, micro revestimento e reperfilagens com misturas asfálticas a frio ou a quente.
Sistemática empregada na execução de pinturas asfálticas sobre a superfície de camada de pavimento com a função de promover coesão, impermeabilização, ligação entre camadas ou proteção à cura em serviços de construção, restauração e conservação de pavimentos. Aqui são definidos os requisitos técnicos relativos aos materiais, equipamentos, execução, controle de qualidade, manejo ambiental, além dos critérios para aceitação, rejeição, medição e pagamento dos serviços. Para a aplicação desta especificação é essencial a obediência, no que couber, à DER/PR IG-01/17.
Esta especificação de serviço estabelece os procedimentos empregados na execução, no controle de qualidade, nos critérios de medição e pagamento do serviço em epígrafe, tendo como base a especificação DER/PR ES-P 17/05.
Objetivo:
Estabelecer a sistemática a ser empregada na aplicação uniforme de película de material asfáltico sobre camada de pavimento com o objetivo de impermeabilizar, aumentar a coesão, promover a ligação entre camadas ou proteger as condições de cura de camadas constituintes de pavimentos.
REFERÊNCIAS ANP –
Asfaltos Diluídos de Petróleo – Resolução nº 30, 09/10/2007 ANP - Emulsões asfálticas – Resolução nº 36, 13/11/2012 DNER-PRO 277 - Metodologia para controle estatístico de obras e serviços Manual de Pavimentação – DNIT Manual de Execução de Serviços Rodoviários – DER/PR Manual de Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias – DER/PR Normas de Segurança para Trabalhos em Rodovias – DER/PR

5 - CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO E DOS MATERIAIS A SEREM APLICADOS

1. Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação:

a) quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 10°C;
b) em dias de chuva;
c) sem o preparo prévio da superfície, caracterizado por sua limpeza;
d) sem a implantação prévia da sinalização da obra, conforme Normas de Segurança para Trabalhos em Rodovias do DER/PR;
e) sem o devido licenciamento/autorização ambiental, conforme Manual de Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias do DER/PR;
f) sem a calibragem dos dispositivos de espargimento.

2. Além dos procedimentos definidos nesta especificação de serviço devem ser obedecidas as recomendações de ordem geral, constantes no capítulo inicial da Instruções Gerais do DER/PR edição 2017.

3. Todo carregamento de material asfáltico que chegar à obra, deve apresentar o Certificado de Qualidade (Ensaios de Especificação). Deve trazer também indicação clara da procedência, do tipo, da quantidade do seu conteúdo e da distância de transporte entre a fonte de produção e o canteiro de serviço.

6 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Materiais: todos os materiais utilizados devem satisfazer às especificações aprovadas pelo DER/PR.

6.1.1 - Materiais asfálticos (Especificações Técnicas ANP)
6.1.1.1. Pintura de ligação e cura

• RR-1C

Água
a) Deve ser limpa, isenta de matéria orgânica, óleo, sal e outras substâncias prejudiciais à ruptura da emulsão asfáltica. É empregada para diluição ou recorte da emulsão asfáltica utilizada em serviços de pintura de ligação e pintura de cura, na quantidade necessária que promova uniformidade na distribuição do ligante.

Dosagem da taxa de aplicação do ligante asfáltico

a) Preliminarmente, a taxa de aplicação do ligante asfáltico deve obedecer à indicação de projeto.
b) Considerando as condições locais, inclusive ambientais, deve ser determinada a taxa de aplicação de ligante asfáltico mais eficiente, como descrito a seguir.

2.1. Emulsão asfáltica de ruptura rápida (RR-1C, RR-2C ou RR1C-E, RR2C-E)

a) A definição do teor de ligante asfáltico é obtida experimentalmente, no canteiro da obra, variando-se a taxa de aplicação de 0,5 l/m² a 0,8 l/m² de emulsão asfáltica, acrescentando-se proporcionalmente água variando de 0,5 l/m² a 0,2 l/m², de forma que a taxa total de emulsão e água seja sempre igual a 1,0 l/m².

b) Deve ser observado, após o tempo de cura requerido, normalmente de 4 a 6 horas, qual o teor total de emulsão e água que não provocou escorrimento do ligante para os bordos e formou uma película superficial consistente, sem excessos ou deficiências.

Equipamentos

Todo o equipamento, antes do início da execução da obra, deve ser cuidadosamente examinado e aprovado pelo DER/PR, sem o que não é dada a autorização para o início da execução dos serviços.

É obrigatório, para o início dos trabalhos, que o canteiro de serviço esteja instalado, contando no mínimo com a quantidade de equipamentos indicada em projeto, classificados conforme descritos a seguir.
a) Equipamento de limpeza: – vassoura mecânica rotativa; – compressor de ar; – caminhão-pipa.
b) Equipamento de transporte e estocagem de material: – tanque para armazenamento do ligante asfáltico; – tanque de depósito para água.
c) Equipamento para aplicação do ligante asfáltico: – distribuidor de material asfáltico (caminhão espargidor de asfalto) equipado com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, capaz de promover a aplicação uniforme do ligante, devendo possuir:
1º) barra de distribuição do tipo "circulação plena", que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento;

2º) tacômetro, termômetros e espargidor manual, sendo este aplicável ao tratamento de pequenas áreas e correções localizadas.

Execução

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra ou do serviço é da executante.

Para a perfeita execução e bom acompanhamento e fiscalização do serviço, são definidos no documento "Informações e Recomendações de Ordem Geral", procedimentos a serem obedecidos pela executante e pelo DER/PR, relativos à execução prévia e obrigatória de segmento experimental.

A superfície a ser pintada deve ser varrida, eliminado o pó e todo e qualquer material solto, podendo também, ser necessário o emprego de jato de ar comprimido.

Antes da aplicação do ligante betuminoso, no caso de bases de solos coesivos, tratados ou não, a superfície da base deve ser levemente umedecida.

Nas demais superfícies a serem pintadas é permitido o ligeiro umedecimento, visando facilitar a penetração do ligante.

Aplica-se a seguir, o ligante asfáltico selecionado, recortado ou não, e na quantidade ou taxa de aplicação obtida experimentalmente conforme descrito em 5.2, de maneira mais uniforme possível. - A temperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura x viscosidade correspondente.

A fim de evitar a superposição de ligante nas juntas, devem se colocadas faixas ou tiras de papel transversalmente à pista, de modo que o início e o término da aplicação situem-se sobre estas faixas ou tiras de papel, as quais devem a seguir ser retiradas e removidas para local ambientalmente correto.

Havendo falha na aplicação do ligante, deve ser imediatamente corrigido com o emprego do espargidor manual ("caneta"), ou em alguns casos, até mesmo com o refazimento da pintura asfáltica.

Após a aplicação do ligante deve-se esperar o escoamento da água e evaporação em decorrência da ruptura, nos casos de pintura de ligação e pintura de cura, ou a evaporação do solvente, nos casos de imprimação.

Disposições gerais
a) Caso a ação do tráfego e do tempo venha a produzir falhas ou tornar a pintura asfáltica fosca, diminuindo o seu poder ligante, deve ser aplicada uma nova pintura de ligação. Esta medida pode ser dispensada, se o revestimento previsto for executado por penetração (tratamentos superficiais e macadame asfáltico).
b) A pintura de cura deve ser aplicada logo após a conclusão das operações de compactação e acabamento da camada tratada com aglomerante hidráulico.
c) Tanto a pintura de ligação como a pintura de cura devem produzir película de ligante delgada, sendo dispensável a penetração na camada e indesejável o acúmulo de ligante à superfície.

d) A diluição em água da emulsão asfáltica utilizada na pintura de ligação e na pintura de cura deve ser feita no caminhão distribuidor, tomando-se os necessários cuidados para assegurar a correta proporção entre os dois componentes e a sua necessária homogeneização.
e) O tempo de cura do serviço é função do tipo de ligante asfáltico empregado, das condições climáticas e da natureza da superfície da camada. Assim sendo, a determinação do tempo necessário à liberação da pintura é definida, em cada caso, em função das condições particulares vigentes.

7 - MANEJO AMBIENTAL

Durante a execução deste serviço devem ser preservadas as condições ambientais exigindo-se, entre outros, os procedimentos a seguir descritos.

a) Evitar a instalação de depósitos de ligante asfáltico próximo a cursos d'água.
b) Impedir o refugo de materiais na faixa de domínio e áreas lindeiras, evitando prejuízo ambiental.
c) Recuperar a área afetada pelas operações de construção e execução mediante a remoção dos depósitos e a limpeza do canteiro de obras.

Além destes procedimentos, devem ser atendidas, no que couber, as recomendações do Manual de Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias do DER/PR.

8 - CONTROLE INTERNO DE QUALIDADE

Compete à executante a realização de testes e ensaios que demonstrem a seleção adequada dos insumos e a realização do serviço de boa qualidade e em conformidade com esta especificação.

As quantidades de ensaios para controle interno de execução referem-se às quantidades mínimas aceitáveis, podendo a critério do DER/PR ou da executante, ser ampliados para garantia da qualidade da obra.

Controle interno de qualidade do ligante asfáltico: observar item 4.3 Condições Gerais. DER/PR - ES-P 17/17 8/10

Controle de execução

a) A operação de diluição em água da emulsão utilizada em pinturas de cura ou de ligação deve obedecer ao grau de diluição desejado e obtido conforme descrito em 5.2, assim como garantir a perfeita circulação da emulsão diluída no reservatório do caminhão espargidor de asfalto. Esta verificação deve ser feita e anotada pela executante, toda vez que for necessária a realização desta operação.

b) A temperatura de aplicação é controlada permanentemente no caminhão espargidor.

c) O controle da taxa de aplicação é feito pelo "Método da Bandeja", descrito no Manual de Execução.

d) A homogeneidade de aplicação da pintura, a penetração do ligante na camada, no caso de imprimação, e a efetiva cura do ligante aplicado, devem ser avaliadas de forma visual.

9 - CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE – DA CONTRATANTE

Compete ao DER/PR, quando julgar necessário, a realização aleatória de testes e ensaios que comprovem os resultados obtidos pela executante, bem como, formar juízo quanto à aceitação ou rejeição do serviço em epígrafe.
Compete exclusivamente ao DER/PR efetuar o controle geométrico, que consiste na medição à trena da largura efetivamente executada e pela extensão recoberta, não se admitindo largura inferior, nem largura superior a 0,10 m daquela prevista em projeto.

10 - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

O serviço é aceito desde que atendidas as condições a seguir descritas.

a) O ligante empregado atenda às características do material especificadas em 5.1.

b) As condições de diluição em água, no caso de emulsão asfáltica recortada, sejam consideradas satisfatórias.

c) A taxa de aplicação não difira do valor obtido em 5.2 (taxa de dosagem), de mais do que: - ± 15% para imprimação; - ± 10% para pintura de ligação e pintura de cura.

d) O serviço seja considerado homogêneo em função de inspeção visual. DER/PR - ES-P 17/17 9/10

e) A cura do ligante aplicado seja considerada satisfatória.

f) A temperatura de aplicação seja considerada adequada, em função da curva viscosidade x temperatura, para cada tipo de ligante empregado.

Condições de conformidade e não conformidade

Todos os ensaios de controle e determinações devem cumprir condições gerais e específicas desta especificação, e estar de acordo com os critérios a seguir descritos.

a) Quando especificada uma faixa de valores mínimos e máximos devem ser verificadas as seguintes condições: X – ks valor mínimo especificado ou X +ks valor máximo de projeto: não conformidade; X – ks valor mínimo especificado ou X + ks ≤ valor máximo de projeto: conformidade; Sendo: ( ) 1 2 – Σ – = Σ = n x X s n x X i i Onde: xi = valores individuais X = média da amostra s = desvio padrão k = adotado o valor 1,25 n = número de determinações, no mínimo 9

b) Quando especificado um valor mínimo a ser atingido, devem ser verificadas as seguintes condições: Se X – ks valor mínimo especificado: não conformidade; Se X – ks valor mínimo especificado: conformidade.

c) Quando especificado um valor máximo a ser atingido, devem ser verificadas as seguintes condições: Se X + ks valor máximo especificado: não conformidade; Se X + ks ≤ valor máximo especificado: conformidade.

- Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta especificação.

- Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido. DER/PR - ES-P 17/17 10/10

- Qualquer serviço só deve ser aceito se as correções executadas colocar em conformidade com o disposto nesta especificação; caso contrário é rejeitado.

11 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os serviços aceitos são medidos, conforme o tipo de pintura e ligante utilizado, pela determinação da área executada, obedecidas as tolerâncias indicadas em 8.3, expressa em metros quadrados.

12 - CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

Os serviços aceitos e medidos só são atestados como parcela adimplente, para efeito de pagamento, se juntamente com a medição de referência, estiver apenso o relatório com os resultados dos controles e de aceitação.

O pagamento é feito, após a aceitação e a medição dos serviços executados, com base no preço unitário contratual, o qual representa a compensação integral para todas as operações, transportes, materiais, perdas, mão de-obra, equipamentos, controle de qualidade, encargos e eventuais necessários à completa execução dos serviços.

O preço unitário deve estar relacionado ao tipo da pintura asfáltica utilizada.

O preço unitário está sujeito a nova composição, baseado na taxa real de aplicação do ligante aceito pelo DER/PR.

13- CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)

- Sistemática empregada na execução de camada de pavimento através da confecção de concreto asfáltico usinado a quente. Aqui são definidos os requisitos técnicos relativos aos materiais, equipamentos, execução, controle de qualidade, manejo ambiental, além dos critérios para aceitação, rejeição, medição e pagamento dos serviços. Para aplicação desta especificação é essencial a obediência, no que couber, à DER/PR IG-01/17.
- Esta especificação de serviço estabelece os procedimentos empregados na execução, no controle de qualidade, nos critérios de medição e pagamento do serviço em epígrafe, tendo como base a especificação DER/PR ES-P 21/05.
- Estabelecer a sistemática a ser empregada na seleção do produto e sua aplicação em camadas de revestimento, recapeamento ou reperfilagem de pavimentos rodoviários em obras sob a jurisdição do DER/PR.
- Concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ): é uma mistura asfáltica executada em usina apropriada, composta de agregados minerais e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a quente.

- De acordo com a posição relativa e a função na estrutura, a mistura de concreto asfáltico deve atender as características especiais em sua formulação, recebendo geralmente as designações a seguir apresentadas.

a) Camada de rolamento ou simplesmente "capa asfáltica": camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a ação do tráfego. A mistura empregada deve apresentar estabilidade e flexibilidade compatível com o funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade que proporcionem segurança ao tráfego. A este respeito, observar as recomendações contidas no Manual de Execução do DER/PR;
b) Camada de ligação ou "binder": camada posicionada imediatamente abaixo da "capa". Apresenta, em relação à mistura utilizada para camada de rolamento, diferenças de comportamento, decorrentes do emprego de agregado de maior diâmetro máximo, existência de maior percentagem de vazios, menor consumo de "filler" (quando previsto) e de ligante.
c) Camada de nivelamento ou "reperfilagem": serviço executado com massa asfáltica de graduação fina, com a função de corrigir deformações ocorrentes na superfície de um antigo revestimento e, simultaneamente, promover a selagem de fissuras existentes.

14 - CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO E DOS MATERIAIS APLICADOS

Não é permitida a execução de serviços com concreto asfáltico usinado a quente:

a) sem o preparo prévio da superfície, caracterizado por sua limpeza e reparação preliminar;
b) sem a implantação prévia da sinalização da obra, conforme as Normas de Segurança para Trabalhos em Rodovias do DER/PR;
c) sem o devido licenciamento/autorização ambiental conforme o Manual de Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias do DER/PR;
d) sem a aprovação prévia pelo DER/PR do projeto de dosagem da mistura;
e) quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 10°C;
f) em dias de chuva.

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar à obra, deve apresentar o Certificado de Qualidade (Ensaios de especificação) correspondente à data de fabricação ou ao dia de carregamento e transporte para o canteiro de serviço. Deve trazer também indicação clara da procedência, do tipo, da quantidade do seu conteúdo e da distância de transporte entre a fonte de produção e o canteiro de serviço.

15 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS MATERIAIS

- Material
Todos os materiais utilizados devem satisfazer às especificações aprovadas pelo DER/PR.
- Material asfáltico
É recomendado o emprego de cimentos asfálticos atendendo a Resolução ANP N° 19/2005. O emprego de outros tipos de cimentos asfálticos que venham a ser

produzidos e especificados no país pode ser admitido, desde que tecnicamente justificado e sob a devida aprovação do DER/PR.

- Agregados

O agregado graúdo deve ser constituído por pedra britada ou seixo rolado britado, apresentando partículas sãs, limpas e duráveis, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas, atendendo aos seguintes requisitos:

a) quando submetidos à avaliação da durabilidade com sulfato de sódio em cinco ciclos (método DNER-ME 089), os agregados utilizados devem apresentar perdas inferiores a 12%;

b) a percentagem de desgaste no ensaio de abrasão Los Angeles (DNER-ME 035) não deve ser superior a 50%, aspectos particulares relacionados a valores típicos para as perdas neste ensaio são abordados no Manual de Execução do DER/PR;

c) a percentagem de grãos de forma defeituosa determinada no ensaio de lamelar idade, descrito no Manual de Execução do DER/PR, não pode ultrapassar a 25%;

d) no caso de emprego de seixos rolados britados, exige-se que 90% dos fragmentos em peso apresentem pelo menos uma face fragmentada pela britagem.

- O agregado miúdo deve ser constituído por areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos, apresentando partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas. Devem ser atendidos, ainda, os seguintes requisitos:

a) as perdas no ensaio de durabilidade (DNER-ME 089) em cinco ciclos com solução de sulfato de sódio, devem ser inferiores a 15%;

b) o equivalente de areia (DNER-ME 054) de cada fração componente do agregado miúdo (pó-de-pedra e/ou areia) deve ser igual ou superior a 55%;

c) é vedado o emprego de areia proveniente de depósitos em barrancas de rios;

- O material de enchimento ("filler") quando necessário, deve estar seco e isento de grumos para ser aplicado, constituído, necessariamente, por cal hidratada tipo CH-I atendendo à seguinte granulometria (DNER-ME 083):

Peneira de malha quadrada		Percentagem passando em peso
ABNT	Abertura, mm	
n.º 40	0,42	100
n.º 80	0,18	95 – 100
n.º 200	0,074	65 – 100

- Melhorador de adesividade

a) O uso recomendado de cal hidratada tipo CH-I como material de enchimento deve suprimir a necessidade de incorporação de aditivo melhorador de adesividade (dope) ao ligante betuminoso. O DER/PR pode aceitar o uso de dope incorporado ao ligante como alternativa ao emprego da cal hidratada. De qualquer forma o bom desempenho da mistura, quanto a adesividade, deverá ser comprovado através do ensaio de danos por umidade induzida (NBR 15617) com razão de resistência à tração por compressão diametral superior a 0,7.

b) É admitida a adição da cal na mistura de agregados, somente antes do secador da usina.

- Composição da mistura

a) A composição da mistura deve satisfazer aos requisitos do quadro apresentado a seguir e ao percentual do ligante betuminoso determinado no projeto:

Peneira de malha quadrada		Percentagem passando, em peso					
ABNT	Abertura, mm	Faixa A	Faixa B	Faixa C	Faixa D	Faixa E	Faixa F
1 ½"	38,1	100	100	–	–	–	–
1"	25,4	95 – 100	90 – 100	100	–	–	–
¾"	19,1	80 – 100	–	90 – 100	100	100	–
½"	12,7	–	56 – 80	–	80 – 100	90 – 100	–
⅜"	9,5	45 – 80	–	56 – 80	70 – 90	75 – 90	100
n.º 4	4,8	28 – 60	29 – 59	35 – 65	50 – 70	45 – 65	75 – 100
n.º 10	2,00	20 – 45	18 – 42	22 – 46	33 – 48	25 – 35	50 – 90
n.º 40	0,42	10 – 32	8 – 22	8 – 24	15 – 25	8 – 17	20 – 50
n.º 80	0,18	8 – 20	–	–	8 – 17	5 – 13	7 – 28
n.º 200	0,075	3 – 8	1 – 7	2 – 8	4 – 10	2 – 10	3 – 10
Utilização como		Ligação		Rolamento			Reperfilagem
Variação do teor de ligante		4,0 – 5,5		4,5 – 6,0			5,0 – 6,5
Espessura máx., cm		6,0		5,0			3,0

NOTA. Outras faixas granulométricas, poderão ser utilizadas, desde que devidamente justificadas pelo projeto e aprovadas pelo DER/PR.

A faixa utilizada deve apresentar diâmetro máximo inferior a ⅔ da espessura da camada asfáltica.
No projeto da curva granulométrica para camada de revestimento deve ser considerada a segurança do usuário atendendo-se aos padrões de aderência desta especificação.
Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deve ser inferior a 4% do total.
Dosagem e características da mistura
Deve ser adotado o ensaio *Marshall* na dosagem de misturas betuminosas (DNER-ME 043) para verificação das condições de vazios, estabilidade e fluência da Mistura betuminosa complementado com os ensaios de resistência à tração por Compressão diametral (DNIT 136-ME) a 25ºC, atendendo-se aos seguintes valores:

Ensaio	Característica	Camada de rolamento	Camada de ligação
DNER-ME 043	Percentagem de vazios	3 a 5	4 a 6
DNER-ME 043	Relação betume/vazios	70 – 82	65 – 75
DNER-ME 043	Estabilidade, mínima	850kgf	700kgf
DNER-ME 043	Fluência, mm	2,0 – 4,0	2,5 – 3,5
DNIT 136-ME	Resistência à tração por compressão diametral a 25ºC, MPa	0,80 (mínima)	0,65 (mínima)
–	Relação finos/betume	0,8 – 1,6	0,6 – 1,6

As condições de vazios da mistura na fase de dosagem devem ser verificadas a partir da determinação da densidade máxima da Mistura Betuminosa pelo método de Rice (AASHTO T - 209).Os vazios do agregado mineral (%VAM), são definidos em função do tamanho máximo nominal (TMN) do agregado empregado, devem atender aos seguintes valores mínimos:

Tamanho Máximo Nominal *		% VAM. mínimo	
ABNT	mm	Vazios 4 %	Vazios 5 %
1 ½"	38,1	11	12
1"	25,4	12	13
¾"	19,1	13	14
½"	12,7	14	15
⅜"	9,5	15	16

* **TMN** – É o diâmetro da malha acima daquela que primeiro retém mais do que 10 % do material.

Em caso de estar previsto em projeto solicitação pelo tráfego superior a $1x10^7$ operações do eixo-padrão de 8,2 tf (critério USACE), o traço da mistura betuminosa utilizada deve ser verificado à deformação permanente com o equipamento "Orniéreur" do LCPC, ou segundo AASHTO T 324-11 (Hamburg Wheel-Track Testing). O afundamento admissível deve ser definido em projeto em função da mistura adotada.

16 - Equipamentos

Todo o equipamento, antes do início da execução da obra, deve ser cuidadosamente examinado e aprovado pelo DER/PR sem o que não é dada a autorização para o início dos serviços.

Depósito para cimento asfáltico

Os depósitos para o cimento asfáltico devem ser capazes de aquecer o material conforme as exigências técnicas estabelecidas, atendendo aos seguintes requisitos:
a) o aquecimento deve ser efetuado com serpentinas a vapor, óleo, eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato direto de chamas com o depósito;
b) o sistema de circulação do cimento asfáltico deve garantir a circulação contínua do depósito ao misturador durante todo o período de operação;
c) todas as tubulações e acessórios devem ser dotados de isolamento térmico a fim de evitar perdas de calor;
d) a capacidade dos depósitos de cimento asfáltico deve ser suficiente para o atendimento de, no mínimo, três dias de serviço.

Depósito para agregados (silos)

Os silos devem ser em número adequado a quantidade de agregados utilizados na dosagem, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as frações dos agregados, impossibilitando de maneira eficaz o transbordamento e a consequente contaminação entre dois silos adjacentes.

Cada compartimento deve possuir dispositivos adequados de descarga passíveis de regulagem.
O sistema de alimentação deve ser sincronizado de forma a assegurar a adequada proporção dos agregados frios e constância da alimentação.
O material de enchimento ("filler") é armazenado em silo apropria do conjugado com dispositivos que permitam a sua dosagem.
A capacidade total de armazenamento dos silos deve ser, no mínimo, três vezes a capacidade do misturador.
As condições de armazenamento do material de enchimento ("filler") estão definidas no Manual de Execução do DER/PR.
Usina para misturas asfálticas
A usina deve ter condições de produzir misturas asfálticas uniformes, devendo estar totalmente revisada e aferida em todos os seus aspectos antes do início da produção.
A) Preferencialmente, são empregadas usinas gravimétricas.
A usina deve ser equipada com unidade classificadora de agregados após o secador para distribuição do material para os silos quentes.
As balanças utilizadas nas usinas gravimétricas para pesagem de agregados e para a pesagem do ligante asfáltico devem apresentar precisão de 0,5% quando aferidas com pesos – padrão.
O sistema de coleta do pó deve ser comprovadamente eficiente para minimizar os impactos ambientais. O material fino coletado deve ser devolvido, no todo ou em parte, ao misturador.
O misturador deve ser do tipo "pugmill" com duplo eixo conjugado, provido de palhetas reversíveis e removíveis, devendo possuir dispositivo de descarga de fundo ajustável e controlador do ciclo completo da mistura.
A usina deve ser equipada com os seguintes sistemas de controle de temperatura:
• um termômetro com escala em "dial", pirômetro elétrico ou outros instrumentos termométricos adequados, instalados na descarga do secador e em cada silo quente para registrar a temperatura dos agregados;
• um termômetro com proteção metálica e graduação de 90º a 210°C instalado na linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo à descarga no misturador.
B) Pode ser utilizada, quando autorizado pelo DER/PR, usinas do tipo Fluxo Contínuo, atendendo as características mínimas a seguir:
• Secador contrafluxo,
• Um silo para cada material,
• Dosador de filler,
• Alimentação de agregados com velocidade variável,
• Sistema de controle de dosagem, preferencialmente automatizado e sincronizado que permita aumentar ou diminuir a velocidade sem alterar as proporções,
• Balança para agregados,
• Alarme para falta de fluxo de material,
• Misturador externo rotativo ou pugmill,
• Controle de temperatura.
Especial atenção deve ser dada à segurança dos operadores da usina, particularmente no que tange a eficácia dos corrimões das plataformas e escadas, à proteção de peças

móveis e a área de circulação dos equipamentos de alimentação de silos e transporte da mistura.

Caminhão para transporte da mistura

O transporte da mistura asfáltica deve ser feito com caminhão basculante com caçamba metálica.

Equipamento para distribuição

A distribuição da mistura asfáltica é normalmente feita com acabadora automotriz capaz de espalhar e conformar a mistura ao alinhamento, cotas e abaulamento requeridos.

A acabadora deve ser, preferencialmente, equipada com esteiras metálicas para seu deslocamento. O uso de acabadoras de pneus só é admitido se for comprovado que a qualidade do serviço não é afetada por variações na carga da acabadora.

A acabadora deve também estar equipada com:

a) sistema composto por parafuso-sem-fim, capaz de distribuir adequadamente a mistura, em toda a largura da faixa de trabalho;

b) sistema rápido e eficiente de direção, além de marchas para a frente e para trás;

c) alisadores, vibradores e dispositivos para seu aquecimento à temperatura especificada de modo que não haja irregularidade na distribuição da massa;

d) sistema de nivelamento eletrônico.

A distribuição da massa asfáltica destinada a camadas de reperfilagem pode ser executada com motoniveladora, obrigatoriamente com pneus lisos, capaz de espalhar e conformar a mistura, de maneira eficiente e econômica, às deformações do pavimento existente. A borda cortante da lâmina deve ser substituída sempre que se apresentar desgastada ou irregular.

Equipamento para compressão

A compressão da mistura asfáltica é efetuada pela ação combinada de rolo de pneumáticos e rolo liso tandem, ambos autos propelidos.

É obrigatória a utilização de pneus uniformes de modo a se evitar marcas indesejáveis na mistura comprimida.

O rolo compressor de rodas metálicas lisas tipo tandem deve ter peso compatível com a espessura da camada.

O emprego de rolo liso vibratório pode ser admitido desde que a frequência e a amplitude de vibração sejam ajustadas às necessidades do serviço.

Em qualquer caso, os equipamentos utilizados devem ser eficientes para obtenção das densidades objetivadas enquanto a mistura se apresentar em condições de temperatura que lhe assegurem adequada trabalhabilidade.

As seguintes ferramentas e equipamentos acessórios são utilizados complementarmente:

a) soquete mecânico ou placa vibratória para a compressão de áreas inacessíveis aos equipamentos convencionais;

b) pás, garfos, rodos e ancinhos, para operações eventuais.

17 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra ou do serviço é da executante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Para a perfeita execução, bom acompanhamento e fiscalização do serviço são definidos no documento "Informações e Recomendações de Ordem Geral" os procedimentos relativos à execução prévia e obrigatória de segmento experimental a serem obedecidos pela executante e pelo DER/PR.

Após as verificações realizadas no segmento experimental, comprovando-se sua aceitação por atender ao projeto de dosagem e valores e limites definidos nesta especificação, deve ser emitido o Relatório do Segmento Experimental com as observações pertinentes feitas pelo DER/PR que devem ser obedecidas em toda a fase de execução do serviço.

No caso de rejeição dos serviços do segmento experimental exclusivamente por condições granulométricas, espessura, tempo de cura e liberação ao tráfego não há necessidade de remover, mas de promover eventuais ajustes necessários com nova calibração e aplicação de CAUQ sobre a superfície do segmento experimental originalmente executado.

Preparo da superfície:

A superfície que receber a camada de concreto asfáltico deve estar limpa, isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados previamente à aplicação da mistura.

A pintura de ligação deve apresentar película homogênea e ter adequadas condições de aderência para execução do concreto asfáltico e, se necessário, nova pintura de ligação deve ser aplicada previamente à distribuição da mistura.

No caso de desdobramento da espessura total de concreto asfáltico em duas camadas, a pintura de ligação entre essas pode ser dispensada se a execução da segunda camada for feita logo após à execução da primeira.

Produção do concreto asfáltico

O concreto asfáltico deve ser produzido em usina apropriada, calibrada racionalmente de forma a assegurar a obtenção das características desejadas para a mistura, atendendo aos requisitos apresentados no item 5.3.4 desta especificação.

A temperatura de aquecimento do cimento asfáltico empregado deve ser, necessariamente, determinada em função da relação temperatura x viscosidade do ligante. A temperatura mais conveniente é aquela na qual o cimento asfáltico apresenta viscosidade *Saybolt-Furol* na faixa de 75 a 95 segundos.

Não é permitido o aquecimento do cimento asfáltico acima de 177°C.

A temperatura de aquecimento dos agregados deve ser de 10 a 15°C
superior à temperatura definida para o aquecimento do ligante, desde que não supere a 177°C.

A produção do concreto asfáltico e a frota de veículos de transporte devem assegurar a operação contínua da vibroacabadora.

Transporte do concreto asfáltico:

O caminhão deve ser carregado de maneira a evitar segregação da mistura dentro da caçamba, a primeira carga na frente, a segunda na traseira e por último no meio.

O concreto produzido é transportado da usina ao local de aplicação emcaminhão basculante atendendo ao especificado no subitem 5.3.5.

A aderência da mistura às chapas da caçamba é evitada com aspersão prévia de solução de cal (uma parte de cal para três de água), água e sabão, ou produto específico para este fim, que não derivados de petróleo (óleo diesel, querosene, etc.).

Em qualquer caso, o excesso de solução deve ser retirado antes do carregamento da mistura basculando-se a caçamba.
A caçamba do veículo deve ser coberta com lona impermeável durante o transporte, para proteger a massa asfáltica quanto à ação de chuvas ocasionais, eventual contaminação por poeira e, especialmente, perda de temperatura e queda de partículas durante o transporte.
Distribuição da mistura
No emprego de concreto asfáltico como camada de rolamento ou de ligação, a mistura deve ser distribuída por uma ou mais acabadoras, atendendo aos requisitos anteriormente especificados.
Previamente ao início dos trabalhos, deve ser assegurado o conveniente aquecimento da mesa alisadora da acabadora à temperatura compatível com a da massa a ser distribuída. Observar que o sistema de aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora e nunca de massa asfáltica que eventualmente tenha esfriado em demasia.
As irregularidades que aparecerem na superfície da camada acabada, devem ser corrigidas de imediato pela adição manual de massa e espalhamento efetuado com ancinhos e/ou rodos metálicos. No entanto, essa alternativa deve ser minimizada pois o excesso de reparo manual compromete a qualidade do serviço.
Compressão
A compressão da mistura asfáltica tem início imediatamente após a sua distribuição.
Como norma geral, deve-se iniciar a compressão à temperatura mais elevada que a mistura asfáltica possa suportar, essa temperatura é fixada experimentalmente em cada caso.
A sequência de rolagem e os diferentes tipos de rolos compactadores devem estar em conformidade com os melhores resultados obtidos no trecho experimental.
O número de coberturas de cada equipamento é definido experimentalmente de forma a se atingir as condições de densidade.
As coberturas dos equipamentos de compressão utilizados devem atender às seguintes orientações gerais:
a) a compressão deve ser executada em faixas longitudinais sendo sempre iniciada pelo ponto mais baixo da seção transversal e progredindo no sentido do ponto mais alto;
b) em cada passada o equipamento deve recobrir, ao menos, a metade da largura rolada na passada anterior.
A espessura máxima de cada camada após compressão deve ser definida na obra pelo DER/PR em função das características de trabalhabilidade da mistura e da eficiência do processo de compressão. Para maiores detalhes consultar o Manual de Execução do DER/PR.
O processo de execução das juntas transversais e longitudinais deve assegurar adequada condição de acabamento. Para maiores detalhes consultar o Manual de Execução do DER/PR.
A camada de concreto asfáltico recém-acabada somente deve ser liberada ao tráfego após o seu completo resfriamento.

18 - MANEJO AMBIENTAL

Os cuidados a serem observados para preservação do meio ambiente envolvem a produção e aplicação de agregados e o estoque de ligante asfáltico.

Agregados

Receber a brita e a areia somente com a apresentação da licença ambiental de operação da pedreira/areal, cuja cópia da licença deve ser arquivada junto ao Livro de Registro de Ocorrências da obra.
Exigir a documentação emitida pelo órgão ambiental competente atestando a regularidade das instalações e da operação da pedreira/areal/usina, caso estes materiais sejam fornecidos por terceiros.
Evitar a localização da pedreira e das instalações de britagem em área de preservação ambiental.
Planejar adequadamente a exploração da pedreira de modo a minimizar os danos inevitáveis durante a produção e possibilitar a recuperação ambiental após a retirada de todos os materiais e equipamentos.
Construir junto às instalações de britagem bacias de sedimentação para retenção do pó de pedra eventualmente produzido em excesso ou por lavagem da brita evitando seu carreamento para cursos d'água.
É proibida a utilização de queimadas como forma de desmatamento e limpeza. Para desmatamento é necessário obter a respectiva autorização junto ao órgão ambiental competente.

Ligante asfáltico

Instalar os depósitos em locais afastados de cursos d'água.
Reaproveitar o refugo dos materiais para melhoramento de acessos às pequenas propriedades lindeiras conforme as condições a seguir descritas ou ter disposição final de acordo com a Lei Estadual nº 12.493/99, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 6.674/02 e pelas normas e especificações vigentes:

a) o refugo em sólido (massa) pode ser reaproveitado desde que devidamente espalhado e compactado;
b) o refugo em estágio líquido pode ser reaproveitado desde que misturado com qualquer agregado, inclusive solo local que permita condição de tráfego, sendo devidamente espalhado e compactado.

As operações em usinas misturadoras a quente englobam:

a) estocagem, dosagem, peneiramento e transporte de agregados frios;
b) transporte, peneiramento, estocagem e pesagem de agregados quentes;
c) transporte e estocagem de filler;
d) transporte, estocagem e aquecimento de óleo combustível e cimento asfáltico.

Agentes e fontes poluidoras	
Agente poluidor	**Fonte poluidora**
I. Emissão de partículas	A principal fonte é o secador rotativo. Outras fontes são: peneiramento, transferência e manuseio de agregados, balança, pilhas de estocagem e tráfego de veículos e vias de acesso.
II. Emissão de gases	Combustão do óleo: óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, monóxido de carbono e hidrocarbonetos.
III. Emissões fugitivas	As principais fontes são pilhas de estocagem ao ar livre, carregamento dos silos frios, vias de tráfego, área de peneiramento, pesagem e mistura. São quaisquer lançamentos ao ambiente sem passar primeiro por alguma chaminé ou duto projetados para corrigir ou controlar o seu fluxo.

Em função desses agentes, devem ser obedecidos os princípios a seguir descritos.
Quanto à instalação:
a) a contratante é responsável pela obtenção da licença de instalação eoperação do empreendimento;
b) a executante é responsável pela obtenção da licença de instalação para canteiro de obra, depósitos e pedreira industrial, quando for o caso;
c) não permitir a instalação de usinas de asfalto a quente a uma distância inferior a 200 m (duzentos metros), medidos a partir da base da chaminé, de residências, hospitais, clínicas, centros de reabilitação, escolas, asilos, orfanatos, creches, clubes esportivos, parques de diversão e outras construções comunitárias;
d) as áreas afetadas pelas operações de construção e execução devem ser recuperadas com a remoção da usina, dos depósitos e a limpeza do canteiro de obras.

Quanto à operação:
a) instalar sistemas de controle de poluição do ar com ciclones e filtro de mangas ou de equipamentos que atendam aos padrões estabelecidos na legislação vigente;
b) apresentar junto com o projeto para obtenção de licença, os resultados de medições em chaminés que comprovem a capacidade do equipamento de controle proposto, para atender aos padrões estabelecidos pelo órgão ambiental;
c) equipar os silos de estocagem de agregados de proteções laterais e cobertura para evitar a dispersão das emissões fugitivas durante a operação de carregamento;
d) enclausurar a correia transportadora de agregado frio adotando procedimentos de forma que a alimentação do secador seja feita sem emissão visível para a atmosfera;
e) manter pressão negativa no secador rotativo enquanto a usina estiver em operação para evitar emissões de partículas na entrada e saída do mesmo.

Além desses procedimentos devem ser atendidas, no que couber, as recomendações do Manual de Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias do DER/PR.

19 - CONTROLE INTERNO DE QUALIDADE

Compete à executante apresentar relatório dos testes e ensaios que demonstrem a seleção adequada dos insumos e a realização do serviço de boa qualidade e em conformidade com esta especificação.
Para o controle interno de execução devem ser realizados ensaios nas quantidades mínimas aceitáveis, podendo a critério do DER/PR ou da executante serem ampliados para garantia da qualidade da obra.
A fiscalização poderá a qualquer momento, solicitar acompanhamento de execução de ensaio de confirmação de resultados considerados insatisfatórios.

Ensaios mínimos necessários para o controle interno de qualidade do material.
Cimento asfáltico de Petróleo - CAP

Item 4.2 das Condições Gerais
Agregados

Quantidade	Descrição
a) No início da obra e sempre que houver alteração mineralógica na bancada da pedreira:	
01	Ensaio de desgaste Los Angeles
01	Ensaio de lamelaridade (ver Manual de Execução DER/PR)
01	Ensaio de durabilidade graúdo e miúdo
01	Ensaio de danos por umidade induzida
b) Para cada 500 t de mistura produzida:	
01	Ensaio de equivalente de areia do agregado miúdo
01	Ensaio de granulometria do agregado de cada silo
c) Para cada 3000 t de mistura produzida:	
01	Ensaio de granulometria do "filler"

Controle de Produção

Quantidade	Descrição
Para cada 200 t de mistura produzida:	
02	Medidas de temperatura dos agregados nos silos quentes, do ligante antes da entrada do misturador e da mistura na saída do misturador

Quantidade	Descrição
Para cada incorporação de dope ao ligante, e sempre que o ligante dopado for armazenado por mais de 5 dias:	
01	Determinação expedita da resistência á água (adesividade)

Controle de Execução na Pista

Quantidade	Descrição
Espalhamento e compactação:	
02	Temperatura durante o espalhamento e imediatamente antes da compactação
Para cada 200 t de mistura produzida imediatamente após a passagem da acabadora:	
01	Extração do ligante da mistura
01	Granulometria da mistura de agregados resultante da extração de ligante
Para cada 2000 t de mistura produzida imediatamente após a passagem da acabadora:	
01	Densidade Máxima da Mistura Betuminosa (RICE)

Para cada 100 t de mistura aplicada e compactada, em amostra indeformada extraída por **sonda rotativa:**	
01	Densidade aparente
01	Resistência a Tração por Compressão Diametral

Nota 1: paralelamente aos ensaios de extração de betume pelo método de centrifugação são realizados a cada 3.000 t de massa produzida, um ensaio de extração segundo ASTM D-2172 – método B para aferir de possíveis desvios no ensaio do Rotarex.

Nota 2: os pontos de coleta de materiais por sonda rotativa obrigatoriamente devem coincidir com os pontos de coleta de amostras para ensaios de extração de ligante e RICE. Do material coletado por sonda rotativa devem ser calculadas as percentagens de vazios totais, vazios do agregado mineral e relação betume-vazio.

Nota 3: para qualquer tipo de camada deve ser verificado seu bom desempenho com medidas de deflexão (DNER-ME 24), em locais aleatórios, espaçados no máximo a cada 100 metros, sendo que os valores medidos e analisados estatisticamente devem atender aos limites definidos no projeto para o tipo da camada.

20 - CONTROLE EXTERNO DE QUALIDADE – DA CONTRATANTE

Compete ao DER/PR, quando julgar necessário, a realização aleatória de testes e ensaios previstos no item 7 para comprovar os resultados obtidos pela executante, bem como formar juízo quanto à aceitação ou rejeição do serviço.

Compete exclusivamente ao DER/PR efetuar o controle geométrico que consiste na verificação de larguras, extensões e espessuras para determinação das quantidades executadas por unidade de serviço.

A espessura da camada deve ser medida a cada 100 m, por extração de corpos-de-prova na pista ou pelo nivelamento do eixo e dos bordos antes e depois do espalhamento e compactação da mistura.

A verificação dos alinhamentos do eixo e bordos nas diversas seções correspondentes às estacas da locação é feita à trena.

Verificação final da qualidade - acabamento e segurança

O acabamento da superfície deve ser verificado em todas as faixas de tráfego com "aparelho medidor de irregularidade tipo resposta", devidamente calibrado (DNER-PRO 164 e DNER-PRO 182), ou por sistemas a laser desde que aceitos e aprovados pelo DER/PR. Os resultados de irregularidade longitudinal devem ser integrados a lances de 200 m.

A macrotextura é avaliada pelo ensaio de mancha de areia à razão de uma determinação a cada 500 m de faixa. Opcionalmente, os ensaios de mancha de areia podem ser substituídos, a critério do DER/PR, por medições a laser em panos de 20 m situados a cada 500 m de faixa.

Medições indiretas de atrito com o pêndulo britânico (ASTM-E 303) devem ser efetuadas nos mesmos locais de avaliação indicados para a macrotextura.

21 - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

Aceitação dos materiais

O cimento asfáltico recebido no canteiro é aceito desde que atendidos os seguintes requisitos:
a) Os ensaios de controle de qualidade do CAP constantes no certificado emitido pelo distribuidor (item 4.2 Condições Gerais), devem ser satisfatórios.
Os agregados graúdo, miúdo e o filler utilizados são aceitos desde que atendidas as seguintes condições:
a) o agregado graúdo deve atender aos requisitos desta especificação no que tange à abrasão Los Angeles, durabilidade e percentagem de grãos defeituosos;
b) o agregado miúdo deve atender aos requisitos desta especificação no que se refere aos ensaios de equivalente de areia e durabilidade;
c) o filler (cal hidratada CH-I) deve apresentar-se seco, sem grumos e enquadrado na granulometria especificada.

Aceitação da execução

Temperatura

A produção da mistura asfáltica é aceita quando as temperaturas medidas na linha de alimentação do cimento asfáltico, efetuadas ao longo do dia de produção estiverem situadas na faixa desejável, definida em função da curva "viscosidade *x* temperatura" do ligante empregado.

Quantidade de ligante e graduação da mistura de agregados

A quantidade de cimento asfáltico obtida nos ensaios de extração em amostras individuais não deve variar em relação ao teor de projeto de mais do que 0,3% para mais ou para menos.
Durante a produção a granulometria da mistura pode sofrer variações em relação à curva de projeto respeitadas as tolerâncias e os limites da faixa granulométrica adotada conforme quadro a seguir.

Peneira		%Passando, em Peso
ASTM	mm	
3/8" a 1 1/2"	9.5 a 38.1	± 7
nº 40 a nº 4	0,42 a 4,8	± 5
nº 80	0,18	± 3
nº 200	0,074	± 2

Características da mistura

Os valores de percentual de vazios, vazios do agregado mineral, relação betume-vazios, resistência a tração por compressão diametral devem atender ao estabelecido no subitem 5.2.2.1.
A eventual ocorrência de valores que não atendam ao especificado resulta na não aceitação do serviço. As deficiências devem ser corrigidas mediante ajustes racionais na formulação do traço e/ou no processo executivo.
Os valores do grau de compactação calculados estatisticamente conforme os procedimentos descritos no item 9.5.1 devem estar no intervalo de 97% a 101%.
A camada de concreto asfáltico é aceita se as medidas de deflexão forem inferiores à deflexão máxima admissível de projeto para o tipo da camada.

Aceitação do controle geométrico

Os serviços executados são aceitos desde que atendidas as seguintes condições:

a) a largura da plataforma não deve ser menor que a prevista para a camada;
b) espessura da camada acabada:
b.1) a espessura média da camada é determinada pela expressão:

$$u = \overline{X} - \frac{1.29s}{\sqrt{N}}$$

onde:
N > 9 (nº de determinações efetuadas)

b.2) a espessura média determinada estatisticamente deve situar-se no intervalo de + 5% em relação à espessura prevista em projeto;
b.3) não são tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo de +10% em relação à espessura prevista em projeto;
c) eventuais locais em que se constate deficiência de espessura são objeto de amostragem complementar com novas extrações de corpos de prova com sonda rotativa. As áreas deficientes devidamente delimitadas devem ser reforçadas às expensas da executante.

Aceitação do acabamento e das condições de segurança

O serviço é aceito desde que atendidas as seguintes condições:

a) as juntas executadas apresentem-se homogêneas em relação ao conjunto da mistura, isentas de desníveis e saliências indesejáveis;
b) a superfície apresente-se desempenada não ocorrendo marcas indesejáveis do equipamento de compressão;
c) os valores do Índice Internacional de Irregularidade - IRI devem ser de no máximo 2,7 m/km;

d) os valores da altura de areia (HS) obtidos com o ensaio de mancha de areia devem ser igual 0,60 mm < HS < 1,20 mm para análises estatísticas;
e) os valores de resistência à derrapagem (VRD) obtidos com o pêndulo britânico devem ser igual a VRD > 45.

No caso de trechos rodoviários que recebam solução de conservação preventiva periódica os valores admissíveis para o IRI devem ser de, no máximo 4,0 m/km para valores individuais e 3,5 m/km para análises estatísticas, conforme definido no Manual de Gerência de Pavimentos - DNIT.

Condições de conformidade e não conformidade

Todos os ensaios de controle e determinações devem cumprir as condições gerais e específicas desta especificação técnica e estar de acordo com os critérios descritos na sequência.
Quando especificada uma faixa de valores mínimos e máximos devem ser verificadas as seguintes condições:

Sendo:

$$\overline{X} = \frac{\Sigma x_i}{n} \qquad s = \sqrt{\frac{\Sigma(x_i - \overline{X})^2}{n-1}}$$

onde:

x_i – valores individuais;
$\overline{X}$ – média da amostra;
s – desvio padrão;
k – adotado o valor 1,25;
n – número de determinações, no mínimo 9.

Quando especificado um valor mínimo a ser atingido devem ser verificadas as seguintes condições:

Se X – ks < valor mínimo especificado: não conformidade;
Se X – ks > valor mínimo especificado: conformidade.

Quando especificado um valor máximo a ser atingido, devem ser verificadas as seguintes condições:
Se X + ks > valor máximo especificado: não conformidade;
Se X + ks < valor máximo especificado: conformidade.

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às condições desta especificação.
Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido.
Qualquer serviço só deve ser aceito se as correções executadas estiverem em conformidade com o disposto nesta especificação.

22 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

O serviço de concreto asfáltico, executado e recebido na forma descrita, é medido pela determinação da massa de mistura aplicada e compactada, expressa em toneladas, fazendo-se distinção em relação à função da camada (rolamento, intermediária ou reperfilagem).
Para o caso de reperfilagem, a determinação da massa aplicada é efetuada com base na pesagem dos caminhões na saída da usina, em balança periodicamente aferida, e sob o devido controle de um técnico do DER/PR.
Para camada de rolamento ou intermediária, a medição da massa aplicada é efetuada pelo produto dos volumes executados pela massa específica aparente média X da mistura aplicada na pista. No cálculo dos volumes considera-se, obedecidas as tolerâncias especificadas, para cada segmento, sua extensão, a largura média da plataforma tratada e a espessura média X da camada aplicada, a qual não podem superar à espessura de projeto.

23 - CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

Os serviços aceitos e medidos só são atestados como parcela adimplente, para efeito de pagamento, se juntamente com a medição de referência estiver apenso o relatório com os resultados dos controles e de aceitação.
O pagamento é feito, após a aceitação e a medição dos serviços executados, com base no preço unitário contratual que representa a compensação integral para todas as operações, transportes, materiais, perdas, mão-de-obra, equipamentos, controle de qualidade, encargos e eventuais necessários à completa execução dos serviços.O preço unitário está sujeito a nova composição baseada no traço aprovado pelo DER/PR.
O teor de ligante a ser considerado deve ser igual à média estatística dos teores de ligante obtidos por meio da extração de betume das massa aplicadas.

6. OBSERVAÇÕES GERAIS

Este projeto deve seguir as normas do DER-PR e, ao final dos serviços, os laudos e ensaios realizados

Bandeirantes, 11 de março de 2020.

Maria de Lourdes Almeida Marcone
Secretaria de Obras, Serviços
E Desenvolvimento Urbano
Arquiteta e Urbanista
Portaria 12.126/2019 – DOE 18/02/2019

Plano de Ação Municipal

Serviço Urbano

MEDIDA URBANÍSTICA	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO	AGENTES ENVOLVIDOS	TEMPO
Recapeamento de vias	• Elaboração de projetos para pavimentação de vias; • Cronograma físico/financeiro para execução; • Planilha orçamentária; • Processo licitatório; • Ordem de serviço; • Início da fiscalização; • Desvio de tráfego e Sinalização da obra; • Fiscalização da contratada durante a execução das etapas: - Limpeza da superfície a ser pintada; - Reperfilamento com C.B.U.Q. (massa fina) com espessura de 1,5 cm; - Pintura de ligação RR-1C; - Capa asfáltica com C.B.U.Q. com espessura de 3 cm; • Medição (DER e Prefeitura); • Aceitação da obra concluída.	-Rua Benedito Bernardes de Oliveira (e:3cm) -Rua Arthur Conter (e:3cm) -Rua Benjamin Caetano Zambon (e:3cm) -Rua Dino Veiga (e:3cm) -Rua Eurípedes Rodrigue (e:3cm) -Rua Francisca Alves Morilha (e:3cm) -Rua Francisco Alves (e:3cm) -Rua Frei Rafael Pronner (e:3cm) -Rua Prefeito José Mário Junqueira (e:3cm) -Rua Juvenal Mesquita (e:3cm) -Rua Maria de Lourdes Pereira (e:3cm) -Rua Maria Turim Moretti (e:3cm) -Rua Antonio Martins Pinhão (e:3cm) -Rua Prefeito Domingos Pereira (e:3cm) -Rua Prefeito Moacyr Castanho (e:3cm) -Rua Prefeito Rafael Antonacci (e:4cm) -Rua Ricardo Bertolazzo (e:3cm) -Rua São Paulo (e:3cm) -Rua Vereador José F. Duarte (e:3cm)	Secretaria de Obras.	Médio prazo.

MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE

ARQUITETA E URBANISTA

CAU/BR Nº 15478-4

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER PARANÁ

VISTORIA E RELATÓRIO TÉCNICO DE PROJETO DE CONVENIOS

1 - Descrição do Objeto

Município:	Bandeirantes
Protocolo:	15.228.865-4
Superintendência Regional:	**Norte Pioneiro**

Engenheiro Responsável pela Vistoria:	Carlos Roque de Oliveira Franco Neto
Nome:	Carlos Roque de Oliveira Franco Neto
RG:	4.929.124-8
CPF:	755.260.509-04
CREA:	PR-91625/D

Objeto:Recapeamento asfáltico com CBUQ, nos seguintes trechos:	
Trecho 1:RUA BENEDITO BERNARDES DE OLIVEIRA (início – latitude S 23°6'19,11" - longitude W 50°22'28,39") (fim – latitude S 23°6'19,86" – longitude W 50°22'31,14").	Ext:84,33 m Área: 998,64 m² Esp: 3 cm
Trecho 2:RUA BENEDITO BERNARDES DE OLIVEIRA (início – latitude S 23°6'20,00" - longitude W 50°22'31,63") (fim – latitude S 23°6'20,93 – longitude W 50°22'34,37").	Ext:84,14 m Área:985,32 m² Esp: 3 cm
Trecho 3:RUA ARTHUR CONTER (início - latitude S 23°6'15,54" - longitude W 50°22'29,64") (fim – latitude S 23°6'16,33" - longitude W 50°22'32,39").	Ext:83,93 m Área:1.030,87m² Esp: 3 cm
Trecho 4:RUA BENJAMIN CAETANO ZAMBON (início - latitude S 23°6'25,38" - longitude W 50°22'22,66") (fim – latitude S 23°6'27,17" - longitude W 50°22'28,75").	Ext:279,31 m Área:3.077,45m² Esp: 3 cm
Trecho 5:RUA BENJAMIN CAETANO ZAMBON (início - latitude S 23°6'27,25" - longitude W 50°22'29,13") (fim – latitude S 23°6'28,03" - longitude W 50°22'31,93").	Ext:87,02 m Área:1.005,19m² Esp: 3 cm
Trecho 6:RUA DINO VEIGA (início - latitude S 23°6'22,71" - longitude W 50°22'27,12") (fim – latitude S 23°6'23,55" - longitude W 50°22' 29,98").	Ext:85,12 m Área:964,11m²Esp: 3 cm
Trecho 7:RUA EURÍPEDES RODRIGUES (início - latitude S 23°6' 26,47" - longitude W 50°22'25,60") (fim – latitude S 23°6'33,24" - longitude W 50°22'23,28").	Ext:224,35 m Área:2.602,46m² Esp: 3 cm

Trecho 8:RUA EURÍPEDES RODRIGUES (início - latitude S 23°6'33,62" - longitude W 50°22'23,15") (fim – latitude S 23°6'36,94" - longitude W 50°22'21,99").	Ext:107,92 m Área:1.203,68m² Esp: 3 cm
Trecho 9:RUA FRANCISCA ALVES MORILHA (início - latitude S 23°6'5,48" - longitude W 50°22'36,29") (fim – latitude S 23°6'1,75" - longitude W 50°22'23,62").	Ext:367,08 m Área:4.392,00m² Esp: 3 cm
Trecho 10:RUA FRANCISCO ALVES PEREIRA (início - latitude S 23°6'4,70" - longitude W 50°22'38,11") (fim – latitude S 23°5'42,27" - longitude W 50°22'59,15").	Ext:874,02 m Área:8.422,87m² Esp: 3 cm
Trecho 11:RUA FREI RAFAEL PRONNER (início - latitude S 23°6'28,15" - longitude W 50°22'17,95") (fim – latitude S 23°6'31,29" - longitude W 50°22'16,85").	Ext:107,38 m Área:1.173,22m² Esp: 3 cm
Trecho 12:RUA FREI RAFAEL PRONNER (início - latitude S 23°6'31,60" - longitude W 50°22'16,76") (fim – latitude S 23°6'35,02" - longitude W 50°22'15,49").	Ext:108,52 m Área:1.162,63m² Esp: 3 cm
Trecho 13:RUA PREFEITO JOSÉ MÁRIO JUNQUEIRA (início - latitude S 23°6'29,84" - longitude W 50°22'24,72") (fim – latitude S 23°6'30,68" - longitude W 50°22'27,51").	Ext:83,96 m Área:938,35m² Esp: 3 cm
Trecho 14:RUA PREFEITO JOSÉ MÁRIO JUNQUEIRA (início - latitude S 23°6'30,81" - longitude W 50°22'27,86") (fim – latitude S 23°6'31,65" - longitude W 50°22'30,78").	Ext:86,91 m Área:1.022,84m² Esp: 3 cm
Trecho 15:RUA JUVENAL MESQUITA (início - latitude S 23°6'29,01" - longitude W 50°22'21,17") (fim – latitude S 23°6'32,24" - longitude W 50°22'22,10").	Ext:107,31 m Área:1.093,91m² Esp: 3 cm
Trecho 16:RUA JUVENAL MESQUITA (início - latitude S 23°6'32,61" - longitude W 50°22'19,95") (fim – latitude S 23°6'35,92" - longitude W 50°22'18,79").	Ext:107,99 m Área:1.160,81m² Esp: 3 cm
Trecho 17:RUA JUVENAL MESQUITA (início - latitude S 23°6'36,37" - longitude W 50°22'18,70") (fim – latitude S 23°6'48,84" - longitude W 50°22'14,41").	Ext:400,81 m Área:4.735,44m² Esp: 3 cm
Trecho 18:RUA MARIA DE LOURDES PEREIRA (início - latitude S 23°6'24,88" - longitude W 50°22'29,91") (fim – latitude S 23°6'25,72" - longitude W 50°22'32,69").	Ext:85,09 m Área:867,03m² Esp: 3 cm
Trecho 19:RUA MARIA TURIM MORETTI (início - latitude S 23°6'49,86" - longitude W 50°22'1,58") (fim – latitude S 23°6'46,6" - longitude W 50°22'55,23").	Ext:207,72 m Área:1.893,72m² Esp: 3 cm
Trecho 20:RUA ANTONIO MARTINS PINHÃO (início - latitude S 23°7'10,54" - longitude W 50°22'38,73") (fim – latitude S 23°7'11,51" - longitude W 50°23'0,80").	Ext:627,24 m Área:8.764,95m² Esp: 3 cm

Trecho 21:RUA PREFEITO DOMINGOS PEREIRA (início - latitude S 23°6'46,17" - longitude W 50°22'2,95") (fim – latitude S 23°6'44,36" - longitude W 50°21'56,59").	Ext:189,83 m Área:1.879,88m² Esp: 3 cm
Trecho 22:RUA PREFEITO MOACYR CASTANHO (início - latitude S 23°6'27,13" - longitude W 50°22'14,74") (fim – latitude S 23°6'30,26" - longitude W 50°22'13,63").	Ext:107,16 m Área:1.409,52m² Esp: 3 cm
Trecho 23:RUA PREFEITO MOACYR CASTANHO (início - latitude S 23°6'39,76" - longitude W 50°22'13,52") (fim – latitude S 23°6'34,10" - longitude W 50°22'12,28").	Ext:108,90 m Área:1.384,99m² Esp: 3 cm
Trecho 24:RUA PREFEITO RAFAEL ANTONACCI (início - latitude S 23°6'43,89" - longitude W 50°22'3,81") (fim – latitude S 23°6'42,10" - longitude W 50°21'51,73").	Ext:176,67 m Área:2.138,78m² Esp: 4 cm
Trecho 25:RUA RICARDO BERTOLAZZO (início - latitude S 23°6'45,43" - longitude W 50°21'59,52") (fim – latitude S 23°6'48,12" - longitude W 50°21'58,61").	Ext:91,05 m Área:882,63m² Esp: 3 cm
Trecho 26:RUA SÃO PAULO (início - latitude S 23°6'25,74" - longitude W 50°22'10,11") (fim – latitude S 23°6'29,03" - longitude W 50°22'9,05").	Ext:105,63 m Área:1.182,38m² Esp: 3 cm
Trecho 27:RUA SÃO PAULO (início - latitude S 23°6'29,42" - longitude W 50°22'8,83") (fim – latitude S 23°6'32,79" - longitude W 50°22'7,71").	Ext:107,19 m Área:1.288,33m² Esp: 3 cm
Trecho 28:RUA SÃO PAULO (início - latitude S 23°6'33,12" - longitude W 50°22'7,52") (fim – latitude S 23°7'5,69" - longitude W 50°21'3,81").	Ext:1.051,03 m Área:12.106,96m² Esp: 3 cm
Trecho 29:RUA VEREADOR JOSÉ F. DUARTE (início - latitude S 23°6'22,43" - longitude W 50°22'30,82") (fim – latitude S 23°6'23,24" - longitude W 50°22'33,61").	Ext:85,16 m Área:871,75m² Esp: 3 cm
Total:	Área:70.640,71 m²
Total:	Extensão:6.222,82 m

Período de Execução do Convênio (dias): 270 após a data de publicação no Diário Oficial do Estado

2 - Orçamento

Valor SEIL – R$ 2.912.622,88 Valor Município – R$ 434.415,45

Valor Total – R$ 3.347.038,33

3 - Características do Projeto

3.1 - O projeto apresenta todos os elementos necessários para definição, valoração e execução do objeto? (Representações gráficas, memorial descritivo, dimensionamento (memorial de cálculo, quadro de quantidades, quadro de distâncias médias de transporte, orçamento e cronograma físico-financeiro):

[X] SIM [ ] NÃO, conforme justificativa abaixo

3.2 – Os documentos citados no item 3.1 são coerentes com o objeto pretendido e a situação atual da via?

[X] SIM [ ] NÃO, conforme justificativa abaixo

3.3 – As informações prestadas no plano de trabalho são coerentes com o objeto proposto?

[X] SIM [ ] NÃO, conforme justificativa abaixo

3.4 - Fica indicado(a), como Fiscal deste Termo de Convênio, o(a) servidor(a):

Nome: Carlos Roque de Oliveira Franco Neto
RG: 4.929.124-8
CPF: 755.260.509-04
CREA: PR-91625/D
Endereço Comercial: BR-153, Km 24 s/n – Bairro Água da Prata, Jacarezinho – PR.

3.5 - Fica indicado(a), como Gestor (a) deste Termo de Convênio, o(a) servidor(a):

Nome: Daniele Walter
RG: 12.834.045-9
CPF: 090.379.379-26
Endereço Comercial: Avenida Iguaçu, 420, Rebouças, Curitiba – PR

4 - Capacidade Técnica e Gerencial da Proponente

4.1 - A Prefeitura Municipal comprovou, por meio de Anotações de Responsabilidade Técnica do Crea apensas ao processo, corpo técnico condizente para execução e/ou fiscalização da obra proposta.

Nome: Francisco Carlos Marcone
RG: 8.132.251-1
CPF: 281.850.489-91
CREA: PR-10.201/D

5 - DESEMBOLSO

5.1 - O Estado repassará R$ 2.912.622,88 (dois milhões, novecentos e doze mil, seissentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos) na forma de recurso financeiro, e o município fará a contrapartida pelo aporte de R$ 434.415,45 (quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos) na forma de repasse financeiro além dos fornecimentos

5.2 - os valores serão apurados de acordo com medições realizadas pelo Engenheiro Fiscal do convênio através do sistema SMO/SIDER

6 - CONCLUSÃO DA VISTORIA TÉCNICA

Fls. nº 34

CPL

5.2 - os valores serão apurados de acordo com medições realizadas pelo Engenheiro Fiscal do convênio através do sistema SMO/SIDER

068

6 - CONCLUSÃO DA VISTORIA TÉCNICA

Em face do projeto/documentação apresentada recomenda-se tecnicamente a celebração do Convênio?

[X] SIM

[ ] SIM, ficando o início da obra condicionado a apresentação do dimensionamento do pavimento com memória de cálculo para a apreciação do fiscal do convênio e da Secretária de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL do Estado do Paraná.

[ ] NÃO, conforme justificativa a seguir

Elaborado por:

Eng. Aurelio Fortes Neto
Gerente de obras e serviços
CREA: 85.239/D

De acordo:

Eng. Sérgio Selvatici
Superintendente Regional
CREA: 6126/D

Em Curitiba, 05 de novembro de 2018.

Ciente do Parecer acima, encaminho à Diretora Geral desta Secretaria de Estado para as providências pertinentes.

Sérgio Moreira Gomes
Chefe da DFIL/SEIL

069

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Portaria Municipal 9.516/2011, e considerando que os serviços de **RECAPE ASFÁLTICO** possui baixo potencial poluidor/degradador, conforme consta da **Resolução Nº 051/2009/sema,** resolve **DISPENSAR DE LICENÇA AMBIENTAL** o empreendimento **RECAPE ASFÁLTICO** que serão efetuados neste Município de Bandeirantes PR, numa dimensão de **70.640,71 m²** de área, em diversas ruas do Perímetro Urbano, conforme consta na **ART Nº 20183716195**, abaixo relacionadas:

-RUA BENEDITO BERNARDES DE OLIVEIRA
-RUA ARTHUR CONTER
-RUA BENJAMIN CAETANO ZAMBOM
-RUA DINO VEIGA
-RUA EURÍPEDES RODRIGUES
-RUA FRANCISCA ALVES MORILHA
-RUA FRANCISCO ALVES PEREIRA
-RUA FREI RAFAEL PRONNER
-RUA PREFEITO JOSÉ MÁRIO JUNQUEIRA
-RUA JUVENAL MESQUITA
-RUA MARIA DE LOURDES PEREIRA
-RUA MARIA TURIM MORETTI
-RUA ANTONIO MARTINS PINHÃO
-RUA PREFEITO MOACYR CASTANHO
-RUA PREFEITO RAFAEL ANTONACCI
-RUA RICARDO BERTOLAZZO
-RUA SÃO PAULO
-RUA VEREADOR JOSÉ F. DUARTE

Fernando Comegno
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
PORTARIA 9.516 2011
ENG "AGR" CREA 5717V-PR

Bandeirantes PR, 08 de Janeiro de 2019

BAIRRO	RUAS E TRECHOS	LARGURA	COMPRIMENTO	M²
DIVERSOS BAIRROS	RUA SÃO PAULO - TRECHO 01	11,22	105,63	1.182,38
	RUA SÃO PAULO - TRECHO 02	11,87	107,19	1.288,33
	RUA SÃO PAULO - TRECHO 03	11,52	1.051,03	12.106,96
	RUA PREF. MOACYR CASTANHO - TRECHO 01	13,79	107,16	1.409,52
	RUA PREF. MOACYR CASTANHO - TRECHO 02	13,43	108,90	1.384,99
	RUA FREI RAFAEL PRONER - TRECHO 01	11,53	107,38	1.173,22
	RUA FREI RAFAEL PRONER - TRECHO 02	11,20	108,52	1.162,63
	RUA JUVENAL MESQUITA - TRECHO 01	10,61	107,31	1.093,91
	RUA JUVENAL MESQUITA - TRECHO 02	11,32	107,99	1.160,81
	RUA JUVENAL MESQUITA - TRECHO 03	11,81	400,81	4.735,44
	RUA EURIPIDES RODRIGUES - TRECHO 01	11,60	224,35	2.602,46
	RUA EURIPIDES RODRIGUES - TRECHO 02	11,66	107,92	1.203,68
	RUA ARTHUR CONTER	12,17	83,93	1.030,87
	RUA BENEDITO B. DE OLIVEIRA TRECHO 01	12,17	84,33	998,64
	RUA BENEDITO B. DE OLIVEIRA TRECHO 02	11,95	84,14	985,32
	RUA VER. JOSE DOS REIS F. DUARTE	9,99	85,16	871,75
	RUA DINO VEIGA	11,36	85,12	964,11
	RUA MARIA DE LOURDES PEREIRA	9,99	85,09	867,03
	RUA BENJAMIM C. ZAMBOM TRECHO 01	11,17	279,31	3.077,45
	RUA BENJAMIM C. ZAMBOM TRECHO 02	11,86	87,07	1.005,19
	RUA PREF. JOSE M. JUNQUEIRA - TRECHO 01	11,63	83,96	938,35
	RUA PREF. JOSE M. JUNQUEIRA - TRECHO 02	12,12	86,91	1.022,84
	RUA FRANCISCA A. MORILHA	11,95	367,08	4.392,00
	RUA MARIA TURIM MORETTI	9,04	207,72	1.893,72
	RUA RICARDO BERTOLAZO	9,66	91,05	882,63
	RUA PREF. DOMINGOS PEREIRA	9,84	189,83	1.879,88
	RUA PREF. RAFAEL ANTONACCI	11,68	176,67	2.138,78
	AV. ANTONIO M. PINHÃO	13,95	627,24	8.764,95
	AV. FRANCISCO ALVES PEREIRA	9,65	874,02	8.422,87
	TOTAL		6.222,82	70.640,71

Ivanildo Almeida Marcone
Obras, Serviços
Desenvolvimento Urbano
Engenheiro Civil e Urbanista
12.126/2019 - DOE 18/02/2019

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTES

Rodovia: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES - VIAS URBANAS **Data** jan/20
Trecho: RECAPES DIVERSAS RUAS E BAIRROS
Sub-trecho:
Lote:
O.A.E: **Extensão:** 6,22

Distâncias Médias de Transportes(DMT)

	Materiais	Origem	Comercial		Local	
			Pav.	N/pav.	Pav.	N/pav.
DESTINO - TRECHO	Abrigo parada ônibus	(1)				
	Areia	Areal -				
	Brita	Pedreira-				
	Cal hidratada/virgem	(2)				
	Cal CH-1 p/microrev.	Rio Branco do Sul				
	CAP-30/45 ou CAP-50/70	(4)		----------	----------	----------
	Cimento	(5)				
	CM-30	(4)		----------	----------	----------
	Emulsão	(6)	35,00	----------	----------	----------
	Emulsão c/ polímero	Curitiba (CT)		----------	----------	----------
	Gabião galvanizado	(3)				
	Massa brita graduada	Usina de solos				
	Massa a quente	Usina de asfalto	5,00		30,00	
	Massa a frio	Usina de asfalto				
	Massa solo-cimento	Usina de solos				
	Material de fresagem	Pista p/Bota-fora				
	Material de pav.demolido	Pista p/Bota-fora				
	Paralelepípedo	Jazida/Pedreira				
	Pedra Britada-O.A.E.	Pedreira-				
	Pedra mão	Pedreira-				
	Poliedro	Jazida/Pedreira-				
	Preench.rebaixo	Corte em rocha/Jazida				
	Rachão	Pedreira-				
	Solo jazida	Jazida-				
	Solos moles	Pista p/Bota-fora				
	Tijolos	(2)				
	Trilhos/chapas	(3)				
	Tubo/lajota concreto	(1)				
	Tubo metálico/Pórticos	(3)				
DESTINO: USINA	Areia	Areal-	12,00		30,00	
	Brita	Pedreira-	5,00		30,00	
	Cimento Portland	(5)				
	CAP/CAP-Borracha/Polímero	(4)	396,00	----------	----------	----------
	Cal hidratada CH-1	Rio Branco do Sul	392,00		30,00	
	Emulsão RM-1C/2C	(6)		----------	----------	----------
	Emulsão c/polímero	Curitiba (CT)		----------	----------	----------
	Solo jazida	Jazida-				

Francisco Carlos Barcon
Engenheiro Civil
CREA/PR 102010

QUADRO DE QUANTIDADES

Municipio : BANDEIRANTES

Trechos: Rua Benedito Bernardes de Oliveira, Rua Arthur Conter, Rua Benjamin Caetano Zambon, Rua Dino Veiga, Rua Eurípedes Rodrigues, Ra Francisca Alves Morilha, Rua Francisco Alves Pereira, Rua Frei Rafael Pronner, Rua Prefeito José Mário Junqueira, Rua Juvenal Mesquita, Rua Maria de Lourdes Pereira, Rua Maria Turim Moretti, Rua Antonio Martins Pinhão, Rua Prefeito Domingos Pereira, Rua Prefeito Moacyr Castanho, Rua Prefeito Rafael Antonacci, Rua Ricardo bertolzazzo, Rua São Paulo, Rua Vereador José F. Duarte.

Elaborado em : Janeiro/2020

Área (m^2): **70.640,71**

Extensão (m): **6.222,82**

SERVIÇO	CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	EXECUÇÃO	
				DIRETA	TERCEIRO
PAVIMENTAÇÃO					
C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	570000	ton.	5.137,46		X
Reperf.c/C.B.U.Q.(massa Fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	570500	ton.	2.543,06		X
Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão	561120	m^2	141.281,42		X
LIGANTES BETUMINOSOS					
Fornecimento de CAP-50/70	589000	ton.	455,68		X
Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	589420	ton.	70,64		X

FRANCISCO CARLOS MARCONE
ENG. CIVIL CREA 10201/D PR

Imposto sobre serviços (ISS).	
Base de calculo	**10%**
Aliquota	**5%**

Memorial de cálculo

SERVIÇO	CÓDIGO	UNID.	QUANTIDADE	EXECUÇÃO	
				DIRETA	TERCEIRO
PAVIMENTAÇÃO					
C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	570000	ton.	5.137,46		X
Reperf.c/C.B.U.Q.(massa Fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	570500	ton.	2.543,06		X
Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão	561120	m2	141.281,42		X
LIGANTES BETUMINOSOS					
Fornecimento de CAP-50/70	589000	ton.	455,68		X
Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	589420	ton.	70,64		X

C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	**Q=(68.501,93 x 0,03 x 2,4)+(2.138,78 x 0,04 x 2,4) = 5.137,46 ton.**	*Espessura capa=3,0cm e capa=4,0cm na Rua Pref. Rafael Anton*
Reperf.c/C.B.U.Q.(massa Fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	**Q=70.640,71 x 0,015 x 2,4 = 2.543,06 ton.**	*Espessura capa=1,50 cm*
Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão	**A=70.640,71 x 2 = 141.281,42m2**	*Foi considerado 2 vezes a área devido a pintura ser em 2 camad*
Fornecimento de CAP-50/70	**Q= (5.137,46x0,057) + (2.543,06*0,06)= 455,68 ton.**	*Foi utilizada a Tabela de Consumo de Ligantes 04/2016 - DER*
Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	**Q=70.640,71 x 0,0005 x 2 = 70,64 ton.**	*Foi utilizada a Tabela de Consumo de Ligantes 04/2016 - DER*

CONSUMOS DE LIGANTES BETUMINOSOS - 04/2016

SERVIÇOS	UD	MATERIAL	UD	CONSUMO/ UD SERVIÇO
BINDER	t	CAP-50/70	t	0,0450
C.B.U.Q.	t	CAP-50/70	t	0,0570
C.B.U.Q. C/ASF. MODIF.POR POLÍMERO	t	VER TABELA FORNEC.LIGANTES	t	0,0590
C.B.U.Q. C/ASF. MODIF.POR BORRACHA	t	CAP BORRACHA	t	0,0600
CAPA SELANTE	m2	EMULSÃO RR-2C	t	0,0005
DRENO LONGITUDINAL PAVIMENTO 15X60CM	m	CAP-50/70	t	0,0360
DRENO TRANSVERSAL PAVIMENTO 13X30CM	m	CAP-50/70	t	0,0312
IMPRIMAÇÃO	m2	CM-30 OU EMULSÃO P/IMPRIMAÇÃO EAI	t	0,0012
MACADAME BETUMINOSO	m3	EMULSÃO RR-2C	t	0,1250
MACADAME BETUMINOSO	m3	CAP-50/70	t	0,1000
PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	EMULSÃO RR-1C	t	0,0005
PINTURA DE LIGAÇÃO C/EMULSÃO C/POLÍMERO	m2	EMULSÃO RR-1C-E	t	0,0007
PINTURA DE PROTEÇÃO	m2	EMULSÃO RR-1C	t	0,0010
PMF DENSO	m3	RM-1C - RM 2C	t	0,2000
PMF P/ REFORÇO	m3	RM-1C - RM 2C	t	0,0800
PMF P/ REVESTIMENTO	m3	RM-1C - RM 2C	t	0,1100
PRÉ-MISTURADO A QUENTE	t	CAP-50/70	t	0,0400
REPERF.C/C.B.U.Q. MASSA FINA	t	CAP-50/70	t	0,0600
REPERF.C/C.B.U.Q. FAIXA "D"	t	CAP-50/70	t	0,0570
SELAGEM DE TRINCA	l	EMULSÃO RR-1C	t	0,0010
SELAGEM DE TRINCA	l	EMULSÃO RR-1C	t	0,0010
TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	m2	EMULSÃO RR-2C	t	0,0015
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	m2	EMULSÃO RR-2C	t	0,0035
TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO	m2	EMULSÃO RR-2C	t	0,0040
LAMA ASFÁLTICA FAIXA "1" E "2"	m2	EMULSÃO RL-1C	t	0,0017
LAMA ASFÁLTICA FAIXA "3" E "4"	m2	EMULSÃO RL-1C	t	0,0016
MICROREVEST. A FRIO E= 8MM	m2	EMULSÃO RC-1C-E	t	0,0014
MICROREVEST. A FRIO E=12MM	m2	EMULSÃO RC-1C-E	t	0,0020
MICROREVEST. A FRIO E=16MM	m2	EMULSÃO RC-1C-E	t	0,0027

Data: Janeiro/2020

Francisco Carlos Marcons
Engenheiro Civil
CREA-PR 103101/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Setor : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO — Valores expressos em Reais (R$)
Trecho : Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas no Município de Bandeirantes.
Município(s : Bandeirantes
Extensão : 6,223 km — Data Base: 11/03/2020

01 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	5.137,460	26,73	203,38	1.044.856,61
561120	Pintura de ligação excl. fornec. da	m2	141.281,420	26,73	0,39	55.099,75
570500	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	t	2.543,060	26,73	204,35	519.674,31

Total do Grupo: 1.619.630,67

02 - LIGANTES BETUMINOSOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	445,418	16,73	3.450,93	1.537.106,33
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-	t	70,640	16,73	2.693,96	190.301,33

Total do grupo: 1.727.407,66

Total: 3.347.038,33

Total geral do orçamento: 3.347.038,33

Setor : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO — Valores expressos em Reais (R$)
Trecho : Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas no Município de Bandeirantes.
Município(s : Bandeirantes
Extensão : 6,223 km — Data Base: 11/03/2020

Descrição do grupo	Total do grupo	Preço/km
PAVIMENTAÇÃO	1.619.630,67	260.265,25
LIGANTES BETUMINOSOS	1.727.407,66	277.584,39
Total geral	3.347.038,33	537.849,64

Setor : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO — Valores expressos em Reais (R$)
Trecho : Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas no Município de Bandeirantes.
Município(s : Bandeirantes
Extensão : 6,223 km — Data Base: 11/03/2020

Distâncias de transporte

Código	Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist. 1 (km)	Dist. 2 (km)	Custo (T)

19100	Areia (Usina)	972000	Comercial - caminhão basculante	6,00	0,00	3,00
		972100	Local - caminhão basculante	30,00	0,00	16,25
10200	Cal hidratada CH-I (Usina)	972200	Comercial - caminhão carroceria	392,00	0,00	141,12
		972300	Local - caminhão carroceria	30,00	0,00	14,45
10500	Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina)	974000	Material asfáltico a quente	404,00	0,00	221,91
11000	Emulsão (Trecho)	974100	Material asfáltico a frio	156,00	0,00	90,19
19990	Massa (CBUQ)	972000	Comercial - caminhão basculante	9,00	0,00	4,50
		973000	Local - massa a quente - caminhão basculante	30,00	0,00	18,02
19890	Massa (CBUQ-reperfilagem)	972000	Comercial - caminhão basculante	9,00	0,00	4,50
		973000	Local - massa a quente - caminhão basculante	30,00	0,00	18,02
19490	Pedra britada (Usina asfalto)	972000	Comercial - caminhão basculante	0,00	0,00	0,00
		972100	Local - caminhão basculante	0,00	0,50	1,55

Serviços de transporte

Código	Serviço de transporte	Unid.	Fórmula de transporte
972000	Comercial - caminhão basculante	t	0,50x1 + 0,60x2
972100	Local - caminhão basculante	t	0,50x1 + 0,60x2 + 1,25
972200	Comercial - caminhão carroceria	t	0,36x1 + 0,43x2
972300	Local - caminhão carroceria	t	0,36x1 + 0,43x2 + 3,65
973000	Local - massa a quente - caminhão basculante	t	0,50x1 + 0,60x2 + 3,02
974000	Material asfáltico a quente	t	0,49x + 23,95
974100	Material asfáltico a frio	t	0,44x + 21,55

MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE
ARQUITETA E URBANISTA
SECRETÁRIA DE OBRAS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO N.º 098/2018 -SEIL

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, E O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, COM A INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, VISANDO MELHORAR A TRAFEGABILIDADE.

O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, com sede na Avenida Iguaçu, n.º 420, Rebouças, em Curitiba-PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.937.166/0001-80, neste ato representada por seu Secretário, Sr. ABELARDO LUIZ LUPION MELLO, portador do RG nº 779.724-9 e do CPF nº 160.968.439-72, com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, com interveniência do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ – DER/PR, inscrito no CNPJ nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, n.º 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor Geral, Sr. PAULO TADEU DZIEDRICKI, portador do RG nº 1.265.424 e do CPF nº 201.916.349-72, com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 1º Andar, Curitiba e o MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, com Sede na Rua Frei Rafael Proner, nº 1457, CEP 86.360-000, Bandeirantes – Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato representado pelo Sr. LINO MARTINS, portador do RG n.º 4.791.908-8 e CPF/MF sob o n.º 030.415.519-50, com domicílio especial na Rua Frei Rafael Proner, nº 1457, CEP 86.360-000, Bandeirantes – Paraná, tendo em vista o constante no Protocolado n.º 15.228.865-4, resolvem celebrar este Convênio, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Governador, e que será regido pelas disposições contidas na Lei Estadual n.º 15.608/2007 e na Lei Federal n.º 8.666/1993, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Convênio a conjugação de esforços destinada a melhorar a trafegabilidade no Município, mediante o recape asfáltico em CBUQ nas seguintes vias urbanas: **Rua Benedito Bernardes de Oliveira, trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6'19,11'' W500 22'28,39'', **Estaca 02** S 230 6'19,86''

W500 22°31,14'', **comprimento:** 84,33m, **área:** 998,64m², **trecho:** 03 – 04, **Estaca 03** S 230 6°20,00'' W500 22°31,63'', **Estaca 04** S 230 6°20,93'' W500 22°34,37'', **comprimento:** 84,14m, **área:** 985,32m². **Rua Arthur Conter, trecho:** 01 –02, **Estaca 01** S 230 6°15,54'' W500 22°29,64''**Estaca 02** S 230 6°16,33'' W500 22°32,39''**comprimento:** 83,93m, **área:** 1.030,87 m². **Rua Benjamin Caetano Zambon, trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°25,38'' W500 22°22,66'', **Estaca 02** S 230 6°27,17'' W500 22°28,75'', **comprimento:** 279,31m, **área:** 3.077,45m², **trecho:** 03 – 04, **Estaca 03** S 230 6°27,25'' W500 22°29,13'', **Estaca 04** S 230 6°28,03'' W500 22°31,93'', **comprimento:** 87,07m, **área:** 1.005,19m². **Rua Dino Veiga, trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°22,71'' W500 22°27,12'', **Estaca 02** S 230 6°23,55'' W500 22°29,98'', **comprimento:** 85,12m, **área:** m². **Rua Eurípedes Rodrigues, trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°26,47'' W500 22°25,60'', **Estaca 02** S 230 6°33,24'' W500 22°23,28'', **comprimento:** 224,35m, **área:** 2.602,46m², **trecho:** 03 – 04, **Estaca 03** S 230 6°33,62'' W500 22°23,15'', **Estaca 04** S 230 6°36,94'' W500 22°21,99'', **comprimento:** 107,93m, **área:** 1.203,68m². **Rua Francisca Alves Morilha trecho:** 01 –02, **Estaca 01** S 230 6°5,48'' W500 22°36,29'', **Estaca 02** 230 6°1,75'' W500 22°23,62'', **comprimento:** 367,08m, **área:** 4.392,00m².**Rua Francisco Alves Pereira, trecho:** 01 –02, **Estaca 01** S 230 6°4,70'' W500 22°38,11'', **Estaca 02** S 230 5°42,27'' W500 22°59,15'', **comprimento:** 874,02m, **área:** 8.422,87m². **Rua Frei Rafael Pronner, trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°28,15'' W500 22°17,95'', **Estaca 02** S 230 6°31,29'' W500 22°16,85'', **comprimento:** 107,38m, **área:** 1.173,22m², **trecho:** 03 – 04, **Estaca 03** S 230 6°31,60'' W500 22°16,76'', **Estaca 04** S 230 6°35,02'' W500 22°15,49'', **comprimento:** 108,52m, **área:** 1.162,63m². **Rua Prefeito José Mário Junqueira, trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°29,84'' W500 22°24,72'', **Estaca 02** S 230 6°30,68'' W500 22°27,51'', **comprimento:** 83,96m, **área:** 938,35m², **trecho:** 03 – 04, **Estaca 03** S 230 6°30,81'' W500 22°27,86'', **Estaca 04** S 230 6°31,65'' W500 22°30,78'', **comprimento:** 86,91m, **área:** 1.022,84m². **Rua Juvenal Mesquita trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°29,01'' W500 22°21,17'', **Estaca 02** S 230 6°32,24'' W500 22°22,10'', **comprimento:** 107,31m, **área:** 1.093,91m², **trecho:** 03 – 04, **Estaca 03** S 230 6°32,61'' W500 22°19,95'', **Estaca 04** S 230 6°35,92'' W500 22°18,79''**comprimento:** 107,99m, **área:** 1.160,81m², **trecho:** 05 – 06, **Estaca 05** S 230 6°36,37'' W500 22°18,70'', **Estaca 06** S 230 6°48,84'' W500 22°14,41'', **comprimento:** 400,81m, **área:** 4.735,44m². **Rua Maria de Lourdes Pereira, trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°24,88'' W500 22°29,91'', **Estaca 02** S 230 6°25,72'' W500 22°32,69'', **comprimento:** 85,09m, **área:** 867,03m². **Rua Maria Turim Moretti, trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°49,86'' W500 22°1,58'', **Estaca 02** S 230 6°46,6'' W500 22°55,23'', **comprimento:** 207,72m, **área:** 1.893,72m². **Rua Antonio Martins Pinhão, trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 7°10,54'' W500 22°38,73'', **Estaca 02** S 230 7°11,51'' W500

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO N.º 098/2018 -SEIL

23°0,80'', **comprimento:** 627,24m, **área:** 8.764,95m². **Rua Prefeito Domingos Pereira, trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°46,17'' W500 22°2,95'' **Estaca 02** S 230 6°44,36'' W500 21°56,59'', **comprimento:** 189,83m, **área:** 1.879,88m². **Rua Prefeito Moacyr Castanho, trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°27,13'' W500 22°14,74'', **Estaca 02** S 230 6°30,26'' W500 22°13,63'', **comprimento:** 107,16m, **área:** 1.409,52m², **trecho:** 03 – 04, **Estaca 03**S 230 6°39,76'' W500 22°13,52'', **Estaca 04** S 230 6°34,10'' W500 22°12,28'', **comprimento:** 108,90m, **área:** 1.384,99m². **Rua Prefeito Rafael Antonacci trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°43,89'' W500 22°3,81'', **Estaca 02** S 230 6°42,10'' W500 21°51,73'', **comprimento:** 176,67m, **área:** 2.138,78m². **Rua Ricardo Bertolazzo, trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°45,43'' W500 21°59,52'', **Estaca 02** S 230 6°48,12'' W500 21°58,61'', **comprimento:** 91,05m, **área:** 882,63m². **Rua São Paulo, trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°25,74'' W500 22°10,11'', **Estaca 02** S 230 6°29,03'' W500 22°9,05'', **comprimento:** 105,63m, **área:** 1.182,38m², **trecho:** 03 – 04, **Estaca 03m** S 230 6°29,42'' W500 22°8,83'', **Estaca 04** S 230 6°32,79'' W500 22°7,71'', **comprimento:** 107,19m, 1.288,33m², **trecho:** 05 – 06, **Estaca 05** S 230 6°33,12'' W500 22°7,52'', **Estaca 06** S 230 7°5,69'' W500 21°3,81'', **comprimento:** 1.051,03m, **área:** 12.106,96m². **Rua Vereador José F. Duarte, trecho:** 01 – 02, **Estaca 01** S 230 6°22,43'' W500 22°30,82'', **Estaca 02** S 230 6°23,24'' W500 22°33,61'', **comprimento:** 85,16m, **área:** 871,75m². Com comprimento total de 6.222,82m e área total de 70.640,71m², conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 205/213 e Parecer Técnico de fls.215/219, partes integrantes e indissociáveis deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS

2. Integram este Convênio, independente de transcrição, o Plano de Trabalho aprovado pelas autoridades competentes, bem como os documentos constantes do Protocolado n.º 15.228.865-4.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA

3.1 O prazo para a execução deste Convênio é de 210 (duzentos e dez) dias, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.2 O prazo de vigência deste Convênio inicia-se na data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado e encerra-se 180 (cento e oitenta) dias após a conclusão do prazo de execução, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.3 A prorrogação do prazo de execução deverá ser solicitada pelo MUNICÍPIO, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu encerramento, com as razões que justifiquem a não execução do objeto no prazo pactuado, desde que aceitas pela SEIL, e deverá ser formalizada por termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

4.1 Compete à SEIL:

4.1.1 providenciar a liberação dos recursos ao Município, de acordo com o cronograma de desembolso e com as etapas ou fases de execução do objeto, previstos no Plano de Trabalho;

4.1.2 realizar o acompanhamento, a fiscalização, o controle, a supervisão e a avaliação do cumprimento do objeto deste Convênio, por meio de análise de relatórios acerca do seu processamento, diligências e visitas *in loco*, comunicando ao MUNICÍPIO quaisquer irregularidades, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos;

4.1.3 exigir do MUNICÍPIO a apresentação de toda a documentação necessária, com prazo de validade vigente, para a liberação das parcelas dos recursos;

4.1.4 notificar ao MUNICÍPIO, quando constatada mora na execução do objeto, e adotar as medidas administrativas e judiciais necessárias à regularização da situação;

4.1.5 emitir Termo de Conclusão atestando o término deste Convênio, o qual está condicionado ao atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;

4.1.6 alimentar e atualizar as informações no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;

4.1.7 encaminhar o processo de prestação de contas dos recursos repassados ao TCE/PR;

4.1.8 analisar e aprovar as prestações de contas para a Administração Pública, parciais e final, dos recursos aplicados na consecução do objeto deste convênio;

4.1.9 notificar ao Município, quando não apresentada a prestação de contas dos recursos aplicados ou quando constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e instaurar, se for o caso, a Tomada de Contas Especial.

4.2 Compete ao DER:

4.2.1 executar vistoria técnica inicial do local da obra, a ser realizada pelo Município, inclusive, produzindo material fotográfico;

4.2.2 dar apoio técnico necessário à consecução do Convênio;

4.2.3 supervisionar e fiscalizar a execução deste Convênio, emitindo relatório mensal de acompanhamento;

4.2.4 conferir as medições da obra realizadas pelo Município, a qual deve ser executada nos termos do plano de aplicação, encaminhando relatório próprio, de imediato, à SEIL, aos cuidados do Departamento de Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura – DFIL;

4.2.5 emitir relatório atestando a conclusão do objeto deste Convênio, inclusive com a produção de relatório fotográfico, o qual deverá ser encaminhado à SEIL.

4.3 Compete ao MUNICÍPIO:

4.3.1 providenciar todos os documentos exigidos pela SEIL para a formalização deste Convênio, de forma prévia à sua assinatura;

4.3.2 providenciar a lei municipal de autorização da celebração deste Convênio, quando for o caso;

4.3.3 cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de Trabalho, as exigências legais aplicáveis, além das disposições deste Convênio, adotando todas as medidas necessárias à sua correta execução;

4.3.4 observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do objeto deste Convênio, as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos;

4.3.5 responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa pela execução do objeto deste Convênio, em especial pela realização da obra;

4.3.6 responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto deste Convênio, não implicando responsabilidade direta, solidária ou subsidiária do Estado do Paraná a inadimplência do Município em relação aos referidos pagamentos;

4.3.7 manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este convênio em caderneta de poupança específica, a qual deverá ser aberta na instituição financeira contratada pelo Estado do Paraná, conforme Decreto Estadual nº 4.505/2016 e a Resolução SEFA nº 1.212/2016, inclusive os resultantes de eventual aplicação no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, aplicando-os, em conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto;

4.3.8 proceder ao depósito da contrapartida pactuada neste instrumento na conta poupança específica vinculada a este Convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;

4.3.9 apresentar o Projeto Básico da obra, as ART's do projeto, dos orçamentos, da execução e da fiscalização (a última se a obra for realizada por terceiro);

4.3.10 executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, projeto básico de engenharia relativo à obra objeto deste Convênio; bem como indicar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, devidamente habilitado, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o qual deverá, verificada qualquer ocorrência que comprometa a regularidade na execução, encaminhar à área técnica do DER relatório circunstanciado dos fatos;

4.3.11 executar os serviços de melhorias ambientais, bem como providenciar o Licenciamento Ambiental de forma prévia à celebração deste Convênio;

4.3.12 entregar, até o quinto dia útil do mês subsequente, no Escritório Regional do DER responsável pela supervisão e fiscalização do convênio, uma cópia da medição devidamente assinada pelo engenheiro fiscal indicado pelo Município, acompanhada dos controles tecnológicos pertinentes;

4.3.13 se for o caso, providenciar as desapropriações, bem como seus pagamentos;

4.3.14 previamente a cada repasse, apresentar à SEIL prova de regularidade com a Fazenda Nacional, incluindo prova de regularidade relativa à Seguridade Social, com a Fazenda Estadual, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Liberatória junto ao Tribunal de Contas do Estado, Certidão Negativa para Transferências Voluntárias da SEFA e consulta ao CADIN;

4.3.15 manter, durante a execução do objeto deste Convênio, todos os requisitos exigidos para sua celebração;

4.3.16 instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatada irregularidade na execução deste Convênio, comunicando tal fato à SEIL;

4.3.17 ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar ao Ministério Público;

4.3.18 prestar à SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a execução do objeto deste Convênio;

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO N.º 098/2018 -SEIL

4.3.19 manter, para fins de controle e fiscalização, a guarda dos documentos originais relativos à execução deste Convênio, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas final;

4.3.20 restituir à SEIL o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de juros na forma da legislação aplicável aos débitos junto à Fazenda Estadual:

a) quando não for executado o objeto deste instrumento;

b) quando não forem apresentadas as prestações de contas no prazo estabelecido;

c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida.

4.3.21 restituir à SEIL, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar da conclusão do objeto, denúncia, rescisão ou extinção deste convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, devidamente atualizados, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial, providenciada pela autoridade competente da SEIL;

4.3.22 manter atualizada a escrituração contábil relativa à execução deste Convênio, para fins de fiscalização, acompanhamento e de avaliação dos recursos obtidos;

4.3.23 prestar à SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos financeiros recebidos por força deste Convênio;

4.3.24 responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos;

4.3.25 franquear aos agentes da Administração Pública livre acesso aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a este Convênio, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;

4.3.26 efetuar as prestações de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;

4.3.27 informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado de Transferências - SIT, conforme a Resolução nº 028/2011 e Instrução Normativa nº 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR;

4.3.28 cumprir integralmente as Resoluções n.º 04/2006 e n.º 28/2011, bem como a Instrução Normativa n.º 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

4.3.29 efetuar as prestações de contas parciais e final para a Administração Pública, na forma estabelecida neste Convênio;

4.3.30 facilitar à SEIL e ao DER todos os meios e condições necessários ao controle, supervisão e acompanhamento, inclusive, permitindo-lhes efetuar inspeções *in loco* e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e documentos relacionados com a execução do objeto deste Convênio;
4.3.31 executar a sinalização dos trechos objeto do Convênio, conforme determinação legal;
4.3.32 receber a obra mediante Termo de Recebimento Provisório e Definitivo, na forma da lei, devidamente circunstanciados e assinados pelas partes, os quais deverão ser encaminhados ao DER;
4.3.33 estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, que totalizam a quantia de R$ 3.447.449,47 (três milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos), serão alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária:
5.1.1 valor que será repassado pela SEIL: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), à conta da dotação orçamentária n.º 7704.26782014.386– Fomento rodoviário; natureza da despesa n.º 444042.01 – Auxílios a Municípios; fonte de recursos n.º 101 (cento e um)
5.1.2 valor da contrapartida do Município: R$ 447.449,47 (quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos), à conta da dotação orçamentária – Secretaria de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano; natureza da despesa n.º 4.4.90.51.00.00 – Obras e instalações, fonte de recursos n.º 0000 – Livre.

CLÁUSULA SEXTA – DA LIBERAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

6 Os recursos da SEIL e a contrapartida do Município, ambos destinados à execução do objeto deste Convênio, serão transferidos para a conta poupança específica, de titularidade do Município e vinculada a este Convênio, a qual deverá ser aberta na instituição financeira contratada pelo Estado do Paraná, conforme Decreto Estadual nº 4.505/2016 e a Resolução SEFA nº 1.212/2016.
6.1 Os repasses dos recursos pela SEIL, bem como a contrapartida financeira a ser depositada pelo Município, no mínimo de forma proporcional, deverão ser feitos em parcelas variáveis, conforme a medição, em até 30 (trinta) dias corridos da data da respectiva medição, observado o cronograma físico-financeiro.

6.2 A liberação da primeira parcela dos recursos financeiros e os procedimentos para a realização das despesas somente poderão ter início após a aprovação do Plano de Trabalho, a assinatura deste Convênio e a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.

6.3 Os recursos transferidos em decorrência deste Convênio, bem como os rendimentos de aplicações financeiras, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados pelo Município em conta poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização desses recursos verificar-se em prazos menores que um mês.

6.4 Mediante expressa autorização da SEIL, os rendimentos das aplicações financeiras serão aplicados no objeto deste Convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos:

6.5. Toda a movimentação de recursos, no âmbito do Convênio, será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

6.6. O Município deverá realizar os pagamentos mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

7 O objeto deste convênio deverá ser executado fielmente pela SEIL e pelo Município, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada um dos partícipes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.1 É expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e de responsabilidade do agente, para:

7.1.1 pagamento de taxa de administração ou outras formas de remuneração ao Município;

7.1.2 transpasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do convênio;

7.1.3. pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

7.1.4 finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

7.1.5 pagamento de despesas realizadas em data anterior ou posterior à sua vigência;

7.1.6 pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;

7.1.7 pagamento de despesas de publicidade;

7.1.8 pagamento de contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas;

7.1.9 pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do convênio;

7.1.10 transferência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer entidades de benefício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;

7.1.11 transferir recursos a quaisquer órgãos ou entidades que não figurem como partícipes deste instrumento ou a conta que não esteja vinculada ao convênio.

7.2 para a realização de cada pagamento, o Município deverá apresentar ao gestor do convênio relatório contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) a destinação do recurso;

b) o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

c) o contrato a que se refere o pagamento realizado;

d) a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;

e) as faturas, os recibos, as notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas;

f) a comprovação do recebimento definitivo do objeto do convênio, quando for o caso.

7.3 As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome do Município, devidamente identificados com o número deste convênio.

7.4 Constatadas impropriedades e/ou irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica, obriga-se a SEIL a notificar, de imediato, ao Município e a suspender a liberação de eventuais recursos pendentes, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período. Citem-se como exemplos de impropriedades e/ou irregularidades:

a) ausência ou comprovação inadequada da correta aplicação da parcela anterior;

b) desvio de finalidade na aplicação dos recursos;

c) descumprimento injustificável dos prazos de execução previstos no Plano de Trabalho;

d) inobservância dos princípios e normas das licitações e das contratações públicas;

e) não adoção das medidas saneadoras apontadas pela SEIL;

f) violação das cláusulas deste Convênio, em especial, o não atendimento do prazo para início da execução física da obra.

CLÁUSULA OITAVA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO N.º 098/2018 -SEIL

8.1 O Município deverá observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do objeto deste convênio, as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos.

8.2 O Município deverá apresentar relatório ao gestor do convênio contendo, no mínimo:

a) cópia do edital da licitação;

b) as atas decorrentes da licitação;

c) as propostas decorrentes da licitação;

d) os contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitação;

e) declaração expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas as disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório.

8.3 A celebração de contrato entre o Município e terceiros não acarretará, em nenhuma hipótese, responsabilidade direta, solidária ou subsidiária do Estado do Paraná, vínculo funcional ou empregatício com este e, tampouco, a transferência de responsabilidade pelo pagamento de encargos civis, trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais e de outra natureza.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES

9 Este Convênio poderá ser alterado por termo aditivo, mediante proposta do Município, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à SEIL para análise e decisão, vedada a modificação da natureza do seu objeto.

9.1 Qualquer alteração deverá ser precedida de parecer técnico elaborado por servidor que possua habilitação para se manifestar sobre a questão.

9.2 O valor do convênio não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo, dependendo de apresentação e aprovação prévia pela SEIL de projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas anteriores e com a devida prestação de contas, sendo sempre formalizado por termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR/FISCAL DO CONVÊNIO

10. Fica designada, pela SEIL, como Gestora deste Convênio, a servidora Daniele Walter, portadora do RG nº 12.834.045-9 e do CPF nº 090.379.379-26 e como Fiscal deste Convênio, o servidor Engº Aurélio Fortes Neto, portador do RG nº 1.269.249-8, do CPF nº 031.905.698-86 e do CREA 85.239-D/PR com prerrogativa técnica funcional, designada por ato publicado no Diário Oficial do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO N.º 098/2018 -SEIL

10.1 São funções do Fiscal do Convênio, dentre outras atribuições pertinentes:
10.1.1 receber do Gestor do Contrato (servidor do município) e encaminhar ao Gestor do Convênio a documentação relativa a este instrumento, para que o Gestor do Convênio verifique a conformidade com a legislação aplicada;
10.1.2 verificar em campo se o Plano de Trabalho referente a este Convênio está sendo corretamente desenvolvido, relatando as ocorrências ao Gestor do Convênio;
10.1.3 atuar como interlocutor entre o Gestor do Contrato (servidor do município) e o Gestor do Convênio;
10.1.4. realizar Termos de Constatação das obras e encaminhar à SEIL.

10.2 São funções do Gestor do Convênio, dentre outras atribuições pertinentes:
10.2.1 cuidar para que a documentação do convênio esteja em conformidade com a legislação aplicada;
10.2.2 diligenciar para que a execução do convênio ocorra conforme previsto no Plano de Trabalho;
10.2.3 acompanhar a execução do convênio responsabilizando-se pela avaliação de sua eficácia;
10.2.4 atuar como interlocutor da SEIL;
10.2.5 prestar, sempre que solicitado, informações sobre a execução do convênio;
10.2.6 zelar pelo cumprimento integral do convênio;
10.2.7 emitir Termo de Conclusão, atestando o término deste convênio e o cumprimento do objeto.
10.2.8 anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

11 As prestações de contas parciais do Município à SEIL deverão ser apresentadas a cada 30 (trinta) dias, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do encerramento daqueles, compondo-se, além dos documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:
a) relatório de execução do objeto;
b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do Município e número do convênio;
c) comprovação de que prestou contas parciais ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;

d) relação das obras realizadas, em conformidade com as etapas ou fases de execução previstas no Plano de Trabalho.

11.1 Quando não houver a prestação de contas parcial, que comprove a boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, serão retidas as parcelas seguintes, até o saneamento da impropriedade.

11.2 A prestação de contas final dos recursos financeiros transferidos e dos rendimentos de aplicações, deverá ser apresentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do término de sua vigência, compondo-se, além dos documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:

a) relatório de cumprimento do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do Município e número do convênio;

c) comprovação de que prestou contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;

d) relatório de conclusão das obras, em conformidade com o Plano de Trabalho;

e) comprovante da devolução do saldo de recursos, quando houver.

11.3 Quando as prestações de contas não forem encaminhadas nos prazos estabelecidos neste instrumento, o Município terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a devolução dos recursos, incluídos os rendimentos de aplicação, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

11.4 Se, ao término dos prazos estabelecidos, o Município não prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná ou à Administração Pública, bem como não devolver os recursos, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial e deverão ser adotadas todas as medidas necessárias para a reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.5 O Gestor do Convênio emitirá parecer técnico de análise das prestações de contas apresentadas à Administração Pública.

11.6 A SEIL terá o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento, para analisar as prestações de contas, com fundamento nos pareceres técnicos expedidos pelas áreas administrativas competentes.

11.7 No âmbito da Administração Pública, a autoridade competente para aprovar ou desaprovar as contas do Município será a autoridade competente para assinar este instrumento.

CONVÊNIO N.º 098/2018 -SEIL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS

12 A prestação de contas à Administração Pública, tratada na Cláusula Décima Primeira, não prejudica o dever do Município de prestar contas aos órgãos de controle externo, em especial ao Tribunal de Contas do Estado, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO

13 Este Convênio poderá ser:

13.1 denunciado por escrito, a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença;

13.1.1 a denúncia poderá ser motivada em superveniência de norma legal ou de fato que torne o objeto formal ou materialmente inexecutável;

13.2 rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente;

b) execução em desacordo com o Plano de Trabalho;

c) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas neste instrumento;

d) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e

e) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

13.3 A rescisão deste Convênio enseja a instauração de Tomada de Contas Especial, para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano e, inclusive, a devolução dos recursos, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE

14 A eficácia deste Convênio ou dos aditamentos fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, a qual deverá ser providenciada pela SEIL, na forma do art. 110 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

14.1 A SEIL notificará, no prazo de 10 (dez) dias, a celebração deste Convênio ao Presidente da Câmara Municipal do MUNICÍPIO, competindo a este notificar aos demais membros da Casa Legislativa, facultada a comunicação por meio eletrônico.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO N.º 098/2018 -SEIL

14.2 A SEIL e o MUNICÍPIO deverão disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato deste Convênio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, as datas, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, ou inserir "link" em sua página eletrônica oficial que possibilite acesso direto ao portal de Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15 Fica estabelecido o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para dirimir as controvérsias decorrentes da execução deste Convênio, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que sejam, sendo obrigatória a prévia tentativa de solução administrativa.

E, por assim estarem devidamente justos e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Curitiba, 07 de novembro de 2018.

ABELARDO LUIZ LUPION MELLO
Secretário de Estado SEIL

LINO MARTINS
Prefeito Municipal

PAULO TADEU DZIEDRICKI
Diretor Geral DER/PR

Testemunhas:

Nome:..... Nome:.....

CPF: CPF:

Ass.:..... Ass.:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: Bandeirantes/PR
LOCAL DA OBRA: Conforme detalhado no objeto do convênio 098/2018-SEIL
OBJETO: Recape asfáltico conforme detalhado no objeto do Convênio 098/2018-SEIL
Data: jan/20

CRONOGRAMA FISICO (%)

ITEM	GRUPO DE SERVIÇO	VALOR DO ITEM	Realizado até 31/01/2020		A REALIZAR															
					fev/20		mar/20		abr/20		mai/20		jun/20		jul/20		ago/20		Acumulado	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	1ª Licitação e Contratação	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	0,00
2	Execução de Serviços do Convênio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00
3	Rescisão da Empresa Vencedora da Licitação	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	0,00
4	2ª Licitação e Contratação	0,00	75,00%	0,00	25,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	0,00
5	Pavimentação	1.619.630,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	323.926,13	20,00%	323.926,14	15,00%	242.944,60	15,00%	242.944,60	15,00%	242.944,60	15,00%	242.944,60	100%	1.619.630,67
6	Ligantes Betuminosos	1.727.407,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	345.481,53	20,00%	345.481,53	15,00%	259.111,15	15,00%	259.111,15	15,00%	259.111,15	15,00%	259.111,15	100%	1.727.407,66
		3.347.038,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	669.407,66	20,00%	669.407,67	15,00%	502.055,75	15,00%	502.055,75	15,00%	502.055,75	15,00%	502.055,75	100%	3.347.038,33

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)

Item	PARTICIPAÇÃO		Realizado até 31/01/2020		A REALIZAR													
					fev/20		mar/20		abr/20		mai/20		jun/20		jul/20		ago/20	Acumulado
1	Estado			0,00		0,00		582.524,58		582.524,58		436.893,43		436.893,43		436.893,43		436.893,43		2.912.622,88
2	Municipio			0,00		0,00		86.883,08		86.883,08		65.162,32		65.162,32		65.162,32		65.162,33		434.415,45
3	Sub-total			0,00		0,00		669.407,66		669.407,66		502.055,75		502.055,75		502.055,75		502.055,76		3.347.038,33

FRANCISCO CARLOS MARCONE
CREA: 10201/D PR

CONSUMOS DE LIGANTES BETUMINOSOS - 04/2016

SERVIÇOS	UD	MATERIAL	UD	CONSUMO/ UD SERVIÇO
BINDER	t	CAP-50/70	t	0,0450
C.B.U.Q.	t	CAP-50/70	t	0,0570
C.B.U.Q. C/ASF. MODIF.POR POLÍMERO	t	VER TABELA FORNEC.LIGANTES	t	0,0590
C.B.U.Q. C/ASF. MODIF.POR BORRACHA	t	CAP BORRACHA	t	0,0600
CAPA SELANTE	m2	EMULSÃO RR-2C	t	0,0005
DRENO LONGITUDINAL PAVIMENTO 15X60CM	m	CAP-50/70	t	0,0360
DRENO TRANSVERSAL PAVIMENTO 13X30CM	m	CAP-50/70	t	0,0312
IMPRIMAÇÃO	m2	CM-30 OU EMULSÃO P/IMPRIMAÇÃO EAI	t	0,0012
MACADAME BETUMINOSO	m3	EMULSÃO RR-2C	t	0,1250
MACADAME BETUMINOSO	m3	CAP-50/70	t	0,1000
PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	EMULSÃO RR-1C	t	0,0005
PINTURA DE LIGAÇÃO C/EMULSÃO C/POLÍMERO	m2	EMULSÃO RR-1C-E	t	0,0007
PINTURA DE PROTEÇÃO	m2	EMULSÃO RR-1C	t	0,0010
PMF DENSO	m3	RM-1C - RM 2C	t	0,2000
PMF P/ REFORÇO	m3	RM-1C - RM 2C	t	0,0800
PMF P/ REVESTIMENTO	m3	RM-1C - RM 2C	t	0,1100
PRÉ-MISTURADO A QUENTE	t	CAP-50/70	t	0,0400
REPERF.C/C.B.U.Q. MASSA FINA	t	CAP-50/70	t	0,0600
REPERF.C/C.B.U.Q. FAIXA "D"	t	CAP-50/70	t	0,0570
SELAGEM DE TRINCA	l	EMULSÃO RR-1C	t	0,0010
SELAGEM DE TRINCA	l	EMULSÃO RR-1C	t	0,0010
TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	m2	EMULSÃO RR-2C	t	0,0015
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	m2	EMULSÃO RR-2C	t	0,0035
TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO	m2	EMULSÃO RR-2C	t	0,0040
LAMA ASFÁLTICA FAIXA "1" E "2"	m2	EMULSÃO RL-1C	t	0,0017
LAMA ASFÁLTICA FAIXA "3" E "4"	m2	EMULSÃO RL-1C	t	0,0016
MICROREVEST. A FRIO E= 8MM	m2	EMULSÃO RC-1C-E	t	0,0014
MICROREVEST. A FRIO E=12MM	m2	EMULSÃO RC-1C-E	t	0,0020
MICROREVEST. A FRIO E=16MM	m2	EMULSÃO RC-1C-E	t	0,0027

Francisco Carlos Marcon
Engenheiro Civil
CREA-PR 10301/D

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720194809572

033

1. Responsável Técnico

FRANCISCO CARLOS MARCONE

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP 1701186470
Carteira PR-10201/D
Registro 44427

Empresa Contratada: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES — CNPJ 76.235.753/0001-48

RUA FREI RAFAEL PRONER, 1457
CENTRO - BANDEIRANTES/PR 86360-000

Contrato: CONVÊNIO 096/2018-SEIL — Celebrado em: 07/11/2018

Valor: R$ 3.447.449,47 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional: Órgão Público (Servidor Empregado)

3. Dados da Obra/Serviço

DIVERSAS RUAS NO PERIMETRO URBANO, NA
NA DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO - BANDEIRANTES/PR 86360-000

Data de Início: 18/10/2019 **Previsão de término:** 31/07/2020

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES — CNPJ 76.235.753/0001-48

4. Atividade Técnica

Fiscalização

	Quantidade	Unidade
[fiscalização de obra] *de pavimentação asfáltica para vias urbanas*	70.640,71	M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Ibiporã, 04 de Outubro de 2019
Local — data

FRANCISCO CARLOS MARCONE - CPF: 281.850.489-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - CNPJ: 76.235.753/0001-48

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R$ 85,96

Nosso número: 2410101720194809572

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

034

eficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
NSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	76.639.384/0001-59	0373/081294
reço do Beneficiário TOR ZAMENHOF,35,-ALTO DA GLORIA/CURITIBA	UF PR	CEP 80030-320

a do Documento	Nº do Documento	Espécie	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
0/2019	20194809572	OUT	RG	04/10/2019	14010172019480957-2

ador	CPF/CNPJ
RVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	75.624.478/0001-91
ereço do Pagador	UF / CEP 00000-000
ador/Avalista	CPF/CNPJ

TO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:
referente a ART 1720194809572
RECEBER APOS O VENCIMENTO

a	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			03/11/2019	R$ 85,96	

CAIXA | 104-0 | 10490.81290 43010.117240 01948.095706 6 80620000008596

de Pagamento	Vencimento
ERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE	03/11/2019
iciário SELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR	CPF/CNPJ 76.639.384/0001-59
	Agência/Código do Cedente 0373/081294

lo Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
)/2019	20194809572	OUT	SIM	04/10/2019	14010172019480957-2

o Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 85,96

DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE
'erente a ART 1720194809572
ECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:
CO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 75.624.478/0001-91 00000-000

)OR/AVALISTA:

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:32
042900429 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M B CIA SIMPLES
AGENCIA: 0429-4 CONTA: 4.866-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301011724001948095706680620000008596
BENEFICIARIO:
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR
NOME FANTASIA:
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR
CNPJ: 76.639.384/0001-59
PAGADOR:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -
CNPJ: 75.624.478/0001-91

NR. DOCUMENTO	100.701
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	85,96
VALOR COBRADO	85,96

NR.AUTENTICACAO 4.169.B10.0DD.932.51B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.


Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J5080014 EUSTAQUIO MAGALHAES TRINDADE	07/10/2019 09:58:53
	JB498511 LINO MARTINS	07/10/2019 10:02:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498511 LINO MARTINS.



Município. Bandeirantes
Estado: Paraná
Sigla: Pr
Região: Região Sul
Latitude: 23°06'36"S
Longitude: 50°22'03"W
Alltitude: 420m
Área: 445,4Km²

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS


PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONTEXTO DO ESTADO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

01

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

BANDEIRANTES



Escala - 1:10.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS


PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA OBRA NO MUNICÍPIO

Obra: DIVERSOS BAIRROS

Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirantes

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

02





SEÇÃO TRANSVERSAL DAS RUAS
SEM ESCALA

Recape Asfaltico



DETALHE CAMADA DE PAVIMENTO
SEM ESCALA


BAIRRO	RUAS E TRECHOS	LARGURA	COMPRIMENTO	M²

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

RECAPE

RECAPE

03



Recape Asfaltico



DETALHE CAMADA DE PAVIMENTO – RUA
PREFEITO RAFAEL ANTONIASSI
SEM ESCALA



SEÇÃO TRANSVERSAL DAS RUAS
SEM ESCALA




DETALHE CAMADA DE PAVIMENTO – SERVIÇO
RUAS
SEM ESCALA


PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS


RECAPE

RECAPE

04







SEÇÃO TRANSVERSAL DAS RUAS
SEM ESCALA



DETALHE CAMADA DE PAVIMENTO
SEM ESCALA

Recape Asfaltico

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

RECAPE

RECAPE

05





SEÇÃO TRANSVERSAL DAS RUAS
SEM ESCALA

Recape Asfaltico



DETALHE CAMADA DE PAVIMENTO
SEM ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

RECAPE

RECAPE

06

102

Município: Bandeirantes
Estado: Paraná
Sigla: Pr
Região: Região Sul
Latitude: 23°06'36"S
Longitude: 50°22'03"W
Alltitude: 420m
Área: 445,4Km²

15 Janeiro 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONTEXTO DO ESTADO

Obra: DIVERSOS BAIRROS

Proprietario: Prefeitura Municipal de Bandeirantes

JANEIRO/2020

ARQUIVO:	ESCALA: 1 : 1000
DESENHISTA:	FORMATO: DWG
REFERÊNCIA: PLANTA DE LOCALIZAÇÃO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	PROPRIETÁRIO: Prefeito Municipal
FOLHA: 01	

PR ...BANDEIRANTES

15 Janeiro 2020

Interino/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA OBRA NO MUNICÍPIO

Obra: DIVERSOS BAIRROS

Proprietario: Prefeitura Municipal de Bandeirantes

JANEIRO/2020

ARQUIVO :	ESCALA : 1 : 1000
DESENHISTA :	FORMATO DWG
REFERÊNCIA : PLANTA DE LOCALIZAÇÃO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO :	PROPRIETÁRIO :
FOLHA : 02	

Prefeito Municipal

BAIRRO	RUAS E TRECHOS	LARGURA	COMPRIMENTO	M²
DIVERSOS BAIRROS	RUA SÃO PAULO - TRECHO 01	11,22	105,63	1.182,38
	RUA SÃO PAULO - TRECHO 02	11,87	107,19	1.288,36
	RUA SÃO PAULO - TRECHO 03	11,52	1.051,03	12.106,96
	RUA PREF. MOACYR CASTANHO - TRECHO 01	13,79	107,16	1.409,52
	RUA PREF. MOACYR CASTANHO - TRECHO 02	13,43	108,90	1.384,99
	RUA FREI RAFAEL PRONER - TRECHO 01	11,53	107,38	1.173,22
	RUA FREI RAFAEL PRONER - TRECHO 02	11,20	108,52	1.162,83
	RUA JUVENAL MESQUITA - TRECHO 01	10,61	107,31	1.093,94
	RUA JUVENAL MESQUITA - TRECHO 02	11,32	107,99	1.160,81
	RUA JUVENAL MESQUITA - TRECHO 03	11,81	400,81	4.735,44
	RUA EURIPIDES RODRIGUES - TRECHO 01	11,60	224,35	2.602,46
	RUA EURIPIDES RODRIGUES - TRECHO 02	11,66	107,92	1.203,68
	RUA ARTHUR CONTER	12,17	83,93	1.030,87
	RUA BENEDITO B. DE OLIVEIRA TRECHO 01	12,17	84,33	998,64
	RUA BENEDITO B. DE OLIVEIRA TRECHO 02	11,95	84,14	985,32
	RUA VER. JOSE DOS REIS F. DUARTE	9,99	85,16	871,75
	RUA DINO VEIGA	11,36	85,12	964,11
	RUA MARIA DE LOURDES PEREIRA	9,99	85,09	867,03
	RUA BENJAMIM C. ZAMBOM TRECHO 01	11,17	279,31	3.077,45
	RUA BENJAMIM C. ZAMBOM TRECHO 02	11,86	87,07	1.005,19
	RUA PREF. JOSE M. JUNQUEIRA - TRECHO 01	11,63	83,96	938,35
	RUA PREF. JOSE M. JUNQUEIRA - TRECHO 02	12,12	86,91	1.022,84
	RUA FRANCISCA A. MORILHA	11,95	367,08	4.392,00
	RUA MARIA TURIM MORETTI	9,04	207,72	1.893,72
	RUA RICARDO BERTOLAZO	9,66	91,05	882,63
	RUA PREF. DOMINGOS PEREIRA	9,84	189,83	1.879,88
	RUA PREF. RAFAEL ANTONACCI	11,68	176,67	2.138,78
	AV. ANTONIO M. PINHÃO	13,95	627,24	8.764,95
	AV. FRANCISCO ALVES PEREIRA	9,65	874,02	8.422,87
	TOTAL		**6.222,82**	**70.640,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

RECAPE

Obra: DIVERSOS BAIRROS

Proprietario: Prefeitura Municipal de Bandeirantes

JANEIRO/2020

ARQUIVO:

ESCALA: 1:1000

DESENHISTA:

FORMATO: DWG


REFERÊNCIA: RECAPE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:

FOLHA: 03


Prefeito Municipal



SEÇÃO TRANSVERSAL DAS RUAS

SEM ESCALA

Recape Asfaltico



DETALHE CAMADA DE PAVIMENTO



15 janeiro 2020

Recape Asfaltico

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS


RECAPE

Obra: DIVERSOS BAIRROS

Proprietario: Prefeitura Municipal de Bandeirantes

JANEIRO/2020


ARQUIVO:	ESCALA: 1000
DESENHISTA:	FORMATO: DWG
REFERÊNCIA: RECAPE	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	PROPRIETÁRIO:
FOLHA: 04	



SEÇÃO TRANSVERSAL DAS RUAS

SEM ESCALA

196



DETALHE CAMADA DE PAVIMENTO
SEM ESCALA

Recape Asfaltico

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

RECAPE

Obra: DIVERSOS BAIRROS

Proprietario: Prefeitura Municipal de Bandeirantes

JANEIRO/2020

ARQUIVO:

ESCALA: 1 1000

DESENHISTA:

FORMATO: DWG

REFERÊNCIA: RECAPE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:

FOLHA: 05

Portaria 12/01/2021 - Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Em 15 / Janeiro / 2020

Folha nº 12 / 2020

Rubrica


Fernando Amedeu Marcenes

Diretor de Obras, Serviços

e Desenvolvimento Urbano

Arquiteto e Urbanista

Portaria 12.126/2019 - DOE 18/02/2019





AMENTO PREDIAL

MEIO FIO E SARJETA

MENTO PREDIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PARANÁ

107

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

15 janeiro 2020

Janeiro/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

RECAPE

Obra: DIVERSOS BAIRROS

Proprietario: Prefeitura Municipal de Bandeirantes

JANEIRO/2020

ARQUIVO:	ESCALA: 1 : 1000
DESENHISTA:	FORMATO: DWG
REFERÊNCIA: RECAPE	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	PROPRIETÁRIO
FOLHA: 06	

Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ

108

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Compras

Bandeirantes, 11 de Março de 2020

Ilmo. Sr.

ANTONIO CARLOS ZANARDO

Secretário da Administração

Encaminho-lhe para que direcione ao setor competente, documentação necessária para formalizar processo para: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 098/2018-SEIL, DE BANDEIRANTES - PR,** conforme termo de referência anexo.

Obras - 2060 FR.000
2010 FR 5M

Atenciosamente,

REGINA CÉLIA AMARAL FABRIS
DIRETORA DA DIVISÃO DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 109
Departamento de Compras

Bandeirantes, 11 de Março de 2020

Venho pelo presente, solicitar de Vossa Excelência a autorização para instauração de procedimento para: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 098/2018-SEIL, DE BANDEIRANTES - PR,** conforme termo de referência anexo.

Esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, reitero meus protestos de estima consideração.

Atenciosamente,

ANTÔNIO CARLOS ZANARDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Exmo. Sr.
LINO MARTINS
Prefeito Municipal
Bandeirantes – Paraná

Bandeirantes, 11 de Março de 2020

Autorizo pleiteado, devendo, entretanto, o presente processo preencher os trâmites exigidos por lei.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 098/2018-SEIL, DE BANDEIRANTES - PR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.

Encaminha-se a:

1. Departamento de Contabilidade para informação dos recursos orçamentários correspondentes;

2. Comissão Permanente de Licitação para providencias cabíveis ao caso;

3. Assessoria Jurídica para parecer quanto ao edital, no caso de licitação convencional;

4. Devolva-se para a Comissão Permanente de Licitação para sequência do processo.

LINO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Município de Bandeirantes

Solicitação 142/2020

Termo de Referência
Indicação de Recursos Orçamentários

111

Solicitação

Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
142	Contratação de Serviço	11/03/2020	2

Solicitante

Código: 5448752 Nome: MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE

Processo Gerado

Número: 178/2020

Local

Código: 60002 Nome: Divisão de Obras

Orgão

Nome: 06 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Pagamento

Forma: CONFORME MEDIÇÃO

Entrega

Local: EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES -PR

Prazo: 180 Dias

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2028 DE 07/11/2028, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Justificativa:

De fundamental importância a execução ds obras de recape asfáltico em CBUQ devieo ao tráfego intenso nos trechos das ruas citadas no projeto. Atualmente, apavimentação existente encontra-se em condições precárias. O recape asfálticao possibilita a melhoria do tráfego nos locais assim como a evitará a corrosão da base exixtente.

A execução dos serviços estimula a qualidade de vida dos moradores e comércios atingidos, assim como possibilita melhorias de investimentos nos locais de edificações existentes.

Lote

001 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
	06 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO URBANO				
	002 DIVISÃO DE OBRAS				
	15.452.0424-2164 RECAPE ASFALTICO EM CBUQ - CONVÊNIO Nº 98/2018 - SEIL				
	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
	02131 00813 Recape Asfáltico em CBUQ - Convênio nº 98/2018 - SEIL				Do Exercício
019832	LIGANTES BETUMINOSOS	UN	1,00	1.727.407,66	1.727.407,66
019831	PAVIMENTAÇÃO	UN	1,00	1.619.630,67	1.619.630,67
				Total da dotação	3.347.038,33
				TOTAL	3.347.038,33
				TOTAL GERAL	3.347.038,33

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

06.002.15.452.0424.2164	3.347.038,33
Cod 02131 Fonte 00813 G.Fonte E	3.347.038,33
Cod 02132 Fonte 00000 G.Fonte E	0,00

MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE
Solicitante

TERMO DE REFERÊNCIA

1. **DO OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

2. **SECRETARIAS A SEREM ATENDIDAS:** OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

3. **FORMA DE AQUISIÇÃO:** CONCORRÊNCIA conforme Lei nº 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA	DESPESA/ FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2131-813	60002154520424216444905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2132-000	60002154520424216444905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES

4. **DESCRIÇÃO NA PROPOSTA COMERCIAL REFERENTE MENOR PREÇO UNITÁRIO:**

LOTE	ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VLR MAXIMO UNTÁRIO	VLR MAXIMO TOTAL
1	1	1	UND	PAVIMENTAÇÃO	1.619.630,67	1.619.630,67
	2	1	UND	LIGANTES BETUMINOSOS	190.301,33	1.727.407,66
V A L O R T O T A L						**3.347.038,33**

5. **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 180 (cento e oitenta) dias;

6. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 240 (duzentos e quarenta) dias;

Bandeirantes, 11 de março de 2020

MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE
Secretária de Obras e Serviços Urbanos

113

PARECER CONTÁBIL

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

Em atendimento à solicitação do Sr. Prefeito Municipal, emitimos o presente parecer, sobre a **disponibilidade orçamentária** para abertura de processo licitatório no Município de Bandeirantes, Estado do Paraná.

1 - Salientamos que o Município tem que ter o equilíbrio financeiro igualando-se suas despesas com suas receitas, dessa forma esclarecemos que durante o presente exercício, poderemos ter uma arrecadação que disponibilizará recursos para a licitação.

2 - Mas, no entanto, **alertamos que a execução do contrato só deverá ser realizada após a verificação do saldo orçamentário e a real disponibilidade financeira,** ou seja, só será feito o empenho após a devida verificação.

Para tanto, a dotação para o Processo Licitatório é a seguinte:

SECRETARIA	DESPESA/ FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2131-813	60002154520424216444905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2132-000	60002154520424216444905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES

3 - Assim, sugerimos que seja indicada a **disponibilidade financeira** pela Secretaria de Fazenda, pois seguindo essa metodologia, o Município de Bandeirantes estará observando as premissas da Lei de Responsabilidade Fiscal deixando-o numa Gestão Pública de Qualidade.

4 - Diante das consequências e penalidades que poderão ser aplicadas aos administradores, somos pela cautela de manter as despesas dentro dos limites previsíveis, qualquer outra posição a ser tomada pelo Executivo, será de sua inteira responsabilidade.

Por fim **o parecer é favorável** à realização do Processo Licitatório, por estar em consonância com os princípios básicos que norteiam a administração pública, porém a Secretaria interessada deverá alocar os recursos orçamentários suficientes para a referida despesa durante a execução do contrato.

Bandeirantes-PR, 11 de março de 2020.

Jaciani Carolina Milani Della Mura
Contadora
CRC-PR-061045/O-4

PARECER FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

VALOR ESTIMADO: R$ 3.347.038,33 (três milhões, trezentos e quarenta e sete mil, trinta e oito reais e trinta e três centavos)

RECURSO FINANCEIRO

1. Em atendimento a consulta formulada pela Comissão Permanente de Licitação, informo que:
(X) há recursos financeiros previstos para o objeto acima especificado, no rigor e nos parágrafos da Lei. 8.666/93, para o exercício de 2020, no montante de R$ 3.347.038,33 (três milhões, trezentos e quarenta e sete mil, trinta e oito reais e trinta e três centavos), conforme dotações especificadas no parecer contábil de 11 de março de 2020.

( ) Não há recursos financeiros para pagamentos das obrigações.

2. Para fazer face as despesas acima solicitadas utilizam-se a seguinte forma de pagamento fonte de recursos:
( ) à vista.
(Y) à prazo.

3. Origem de Recursos:
( ) Próprios.
(X) Vinculados à convênios.

Bandeirantes, 11 de março de 2020

Eustáquio Magalhães Trindade
Secretário da Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ

115

PROTOCOLO NÚMERO: 39/2020-PMB

Bandeirantes-PR, 11 de março de 2020.

DE: COMISSAO DE LICITAÇÕES

PARA: DEPARTAMENTO JURÍDICO

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria minuta do Edital de Licitação modalidade CONCORRÊNCIA número 01/2020-PMB, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR e respectiva minuta de Contrato, para os fins previstos no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93.

Esclarecemos que realizaremos este certame na modalidade CONCORRÊNCIA, tendo em vista, o tipo e valor do objeto e, portanto, cumprindo as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, conforme previsto na Lei Federal de Licitações 8.666/93 e Decreto 9412/18 | Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018

Cordialmente,

Marcos de Moraes
Presidente da Comissão de Licitação

Á
Assessoria Jurídica
Bandeirantes-PR

MINUTA DO EDITAL

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 39/2020-PMB

I – PREÂMBULO

01. SUPORTE LEGAL, REGIME DE CONTRATAÇÃO E OBJETIVO

01.1 O Governo Estadual através da Secretária de Infraestrutura e Logística - SEIL está financiando ao Município de Bandeirantes estado do Paraná o objeto abaixo descrito.

01.2 Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR;

01.3 Esta licitação, será realizada sob modalidade CONCORRÊNCIA do tipo MENOR PREÇO no regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, a preços fixos e sem reajuste será regida pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Constituição do Estado do Paraná, artigo 27, Inciso XXI, e pelas disposições deste Edital e pela minuta de Contrato em anexo.

01.4 Esta Concorrência será conduzido pelo seu Presidente o Sr Marcos de Moraes com auxílio dos membros os Srs. Joyce Ferreira da Silva e João Roberto Cosmo, designados através da Portaria nº 1.483/2020 de 06 de janeiro de 2020, e terá em especial as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos dos membros;
b) responder as questões formuladas pelos prestadores de serviços, relativas ao certame;
c) abrir e verificar documentos de habilitação dos proponentes
d) analisar a aceitabilidade das documentações;
e) habilitar e ou desclassificar proponentes indicando os motivos;
f) abrir e analisar as propostas de preços;
g) analisar a proposta de menor preço;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) adjudicar aos itens aos devidos vencedores;
l) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
m) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

01.5

02. INSTAURADOR, LOCAL E DATA

02.1 - O Município de Bandeirantes, ora denominado LICITADOR, torna público que às 09h10min (horário de Brasília) do dia 06 de maio de 2020, na sala de licitações do Licitador, Paraná, Brasil, realizará a abertura do certame referente à licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, com fornecimento de mão de obra, equipamentos, veículos, produtos e materiais, sendo que o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta (envelopes n° 1 e n° 2) será efetuado até as 09h00min (horário de Brasília) do dia 06 de maio de 2020, no setor de protocolo do Licitador. Os envelopes protocolados após este horário não mais poderão participar do certame.

03. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃO DO EDITAL

03.1 Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos e adendos poderão ser solicitados, pessoalmente, por escrito ou através do e-mail licitacao@bandeirantes.pr.gov.br, à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), sendo que as respostas serão enviadas por escrito aos solicitantes em até 02 (dois) dias úteis antes do recebimento das propostas.

03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), o licitador poderá, por sua própria iniciativa ou como consequência de algum esclarecimento solicitado por uma possível proponente, alterar os termos do Edital, com anuência expressa do LICITADOR, mediante a emissão de um adendo.

03.3 Nos casos em que a alteração do Edital importe em modificação das propostas, o LICITADOR prorrogará o prazo de entrega das mesmas.

04. REGIME DE EXECUÇÃO, LOCAL, OBJETO, TIPO, VALOR MÁXIMO, GARANTIA DE EXECUÇÃO, PRAZO DE EXECUÇÃO, INDICE DE REAJUSTE.

04.1 A presente licitação tem por objeto a execução, sob tipo menor preço no regime de empreitada por preço unitário, da seguinte obra:

- Local: Diversas Ruas no Município de Bandeirantes- Paraná.
- Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, contendo os serviços de:
  a) Pavimentação; Ligantes Betuminosos; Mobilização e Desmobilização.
  b) Os serviços previstos obedecem ao edital, às apresentações gráficas dos projetos (pranchas). Planilha Quantitativos.
  c) Preço máximo: R$ 3.347.038,33 (três milhões, trezentos e quarenta e sete mil, trinta e oito reais e trinta e três centavos).
  d) Garantia de Execução, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor apresentado na proposta vencedora.
- A obra deverá ser executada em conformidade com o prancha, planilhas, relatório e memorial e demais documentos

04.2 O prazo de execução da obra será de 180 (cento e oitenta dias), contados a partir do 10° (décimo) dia da data da publicação da ordem de serviços.

04.3 O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos

serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir :

SR = S (I12 / I0)

R = SR – S

I12 = índice INCC-DI/FGV do 12° mês após proposta.

I0 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta.

S = saldo de contrato após medição referente ao 12° mês da proposta.

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

05. ÍNDICES FINANCEIROS

A proponente deverá comprovar, por meio do modelo n° 05 em anexo, sua capacidade financeira mediante a apresentação dos índices de liquidez geral (*LG*), liquidez corrente (*LC*) e endividamento (*E*), cujos valores limites são os a seguir estabelecidos:

(LG) (valor mínimo)	(LC) (valor mínimo)	(E) (valor máximo)
1,10	**1,10**	**0,50**

06. RECURSOS FINANCEIROS.

06.1 As despesas com a execução do objeto do presente contrato serão financiadas através da Secretária de Infraestrutura e Logística – SEIL e recursos próprios do Município de Bandeirantes-PR, que correrão a conta das dotações orçamentárias:

SECRETARIA	DESPESA/ FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2131-813	60002154520424216444905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2132-000	60002154520424216444905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES

07. PASTA TÉCNICA E ELEMENTOS INSTRUTORES.

07.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser examinada no endereço mencionado no **item 02** em horário comercial e também estará disponível no sítio eletrônico do Licitador www.bandeirantes.pr.gov.br anexo à publicação do aviso e edital de licitação. O licitador não assume responsabilidade com a proposta da proponente que não recebeu este convite, seus modelos e anexos diretamente do licitador. Neste caso, não serão aceitos protestos ou reclamações de empresas em relação a tais documentos, principalmente no que concerne ao **item 03.2.**

07.2 São parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer adendos posteriores emitidos de acordo com o **item 03.2**:

- Carta-credencial (Modelo nº 01);
- Declaração de recebimento de documentos (Modelo 02);
- Atestado de visita (fornecido no ato da visita pela Prefeitura **E OU** Declaração de Renúncia de Visita. (Modelo nº 03 – I e II);
- Declaração de responsabilidade técnica (Modelo n° 04);
- Capacidade financeira (Modelo n° 05);
- Declaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes impeditivos da habilitação (Modelo nº 06);
- Carta-proposta de preços (Modelo nº 07);
- Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo nº 08);
- Modelo Minuta de Contrato de Empreitada (Modelo nº 09);
- Extrato do Contrato de Empreitada (Modelo nº 10);
- Declaração de relação mínima de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo nº 11)
- Elementos gráficos (Planilha de Serviços; Cronograma físico financeiro; Memorial descritivo; Plantas) (Anexo I).

08. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

08.1 Poderão participar da presente licitação empresa do ramo, brasileira ou estrangeira, devidamente constituída.

08.2 Está impedido(a) de participar da licitação:

1) o autor do projeto básico ou executivo da obra;

2) empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (*cinco por cento*) do capital com direito a voto, controlador, responsável técnico ou subcontratado;

3) empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou impedida de contratar com o licitador.

4) servidor ou dirigente vinculado ao licitador;

5) consórcio de empresas.

08.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas.

09. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS

09.1 A licitante arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua proposta. O licitador não será responsável direta ou indiretamente por nenhum desses custos, independentemente do desenvolvimento do processo licitatório;

09.2 A licitante deverá protocolar no local, data e hora fixados neste edital no Item 02, os envelopes:

a) **ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO PRELIMINAR;**
b) **ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS.**

09.3 Os envelopes deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa e frontal os dizeres:

RAZÃO SOCIAL **ENDEREÇO (completo)** **CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 - PMB** **ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO PRELIMINAR** **DATA: ___/___/202__**

RAZÃO SOCIAL **ENDEREÇO (completo)** **CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 - PMB** **ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS** **DATA: ___/___/202__**

09.4 Os envelopes (*nº01 e nº02*), contendo habilitação preliminar e proposta de preços, poderá ser protocolado no SETOR DE PROTOCOLO ou enviados por correio ou outro serviço de entrega. Entretanto, a Comissão de Licitação não será responsável por qualquer perda/desvio, dos envelopes (*nº01 e nº02*) enviados por correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega dos mesmos;
09.5 Os documentos de habilitação, proposta e demais documentos, bem como toda a correspondência trocada entre a Licitante e o Licitador deverão ser escritos em língua portuguesa. Documentos de apoio, como ilustrações, catálogos, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma desde que acompanhados de tradução (por tradutor juramentado) para o idioma português;

10. HABILITAÇÃO PRELIMINAR - ENVELOPE Nº 1

10.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia com apresentação do original, para autenticação pela comissão e licitação, ou publicação em órgão de imprensa e deverão estar com prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito desde que a data de emissão não seja anterior a **90 (noventa) dias** da data limite para o recebimento das propostas, exceto para o documento referente aos **itens 10.2, 1 "d", "e" e "f", 3 "e" e "h", 4 "b" e "c"**. As folhas deverão, preferencialmente, estar numeradas em ordem crescente e rubricadas pela proponente;

10.2 Deverão estar inserido no envelope nº 01:

1) Declarações:
a) Declaração de recebimento de documentos (*Modelo nº 02);*
b) Declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente edital e documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação (*Modelo nº 06*);
c) Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos conforme inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federativa do Brasil de 1988, (*Modelo nº 08*);

2) Habilitação Jurídica:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração contratual devidamente registrada, em se tratando de sociedades empresariais, no caso de sociedades por ações acompanhado de documento de eleição dos seus administradores, ou;
b) Registro comercial, RG e CPF no caso de empresário individual;
Obs.: Se o documento acima solicitado for apresentado no credenciamento, não haverá necessidade de apresentação dentro do envelope nº 01;
c) Certidão expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da empresa de que a proponente se enquadra como pequena ou microempresa;
d) Consulta Optantes – Simples Nacional, para os fins da Lei Complementar 123/06, (optante ou não). **quando for o caso;**
OBS: A NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO E CONSULTA SOLICITADOS NOS ITENS "c" E "d", IMPLICARÁ NO IMPEDIMENTO DO INTERESSADO OBTER OS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14 DEZEMBRO DE 2006

3) Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União;
b) Certidão negativa de dívida ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do Estado da sede da empresa;
c) Certidão negativa de tributos municipais, emitida pela respectiva Secretaria de Fazenda do município da sede da empresa;
d) Prova de inscrição da proponente no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ);
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei 12.440/2021).
OBS: No caso da proponente pretender executar o contrato através de filial, deverão ser apresentados todos os documentos acima, tanto da matriz quanto da filial.

4) Quanto à Qualificação Técnica:
a) Apresentar atestado de visita expedido pelo licitador, onde a proponente através de representante credenciado, poderá realizar visita ao local da obra e obter por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta **E OU** abdicar-se deste ato e somente apresentar Declaração Formal de Dispensa de Visita, (*Modelo nº 03 – I e II*);
Obs: A visita deverá ser executada entre os dias 23/03/2020 ao dia 30/04/2020, com prévio agendamento no Departamento de Obras, através de telefone (43) 3542-4525.
b) Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU **(EMPRESA e RESPONSÁVEIS TÉCNICOS – ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO e ELÉTRICO);**
c) Atestado(s) e/ou declaração(s) **em nome da proponente**, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no item 04.1 letra "c", devidamente averbado no CREA ou CAU;
d) Declaração de responsabilidade técnica, indicando os responsáveis técnicos pela execução da obra (*Modelo nº 04*) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
e) Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT, do responsável técnico indicado, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo -

CAU ", de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às solicitadas no item 04.2;

f) Comprovação de vínculo, através de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a proponente. Para dirigente ou sócio de empresa. tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social;

g) Relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados para a execução da obra, conforme (*Modelo nº 11*), caso não conste a relação mínima neste anexo a proponente deverá apresentar sua relação de veículos, máquinas e equipamentos conforme análise do projeto. constando o nome, número do RG, CPF, assinatura do responsável legal e nome, número do registro no CREA e assinatura do responsável técnico indicado, com declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução;

5) **Quanto à Qualificação Econômica Financeira:**

a) Certidão negativa de Falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. dentro do prazo de validade;

b) Prova de capacidade financeira conforme, apresentando as demonstrações contábeis do último exercício social. Deverão ser apresentados os índices de (*Modelo n°05)*:

- Liquidez geral (*LG*); liquidez corrente (*LC*); e endividamento (*E)*, tais índices serão calculados como se segue:

$$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$$

$$LC = (AC / PC)$$

$$E = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP)$$

- Onde: AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente RLP - realizável a longo prazo ELP - exigível a longo prazo.

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais, obedecendo-se os limites previstos no item 05;

c) Demonstrações financeiras do último exercício social, já exigível conforme estabelecido no art. 1.078 do código civil brasileiro, (balanço patrimonial anual com demonstrações contábeis de resultados) conforme o critério de cálculo adotado. O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial. O(*s*) mesmo(*s*) deverá(*ão*) ser assinado(*s*) por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Com relação às demais formas societárias, o balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, **deverá vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados.** No caso de não existir o fechamento das demonstrações financeiras do último exercício social, devidamente comprovado. será aceito o do exercício imediatamente anterior;

d) comprovação do capital social mínimo, conforme art. 31 §2° e §3° da lei 8666/93, de valor igual ou superior a 10% do estabelecido no **item 04.1 letra "c",** para proponente brasileira ou valor equivalente na moeda do país de origem para empresa estrangeira, considerada para a conversão a taxa de câmbio, tipo comercial, para venda estabelecida pelo Banco Central em vigor 30 (trinta) dias anteriores à data limite estabelecida para o recebimento das proposta (*envelopes n°01 e n°02*) pela Comissão;

OBS: o valor do capital social poderá ser atualizado pela proponente, para a data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n°1 e n° 2), através de índices oficiais específicos para o caso;
10.3 É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico ou utilização de seu acervo técnico por mais de uma proponente;

11. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 2

11.1 Deverá ser apresentado um envelope n°2, devidamente fechado e inviolado, contendo os documentos abaixo relacionados, em uma via original.
1) Carta-proposta de Preços (*Modelo nº 07*), digitada ou impressa sem rasura e entrelinhas. Cada proponente deverá apresentar somente uma única carta-proposta de preços que deverá conter:
a) razão social, CPNJ, endereço, telefone, "*fac-simile*", e-mail, etc;
b) data:
c) preço global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso;
d) prazo de execução do objeto em dias;
e) prazo de validade da proposta (*mínimo de 60 dias*), contados a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes n°1 e n°2*) pela Comissão de Licitação.
f) nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura;
OBS: Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original de validade da proposta, o licitador poderá solicitar às proponentes uma prorrogação específica no prazo de validade. A solicitação e as respostas deverão ser formuladas por escrito. No caso da proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua proposta será rejeitada. Caso a proponente concorde com a dilação do prazo solicitado, não será permitido modificar a respectiva proposta, nem ser motivo para arguir futuramente qualquer alteração de preços.
2) Planilha de Serviços, digitada ou impressa sem rasura e entrelinhas, e deverá ser preenchida conforme Modelo disponibilizado (Anexo I)
3) Cronograma Físico-Financeiro, devidamente preenchido, com o respectivo equilíbrio físico-financeiro constando o nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado e o nome, número do RG e assinatura do responsável legal pela empresa, conforme Modelo disponibilizado (Anexo I).

12. DISPOSIÇÕES REFERENTES À PLANILHA DE SERVIÇOS E PROPOSTA DE PREÇOS

12.1 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a proponente examinou completamente os projetos, as especificações e demais documentos, que os comparou entre si, que obteve as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços completa e satisfatória.
12.2 Os serviços deverão ser relacionados na planilha de Serviços, na coluna "DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO".
12.3 As quantidades deverão ser relacionadas na Planilha de Serviços, na coluna "QUANTIDADES".
12.4 Os preços unitários propostos deverão ser relacionados na Planilha de Serviços, na coluna "PREÇO UNITÁRIO", e deverão ser apresentados para cada serviço, de conformidade com o projeto, as especificações e as demais peças fornecidas pelo licitador..
12.5 Deverão estar incluídos nos preços unitários: materiais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, tributos,

administração, lucro e quaisquer outras despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução da obra.

12.6 O preço total deverá ser relacionado na Planilha de Serviços na coluna "PREÇO TOTAL" e será a soma dos preços unitários de cada grande item da planilha de serviços.

12.9 Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais, cronograma e todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em um e se omita em outro será considerado especificado e válido.

13. RECEPÇÃO, CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS

13.1 No local, dia e hora fixados neste edital, após protocolo a Comissão de Licitação recolherá os envelopes n° 1 e n° 2, fechados e inviolados, de cada proponente, rubricará, juntamente com os representantes presentes que assim o desejarem;

13.2 Para o credenciamento do representante (Administrador/Proprietário) deverá apresentar documento original que comprove poderes de representação, juntamente com documento individual (RG ou CPF ou CNH), e se não detiver poderes de representação da proponente e querendo participar ativamente (com poderes legais para representar a mesma) na sessão, deverá apresentar à Comissão de Licitação a credencial - (*Modelo n° 01)*, ou através de procuração por instrumento público, juntamente com documento individual (RG/CPF/CNH) e documento que comprove os poderes do mandante para a outorga (ex. Contrato Social). **A credencial é documento avulso e NÃO deve estar inserida em nenhum dos envelopes;**

- **Obs.: O Documento para comprovação de poderes de representação (ex. Contrato Social), Procuração por instrumento particular e RG ou CPF ou CNH, quando original (no ato do credenciamento será tirado cópia e autenticada pelo Presidente da Comissão ou membro da comissão e devolvido o original a proponente se assim o desejar).**

13.3 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente.

13.3 Procederá à abertura do(s) **envelope(s) n° 1**, que contém a documentação de habilitação que será submetida ao exame da Comissão de Licitação e do(s) representante(s) da(s) proponente(s) interessado(s);

13.4 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de documentos exigidos e não inseridos nos **envelopes n° 1 e n° 2**, ressalvados os erros e omissões sanáveis. No entanto, é facultado à Comissão de Licitação realizar diligências destinadas a esclarecer a instrução do processo licitatório em qualquer fase da licitação, solicitar informações ou esclarecimentos complementares que julgar necessários, bem como, solicitar o original de documento da proponente, devendo a mesma apresentá-lo num prazo máximo de 48 (*quarenta e oito*) horas, a partir do recebimento da solicitação;

13.5 Após a rubrica dos documentos, a Comissão de Licitação oportunizará aos representantes presentes a possibilidade de analisar a documentação de habilitação dos demais proponentes, que poderão impugnar, por escrito, algum documento apresentado em desacordo com o edital. Não havendo manifestação por parte dos proponentes a Comissão encerrará a sessão informando que o resultado do julgamento da habilitação será encaminhado aos interessados pelos meios usuais de comunicação (*edital, "e-mail publicação na imprensa oficial);*

13.6 Será lavrada ata circunstanciada da reunião, que registrará as impugnações, observações e demais ocorrências, e será assinada pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes que assim o desejarem;

13.7 Será inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido, exceto o do **item 13.2,** desde que a informação que nele deveria estar contida, certificada ou atestada não puder ser suprida

por outro documento apresentado ou estar disponível em site oficial. Não serão aceitos protocolos em substituição a documentos;
13.8 A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata;
13.9 Serão aceitas as Certidões, em original, obtidas pela internet, dentro do prazo de validade, sujeitando-as a verificações, caso necessário;
13.10 Os documentos necessários à habilitação do licitante poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por cartório competente, e não serão devolvidos, bem como cópia simples dos documentos, desde que o **original** seja apresentado para autenticação ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, no momento da abertura do mesmo;
13.11 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para regularização e apresentação de nova documentação;
13.12 A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo nº 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, a Comissão comunicará às proponentes a data da sessão de abertura dos **envelopes nº 2**, através dos meios usuais de comunicação ("e-mail", publicação na imprensa oficial);
13.13 Caso a Comissão de Licitação conclua o exame dos documentos de habilitação na própria sessão, anunciará o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao prazo para interposição de recurso, quanto à fase de habilitação preliminar, mediante manifestação expressa a constar na respectiva ata que deverá ser assinada por todas as proponentes, a Comissão de Licitação devolverá, mediante recibo ou protocolo, às proponentes inabilitadas os respectivos envelopes nº 2 e procederá à abertura dos envelopes nº 2 das proponentes habilitadas.

14. ABERTURA DO ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

14.1 Na data fixada para a reunião de abertura dos **envelopes nº 2**, a Comissão de Licitação devolverá à proponente não habilitada o respectivo **envelope nº 2,** fechado e inviolado. Caso a proponente não habilitada não se fizer representar neste ato o **envelope nº 2** será devolvido, através dos meios convencionais, após a homologação da licitação.
14.2 A Comissão de Licitação procederá à abertura dos **envelopes nº 2** das proponentes habilitadas, examinará a documentação apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente, o objeto, o preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta que serão rubricadas pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes que assim o desejarem.
14.3 Da reunião de abertura dos **envelopes nº 2** será lavrada ata circunstanciada que será assinada pela Comissão de Licitação e representantes das empresas proponentes presentes.
14.4 O critério a ser utilizado no julgamento das propostas será o menor preço global analisado, desde que cumprido o exigido no edital. A Comissão de Licitação poderá relevar, numa proposta, qualquer informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundária, formal que não constitua um desvio significativo, desde que não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer outra proponente.
14.5 A ausência de assinatura na proposta, planilha ou cronograma físico-financeiro poderá ser suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.
14.6 A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços, planilha de serviços e cronograma físico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotação no preenchimento serão efetuadas as devidas correções.

14.7 No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso, prevalecerá o último a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio, ou ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta será válida desde que não haja dúvidas sobre o preço apresentado.
14.8 Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta.
14.9 Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o preço unitário prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio no preço unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido.
14.10 Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicado na planilha de serviços e o preço global analisado, prevalecerá este.
14.11 Se o valor de cada item ultrapassar o valor máximo estipulado na planilha orçamentária, a proposta será desclassificada.
14.12 A Comissão de Licitação fará a conferência do cronograma físico-financeiro e procederá a correção se constatado erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou a necessidade de ajuste face o contido no item 04.3. A simples correção de erro ou de ajuste não acarretará a desclassificação da mesma.
14.13 O cronograma físico-financeiro corrigido deverá ser aceito expressamente pela proponente. Caso a proponente rejeite a correção, a sua proposta será desclassificada.
14.14 Será desclassificada a proposta:
a) elaborada em desacordo com o presente edital;
b) cujo valor global analisado for superior ao estabelecido no item 04.1;
c) que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas no edital;
d) que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;
e) que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
f) que não aceite correção do cronograma físico-financeiro;
g) que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de Licitação, após procedimento para apurar a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto, quando for razoável concluir que a proponente não é capaz de executar o Contrato ao preço de sua oferta.
14.15 Consideram-se inexequíveis as propostas cujos preços globais analisados sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos preços globais analisados, das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do preço orçado pelo licitador, ou
b) preço global orçado pelo licitador.
14.16 A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela Comissão de Licitação, a apresentar uma detalhada composição de preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto para a obra. A composição de preço deverá ser entregue por escrito ao presidente da Comissão de Licitação, no prazo a ser fixado pela mesma, após o recebimento da solicitação. A não apresentação da composição detalhada dos preços unitários será considerada como prova da inexequibilidade da proposta de preço.
14.17 Da proponente vencedora, cujo preço global analisado for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor preço a que se referem as alíneas "a" e "b" do item 14.15, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional igual à diferença entre o valor resultante do item 14.15 e o preço global analisado.
14.18. Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta de preços.
14.19 Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de preços, a Comissão de Licitação procederá ao sorteio em sessão pública, para se conhecer a ordem de classificação, desde que não ocorra o disposto no item 15.

14.20 A classificação das propostas será comunicada às proponentes através dos meios usuais de comunicação (*edital*, "*fac-simile*" *e publicação na imprensa oficial*). A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo nº 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
14.21 Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, será declarado o vencedor.
14.22 A homologação do resultado da licitação dependerá de anuência prévia e autorização do Licitador.

15. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC nº 123)

15.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal (item 10.2 número 3), mesmo que apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitadas sob condição.
15.2 Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
15.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta de menor preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa ou empresa de pequeno porte.
15.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta classificada, na própria sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas se não estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.
15.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do licitador, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa.
15.6 As certidões deverão ser entregues à comissão de licitação dentro do prazo acima, para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das sanções previstas no art. 81 c/c 87 da Lei 8.666/93.
15.7 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da proponente, a Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às proponentes através dos meios usuais de comunicação (*edital*, "*fac-simile*" *e publicação na imprensa oficial*). A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo nº 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
15.8 Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item 15.5, ou não ocorrendo a contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipótese do item 15.3, segundo a ordem de classificação.
15.9 Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do certame.

16. ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO

16.1 A execução da obra dar-se-á mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitação;
16.2 A proponente vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada (Modelo nº 09) dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito de contratação e sujeitando-se às penalidades previstas em lei;
16.3 A proponente vencedora deverá apresentar para celebração do contrato, quitação de débito junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA/PR, ou visto, quando a empresa não tiver sede no Estado do Paraná. Se a proponente vencedora for estrangeira com sede no Exterior, deverá apresentar, para celebração do contrato, o registro e quitação de débito junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA/PR;
16.4 É facultado ao Licitador, quando a convocada não assinar o termo de Contrato, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar a revogação da presente licitação independentemente da cominação prevista no Art. 81 da Lei nº 8.666/93.

17. GARANTIA DE EXECUÇÃO E ADICIONAL

17.1 **Para a assinatura e publicação da Ordem de Serviço que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais, a LICITANTE vencedora, deverá apresentar os seguintes documentos:**
a) Alvará de Construção expedido pelo LICITADOR.
b) Garantia de execução e garantia adicional se houver:
1) O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (*cinco por cento*) sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver.
2) O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser efetuada nos termos do Art. 56, § 1º, I, II e III da Lei nº 8.666/93.
3) Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (*cinco por cento*) do valor da alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.
17.2 A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:
a) Aceitação pelo LICITANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;
b) Certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
17.3 A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando:
a) Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do termo de Contrato de Empreitada;
b) Quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação pelo LICITADOR da obra;
17.4 Nos casos previstos na Cláusula Décima Nona - Rescisão do Contrato, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo LICITADOR a título de indenização/multa.

18. PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

18.1 Na contagem dos prazos, previstos neste edital, excluir-se-á o dia da publicação/notificação/convocação e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam ou vencem os prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador;
18.2 O prazo máximo para o início dos serviços é de 10 (dez) dias a contar da data da publicação da Ordem de Serviços;

18.3 O prazo de execução do objeto será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do 10º dia da data da assinatura do contrato de empreitada;
18.4 O prazo de vigência do contrato será de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir do 10º dia da data da publicação da Ordem de Serviços, tendo eficácia legal no primeiro dia após a assinatura do contrato por ambas as partes;
18.5 O prazo de execução e vigência da obra poderá ser alterado nos casos especificados na Cláusula Quarta da minuta do Contrato de Empreitada;

19. DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO, COMUNICAÇÃO

19.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as normas e especificações da ABNT.

20. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

20.1 A segurança e medicina do trabalho está disciplinada na Cláusula Décima Terceira da minuta do Contrato de Empreitada.

21. PLACAS DE OBRA

21.1 O fornecimento e instalação das placas de obra está disciplinada na Cláusula Quinta da minuta do Contrato de Empreitada.

22. PAGAMENTO

22.1 O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas.
22.2 O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (*duas*) vias (*original e uma cópia*), no protocolo geral na sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:
a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, destaque do valor e da alíquota do ISS já recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo engenheiro fiscal;
b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(s) de execução por obra(s), devidamente quitada(s) e autenticada(s) em cartório, de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas por obra, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s) e autenticada(s) em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para a(s) obra(s);
OBS: deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei 12.440/2021);
d) cópia da folha de pagamento dos empregados de cada obra.
e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:
- Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
- Do Termo de Recebimento Provisório;

) No mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos, sob pena de não serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos:
- Original(is) ou cópia(s) autenticada(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos materiais:

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

23.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e execução do objeto contratual.
23.2 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) **"Prática corrupta":** oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **"Prática fraudulenta":** a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **"Prática colusiva":** esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitado, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
d) **"Prática coercitiva":** causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) **"Prática obstrutiva": (i)** destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; **(ii)** atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
23.3 Na hipótese de financiamento, parcial o integra, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
23.4 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipóteses de o contrato vier a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

24. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

24.1 O recebimento provisório e definitivo da obra está disciplinado na Cláusula Décima Quinta da minuta do Contrato de Empreitada.

25. PENALIDADES

25.1 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estão disciplinadas na Cláusula Décima Sétima da minuta do Contrato de Empreitada.

26. RESCISÃO

26.1 O licitador se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação judicial, nos casos definidos na Cláusula Décima Nona da minuta de Contrato de Empreitada.

27. DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1 O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente, sem que caiba à proponente o direito de qualquer reclamação ou indenização.
27.2 O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando não acorrerem proponentes à licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer o objeto, ou anular quando ficar evidenciado que tenha havido falta de competição e/ou conluio.
27.3 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do edital.
27.4 A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá efetuar vistorias nas instalações das proponentes durante a fase licitatória.
27.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador não serão considerados como argumento para impugnações, reclamações, reivindicações por parte das proponentes.
27.6 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais e nos orçamentos, quando citadas, são protótipos comerciais que servem, exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão aceitos materiais com qualidade, característica e tipo equivalentes ou similares.
27.7 Quando qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo venha a ser descoberto, em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital, a Contratada deverá notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.
27.8 Caso as datas previstas para a realização de eventos na presente licitação sejam declarados feriado ou ponto facultativo, esses eventos serão realizados no primeiro dia útil subsequente.
27.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação à luz da legislação, da jurisprudência e da doutrina aplicáveis à espécie.

Bandeirantes-PR, de de 2020.

Secretário de Administração

MODELO Nº 01

CARTA-CREDENCIAL

Local, __ de ___ de 202__

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº __/_____

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, ***(inserir o nome completo)***, portador da cédula de identidade ***RG. (inserir o número e órgão emissor)***, e do Cadastro de Pessoa Física – CPF.***(inserir o número)***, residente e domiciliado na ***(inserir o endereço completo, CEP, cidade e estado)***, na qualidade de responsável legal pela proponente ***(inserir razão social da proponente)***, cadastrada no Cadastro de Pessoa Jurídica CNPJ, sob o nº (***(inserir o número)***, vem, pela presente, informar a V. S^{as} que o senhor ***(inserir o nome completo)***, portador da cédula de identidade *RG. (inserir o número e órgão emissor)*, e do Cadastro de Pessoa Física – **CPF.***(inserir o número)*, residente e domiciliado na ***(inserir o endereço completo, CEP, cidade e estado)***, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais documentos, com poderes específicos para ratificar documentos e renunciar prazos recursais (opcional) a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

(*Assinatura e nome do representante legal*)

(Apresentar doc. original que comprove poderes do mandante, ex. Contrato Social)

MODELO Nº 02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Concorrência nº __/_____

O signatário da presente, o senhor ***(inserir o nome completo)***, portador da cédula de identidade ***RG. (inserir o número e órgão emissor)***, e do Cadastro de Pessoa Física – CPF.***(inserir o número)***, residente e domiciliado na ***(inserir o endereço completo, CEP, cidade e estado)***, representante legalmente constituído da pela proponente ***(inserir razão social da proponente)***, cadastrada no Cadastro de Pessoa Jurídica CNPJ, sob o nº ***(inserir o número)***, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Concorrência supramencionada.

Local, __ de ___ de 202__.

(*nome,RG nº e assinatura do responsável legal*)

MODELO Nº 03

ATESTADO DE VISITA I

Ref. : Edital de Concorrência n° 01/2020 - PMB

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

Declaramos que o(a) Sr(a). _____, portador(a) da cédula de identidade – RG. nº _____ e do Cadastro de Pessoa Física – CPF. _____. residente e domiciliado(a) na Rua_____ nº_____, Complemento. _____, Bairro. _____, CEP. _____ na cidade de _____ Estado do(e) _____, devidamente credenciado(a) pela proponente _____ cadastrada no Cadastro de Pessoas Jurídicas – CNPJ. Nº _____, sediada na Rua_____ nº_____. Complemento. _____, Bairro. _____, CEP. _____ na cidade de _____ Estado do(e) _____, visitou o local da execução da obra. objeto da Concorrência em epígrafe.

Bandeirantes-PR, __ de _____ de 2020.

LICITADOR

LICITANTE

OBS: SOMENTE PODERÁ SER EXECUTADA A VISITA ATRAVÉS DE REPRESENTANTE CREDENCIADO POR MEIO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO QUE COMPROVE PODERES E OU PODERES DE MANDANTE, QUANDO DA VISITA AO LOCAL DA OBRA E DEVE OBTER POR SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE, TODA A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA PARA O PREPARO DE SUA PROPOSTA E SERÁ FORNECIDO NO ATO DA VISITA NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

"FORNECIDO NO ATO DA VISITA NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOES"

MODELO DISPENSA DE VISITA II
DECLARAÇÃO

A/C
Comissão Permanente de Licitação
Município de Bandeirantes – PR

Ref. : Edital de Concorrência n° 01/2020 - PMB

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ. ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

A Empresa _____, devidamente inscrita no CNPJ nº - _____, com endereço na Rua _____ nº ____, Complemento ____, Bairro _____, CEP. _____ na cidade de _____ estado do _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da carteira de identidade nº _____ e do Cadastro de Pessoa Física – CPF nº _____. DECLARA que RENUNCIA A VISITA TÉCNICA aos locais e/ou instalações do objeto licitado de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerente à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato informado que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras para com a contratante.

Bandeirantes-PR, __ de _____ de 2020.

(*assinatura e nome do responsável legal*)

136

MODELO Nº 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Concorrência nº __/_____

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n° 218 de 29/06/1973 e n° 317, de 31/10/1986, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e Art. 2º da Lei nº 12.378, de 31/12/2020, declaramos que o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução da obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é (são) o(s) Senhor(es):

Nº	Nome	Especialidade	CREA/CAU BR Nº	Data do Registro	Assinatura
01		Engenheiro Civil			

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Local, __ de ___ de 202__.

(*nome, RG n° e assinatura do responsável legal*)

137

MODELO N° 05

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Concorrência nº __/_____

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (*LG*) $LG = (AC - RLP) / (PC + ELP)$		
Liquidez corrente (*LC*) $LC = AC / PC$		
Endividamento (E) $E = (PC + ELP)/(AC+RLP+AP)$		

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo.
AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Local, __ de ___ de 202__.

Representante legal
(*nome, RG n° e assinatura*)

Contador
(*nome, n° CRC e assinatura,*)

MODELO Nº 06

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: Edital de Concorrência nº __/_____

O signatário da presente, o senhor ***(inserir o nome completo)***, portador da cédula de identidade ***RG. (inserir o número e órgão emissor)***, e do Cadastro de Pessoa Física – CPF.***(inserir o número)***, residente e domiciliado na ***(inserir o endereço completo, CEP, cidade e estado)***, representante legalmente constituído da pela proponente ***(inserir razão social da proponente)***, cadastrada no Cadastro de Pessoa Jurídica CNPJ, sob o nº ***(inserir o número)***,

Declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local, __ de ___ de 202__.

(*nome, RG nº e assinatura do responsável legal*)

MODELO Nº 07

(razão social, endereço, telefone, "fac-simile" e CNPJ/MF)

PROPOSTA DE PREÇOS

Local. __ de ___ de 202__.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº __/___

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sªs nossa proposta de preços, relativa à CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ. ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, da licitação em epígrafe.

LOTE	ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VLR MAXIMO UNTÁRIO	VLR MAXIMO TOTAL
1	1	1	UND	PAVIMENTAÇÃO	1.619.630,67	1.619.630,67
	2	1	UND	LIGANTES BETUMINOSOS	1.727.407,66	1.727.407,66
V A L O R T O T A L						**3.347.038,33**

Os serviços serão executados conforme discriminados na planilha de serviços, cronograma físico financeiro, memorial descritivo, projetos e anexos do edital de concorrência em referência.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R$ ***(inserir o valor da proposta)*** ***(inserir o valor por extenso)***.

O prazo de execução do objeto é de ***(inserir o prazo de execução)*** (***(inserir o prazo de execução por extenso)***) dias contados a partir do 10° (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de ***(inserir o prazo de validade)*** (***(inserir o prazo de validade por extenso)***) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes nº 1 e nº 2*) pela Comissão de Licitação.

Declaro, expressa referência de submissão da proposta ao edital, que nos preços mantidos na proposta escrita, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer naturezas que se fizerem indispensáveis à perfeita contratação do objeto da licitação (O Município de Bandeirantes-PR não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados).

Atenciosamente,

(*nome, RG nº e assinatura do responsável legal*)

MODELO Nº 08

Ref. : Edital de Concorrência nº __/___

Objeto : ***(inserir o nome da obra , local, rua, número, cidade e outros)***

O signatário da presente, o senhor ***(inserir o nome completo)*** , portador da cédula de identidade ***RG. (inserir o número e órgão emissor)***, e do Cadastro de Pessoa Física – CPF.***(inserir o número)***, residente e domiciliado na ***(inserir o endereço completo, CEP, cidade e estado)***, representante legalmente constituído da pela proponente ***(inserir razão social da proponente)***, cadastrada no Cadastro de Pessoa Jurídica CNPJ, sob o nº (***(inserir o número)***,

Declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federativa do Brasil de 1988.

Local, __ de ___ de 202__.

(*nome, RG nº e assinatura do responsável legal*)

MODELO N° 09

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° __/202__ - PMB

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE _____ E A EMPRESA ____, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, o Município de Bandeirantes, estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Frei Rafael Proner n° 1457 Centro, nesta cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 76.235.753/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. _____, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Bandeirantes, PR, na _____ n° _____, _____, portador da Cédula de Identidade RG n.° _____, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do _____ e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o n.° _____, abaixo assinado, doravante designado **CONTRATANTE** de um lado e, de outro _____ estabelecida na _____ n° _____, bairro _____, na cidade de _____, Estado de(o) _____, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° _____, neste ato representada por seu _____, o Sr. _____, portador da Cédula de Identidade RG n° _____ expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o n°: _____, doravante designada **CONTRATADA**, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato de Empreitada de Obras decorrência da **Concorrência - Edital n° ___/2020 - PMB**, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Parágrafo Único - O objeto do presente Contrato destina-se a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N° 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da *(licitação n°)*, fornecida pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

Parágrafo Único - O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R$ *(inserir valor) (inserir valor por extenso)*, daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

Parágrafo Único - As despesas com a execução do objeto do presente contrato serão financiadas através da Secretária de Infraestrutura e Logística – SEIL e recursos próprios do Município de Bandeirantes-PR. que correrão a conta das dotações orçamentárias:

SECRETARIA	DESPESA/ FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2131-813	60002154520424216444905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2132-000	60002154520424216444905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 180 (cento e oitenta) dias. contados partir do 10° (décimo) dia da data da publicação da Ordem de Serviços;

Parágrafo Segundo - Os serviços deverão ser iniciados no máximo até 10° (décimo) dia contado a partir da publicação da ordem de serviços;

Parágrafo Terceiro – O prazo de vigência do contrato será de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir do 10° dia da data da publicação da Ordem de Serviços, tendo eficácia legal no primeiro dia após a assinatura do contrato por ambas as partes;

Parágrafo Quarto - Somente será admitida alteração do prazo quando:

a) Houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
b) Houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE;
c) Houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
d) Por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução;
e) Atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;
f) Por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento do objeto contratado;
g) Outros casos previstos em lei.

Parágrafo Quinto - Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.

Parágrafo Sexto - Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

Parágrafo Sétimo - O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA se obriga a:

a) Confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo;
b) Assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;
c) Notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (*quarenta e oito*) horas de antecedência, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas, quando for o caso;
d) Manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;
e) Dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato em partes ou no todo;
f) Manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência;
g) Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS;
h) Não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
i) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
j) Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos;
k) Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;
l) A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as normas e especificações do DNIT.

Parágrafo Segundo - Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social ou tributária de sua responsabilidade incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro - As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Parágrafo Único - O CONTRATANTE se obriga a:

a) Fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente Contrato;
b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
c) Garantir à CONTRATADO acesso à documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;
d) Garantir à CONTRATADO acesso às suas instalações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes. O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (*duas*) vias (*original e uma cópia*), no protocolo geral na sede do CONTRATANTE e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

a) Nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, destaque do valor e da alíquota do ISS já recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo engenheiro fiscal;

b) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(s) de execução por obra(s), devidamente quitada(s) e autenticada(s) em cartório, de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas por obra, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s) e autenticada(s) em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para a(s) obra(s);

OBS: deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS devidos em todos os meses de execução do contrato, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado:

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440/2021);

d) cópia da folha de pagamento dos empregados de cada obra.

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

1. Da ART pela CONTRATADA;
2. Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e CND;
3. Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;

f) A liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:

- Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
- Do Termo de Recebimento Provisório;
- De comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;

g) No mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos:

- Original(is) ou cópia(s) autenticada(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos materiais:

Parágrafo Segundo - O faturamento deverá ser efetuado em nome do *(inserir no de contratante)* – CNPJ nº *(inserir nº)*

Parágrafo Terceiro - Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 30 (trinta) dias após a apresentação correta da fatura, incorrerá o CONTRATANTE em juros de mora, no montante de 2% ao mês do valor da fatura.

Parágrafo Quarto - O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o saldo

remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir :
SR = S (I12 / I0)
R = SR – S
I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês após proposta.
I0 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta.
S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês da proposta.
SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

Parágrafo Primeiro – Para a assinatura e publicação da Ordem de Serviço que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais, a contratada deverá apresentar os seguintes documentos:
a) **Alvará de Construção expedido pelo Contratante.**
b) **Garantia de execução e garantia adicional se houver:**
1) O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (*cinco por cento*) sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver.
2) O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser efetuada nos termos do Art. 56, § 1º, I, II e III da Lei nº 8.666/93.
3) Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (*cinco por cento*) do valor da alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.
Parágrafo Segundo - A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:
c) Aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;
d) Certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
Parágrafo Terceiro - A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando:
a) Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do termo de Contrato de Empreitada;
b) Quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação pelo licitador da obra;
Parágrafo Quarto - Nos casos previstos na Cláusula Décima Nona - Rescisão do Contrato, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita através de profissionais devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalização procederá mensalmente, a contar da formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.
Parágrafo Segundo - A contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

- Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;
- Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir;

Parágrafo Terceiro - A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

Parágrafo Quinto - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

Parágrafo Sexto - Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.

Parágrafo Sétimo - Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

Parágrafo Oitavo - A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Nono - A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

Parágrafo Décimo - Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva, após o seu recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA deve submeter à fiscalização os desenhos, especificações técnicas e memoriais propostos para as obras provisórias que se façam necessárias, que deverá aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.

Parágrafo Terceiro - A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto de obras provisórias.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de obras provisórias, onde requeridas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Parágrafo Primeiro - Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer(em) na obra, nos limites autorizados em lei.

Parágrafo Segundo - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.

Parágrafo Segundo - Se no Contrato não houver sido contemplado preços unitários para a obra, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Parágrafo Primeiro - Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade e/ou em ótimo estado de conservação, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.
Parágrafo Segundo - Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.
Parágrafo Segundo - O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal nº 6.514 de 22/12/77, Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 32 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.
Parágrafo Quarto - Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77.
Parágrafo Quinto - O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.
Parágrafo Sexto - Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente(*s*) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

Parágrafo **Terceiro** - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

Parágrafo **Quarto** - Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denunciação da lide (art. 70 – CPC), se for o caso.

Parágrafo **Quinto** - A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Sexto - CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Parágrafo **Primeiro** - O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo **Segundo** - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (*sessenta*) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

Parágrafo **Terceiro** - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

Parágrafo **Primeiro** - A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Parágrafo **Segundo** - Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

Parágrafo Terceiro - Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte pelo CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA em decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber:

a) Multa de 0,1% (*um décimo por cento*) do saldo contratual por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da obra;

b) Multa de 0,1% (*um décimo por cento*) do saldo contratual por dia consecutivo de atraso na colocação de placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, contado a partir do 10° dia da data da assinatura do contrato;

c) Multa de 1% (*um por cento*) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais;

d) Multa de 10% (*dez por cento*) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o Contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

e) Multa de 20% (*vinte por cento*) do valor contratual quando ocorrer rescisão do Contrato conforme o estabelecido na Cláusula Décima Nona, Parágrafo Primeiro;

f) Suspensão do direito de participar em licitações/contratos advindos de recursos do CONTRATANTE, ou de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (*dois*) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescisão contratual ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA;

Parágrafo Segundo - A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia de execução e adicional se houver.

Parágrafo Terceiro - As penalidades previstas no *caput*, poderão cumular-se e o montante das multas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

Parágrafo Quarto - Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada a CONTRATADA responderá pelos custos através de glosas de créditos, garantias e/ou pagamento direto, inclusive será declarada inidônea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos, conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro - Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades/multas, previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabível, para apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao contratado dos atos a serem realizados.

Parágrafo Segundo - Compete ao Prefeito, quando for o caso, a aplicação ou a dispensa de penalidades/multas.

Parágrafo Terceiro - É facultado à CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislação vigente, quando não concordar com as penalidades aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO

CANCELADO
151
3

Parágrafo Primeiro - O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:

a) Quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
b) Quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
c) Quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (*trinta*) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceito pelo CONTRATANTE;
d) Quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização;
e) Demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

Parágrafo Segundo - Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Parágrafo Único - Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: o instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais, bem como a proposta, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro, anexos e pareceres que formam o processo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Parágrafo Único - Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

Parágrafo Único - Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execução ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, com anuência expressa do PREFEITURA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Parágrafo Único - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Parágrafo Primeiro - Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as partes contratantes que, sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.

Parágrafo Segundo - Qualquer objeto de valor histórico, valor significativo que venha a ser descoberto em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital, deverá a Contratada notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO

Parágrafo **Primeiro** - As partes elegem o foro da Comarca de *(inserir nome da comarca)*, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Parágrafo Segundo - E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

(inserir local), de de 202__.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Engenheiro Fiscal - Designado
CREA nº

Testemunhas:

RG

RG

MODELO Nº 10

EXTRATO DO CONTRATO
(Publicação)

CONTRATO Nº ___/2020-PMB

CONCORRÊNCIA: Nº ___/ 2020-PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO: ___/2020-PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná

CONTRATADA: _____

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

VALOR:

DOTAÇÃO:

SECRETARIA	DESPESA/ FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2131-813	6000215452042421644490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2132-000	6000215452042421644490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES

PRAZO DE EXECUÇÃO: Será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do 10º dia da publicação da Ordem de Serviços.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 240 (duzentos e quarenta) dias. contados a partir do 10º dia da data da publicação da Ordem de Serviços, tendo eficácia legal no primeiro dia após a assinatura do contrato por ambas as partes

Bandeirantes, ____ de _____ de 2020

CONTRATANTE CONTRATADO

MODELO Nº 11

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO MÍNIMA DE VEICULOS

Ref. : Edital de Concorrência nº __/___

Objeto : ***(inserir o nome da obra , local, rua, número, cidade e outros)***

O signatário da presente, o senhor ***(inserir o nome completo)***, portador da cédula de identidade *RG. (inserir o número e órgão emissor)*, e do Cadastro de Pessoa Física – CPF.***(inserir o número)***, residente e domiciliado na ***(inserir o endereço completo, CEP, cidade e estado)***, representante legalmente constituído da pela proponente ***(inserir razão social da proponente)***, cadastrada no Cadastro de Pessoa Jurídica CNPJ, sob o nº ***(inserir o número)***, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência 01/2020 - PMB e apresenta a relação mínima de veículos, máquinas e equipamentos. em excelente condição de uso e que deverão ser disponibilizados na execução do objeto em referência.

Nº	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO VEÍCULO/MÁQUINA	MARCA VEÍCULO/MÁQUINA	ANO DE FABRICAÇÃO
01				
02				
03				
04				
05				

Local, __ de ___ de 202__.

(nome, RG, CPF e assinatura do responsável legal)

(nome, RG, CPF, assinatura do responsável técnico)

ANEXO I

Elementos gráficos:

- Planilha de Serviços; Cronograma físico financeiro; Memorial descritivo; Projeto; etc.

Serão fornecidos no sítio eletrônico do Município de Bandeirantes – PR www.bandeirantes.pr.gov.br anexo ao aviso de licitação e edital ou solicitado através do e-mail licitacao@bandeirantes.pr.gov.br

PORTARIA Nº 1.483/2020

LINO MARTINS, Prefeito Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Ficam nomeados, a partir desta data, para compor a Comissão Permanente de Licitação para o exercício de 2020, os funcionários **MARCOS DE MORAES**, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.427.088-0/SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 590.505.609-97; ***JOYCE FERREIRA DA SILVA,*** portadora da Carteira de Identidade RG nº 108322918/SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 065.535.889-70; e **JOÃO ROBERTO COSMO**, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.811.495-4/SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 651.946.249-72, sob a presidência do primeiro, e como suplentes **FERNANDA DO CARMO DA SILVEIRA, *JULIANA CARVALHO PEREIRA*** e **CIBELE GUSMÃO FONTOLAN DA SILVA.**

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, em 06 de janeiro de 2020.

Lino Martins

Prefeito Municipal

PARECER JURÍDICO Nº. 64/2020.
REFERÊNCIA: Proc. Administrativo nº: 39/2020. Concorrência: 01/2020.
INTERESSADO: Setor de Licitação.
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº. 98/2018 - COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

I - OBJETO DE ANÁLISE.

Cumpre aclarar que a análise neste parecer se restringe a verificação dos requisitos formais para deflagração do processo administrativo licitatório bem como da apreciação da minuta de edital e seus anexos. Destaca-se que a análise será restrita aos pontos jurídicos, estando excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou discricionários.

II - DO RELATÓRIO.

Submete-se a apreciação o presente processo relativo ao procedimento licitatório na modalidade Concorrência, registrado sob o nº 01/2020, cujo o objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de recape com fornecimento e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, através do convênio nº. 98/2018 - com Secretaria de Infraestrutura e Logística - SEIL, em diversas ruas do Município de Bandeirantes-PR.

Consta no presente certame: requisição formulada pela Secretaria de Obras, onde foi justificada a necessidade de adquirir os referidos serviços; Convênio nº. 98/2018 - SEIL, autorizando o repasse junto ao convenio de Governo Estadual; Vistoria e Relatório Técnico

de Projeto de Convênios da Secretaria de infraestrutura e Logística do DER Paraná; Termo Aditivo da Prorrogação de Prazo de execução e de Vigência de Convênio; Plano de Ação do Município; Memorial Descritivo da Secretaria de Obras; a indicação, contador responsável, das dotações orçamentárias por onde correrão as despesas; a existência de previsão dos recursos financeiros necessários para o custeio das despesas, confirmada pela Secretaria responsável; e a autorização do Prefeito para que seja dada continuidade ao processo; despacho de encaminhamento dos autos à assessoria jurídica para análise e parecer; minuta do edital e anexos.

Consta no processo minuta do instrumento convocatório, instruído de edital de licitação, em concordância com as imposições do art. 40 da Lei de Licitações.

III – FUNDAMENTAÇÃO.

Traz o referido mandamento a obrigatoriedade de abordagem dos seguintes elementos nos editais de licitação, podendo estes ser suprimidos ou acrescidos, conforme o caso:

> Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
> I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
> II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;
> III - sanções para o caso de inadimplemento;
> IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;
> V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido;
> VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas;
> VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;
> VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;
> IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais;
> X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48;

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;
XII - (VETADO)
XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas;
XIV - condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela;
b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;
c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;
d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;
e) exigência de seguros, quando for o caso;
XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei;
XVI - condições de recebimento do objeto da licitação;
XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação.

Após análise do instrumento apresentado, constatou-se que o edital foi elaborado em harmonia com os ditames do art. 40 da Lei nº 8.666, de 1993, destacando-se a clareza e objetividade do objeto da licitação, a previsão de requisitos pertinentes ao objeto do certame como condição de habilitação, fixação de critério objetivo para julgamento das propostas, prazos legais respeitados para impugnação ao edital, abertura das propostas e julgamento de recursos.

IV – DA MINUTA DE CONTRATO.

Passamos à análise dos elementos abordados na minuta do contrato e sua concordância com as imposições do art. 55 da Lei de Licitações.

Traz o referido mandamento a obrigatoriedade de abordagem das seguintes cláusulas nos contratos administrativos, podendo estas ser suprimidas ou acrescidas, conforme o caso:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
I - o objeto e seus elementos característicos;
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Da análise da minuta do contrato vinculado ao instrumento convocatório apresentado, constatamos que esta observa os requisitos mínimos exigidos pelo art. 55 da Lei de Licitações, tendo em vista que contém todas as cláusulas pertinentes a esta contratação.

Todos os critérios estabelecidos foram respeitados no edital e contrato.

V - CONCLUSÃO.

O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal determina que as obras, serviços, compras e alienações da Administração Pública serão precedidas de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, ressalvados os casos especificados na legislação.

A licitação configura procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa, caracterizando-se como ato administrativo formal, praticado pelo Gestor Público, devendo ser processado em estrita conformidade com os princípios estabelecidos na Constituição Federal na legislação infraconstitucional.

Por todo o exposto, opina esta Procuradoria pela regularidade da escolha da modalidade Concorrência para o desenvolvimento da licitação que se inicia e pela aprovação da minuta do instrumento convocatório e do respectivo contrato, não existindo óbice para o prosseguimento dos trabalhos.

Contudo, alerta esta Procuradoria, que devem ser atendidas as orientações descritas nos artigos 40 e 55 da Lei 8.666/93, além dos critérios estabelecidos pelo convênio nº. 98/2018, apresentados neste parecer.

Ressalte-se, ainda, que os critérios e a análise de mérito (oportunidade e conveniência do pedido) constituem análise técnica da Secretaria solicitante, bem como a verificação das dotações orçamentárias e especificidade ou cumulação do objeto do procedimento licitatório, pelo que o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos jurídicos formais do caso em comento.

Considerando que até então o procedimento não apresenta irregularidades que possam macular o certame e que a minuta do edital segue os preceitos legais que regem a matéria, opino pelo prosseguimento do processo licitatório em seus ulteriores atos.

É o parecer, salvo melhor juízo. Ressalta-se que o presente Parecer Jurídico foi elaborado tão somente sob o ângulo jurídico expressando a opinião de seu signatário e, oportunidade administrativa, escoimando ainda, qualquer responsabilidade de seu signatário conforme o art. 2º, §3º da Lei nº. 8.906/94 e entendimento do STJ no RHC: 39644 RJ 2013/0238250-5.

Bandeirantes, 12 de março de 2020.

Leonel Lourenço Carrasco
OAB/PR nº. 47.683.

EDITAL

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020/PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 39/2020-PMB

I – PREÂMBULO

01. SUPORTE LEGAL, REGIME DE CONTRATAÇÃO E OBJETIVO

01.1 O Governo Estadual através da Secretária de Infraestrutura e Logística - SEIL está financiando ao Município de Bandeirantes estado do Paraná o objeto abaixo descrito.

01.2 Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR;

01.3 Esta licitação, será realizada sob modalidade CONCORRÊNCIA do tipo MENOR PREÇO no regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, a preços fixos e sem reajuste será regida pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Constituição do Estado do Paraná, artigo 27, Inciso XXI, e pelas disposições deste Edital e pela minuta de Contrato em anexo.

01.4 Esta Concorrência será conduzido pelo seu Presidente o Sr Marcos de Moraes com auxílio dos membros os Srs. Joyce Ferreira da Silva e João Roberto Cosmo, designados através da Portaria nº 1.483/2020 de 06 de janeiro de 2020, e terá em especial as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos dos membros;
b) responder as questões formuladas pelos prestadores de serviços, relativas ao certame;
c) abrir e verificar documentos de habilitação dos proponentes
d) analisar a aceitabilidade das documentações;
e) habilitar e ou desclassificar proponentes indicando os motivos;
f) abrir e analisar as propostas de preços;
g) analisar a proposta de menor preço;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) adjudicar aos itens aos devidos vencedores;
l) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
m) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

01.5

02. INSTAURADOR, LOCAL E DATA

02.1 - O Município de Bandeirantes, ora denominado LICITADOR, torna público que às 09h10min (horário de Brasília) do dia 06 de maio de 2020, na sala de licitações do Licitador, Paraná, Brasil, realizará a abertura do certame referente à licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, com fornecimento de mão de obra, equipamentos, veículos, produtos e materiais, sendo que o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta (envelopes n° 1 e n° 2) será efetuado até as 09h00min (horário de Brasília) do dia 06 de maio de 2020, no setor de protocolo do Licitador. Os envelopes protocolados após este horário não mais poderão participar do certame.

03. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃO DO EDITAL

03.1 Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos e adendos poderão ser solicitados, pessoalmente, por escrito ou através do e-mail licitacao@bandeirantes.pr.gov.br, à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), sendo que as respostas serão enviadas por escrito aos solicitantes em até 02 (dois) dias úteis antes do recebimento das propostas.
03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), o licitador poderá, por sua própria iniciativa ou como consequência de algum esclarecimento solicitado por uma possível proponente, alterar os termos do Edital, com anuência expressa do LICITADOR, mediante a emissão de um adendo.
03.3 Nos casos em que a alteração do Edital importe em modificação das propostas, o LICITADOR prorrogará o prazo de entrega das mesmas.

04. REGIME DE EXECUÇÃO, LOCAL, OBJETO, TIPO, VALOR MÁXIMO, GARANTIA DE EXECUÇÃO, PRAZO DE EXECUÇÃO, INDICE DE REAJUSTE.

04.1 A presente licitação tem por objeto a execução, sob tipo menor preço no regime de empreitada por preço unitário, da seguinte obra:

- Local: Diversas Ruas no Município de Bandeirantes- Paraná.
- Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, contendo os serviços de:
  a) Pavimentação; Ligantes Betuminosos; Mobilização e Desmobilização.
  b) Os serviços previstos obedecem ao edital, às apresentações gráficas dos projetos (pranchas). Planilha Quantitativos.
  c) Preço máximo: R$ 3.347.038,33 (três milhões, trezentos e quarenta e sete mil, trinta e oito reais e trinta e três centavos).
  d) Garantia de Execução, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor apresentado na proposta vencedora.
- A obra deverá ser executada em conformidade com o prancha, planilhas, relatório e memorial e demais documentos

04.2 O prazo de execução da obra será de 180 (cento e oitenta dias), contados a partir do 10° (décimo) dia da data da publicação da ordem de serviços.
04.3 O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos

serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir :

SR = S (I12 / I0)

R = SR – S

I12 = índice INCC-DI/FGV do 12° mês após proposta.

I0 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta.

S = saldo de contrato após medição referente ao 12° mês da proposta.

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

05. ÍNDICES FINANCEIROS

A proponente deverá comprovar, por meio do modelo n° 05 em anexo, sua capacidade financeira mediante a apresentação dos índices de liquidez geral (*LG*), liquidez corrente (*LC*) e endividamento (*E*), cujos valores limites são os a seguir estabelecidos:

(LG) (valor mínimo)	(LC) (valor mínimo)	(E) (valor máximo)
1,10	**1,10**	**0,50**

06. RECURSOS FINANCEIROS.

06.1 As despesas com a execução do objeto do presente contrato serão financiadas através da Secretária de Infraestrutura e Logística – SEIL e recursos próprios do Município de Bandeirantes-PR, que correrão a conta das dotações orçamentárias:

SECRETARIA	DESPESA/ FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2131-813	60002154520424216444905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2132-000	60002154520424216444905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES

07. PASTA TÉCNICA E ELEMENTOS INSTRUTORES.

07.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser examinada no endereço mencionado no **item 02** em horário comercial e também estará disponível no sítio eletrônico do Licitador www.bandeirantes.pr.gov.br anexo à publicação do aviso e edital de licitação. O licitador não assume responsabilidade com a proposta da proponente que não recebeu este convite, seus modelos e anexos diretamente do licitador. Neste caso, não serão aceitos protestos ou reclamações de empresas em relação a tais documentos, principalmente no que concerne ao **item 03.2.**

07.2 São parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer adendos posteriores emitidos de acordo com o **item 03.2**:

- Carta-credencial (Modelo nº 01);
- Declaração de recebimento de documentos (Modelo 02);
- Atestado de visita (fornecido no ato da visita pela Prefeitura **E OU** Declaração de Renúncia de Visita. (Modelo nº 03 – I e II);
- Declaração de responsabilidade técnica (Modelo n° 04);
- Capacidade financeira (Modelo n° 05);
- Declaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes impeditivos da habilitação (Modelo nº 06);
- Carta-proposta de preços (Modelo nº 07);
- Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo nº 08);
- Modelo Minuta de Contrato de Empreitada (Modelo nº 09);
- Extrato do Contrato de Empreitada (Modelo nº 10);
- Declaração de relação mínima de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo nº 11)
- Elementos gráficos (Planilha de Serviços; Cronograma físico financeiro; Memorial descritivo; Plantas) (Anexo I).

08. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

08.1 Poderão participar da presente licitação empresa do ramo, brasileira ou estrangeira, devidamente constituída.

08.2 Está impedido(a) de participar da licitação:

1) o autor do projeto básico ou executivo da obra;

2) empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (*cinco por cento*) do capital com direito a voto, controlador, responsável técnico ou subcontratado;

3) empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito de licitar ou impedida de contratar com o licitador.

4) servidor ou dirigente vinculado ao licitador;

5) consórcio de empresas.

08.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas.

09. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS

09.1 A licitante arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua proposta. O licitador não será responsável direta ou indiretamente por nenhum desses custos, independentemente do desenvolvimento do processo licitatório;

09.2 A licitante deverá protocolar no local, data e hora fixados neste edital no Item 02, os envelopes:

a) ENVELOPE Nº 1 - **HABILITAÇÃO PRELIMINAR;**
b) **ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS.**
09.3 Os envelopes deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa e frontal os dizeres:

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO (completo)
CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 - PMB
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO PRELIMINAR
DATA: ___/___/202__

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO (completo)
CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 - PMB
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS
DATA: ___/___/202__

09.4 Os envelopes (*nº01 e nº02*), contendo habilitação preliminar e proposta de preços, poderá ser protocolado no SETOR DE PROTOCOLO ou enviados por correio ou outro serviço de entrega. Entretanto, a Comissão de Licitação não será responsável por qualquer perda/desvio, dos envelopes (*nº01 e nº02*) enviados por correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega dos mesmos;
09.5 Os documentos de habilitação, proposta e demais documentos, bem como toda a correspondência trocada entre a Licitante e o Licitador deverão ser escritos em língua portuguesa. Documentos de apoio, como ilustrações, catálogos, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma desde que acompanhados de tradução (por tradutor juramentado) para o idioma português;

10. HABILITAÇÃO PRELIMINAR - ENVELOPE Nº 1

10.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia com apresentação do original, para autenticação pela comissão e licitação, ou publicação em órgão de imprensa e deverão estar com prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito desde que a data de emissão não seja anterior a **90 (noventa) dias** da data limite para o recebimento das propostas, exceto para o documento referente aos **itens 10.2, 1 "d", "e" e "f", 3 "e" e "h", 4 "b" e "c"**. As folhas deverão, preferencialmente, estar numeradas em ordem crescente e rubricadas pela proponente;

10.2 Deverão estar inserido no envelope nº 01:

1) Declarações:
a) Declaração de recebimento de documentos (*Modelo nº 02);*
b) Declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente edital e documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação (*Modelo nº 06*);
c) Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos conforme inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federativa do Brasil de 1988, (*Modelo nº 08*);

2) Habilitação Jurídica:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração contratual, devidamente registrada, em se tratando de sociedades empresariais, no caso de sociedades por ações acompanhado de documento de eleição dos seus administradores, ou;
b) Registro comercial, RG e CPF no caso de empresário individual;
Obs.: **Se o documento acima solicitado for apresentado no credenciamento, não haverá necessidade de apresentação dentro do envelope nº 01;**
c) Certidão expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da empresa de que a proponente se enquadra como pequena ou microempresa;
d) Consulta Optantes – Simples Nacional, para os fins da Lei Complementar 123/06, (optante ou não). **quando for o caso;**
OBS: A NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO E CONSULTA SOLICITADOS NOS ITENS "c" E "d", IMPLICARÁ NO IMPEDIMENTO DO INTERESSADO OBTER OS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123 DE 14 DEZEMBRO DE 2006

3) **Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista:**
a) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União;
b) Certidão negativa de dívida ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do Estado da sede da empresa;
c) Certidão negativa de tributos municipais, emitida pela respectiva Secretaria de Fazenda do município da sede da empresa;
d) Prova de inscrição da proponente no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ);
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei 12.440/2021).
OBS: No caso da proponente pretender executar o contrato através de filial, deverão ser apresentados todos os documentos acima, tanto da matriz quanto da filial.

4) **Quanto à Qualificação Técnica:**
a) Apresentar atestado de visita expedido pelo licitador, onde a proponente através de representante credenciado, poderá realizar visita ao local da obra e obter por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta **E OU** abdicar-se deste ato e somente apresentar Declaração Formal de Dispensa de Visita, (*Modelo nº 03 – I e II*);
Obs: A visita deverá ser executada entre os dias 23/03/2020 ao dia 30/04/2020, com prévio agendamento no Departamento de Obras, através de telefone (43) 3542-4525.
b) Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU **(EMPRESA e RESPONSÁVEIS TÉCNICOS – ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO e ELÉTRICO)**;
c) Atestado(s) e/ou declaração(s) **em nome da proponente**, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no item 04.1 letra "c", devidamente averbado no CREA ou CAU;
d) Declaração de responsabilidade técnica, indicando os responsáveis técnicos pela execução da obra (*Modelo nº 04*) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
e) Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT, do responsável técnico indicado, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo -

CAU ", de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às solicitadas no item 04.2;

f) Comprovação de vínculo, através de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a proponente. Para dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social;

g) Relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados para a execução da obra, conforme (*Modelo nº 11*), caso não conste a relação mínima neste anexo a proponente deverá apresentar sua relação de veículos, máquinas e equipamentos conforme análise do projeto, constando o nome, número do RG, CPF, assinatura do responsável legal e nome, número do registro no CREA e assinatura do responsável técnico indicado, com declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução;

5) **Quanto à Qualificação Econômica Financeira:**

a) Certidão negativa de Falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade;

b) Prova de capacidade financeira conforme, apresentando as demonstrações contábeis do último exercício social. Deverão ser apresentados os índices de (*Modelo n°05)*:

- Liquidez geral (*LG*); liquidez corrente (*LC*); e endividamento (*E*), tais índices serão calculados como se segue:

$$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$$

$$LC = (AC / PC)$$

$$E = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP)$$

- Onde: AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
  RLP - realizável a longo prazo ELP - exigível a longo prazo.

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais, obedecendo-se os limites previstos no item 05;

c) Demonstrações financeiras do último exercício social, já exigível conforme estabelecido no art. 1.078 do código civil brasileiro, (balanço patrimonial anual com demonstrações contábeis de resultados) conforme o critério de cálculo adotado. O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial. O(*s*) mesmo(*s*) deverá(*ão*) ser assinado(*s*) por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Com relação às demais formas societárias, o balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, **deverá vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados.** No caso de não existir o fechamento das demonstrações financeiras do último exercício social, devidamente comprovado, será aceito o do exercício imediatamente anterior;

d) comprovação do capital social mínimo, conforme art. 31 §2° e §3° da lei 8666/93, de valor igual ou superior a 10% do estabelecido no **item 04.1 letra "c",** para proponente brasileira ou valor equivalente na moeda do país de origem para empresa estrangeira, considerada para a conversão a taxa de câmbio, tipo comercial, para venda estabelecida pelo Banco Central em vigor 30 (trinta) dias anteriores à data limite estabelecida para o recebimento das proposta (*envelopes n°01 e n°02*) pela Comissão;

OBS: o valor do capital social poderá ser atualizado pela proponente, para a data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n°1 e n° 2), através de índices oficiais específicos para o caso;
10.3 É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico ou utilização de seu acervo técnico por mais de uma proponente;

11. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 2

11.1 Deverá ser apresentado um envelope n°2, devidamente fechado e inviolado, contendo os documentos abaixo relacionados, em uma via original.
1) Carta-proposta de Preços (*Modelo nº 07*), digitada ou impressa sem rasura e entrelinhas. Cada proponente deverá apresentar somente uma única carta-proposta de preços que deverá conter:
a) razão social, CPNJ, endereço, telefone, "*fac-simile*", e-mail, etc;
b) data;
c) preço global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso;
d) prazo de execução do objeto em dias;
e) prazo de validade da proposta (*mínimo de 60 dias*), contados a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes n°1 e n°2*) pela Comissão de Licitação.
f) nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura;
OBS: Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original de validade da proposta, o licitador poderá solicitar às proponentes uma prorrogação específica no prazo de validade. A solicitação e as respostas deverão ser formuladas por escrito. No caso da proponente recusar-se a estender o prazo de validade da proposta, sua proposta será rejeitada. Caso a proponente concorde com a dilação do prazo solicitado, não será permitido modificar a respectiva proposta, nem ser motivo para arguir futuramente qualquer alteração de preços.
2) Planilha de Serviços, digitada ou impressa sem rasura e entrelinhas, e deverá ser preenchida conforme Modelo disponibilizado (Anexo I)
3) Cronograma Físico-Financeiro, devidamente preenchido, com o respectivo equilíbrio físico-financeiro constando o nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado e o nome, número do RG e assinatura do responsável legal pela empresa, conforme Modelo disponibilizado (Anexo I).

12. DISPOSIÇÕES REFERENTES À PLANILHA DE SERVIÇOS E PROPOSTA DE PREÇOS

12.1 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a proponente examinou completamente os projetos, as especificações e demais documentos, que os comparou entre si, que obteve as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços completa e satisfatória.
12.2 Os serviços deverão ser relacionados na planilha de Serviços, na coluna "DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO".
12.3 As quantidades deverão ser relacionadas na Planilha de Serviços, na coluna "QUANTIDADES".
12.4 Os preços unitários propostos deverão ser relacionados na Planilha de Serviços, na coluna "PREÇO UNITÁRIO", e deverão ser apresentados para cada serviço, de conformidade com o projeto, as especificações e as demais peças fornecidas pelo licitador..
12.5 Deverão estar incluídos nos preços unitários: materiais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, tributos,

administração, lucro e quaisquer outras despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução da obra.
12.6 O preço total deverá ser relacionado na Planilha de Serviços na coluna "PREÇO TOTAL" e será a soma dos preços unitários de cada grande item da planilha de serviços.
12.9 Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais, cronograma e todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em um e se omita em outro será considerado especificado e válido.

13. RECEPÇÃO, CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS

13.1 No local, dia e hora fixados neste edital, após protocolo a Comissão de Licitação recolherá os envelopes n° 1 e n° 2, fechados e inviolados, de cada proponente, rubricará, juntamente com os representantes presentes que assim o desejarem;
13.2 Para o credenciamento do representante (Administrador/Proprietário) deverá apresentar documento original que comprove poderes de representação, juntamente com documento individual (RG ou CPF ou CNH), e se não detiver poderes de representação da proponente e querendo participar ativamente (com poderes legais para representar a mesma) na sessão, deverá apresentar à Comissão de Licitação a credencial - (*Modelo n° 01)*, ou através de procuração por instrumento público, juntamente com documento individual (RG/CPF/CNH) e documento que comprove os poderes do mandante para a outorga (ex. Contrato Social). **A credencial é documento avulso e NÃO deve estar inserida em nenhum dos envelopes;**
- **Obs.: O Documento para comprovação de poderes de representação (ex. Contrato Social), Procuração por instrumento particular e RG ou CPF ou CNH, quando original (no ato do credenciamento será tirado cópia e autenticada pelo Presidente da Comissão ou membro da comissão e devolvido o original a proponente se assim o desejar).**
13.3 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente.
13.3 Procederá à abertura do(s) **envelope(s) n° 1**, que contém a documentação de habilitação que será submetida ao exame da Comissão de Licitação e do(s) representante(s) da(s) proponente(s) interessado(s);
13.4 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de documentos exigidos e não inseridos nos **envelopes n° 1 e n° 2**, ressalvados os erros e omissões sanáveis. No entanto, é facultado à Comissão de Licitação realizar diligências destinadas a esclarecer a instrução do processo licitatório em qualquer fase da licitação, solicitar informações ou esclarecimentos complementares que julgar necessários, bem como, solicitar o original de documento da proponente, devendo a mesma apresentá-lo num prazo máximo de 48 (*quarenta e oito*) horas, a partir do recebimento da solicitação;
13.5 Após a rubrica dos documentos, a Comissão de Licitação oportunizará aos representantes presentes a possibilidade de analisar a documentação de habilitação dos demais proponentes, que poderão impugnar, por escrito, algum documento apresentado em desacordo com o edital. Não havendo manifestação por parte dos proponentes a Comissão encerrará a sessão informando que o resultado do julgamento da habilitação será encaminhado aos interessados pelos meios usuais de comunicação (*edital, "e-mail", publicação na imprensa oficial);*
13.6 Será lavrada ata circunstanciada da reunião, que registrará as impugnações, observações e demais ocorrências, e será assinada pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes que assim o desejarem;
13.7 Será inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido, exceto o do item **13.2**, desde que a informação que nele deveria estar contida, certificada ou atestada não puder ser suprida

por outro documento apresentado ou estar disponível em site oficial. Não serão aceitos protocolos em substituição a documentos;
13.8 A ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata;
13.9 Serão aceitas as Certidões, em original, obtidas pela internet, dentro do prazo de validade, sujeitando-as a verificações, caso necessário;
13.10 Os documentos necessários à habilitação do licitante poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por cartório competente, e não serão devolvidos, bem como cópia simples dos documentos, desde que o **original** seja apresentado para autenticação ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, no momento da abertura do mesmo;
13.11 Se todas as proponentes forem inabilitadas a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para regularização e apresentação de nova documentação;
13.12 A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo nº 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, a Comissão comunicará às proponentes a data da sessão de abertura dos **envelopes nº 2**, através dos meios usuais de comunicação ("e-mail", publicação na imprensa oficial);
13.13 Caso a Comissão de Licitação conclua o exame dos documentos de habilitação na própria sessão, anunciará o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao prazo para interposição de recurso, quanto à fase de habilitação preliminar, mediante manifestação expressa a constar na respectiva ata que deverá ser assinada por todas as proponentes, a Comissão de Licitação devolverá, mediante recibo ou protocolo, às proponentes inabilitadas os respectivos envelopes nº 2 e procederá à abertura dos envelopes nº 2 das proponentes habilitadas.

14. ABERTURA DO ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

14.1 Na data fixada para a reunião de abertura dos **envelopes nº 2**, a Comissão de Licitação devolverá à proponente não habilitada o respectivo **envelope nº 2**, fechado e inviolado. Caso a proponente não habilitada não se fizer representar neste ato o **envelope nº 2** será devolvido, através dos meios convencionais, após a homologação da licitação.
14.2 A Comissão de Licitação procederá à abertura dos **envelopes nº 2** das proponentes habilitadas, examinará a documentação apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente, o objeto, o preço global, o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta que serão rubricadas pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes que assim o desejarem.
14.3 Da reunião de abertura dos **envelopes nº 2** será lavrada ata circunstanciada que será assinada pela Comissão de Licitação e representantes das empresas proponentes presentes.
14.4 O critério a ser utilizado no julgamento das propostas será o menor preço global analisado, desde que cumprido o exigido no edital. A Comissão de Licitação poderá relevar, numa proposta, qualquer informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundária, formal que não constitua um desvio significativo, desde que não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer outra proponente.
14.5 A ausência de assinatura na proposta, planilha ou cronograma físico-financeiro poderá ser suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.
14.6 A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços, planilha de serviços e cronograma físico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotação no preenchimento serão efetuadas as devidas correções.

14.7 No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso, prevalecerá o último a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio. ou ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta será válida desde que não haja dúvidas sobre o preço apresentado.
14.8 Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta.
14.9 Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o preço unitário prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio no preço unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido.
14.10 Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicado na planilha de serviços e o preço global analisado, prevalecerá este.
14.11 Se o valor de cada item ultrapassar o valor máximo estipulado na planilha orçamentária, a proposta será desclassificada.
14.12 A Comissão de Licitação fará a conferência do cronograma físico-financeiro e procederá a correção se constatado erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou a necessidade de ajuste face o contido no item 04.3. A simples correção de erro ou de ajuste não acarretará a desclassificação da mesma.
14.13 O cronograma físico-financeiro corrigido deverá ser aceito expressamente pela proponente. Caso a proponente rejeite a correção, a sua proposta será desclassificada.
14.14 Será desclassificada a proposta:
a) elaborada em desacordo com o presente edital;
b) cujo valor global analisado for superior ao estabelecido no item 04.1;
c) que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas no edital;
d) que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;
e) que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
f) que não aceite correção do cronograma físico-financeiro;
g) que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de Licitação, após procedimento para apurar a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto, quando for razoável concluir que a proponente não é capaz de executar o Contrato ao preço de sua oferta.
14.15 Consideram-se inexequíveis as propostas cujos preços globais analisados sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos preços globais analisados, das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do preço orçado pelo licitador, ou
b) preço global orçado pelo licitador.
14.16 A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela Comissão de Licitação, a apresentar uma detalhada composição de preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto para a obra. A composição de preço deverá ser entregue por escrito ao presidente da Comissão de Licitação, no prazo a ser fixado pela mesma, após o recebimento da solicitação. A não apresentação da composição detalhada dos preços unitários será considerada como prova da inexequibilidade da proposta de preço.
14.17 Da proponente vencedora, cujo preço global analisado for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor preço a que se referem as alíneas "a" e "b" do item 14.15, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional igual à diferença entre o valor resultante do item 14.15 e o preço global analisado.
14.18. Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta de preços.
14.19 Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de preços, a Comissão de Licitação procederá ao sorteio em sessão pública, para se conhecer a ordem de classificação, desde que não ocorra o disposto no item 15.

14.20 A classificação das propostas será comunicada às proponentes através dos meios usuais de comunicação (*edital*, "*fac-simile*" *e publicação na imprensa oficial*). A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo nº 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
14.21 Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, será declarado o vencedor.
14.22 A homologação do resultado da licitação dependerá de anuência prévia e autorização do Licitador.

15. DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LC nº 123)

15.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal (item 10.2 número 3), mesmo que apresente alguma restrição, neste caso sendo habilitadas sob condição.
15.2 Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
15.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta de menor preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa ou empresa de pequeno porte.
15.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta classificada, na própria sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas se não estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.
15.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do licitador, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa.
15.6 As certidões deverão ser entregues à comissão de licitação dentro do prazo acima, para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das sanções previstas no art. 81 c/c 87 da Lei 8.666/93.
15.7 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da proponente, a Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às proponentes através dos meios usuais de comunicação (*edital*, "*fac-simile*" *e publicação na imprensa oficial*). A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto no Artigo nº 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
15.8 Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item 15.5, ou não ocorrendo a contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipótese do item 15.3, segundo a ordem de classificação.
15.9 Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do certame.

16. ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO

16.1 A execução da obra dar-se-á mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitação;
16.2 A proponente vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada (Modelo nº 09) dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito de contratação e sujeitando-se às penalidades previstas em lei;
16.3 A proponente vencedora deverá apresentar para celebração do contrato, quitação de débito junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA/PR, ou visto, quando a empresa não tiver sede no Estado do Paraná. Se a proponente vencedora for estrangeira com sede no Exterior, deverá apresentar, para celebração do contrato, o registro e quitação de débito junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA/PR;
16.4 É facultado ao Licitador, quando a convocada não assinar o termo de Contrato, convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar a revogação da presente licitação independentemente da cominação prevista no Art. 81 da Lei nº 8.666/93.

17. GARANTIA DE EXECUÇÃO E ADICIONAL

17.1 **Para a assinatura e publicação da Ordem de Serviço que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais, a LICITANTE vencedora, deverá apresentar os seguintes documentos:**
a) Alvará de Construção expedido pelo LICITADOR.
b) Garantia de execução e garantia adicional se houver:
1) O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (*cinco por cento*) sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver.
2) O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser efetuada nos termos do Art. 56, § 1º, I, II e III da Lei nº 8.666/93.
3) Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (*cinco por cento*) do valor da alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.
17.2 A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:
a) Aceitação pelo LICITANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;
b) Certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
17.3 A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando:
a) Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do termo de Contrato de Empreitada;
b) Quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação pelo LICITADOR da obra;
17.4 Nos casos previstos na Cláusula Décima Nona - Rescisão do Contrato, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo LICITADOR a título de indenização/multa.

18. PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

18.1 Na contagem dos prazos, previstos neste edital, excluir-se-á o dia da publicação/notificação/convocação e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam ou vencem os prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador;
18.2 O prazo máximo para o início dos serviços é de 10 (dez) dias a contar da data da publicação da Ordem de Serviços;

18.3 O prazo de execução do objeto será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do 10° dia da data da assinatura do contrato de empreitada;
18.4 O prazo de vigência do contrato será de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir do 10° dia da data da publicação da Ordem de Serviços, tendo eficácia legal no primeiro dia após a assinatura do contrato por ambas as partes;
18.5 O prazo de execução e vigência da obra poderá ser alterado nos casos especificados na Cláusula Quarta da minuta do Contrato de Empreitada;

19. DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO, COMUNICAÇÃO

19.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as normas e especificações da ABNT.

20. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

20.1 A segurança e medicina do trabalho está disciplinada na Cláusula Décima Terceira da minuta do Contrato de Empreitada.

21. PLACAS DE OBRA

21.1 O fornecimento e instalação das placas de obra está disciplinada na Cláusula Quinta da minuta do Contrato de Empreitada.

22. PAGAMENTO

22.1 O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas.
22.2 O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (*duas*) vias (*original e uma cópia*), no protocolo geral na sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:
a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, destaque do valor e da alíquota do ISS já recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo engenheiro fiscal;
b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(s) de execução por obra(s), devidamente quitada(s) e autenticada(s) em cartório, de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas por obra, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s) e autenticada(s) em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para a(s) obra(s);
OBS: deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei 12.440/2021);
d) cópia da folha de pagamento dos empregados de cada obra.
e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:
– Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
– Do Termo de Recebimento Provisório;
f) No mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos, sob pena de não serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos:
– Original(is) ou cópia(s) autenticada(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos materiais.

23. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

23.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e execução do objeto contratual.
23.2 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) **"Prática corrupta":** oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) **"Prática fraudulenta":** a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) **"Prática colusiva":** esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitado, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
d) **"Prática coercitiva":** causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) **"Prática obstrutiva": (i)** destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; **(ii)** atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
23.3 Na hipótese de financiamento, parcial o integra, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
23.4 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipóteses de o contrato vier a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

24. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

24.1 O recebimento provisório e definitivo da obra está disciplinado na Cláusula Décima Quinta da minuta do Contrato de Empreitada.

25. PENALIDADES

25.1 As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estão disciplinadas na Cláusula Décima Sétima da minuta do Contrato de Empreitada.

26. RESCISÃO

26.1 O licitador se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação judicial, nos casos definidos na Cláusula Décima Nona da minuta de Contrato de Empreitada.

27. DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1 O licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente, sem que caiba à proponente o direito de qualquer reclamação ou indenização.
27.2 O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando não acorrerem proponentes à licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer o objeto, ou anular quando ficar evidenciado que tenha havido falta de competição e/ou conluio.
27.3 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do edital.
26.4 A Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá efetuar vistorias nas instalações das proponentes durante a fase licitatória.
27.5 Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador não serão considerados como argumento para impugnações, reclamações, reivindicações por parte das proponentes.
27.6 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais e nos orçamentos, quando citadas, são protótipos comerciais que servem, exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão aceitos materiais com qualidade, característica e tipo equivalentes ou similares.
27.7 Quando qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo venha a ser descoberto, em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital, a Contratada deverá notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.
27.8 Caso as datas previstas para a realização de eventos na presente licitação sejam declarados feriado ou ponto facultativo, esses eventos serão realizados no primeiro dia útil subsequente.
27.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação à luz da legislação, da jurisprudência e da doutrina aplicáveis à espécie.

Bandeirantes-PR, 11 de março de 2020.

ANTONIO CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração

178

MODELO Nº 01

CARTA-CREDENCIAL

Local, __ de ___ de 202__

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº __/_____

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, ***(inserir o nome completo)***, portador da cédula de identidade ***RG. (inserir o número e órgão emissor)***, e do Cadastro de Pessoa Física – CPF.***(inserir o número)***, residente e domiciliado na ***(inserir o endereço completo, CEP, cidade e estado)***, na qualidade de responsável legal pela proponente ***(inserir razão social da proponente)***, cadastrada no Cadastro de Pessoa Jurídica CNPJ, sob o nº (***(inserir o número)***), vem, pela presente, informar a V. Sᵃˢ que o senhor ***(inserir o nome completo)***, portador da cédula de identidade *RG. (inserir o número e órgão emissor)*, e do Cadastro de Pessoa Física – **CPF.***(inserir o número)*, residente e domiciliado na ***(inserir o endereço completo, CEP, cidade e estado)***, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais documentos, com poderes específicos para ratificar documentos e renunciar prazos recursais (opcional) a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

(*Assinatura e nome do representante legal*)

(Apresentar doc. original que comprove poderes do mandante, ex. Contrato Social)

MODELO Nº 02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Concorrência nº __/_____

O signatário da presente, o senhor ***(inserir o nome completo)***, portador da cédula de identidade ***RG. (inserir o número e órgão emissor)***, e do Cadastro de Pessoa Física – CPF.***(inserir o número)***, residente e domiciliado na ***(inserir o endereço completo, CEP, cidade e estado)***, representante legalmente constituído da pela proponente ***(inserir razão social da proponente)***, cadastrada no Cadastro de Pessoa Jurídica CNPJ, sob o nº ***(inserir o número)***, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Concorrência supramencionada.

Local, __ de ___ de 202__.

(*nome,RG nº e assinatura do responsável legal*)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ

130

"FORNECIDO NO ATO DA VISITA NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOES"

MODELO DISPENSA DE VISITA II
DECLARAÇÃO

À
Comissão Permanente de Licitação
Município de Bandeirantes – PR

Ref. : Edital de Concorrência n° 01/2020 - PMB

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ. ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

A Empresa _____, devidamente inscrita no CNPJ nº - _____, com endereço na Rua _____ nº ____, Complemento ____, Bairro _____, CEP. _____ na cidade de _____ estado do _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da carteira de identidade nº _____ e do Cadastro de Pessoa Física – CPF nº _____. DECLARA que RENUNCIA A VISITA TÉCNICA aos locais e/ou instalações do objeto licitado de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerente à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse não informado que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras para com a contratante.

Bandeirantes-PR, __ de _____ de 2020.

(*assinatura e nome do responsável legal*)

MODELO Nº 03

ATESTADO DE VISITA I

Ref. : Edital de Concorrência n° 01/2020 - PMB

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

Declaramos que o(a) Sr(a). _____, portador(a) da cédula de identidade – RG. nº _____ e do Cadastro de Pessoa Física – CPF. _____, residente e domiciliado(a) na Rua_____ nº_____, Complemento. _____, Bairro. _____, CEP. _____ na cidade de _____ Estado do(e) _____, devidamente credenciado(a) pela proponente _____ cadastrada no Cadastro de Pessoas Jurídicas - CNPJ. Nº _____, sediada na Rua_____ nº_____, Complemento. _____, Bairro. _____, CEP. _____ na cidade de _____ Estado do(e) _____, visitou o local da execução da obra. objeto da Concorrência em epígrafe.

Bandeirantes-PR, __ de _____ de 2020.

LICITADOR

LICITANTE

OBS: SOMENTE PODERÁ SER EXECUTADA A VISITA ATRAVÉS DE REPRESENTANTE CREDENCIADO POR MEIO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO QUE COMPROVE PODERES E OU PODERES DE MANDANTE, QUANDO DA VISITA AO LOCAL DA OBRA E DEVE OBTER POR SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE, TODA A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA PARA O PREPARO DE SUA PROPOSTA E SERÁ FORNECIDO NO ATO DA VISITA NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

MODELO Nº 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Concorrência nº __/_____

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n° 218 de 29/06/1973 e n° 317, de 31/10/1986, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e Art. 2º da Lei nº 12.378, de 31/12/2020, declaramos que o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução da obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é (são) o(s) Senhor(es):

Nº	Nome	Especialidade	CREA/CAU BR Nº	Data do Registro	Assinatura
01		Engenheiro Civil			

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Local, __ de ___ de 202__.

(*nome, RG n° e assinatura do responsável legal*)

MODELO N° 05

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Concorrência nº __/_____

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (*LG*) *LG* = (*AC* + *RLP*) / (*PC* + *ELP*)		
Liquidez corrente (*LC*) *LC* = AC / PC		
Endividamento (E) E = (PC + ELP)/(AC+RLP+AP)		

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo.
AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Local, __ de ___ de 202__.

Representante legal
(*nome, RG n° e assinatura*)

Contador
(*nome, n° CRC e assinatura,*)

MODELO Nº 06

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: Edital de Concorrência nº __/_____

O signatário da presente, o senhor ***(inserir o nome completo)***, portador da cédula de identidade *RG* ***(inserir o número e órgão emissor)***, e do Cadastro de Pessoa Física – CPF.***(inserir o número)***, residente e domiciliado na ***(inserir o endereço completo, CEP, cidade e estado)***, representante legalmente constituído da pela proponente ***(inserir razão social da proponente)***, cadastrada no Cadastro de Pessoa Jurídica CNPJ, sob o nº ***(inserir o número)***,

Declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local, __ de ___ de 202__.

(nome, RG nº e assinatura do responsável legal)

MODELO Nº 07

(razão social, endereço, telefone, "fac-simile" e CNPJ/MF)

PROPOSTA DE PREÇOS

Local, __ de ___ de 202__.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº __/___

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sªs nossa proposta de preços, relativa a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, da licitação em epígrafe.

LOTE	ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VLR MAXIMO UNTÁRIO	VLR MAXIMO TOTAL
1	1	1	UND	PAVIMENTAÇÃO	1.619.630,67	1.619.630,67
	2	1	UND	LIGANTES BETUMINOSOS	1.727.407,66	1.727.407,66
V A L O R T O T A L						3.347.038,33

Os serviços serão executados conforme discriminados na planilha de serviços, cronograma físico financeiro, memorial descritivo, projetos e anexos do edital de concorrência em referência.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R$ ***(inserir o valor da proposta)*** ***(inserir o valor por extenso)***.

O prazo de execução do objeto é de ***(inserir o prazo de execução)*** (***(inserir o prazo de execução por extenso)***) dias contados a partir do 10° (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de ***(inserir o prazo de validade)*** (***(inserir o prazo de validade por extenso)***) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes n° 1 e n° 2*) pela Comissão de Licitação.

Declaro, expressa referência de submissão da proposta ao edital, que nos preços mantidos na proposta escrita, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer naturezas que se fizerem indispensáveis à perfeita contratação do objeto da licitação (O Município de Bandeirantes-PR não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados).

Atenciosamente,

(*nome, RG n° e assinatura do responsável legal*)

MODELO Nº 08

Ref. : Edital de Concorrência nº __/___

Objeto : ***(inserir o nome da obra , local, rua, número, cidade e outros)***

O signatário da presente, o senhor ***(inserir o nome completo)*** , portador da cédula de identidade ***RG. (inserir o número e órgão emissor)***, e do Cadastro de Pessoa Física – CPF.***(inserir o número)***, residente e domiciliado na ***(inserir o endereço completo, CEP, cidade e estado)***, representante legalmente constituído da pela proponente ***(inserir razão social da proponente)***, cadastrada no Cadastro de Pessoa Jurídica CNPJ, sob o nº (***(inserir o número)***,

Declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federativa do Brasil de 1988.

Local, __ de ___ de 202__.

(nome, RG nº e assinatura do responsável legal)

MODELO Nº 09

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº __/202__ - PMB

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE _____ E A EMPRESA ____, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, o Município de Bandeirantes, estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Frei Rafael Proner nº 1457 Centro, nesta cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. _____, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Bandeirantes, PR, na _____ nº _____, _____, portador da Cédula de Identidade RG n.º _____, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do _____ e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o n.º _____, abaixo assinado, doravante designado **CONTRATANTE** de um lado e, de outro _____ estabelecida na _____ nº _____, bairro _____, na cidade de _____, Estado de(o) _____, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº _____, neste ato representada por seu _____, o Sr. _____, portador da Cédula de Identidade RG nº ____ expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº: _____, doravante designada **CONTRATADA**, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato de Empreitada de Obras decorrência da **Concorrência - Edital nº ___/2020 - PMB**, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Parágrafo Único - O objeto do presente Contrato destina-se a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da *(licitação nº)*, fornecida pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

Parágrafo Único - O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R$ *(inserir valor) (inserir valor por extenso)*, daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

Parágrafo Único - As despesas com a execução do objeto do presente contrato serão financiadas através da Secretária de Infraestrutura e Logística – SEIL e recursos próprios do Município de Bandeirantes-PR, que correrão a conta das dotações orçamentárias:

SECRETARIA	DESPESA/ FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2131-813	60002154520424216444905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2132-000	60002154520424216444905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 180 (cento e oitenta) dias, contados partir do 10° (décimo) dia da data da publicação da Ordem de Serviços;

Parágrafo Segundo - Os serviços deverão ser iniciados no máximo até 10° (décimo) dia contado a partir da publicação da ordem de serviços;

Parágrafo Terceiro – O prazo de vigência do contrato será de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir do 10° dia da data da publicação da Ordem de Serviços, tendo eficácia legal no primeiro dia após a assinatura do contrato por ambas as partes;

Parágrafo Quarto - Somente será admitida alteração do prazo quando:

a) Houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
b) Houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE;
c) Houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
d) Por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução;
e) Atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;
f) Por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento do objeto contratado;
g) Outros casos previstos em lei.

Parágrafo Quinto - Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.

Parágrafo Sexto - Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.
Parágrafo Sétimo - O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA se obriga a:
a) Confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo;
b) Assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;
c) Notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (*quarenta e oito*) horas de antecedência, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas, quando for o caso;
d) Manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;
e) Dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato em partes ou no todo;
f) Manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência;
g) Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS;
h) Não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
i) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
j) Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos;
k) Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;
l) A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as normas e especificações do DNIT.

Parágrafo Segundo - Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social ou tributária de sua responsabilidade incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.
Parágrafo Terceiro - As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto são de inteira responsabilidade da contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Parágrafo Único - O CONTRATANTE se obriga a:

a) Fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente Contrato;
b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
c) Garantir à CONTRATADO acesso à documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;
d) Garantir à CONTRATADO acesso às suas instalações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes. O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (*duas*) vias (*original e uma cópia*), no protocolo geral na sede do CONTRATANTE e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

a) Nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, destaque do valor e da alíquota do ISS já recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo engenheiro fiscal;

b) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(s) de execução por obra(s) devidamente quitada(s) e autenticada(s) em cartório, de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas por obra, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s) e autenticada(s) em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para a(s) obra(s);

OBS: deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS devidos em todos os meses de execução do contrato, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado:

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440/2021);

d) cópia da folha de pagamento dos empregados de cada obra.

e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

1. Da ART pela CONTRATADA;
2. Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e CND;
3. Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;

f) A liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:

- Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
- Do Termo de Recebimento Provisório;
- De comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;

g) No mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos:

- Original(is) ou cópia(s) autenticada(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos materiais:

Parágrafo Segundo - O faturamento deverá ser efetuado em nome do *(inserir no de contratante)* – CNPJ nº *(inserir nº)*

Parágrafo Terceiro - Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 30 (trinta) dias após a apresentação correta da fatura, incorrerá o CONTRATANTE em juros de mora, no montante de 2% ao mês do valor da fatura.

Parágrafo Quarto - O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir :

SR = S (I12 / I0)

R = SR – S

I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês após proposta.

I0 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta.

S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês da proposta.

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

Parágrafo Primeiro – Para a assinatura e publicação da Ordem de Serviço que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais, a contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

a) **Alvará de Construção expedido pelo Contratante.**

b) **Garantia de execução e garantia adicional se houver:**

1) O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (*cinco por cento*) sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver.

2) O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser efetuada nos termos do Art. 56, § 1º, I, II e III da Lei nº 8.666/93.

3) Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (*cinco por cento*) do valor da alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.

Parágrafo Segundo - A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

a) Aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;

b) Certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;

Parágrafo Terceiro - A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando:

a) Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do termo de Contrato de Empreitada;

b) Quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação pelo licitador da obra;

Parágrafo Quarto - Nos casos previstos na Cláusula Décima Nona - Rescisão do Contrato, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita através de profissionais devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalização procederá mensalmente, a

contar da formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.

Parágrafo Segundo - A contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

- Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;
- Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir;

Parágrafo Terceiro - A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópias das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

Parágrafo Quinto - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

Parágrafo Sexto - Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.

Parágrafo Sétimo - Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

Parágrafo Oitavo - A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Nono - A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

Parágrafo Décimo - Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva, após o seu recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA deve submeter à fiscalização os desenhos, especificações técnicas e memoriais propostos para as obras provisórias que se façam necessárias, que deverá aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.

Parágrafo Terceiro - A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto de obras provisórias.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de obras provisórias, onde requeridas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Parágrafo Primeiro - Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer(em) na obra, nos limites autorizados em lei.
Parágrafo Segundo - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.
Parágrafo Segundo - Se no Contrato não houver sido contemplado preços unitários para a obra, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Parágrafo Primeiro - Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade e/ou em ótimo estado de conservação, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.
Parágrafo Segundo - Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPI's.
Parágrafo Segundo - O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal nº 6.514 de 22/12/77, Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 32 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.
Parágrafo Quarto - Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77.
Parágrafo Quinto - O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.
Parágrafo Sexto - Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente(*s*) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

Parágrafo Quarto - Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de qualquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denunciação da lide (art. 70 – CPC), se for o caso.

Parágrafo Quinto - A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Sexto - CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (*sessenta*) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

Parágrafo Terceiro - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá

obrigatoriamente reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

Parágrafo Terceiro - Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte pelo CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA em decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber:

a) Multa de 0,1% (*um décimo por cento*) do saldo contratual por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da obra;
b) Multa de 0,1% (*um décimo por cento*) do saldo contratual por dia consecutivo de atraso na colocação das placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, contado a partir do 10° dia da data da assinatura do contrato;
c) Multa de 1% (*um por cento*) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais;
d) Multa de 10% (*dez por cento*) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o Contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;
e) Multa de 20% (*vinte por cento*) do valor contratual quando ocorrer rescisão do Contrato conforme o estabelecido na Cláusula Décima Nona, Parágrafo Primeiro;
f) Suspensão do direito de participar em licitações/contratos advindos de recursos do CONTRATANTE, ou de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (*dois*) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescisão contratual ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA;

Parágrafo Segundo - A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia de execução e adicional se houver.

Parágrafo Terceiro - As penalidades previstas no *caput*, poderão cumular-se e o montante das multas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

Parágrafo Quarto - Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada a CONTRATADA responderá pelos custos através de glosas de créditos, garantias e/ou pagamento direto, inclusive será declarada inidônea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos, conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro - Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades/multas, previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento

administrativo cabível, para apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao contratado dos atos a serem realizados.

Parágrafo Segundo - Compete ao Prefeito, quando for o caso, a aplicação ou a dispensa de penalidades/multas.

Parágrafo Terceiro - É facultado à CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislação vigente, quando não concordar com as penalidades aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro - O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:

a) Quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
b) Quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
c) Quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (*trinta*) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceito pelo CONTRATANTE;
d) Quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA ou desobediência da determinação da fiscalização;
e) Demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

Parágrafo Segundo - Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Parágrafo Único - Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: o instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais, bem como a proposta, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro, anexos e pareceres que formam o processo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Parágrafo Único - Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

Parágrafo Único - Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execução ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, com anuência expressa do PREFEITURA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Parágrafo Único - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Parágrafo Primeiro - Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as partes contratantes que, sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.
Parágrafo Segundo - Qualquer objeto de valor histórico, valor significativo que venha a ser descoberto em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital, deverá a Contratada notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem o foro da Comarca de *(inserir nome da comarca)*, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Parágrafo Segundo - E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

(inserir local), de de 202__.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Engenheiro Fiscal - Designado
CREA nº

Testemunhas:

RG

RG

MODELO N° 10

EXTRATO DO CONTRATO
(Publicação)

CONTRATO Nº ___/2020-PMB

CONCORRÊNCIA: Nº ___/ 2020-PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO: ___/2020-PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná

CONTRATADA: _____

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

VALOR:

DOTAÇÃO:

SECRETARIA	DESPESA/ FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2131-813	60002154520424216444905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2132-000	60002154520424216444905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES

PRAZO DE EXECUÇÃO: Será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do 10º dia da publicação da Ordem de Serviços.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir do 10º dia da data da publicação da Ordem de Serviços, tendo eficácia legal no primeiro dia após a assinatura do contrato por ambas as partes

Bandeirantes, ____ de _____ de 2020

CONTRATANTE CONTRATADO

200

MODELO Nº 11

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO MÍNIMA DE VEICULOS

Ref. : Edital de Concorrência nº __/___

Objeto : ***(inserir o nome da obra , local, rua, número, cidade e outros)***

O signatário da presente, o senhor ***(inserir o nome completo)***, portador da cédula de identidade ***RG. (inserir o número e órgão emissor)***, e do Cadastro de Pessoa Física – CPF.***(inserir o número)***, residente e domiciliado na ***(inserir o endereço completo, CEP, cidade e estado)***, representante legalmente constituído da pela proponente ***(inserir razão social da proponente)***, cadastrada no Cadastro de Pessoa Jurídica CNPJ, sob o nº ***(inserir o número)***, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência 01/2020 - PMB e apresenta a relação mínima de veículos, máquinas e equipamentos. em excelente condição de uso e que deverão ser disponibilizados na execução do objeto em referência.

Nº	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO VEÍCULO/MÁQUINA	MARCA VEÍCULO/MÁQUINA	ANO DE FABRICAÇÃO
01				
02				
03				
04				
05				

Local, __ de ___ de 202__.

(*nome, RG, CPF e assinatura do responsável legal*)

(nome, RG, CPF, assinatura do responsável técnico)

201

ANEXO I

Elementos gráficos:

- Planilha de Serviços; Cronograma físico financeiro; Memorial descritivo; Projeto; etc.

Serão fornecidos no sítio eletrônico do Município de Bandeirantes – PR www.bandeirantes.pr.gov.br anexo ao aviso de licitação e edital ou solicitado através do e-mail licitacao@bandeirantes.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

CANCELADO

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA 01/2020 – PMB

O Município de Bandeirantes-PR avisa os interessados que realizará no dia 06/05/2020 ás 09h10min, a licitação na modalidade em referência, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. A retirada do edital poderá ser feita no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Bandeirantes localizada na Rua Frei Rafael Proner nº 1457, Centro, ou pelo sítio eletrônico www.bandeirantes.pr.gov.br. A entrega dos envelopes contendo a documentação e proposta poderá ser feita até as 09h00min do dia 06/05/2020 no Setor de Protocolo desta prefeitura.

Bandeirantes-PR, 12 de março de 2020.

Antônio Carlos Zanardo
Secretário de Administração

TCEPR

203

Voltar

Detalhes processo licitatório

Informações Gerais

Entidade Executora	MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES
Ano*	2020
Nº licitação/dispensa/inexigibilidade*	1
Modalidade*	Concorrência
Número edital/processo*	39/2020

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito

Instituição Financeira	
Contrato de Empréstimo	

Descrição Resumida do Objeto*	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2028 DE 07/11/2028, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM
Forma de Avalição	Menor Preço
Dotação Orçamentária*	60002154520424216444905100000
Preço máximo/Referência de preço - R$*	3.347.038,33
Data de Lançamento do Edital	12/03/2020
Data da Abertura das Propostas	06/05/2020
Data Registro	12/03/2020
NOVA Data da Abertura das Propostas	
Data Registro	
Data de Lançamento do Edital	
Data da Abertura das Propostas	
Há itens exclusivos para EPP/ME?	
Há cota de participação para EPP/ME?	
Percentual de participação:	0,00
Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?	
Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais?	
Data Cancelamento	

Editar

CPF: 6553588970 (Logout)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ

...ta 12 de ... 2020

...LINO MARTINS, Prefeito Municipal de ... Estado do Paraná, no uso de suas atribuições ... conferidas por Lei,

...

...ferias ao servidor abaixo relacionado:

...	...P AQUISITIVO	PERIODO DE GOZO
...	2016/2017	17/01 2020 A 15/02/2020
...	2017/2018	17/02 2020 A 17/02 2020

... Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, em 12 de Março de 2020.

LINO MARTINS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ

...ta 12 de ... 2020

...LINO MARTINS, Prefeito Municipal de ... Estado do Paraná, no uso de suas atribuições ... conferidas por Lei,

...olve

...CONCEDER, a partir 06 de Março do corrente ... servidor abaixo relacionado. Gratificação por ... pedagógico de 25% (vinte e cinco por cento), ... incidente sobre o, de acordo com o art. 72 inc. ... complementar 83 2014

...	ESCOLA
...	ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA ALBUQUERQUE

... Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, em 12 de Março de 2020.

LINO MARTINS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS PRESENCIAL Nº 08/2020 - PMB

... Bandeirantes, Estado do Paraná avisa os interessados ... referência com data de abertura para o dia ... que tem por objeto AQUISIÇÃO DE CESTAS ... ATENDER AS FAMÍLIAS QUE SE ... EM SITUAÇÃO DE RISCO E OU ... SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ... FICOU DESERTA

...março de 2020

ANTONIO CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

...SPENSA DE LICITAÇÃO - 17/2020- PMB
...RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

... Comissão de Licitação nomeada através da Portaria ... de janeiro de 2020, que declarou Dispensável a ... fundamento no Art. 24, Inciso II da Lei 8666/93 e ... 9.412/18, e ratificados fornecedores ... MODELO 8 CIA

...	PRODUTOS	VRL UNI.	VLR TOTAL
...	... CONCENTRADO TABLETES	11,90	5.941,20
...	... CONCENTRADO ... CONCENTRADO ...	19,90	474,84
...	... DETERGENTE EM MATERIAL DE LIMPEZA	20,40	1.925,60
...			Valor 01

...	PRODUTOS	VRL UNT	VLR TOTAL
...	... CONCENTRADO 20 LIRAS ... SUCO ORAL ... CONCENTRADO	51,44	617,28
...	V A L O R T O T A L		617,28

... R$ 5.668,98 (cinco mil seiscentos e sessenta e oito ... ...
... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM ... PARA O TRATAMENTO MEDICO DO PACIENTE ... DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO DA ... PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0005437- ... DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA ... PACIENTE ... ANA CONCEDEU EM CUMPRIMENTO DA ... PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0004706- ... DA VARA DA FAZENDA PUBLICA DE ... PR, ... valor total R$ 5.668,98 (cinco mil ... e oito reais e oito centavos) face ao disposto no ... 9.412 de 18 de ... analisado pelo Decreto nº 9.412 de 18 de ... processo se encontra devidamente instruído.

Bandeirantes, ... de março de 2020

LINO MARTINS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGACAO PARCIAL
PREGÃO PRESENCIAL 05/2020 - PMB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.
Em virtude de análise recursal, torno pública a homologação parcial do procedimento de licitação, modalidade Pregão Presencial acima citado e adjudicação parcialmente do objeto aos seguintes contratados:

EMPRESA	VLR TOTAL
A. L. G MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	13.300,00
BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI	51.150,00
D'MILL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	56.000,00
DUTRA & FERREIRA SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	6.590,00
EDUARDO RAVAGNANI - ME	65.210,00
GARROTE & DA SILVA LTDA EPP	76.320,00
J H GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI	80.823,00
M. R. MORGAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -ME	23.800,00
MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	49.855,00
MENON INFORMATICA LTDA ME	77,70
NEW COMPANY LICITAÇÕES - EIRELI	1.888,00
R. T. ANTUNES E CIA LTA – ME	255,00
ROSINEIA DE CASSIA R VALENTE - ME	130.445,00
TAYNARA ELLEN ROMERO BATISTELA COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA	3.584,50
T O T A L	539.298,20

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020-PMB É DE 539.298,20 (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)
HOMOLOGO O PRESENTE PROCESSO LICITATORIO

Bandeirantes-PR, 12 de março de 2020

Lino Martins
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGACAO
PREGÃO PRESENCIAL 09/2020 - PMB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES/PR
Passado o prazo recursal, torno pública a homologação do procedimento de licitação, modalidade Pregão Presencial acima citado e adjudicação do objeto ao(s) seguintes contratado(s):

EMPRESA	VLR TOTAL
AUSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	853.600,00
T O T A L	853.600,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020-PMB É DE R$ 853.600,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)

HOMOLOGO A PRESENTE LICITAÇÃO.

Bandeirantes-PR, 12 de março de 2020

LINO MARTINS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 14/2020 - PMB

A Prefeitura Municipal de Bandeirantes PR avisa os interessados que realizará no dia 31/03/2020 as 13h 30mm a licitação em referência, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR. A retirada do edital será feita no departamento de Licitações da Prefeitura ou através do sitio eletrônico da Prefeitura www.bandeirantes.pr.gov.br A entrega dos envelopes contendo a documentação e proposta poderá ser feita até as 09hrs 30mm do dia 31/03/2020 no Setor de Protocolo desta prefeitura.

Bandeirantes, 12 de março de 2020

ANTONIO CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 13/2020 - PMB
COM COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI

O Município de Bandeirantes PR avisa os interessados que realizará no dia 31/03/2020 as 09h10mm, a licitação em referência, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES PR. A retirada do edital será feita no departamento de Licitações da Prefeitura ou através do sitio eletrônico da Prefeitura www.bandeirantes.pr.gov.br A entrega dos envelopes contendo a documentação e proposta poderá ser feita até as 09hrs 00 min do dia 31/03/2020 no Setor de Protocolo desta prefeitura.
Bandeirantes, 12 de março de 2020

ANTONIO CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 01/2020 - PMB

O Município de Bandeirantes-PR avisa os interessados que realizará no dia 06/05/2020 as 09h10mm, a licitação na modalidade em referência, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. A retirada do edital poderá ser feita no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Bandeirantes localizada na Rua Frei Rafael Proner nº 1455, Centro, ou pelo sitio eletrônico www.bandeirantes.pr.gov.br A entrega dos envelopes contendo a documentação e proposta poderá ser feita até as 09h00mm do dia 06/05/2020 no Setor de Protocolo desta prefeitura.

Bandeirantes PR, 12 de março de 2020

Antônio Carlos Zanardo
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2019 -PMB
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019- PMB
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: GUMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEIS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES - PR
OBJETIVO: PRORROGAR os prazos de execução e vigência do contrato em 90 (noventa) dias, a partir de 17 de março de 2020 para execução e 17 de abril de 2020 para vigência, prorrogando tais prazos até os dias 15 de junho de 2020, e 16 de julho de 2020, respectivamente

Bandeirantes-PR, 28 de fevereiro de 2020

Lino Martins
PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Mauricio Ribeiro de Lima
EMPRESA GUMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

...RATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ... 75/2019 PMB
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019 - PMB
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: TANIA MARIA SANCHES DO VALE ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEIS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR
OBJETIVO: PRORROGAR os prazos de execução e vigência do contrato em 90 (noventa) dias, a partir de 17 de março de 2020 para execução e 17 de abril de 2020 para vigência, prorrogando tais prazos até os dias 15 de junho de 2020, e 16 de julho de 2020, respectivamente

Bandeirantes-PR, 28 de fevereiro de 2020

Lino Martins
PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Tania Maria Sanches do Vale
TANIA MARIA SANCHES DO VALE ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO CONTRATO Nº 53/2020- PMB
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2020 PMB
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: ROBERTO CASATANHO ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS E PERSIANAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE BANDEIRANTES - PR
VALOR: R$ 16.586,50 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO: ... dias a contar da data do recebimento deste termo
PRAZO DE VIGÊNCIA: ... dias a contar da data de assinatura deste termo
DOTAÇÕES:

SECRETARIA	DESPESA/FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
ADMINISTRAÇÃO	230/0000	02.001.04.122.0404.2-013 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
EDUCAÇÃO	1190/103	03.004.12.361.1203.6-029 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
EDUCAÇÃO	1190/103	03.005.12.361.1219.6-032 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
EDUCAÇÃO	1190/104	03.005.12.361.1241.6-033 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO

Bandeirantes-PR, 11 de Março de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
Lino Martins
Prefeito Municipal

ROBERTO CASATANHO ME
Roberto Casatanho
Empresário

O Município de Bandeirantes, Estado do Paraná avisa os interessados que a licitação em referência, com data de abertura para o dia 04/03/2020, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, resultou em DESERTA.

Bandeirantes, 04 de março de 2020

ANTONIO CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 14/2020 – PMB

A Prefeitura Municipal de Bandeirantes-PR avisa os interessados que realizará no dia 31/03/2020 às 14h:30min, a licitação em referência, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de ARBITRAGEM PARA EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR. A retirada do edital será feita no departamento de Licitações da Prefeitura ou através do sitio eletrônico da Prefeitura www.bandeirantes.pr.gov.br. A entrega dos envelopes contendo a documentação e proposta poderá ser feita até as 14hrs:40min do dia 31/03/2020 no Setor de Protocolo desta prefeitura.

Bandeirantes, 12 de março de 2020

ANTONIO CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA 01/2020 – PMB

O Município de Bandeirantes-PR avisa os interessados que realizará no dia 06/05/2020 às 09h10min, a licitação na modalidade em referência, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098 2018 DE 07/11 2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. A retirada do edital poderá ser feita no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Bandeirantes localizada na Rua Frei Rafael Proner nº 1457, Centro, ou pelo sitio eletrônico www.bandeirantes.pr.gov.br. A entrega dos envelopes contendo a documentação e proposta poderá ser feita até as 09h00min do dia 06/05/2020 no Setor de Protocolo desta prefeitura.

Bandeirantes-PR, 12 de março de 2020.

Antônio Carlos Zanardo
Secretário de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 13/2020 – PMB
COM COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI

O Município de Bandeirantes-PR avisa os interessados que realizará no dia 04/2020 às 09h10min, a licitação em referência, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. A retirada do edital será feita no departamento de Licitações da Prefeitura ou através do sitio eletrônico da Prefeitura www.bandeirantes.pr.gov.br. A entrega dos envelopes contendo a documentação e proposta poderá ser feita até as 09hrs:00min do dia 31/03/2020 no Setor de Protocolo desta prefeitura.

Bandeirantes, 12 de março de 2020

ANTONIO CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração

21989/2020

Bocaiúva do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020 - PROCESSO Nº 32/2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Credenciamento: 13/03/20.
A Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio devidamente nomeados através da Portaria nº 124/2019, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade "PREGÃO ELETRÔNICO", do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", visando a execução do objeto acima em epígrafe, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, devendo ser observadas as seguintes disposições: ABERTURA DAS PROPOSTAS' INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Dia 02/04/2020, às 08:30. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. O edital e seus anexos estarão disponíveis a partir de 17/03/2020, das 08:30 às 11:00 horas e das 13:30 às 16:30 horas de segunda a sexta-feira, com a Comissão de Licitação, à Rua Carlos Alberto Ribeiro, nº 21, Centro – Bocaiúva do Sul/PR, através da Internet pelos endereços eletrônicos: www.compraspublicas.bocaiuvadosul.pr.gov.br e www.bocaiuvadosul.pr.gov.br. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (41) 3675-3970 – 3675-3971, ou solicitação para encaminhamento pelo correio eletrônico licitacao@bocaiuvadosul.pr.gov.br.

MÁRCIA PEREIRA SANTOS
PREGOEIRA

2202[illegible]

Braganey

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANEY
RETIFICAÇÃO AO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2020 - REGISTRO DE PREÇOS 01[illegible]
Objeto: Constitui o presente objeto o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de mudas de flores com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de revitalizar os canteiros nas ruas e avenidas do município de Braganey-PR, conforme anexo observadas as especificações nele estabelecidas.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANEY, CNPJ: 78.121.907/0001-[illegible] torna pública alteração necessária no Edital do Pregão Presencial em epígrafe conforme segue:
I - No Item 7.1.3 do Edital
FICA INCLUIDO:
h) Apresentação do RENASCEM (Registro Nacional de Sementes e Mudas) conforme prevê artigo 8º da Lei 10.711/2003;
i) Certidão de Registro e Quitação do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) do domicílio ou sede da licitante, válido na data prevista para a abertura
II - Fica o prazo de publicidade do edital aberto por mais 8 (oito) dias úteis em virtude da alteração, ficando a nova data e horário de protocolo e abertura dos envelopes conforme descrito abaixo:
Data, horário e local para a entrega dos envelopes com a documentação e propostas:
Até as 08:45 horas.
Do dia: 26/03/2020
No protocolo da Prefeitura Municipal de Braganey, sito Avenida Arthur Pereira, 860, em Braganey – PR.
Data, horário e local para início da realização da sessão pública da licitação:
Dia: 26/03/2020.
Hora: 09:00 horas.
Local: Na Prefeitura Municipal de Braganey, sito Avenida Arthur Pereira, [illegible] em Braganey – PR.
III - Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital em questão.
Informações: (45) 3245-1235

Braganey, 13 de Março de 2020.

Odair Guerreiro Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

2[illegible]

Cafezal do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL
Torna público, que se acha aberta no setor de licitações, as licitações abaixo relacionadas:
PROCESSO Nº 21/20
Pregão : Nº 12/20
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ABASTECIMENTO DOS CMEIS MUNICIPAIS IGNES MENDES SANCHES E WILSON MOTA DINIZ.
ENTREGA DOS ENVELOPES no dia 03/04/20 as 08:30 hr
ABERTURA DOS ENVELOPES: no dia 03/04/20 às 08:45 hrs
As licitações serão realizadas no setor de licitações, situado na Av. Ítalo [illegible] nº 604, centro Cafezal do Sul – PR.
AQUISIÇÃO DOs EDITAIS: A pasta contendo o edital completo poderá ser adquirida no site da Prefeitura: www.cafezaldosul.pr.gov.br

21924/2020

Campo Largo

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº.08/2020

A Prefeitura Municipal de Campo Largo, comunica aos interessados que o supramencionado retificado e republicado na íntegra está disponível no sítio: https://campolargo.atende.net/?pg=autoatendimento#!/tipo/servico/termo/[illegible] consulta de licitações.
A data da abertura fica alterada para o dia 27 de março de 2020 às 08h e 30 min.

Jorge Merida Neto
Pregoeiro

21[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 08h30min do dia 01 de abril de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços de Confecção de Próteses Dentárias de acordo com as especificações da Portaria nº 1.825/GM/MS de 24 de agosto de 2012, destinadas à população carente desta cidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040. Edital: http://www.serraria.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 09h30min do dia 01 de abril de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições Parcelada de Materiais de Limpeza e Higiene destinados à todas as Secretarias, Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Serraria/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040. Edital: http://www.serraria.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br.

Serraria - PB, 16 de março de 2020.
MARICELIO DOS SANTOS BATISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DA PREÇOS Nº 4/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 07 de Abril de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra de recapeamento asfáltico no Município de Solânea/PB. Recursos: CR: 885278/2019MDR. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Solânea-PB, 16 de março de 2020.
MARIA JOSE DA COSTA MARANHÃO
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020

Torna publico para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº 046/2006, que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Municipal, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na sede deste órgão, situado a Praça Cassiano Rodrigues 05 centro, nesta cidade, fone (83) 99921 1316 no dia 30/03/2020 às 08:30hs para: aquisição de equipamentos e mobiliarios para a antiga casa de câmara e cadeia do municipio, através do contrato de repasse 1035853-52/2016. Informações poderão ser adquiridas na CPL no endereço acima, o caderno do edital completo poderá ser adquirido gratuitamente pelo site www.teixeira.pb.gov.br, portal do Tribunal de Contas do estado da Paraiba (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

FLAVIO RENIO PAZ DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DAGUA

AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2020

A CPL da Prefeitura Municipal de MÃE D'ÁGUA, torna público que a reunião do processo acima, cujo objetivo é Contratação de empresa para execução de obra de construção de ginásio no Distrito de Santa Maria Gorete município de Mãe D'água - PB, conforme especificações do edital e seus anexos, marcada para dia 24 de março de 2020 às 08h30min, está SUSPENSA "sine die", para adequação do projeto técnico. INFORMAÇÕES: Rua Luiz Furtado de Figueiredo, s/n, 1º Andar, Centro, MÃE D'ÁGUA - PB, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8h às 12h.

Mãe D'água - PB, 17 de março de 2020.
SILVANIA SOARES DA SILVA
Presidente da CPL

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

AVISO DE ALTERAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº PMA 002/2020. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

O Município de Antonina, a Equipe de Apoio e o Presidente da Comissão de Licitação do Município de Antonina torna público que está RETIFICADO, o Edital a planilha de preços e Cronograma físico financeiro da Licitação denominado TOMADA DE PREÇOS Nº PMA 001/2020 e a sessão pública será realizada às 09h00min do dia 02 de Abril de 2020, no setor da Licitação da Prefeitura Municipal de Antonina, sito a Rua Coronel Marçalo, n.º 151, 1º Andar - Centro, Antonina, Paraná.

Objeto: Contratação de Empresa especializada para execução de obra de Implantação De Modernização De Ginásio De Esportes, com fornecimento total de materiais e equipamentos, conforme detalhado no Termo de Referência anexo I e demais peças do edital que se complementam entre si.

Obs.: O Edital, Planilha Orçamentaria e o Cronograma Fisico Financeiro estão disponíveis no sitio eletrônico www.antonina.pr.gov.br

INFORMAÇÕES:

Fone: (41) 3978.1048.

E-mail: licitacao@antonina.pr.gov.br..

Antonina-PR, 17 de março de 2020.
GIANCARLO NOGUEIRA DA CRUZ
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2020 - PMB

O Município de Bandeirantes-PR avisa os interessados que realizará no dia 06/05/2020 ás 09h10min, a licitação na modalidade em referência, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. A retirada do edital poderá ser feita no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Bandeirantes localizada na Rua Frei Rafael Proner nº 1457, Centro, ou pelo sítio eletrônico www.bandeirantes.pr.gov.br. A entrega dos envelopes contendo a documentação e proposta poderá ser feita até as 09h00min do dia 06/05/2020 no Setor de Protocolo desta prefeitura.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 - PMB

COM COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA ME, EPP E MEI.

O Municipio de Bandeirantes-PR avisa os interessados que realizará no dia 31/03/2020 ás 09h10min, a licitação em referência, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. A retirada do edital será feita no departamento de Licitações da Prefeitura ou através do sitio eletrônico da Prefeitura www.bandeirantes.pr.gov.br. A entrega dos envelopes contendo a documentação e proposta poderá ser feita até as 09hrs:00min do dia 31/03/2020 no Setor de Protocolo desta prefeitura.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020 - PMB

A Prefeitura Municipal de Bandeirantes-PR avisa os interessados que realizará no dia 31/03/2020 ás 14h:30min, a licitação em referência, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR. A retirada do edital será feita no departamento de Licitações da Prefeitura ou através do sitio eletrônico da Prefeitura www.bandeirantes.pr.gov.br. A entrega dos envelopes contendo a documentação e proposta poderá ser feita até as 14hrs:40min do dia 31/03/2020 no Setor de Protocolo desta prefeitura.

Bandeirantes-PR, 12 de março de 2020
ANTONIO CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2020 - PMB

O Município de Bandeirantes, Estado do Paraná avisa os interessados que a licitação em referência, com data de abertura para o dia 04/03/2020, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, resultou em DESERTA.

Bandeirantes-PR, 4 de março de 2020.
ANTONIO CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração

GOS
INCORPORADORA

207

À
PREFEITURA MUNICIPAL BANDEIRANTES - PR

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 39/2020-PMB

ENTREGA: 06/05/2020, até às 09:00H.
ABERTURA: 06/05/2020, às 09:00H

ENVELOPE Nº 01 - "HABILITAÇÃO PRELIMINAR"

GOS
INCORPORADORA

208

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020/PMB
PROCESSO ADM Nº 039/2020/PMB

A empresa **GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA,** estabelecida no município de Votuporanga, Estado de São Paulo, à Rua Mato Grosso nº 3531, Sala 71, Santa Eliza, CEP 15.505-185, inscrita no CNPJ/MF nº 14.767.790/0001-40 e Inscrição Estadual nº 718.066.301.110, Inscrição Municipal n. 13092800, representado neste ato pela procuradora **RENATA VANESSA DA SILVA,** brasileira, solteira, maior, residente e domiciliada no município de Votuporanga, Estado de São Paulo, à Rua Mato Grosso nº 2875, Bairro Santa Eliza, portador da cédula de identidade RG 32.923.337-3 SSP/SP e CPF: 281.928.788-30, DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa **empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da, realizado pela Prefeitura Municipal de BANDEIRANTES - PR.

Votuporanga/SP, 05 de maio de 2020.

Renata Vanessa da Silva

GOS INCORPORADORA E ADM. OBRAS LTDA
Renata Vanessa da Silva – procuradora

GOS
INCORPORADORA

209

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020/PMB
PROCESSO ADM Nº 039/2020/PMB

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ. ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2019 DE 09/11/2019. COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL. EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

A empresa **GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA,** estabelecida no município de Votuporanga, Estado de São Paulo, à Rua Mato Grosso nº 3531, Sala 71, Santa Eliza, CEP 15.505-185, inscrita no CNPJ/MF nº 14.767.790/0001-40 e Inscrição Estadual nº 718.066.301.110, Inscrição Municipal n. 13092800, representado neste ato pela procuradora **RENATA VANESSA DA SILVA,** brasileira, solteira, maior, residente e domiciliada no município de Votuporanga, Estado de São Paulo, à Rua Mato Grosso nº 2875, Bairro Santa Eliza, portador da cédula de identidade RG 32.923.337-3 SSP/SP e CPF: 281.928.788-30, DECLARA:

Declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Votuporanga/SP, 05 de maio de 2020.

Renata Vanessa da Silva

GOS INCORPORADORA E ADM. OBRAS LTDA
Renata Vanessa da Silva – procuradora

DECLARAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020/PMB
PROCESSO ADM Nº 039/2020/PMB

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ. ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2019 DE 09/11/2019. COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL. EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

A empresa **GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA,** estabelecida no município de Votuporanga, Estado de São Paulo, à Rua Mato Grosso nº 3531, Sala 71, Santa Eliza, CEP 15.505-185, inscrita no CNPJ/MF nº 14.767.790/0001-40 e Inscrição Estadual nº 718.066.301.110, Inscrição Municipal n. 13092800, representado neste ato pela procuradora **RENATA VANESSA DA SILVA,** brasileira, solteira, maior, residente e domiciliada no município de Votuporanga, Estado de São Paulo, à Rua Mato Grosso nº 2875, Bairro Santa Eliza, portador da cédula de identidade RG 32.923.337-3 SSP/SP e CPF: 281.928.788-30, DECLARA que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Concorrência supramencionada.

Votuporanga/SP, 05 de maio de 2020.

Renata Vanessa da Silva

GOS INCORPORADORA E ADM. OBRAS LTDA
Renata Vanessa da Silva – procuradora

GOS
INCORPORADORA

DECLARAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020/PMB
PROCESSO ADM Nº 039/2020/PMB

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ. ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2019 DE 09/11/2019. COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL. EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

A empresa **GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA,** estabelecida no município de Votuporanga, Estado de São Paulo, à Rua Mato Grosso nº 3531, Sala 71, Santa Eliza, CEP 15.505-185, inscrita no CNPJ/MF nº 14.767.790/0001-40 e Inscrição Estadual nº 718.066.301.110, Inscrição Municipal n. 13092800, representado neste ato pela procuradora **RENATA VANESSA DA SILVA,** brasileira, solteira, maior, residente e domiciliada no município de Votuporanga, Estado de São Paulo, à Rua Mato Grosso nº 2875, Bairro Santa Eliza, portador da cédula de identidade RG 32.923.337-3 SSP/SP e CPF: 281.928.788-30, DECLARA:

Declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federativa do Brasil de 1988.

Votuporanga/SP, 05 de maio de 2020.

Renata Vanessa da Silva

GOS INCORPORADORA E ADM. OBRAS LTDA
Renata Vanessa da Silva – procuradora

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
VOTUPORANGA - SP
COMARCA DE VOTUPORANGA
LUIS VIVEIROS

1º TRASLADO
LIVRO 0817
PÁGINAS 015/016

PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE FAZ GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA - EPP., NA FORMA ABAIXO.

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE VOTUPORANGA
Fernando Satake Casa
ESCREVENTE AUTORIZADO
R. Tietê, 3456 - Centro - Votuporanga - SP
Colégio Notarial do Brasil
111963
AUTENTICAÇÃO
AU1235AC0199067

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Bel. Sanio Billalba Júnior
TABELIÃO SUBSTITUTO
VOTUPORANGA - SP

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
COMARCA DE VOTUPORANGA - SP
Autentico a presente cópia reprográfica que me foi apresentada e qual confere com o original do que dou fé.
23 ABR 2020
Valor rec. p/ autent. R$ 2,70

SAIBAM os que esta pública procuração virem que no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e vinte (2020), aos três (03) dias do mês de abril, na Serventia do 1º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos, nesta cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, perante mim Tabelião substituto, compareceu como outorgante, **GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA - EPP.**, sociedade empresária limitada, com sede à rua Mato Grosso, nº 3531, Sala 71, bairro Santa Eliza, CEP. 15.505-185, nesta cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 14.767.790/0001-40, telefone (017) 99792-0288, endereço eletrônico contato@ssinvest.com.br, com seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob nº 35225951176, em sessão do dia vinte e quatro (24) de outubro de 2011, e ultima alteração com consolidação contratual registrada na JUCESP sob nº 686.332/19-2, em sessão de vinte e seis (26) de dezembro de 2019, neste ato representada por seu sócio, **Olivio Scamatti Filho**, RG. 49.608.843-9-SSP/SP. CPF/MF. 413 144 288-45, brasileiro, solteiro, empresário, maior, capaz, filho de Olivio Scamatti e de Maria Augusta Seller Scamatti, nascido aos 07 de maio de 1993, natural de Votuporanga, Estado de São Paulo, telefone (017) 99646-2588, endereço eletrônico oliviof@ssinvest.com.br, residente e domiciliado à rua Santa Eudoxia, nº 296, Parque Peruche, na cidade de São Paulo-SP - CEP. 02.533-010; representação essa nos termos do Capítulo V, item 1.6, parágrafo segundo item "a", da última alteração acima referida, com cópia arquivada nestas notas sob nº 074/2020, na pasta nº 20 (vinte); o presente, face os documentos apresentados foi por mim reconhecido como o próprio, legalmente capaz, o qual declara dispensar a presença de testemunhas instrumentárias para este ato, do que dou fé. E, pela outorgante me foi dito que por este público instrumento nomeia e constitui como seu bastante procurador, **RENATA VANESSA DA SILVA**, RG. 32.923.337-3-SSP/SP. CPF/MF. 281 928 788-30, brasileira, solteira, assistente financeira, maior, capaz, filha de Manoel Messias da Silva e de Sueli Torres da Silva, nascida aos 13 de maio de 1981, natural de Votuporanga, Estado de São Paulo, telefone (017) 99703-1462, endereço eletrônico revasi23@hotmail.com, residente e domiciliada

na rua Mato Grosso, nº 2875, bairro Santa Eliza, CEP. 15.505-185, nesta cidade; a quem confere os mais amplos e gerais poderes especiais para representar a empresa outorgante, junto à órgãos públicos de esfera Federal, Estadual, Municipal e Distrital, Autarquias e empresas privadas inclusive SAEV (Superintência de Água e Esgoto de Votuporanga), SEMAE (Serviço Municipal de Água e Estogo), Prefeituras, em todos os tipos de licitações, orçamentos e contratações previstas na lei, podendo: solicitar/retirar/impugnar edital, fazer visita técnica, assinar declarações, questionamentos, impugnações, formulários, relações, indicação de pessoal, propostas financeiras, planilhas diversas, cronogramas e qualquer documento que seja necessário, participar e manifestar-se em nome da outorgante, formular lances verbais, por escrito ou eletrônicos, negociar preços, interpor ou desistir da interposição de recursos; firmar contratos com órgãos públicos e empresas privadas, firmar termos aditivos e rescisórios, ordens de serviços, notificar e receber notificação, concordar com cláusulas e condições para o andamento dos contratos vigentes, representá-la junto ao CREA-SP., e de todos os Estados Brasileiros, podendo assinar o que for necessário para a emissão de acervos técnicos, registros da empresa e qualquer outra solicitação, notificar e receber notificação, enfim, requerer, alegar, assinar, obter, provar o que necessário for para o cabal desempenho do presente mandato, podendo substabelecer os poderes citados. **O presente instrumento terá validade por um prazo de hum (01) ano a contar desta data.** Assim disse, do que dou fé e me pediu este instrumento que lhe li, outorga, aceita e assina, dispensando a presença e assinatura de testemunhas instrumentárias, conforme Provimento 40/2012, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. Os emolumentos devidos foram pagos por verba na agência bancária local, conforme guias que ficam arquivadas na pasta própria destas notas. **Eu, (a.) Bel.Santo Billalba Júnior, Tabelião substituto**, lavrei, conferi, subscrevo, dou fé, dato e assino em público e raso. **Votuporanga-SP., 03 de abril de 2020. (aa.) Ólivio Scamatti Filho. Bel.Santo Billalba Júnior.** NADA MAIS. Digitada em seguida. Eu, _____ (Bel.Santo Billalba **Júnior**), **Tabelião substituto**, porto por fé que o presente é cópia do original lavrado no livro e páginas cabeçalho mencionados.

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE VOTUPORANGA SP.
Fernando Satake Casare
ESCREVENTE AUTORIZADO
Tietê, 3455 - Centro - Votuporanga - SP.

Em testo _____ da verdade

Colégio Notarial do Brasil
111963
AUTENTICAÇÃO
AU1235AC0199068

Autorizo a presente cópia reprográfica a ser conferida com o original ao que dou fé.
23 ABR 2020
Válido somente com selo de autenticidade

Bel.Santo Billalba Júnior
Tabelião substituto

PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Bel. Santo Billalba Júnior
TABELIÃO SUBSTITUTO
VOTUPORANGA - SP

Selo Digital
1119631PR00000000864802OR

JUCESP PROTOCOLO
2.315.325/19-5

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 14.767.790/0001-40
NIRE 35225951176

Pelo presente instrumento particular, em que são partes, os abaixo assinados, a saber:

GABRIELA SELLER SCAMATTI, brasileira, natural de Votuporanga, Estado de São Paulo, nascida em 27/01/1987, filha de Olivio Scamatti e Maria Augusta Seller Scamatti, solteira, maior, empresária, residente e domiciliada na comarca e município de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Santa Eudóxia nº 296, Parque Peruche, CEP 02533-010, portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.952.214-6 SSP/SP expedida em 14/03/2001 e CPF sob o nº 348.026.598-73.

OLIVIO SCAMATTI FILHO, brasileiro, natural de Votuporanga, Estado de São Paulo, nascido em 07/05/1993, filho de Olivio Scamatti e Maria Augusta Seller Scamatti, solteiro, maior, empresário, residente e domiciliada na comarca e município de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Santa Eudóxia nº 296, Parque Peruche, CEP 02533-010, portadora da Cédula de Identidade RG nº 49.608.843-9 SSP/SP expedida em 26/11/2002 e CPF sob o nº 413.144.288-45.

UNICOS SÓCIOS E COMPONENTES da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA,** com sede na cidade de Votuporanga, estado de São Paulo, Rua Mato Grosso, nº 3531, Sala 71, Santa Eliza, CEP 15505-185, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, JUCESP, sob número 35225951176 em sessão de 24/10/2011, portadora do CNPJ 14.797.790/0001-40, têm entre si justo e combinado fazer as seguintes alteração contratual e consolidar todas as suas cláusulas conforme abaixo:

1-DA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O capital Social é totalmente integralizado nesta data com parte do saldo de Lucros Acumulados a distribuir da empresa, devido a isso a Cláusula 1.3 passa a ter a seguinte redação:

1.3. O capital social é de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) dividido em 3.000.000 (três milhões) de cotas, com valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizados em moeda corrente nacional e assim distribuído entre os sócios:

a) O sócio **OLIVIO SCAMATTI FILHO,** com 50% (cinquenta por cento) do capital social representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) cotas de capital no valor unitário de R$1,00 (um real) perfazendo o total de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

EM BRANCO

EM BRANCO

b) A sócia **GABRIELA SELLER SCAMATTI,** com 50% (cinquenta por cento) do capital social representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) cotas de capital no valor unitário de R$1,00 (um real) perfazendo o total de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Parágrafo primeiro: a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/02.

Parágrafo segundo: verificada a mora, poderão, por decisão majoritária, os sócios tomarem para si ou transferirem para terceiros a cota do sócio remisso, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações não cumpridas e mais despesas, se houver.

Parágrafo terceiro: a cessão total ou parcial da cota, sem a correspondente modificação do contrato social com consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

2-DA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL.
Os sócios a vista das modificações ora ajustadas, resolvem consolidar o contrato social, com a seguinte redação abaixo:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL.

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, DO TIPO SOCIETÁRIO, SEDE E FORO, E PRAZO DE DURAÇÃO.

1.1. A sociedade empresarial limitada girará sob a denominação social de **GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA.**

Parágrafo primeiro: a presente é uma sociedade empresarial limitada, regida pelos dispositivos dos artigos 1052 a 1087 do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo segundo: a regência supletiva da sociedade empresarial limitada, dar-se-á pelas normas da Sociedade Anônima (Lei 6.404/76).

Parágrafo terceiro: a sede da sociedade empresarial limitada será na Rua Mato Grosso, nº 3531, Sala 71, Santa Eliza, CEP 15505-185, no município de Votuporanga, Estado de São Paulo.

Parágrafo quarto: o foro eleito é o da comarca de Votuporanga, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas, litígios ou ações fundadas no presente contrato social.

EM BRANCO

EM BRANCO

1.º TABELIÃO DE NOTAS E DE LETRAS E TÍTULOS DE PROTESTO DE Fernanda ESCREVENTE AUTORIZADA R. Tietê, 30 - SP
111963
AUTENTICAÇÃO
AU1235AC0198997

Parágrafo quinto: o prazo de duração da sociedade empresarial limitada será por **TEMPO INDETERMINADO** tendo seu inicio em 24.10.2019.

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE COMARCA DE VOTUPORANGA
Autentico a presente cópia reprográfica a mim apresentado a qual confere com o original do que dou fé.
23 ABR 2020
Valor recebido pelo autent. R$ 3,79
Válido somente com selo de Autenticidade

CAPÍTULO II
DO OBJETIVO SOCIAL

1.2. INCORPORACAO IMOBILIARIA, DESDOBRAMENTO OU LOTEAMENTO DE TERRENOS, COMPRA, VENDA E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL E DE INFRA ESTRUTURAS, TAIS COMO TERRAPLENAGENS, URBANIZACOES E PAVIMENTACAO ASFALTICA SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO, SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS, SUPERVISAO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS E SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS ATRAVES DE CONTRATO DE CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO, OBRAS DE CONTENCAO, CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRA, SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE ÁREIA, VAPOR E SEMELHANTES, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, TUBOS E CONCRETOS, SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. SERVIÇO SOCIAL SEM ALOJAMENTO. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, CAMINHÕES E SIMILARES SEM OPERADOR.

PARÁGRAFO ÚNICO - Que a sociedade Declara expressamente que explora uma atividade econômica empresarial organizada, sendo portando uma sociedade empresária nos termos do art.º 966 caput e parágrafo único e art.º 982 do Código Civil Brasileiro.

DO CAPITAL E DAS COTAS SOCIAIS.

1.3. O capital social é de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) dividido em 3.000.000 (três milhões) milhões de cotas, com valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizados em moeda corrente nacional e assim distribuído entre os sócios:

a) O sócio **OLIVIO SCAMATTI FILHO,** com 50% (cinquenta por cento) do capital social representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) cotas de capital no valor unitário de R$1,00 (um real) perfazendo o total de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

EM BRANCO

EM BRANCO

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica a mim apresentado a qual confere com o original do que dou fé.
23 ABR 2020
Valor rec. p/ autent. R$ 3,79
Válido somente com selo de Autenticação
COMARCA DE VOTUPORANGA
1º TABELIÃO DE NOTAS
1º TABELIÃO DE LETRAS E TÍTULOS
R. Tietê, 3456
AU235AC0198998

b) A sócia **GABRIELA SELLER SCAMATTI**, com 50% (cinquenta por cento) do capital social representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) cotas de capital no valor unitário de R$1,00 (um real) perfazendo o total de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Parágrafo primeiro: a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/02.

Parágrafo segundo: verificada a mora, poderão, por decisão majoritária, os sócios tomarem para si ou transferirem para terceiros a cota do sócio remisso, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações não cumpridas e mais despesas, se houver.

Parágrafo terceiro: a cessão total ou parcial da cota, sem a correspondente modificação do contrato social com consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

CAPÍTULO III

DA PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS LUCROS E PERDAS.

1.4. Os sócios participarão dos lucros e perdas na proporção de suas cotas de capital.

Parágrafo único: os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas a qualquer título. quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo ao capital social.

CAPÍTULO IV

DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE.

1.5. Respondem perante a sociedade, individualmente os sócios, pelos atos e omissões pessoalmente praticados no desenvolvimento da atividade profissional e societário, que derem causa a prejuízo a sociedade, inclusive no tocante a ressarcimento a terceiros, se praticados com excesso de poder ou em infração a dispositivos regimentais do funcionamento da empresa. Neste caso e havendo a responsabilização da sociedade, o sócio faltoso, por meio regressivo, deverá ser responsabilizado a reparar as perdas e danos experimentados pela sociedade, de modo integral, respondendo inclusive, com sua participação societária.

Parágrafo único: Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme remissão determinada pelos artigos 1054 ao 997 do Código Civil (Lei 10.406/2002).

EM BRANCO

EM BRANCO

JUCESP
26.12

Colégio Notarial do Brasil 111963 AUTENTICAÇÃO AU1235ACD198999
1º TABELIÃO DE NOTAS COMARCA DE VOTUPORANGA SP
Autentico a presente cópia reprográfica a mim apresentada e a confere com o original do que dou fé.
23 ABR 2020
Valor recolhido autorizado R$ 3,70
Válido somente com selo de autenticidade

CAPÍTULO V

DA ADMINISTRAÇÃO.

1.6. A administração da sociedade é exercida pelos sócios, **OLIVIO SCAMATTI FILHO e GABRIELA SELLER SCAMATTI,** podendo assinar, em ***conjunto*** ou ***isoladamente***, para o fim de representar a sociedade em juízo ou fora dele, como autora ou como ré, perante terceiros em geral, com poderes para praticar todos e quaisquer atos, não importando quão específicos possam ser.

1.7. Os administradores da sociedade em exercício da atividade receberão mensalmente "pró-labore" cujo valor será fixado pela Assembleia ou Reunião de Sócios, anualmente realizada.

1.8. Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, o administrador será obrigado a prestar aos sócios, contas de sua administração, submetendo para aprovação da Assembleia ou Reunião de Sócios, o Balanço Patrimonial e o de Resultado Econômico, acompanhado ainda do inventário.

DOS PODERES E VEDAÇÃO AOS ADMINISTRADORES.

1.9. - A administração dos negócios sociais é exercida pelos sócios OLIVIO SCAMATTI FILHO e GABRIELA SELLER SCAMATTI, que representarão a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.

Parágrafo primeiro: São exigidas as assinaturas de todos os sócios para o **recebimento e efetiva citação** da empresa em ações cíveis de qualquer natureza, inclusive administrativa, bem como, naquelas da esfera criminal, de natureza pública ou privada.

Parágrafo segundo: Para a boa consecução dos negócios sociais, os sócios administradores poderão, ***conjunto*** ou ***isoladamente***, praticar os atos e operações necessárias especialmente para:

a) representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive perante quaisquer autoridades ou repartições púbicas, federais, estaduais, municipais e entidades autárquicas;

b) celebrar quaisquer contratos, inclusive os de locação de bens móveis e imóveis, estipulando direitos e obrigações, assinando os correspondentes instrumentos.

c) admitir, ou demitir empregados, e resolver sobre todos os assuntos pertinentes aos mesmos.

d) constituir, em nome da sociedade, procuradores sob a Cláusula "*Ad Judicia*" ou "*Ad Negotia*".

e) assinar e endossar cheques, emitir e aceitar duplicatas, ordens de pagamento, assinar contratos de câmbio, contratos de financiamentos, sacar e aceitar e endossar letras de câmbio, bem assim descontar e caucionar quaisquer títulos de crédito de interesse da sociedade.

Parágrafo terceiro: Os sócios administradores assinarão sempre em conjunto no caso de alienação de bens móveis ou imóveis pertencentes à sociedade, bem como gravar com ônus, inclusive hipoteca, os bens dantes referidos.

EM BRANCO

EM BRANCO

1.º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE VOTUPORANGA - SP
Fernando Sa[illegible]
ESCREVENTE AUTORIZADO
R. Tietê, 3456 - Centro - Votuporanga - SP
Colégio Notarial do Brasil
141963
AUTENTICAÇÃO
1235AC0199000
1º TABELIÃO DE NOTAS E COMARCA DE VOTUPORANGA
"AUTENTICAÇÃO"
Autentico a presente cópia reprográfica a mim apresentado a qual confere com o original do que dou fé.
23 ABR 2020
Valor rec. p/ autent. R$ 5,79
Válido somente com selo de autenticidade

1.10. É vedado para todos os fins e efeitos legais o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins e interesses sociais, inclusive prestação de avais, fianças e outros atos de favor, mesmo que em benefício aos próprios sócios, não gerando qualquer eficácia perante a sociedade.

CAPÍTULO VI

DAS REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS

1.11. As deliberações de sócios serão tomadas em reunião, que será convocada pelos administradores.

1.12. A convocação para reunião será publicada por três vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e da realização da Assembleia, o prazo mínimo de 08 (oito) dias para a primeira convocação, e de 05 (cinco) dias para as posteriores.

Parágrafo primeiro: as publicações serão feitas no órgão oficial do Estado ou da União, e em jornal de grande circulação.

Parágrafo segundo: dispensa-se às formalidades de convocação previstas nos parágrafos antecedentes, quando todos os sócios comparecerem ou declararem, por escrito, estar cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo terceiro: torna-se dispensável a reunião ou Assembleia, quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

Parágrafo quarto: realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações serão lavradas, no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos sócios participantes e cópia autenticada pelos administradores ou pela mesa será apresentada ao Registro Público de Empresas para arquivamento e averbação.

Parágrafo quinto: a reunião de sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo três quartos do capital social, e em segunda convocação com qualquer número.

CAPÍTULO VII

DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

1.13. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato, as seguintes:

a) - aprovação das contas da administração;

b) - a designação dos administradores, quando feita em ato separado;

c) - a destituição dos administradores;

d) - o modo e a quantia da remuneração dos administradores;

EM BRANCO

EM BRANCO



e) - a modificação do contrato social;

f) - a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;

g) - a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento de suas contas;

h) - o pedido de concordata.

1.14. As deliberações dos sócios serão tomadas:

I- pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos (75%) do capital social, nos casos previstos das letras "e" e "f";

II- pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, nos casos previstos nas letras "b", "c", "d" e "h".

III- pela maioria dos presentes, nos demais casos previstos no contrato ou na lei.

Parágrafo primeiro: as deliberações dos sócios serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor da cota de cada um.

Parágrafo segundo: as deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato e ao amparo da lei, vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

CAPÍTULO VIII

DA RETIRADA OU MORTE DE SÓCIO

1.15. Cabe ao sócio que desejar ceder suas cotas ou retirar-se da sociedade, comunicar aos demais, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo único: se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua cota a terceiro.

1.16. O falecimento de qualquer dos sócios cotistas não ocasionará a dissolução da sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do *de cujus*, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

Parágrafo primeiro: até que se ultime no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo *de cujus*, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

EM BRANCO

EM BRANCO

1.º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE VOTUPORANGA SP.
Autentico a presente cópia reprográfica a mim apresentada a qual confere com o original do que dou fé.
23 ABR 2020
Valor R$ 3,79
Colégio Notarial do Brasil 111963 AUTENTICAÇÃO AU1235AC0199002
Fernando Sato de Casare
ESCREVENTE AUTORIZADO
Centro Votuporanga - SP

Parágrafo segundo: os herdeiros, através do inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS

1.17. Poderá o sócio ser excluído quando a maioria dos sócios, representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa.

Parágrafo primeiro: a exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

Parágrafo segundo: será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja cota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

Parágrafo terceiro: no caso de retirada, exclusão ou morte de um dos sócios, caso os sócios não estabeleçam consensualmente o valor do negócio, ou ainda no caso de dissolução da sociedade, o valor das cotas, consideradas pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço patrimonial especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhes serão pagos em 120 (cento e vinte) parcelas iguais, sucessivas, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor, sendo que somente poderá ser realizados os pagamentos se o índice de liquidez Geral mensal for maior que 1,5.

Parágrafo quarto: a sociedade terá prazo máximo de 60 (sessenta) dias para providenciar o levantamento do balanço patrimonial a que se refere o parágrafo anterior.

1.18. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, das responsabilidades, pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbado a resolução da sociedade.

CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES DOS SÓCIOS

1.19. Não serão aceitos na sociedade o ingresso no quadro societário de ex-cônjuges ou ex-companheiros, em função de separação judicial, divorcio ou dissolução de união estável.

Parágrafo único – caso no processo de dissolução de união estável, divorcio ou separação judicial, ficar reconhecido que parte da evolução patrimonial da sociedade terá uma parte ao ex-cônjuge, estes valores serão pagos em 120 (cento e vinte parcelas), iniciando-se a primeira após 60 dias após transito em julgado da sentença, ainda, observando a capacidade mensal da empresa através do índice de liquidez Geral maior que 1,5.

EM BRANCO

EM BRANCO

JUCESP 221

Colégio Notarial do Brasil 111963 AUTENTICADO AU1235AC0199003

1º TABELIÃO DE NOTAS COMARCA DE VOTUPORANGA
AUTENTICADO
Autentico a presente cópia reprográfica a mim apresentado e qual confere com o original do que dou fé.
23 ABR 2020
Valor recto p/autent. R$ 3,79
Válido somente com selo de autenticidade

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE VOTUPORANGA SP.
Fernando Satake Casare
TABELIÃO SUBSTITUTO AUTORIZADO
Rua Cel. Gentil - Votuporanga - SP.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

1.20. Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

1.21. Os casos omissos no presente instrumento serão tratados pelo que regula o Capítulo I, Subtítulo II do Livro II da Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro).

1.23. A sociedade poderá a critério dos sócios criarem filiais, escritórios ou sucursais em qualquer parte do território nacional.

1.22. As deliberações sociais futuras serão tomadas pelos sócios em reuniões, exaradas atas a respeito, e levadas ao registro público mercantil, podendo, opcionalmente serem consolidadas em novo texto contratual.

DA DISPENSA DE REUNIÃO DE SÓCIO.

1.25 Os sócios declaram nos termos do parágrafo tereeiro da cláusula 1.12, que dispensam a realização da reunião de sócio e arquivamento da respectiva ata.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Votuporanga-SP, 29 de novembro de 2019.

JUCESP 26 DEZ 2019 SEDE

OLIVIO SCAMATTI FILHO

Gabriela Seller Scamatti

GABRIELA SELLER SCAMATTI

JUCESP
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
686.332/19-2

EM BRANCO


EM BRANCO


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
8870-8
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT
POLEGAR DIREITO
524B6E6A
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE
NÃO PLASTIFICAR


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 32.923.337-3 2 via
DATA DE EXPEDIÇÃO 21/01/2016
NOME
RENATA VANESSA DA SILVA
FILIAÇÃO
MANOEL MESSIAS DA SILVA
SUELI TORRES DA SILVA
NATURALIDADE
VOTUPORANGA - SP
DATA DE NASCIMENTO
13/05/1981
DOC ORIGEM
VOTUPORANGA SP VOTUPORANGA CN:LV.A10 /FLS.237 /Nº07153
CPF
281928788/30
Caetano Paulo Filho
Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR
12693306185
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

"AUTENTICAÇÃO"
Autentico a presente cópia reprográfica a mim apresentado a qual confere com o original do que dou fé.
23 ABR 2020
1.º TABELIÃO DE NOTAS COMARCA DE VOTUPORANGA
Valor rec. p/ autent. R$ 3,79
Válido somente com selo de Autenticação

1.º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE VOTUPORANGA SP.
Fernando Satake Casare
ESCREVENTE AUTORIZADO
R. Tietê, 3456 - Centro - Votuporanga - SP.
Selo Notarial 111963
AUTENTICAÇÃO
AU1235AC0199114


Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.
CAIXA
MAR/2007


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
CPF
281.928.788-30
RENATA VANESSA DA SILVA
13/05/1981

"AUTENTICAÇÃO"
Autentico a presente cópia reprográfica a mim apresentado a qual confere com o original do que dou fé.
23 ABR 2020
1.º TABELIÃO DE NOTAS COMARCA DE VOTUPORANGA
Valor rec. p/ autent. R$ 3,79
Válido somente com selo de Autenticação

1.º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE VOTUPORANGA SP.
Fernando Satake Casare
ESCREVENTE AUTORIZADO
R. Tietê, 3456 - Centro - Votuporanga - SP.
Selo Notarial 111963
AUTENTICAÇÃO
AU1235AC0199115

EM BRANCO

EM BRANCO


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 1179-1

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

PROIBIDO PLASTIFICAR

B682-091445

CARTEIRA DE IDENTIDADE


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 49.608.843-9 DATA DE EXPEDIÇÃO 24/MAI/2013

NOME OLÍVIO SCAMATTI FILHO

OLÍVIO SCAMATTI

E MARIA AUGUSTA SELLER SCAMATTI

VOTUPORANGA -SP 07/MAI/1993

VOTUPORANGA-SP

VOTUPORANGA

CN:LV.A37 /FLS.39 /N.022917

413144288/45

Roberto Avino

187 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

1.º TABELIÃO DE NOTAS COMARCA DE VOTUPORANGA

"AUTENTICAÇÃO"

Autentico a presente cópia reprográfica a mim apresentado a qual confere com o original do que dou fé.

23 ABR 2020

Valor rec. p/ autent. R$ 3,79

Válido somente com selo de Autenticação




...TAS E DE PROTESTO DE ...
...S DE VOTUPORANGA SP.
...o Satake Casare
...ENTE AUTORIZADO
... - Centro - Votuporanga - SP.

EM BRANCO



EM BRANCO

224






"AUTENTICAÇÃO"
Autentico a presente cópia reprográfica a mim apresentado a qual confere com o original do que dou fé.
23 ABR 2020
Valor rec. p/ autent. R$ 3,79
Válido somente com selo de Autenticação
1.º TABELIÃO DE NOTAS COMARCA DE VOTUPORANGA





"AUTENTICAÇÃO"
Autentico a presente cópia reprográfica a mim apresentado a qual confere com o original do que dou fé.
23 ABR 2020
Valor rec. p/ autent. R$ 3,79
Válido somente com selo de Autenticação
1.º TABELIÃO DE NOTAS COMARCA DE VOTUPORANGA





EM BRANCO

EM BRANCO

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP PROTOCOLO
0.004.599/20-2

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA	3522595117-6

DECLARAÇÃO

A Sociedade GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 24/10/2011, NIRE: 3522595117-6, CNPJ: 14.767.790/0001-40, estabelecida na Rua Mato Grosso, 3531,SALA 71, BAIRRO: Santa Eliza, Votuporanga, SP, CEP:15505-185, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Votuporanga - SP	26/12/2019

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
GABRIELA SELLER SCAMATTI (Socio)	
VIO SCAMATTI FILHO (Socio)	

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – JUCESP
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
804.875/20-0
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP
09 JAN 2020

1.º TABELIÃO DE NOTAS E DE PR... LETRAS E TÍTULOS DE VOTUP... Fernando Sata... ESCREVENTE AU... R. Tietê, 1466 - Centro

AUTENTICAÇÃO
AU1235AC0199035

"AUTENTICAÇÃO"
Autentico a presente cópia reprográfica e mim apresentado e qual confere com o original do que dou fé.
23 ABR 2020
Válido somente com selo de autenticidade

EM BRANCO

EM BRANCO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

226

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35225951176		24/10/2011	24/10/2011	PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA	SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
14.767.790/0001-40	RUA MATO GROSSO	3531	SALA 71

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
SANTA ELIZA	VOTUPORANGA	SP	15505-185	R$	3.000.000,00

OBJETO SOCIAL

INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
GABRIELA SELLER SCAMATTI

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
JA SANTA EUDOXIA	296	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP
PARQUE PERUCHE	SAO PAULO	SP	02533-010

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
348.026.598-73	SÓCIO E ADMINISTRADOR	1.500.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
OLIVIO SCAMATTI FILHO

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA SANTA EUDOXIA	296	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP
PARQUE PERUCHE	SAO PAULO	SP	02533-010

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
413.144.288-45	SÓCIO E ADMINISTRADOR	1.500.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
09/01/2020	804.875/20-0	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35225951176
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 17/04/2020

JUCESP GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada emitida para MARCELO TAVARES DE SOUZA : 21914903870. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 132813278, segunda-feira, 20 de abril de 2020 às 09:39:07.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

SIMPLES NACIONAL

228

Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 05/05/2020

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **14.767.790/0001-40**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
24/10/2011	31/01/2014	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

229

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 14.767.790/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:22:48 do dia 06/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/07/2020.
Código de controle da certidão: **5A51.FF00.6F5E.D8B7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

CANCELADO

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

230

CNPJ / IE: 14.767.790/0001-40

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	20040071502-10
Data e hora da emissão	15/04/2020 14:46:53
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

231

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.767.790

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	25559303	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	15/04/2020 14:50:43	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Prefeitura do Município de Votuporanga

232

ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Departamento de Receita Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 4257/2020

Certifico que **GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA**, CNPJ 14.767.790/0001-40, encontra-se **QUITE** até a presente data com o Municipio de VOTUPORANGA, referente aos tributos municipais sujeitos a FIRMA abaixo identificada:

Inscrição: **13092800** (SÓCIO ECONÔMICO)

Endereço: **RUA MATO GROSSO 3531 7º AND SL 71**
PATRIMONIO VELHO

Atividade(s): **INCORPORACAO IMOBILIARIA, DESDOBRAMENTO OU LOTEAMENTO DE TERRENOS, COMPRA VENDA E,ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, EXECUCAO DE OBRAS DA CONSTRUCAO CIVIL E DE INFRA-,ESTRUTURAS, TAIS COMO TERRAPLANAGEM, URBANIZACAO ASFALTICA; COLETA DE RESIDUOS.....**

Periodo de atividade: 29/12/2011 até a presente data.

Ficam, todavia, ressalvados os direitos do Município de VOTUPORANGA de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do periodo compreendido nesta certidão.

VOTUPORANGA (SP), 03 de abril de 2020

Certidão válida até 03/06/2020.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.votuporanga.sp.gov.br
Certidão emitida em 03/04/2020 as 08:39:07h. - Código de Validação S4T7E0.I3P9P1.K1S7H0

233

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.767.790/0001-40 **MATRIZ**		**24/10/2011**

NOME EMPRESARIAL
GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.99-1-01 - Administração de obras
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MATO GROSSO	**3531**	**SALA 71**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
15.505-185	**SANTA ELIZA**	**VOTUPORANGA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@SSINVEST.COM.BR	**(17) 9792-0288**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/10/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/03/2020** às **15:21:29** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

234

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.767.790/0001-40 **MATRIZ**		**24/10/2011**

NOME EMPRESARIAL
GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MATO GROSSO	**3531**	**SALA 71**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
15.505-185	**SANTA ELIZA**	**VOTUPORANGA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@SSINVEST.COM.BR	**(17) 9792-0288**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/10/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/03/2020** às **15:21:29** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

235

Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Consultas | Atos de Ofício | Configuração | Sincronismo | Isenções Energia | Procurações Eletrônicas | Encerramento

Imprimir | Voltar

IE: 718.066.301.110
CNPJ: 14.767.790/0001-40
Nome Empresarial: GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 15/12/2011
Regime Estadual: RPA
Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data Início da Atividade: 15/12/2011
CNPJ da Matriz: 14.767.790/0001-40

Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital Social: R$ 3.000.000,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Data Início do regime: 01/02/2014

Regime Especial de IE Única: Não
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
348.026.598-73	GABRIELA SELLER SCAMATTI	Sócio-Administrador	50,00 %	15/12/2011

Endereço do Participante
Logradouro: RUA SANTA EUDOXIA
Nº: 296
Complemento:
CEP: 02.533-010
Bairro: PARQUE PERUCHE
Município: SAO PAULO
UF: SP

Contato do Participante
Telefone: (17)3426-8130
Fax:
e-mail:

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
413.144.288-45	OLIVIO SCAMATTI FILHO	Sócio-Administrador	50,00 %	15/12/2011

Endereço do Participante
Logradouro: RUA SANTA EUDOXIA
Nº: 296
Complemento:
CEP: 02.533-010
Bairro: PARQUE PERUCHE
Município: SAO PAULO
UF: SP

Contato do Participante
Telefone: (17)3426-8130
Fax:
e-mail:

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:
CNPJ: 14.767.790/0001-40
IE: 718.066.301.110
NIRE: 35.2.2595117-6

Data da Inscrição no Estado: 15/12/2011
Data Início da IE: 15/12/2011

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 15/12/2011

Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 15/12/2011
Data Início da CPR: 01/11/2016

CNAE Principal: 41.10-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
CNAE Secundários: 38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4/00 - Construção de edifícios
42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

Data Início do CNAE Prin.: 23/08/2013
Data Início do CNAE Sec.: 13/07/2018
Data Início do CNAE Sec.: 23/08/2013
Data Início do CNAE Sec.: 23/08/2013

236

42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	Data Início do CNAE Sec.: 23/08/2013
42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Data Início do CNAE Sec.: 23/08/2013
42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Data Início do CNAE Sec.: 11/11/2016
43.13-4/00 - Obras de terraplenagem	Data Início do CNAE Sec.: 23/08/2013
43.19-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	Data Início do CNAE Sec.: 23/08/2013
43.99-1/01 - Administração de obras	Data Início do CNAE Sec.: 18/02/2016
43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Data Início do CNAE Sec.: 11/11/2016
47.44-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas	Data Início do CNAE Sec.: 11/11/2016
68.10-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios	Data Início do CNAE Sec.: 23/08/2013
68.10-2/02 - Aluguel de imóveis próprios	Data Início do CNAE Sec.: 23/08/2013
68.10-2/03 - Loteamento de imóveis próprios	Data Início do CNAE Sec.: 23/08/2013
71.12-0/00 - Serviços de engenharia	Data Início do CNAE Sec.: 18/02/2016
71.19-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia	Data Início do CNAE Sec.: 30/01/2019
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor	Data Início do CNAE Sec.: 30/01/2019
77.19-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	Data Início do CNAE Sec.: 30/01/2019
77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Data Início do CNAE Sec.: 30/01/2019
82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	Data Início do CNAE Sec.: 30/01/2019
82.19-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente	Data Início do CNAE Sec.: 30/01/2019
88.00-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento	Data Início do CNAE Sec.: 30/01/2019

DRT: DRT-08 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Posto Fiscal: PF-12 - VOTUPORANGA

Contabilista

CRC: 1SP244650/O-7
CPF/CNPJ: 288.960.148-08
Nome: GILSON MAURO ALVES DA FONSECA
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 16/01/2014
Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial
Logradouro: RUA FIORAVANTE POIANI
Nº: 2608
Complemento: CASA
CEP: 15.501-290
Bairro: JARDIM SANTOS DUMONT
Município: VOTUPORANGA
UF: SP
Telefone: (17)3422-5464
Fax:
e-mail: gilsoncontabil@skala.srv.br

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial
Logradouro: RUA MINAS GERAIS
Nº: 3934
Complemento: TERREO
CEP: 15.500-003
Bairro: PATRIMONIO NOVO
Município: VOTUPORANGA
UF: SP
Telefone: (17)3426-4260
Fax:
e-mail: gilsoncontabil@skala.srv.br

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA MATO GROSSO
Nº: 3531
Complemento: SALA 71
CEP: 15.505-185
Bairro: SANTA ELIZA
Município: VOTUPORANGA
UF: SP
Referência: .
Data de Início do Endereço: 27/06/2017

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (17)9792-0288
Telefone 2:
Fax:
e-mail: CONTATO@SSINVEST.COM.BR

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA MATO GROSSO
Nº: 3531
Complemento: SALA 71
CEP: 15.505-185
Bairro: SANTA ELIZA
Município: VOTUPORANGA
UF: SP
Referência: .

237

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

238

Comprovante de Inscrição Cadastral - Nº 2494/2020

Nome ou Razão Social			
GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA			
Denominação Comercial ou Nome Fantasia	Simples Nacional	Inscrição Municipal	
	Não	13092800	
Inscrição Estadual / RG	CNPJ / CPF	Data Abertura	Data Encerramento
718.066.301.110	14.767.790/0001-40	29/12/2011	

Atividade

INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPRA E VENDA DE APARTAMENTOS PRÓPRIOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, LOTEAMENTO DE TERRENO PRÓPRIO SEM BENFEITORIAS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Domicilio Fiscal

RUA MATO GROSSO 3531 7º AND SL 71 PATRIMONIO VELHO
VOTUPORANGA - SP 15505-185

Quadro Societário

34802659873 - GABRIELA SELLER SCAMATTI
41314428845 - OLIVIO SCAMATTI FILHO

Escritório Contábil	Substituto Tributário	Porte Empresa	Reg. Cobrança ISS
SKALA ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	Não	-	Mensal (nota)

Horário Especial	Funciona Domingo	Emitido em 03/04/2020 - 08:47:36
NORMAL	Não	

Sr. Contribuinte ou preposto,

Favor conferir os dados cadastrais apresentado e, se houver qualquer divergência, providencie a sua atualização junto ao Cadastro Municipal.

Este documento não substitui nem dispensa a obtenção do CLI (Certificado de Licenciamento Integrado) ou Alvará de Licença e nem atesta sobre a regularidade nos requisitos de segurança, meio ambiente e vigilância sanitária, exigidos por lei.

Certidão emitida com base no(a) artigo 4º, incisos I e II, do Decreto 8228 de 06/08/2010.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.votuporanga.sp.gov.br.
Certidão emitida em as 08:47:36h. - Código de Validação W2Q9D2.U9F3G5.A5X2I6

239

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.767.790/0001-40
Razão Social: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA
Endereço: R TOCANTINS 3985 / SANTA ELIZA / VOTUPORANGA / SP / 15505-189

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/03/2020 a 16/07/2020

Certificação Número: 2020031903455842899849

Informação obtida em 30/03/2020 10:40:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.767.790/0001-40
Certidão nº: 6692126/2020
Expedição: 17/03/2020, às 10:02:11
Validade: 12/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA **DE OBRAS LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.767.790/0001-40**, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

GOS
INCORPORADORA

241

DISPENSA DE VISITA II
DECLARAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020/PMB
PROCESSO ADM Nº 039/2020/PMB

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ. ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2019 DE 09/11/2019. COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL. EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

A empresa **GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA,** estabelecida no município de Votuporanga, Estado de São Paulo, à Rua Mato Grosso nº 3531, Sala 71, Santa Eliza, CEP 15.505-185, inscrita no CNPJ/MF nº 14.767.790/0001-40 e Inscrição Estadual nº 718.066.301.110, Inscrição Municipal n. 13092800, representado neste ato pela procuradora **RENATA VANESSA DA SILVA,** brasileira, solteira, maior, residente e domiciliada no município de Votuporanga, Estado de São Paulo, à Rua Mato Grosso nº 2875, Bairro Santa Eliza, portador da cédula de identidade RG 32.923.337-3 SSP/SP e CPF: 281.928.788-30, DECLARA que RENUNCIA A VISITA TÉCNICA aos locais e/ou instalações do objeto licitado de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerente à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato informado que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas /ou financeiras para com a contratante.

Votuporanga/SP, 05 de maio de 2020.

Renata Vanessa da Silva

GOS INCORPORADORA E ADM. OBRAS LTDA
Renata Vanessa da Silva – procuradora

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 2257148/2020* ***Válida até:*** *30/12/2020*
Processo (Sipro): *F-000562/2014*

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS,** mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

CNPJ: 14.767.790/0001-40

Endereço: Rua TOCANTINS, 3985
SANTA ELIZA
15505-189 - Votuporanga - SP

Número de registro no CREA-SP: 1950749 **Data do registro:** 06/03/2014

Capital Social: R$ **********3.000.000,00 reais

Observação:
Sem restrições

Objetivo Social:
Incorporação imobiliária, desdobramento ou loteamento de terrenos, compra, venda e administração de imóveis próprios, execução de obras de construção civil e de infra estruturas, tais como terraplenagens, urbanizações e pavimentação asfáltica, supervisão de obras, controle de materiais e serviços de construção supervisão de contratos de execução de obras supervisão e gerenciamento de projetos de construção elaboração e gestão de projetos e serviços de inspeção técnica na área de construção civil gerenciamento e execução de obras através de contrato de construção por administração, obras de contenção, construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, construção de fornos industriais, construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas chaminés, lareiras, churrasqueira, serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia vapor e semelhantes, comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, tubos e concretos.

Responsável(is) Técnico(s):

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Nome: *TALITA ADOLFO*

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRA CIVIL

Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *5064045298*

Registro Nacional: *2612827200*

Data de Início da Responsabilidade Técnica: *18/04/2017*

Nome: *OLIVIO SCAMATTI FILHO*

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 07 da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, Artigo 28 do Decreto nº. 23569/1933.

Origem do Registro: *CREA-SP* ***Número do Registro (CREASP):*** *5070254927*

Registro Nacional: *2617532461*

Data de Início da Responsabilidade Técnica: *31/10/2018*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 280237da-b863-43da-a9ab-baf722ab082e.

Situação cadastral extraída em 03/03/2020 09:58:00.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UOP VOTUPORANGA,*** *situada à* ***Rua: BAHIA, 2270, , SAO JOAO, VOTUPORANGA-SP, CEP: 15501-197,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 03 de março de 2020

244

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 2266578/2020* ***Válida até:*** *31/12/2020*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: OLIVIO SCAMATTI FILHO

C.P.F.: 413.144.288-45

Endereço: Rua PERNAMBUCO, 2371
JARDIM ELDORADO
15501-095 - VOTUPORANGA - SP

Número de registro no CREA-SP: 5070254927 **Expedido em:** 10/05/2018

Registro Nacional do Profissional: 2617532461

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 07 da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, Artigo 28 do Decreto nº. 23569/1933.

ANUIDADE: *2018*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180180270139*	***quitada em*** *10/10/2018*
ANUIDADE: *2019*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180190032001*	***quitada em*** *25/01/2019*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.132530-28027180200090556*	***quitada em*** *31/01/2020*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Código de controle da certidão: 0b91d7bc-bd7b-4272-8632-2c4f6d9844ef.

Situação cadastral extraída em 12/03/2020 12:30:18.

Emitida via Serviços Online.

*Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UOP VOTUPORANGA,** situada à **Rua: BAHIA, 2270, , SAO JOAO, VOTUPORANGA-SP, CEP: 15501-197,** ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 12 de março de 2020

246

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 2257147/2020* ***Válida até:*** *31/12/2020*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionada se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: TALITA ADOLFO

C.P.F.: 386.355.118-40

Endereço: Rua ALAGOAS, 3835
PATRIMÔNIO VELHO
15505-169 - VOTUPORANGA - SP

Número de registro no CREA-SP: 5064045298 **Expedido em:** 22/01/2014

Registro Nacional do Profissional: 2612827200

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRA CIVIL
Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: *2015*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.492224124150*	***quitada em*** *02/02/2015*
ANUIDADE: *2016*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.492223419866*	***quitada em*** *21/01/2016*
ANUIDADE: *2017*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027150160016297*	***quitada em*** *19/01/2017*
ANUIDADE: *2018*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180180159908*	***quitada em*** *22/03/2018*
ANUIDADE: *2019*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.28027180190032024*	***quitada em*** *09/01/2019*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA ÚNICA*	*NR. REC.245354-28027180200212895*	***quitada em*** *31/01/2020*
ANUIDADE: *2020*	*PARCELA1\3*	*NR. REC.308304-28027180200272234*	***quitada em*** *31/01/2020*

****

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: cff030d8-2894-4209-ae62-6af8f244b239.

Situação cadastral extraída em 03/03/2020 08:54:48 - Certidão reimpressa em 03/03/2020 10:03:27.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade ***UOP VOTUPORANGA,*** *situada à* ***Rua: BAHIA, 2270, , SAO JOAO, VOTUPORANGA-SP, CEP: 15501-197,*** *ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 03 de março de 2020

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Contrato Particular de Prestação de Serviços Profissionais, a Engenheira Civil **TALITA ADOLFO**, brasileira, residente e domiciliado no município de Votuporanga, Estado de São Paulo, à Rua Alagoas nº 3835, Patrimônio Velho, CEP 15505-169, portador da cédula de identidade RG 47.599.339-1 SSP/SP e CPF 386.355.118-40, registrado no CREA/SP nº 5064045298 e a **GOS INCORPORADORA ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA.**, inscrita no CNPJ 14.767.790/0001-40, estabelecida no município de Votuporanga, Estado de São Paulo, localizada à Rua Mato Grosso nº 3531, sala 71, Patrimônio Velho, CEP 15.505-185, neste ato, representado pelo seu sócio administrador OLIVIO SCAMATTI FILHO, portador da cédula de identidade RG 49.608.843-9 SSP/SP e CPF/MF sob nº 413.144.288-45, tem entre si justo e combinado:

1ª – A Engenheira Civil **TALITA ADOLFO** se compromete a prestar junto à empresa, serviços profissionais no ramo de engenharia civil.

2ª – O presente contrato tem validade até 30/12/2022, podendo ser rescindido por ambas as partes, sem incorrer prejuízo ou indenização por nenhuma das partes.

3ª – O contratado cumprirá o período de trabalho da seguinte forma: de terça, quinta-feira e sexta feira das 14:00 as 18:00 horas.

4ª – A remuneração será de 06 (seis) salários mínimos mensais vigentes.

E, por estarem assim justos e convencionados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor.

Votuporanga, 10 de dezembro de 2018.

TALITA ADOLFO

GOS INCORPORADORA ADM. DE OBRAS LTDA
Olivio Scamatti Filho – sócio administrador

TESTEMUNHAS


1º CARTÓRIO


Autentico a presente cópia reprográfica a mim apresentada a qual confere com o original do que dou fé.
23 ABR 2020

2. TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DE VOTUPORANGA - SP
GABRIELA MARIA DE OLIVEIRA FRANCO - TABELIÃ
Reconheço por semelhança (84594) com valor econômico a(s) firma(s) de: TALITA ADOLFO
Votuporanga SP, 05 de março de 2020. Em test. da verdade.
EMICA TINO - ESCREVENTE UNIT: R$10,00 TOT:R$ 10,00
eq.: 485348515048504849545264954 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Fernando Sc... ESCREVENTE
R. Tiete, 3456 - Centro

AUTENTICAÇÃO AU1235AC0199056


1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
COMARCA DE VOTUPORANGA
Autentico a presente cópia reprográfica que
a mim apresentado e qual confere
com o original do que dou fé.
23 ABR 2020
Valor recebido R$ 3,79
Válido somente com selo de autenticidade
1.º TABELIÃO DE NOTAS E DE PR
LETRAS E TÍTULOS DE VOTUPOR
Fernando Satake C
ESCREVENTE AUTORIZ
R. Tietê, 3456 - Centro - Votu
Colégio Notarial do Brasil
111983
AUTENTICAÇÃO
AU1235AC0199058


1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE VOTUPORANGA
RUA TIETÊ Nº 3456 - CENTRO - VOTUPORANGA - CEP 15505-186
TELEFAX (17) 3426-6565 - E-mail: tabelionatovivairos@yahoo.com.br
LUIS VIVEIROS - TABELIÃO BEL. SANTO BILI ALBA JUNIOR - TABELIÃO SUBSTITUTO
Reconheço, em declaração COM valor econômico, por semelhança a(s)
firma(s) de: OLIVIO SCARATTI FILHO (3584). Dou fé. Selo(s):
Votuporanga-SP., 03 de março de 2020
Em test. da verdade.
FERNANDO SATAKE CASSAR - ESCREVENTE
Cod. Seg: 48534051504958484954495253 Total R$10,06.


C11235AA0190889
VALOR ECONÔMICO
FIRMAS
111963
1

17.569.632/0001-73

249

6D PARTICIPAÇÕES DE VOTUPORANGA LTDA.

RUA RIO DE JANEIRO, 2919, SALA 06, FUNDOS
CHACARA DAS PAINEIRAS, CEP 15502-145
VOTUPORANGA - SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A empresa 6D PARTICIPAÇÕES DE VOTUPORANGA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.569.632/0001-73, com sede a Rua Rio de Janeiro nº 2919, sala 06, Chacara das Paineiras, no municipio de Votuporanga/SP, CEP 15502-145, representado neste ato pelo sócia e administradora MARIA CRISTINA GRATAO FONSECA, brasileira, residente e domiciliado no municipio de Votuporanga/SP à Rua Ponta Porã nº 3566, Santa Luzia, CEP 15500-090, portador da cedula de identidade RG nº 13.[illegible]-8 SSP/SP e CPF 056.958.928-21, ATESTO para os devidos fins de direitos, que a empresa [illegible] INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 14.767.790/0001-40 e P.M.A. SP nº 1050749-SP, tenco como responsavel técnico a Eng. TALITA ADOLFO, inscrita no CREA SP nº 506040296-SP, contratada pela 6D PARTICIPAÇÕES DE VOTUPORANGA LTDA, com sede a Rua Rio de Janeiro nº 2919, sala 06, Chacara das Paineiras, municipio de Votuporanga, Estado de São Paulo, CEP 15502-145, inscrita no CNPJ/MF nº 17.569.632/0001-73, conforme contrato firmado em 04 de novembro de 2016. EXECUTOU dentro da boa técnica e desempenho plenamente satisfatório no tocante dos serviços abaixo descritos.

DESCRIÇÃO	UNI	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
[illegible] Obras	vb	1,00
REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		
[illegible] Topográfica c/ estaqueamento de 20 em 20 metros	m	3.142,50
[illegible] Assentamento de tubos de concreto armado PA-2 ponta bolsa DN=1500mm	m	94,50
[illegible] Assentamento de tubos de concreto armado PA-2 ponta bolsa DN=1200mm	m	109,50
[illegible] Assentamento de tubos de concreto armado PA-2 ponta bolsa DN=1000mm	m	58,50
[illegible] Assentamento de tubos de concreto armado PA-2 ponta bolsa DN=800mm	m	39,00
[illegible] Assentamento de tubos de concreto armado PA-2 ponta bolsa DN=600mm	m	2.367,00
[illegible] Assentamento de tubos de concreto armado PA-1 ponta bolsa DN=400mm	m	474,00
[illegible] de visita em alvenaria	unid	21,00
[illegible] Caixa em alvenaria - sem visita	unid.	30,00
[illegible] de PEAD tipo T-80 x 600mm para PV galeria	unid	21,00
[illegible] simples tipo guia chapéu em alvenaria com tampa em concreto	unid	21,00
[illegible] tipo guia chapéu em alvenaria com tampa em concreto	unid	52,00
[illegible] tripla tipo guia chapéu em alvenaria com tampa em concreto	unid	3,00
[illegible] amortecimento com dissipador de energia - comprimento de 35m com escada	unid	1,00
REDE COLETORA DE ESGOTO		
[illegible] Topográfica c/ estaqueamento de 20 em 20 metros	m	3.792,00
[illegible] de tubo PVC JE ocre 150mm	m	3.792,00
Assentamento de tubo PVC JE ocre 150mm	m	3.792,00
Derivações de esgoto		
[illegible] PVC ocre 200mm	m	2.418,00
[illegible] PVC [illegible]	unid	403,00
[illegible]	unid	403,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200001302 - 12/02/2020 14:33:15 - Autenticação Digital: f0CUgFCaKgCynAGBsx10C6gy0yAKgTkn.

17.569.632/0001-73
6D PARTICIPAÇÕES
DE VOTUPORANGA LTDA.
RUA RIO DE JANEIRO, 2319, S/ 05 A, EUROPE
CHACARAS DAS PALMEIRAS, CEP. 15502-145
VOTUPORANGA-SP

250

Curva 90º PVC 100mm	unid	403,00
Mão de obra pra execução das derivações	unid	403,00
Poço de visita em alvenaria para rede esgoto	unid	44,00
[illegible]	unid	44,00
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL		
Locação topográfica c/ estaqueamento de 20 em 20 metros	m	4.176,00
Fornecimento de tubo FOFO JE 160mm CL-15	m	810,00
Assentamento tubo FOFO JE 160mm CL-15	m	810,00
[illegible] tubo PVC [illegible] 110mm CL-15	m	456,00
Assentamento tubo PVC PBA JE [illegible] 0mm CL-15	m	456,00
Fornecimento de tubo PVC PBA JE 63mm CL-15	m	2.910,00
Assentamento tubo PVC PBA JE 63mm CL-15	m	2.910,00
Conexões		
MACROMEDIDOR COMPLETO- DN 75 mm	unid.	1
VRP (Válvula de Redução de Pressão) DN 75 mm	unid.	1,00
TE C/ BOLSAS PONTA JE FoFo DN 150mm L=0,80m	unid.	2
TUBO COM PONTAS PVC DE FoFo DN 150mm L=0,80m	unid.	2
LUVA DE CORRER FoFo 150mm	unid.	2
TUBO PVC PONTA/ FLANGE DN 75mm L=1,60m	unid.	2
REDUÇÃO PVC PB DN 150m	unid.	2
CURVA PVC C/ BOLSAS 90° PVC DN 150 mm	unid.	2
TUBO FoFo PONTA/ FLANGE DN 75mm L=1,60m	unid.	1
VALVULA RED DN 75mm L=1,60m	unid.	1
TUBO C/ FLANGES DN 75mm L=0,25m	unid.	1
TUBO COM PONTAS PVC DE FoFo DN 150mm L=0,50m	unid.	1
REGISTRO GAVETA CHATO C/ FLANGES DN 75 mm	unid.	2
CAIXA REGISTRO	unid.	1
CAIXA DE DESCARGA	unid.	1
Derivações de agua		
[illegible]	un.	2.837,00
e de serviço integrado 50x20mm	unid	403,00
Cap 20mm	unid	403,00
Adaptador PVC para PEAD 50x20mm	unid	403,00
Mão de obra pra execução das derivações	unid	403,00
GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS		
[illegible] Sarjeta extrusada em concreto com sarjeta de 30cm	m	7.081,10
PASSEIO/ CALÇADAS		
Mão de obra e concreto, com espessura de 5cm	m²	14.649,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO 1		
[illegible] melhoria de sub-leito a 95% P.N	m²	12.714,88
[illegible] de base de [illegible] de brita), e=15cm	m²	12.714,88
Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m²	12.714,88
Imprimação ligante com RR-2C	m²	12.714,88
Revestimento CBUQ, inclusive transporte 3,5 cm	m²	12.714,88
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO 2		
Preparo e melhoria de sub-leito a 95% P.N	m²	19.514,89
[illegible] de base e=15cm	m²	19.514,89
Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m²	19.514,89
Imprimação ligante com RR-2C	m²	19.514,89
Revestimento CBUQ, inclusive transporte 3 cm	m²	19.514,89

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200001302 - 12/02/2020 14:33:15 - Autenticação Digital: f0CUgFCaKgCynAGBsx10C6gy0yAKgTkn.

251

SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Aborização e Revegetação	unid.	497,00
Ensaios Tecnológicos	vb	1,00
SINALIZAÇÃO		
Placa para	unid	39,00
[illegible]	unid	21,00
Placa de identificação de um nome de ruas (duas por poste)	unid	43,00
Pintura de solo	m²	591,85

INICIO DA OBRA: 17/08/2017
DATA DE TERMINO: 16/08/2018
VALOR DO CONTRATO: R$ 2.800.000,00
OBRA CONCLUIDA NA TOTALIDADE

Votuporanga, 27 de dezembro de 2018

6D PARTICIPAÇÕES DE VOTUPORANGA LTDA
MARIA CRISTINA GRATAO FONSECA - SOCIA E ADMINISTRADORA
RG 13.690.059-8 SSP/SP - CPF 056.958.928-21

1º CARTÓRIO

17.569.632/0001-73
6D PARTICIPAÇÕES
DE VOTUPORANGA LTDA.
RUA RIO DE JANEIRO, 2919, S 06 S, EDIFÍCIO
CHÁCARA DAS PAINEIRAS, CEP. 15500-[illegible]
VOTUPORANGA-SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA SP.
CAT No: 262020000 1302 - 12/02/2020 14:33:15 - Autenticação Digital: f0CUgFCaKgCynAGBsx10C6gy0yAKgTkn.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620200001302
Atividade concluída

252

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional TALITA ADOLFO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: TALITA ADOLFO
Registro: 5064045298-SP ..... RNP: 2612827200
Título Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230200179941 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO .....Registrada em: 10/02/2020Baixada em: 11/02/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230161333311
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Contratante: 6D PARTICIPAÇÕES DE VOTUPORANGA LTDA
RUA RIO DE JANEIRO ..... No.: 2919 ...
Complemento: SALA 6 ..... Bairro: CHÁCARA DAS PAINEIRAS
Cidade: Votuporanga ..... UF: SP CEP: 15502145 . PAIS: BRASIL
Contrato: ..... Celebrado em : 04/11/2016
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 2.800.000,00 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA DOUTOR AUGUSTO APARECIDO ARROYO MARCHI ..... No.:
Complemento: ..... Bairro: PARQUE INDUSTRIAL II
Cidade: Votuporanga ..... UF: SP CEP: 15507000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 17/08/2017 Conclusão Efetiva: 16/08/2018 ..... Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: ..... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Rede de Água. 3792,00000 metro. 2) Execução, Execução, Calçada Externa. 14649,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Sinalização. 591,85000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Pavimentação. 32229,77000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Infraestrutura, Drenagem. 3142,50000 metro. 6) Execução, Execução, Guia. 7081,10000 metro. 7) Execução, Execução, Rede de Água. 4176,00000 metro.

Observações

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO JARDIM DE BORTOLE, SENDO 3.142,50M DE REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, 3.792M DE REDE COLETORA DE ESGOTO, 4.176,00M DE REDE DE DISTRIBUÇÃO DE AGUA POTAVEL, 7.081,10 M DE GUIAS E SARJETAS, 14.649,00M2 DE PASSEIO/CALÇADAS, 32.229,77 M2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TIPO CBUQ E 591,85M2 DE PINTURA DE SOLO.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200001302
12/02/2020 14:33:15
Autenticação Digital: f0CUgFCaKgCynAGBsx10C6gy0yAKgTkn

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620200000042
Atividade concluída

253

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional TALITA ADOLFO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: TALITA ADOLFO
Registro: 5064045298-SP RNP: 2612827200
Titulo Profissional: Engenheira Civil

Número ART: 28027230191479675 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/11/2019Baixada em: 16/12/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230172433609
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Contratante: PACAEMBU EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS No.: 1170
Complemento: 2 ANDAR Bairro: VILA ALTINÓPOLIS
Cidade: Bauru UF: SP CEP: 17012151 . PAIS: BRASIL
Contrato: 175E0001 Celebrado em : 01/02/2017
Vinculado à ART: 28027230191607203
Valor do Contrato: R$ 11.563.730,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: DIVERSAS RUAS No.:
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL VIDA NOVA VOTUPORANGA II
Cidade: Votuporanga UF: SP CEP: PAIS: BRASIL
Data de inicio: 01/02/2017 Conclusão Efetiva: 28/02/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: RESIDENCIAL
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Rede de Água. 11041,30000 metro. 2) Execução, Execução, Guia. 17155,38000 metro. 3) Execução, Execução, Pavimentação. 69578,57000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 6573,43000 metro. 5) Execução, Execução, Rede de Esgoto. 8040,64000 metro.

Observações
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM RUAS E AVENIDAS DO RESIDENCIAL VIDA NOVA VOTUPORANGA II, MUNICIPIO DE VOTUPORANGA/SP

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Foi celebrado Termo Aditivo Contratual de valor. Valor do contrato inicial: R$ 11.475.000,00. Valor do contrato, com aditivo: R$ 11.563.730,00
O vinculo da profissional com a empresa contratada iniciou em 06/02/2017.
A razão social atual da empresa contratante é : Pacaembu Construtora S.A.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200000042
03/01/2020 15:35:57
Autenticação Digital: axzUaa0ATlaJf3z1flsnkG0lnJGJJU53

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

254

PACAEMBU | Vida Nova Votuporanga II | Atestado de Conclusão | Versão: 002 | Fl. Page 3

Atestado de Conclusão de Obras

Atestado de Conclusão da Obra

Vida Nova Votuporanga II

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º **14.767.790/0001-40** com sede na **R TOCANTINS, 33985, nº SANTA ELIZA, VOTUPORANGA - SP, CEP 15505-189**, tendo como responsável técnico a Engenheira Civil TALITA ADOLFO, CREA-SP nº 5064045298-SP, executou de forma satisfatória para a **PACAEMBU CONSTRUTORA S.A.** empresa privada, inscrita no CNPJ/MF sob n. 96.298.013/0001-68, com sede na cidade de BAURU - SP, AV. DUQUE DE CAXIAS, 11-70, VILA ALTINÓPOLIS, CEP 17012-151, por força do contrato n.º **CT/175E0001**, as obras do empreendimento denominado **Vida Nova Votuporanga II**, localizado no Loteamento Parque Residencial Anna Munhoz Alvares, na cidade de **VOTUPORANGA**, com as características abaixo relacionadas.

Período de execução: **Início: 01/02/2017** **Término: 28/02/2018**

Valor do Contrato: **R$ 11.563.730,00**

INFRAESTRUTURAS:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOES	UN	QUANT
Serviço de Destocamento, Limpeza de Solo Vegetal e Bota Fora (Raspagem com [illegible] e Bota)	m2	273.400,68
Serviço de Escavação de Solo (Corte, Carga e Transporte)	m3	87.020,01
Serviço de Aterro Compactado a 95% do Proctor Normal (Espalhamento e compactação)	m3	64.356,04
Serviço de Patamarização de Lotes (Acabamento)	un	783,00
Serviço de Instalação de Registro de Gaveta RGC Ferro Fundido BBx PVC JE - Diversos Diâmetros (Mat. e M.O.)	un	67,00
Serviço de Execução da Caixa em Alvenaria para Registro Manobra ou Registro Descarga (Mat. M.O.)	un	69,00
Serviço de Assentamento Tubos PVC Rígido Ocre Esgoto Diam. 150mm (Mat. e M.O.)	m	8.040,64
Serviço de Execução de Poços de Visita com Anéis Pré-Moldados de Concreto para Esgoto - Todos Diâmetros	un	136,00
Serviço de Execução de Poços de Visita com Anéis Pré-Moldados de Concreto para Drenagem - Todos Diâmetros	un	93,00
Serviço de Execução Boca de Lobo Dupla (Mat. e M.O.)	un	171,00
Serviço de Execução de escavaçãoSarjetas Moldadas - Padrão Prefeitura Municipal (Mat. e M.O.)	m	17.155,38
Serviço de Preparo e Melhoria do Sub-Leito (Compactação a 100% do Proctor Normal)	m2	69.578,57
Serviço de Imprimação Betuminosa Impermeabilizante - CM30 (Mat. e M.O.)	m2	69.578,57
Serviço de Execução de Capa de Rolamento de CBUQ - Esp. 3 cm (Mat. e M.O.)	m2	69.578,57
Serviço de Ligações Domiciliar de Água Potável (Mat. e M.O.)	un	872,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200000042 - 03/01/2020 15:35:57 - Autenticação Digital: axzUaa0ATiaJf3z1flsnkG0InJGJJU53.

Atestado de Conclusão de Obras

Serviço de Instalação de Hidrante de Coluna Completo (Mat. e M.O.)	un	4,00
Serviço de Bota Fora (Espalhado e Compactado nas quadras do próprio empreendimento)	m3	22.663,97
Serviço de Assentamento Tubo de Concreto PA-2 Diam. 1000mm (Mat. e M.O. Incluso Escav. e reaterro)	m	292,64
Serviço de Assentamento Tubo de Concreto PA-2 Diam. 1200mm (Mat. e M.O. Incluso Escav. e reaterro)	m	137,50
Serviço de Assentamento Tubo de Concreto PA-1 Diam. 400mm (Mat. e M.O. Incluso Escav. e reaterro)	m	1.812,60
Serviço de Imprimadura Ligante RR-2C	m2	69.578,57
Serviço de Fechamento do Perimetro da Lagoa (Mat e M.O.)	m	230,00
Serviço de Assentamento Tubo de Concreto PA-2 Diam. 600mm (Mat. e M.O. Incluso Escav. e reaterro)	m	3.325,81
Serviço de Assentamento Tubo de Concreto PA-2 Diam. 800mm (Mat. e M.O. Incluso Escav. e reaterro)	m	687,08
Serviço de Assentamento Tubos PVC Rígido Ocre Esgoto Diam. 100mm - Ligação Domiciliar (Mat. e M.O.)	cs	872,0000
Serviço de Abertura de Caixa até Esp. 40cm	m3	27.831,43
Serviço de Escavação de Solo (Corte, Carga e Transporte) - Lagoa de Detenção	m3	8.809,89
Serviço de Acabamento de Terraplenagem de Lagoa de Detenção	un	1,00
Serviço de Execução de Base de Solo-Brita 70/30 - Esp. 15 cm (Mat. e M.O.)	m3	5.123,23
Serviço de Execução de Estação Elevatória de Esgoto (Mat. e M.O.)	vb	1,00
Serviço de Assentamento de Tubo PEAD - Diam. 63 mm (Mat. e M.O. - Incluso Escav. e reaterro)	m	5.861,40
Serviço de Assentamento de Tubo PEAD - Diam. 90 mm (Mat. e M.O. - Incluso Escav. e Reaterro)	m	1.209,20
Serviço de Assentamento de Tubo PEAD - Diam. 110 mm (Mat. e M.O. - Incluso Escav. e Reaterro)	m	909,10
Serviço de Assentamento de Tubo PEAD - Diam. 125 mm (Mat. e M.O. - Incluso Escav. e Reaterro)	m	14,00
Serviço de Assentamento de Tubo PEAD - Diam. 160 mm (Mat. e M.O. - Incluso Escav. e Reaterro)	m	3.047,60
Serviço de Execução de Ventosa (Mat. e M.O.)	un	1,00
Serviço de Instalação de Macromedidor de Vazão de Diam. 160mm (Mat. e M.O.)	un	1,00
Serviço de Automação de Estação Elevatória de Esgoto (Mat. e M.O.)	vb	1,00
Serviço de Execução do Entorno de Estação Elevatória de Esgoto (Mat. e M.O.)	vb	1,00
Serviço de Assentamento Tubo de Concreto PA-1 Diam. 400mm (Mat. e M.O. Incluso Escav. e reaterro)	m	54,50
Serviço de Assentamento Tubo de Concreto PA-2 Diam. 800mm (Mat. e M.O. Incluso Escav. e reaterro)	m	69,10
Serviço de Execução de Boca de Lobo Dupla	un	3,00
Serviço de Assentamento Tubo de Concreto PA-2 Diam. 600mm	m	131,65
Serviço de Assentamento de Tubo PVC DeFoFo - Diam. 800mm	m	62,55
Serviço de Instalações Elétricas em Estação Elevatória de Esgoto (Mat. e M.O.)	vb	1,00
Serviço de Assentamento de Tubo PVC DeFoFo - Diam. 100mm (Mat. e M.O. Incluso Escav. e Reaterro), Inclusive Anéis de Vedação	m	501,00
Serviço de Execução de Dissipador Tipo Escada Hidráulica - Lagoa de Detenção	un	1,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200000042 - 03/01/2020-15:35:57 - Autenticação-Digital:-axzUaa0AfIaJf3z1fIsmkG0InJGJJU63.

Atestado de Conclusão de Obras

(Mat. e M.O.)		
Serviço de Execução de Dispositivo de Descarga - Lagoa de Detenção (Mat. e M.O.)	un	1,00
Serviço de Execução de Dissipador Tipo PWD (Mat. e M.O.)	un	2,00
Serviço de Execução de Base de Solo-Brita 30/70 - Esp. 15 cm (Mat. e M.O.)	m3	5.313,55
Serviço de Execução de Poço Pulmão	vb	1,00
Serviço de Plantio de Grama	m2	3.112,19

Atestamos, ainda, que os serviços executados atenderam de forma satisfatória, com materiais e pessoal técnico qualificado, de acordo com as especificações pertinentes aos serviços, ressalvadas eventuais irregularidades que venham a ser constatadas dentro do prazo da lei.

Bauru/SP, 23/08/2019.

PACAEMBU CONSTRUTORA S.A.
JOSÉ STUCKI JÚNIOR
DIRETOR DE OBRA

GDS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA
CREA/SP - 1950749 - SP
OLIVIO SCAMATTI FILHO - GERENTE DE CONTRATO

Reconheço, em documento com valor econômico, por semelhança a(s) firma(s) de: OLIVIO SCAMATTI FILHO(1975001), dou fé. Selo(s):
Votuporanga-SP., 17 de setembro de 2019
Em testº da verdade.
CARLOS MARCOS GIMENEZ - ESCREVENTE
Cód. Seq: 4955483750484953495250525053 Total R$ 5,69.

C112358 - C112358

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE VOTUPORANGA - SP
Carlos Marcos Gimenez
Escrevente Autorizado
Rua Piauí, 3450 - Centro - Votuporanga - SP

C10999AA0326466

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200000042 - 03/01/2020 15:35:57 - Autenticação Digital: axzUaa0ATaJf3z1flsnkG0InJGJJU53.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620200000223
Atividade concluída

257

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional OLIVIO SCAMATTI FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: OLIVIO SCAMATTI FILHO
Registro: 5070254927-SP ... RNP: 2617532461
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230191705957 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... .Registrada em: 26/12/2019Baixada em: 30/12/2019
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Contratante: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO CONDOMINIO VILA LOBOS .
AVENIDA DOUTOR WILSON DE SOUZA FOZ ... No.: 5275 ...
Complemento: ... Bairro: SAN REMO
Cidade: Votuporanga ... UF: SP CEP: 15502052 . PAIS: BRASIL
Contrato: ... Celebrado em : 08/10/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 150.000,00 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA DOUTOR WILSON DE SOUZA FOZ ... No.: 5275 ...
Complemento: ... Bairro: SAN REMO
Cidade: Votuporanga ... UF: SP CEP: 15502052 . PAIS: BRASIL
Data de início: 08/10/2019 Conclusão Efetiva: 08/01/2020 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ). 375,00000 metro cúbico. 2) Execução, Execução, Fresagem. 12500,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Imprimação. 12500,00000 metro quadrado.

Observações

SERVIÇOS PERESTADOS NO CONDOMINIO VILA LOBOS III, NO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA/SP.

Informações Complementares

O Atestado de Capacidade Técnica vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico-CAT foi objeto de Laudo Técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200000223
10/01/2020 12:37:42
Autenticação Digital: 5aBGKns1CBBFlCgk0K5K5UByTBCGU0UC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

258

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO CONDOMINIO JARDIM VILA LOBOS, localizada no município de Votuporanga, Estado de São Paulo, à Avenida Wilson de Souza Foz nº 5275, Bairro San Remo, CEP 15500-005, inscrita no CNPJ/MF nº 20.026.435/0001-12, representado neste ato pelo seu presidente LUCAS FERREIRA MORETI, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado no município de Votuporanga, Estado de São Paulo, à Rua Bahia nº 4042, Patrimônio Velho, CEP 15500-005, portador da Cédula de Identidade RG 28.698.767 SSP/SP e CPF 275.524.068-79, ATESTO para os devidos fins de direito, que a empresa GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA, estabelecida no município de Votuporanga, Estado de São Paulo, à Rua Mato Grosso nº 3531, sala 72, Jardim Santa Elisa, CEP 15505-189, inscrita no CNPJ/MF nº 14.767.790/0001-40 e inscrita no CREA/SP sob o nº 1950749, tendo como responsável técnico a Engenheira OLIVIO SCAMATTI FILHO, inscrita no CREA/SP sob o nº 5070254927, para executar os serviços de Fresagem e Aplicação de CBUQ, no loteamento Villa Lobos III, no município de Votuporanga/SP

Fresagem de Pavimento Asfaltico	12.500,00 m2
Imprimação Ligante	12.500,00 m2
Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), camada de rolamento com espessura de 3 cm	375,000 m3

DATA DO INICIO DA OBRA: 08/10/2019

DATA DO TERMINO DA OBRA: 27/12/2019

VALOR DO CONTRATO: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

ART - nº 28027230191705957

OBRA: CONCLUIDA NA TOTALIDADE

Votuporanga/SP, 27 de dezembro de 2019.

1º CARTÓRIO

ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DO LOT. COND. JD VILA LOBOS

Lucas Ferreira Moreti - Presidente

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200000223 - 10/01/2020 12:37:42 - Autenticação Digital: 5aBGKns1CBBFICgk0K5K5UByTBCGU0UC.

259



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200000223 - 10/01/2020 12:37:42 - Autenticação Digital: 5aBGKns1CBBFICgk0K5K5UBytTBCGU0UC.

GOS
INCORPORADORA

260

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020/PMB
PROCESSO ADM Nº 039/2020/PMB

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/1973 e nº 317, de 31/10/1986, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e Art. 2º da Lei nº 12.378 de 31/12/2010, declaramos que o responsável técnico pela execução da obra, caso tenhamos a vencer a referida licitação, é a Senhora:
01 – Talita Adolfo – Engenheira Civil – CREA/SP nº 5064045298 – Reg. 22/01/2014.

Talita Adolfo _____

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Votuporanga/SP, 05 de maio de 2020.

Renata Vanessa da Silva
GOS INCORPORADORA E ADM. OBRAS LTDA
Renata Vanessa da Silva – procuradora

CNPJ: 14.767.790/0001-40 | I.E.: 718.066.301.110 - E-mail: gosincorporadora@gmail.com | Fone: 17 3423-4081
Rua Mato Grosso, 3531 - Sala 71 Bº Sta. Elisa - CEP 15505-185 - Votuporanga/ SP

GOS
INCORPORADORA

261

Votuporanga/SP, 05 de maio de 2020.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020/PMB

PROCESSO ADM Nº 039/2020/PMB

A empresa **GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA,** estabelecida no município de Votuporanga, Estado de São Paulo, à Rua Mato Grosso nº 3531, Sala 71, Santa Eliza, CEP 15.505-185, inscrita no CNPJ/MF nº 14.767.790/0001-40 e Inscrição Estadual nº 718.066.301.110, Inscrição Municipal n. 13092800, representado neste ato pela procuradora **RENATA VANESSA DA SILVA,** brasileira, solteira, maior, residente e domiciliada no município de Votuporanga, Estado de São Paulo, à Rua Mato Grosso nº 2875, Bairro Santa Eliza, portador da cédula de identidade RG 32.923.337-3 SSP/SP e CPF: 281.928.788-30, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência 01/2019 - PMB e apresenta a relação mínima de veículos, máquinas e equipamentos, em excelente condição de uso e que deverão ser disponibilizados na execução do objeto em referência.

RELAÇÃO E DECLARAÇÕES DE EQUIPAMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA:

TERRAPLENAGEM

- 01 PATROL 120H – CATERPILLAR (1976)
- 01 PA CARREG. 924H – CATERPILLAR (2012)
- 01 TRATOR MF 292 C/ GRADE (2007)
- 02 ROLOS VIBRO CS423E – CATERPILLAR (2012)
- 01 PIPA D ÁGUA VW 17.250 (2011)
- CAMINHÕES TRUCKS (PARA TRANSPORTE DE TERRA, A QUANTIDADE VAI DEPENDER DA DISTANCIA E O VOLUME A TRANSPORTAR) (2007)
- ESCAVADEIRA 315C – CATERPILAR (2007)
- ROLO PNEU (2011)

262

- ESTEIRA D6 – CATERPILLAR (1987)
- RETRO ESCAVADEIRA FB 80.3 – FIATALLIS (2009)

CAPA ASFÁLTICA

- VIBRO ACABADORA VDA 421BM - TEREX CIFALI (2012)
- ROLO CHAPA CC324 HF – DYNAPAC (2012)
- ROLO PNEU CP 274 – DYNAPAC (2012)
- TRATOR MF 275 (2006)
- COMPRESSOR AR XAS 97 - ATLAS COPCO (2011)
- CAMINHÃO ESPARGIDOR DE ASFALTO - VW 15.180 EURO3 WORKER (2008)
- CAMINHÃO PIPA D'AGUA MB L1114 (2011)

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO:

- VIBRO ACABADORA VDA 421BM - TEREX CIFALI (2012)
- ROLO CHAPA CC324 HF – DYNAPAC (2012)
- ROLO PNEU CP 274 – DYNAPAC (2012)
- TRATOR MF 275 (2006)
- COMPRESSOR AR XAS 97 - ATLAS COPCO (2008)
- CAMINHÃO ESPARGIDOR DE ASFALTO - VW 15.180 EURO3 WORKER (2008)
- CAMINHÃO PIPA D'AGUA MB L1114 (2011)
- FRESADORA ESCAVADEIRA W1000L WIRTGEN (2011) **(QUANDO NECESSÁRIO)**
- PATROL 120H – CATERPILLAR (2007) **(QUANDO NECESSÁRIO)**

GALERIAS:

- ESCAVADEIRA 315C – CATERPILAR
- RETRO ESCAVADEIRA FB 80.3 – FIATALLIS
- SAPOS COMPACTADORES
- CAMINHÕES TRUCKS

263

Declaramos que serão providenciados quaisquer outros equipamentos ou máquinas que porventura não estejam aqui relacionados para a perfeita execução do objeto contratado.

Declaramos também a disponibilidade de todos os aparelhamentos, equipamentos e instrumentos relacionados e que ficarão a disposição da obra até o seu término.

Atenciosamente,

Renata Vanessa da Silva

GOS INCORPORADORA E ADM. OBRAS LTDA
Renata Vanessa da Silva – procuradora

Engª Talita Adolfo
CREA/ SP 5064045298

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

RAZÃO SOCIAL: GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

ENDEREÇO: Rua Mato Grosso nº 3531 – sala 71 – Edif. Associação Comercial

BAIRRO: Santa Elisa - MUNICIPIO: Votuporanga - CEP 15505-185

FONE: (17) 3423-4180

CNPJ: 14.767.790/0001-40

ENDEREÇO ELETRONICO: gosincorporadora@gmail.com

SÓCIOS: Eng. Olivio Scamatti Filho e Gabriela Seller Scamatti

INICIO DA ATIVIDADE: 24 de outubro de 2012

CAPITAL REGISTRADO: R$ 3.000.000,00

OBJETO SOCIAL: Incorporação imobiliária, Desdobramento ou loteamento de terrenos, compra, venda e administração de imóveis próprios, execução de obras de construção civil e de infra estrutura, tais como terraplenagens, urbanizações e pavimentação asfáltica, supervisão de obras, controle de materiais e serviços de construção, supervisão de contratos de execução de obras, supervisão, fiscalização e gerenciamento de projetos de engenharia e construção elaboração e gestão de projetos e serviços de inspeção técnica na área de construção civil, gerenciamento e execução de obras através de contrato de construção por administração, obras de contenção, construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, construção de fornos industriais, construção de partes de edifícios, tais como; Telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes, comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, tubos e concretos, serviços de coleta e transporte de lixo urbano, serviços de engenharia, serviços técnicos, administrativos e de apoio a regularização fundiária, serviço social sem alojamento, locação de maquinas, veículos, caminhões e similares sem operador.

REGISTRO EM ENTIDADES PROFISSIONAIS: CREA/SP. Nº 1950749-SP

AREAS DE ATUAÇÃO

- Incorporação imobiliária, Desdobramento ou loteamento de terrenos, compra, venda e administração de imóveis próprios

- execução de obras de construção civil e de infra estrutura.

- supervisão de contratos de execução de obras, supervisão, fiscalização e gerenciamento de projetos de engenharia e construção elaboração e gestão de projetos e serviços de inspeção técnica na área de construção civil.

RELAÇÃO DE CLIENTES

- Pacaembu Construtora S/A
- 6D Participações de Votuporanga Ltda
- HP Cedral Construtora e Empreendimentos Ltda
- Prefeitura Municipal de Votuporanga
- Prefeitura Municipal de Jales
- Prefeitura Municipal de Jaborandi
- Prefeitura Municipal de Brejo Alegre

EQUIPE DE PROFISSIONAIS:

Olivio Scamatti Filho – Engenheiro Civil

Talita Adolfo – Engenheira Civil

266

EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA

Apresentamos a seguir a equipe de profissionais da GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA, disponíveis para atuação em campo e em *backup offices*, com os respectivos currículos resumidos.

TALITA ADOLFO

Formação: Engenharia Civil | Faculdade Integrada D. Pedro II – São José do Rio Preto – SP.

Registro Profissional: CREA/SP - N° 5064045298

Responsável Técnica da empresa GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA, desde 2013.

Trabalha como técnico profissional a mais de 06 anos de experiência em projetos e obras em todo território nacional.

Representa a empresa em termos de responsabilidade contratual, gerencial e técnica para o desenvolvimento de serviços técnicos de gerenciamento de programas e empreendimentos nos setores habitacional, educacional, de infraestrutura e saneamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

267

CERTIDÃO Nº: 729277 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 08/04/2020, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA., CNPJ: 14.767.790/0001-40, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 9 de abril de 2020.

PEDIDO Nº: 9331185

TJSP

GOS
INCORPORADORA

268

ÍNDICE FINANCEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL DE 31.12.2019

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{11.987.731,57}{3.420.970,82}$$

3,50

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{6.715.300,22}{3.055.657,22}$$

2,20

ENDIVIDAMENTO - AT

$$GE = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{3.420.970,82}{12.418.034,32}$$

0,28

ENDIVIDAMENTO - PL

$$GE = \frac{PC + ELP}{PL} = \frac{3.420.970,82}{8.997.063,50}$$

0,38

SOLVENCIA GERAL

$$AT = \frac{12.418.034,32}{SG = PC + ELP} = \frac{12.418.034,32}{3.420.970,82}$$

3,63

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

GILSON MAURO ALVES DA FONSECA
CRC-SP Nº 1SP244650/O-7

GOS INCORPORADORA E ADM DE OBRAS LTDA
Olivio Scamatti Filho - sócio administrador

1.º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE VOTUPORANGA
Carlos Marcos Gim
ESCREVENTE AUTORIZA
R. Tietê, 3456 - Centro - Votupor SP

269

Folha 1

Colégio Notarial do Brasil 111983 AUTENTICAÇÃO AU1235AC0200114

TERMO DE ABERTURA

1.º TABELIÃO DE NOTAS COMARCA DE VOTUPORANGA
"AUTENTICAÇÃO"
Autentico a presente cópia reprográfica a mim apresentado a qual confere com o original do que dou fé.
05 MAI 2020
Valor rec. p/ autent. R$ 3,79
Válido somente com selo de Autenticação

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 5

Este livro Diário Geral, da empresa GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA., estabelecida a Rua Mato Grosso, 3531 SALA 71 Santa Eliza Votuporanga-SP, inscrita no CNPJ sob no. 14.767.790/0001-40, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob no. 35225951176 , sessão de 24/10/2011, contém 180 folhas numeradas de 1 a 180, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome empresarial: GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

Município: Votuporanga

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35225951176

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/10/2011

CNPJ: 14.767.790/0001-40

Votuporanga, 01 de Janeiro de 2019.

OLIVIO SCAMATTI FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:413.144.288-45

GILSON MAURO ALVES DA FONSECA
CT CRC: 1SP244650/O-7
CPF:288.960.148-08

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE VOTUPORANGA/SP
Oficial: Ricardo Moraes Silva
Rua Alagoas, 3111 - CEP 15502-240 – Votuporanga / SP – Fone: (17) 34231324

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
Declaro exatos os termos de abertura e encerramento deste livro por mim autenticados.
Votuporanga, 05 de maio de 2020.
William Suzuki de Moura - Escrevente Autorizado
("VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE")

William Suzuki de Moura
Escrevente

EM BRANCO

EM BRANCO

Balanço Patrimonial

OS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA — CNPJ: 14.767.790/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	6.715.300,22	PASSIVO CIRCULANTE	3.055.657,22
DISPONIVEL	464.808,08	VLRS. A PAGAR A CURTO PRAZO	3.055.657,22
*BENS NUMERARIOS	263.554,21	*FORNECEDORES	394.439,24
CAIXA	263.554,21	GILBERTO AQUILES FRANCISCO	126,75
*BANCOS C/MOVIMENTO	201.253,87	J.T. ALVITO E CIA LTDA	75,50
BANCO CREDLIDER - SICOOB/SP	193.957,39	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	35.700,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C: 204-7	7.296,48	COMERCIO E REPRES. DE PROD. AGRIC. ANZAI	1.698,34
		MAGAZINE LUIZA S/A	1.284,05
VLRS. A RECUP. A CURTO PRAZO	1.242.760,04	VOCICAL DISTR. VOT. CIMENTO E CAL LTDA	2.450,00
		MINERAÇAO NOROESTE PAULISTA LTDA	46.232,74
*DUPLICATAS A RECEBER	511.209,50	NOROMIX CONCRETO LTDA	304.271,86
HP CEDRAL CONSTRUTORA E EMPREEND LTDA	96.034,50	SKALA ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA	1.996,00
6D PARTICIPACOES DE VOTUPORANGA LTDA	232.875,00	CAIVANO & BOCATTO LTDA ME	24,00
JCG INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA ME	182.300,00	AUTO ELETRICA NOVE DE JULHO VOTUP. LTDA	580,00
*OUTROS VLRS. A RECUPERAR	379.649,23	*OBRIGAÇOES TRABALHISTAS	7.910,95
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	379.649,23	PRO-LABORE	1.776,44
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	351 901,31	SALARIOS E ORDENADOS	6.134,51
I.R.P.J. A RECUPERAR	7.343,91	*OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	3.076,39
CONTRIB.SOCIAL A RECUPERAR	3.978,41	F.G.T.S.	1.756,39
COFINS A RECUPERAR	11.015,85	INSS RETIDO S/NOTAS FISCAIS	1.320,00
PIS A RECUPERAR	2.386,78	*OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS FEDERAIS	98.111,92
I.C.M.S. A RECUPERAR	123,65	I.R.P.J.	32.611,39
I.R.R.F. A RECUPERAR	2.659,12	I.R.R.F.	189,57
I.N.S.S. A RECUPERAR	308.044,07	CONTRIBUIÇAO SOCIAL	18.177,74
ISSQN A RECUPERAR	16.349,52	COFINS	38.739,63
		PIS S/ RECEITAS	8.393,59
ESTOQUES	5.007.732,10	*OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS MUNICIPAIS	41.756,54
		I.S.S.Q.N.	36.457,50
*IMOVEIS	5.007.732,10	I.S.S.Q.N. S/ NF	5.299,04
TERRENOS A COMERCIALIZAR	447.064,20	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	230.601,24
IMOVEIS A COMERCIALIZAR	333.400,00	TELEFONE	201,24
GASTOS C/ INFRA - RES DEBORTOLI	86.072,09	LOTEAMENTO RES SILVESTRE SPE LTDA	20.000,00
GASTOS C/ INFRA - RES ANA MUNHOZ	2.598.397,06	MARCELO LUKASAVICUS	210.400,00
GASTOS C/ INFRA - VOTUPORANGA IV	1.542.798,75	*PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	64.147,90
		PROVISAO DE FERIAS	29.252,40
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.272.431,35	PROV. INSS S/FERIAS	9.614,65
		PROV. FGTS S/FERIAS	2.722,57
VLRS. A REALIZAR A LONGO PRAZO	5.272.431,35	PROVISÃO 13ºSALARIOS	15.031,91
		PROV. INSS S/13ºSALARIOS	5.845,77
*APLICAÇOES FINANCEIRAS	835,67	PROV. FGTS S/13ºSALARIOS	1.680,60
TIT. CAPITALIZAÇÃO CREDLIDER	835,67	*ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.995.000,00
*CONSORCIOS	12.668,04	RESIDENCIAL DE BORTOLE	1.995.000,00
CONSORCIO - BANCO RODOBENS	12.668,04	*FORNECEDORES DIVERSOS	220.613,04
*EMPRESTIMOS A TERCEIROS	5.258.927,64	IND E COM. DE PLASTICOS MAJESTIC LTDA	660,00
SCAMATTI E SELLER INFRA-ESTRUTURA LTDA	47.500,00	HIDROTAM COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	949,20
SCAMATTI E SELLER INVEST. O2 S/A	15.120,00	ALGATHA SOLUCOES EM SIST CORPOR LTDA EPP	788,00
EMPREEND IMOB INDEPENDENCIA LTDA	1.193.848,60	DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS ME	3.862,70
AUTO POSTO CAFE PAULISTA LTDA EPP	177.450,00	BRISA PRE MOLDADOS LTDA EPP	31.849,40
OLIVIO SCAMATTÍ FILHO	3.045.402,27	TVG COM E SRV DE TUBOS E CONEXOES	8.301,04
EMPRESTIMO GABRIELA S. SCAMATTI	779.606,77	HIDRO OESTE PERFURACOES DE POCOS ARTESIA	44.800,00
		RODOBENS COM. E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	29.373,30
OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES	430.302,75	TRALHAS E ISCAS ARTIGOS P PESCA LTDA ME	3.827,00
		PAPINI PRE MOLDADOS LTDA - ME	6.570,00
IMOBILIZADO	30.302,75	PROJECT PUMPS BRASIL LTDA - ME	950,00
		EXPEDITO ROMEIRO RIBAS	23.900,98
*MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.961,00	VIP COM.E LOC.DE EQUIP.P/CONSTR.CIVIL LT	2.250,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.969,00	ACA IND COM E CONSTRUCAO LTDA	11.630,80

"AUTENTICAÇÃO"
Autentico a presente cópia reprográfica a mim apresentado a qual confere com o original do que dou fé.
05 MAI 2020
Válido somente com selo de Autenticidade
Valor rec. p/ autent. R$ 3,79
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo 111963
AUTENTICAÇÃO U1235AC0200119
TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE VOTUPORANGA - SP.
Carlos Marcos Gimenez
ESCREVENTE AUTORIZADO
Tietê, 3456 - Centro - Votuporanga - SP.

EM BRANCO

EM BRANCO

Balanço Patrimonial

GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA — CNPJ: 14.767.790/0001-40

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

*(-) DEPRECIAÇAO ACUM. MAQ. E EQUIP.	(1.832,82)	VIEIRA DINARDI-VOTUPORANGA LTDA - ME	100,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.832,82)	GRANDES LAGOS SERVICOS DE APOIO ADMINIST	210,00
*COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.564,05	ADEMIR OLIVEIRA FERRAZ LUCELIA ME	8.345,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.564,05	ELETRICA VULCANO EIRELI EPP	8.833,33
*(-) DEPRECIAÇAO ACUM COMP. E PERIFERICOS	(384,66)	DELSO RIZZI FILHO ME	25.587,10
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(384,66)	CAMASSUTI MOURA ENGENHARIA E CONSTR.	7.267,50
*VEICULOS	346.000,00	LUDMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS	557,69
VEICULOS	346.000,00		
*(-) DEPRECIAÇAO ACUM. VEICULOS	(112.635,79)	PASSIVO NAO CIRCULANTE	365.313,60
VEICULOS	(112.635,79)		
*EMBARCAÇOES	210.000,00	VLRS. A PAGAR A LONGO PRAZO	365.313,60
EMBARCAÇOES	210.000,00		
*(-) DEPRECIAÇAO ACUM. EMBARCAÇOES	(25.377,03)	*EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	365.313,60
EMBARCAÇOES	(25.377,03)	NOROMIX CONCRETO LTDA	365.313,60
		PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.063,50
		CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00
		*CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00
		CAPITAL REALIZADO	3.000.000,00
		LUCROS E/OU PREJUIZO ACUMULADOS	5.997.063,50
		*LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	5.997.063,50
		LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	5.997.063,50
TOTAL DO ATIVO:	12.418.034,32	TOTAL DO PASSIVO:	12.418.034,32

Votuporanga, 31 de Dezembro de 2019.

SOCIO ADMINISTRADOR
OLIVIO SCAMATTI FILHO
CPF: 413.144.288-45

CONTADOR
GILSON MAURO ALVES DA FONSECA
CT-CRC: 1SP244650/O-7

1.º TABELIÃO DE NOTAS E TÍTULOS DE VOTUPORANGA - SP
Carlos Marc
ESCREVENTE A
R. Tietê, 3456 - Centro - Votuporanga - SP

"AUTENTICAÇÃO"
Autentico a presente cópia reprográfica a mim apresentado a qual confere com o original do que dou fé.
05 MAI 2020
Emolumentos p/ autent. R$ 3,79
Válido somente com selo de Autenticidade

EM BRANCO

EM BRANCO

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 163

OS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA — CNPJ: 14.767.790/0001-40

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Receitas Brutas		
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		1.491.148,59 C
VENDA DE IMÓVEIS		30.000,00 C
	Total:	1.521.148,59 C
Deduções		
COFINS		45.634,45 D
PIS S/RECEITAS		9.887,48 D
I.S.S.Q.N.		35.457,52 D
	Total:	90.979,45 D
= Receita Líquida		**1.430.169,14 C**
Custos		
FRETES E CARRETOS		82.220,83 D
MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS		93.215,51 D
SERVIÇO DE TERCEIROS		72.731,68 D
OUTROS CUSTOS		51.992,10 D
SALARIOS E ORDENADOS		2.200,19 D
FGTS		176,02 D
		633,66 D
MATERIAIS DE CONSTRUÇOES DIVERSOS		11.124,30 D
SERVIÇO DE TERCEIROS		51.007,62 D
MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS		126.458,38 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.400,00 D
MATERIAL DE CONTRUCAO DIVERSOS		439.191,73 D
SERVICOS TERCEIROS		341.107,34 D
SALARIO		142.739,88 D
FERIAS		3.002,54 D
13º SALARIO		9.406,51 D
FGTS		13.177,54 D
INSS		41.887,44 D
HORAS EXTRAS		9.279,26 D
SALARIO		3.306,87 D
FGTS		264,55 D
INSS		952,38 D
SALARIOS E ORDENADOS		42.663,11 D
FERIAS		30.585,69 D
SALARIOS		17.506,95 D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.814,62 D
AUXILIO ALIMENTAÇAO - VISA VALE		1.976,30 D
DESPESAS MEDICAS/EXAMES		2.000,00 D
HORAS EXTRAS		3.628,32 D
I.N.S.S. P/ EMPRESA		32.460,32 D
F.G.T.S.		7.361,03 D
DEPRECIAÇAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		1.196,88 D
DEPRECIAÇAO DE COMPUT. E PERIF.		384,66 D
DEPRECIAÇAO DE VEICULOS		71.501,54 D
DEPRECIAÇAO EMBARCAÇOES		10.500,84 D
TELEFONE		433,20 D
AGUA E ESGOTO		5.930,16 D
LOCACAO MAQ. EQUIP.		2.200,00 D
	Total:	1.732.619,95 D
= Prejuizo Bruto		**302.450,81 D**
Despesas Administrativas		
PRO-LABORE		23.952,00 D

1.º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE VOTUPORANGA
Carlos Marcos Gi...
ESCREVENTE Aut...
R. Tiradentes, 3456 - Cen...

Selo de Fiscalização 111983
AUTENTICAÇÃO
AU1235AC0200129

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica a mim apresentado a qual confere com o original do que dou fé.
05 MAI 2020
Valor somente com selo de Autenticação
Valor rec. p/ autent. R$ 3,79
1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE VOTUPORANGA

EM BRANCO



EM BRANCO

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 164

OS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA — CNPJ: 14.767.790/0001-40

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

	Total:	23.952,00 D
Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS		11.697,31 D
DESPESAS BANCARIAS		2.662,60 D
DESPESAS C/ COBRANÇA		47,46 D
	Total:	14.407,37 D
Despesas Gerais		
DESPESAS C/ CARTORIO		27.597,12 D
DESPESAS C/ INFORMATICA		210,00 D
DESPESAS C/ FUNCIONAMENTO		56,32 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS		557,69 D
HONORARIOS CONTABEIS		25.953,60 D
IMPRESSOS E MATERIAIS		503,50 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		2.000,00 D
DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		300,00 D
TELEFONE		1.901,92 D
ALUGUEL		13.310,00 D
DESPESAS C/ CREA-SP		4.154,38 D
DESPESAS CONDOMINIO		2.480,04 D
DESPESAS C/ CETESB		3.457,92 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		14.071,31 D
DPVAT/TRANSFERENCIAS/ DESPACHANTE		16,21 D
TAXA DE LICENCIAMENTO		218,61 D
DESPESAS C/ VEICULOS		10.919,43 D
I.P.T.U.		15.430,41 D
I.P.V.A.		4.340,86 D
TAXA DE LICENÇA FISCAL. FUNCION.		2.425,81 D
CONTRIBUIÇAO PATRONAL		805,15 D
OUTRAS TAXAS		16.104,27 D
OUTROS TRIBUTOS		577,30 D
I.R.R.F.		1.121,10 D
	Total:	148.512,95 D
Outras Despesas Operacionais		
MULTAS POR INFRAÇÃO		2.860,91 D
DOAÇOES		7.150,00 D
	Total:	10.010,91 D
Receitas Financeiras		
REMUNERAÇAO S/APLIC.FINANCEIRA		5.425,45 C
JUROS ATIVOS		170,82 C
DESCONTOS OBTIDOS		641,22 C
	Total:	6.237,49 C
= Prejuízo Operacional		493.096,55 D
Outras Receitas		
GANHO ALIENAÇAO ATIVO IMOBILIZADO		29.000,46 C
	Total:	29.000,46 C
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		464.096,09 D
Contribuição Social		
PROVISAO P/ CONTRIBUIÇAO SOCIAL		24.280,26 D
	Total:	24.280,26 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		488.376,35 D
Imposto de Renda		
PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA		36.212,65 D
	Total:	36.212,65 D

1.º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE VOTORANGA - SP. Carlos Mo... ESCREVE... R. Tiro... 3... ...ORANGA - SP. ...nez ...o ...7 - SP. 111983 AUTENTICAÇÃO AU1235AC0200136

"AUTENTICAÇÃO" ...ífico a presente cópia reprográfica ...apresentado a qual confere ...original do que dou fé. 05 MAI 2020 Valor rec. p/ autent. R$ 3,79 Válido somente com selo de autenticidade

EM BRANCO

EM BRANCO

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 165

S INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 14.767.790/0001-40

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

= Prejuízo	
= Prejuízo Líquido do Período	524.589,00 D
	524.589,00 D

Votuporanga, 31 de Dezembro de 2019.

SOCIO ADMINISTRADOR
OLIVIO SCAMATTI FILHO
CPF: 413.144.288-45

CONTADOR
GILSON MAURO ALVES DA FONSECA
CT CRC: 1SP244650/O-7

1.º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE VOTUPORANGA - SP
Carlos Marcos Gimenez
ESCREVENTE AUTORIZADO
R. Tiete, 3456 - Centro - Votuporanga

111963
AUTENTICAÇÃO
AU1235AC0200141

Autentico a presente cópia reprográfica a mim apresentado a qual confere com o original do que dou fé.
05 MAI 2020
Valor rec. p/ autent. R$ 3,79
Válido somente com selo de autenticidade

EM BRANCO

EM BRANCO

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 5

Este livro Diário Geral, da empresa GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA., estabelecida a Rua Mato Grosso, 3531 SALA 71 Santa Eliza Votuporanga-SP, inscrita no CNPJ sob no. 14.767.790/0001-40, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob no. 35225951176 , sessão de 24/10/2011, contém 180 folhas numeradas de 1 a 180, e seu movimento contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019.

Votuporanga, 31 de Dezembro de 2019.

OLIVIO SCAMATTI FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:413.144.288-45

GILSON MAURO ALVES DA FONSECA
CT CRC: 1SP244650/O-7
CPF:288.960.148-08

1.º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE VOTUPOR... SP.
Carlos Marc...
ESCREVENT...
R. Ti... 34...
AUTENTICAÇÃO
AU1235AC0200112

"AUTENTICAÇÃO"
Autentico a presente cópia reprográfica a mim apresentada a qual confere com o original do que dou fé.
05 MAI 2020
Valor re... Autent. R$ 3,79
TABELIÃO DE NOTAS MARCA DE VOTUPORANGA
Válido somente com selo de Autenticação

...-1324
...es Silva
...ador
VOTUPORANGA SP

EM BRANCO

EM BRANCO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 6.0.5**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
35225951176	14.767.790/0001-40

NOME EMPRESARIAL
GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diario Geral	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Outros	41314428645	OLIVIO SCAMATTI FILHO:41314428645	130438146124773814 5	31/07/2018 a 31/07/2021	Sim
CONTABILISTA	28896014808	GILSON MAURO ALVES DA FONSECA: 28896014808	406537059389351735 8	15/04/2019 a 12/04/2020	Não
Contador Responsável Pelo Termo de Verificacão para Fins de Substituição da ECD	28896014808	GILSON MAURO ALVES DA FONSECA: 28896014808	406537059389351735 8	15/04/2019 a 12/04/2020	-
Auditor Independente Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituicão da ECD	09806800850	ALICIO SIMIOLI: 09806800850	406537059389445777 0	15/04/2019 a 12/04/2020	-

NÚMERO DO RECIBO:

75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.
C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/07/2019 às 08:52:57

5A.EA.A7.69.1E.4E.BF.D7
47.C7.43.69.8B.11.50.36

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA
NIRE	35225951176
CNPJ	14.767.790/0001-40
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	VOTUPORANGA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/10/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12250

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12250
Data de início	01/01/2018
Data de término	31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 11.348.569,76	R$ 12.899.677,16
ATIVO CIRCULANTE		R$ 5.715.365,36	R$ 5.832.208,25
DISPONIVEL		R$ 777.015,90	R$ 456.819,70
BENS NUMERARIOS		R$ 172.875,98	R$ 167.993,99
CAIXA		R$ 172.875,98	R$ 167.993,99
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 1,39
BANCO CREDLIDER - SICOOB/SP		R$ 0,00	R$ 1,39
APLICAÇOES FINANCEIRAS		R$ 604.139,92	R$ 288 824,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC. FINAN.		R$ 110.968,45	R$ 196.538,49
APLICACAO FINANC. BANCO CREDLIDER		R$ 0,00	R$ 69.174,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 493.171,47	R$ 23.111,13
VLRS. A RECUP. A CURTO PRAZO		R$ 956.816,11	R$ 1.214.855,20
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 590.572,73	R$ 751.752,86
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		R$ 20.268,15	R$ 7.827,90
HP CEDRAL CONSTRUTORA E EMPREEND LTDA		R$ 96.034,50	R$ 96.034,50
PACAEMBU EMPREEND. E CONSTR. LTDA		R$ 464.602,58	R$ 638.222,96
PREFEITURA MUNICIPAL JALES		R$ 9.667,50	R$ 9.667,50
OUTROS VLRS. A RECUPERAR		R$ 101.155,71	R$ 146.013,94
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R$ 101.155,71	R$ 146.013,94
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR		R$ 265.087,67	R$ 317.088,40
I.R.P.J. A RECUPERAR		R$ 7.343,91	R$ 7.343,91
CONTRIB.SOCIAL A RECUPERAR		R$ 3.978,41	R$ 3.978,41
COFINS A RECUPERAR		R$ 11.015,86	R$ 11.015,86
PIS A RECUPERAR		R$ 2.386,78	R$ 2.386,78
I.C.M.S. A RECUPERAR		R$ 452,03	R$ 452,03
I.R.R.F. A RECUPERAR		R$ 2.078,58	R$ 1.898,02
I.N.S.S. A RECUPERAR		R$ 237.585,64	R$ 289.766,93
ISSQN A RECUPERAR		R$ 246,46	R$ 246,46
ESTOQUES		R$ 3.981.533,35	R$ 4.160.533,35
IMOVEIS		R$ 3.981.533,35	R$ 4.160.533,35

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERRENOS A COMERCIALIZAR		R$ 1.297.064,20	R$ 1.297.064,20
IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R$ 0,00	R$ 179.000,00
GASTOS C/ INFRA - RES DEBORTOLI		R$ 86.072,09	R$ 86.072,09
GASTOS C/ INFRA - RES ANA MUNHOZ		R$ 2.598.397,06	R$ 2.598.397,06
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 5.198.413,55	R$ 6.647.803,55
VLRS. A REALIZAR A LONGO PRAZO		R$ 5.198.413,55	R$ 6.647.803,55
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R$ 5.198.413,55	R$ 6.647.803,55
MGL		R$ 550.000,00	R$ 550.000,00
SCAMATTI E SELLER INVEST. O2 S/A		R$ 0,00	R$ 1.890,00
EMPREEND IMOB INDEPENDENCIA LTDA		R$ 540.000,00	R$ 540.000,00
AUTO POSTO CAFE PAULISTA LTDA EPP		R$ 760.000,00	R$ 1.649.000,00
OLIVIO SCAMATTI FILHO		R$ 2.620.806,78	R$ 3.179.306,78
EMPRESTIMO GABRIELA S. SCAMATTI		R$ 727.606,77	R$ 727.606,77
OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES		R$ 434.790,85	R$ 419.665,36
IMOBILIZADO		R$ 434.790,85	R$ 419.665,36
VEICULOS		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
VEICULOS		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇAO ACUM. VEICULOS		R$ (20.833,80)	R$ (33.334,08)
(-) VEICULOS		R$ (20.833,80)	R$ (33.334,08)
EMBARCAÇOES		R$ 210.000,00	R$ 210.000,00
EMBARCAÇOES		R$ 210.000,00	R$ 210.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇAO ACUM. EMBARCAÇOES		R$ (4.375,35)	R$ (7.000,56)
(-) EMBARCAÇOES		R$ (4.375,35)	R$ (7.000,56)
PASSIVO		R$ 11.348.569,76	R$ 12.899.677,16
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.354.488,85	R$ 2.499.013,41
VLRS. A PAGAR A CURTO PRAZO		R$ 2.354.488,85	R$ 2.499.013,41
FORNECEDORES		R$ 16.846,50	R$ 41.498,34
GILBERTO AQUILES FRANCISCO		R$ 2.203,50	R$ 435,50
MASTER TINTAS IND. COM. LTDA		R$ 0,00	R$ 13.100,00
VINE PAINES E SINALIZAÇAO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 2.131,27
COMERCIO E REPRES. DE PROD. AGRIC ANZAI		R$ 6.843,15	R$ 3.980,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EDINALDO GORGATO POLIZELI ME		R$ 72,00	R$ 626,01
VOCICAL DISTR. VOT. CIMENTO E CAL LTDA		R$ 1.357,15	R$ 2.450,00
PORTO DE AREIA SAARA LTDA.		R$ 350,40	R$ 0,00
NOROMIX CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 16.997,06
SKALA ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA		R$ 937,00	R$ 945,50
CAIVANO & BOCATTO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 432,00
RITA DE CASSIA B.REGIANI-ME		R$ 0,00	R$ 400,10
NOROESTE COM DE FERRO E AÇO LTDA-EPP		R$ 5.083,30	R$ 0,00
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS		R$ 3.788,68	R$ 2.764,02
PRO-LABORE		R$ 1.667,86	R$ 1.698,12
SALARIOS E ORDENADOS		R$ 2.120,82	R$ 1.065,90
OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS		R$ 6.996,82	R$ 3.834,37
I.N.S.S.		R$ 248,50	R$ 290,92
F.G.T.S.		R$ 514,14	R$ 401,28
CONTRIB. CONFEDERATIVA		R$ 64,27	R$ 0,00
INSS RETIDO S/NOTAS FISCAIS		R$ 6.169,91	R$ 3.142,17
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS FEDERAIS		R$ 175.802,47	R$ 117.312,41
I.R.P.J.		R$ 78.946,48	R$ 49.683,73
CONTRIBUIÇAO SOCIAL		R$ 49.819,89	R$ 31.331,16
COFINS		R$ 38.659,81	R$ 29.833,58
PIS S/ RECEITAS		R$ 8.376,29	R$ 6.463,94
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS MUNICIPAIS		R$ 1.439,65	R$ 899,55
I.S.S.Q.N. S/ NF		R$ 1.439,65	R$ 899,55
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 210.528,67
CHEQUES A COMP. CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 31.528,67
EMPREEND IMOB VILLA LOBOS I SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 179.000,00
FRETES E CARRETOS		R$ 0,00	R$ 46,90
ITAMARATI EXPRESS TRANSP CARGAS E ENCOM		R$ 0,00	R$ 46,90
PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R$ 0,00	R$ 8.581,37
PROVISAO DE FERIAS		R$ 0,00	R$ 5.201,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROV. INSS S/FERIAS		R$ 0,00	R$ 1.498,08
PROV. FGTS S/FERIAS		R$ 0,00	R$ 416,20
PROVISÃO 13ºSALARIOS		R$ 0,00	R$ 1.071,13
PROV. INSS S/13ºSALARIOS		R$ 0,00	R$ 308,48
PROV. FGTS S/13ºSALARIOS		R$ 0,00	R$ 85,68
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 1.995.000,00	R$ 1.995.000,00
RESIDENCIAL DE BORTOLE		R$ 1.995.000,00	R$ 1.995.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 154.614,73	R$ 118.547,78
IMAGEM PUBLICIDADE E COMUNICAÇAO VISUAL		R$ 0,00	R$ 2.240,00
IND E COM. DE PLASTICOS MAJESTIC LTDA		R$ 0,00	R$ 660,00
HIDROMAX COM. E REPRESENTAÇOES LTDA		R$ 575,00	R$ 2.218,00
ALGATHA SOLUCOES EM SIST CORPOR LTDA EPP		R$ 788,00	R$ 788,00
ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA		R$ 4.320,00	R$ 2.160,00
MC ENGENHARIA CONSULTORIA AP LTDA		R$ 1.881,70	R$ 0,00
DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS ME		R$ 2.149,50	R$ (57.940,36)
E.R. FRANCISCATO RODOLFO & CIA LTDA		R$ 5.831,00	R$ 980,00
BRISA PRE MOLDADOS LTDA EPP		R$ 31.849,40	R$ 31.849,40
ALMEIDA E ALMEIDA MARMITAS LTDA ME		R$ 948,00	R$ 0,00
TVG COM E SRV DE TUBOS E CONEXOES		R$ 10.573,30	R$ 10.138,43
OSVALDO A DA SILVA CONSTRUÇOES ME		R$ 0,01	R$ 0,00
PAPINI PRE MOLDADOS LTDA - ME		R$ 6.570,00	R$ 6.570,00
CARLOS SOARES CUNHA		R$ 4.948,94	R$ 24.297,06
PROJECT PUMPS BRASIL LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 950,00
WALL CON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 20.085,26
ROGERIO MINOZZI CORREA - ME		R$ 0,00	R$ 5.024,11
S.R.Z. ALEXANDRE - ME		R$ 475,00	R$ 430,00
A C LOPES ELETRICA ME		R$ 17.300,00	R$ 0,00
EXPEDITO ROMEIRO RIBAS		R$ 66.404,88	R$ 54.824,88
JESSICA BRAGA LORENZETI		R$ 0,00	R$ 195,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GOOD STEEL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 13.078,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.391.543,75	R$ 1.391.543,75
VLRS. A PAGAR A LONGO PRAZO		R$ 1.391.543,75	R$ 1.391.543,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 165.000,00	R$ 165.000,00
NOROMIX CONCRETO LTDA		R$ 165.000,00	R$ 165.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 1.226.543,75	R$ 1.226.543,75
PACAEMBU - RESIDENCIAL ANA MUNHOZ		R$ 1.226.543,75	R$ 1.226.543,75
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 7.602.537,16	R$ 9.009.120,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 297.000,00	R$ 1.797.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 297.000,00	R$ 1.797.000,00
CAPITAL REALIZADO		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
(-) (-) CAPITAL A REALIZAR		R$ (2.703.000,00)	R$ (1.203.000,00)
LUCROS E/OU PREJUIZO ACUMULADOS		R$ 7.305.537,16	R$ 7.212.120,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 7.305.537,16	R$ 7.212.120,00
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 7.305.537,16	R$ 7.212.120,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 12.899.677,16	R$ 12.395.292,61
ATIVO CIRCULANTE		R$ 5.832.208,25	R$ 5.365.067,69
DISPONIVEL		R$ 456.819,70	R$ 130.259,28
BENS NUMERARIOS		R$ 167.993,99	R$ 130.035,64
CAIXA		R$ 167.993,99	R$ 130.035,64
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 1,39	R$ 213,62
BANCO CREDLIDER - SICOOB/SP		R$ 1,39	R$ 9,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C: 204-7		R$ 0,00	R$ 204,62
APLICAÇOES FINANCEIRAS		R$ 288.824,32	R$ 10,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC. FINAN.		R$ 196.538,49	R$ 10,02
APLICACAO FINANC. BANCO CREDLIDER		R$ 69.174,70	R$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 23.111,13	R$ 0,00
VLRS. A RECUP. A CURTO PRAZO		R$ 1.214.855,20	R$ 1.054.275,06
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 751.752,86	R$ 553.215,86
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		R$ 7.827,90	R$ 0,00
HP CEDRAL CONSTRUTORA E EMPREEND LTDA		R$ 96.034,50	R$ 96.034,50
PACAEMBU EMPREEND. E CONSTR. LTDA		R$ 638.222,96	R$ 447.513,86
PREFEITURA MUNICIPAL JALES		R$ 9.667,50	R$ 9.667,50
OUTROS VLRS. A RECUPERAR		R$ 146.013,94	R$ 185.229,08
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R$ 146.013,94	R$ 185.229,08
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR		R$ 317.088,40	R$ 315.830,12
I.R.P.J. A RECUPERAR		R$ 7.343,91	R$ 7.343,91
CONTRIB.SOCIAL A RECUPERAR		R$ 3.978,41	R$ 3.978,41
COFINS A RECUPERAR		R$ 11.015,86	R$ 11.015,86
PIS A RECUPERAR		R$ 2.386,78	R$ 2.386,78
I.C.M.S. A RECUPERAR		R$ 452,03	R$ 156,83
I.R.R.F. A RECUPERAR		R$ 1.898,02	R$ 2.644,72
I.N.S.S. A RECUPERAR		R$ 289.766,93	R$ 288.057,15
ISSQN A RECUPERAR		R$ 246,46	R$ 246,46
ESTOQUES		R$ 4.160.533,35	R$ 4.180.533,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOVEIS		R$ 4.160.533,35	R$ 4.180.533,35
TERRENOS A COMERCIALIZAR		R$ 1.297.064,20	R$ 1.317.064,20
IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R$ 179.000,00	R$ 179.000,00
GASTOS C/ INFRA - RES DEBORTOLI		R$ 86.072,09	R$ 86.072,09
GASTOS C/ INFRA - RES ANA MUNHOZ		R$ 2.598.397,06	R$ 2.598.397,06
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 6.647.803,55	R$ 6.613.753,55
VLRS. A REALIZAR A LONGO PRAZO		R$ 6.647.803,55	R$ 6.613.753,55
APLICAÇOES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 60,00
TIT. CAPITALIZAÇÃO CREDLIDER		R$ 0,00	R$ 60,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R$ 6.647.803,55	R$ 6.613.693,55
MGL		R$ 550.000,00	R$ 550.000,00
SCAMATTI E SELLER INVEST. O2 S/A		R$ 1.890,00	R$ 3.780,00
EMPREEND IMOB INDEPENDENCIA LTDA		R$ 540.000,00	R$ 1.036.000,00
AUTO POSTO CAFE PAULISTA LTDA EPP		R$ 1.649.000,00	R$ 1.180.000,00
OLIVIO SCAMATTI FILHO		R$ 3.179.306,78	R$ 3.139.306,78
EMPRESTIMO GABRIELA S. SCAMATTI		R$ 727.606,77	R$ 704.606,77
OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES		R$ 419.665,36	R$ 416.471,37
IMOBILIZADO		R$ 419.665,36	R$ 416.471,37
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 11.969,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 11.969,00
(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQ. E EQUIP.		R$ 0,00	R$ (37,50)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ (37,50)
VEICULOS		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
VEICULOS		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇAO ACUM. VEICULOS		R$ (33.334,08)	R$ (45.834,36)
(-) VEICULOS		R$ (33.334,08)	R$ (45.834,36)
EMBARCAÇOES		R$ 210.000,00	R$ 210.000,00
EMBARCACOES		R$ 210.000,00	R$ 210.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇAO ACUM EMBARCAÇOES		R$ (7.000,56)	R$ (9.625,77)
(-) EMBARCAÇOES		R$ (7.000,56)	R$ (9.625,77)
PASSIVO		R$ 12.899.677,16	R$ 12.395.292,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.499.013,41	R$ 2.218.282,78
VLRS. A PAGAR A CURTO PRAZO		R$ 2.499.013,41	R$ 2.218.282,78
FORNECEDORES		R$ 41.498,34	R$ 20.251,24
GILBERTO AQUILES FRANCISCO		R$ 435,50	R$ 126,75
MASTER TINTAS IND. COM. LTDA		R$ 13.100,00	R$ 0,00
J.T. ALVITO E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 75,50
VINE PAINES E SINALIZAÇAO LTDA ME		R$ 2.131,27	R$ 0,00
COMERCIO E REPRES. DE PROD. AGRIC. ANZAI		R$ 3.980,90	R$ 2.631,43
EDINALDO GORGATO POLIZELI ME		R$ 626,01	R$ 0,00
ARNALDO BOTINO E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.350,00
VOCICAL DISTR. VOT. CIMENTO E CAL LTDA		R$ 2.450,00	R$ 2.450,00
NOROMIX CONCRETO LTDA		R$ 16.997,06	R$ 10.092,06
SKALA ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA		R$ 945,50	R$ 945,50
CAIVANO & BOCATTO LTDA ME		R$ 432,00	R$ 0,00
RITA DE CASSIA B.REGIANI-ME		R$ 400,10	R$ 0,00
AUTO ELETRICA NOVE DE JULHO VOTUP. LTDA		R$ 0,00	R$ 580,00
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS		R$ 2.764,02	R$ 4.287,31
PRO-LABORE		R$ 1.698,12	R$ 1.698,12
SALARIOS E ORDENADOS		R$ 1.065,90	R$ 2.589,19
OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS		R$ 3.834,37	R$ 842,42
I.N.S.S.		R$ 290,92	R$ 354,06
F.G.T.S.		R$ 401,28	R$ 488,36
INSS RETIDO S/NOTAS FISCAIS		R$ 3.142,17	R$ 0,00
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS FEDERAIS		R$ 117.312,41	R$ 55.414,38
I.R.P.J.		R$ 49.683,73	R$ 16.986,77
I.R.R.F.		R$ 0,00	R$ 100,30
CONTRIBUIÇAO SOCIAL		R$ 31.331,16	R$ 9.672,11
COFINS		R$ 29.833,58	R$ 23.400,00
PIS S/ RECEITAS		R$ 6.463,94	R$ 5.070,00
I.R.R.F. S/ NFS		R$ 0,00	R$ 185,20
OBRIGACOES TRIBUTARIAS MUNICIPAIS		R$ 899,55	R$ 429,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período de Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
I.S.S.Q.N. S/ NF		R$ 899,55	R$ 429,79
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 210.528,67	R$ 20.000,00
CHEQUES A COMP. CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 31.528,67	R$ 0,00
EMPREEND IMOB VILLA LOBOS I SPE LTDA		R$ 179.000,00	R$ 0,00
LOTEAMENTO RES SILVESTRE SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 20.000,00
FRETES E CARRETOS		R$ 46,90	R$ 46,90
ITAMARATI EXPRESS TRANSP CARGAS E ENCOM		R$ 46,90	R$ 46,90
PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R$ 8.581,37	R$ 14.974,30
PROVISAO DE FERIAS		R$ 5.201,80	R$ 8.348,87
PROV. INSS S/FERIAS		R$ 1.498,08	R$ 2.404,42
PROV. FGTS S/FERIAS		R$ 416,20	R$ 667,98
PROVISÃO 13ºSALARIOS		R$ 1.071,13	R$ 2.597,25
PROV. INSS S/13ºSALARIOS		R$ 308,48	R$ 748,01
PROV. FGTS S/13ºSALARIOS		R$ 85,68	R$ 207,77
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 1.995.000,00	R$ 1.995.000,00
RESIDENCIAL DE BORTOLE		R$ 1.995.000,00	R$ 1.995.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 118.547,78	R$ 107.036,44
IMAGEM PUBLICIDADE E COMUNICAÇAO VISUAL		R$ 2.240,00	R$ 0,00
IND E COM. DE PLASTICOS MAJESTIC LTDA		R$ 660,00	R$ 660,00
HIDROMAX COM. E REPRESENTAÇOES LTDA		R$ 2.218,00	R$ 896,00
ANGOLIN ANGOLIN LTDA		R$ 0,00	R$ 12.555,92
AUTO POSTO CAFE PAULISTA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 1.009,63
HIDROTAM COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME		R$ 0,00	R$ 949,20
ALGATHA SOLUCOES EM SIST CORPOR LTDA EPP		R$ 788,00	R$ 788,00
ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA		R$ 2.160,00	R$ 0,00
(-) DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS ME		R$ (57.940,36)	R$ (38.940,36)
E.R. FRANCISCATO RODOLFO & CIA LTDA		R$ 980,00	R$ 352,80
BRISA PRE MOLDADOS LTDA EPP		R$ 31.849,40	R$ 31.849,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 78.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TVG COM E SRV DE TUBOS E CONEXOES		R$ 10.138,43	R$ 9.599,55
PAPINI PRE MOLDADOS LTDA - ME		R$ 6.570,00	R$ 6.570,00
CARLOS SOARES CUNHA		R$ 24.297,06	R$ 0,00
PROJECT PUMPS BRASIL LTDA - ME		R$ 950,00	R$ 950,00
WALL CON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		R$ 20.085,26	R$ 0,00
ROGERIO MINOZZI CORREA - ME		R$ 5.024,11	R$ 0,00
S.R.Z ALEXANDRE - ME		R$ 430,00	R$ 0,00
EXPEDITO ROMEIRO RIBAS		R$ 54.824,88	R$ 43.244,88
JESSICA BRAGA LORENZETI		R$ 195,00	R$ 0,00
GOOD STEEL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		R$ 13.078,00	R$ 0,00
XIKO VIAS SINALIZACAO LTDA. - ME		R$ 0,00	R$ 8.488,19
VIP COM.E LOC.DE EQUIP.P/CONSTR. CIVIL LT		R$ 0,00	R$ 2.250,00
COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA PAULIST		R$ 0,00	R$ 2.669,26
AFER INDUSTRIAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 13.424,97
AMRTEC - TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORT.		R$ 0,00	R$ 9.719,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.391.543,75	R$ 1.391.543,75
VLRS. A PAGAR A LONGO PRAZO		R$ 1.391.543,75	R$ 1.391.543,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 165.000,00	R$ 165.000,00
NOROMIX CONCRETO LTDA		R$ 165.000,00	R$ 165.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 1.226.543,75	R$ 1.226.543,75
PACAEMBU - RESIDENCIAL ANA MUNHOZ		R$ 1.226.543,75	R$ 1.226.543,75
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 9.009.120,00	R$ 8.785.466,08
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.797.000,00	R$ 1.797.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.797.000,00	R$ 1.797.000,00
CAPITAL REALIZADO		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
(-) (-) CAPITAL A REALIZAR		R$ (1.203.000,00)	R$ (1.203.000,00)
LUCROS E/OU PREJUIZO ACUMULADOS		R$ 7.212.120,00	R$ 6.988.466,08
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 7.212.120,00	R$ 6.988.466,08
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 7.212.120,00	R$ 6.988.466,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 12.395.292,61	R$ 12.421.406,88
ATIVO CIRCULANTE		R$ 5.365.067,69	R$ 5.321.039,79
DISPONIVEL		R$ 130.259,28	R$ 56.795,11
BENS NUMERARIOS		R$ 130.035,64	R$ 56.747,97
CAIXA		R$ 130.035,64	R$ 56.747,97
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 213,62	R$ 32,53
BANCO CREDLIDER - SICOOB/SP		R$ 9,00	R$ 32,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C: 204-7		R$ 204,62	R$ 0,00
APLICAÇOES FINANCEIRAS		R$ 10,02	R$ 14,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC. FINAN.		R$ 10,02	R$ 14,61
VLRS. A RECUP. A CURTO PRAZO		R$ 1.054.275,06	R$ 953.711,33
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 553.215,86	R$ 454.903,76
HP CEDRAL CONSTRUTORA E EMPREEND LTDA		R$ 96.034,50	R$ 96.034,50
PACAEMBU EMPREEND. E CONSTR. LTDA		R$ 447.513,86	R$ 349.201,76
PREFEITURA MUNICIPAL JALES		R$ 9.667,50	R$ 9.667,50
OUTROS VLRS. A RECUPERAR		R$ 185.229,08	R$ 189.916,68
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R$ 185.229,08	R$ 189.916,68
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR		R$ 315.830,12	R$ 308.890,89
I.R.P.J. A RECUPERAR		R$ 7.343,91	R$ 7.343,91
CONTRIB.SOCIAL A RECUPERAR		R$ 3.978,41	R$ 3.978,41
COFINS A RECUPERAR		R$ 11.015,86	R$ 11.015,86
PIS A RECUPERAR		R$ 2.386,78	R$ 2.386,78
I.C.M.S. A RECUPERAR		R$ 156,83	R$ 156,83
I.R.R.F. A RECUPERAR		R$ 2.644,72	R$ 2.646,62
I.N.S.S. A RECUPERAR		R$ 288.057,15	R$ 281.116,02
ISSQN A RECUPERAR		R$ 246,46	R$ 246,46
ESTOQUES		R$ 4.180.533,35	R$ 4.310.533,35
IMOVEIS		R$ 4.180.533,35	R$ 4.310.533,35
TERRENOS A COMERCIALIZAR		R$ 1.317.064,20	R$ 1.447.064,20
IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R$ 179.000,00	R$ 179.000,00
GASTOS C/ INFRA - RES DEBORTOLI		R$ 86.072,09	R$ 86.072,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GASTOS C/ INFRA - RES ANA MUNHOZ		R$ 2.598.397,06	R$ 2.598.397,06
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 6.613.753,55	R$ 6.733.820,15
VLRS. A REALIZAR A LONGO PRAZO		R$ 6.613.753,55	R$ 6.733.820,15
APLICAÇOES FINANCEIRAS		R$ 60,00	R$ 120,00
TIT. CAPITALIZAÇÃO CREDLIDER		R$ 60,00	R$ 120,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R$ 6.613.693,55	R$ 6.733.700,15
MGL		R$ 550.000,00	R$ 550.000,00
GREEN OBRAS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 100.000,00
SCAMATTI E SELLER INVEST. O2 S/A		R$ 3.780,00	R$ 5.670,00
EMPREEND IMOB INDEPENDENCIA LTDA		R$ 1.036.000,00	R$ 1.097.926,60
AUTO POSTO CAFE PAULISTA LTDA EPP		R$ 1.180.000,00	R$ 1.245.000,00
OLIVIO SCAMATTI FILHO		R$ 3.139.306,78	R$ 3.030.496,78
EMPRESTIMO GABRIELA S. SCAMATTI		R$ 704.606,77	R$ 704.606,77
OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES		R$ 416.471,37	R$ 366.546,94
IMOBILIZADO		R$ 416.471,37	R$ 366.546,94
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 11.969,00	R$ 11.969,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 11.969,00	R$ 11.969,00
(-) (-) DEPRECIAÇAO ACUM. MAQ. E EQUIP.		R$ (37,50)	R$ (336,72)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (37,50)	R$ (336,72)
VEICULOS		R$ 250.000,00	R$ 205.000,00
VEICULOS		R$ 250.000,00	R$ 205.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇAO ACUM. VEICULOS		R$ (45.834,36)	R$ (47.834,36)
(-) VEICULOS		R$ (45.834,36)	R$ (47.834,36)
EMBARCAÇOES		R$ 210.000,00	R$ 210.000,00
EMBARCAÇOES		R$ 210.000,00	R$ 210.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇAO ACUM. EMBARCAÇOES		R$ (9.625,77)	R$ (12.250,98)
(-) EMBARCAÇOES		R$ (9.625,77)	R$ (12.250,98)
PASSIVO		R$ 12.395.292,61	R$ 12.421.406,88
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.218.282,78	R$ 2.280.572,16
VLRS. A PAGAR A CURTO PRAZO		R$ 2.218.282,78	R$ 2.280.572,16
FORNECEDORES		R$ 20.251,24	R$ 22.372,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GILBERTO AQUILES FRANCISCO		R$ 126,75	R$ 126,75
J.T. ALVITO E CIA LTDA		R$ 75,50	R$ 75,50
COMERCIO E REPRES. DE PROD. AGRIC. ANZAI		R$ 2.631,43	R$ 203,11
ARNALDO BOTINO E CIA LTDA		R$ 3.350,00	R$ 0,00
VOCICAL DISTR. VOT. CIMENTO E CAL LTDA		R$ 2.450,00	R$ 2.450,00
MINERAÇAO NOROESTE PAULISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 7.875,90
NOROMIX CONCRETO LTDA		R$ 10.092,06	R$ 10.092,06
SKALA ORGÂNIZAÇÃO CONTABIL LTDA		R$ 945,50	R$ 945,50
CAIVANO & BOCATTO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 24,00
AUTO ELETRICA NOVE DE JULHO VOTUP. LTDA		R$ 580,00	R$ 580,00
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS		R$ 4.287,31	R$ 4.287,31
PRO-LABORE		R$ 1.698,12	R$ 1.698,12
SALARIOS E ORDENADOS		R$ 2.589,19	R$ 2.589,19
OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS		R$ 842,42	R$ 716,84
I.N.S.S.		R$ 354,06	R$ 301,28
F.G.T.S.		R$ 488,36	R$ 415,56
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS FEDERAIS		R$ 55.414,38	R$ 78.794,51
I.R.P.J.		R$ 16.986,77	R$ 34.010,90
I.R.R.F.		R$ 100,30	R$ 57,45
CONTRIBUIÇAO SOCIAL		R$ 9.672,11	R$ 16.256,16
COFINS		R$ 23.400,00	R$ 23.400,00
PIS S/ RECEITAS		R$ 5.070,00	R$ 5.070,00
I.R.R.F. S/ NFS		R$ 185,20	R$ 0,00
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS MUNICIPAIS		R$ 429,79	R$ 2.507,57
I.S.S.Q.N.		R$ 0,00	R$ 2.077,78
I.S.S.Q.N. S/ NF		R$ 429,79	R$ 429,79
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 20.000,00	R$ 52.500,00
MANTOVANI E GIBIM EMPREEND IMOB SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 32.500,00
LOTEAMENTO RES SILVESTRE SPE LTDA		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
FRETES E CARRETOS		R$ 46,90	R$ 46,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ITAMARATI EXPRESS TRANSP CARGAS E ENCOM		R$ 46,90	R$ 46,90
PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R$ 14.974,30	R$ 19.119,51
PROVISAO DE FERIAS		R$ 8.348,87	R$ 10.080,36
PROV. INSS S/FERIAS		R$ 2.404,42	R$ 2.903,08
PROV. FGTS S/FERIAS		R$ 667,98	R$ 806,52
PROVISÃO 13°SALARIOS		R$ 2.597,25	R$ 3.895,88
PROV. INSS S/13°SALARIOS		R$ 748,01	R$ 1.122,01
PROV. FGTS S/13°SALARIOS		R$ 207,77	R$ 311,66
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 1.995.000,00	R$ 1.995.000,00
RESIDENCIAL DE BORTOLE		R$ 1.995.000,00	R$ 1.995.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 107.036,44	R$ 105.226,70
IND E COM. DE PLASTICOS MAJESTIC LTDA		R$ 660,00	R$ 660,00
HIDROMAX COM. E REPRESENTAÇOES LTDA		R$ 896,00	R$ 1.625,40
ANGOLIN ANGOLIN LTDA		R$ 12.555,92	R$ 0,00
AUTO POSTO CAFE PAULISTA LTDA EPP		R$ 1.009,63	R$ 326,34
HIDROMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA		R$ 0,00	R$ 855,00
HIDROTAM COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME		R$ 949,20	R$ 949,20
ALGATHA SOLUCOES EM SIST CORPOR LTDA EPP		R$ 788,00	R$ 788,00
(-) DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS ME		R$ (38.940,36)	R$ (38.940,36)
E.R. FRANCISCATO RODOLFO & CIA LTDA		R$ 352,80	R$ 352,80
BRISA PRE MOLDADOS LTDA EPP		R$ 31.849,40	R$ 31.849,40
TVG COM E SRV DE TUBOS E CONEXOES		R$ 9.599,55	R$ 8.766,79
PAPINI PRE MOLDADOS LTDA - ME		R$ 6.570,00	R$ 6.570,00
PROJECT PUMPS BRASIL LTDA - ME		R$ 950,00	R$ 950,00
EXPEDITO ROMEIRO RIBAS		R$ 43.244,88	R$ 31.664,88
XIKO VIAS SINALIZACAO LTDA. - ME		R$ 8.488,19	R$ 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 44.375,00
VIP COM E LOC DE EQUIP P/CONSTR. CIVIL LT		R$ 2.250,00	R$ 2.250,00
COOPERATIVA DE CONSUMO DE		R$ 2.669,26	R$ 553,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INUBIA PAULIST			
AFER INDUSTRIAL EIRELI		R$ 13.424,97	R$ 0,00
AMRTEC - TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORT.		R$ 9.719,00	R$ 0,00
ACA IND COM E CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 11.630,80
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.391.543,75	R$ 1.391.543,75
VLRS. A PAGAR A LONGO PRAZO		R$ 1.391.543,75	R$ 1.391.543,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 165.000,00	R$ 165.000,00
NOROMIX CONCRETO LTDA		R$ 165.000,00	R$ 165.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 1.226.543,75	R$ 1.226.543,75
PACAEMBU - RESIDENCIAL ANA MUNHOZ		R$ 1.226.543,75	R$ 1.226.543,75
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 8.785.466,08	R$ 8.749.290,97
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.797.000,00	R$ 1.797.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.797.000,00	R$ 1.797.000,00
CAPITAL REALIZADO		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
(-) CAPITAL A REALIZAR		R$ (1.203.000,00)	R$ (1.203.000,00)
LUCROS E/OU PREJUIZO ACUMULADOS		R$ 6.988.466,08	R$ 6.952.290,97
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 6.988.466,08	R$ 6.952.290,97
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 6.988.466,08	R$ 6.952.290,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 12.421.406,88	R$ 13.901.593,88
ATIVO CIRCULANTE		R$ 5.321.039,79	R$ 6.379.930,85
DISPONIVEL		R$ 56.795,11	R$ 908.758,06
BENS NUMERARIOS		R$ 56.747,97	R$ 2.612,57
CAIXA		R$ 56.747,97	R$ 2.612,57
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 32,53	R$ 906.123,90
BANCO CREDLIDER - SICOOB/SP		R$ 32,53	R$ 906.123,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C: 204-7		R$ 0,00	R$ 0,01
APLICAÇOES FINANCEIRAS		R$ 14,61	R$ 21,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC. FINAN.		R$ 14,61	R$ 21,59
VLRS. A RECUP. A CURTO PRAZO		R$ 953.711,33	R$ 1.216.639,44
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 454.903,76	R$ 498.744,16
HP CEDRAL CONSTRUTORA E EMPREEND LTDA		R$ 96.034,50	R$ 96.034,50
PACAEMBU EMPREEND. E CONSTR. LTDA		R$ 349.201,76	R$ 363.042,16
PREFEITURA MUNICIPAL JALES		R$ 9.667,50	R$ 9.667,50
MARCOS ANTONIO MARTINS GARCIA		R$ 0,00	R$ 30.000,00
OUTROS VLRS. A RECUPERAR		R$ 189.916,68	R$ 375.215,43
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R$ 189.916,68	R$ 375.215,43
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR		R$ 308.890,89	R$ 342.679,85
I.R.P.J. A RECUPERAR		R$ 7.343,91	R$ 7.343,91
CONTRIB.SOCIAL A RECUPERAR		R$ 3.978,41	R$ 3.978,41
COFINS A RECUPERAR		R$ 11.015,86	R$ 11.015,85
PIS A RECUPERAR		R$ 2.386,78	R$ 2.386,78
I.C.M.S. A RECUPERAR		R$ 156,83	R$ 123,65
I.R.R.F. A RECUPERAR		R$ 2.646,62	R$ 2.659,12
I.N.S.S. A RECUPERAR		R$ 281.116,02	R$ 298.822,61
ISSQN A RECUPERAR		R$ 246,46	R$ 16.349,52
ESTOQUES		R$ 4.310.533,35	R$ 4.254.533,35
IMOVEIS		R$ 4.310.533,35	R$ 4.254.533,35
TERRENOS A COMERCIALIZAR		R$ 1.447.064,20	R$ 1.447.064,20
IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R$ 179.000,00	R$ 123.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GASTOS C/ INFRA - RES DEBORTOLI		R$ 86.072,09	R$ 86.072,09
GASTOS C/ INFRA - RES ANA MUNHOZ		R$ 2.598.397,06	R$ 2.598.397,06
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 6.733.820,15	R$ 6.985.340,87
VLRS. A REALIZAR A LONGO PRAZO		R$ 6.733.820,15	R$ 6.985.340,87
APLICAÇOES FINANCEIRAS		R$ 120,00	R$ 180,00
TIT. CAPITALIZAÇÃO CREDLIDER		R$ 120,00	R$ 180,00
CONSORCIOS		R$ 0,00	R$ 1.809,72
CONSORCIO - BANCO RODOBENS		R$ 0,00	R$ 1.809,72
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R$ 6.733.700,15	R$ 6.983.351,15
MGL		R$ 550.000,00	R$ 550.000,00
GREEN OBRAS E SERVICOS LTDA		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
SCAMATTI E SELLER INVEST. O2 S/A		R$ 5.670,00	R$ 7.560,00
EMPREEND IMOB INDEPENDENCIA LTDA		R$ 1.097.926,60	R$ 1.098.446,60
AUTO POSTO CAFE PAULISTA LTDA EPP		R$ 1.245.000,00	R$ 1.537.500,00
OLIVIO SCAMATTI FILHO		R$ 3.030.496,78	R$ 2.945.237,78
EMPRESTIMO GABRIELA S. SCAMATTI		R$ 704.606,77	R$ 744.606,77
OUTROS ATIVOS NAO CIRCULANTES		R$ 366.546,94	R$ 536.322,16
IMOBILIZADO		R$ 366.546,94	R$ 536.322,16
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 11.969,00	R$ 11.969,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 11.969,00	R$ 11.969,00
(-) (-) DEPRECIAÇAO ACUM MAQ. E EQUIP.		R$ (336,72)	R$ (635,94)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (336,72)	R$ (635,94)
VEICULOS		R$ 205.000,00	R$ 394.000,00
VEICULOS		R$ 205.000,00	R$ 394.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇAO ACUM. VEICULOS		R$ (47.834,36)	R$ (64.134,71)
(-) VEICULOS		R$ (47.834,36)	R$ (64.134,71)
EMBARCAÇOES		R$ 210.000,00	R$ 210.000,00
EMBARCAÇOES		R$ 210.000,00	R$ 210.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇAO ACUM. EMBARCAÇOES		R$ (12.250,98)	R$ (14.876,19)
(-) EMBARCAÇOES		R$ (12.250,98)	R$ (14.876,19)
PASSIVO		R$ 12.421.406,88	R$ 13.901.593,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.280.572,16	R$ 2.957.221,37
VLRS. A PAGAR A CURTO PRAZO		R$ 2.280.572,16	R$ 2.957.221,37
FORNECEDORES		R$ 22.372,82	R$ 556.187,93
GILBERTO AQUILES FRANCISCO		R$ 126,75	R$ 399,75
J.T. ALVITO E CIA LTDA		R$ 75,50	R$ 75,50
COMERCIO E REPRES. DE PROD. AGRIC. ANZAI		R$ 203,11	R$ 545,72
VOCICAL DISTR. VOT. CIMENTO E CAL LTDA		R$ 2.450,00	R$ 2.450,00
MINERAÇAO NOROESTE PAULISTA LTDA		R$ 7.875,90	R$ 40.453,50
MINERAÇAO GRANDES LAGOS LTDA		R$ 0,00	R$ 500.000,00
NOROMIX CONCRETO LTDA		R$ 10.092,06	R$ 10.674,06
SKALA ORGANIZAÇÃO CONTABIL LTDA		R$ 945,50	R$ 985,40
CAIVANO & BOCATTO LTDA ME		R$ 24,00	R$ 24,00
AUTO ELETRICA NOVE DE JULHO VOTUP. LTDA		R$ 580,00	R$ 580,00
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS		R$ 4.287,31	R$ 2.836,23
PRO-LABORE		R$ 1.698,12	R$ 1.698,12
SALARIOS E ORDENADOS		R$ 2.589,19	R$ 1.138,11
OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS		R$ 716,84	R$ 1.031,44
I.N.S.S.		R$ 301,28	R$ 471,90
F.G.T.S.		R$ 415,56	R$ 267,79
INSS RETIDO S/NOTAS FISCAIS		R$ 0,00	R$ 291,75
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS FEDERAIS		R$ 78.794,51	R$ 212.359,26
I.R.P.J.		R$ 34.010,90	R$ 114.056,74
I.R.R.F.		R$ 57,45	R$ 70,33
CONTRIBUIÇAO SOCIAL		R$ 16.256,16	R$ 42.870,13
COFINS		R$ 23.400,00	R$ 45.503,06
PIS S/ RECEITAS		R$ 5.070,00	R$ 9.859,00
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS MUNICIPAIS		R$ 2.507,57	R$ 29.265,40
I.S.S.Q.N.		R$ 2.077,78	R$ 28.500,00
I.S.S.Q.N. S/ NF		R$ 429,79	R$ 765,40
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 52.500,00	R$ 20.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MANTOVANI E GIBIM EMPREEND IMOB SPE LTDA		R$ 32.500,00	R$ 0,00
LOTEAMENTO RES SILVESTRE SPE LTDA		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
FRETES E CARRETOS		R$ 46,90	R$ 46,90
ITAMARATI EXPRESS TRANSP CARGAS E ENCOM		R$ 46,90	R$ 46,90
PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R$ 19.119,51	R$ 25.081,58
PROVISAO DE FERIAS		R$ 10.080,36	R$ 12.606,17
PROV. INSS S/FERIAS		R$ 2.903,08	R$ 3.630,51
PROV. FGTS S/FERIAS		R$ 806,52	R$ 1.008,61
PROVISÃO 13ºSALARIOS		R$ 3.895,88	R$ 5.728,32
PROV. INSS S/13ºSALARIOS		R$ 1.122,01	R$ 1.649,73
PROV. FGTS S/13ºSALARIOS		R$ 311,66	R$ 458,24
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 1.995.000,00	R$ 1.995.000,00
RESIDENCIAL DE BORTOLE		R$ 1.995.000,00	R$ 1.995.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 105.226,70	R$ 115.412,63
IND E COM. DE PLASTICOS MAJESTIC LTDA		R$ 660,00	R$ 660,00
HIDROMAX COM. E REPRESENTAÇOES LTDA		R$ 1.625,40	R$ 0,00
AUTO POSTO CAFE PAULISTA LTDA EPP		R$ 326,34	R$ 0,00
HIDROMASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA		R$ 855,00	R$ 0,00
HIDROTAM COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME		R$ 949,20	R$ 949,20
ALGATHA SOLUCOES EM SIST CORPOR LTDA EPP		R$ 788,00	R$ 788,00
(-) DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS ME		R$ (38.940,36)	R$ 1.685,51
E R FRANCISCATO RODOLFO & CIA LTDA		R$ 352,80	R$ 1.205,40
BRISA PRE MOLDADOS LTDA EPP		R$ 31.849,40	R$ 31.849,40
TVG COM E SRV DE TUBOS E CONEXOES		R$ 8.766,79	R$ 8.911,19
RODOBENS COM. E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 27.259,80
PAPINI PRE MOLDADOS LTDA - ME		R$ 6.570,00	R$ 6.570,00
PROJECT PUMPS BRASIL LTDA - ME		R$ 950,00	R$ 950,00
EXPEDITO ROMEIRO RIBAS		R$ 31.664,88	R$ 20.004,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA		R$ 44.375,00	R$ 0,00
VIP COM.E LOC.DE EQUIP.P/CONSTR. CIVIL LT		R$ 2.250,00	R$ 2.250,00
COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA PAULIST		R$ 553,45	R$ 598,45
ACA IND COM E CONSTRUCAO LTDA		R$ 11.630,80	R$ 11.630,80
VIEIRA DINARDI-VOTUPORANGA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 100,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 1.391.543,75	R$ 1.401.543,75
VLRS. A PAGAR A LONGO PRAZO		R$ 1.391.543,75	R$ 1.371.543,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 165.000,00	R$ 145.000,00
NOROMIX CONCRETO LTDA		R$ 165.000,00	R$ 145.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 1.226.543,75	R$ 1.226.543,75
PACAEMBU - RESIDENCIAL ANA MUNHOZ		R$ 1.226.543,75	R$ 1.226.543,75
OUTRAS OBRIGAÇOES		R$ 0,00	R$ 30.000,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS		R$ 0,00	R$ 30.000,00
VENDA DE TERRENOS		R$ 0,00	R$ 30.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 8.749.290,97	R$ 9.542.828,76
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.797.000,00	R$ 1.797.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.797.000,00	R$ 1.797.000,00
CAPITAL REALIZADO		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
(-) (-) CAPITAL A REALIZAR		R$ (1.203.000,00)	R$ (1.203.000,00)
LUCROS E/OU PREJUIZO ACUMULADOS		R$ 6.952.290,97	R$ 7.745.828,76
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 6.952.290,97	R$ 7.745.828,76
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 6.952.290,97	R$ 7.745.828,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA		R$ 1.883.178,08
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 1.953.120,45
PRESTAÇAÓ DE SERVIÇOS		R$ 1.953.120,45
(-) (-) IMPOSTOS S/VENDAS		R$ (69.942,37)
(-) COFINS		R$ (57.486,88)
(-) PIS S/RECEITAS		R$ (12.455,49)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (641.990,93)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (46,90)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (46,90)
(-) DEMAIS CUSTOS C/ OBRA		R$ (498.726,91)
(-) MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS		R$ (211.398,01)
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS		R$ (266.807,81)
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (20.521,09)
(-) CUSTO DE MAO DE OBRA E ENCARGOS SOCIAIS		R$ (9.975,93)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (6.270 00)
(-) FGTS		R$ (540 57)
(-) INSS		R$ (1.946 19)
(-) 13º SALARIO		R$ (522 50)
(-) FERIAS		R$ (696,67)
(-) DEMAIS CUSTOS S/ OBRA		R$ (5.534,41)
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS		R$ (3.000,00)
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (2.534,41)
(-) CUSTOS C/ FOLHA PGTO.		R$ (6.060,33)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (4.389,00)
(-) FERIAS		R$ (487,70)
(-) 13º SALARIOS		R$ (548,63)
(-) DESPESAS MEDICAS/EXAMES		R$ (635,00)
(-) ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS		R$ (3.744,04)
(-) I.N.S.S. P/ EMPRESA		R$ (2.988,14)
(-) F.G.T.S.		R$ (755,90)
(-) CUSTOS C/ DEPRECIAÇAO		R$ (15.125 49)
(-) DEPRECIAÇAO DE VEICULOS		R$ (12.500,28)
(-) DEPRECIAÇAO EMBARCAÇOES		R$ (2.625,21)
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (2.150,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) LOCACAO MAQ. EQUIP.		R$ (2.150,02)
(-) HONORARIOS DA DIRETORIA		R$ (5.724,00)
(-) PRO-LABORE		R$ (5.724,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (43.525,70)
(-) CAFE E LANCHES		R$ (126,75)
(-) DESPESAS C/ CARTORIO		R$ (217,80)
(-) DESPESAS C/ INFORMATICA		R$ (207,90)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (1.431,00)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS		R$ (82,20)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R$ (40.457,24)
(-) REFEICOES		R$ (352,80)
(-) TELEFONE		R$ (650,01)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (11.873,41)
(-) I.P.T.U		R$ (2.802,98)
(-) I.P.V.A.		R$ (8.650,05)
(-) TAXA DE LICENÇA FISCAL. FUNCION.		R$ (111,98)
(-) OUTRAS TAXAS		R$ (308,40)
(-) PROVISOES P/ IMPOSTO DE RENDA		R$ (38.099,77)
(-) PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA		R$ (38.099,77)
(-) PROVISAO P/ CONTRIBUIÇAO SOCIAL		R$ (22.907,16)
(-) PROVISAO P/ CONTRIBUIÇAO SOCIAL		R$ (22.907,16)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 24.059,52
REMUNERAÇAO S/APLIC.FINANCEIRA		R$ 24.019,11
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 40,41
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.556,38)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (1.013,96)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (1.542,42)
= Lucro		R$ 1.241.187,15

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA		R$ 109.648,37
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 115.565,72
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		R$ 9.060,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		R$ 106.505,72
(-) (-) IMPOSTOS S/VENDAS		R$ (5.917,35)
(-) COFINS		R$ (3.466,97)
(-) PIS S/RECEITAS		R$ (751,18)
(-) ICMS S/VENDAS		R$ (1.087,20)
(-) I.S.S.Q.N		R$ (612,00)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (333.302,29)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ 792,00
(-) ICMS S/COMPRAS		R$ 792,00
(-) DEMAIS CUSTOS C/ OBRA		R$ (122.696,00)
(-) MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS		R$ (86.885,76)
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS		R$ (8.641,49)
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (27.168,75)
(-) CUSTO DE MAO DE OBRA E ENCARGOS SOCIAIS		R$ (15.708,83)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (8.090,00)
(-) FGTS		R$ (918,65)
(-) INSS		R$ (3.307,12)
(-) 13º SALARIO		R$ (977,50)
(-) FERIAS		R$ (2.415,56)
(-) DEMAIS CUSTOS S/ OBRA		R$ (2.400,00)
(-) MATERIAIS DE CONSTRUÇOES DIVERSOS		R$ (1.000,00)
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS		R$ (1.400,00)
(-) DEMAIS CUSTOS S/ OBRAS		R$ (112.339,67)
(-) MATERIAL DE CONTRUCAO DIVERSOS		R$ (84.480,91)
(-) SERVICOS TERCEIROS		R$ (10.650,00)
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (17.208,76)
(-) DEMAIS CUSTOS S/ OBRAS		R$ (6.600,00)
(-) MATERIAL DE CONTRUCAO DIVERSOS		R$ (6.600,00)
(-) CUSTOS C/ FOLHA PGTO.		R$ (7.863,63)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (6.583,50)
(-) FERIAS		R$ (731,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) 13º SALARIOS		R$ (548,62)
(-) ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS		R$ (4.038,57)
(-) I.N.S.S. P/ EMPRESA		R$ (3.409,47)
(-) F.G.T.S.		R$ (629,10)
(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R$ (949,20)
(-) MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS		R$ (949,20)
(-) CUSTOS C/ DEPRECIAÇAO		R$ (15.162,99)
(-) DEPRECIAÇAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		R$ (37,50)
(-) DEPRECIAÇAO DE VEICULOS		R$ (12.500,28)
(-) DEPRECIAÇAO EMBARCAÇOES		R$ (2.625,21)
(-) HONORARIOS DA DIRETORIA		R$ (5.724,00)
(-) PRO-LABORE		R$ (5.724,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (16.945,38)
(-) DESPESAS C/ CARTORIO		R$ (8.336,65)
(-) DESPESAS C/ FUNCIONAMENTO		R$ (177,65)
(-) DESPESAS JUDICIAIS		R$ (619,76)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (1.431,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (75,50)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R$ (1.800,00)
(-) TELEFONE		R$ (558,14)
(-) ALUGUEL		R$ (3.600,00)
(-) DESP. C/ CREA-SP		R$ (346,68)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R$ (16.995,56)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (14.515,56)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R$ (2.480,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (3.088,60)
(-) I.P.T.U.		R$ (1.475,61)
(-) TAXA DE LICENÇA FISCAL. FUNCION.		R$ (1.191,31)
(-) OUTRAS TAXAS		R$ (421,68)
(-) PROVISOES P/ IMPOSTO DE RENDA		R$ (1.386,79)
(-) PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA		R$ (1.386,79)
(-) PROVISAO P/ CONTRIBUIÇAO SOCIAL		R$ (1.248,11)
(-) PROVISAO P/ CONTRIBUIÇAO SOCIAL		R$ (1.248,11)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.695,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Valor
REMUNERAÇAO S/APLIC.FINANCEIRA		R$ 1.695,91
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (2.434,63)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (768,86)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (1.617,55)
(-) JUROS BANCARIOS		R$ (48,22)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (208,24)
(-) MULTAS POR INFRAÇÃO		R$ (208,24)
(-) = Prejuízo		R$ (223.653,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA		R$ 193.961,10
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 207.778,35
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		R$ 207.778,35
(-) (-) IMPOSTOS S/VENDAS		R$ (13.817,25)
(-) COFINS		R$ (6.233,34)
(-) PIS S/RECEITAS		R$ (1.350,57)
(-) I.S.S.Q.N.		R$ (6.233,34)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (230.136,21)
(-) DEMAIS CUSTOS C/ OBRA		R$ (11.092,92)
(-) MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS		R$ (4.928,91)
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS		R$ (1.350,00)
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (4.814,01)
(-) CUSTO DE MAO DE OBRA E ENCARGOS SOCIAIS		R$ (6.498,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (3.000,00)
(-) FGTS		R$ (380,01)
(-) INSS		R$ (1.368,00)
(-) 13º SALARIO		R$ (750,00)
(-) FERIAS		R$ (999,99)
(-) DEMAIS CUSTOS C/ OBRA		R$ (10.356,30)
(-) MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS		R$ (10.356,30)
(-) DEMAIS CUSTOS S/ OBRAS		R$ (77.804,30)
(-) MATERIAL DE CONTRUCAO DIVERSOS		R$ (73.112,92)
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (4.691,38)
(-) CUSTOS C/ FOLHA PGTO.		R$ (13.863,63)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (12.583,50)
(-) FERIAS		R$ (731,50)
(-) 13º SALARIOS		R$ (548,63)
(-) ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS		R$ (6.246,56)
(-) I.N.S.S. P/ EMPRESA		R$ (5.137,46)
(-) F.G.T.S.		R$ (1.109,10)
(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R$ (24,00)
(-) MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS		R$ (24,00)
(-) CUSTOS C/ DEPRECIAÇAO		R$ (15.424,71)
(-) DEPRECIAÇAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		R$ (299,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) DEPRECIAÇAO DE VEICULOS		R$ (12.500,28)
(-) DEPRECIAÇAO EMBARCAÇOES		R$ (2.625,21)
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (59,32)
(-) REPOSIÇAO PCS./ACESSORIOS		R$ (59,32)
(-) HONORARIOS DA DIRETORIA		R$ (5.724,00)
(-) PRO-LABORE		R$ (5.724,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (11.584,04)
(-) DESPESAS C/ CARTORIO		R$ (9.320,70)
(-) DESPESAS C/ FUNCIONAMENTO		R$ (127,90)
(-) DESPESAS JUDICIAIS		R$ (147,58)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (1.431,00)
(-) TELEFONE		R$ (556,86)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R$ (2.905,97)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (2.905,97)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (1.738,54)
(-) I.P.T.U		R$ (1.738,54)
(-) PROVISOES P/ IMPOSTO DE RENDA		R$ (21.527,59)
(-) PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA		R$ (21.527,59)
(-) PROVISAO P/ CONTRIBUIÇAO SOCIAL		R$ (9.909,93)
(-) PROVISAO P/ CONTRIBUIÇAO SOCIAL		R$ (9.909,93)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 61,16
REMUNERAÇAO S/APLIC.FINANCEIRA		R$ 61,16
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (833,72)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (133,40)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (653,16)
(-) JUROS BANCARIOS		R$ (47,16)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (104,12)
(-) MULTAS POR INFRAÇÃO		R$ (104,12)
(-) GANHOS/PERDAS DE CAPITAL		R$ (34.499,72)
(-) BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO - VEICULOS		R$ (34.499,72)
(-) = Prejuizo		R$ (36.175,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número da Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA		R$ 1.714.520,91
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 1.719.959,90
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS		R$ 1.719.959,90
RECEITA VENDAS DE IMÓVEIS		R$ 50.000,00
VENDA DE IMÓVEIS		R$ 50.000,00
(-) (-) IMPOSTOS S/VENDAS		R$ (100.099,27)
(-) COFINS		R$ (53.098,80)
(-) PIS S/RECEITAS		R$ (11.504,74)
(-) I.S.S.Q.N.		R$ (35.495,73)
OUTRAS RECEITAS		R$ 44.660,28
GANHO ALIENAÇAO ATIVO IMOBILIZADO		R$ 44.660,28
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (920.983,12)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (55.848,84)
(-) (-) ICMS S/COMPRAS		R$ (33,18)
(-) DEVOLUÇOES DE COMPRAS		R$ 184,34
(-) TERRENOS VENDIDOS		R$ (56.000,00)
(-) DEMAIS CUSTOS C/ OBRA		R$ (77.311,93)
(-) MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS		R$ (6.670,43)
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS		R$ (65.481,50)
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (5.160,00)
(-) CUSTO DE MAO DE OBRA E ENCARGOS SOCIAIS		R$ (4.064,27)
(-) FGTS		R$ (237,67)
(-) INSS		R$ (855,62)
(-) 13º SALARIO		R$ (1.246,73)
(-) FERIAS		R$ (1.724,25)
(-) DEMAIS CUSTOS S/ OBRA		R$ (501.281,19)
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS		R$ (500.000,00)
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (1.281,19)
(-) DEMAIS CUSTOS C/ OBRA		R$ (54.405,23)
(-) MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS		R$ (35.047,23)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (19.358,00)
(-) DEMAIS CUSTOS S/ OBRAS		R$ (9.256,04)
(-) MATERIAL DE CONTRUCAO DIVERSOS		R$ (8.176,04)
(-) SERVICOS TERCEIROS		R$ (750,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (330,00)
(-) CUSTOS C/ FOLHA PGTO.		R$ (44.359,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (24.860,00)
(-) FERIAS		R$ (9.531,45)
(-) 13º SALARIOS		R$ (6.568,26)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R$ (2.471,14)
(-) UNIFORMES		R$ (928,15)
(-) ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E SOCIAIS		R$ (12.038,73)
(-) I.N.S.S. P/ EMPRESA		R$ (9.460,35)
(-) F.G.T.S.		R$ (2.578,38)
(-) CUSTOS C/ DEPRECIAÇAO		R$ (19.224,78)
(-) DEPRECIAÇAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS		R$ (299,22)
(-) DEPRECIAÇAO DE VEICULOS		R$ (16.300,35)
(-) DEPRECIAÇAO EMBARCAÇOES		R$ (2.625,21)
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (2.097,76)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (2.097,76)
(-) HONORARIOS DA DIRETORIA		R$ (5.724,00)
(-) PRO-LABORE		R$ (5.724,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (17.705,97)
(-) CAFE E LANCHES		R$ (95,30)
(-) DESPESAS C/ CARTORIO		R$ (669,60)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (1.947,90)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R$ (10.180,00)
(-) REFEIÇOES		R$ (167,40)
(-) TELEFONE		R$ (646,71)
(-) DESP. C/ CREA-SP		R$ (3.999,06)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R$ (7.105,22)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (2.508,44)
(-) DPVAT/TRANSFERENCIAS/ DESPACHANTE		R$ (157,00)
(-) TAXA DE LICENCIAMENTO		R$ (499,98)
(-) SERVIÇOS DESPACHANTE		R$ (580,00)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R$ (3.359,80)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (2.930,50)
(-) I.P.T.U.		R$ (757,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 75.E0.FC.F4.4C.2B.89.6E.72.1D.EC.F0.C3.6C.6E.D4.15.D0.15.B1-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 14.767.790/0001-40

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) I.P.V.A.		R$ (1.739,98)
(-) TAXA DE LICENÇA FISCAL. FUNCION.		R$ (433,48)
(-) PROVISOES P/ IMPOSTO DE RENDA		R$ (100.737,92)
(-) PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA		R$ (100.737,92)
(-) PROVISAO P/ CONTRIBUIÇAO SOCIAL		R$ (40.536,02)
(-) PROVISAO P/ CONTRIBUIÇAO SOCIAL		R$ (40.536,02)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 336,18
REMUNERAÇAO S/APLIC.FINANCEIRA		R$ 336,18
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.189,62)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (205,42)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (984,20)
GANHOS/PERDAS DE CAPITAL		R$ 34.499,72
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO - VEICULOS		R$ 34.499,72
= Lucro		R$ 793.537,79

GOS
INCORPORADORA

308

À
PREFEITURA MUNICIPAL BANDEIRANTES - PR

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 39/2020-PMB

ENTREGA: 06/05/2020, até às 09:00H.
ABERTURA: 06/05/2020, às 09:00H

ENVELOPE Nº 02 - "PROPOSTA COMERCIAL"

GOS
INCORPORADORA

309

Votuporanga/SP, 05 de maio de 2020.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
BANDEIRANTES - PR

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020/PMB
PROCESSO ADM Nº 039/2020/PMB

PROPOSTA FINANCEIRA

DADOS DA EMPRESA:

GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA, estabelecida no município de Votuporanga, Estado de São Paulo, à Rua Mato Grosso nº 3531, Sala 71, Santa Eliza, CEP 15.505-185, inscrita no CNPJ/MF nº 14.767.790/0001-40 e Inscrição Estadual nº 718.066.301.110, Inscrição Municipal n. 13092800.

DADOS DO RESPONSÁVEL PROCURADOR:

RENATA VANESSA DA SILVA, brasileira, solteira, procuradora, residente e domiciliada no município de Votuporanga, Estado de São Paulo, à Rua Mato Grosso nº 2875, Bairro Santa Eliza, portador da cédula de identidade RG 32.923.337-3 SSP/SP e CPF: 281.928.788-30

OBJETO: Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2019 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, da licitação em epígrafe.

Valor Total da Proposta: R$ 3.347.037,64 (três milhões e trezentos e quarenta e sete mil e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

OBS: Os valores apresentados já estão inclusos todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como despesas com materiais, transportes, equipamentos, taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto do presente certame.

316

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do 10° (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes n°1 e n° 2*) pela Comissão de Licitação.

Condições de Pagamento: conforme ítem 22 da edital.

Declaro, expressa referência de submissão da proposta ao edital, que nos preços mantidos na proposta escrita, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer naturezas que se fizerem indispensáveis à perfeita contratação do objeto da licitação (O Município de Bandeirantes-PR não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados).

Renata Vanessa da Silva

GOS INCORPORADORA E ADM. OBRAS LTDA
Renata Vanessa da Silva – procuradora

TALITA ADOLFO – Engenheira Civil
CREA/SP N° 5064045298
RG 47.599.339-1 SSP
CPF 386.355.118-40

CNPJ: 14.767.790/0001-40 | I.E.: 718.066.301.110 - E-mail: gosincorporadora@gmail.com | Fone: 17 3423-4081
Rua Mato Grosso, 3531 - Sala 71 Bº Sta. Elisa - CEP 15505-185 - Votuporanga/ SP

GOS INCORPORADORA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES/PR
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2019/PMB – PROCESSO ADM Nº 195/2019/PMB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO	TOTAIS	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	ETAPA 6
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	PAVIMENTAÇÃO	48,39%	R$ 1.619.630,67	R$ 323.926,13	R$ 323.926,13	R$ 242.944,60	R$ 242.944,60	R$ 242.944,60	R$ 242.944,61
2	LIGANTES BETUMINOSOS	51,61%	R$ 1.727.406,97	R$ 345.481,39	R$ 345.481,39	R$ 259.111,05	R$ 259.111,05	R$ 259.111,05	R$ 259.111,04
TOTAL GERAL		100,00%	R$ 3.347.037,64	R$ 669.407,52	R$ 669.407,52	R$ 502.055,65	R$ 502.055,65	R$ 502.055,65	R$ 502.055,65
TOTAL ACUMULADO		**100,00%**	**R$ 3.347.037,64**	**R$ 669.407,52**	**R$ 1.338.815,04**	**R$ 1.840.870,69**	**R$ 2.342.926,34**	**R$ 2.844.981,99**	**R$ 3.347.037,64**

Votuporanga/SP, 05 de maio de 2020.

GOS INCORPORADORA E ADM. OBRAS LTDA
Renata Vanessa da Silva – procuradora

TALITA ADOLFO – Engenheira Civil
CREA/SP Nº 5064045298
RG 47.599.339-1 SSP
CPF 386.355.118-40

311

DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Orçamento Sintético

Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA ACÕES DE INFRAESTRUTRA E LOGÍSTICA

Valores expressos em Reais (R$)

Orçamento : 6475-2/2018
Trecho : Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas no Município de Bandeirantes.
Município(s : Bandeirantes
Extensão : 6,223 km

Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração)

01 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	5.137,460	26,73	203,38	1.044.856,61
561120	Pintura de ligação excl. fornec. da	m2	141.281,420	26,73	0,39	55.099,75
570500	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	t	2.543,060	26,73	**204,35**	519.674,31

Total do Grupo: 1.619.630,67

02 - LIGANTES BETUMINOSOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	445,418	16,73	3.450,93	**1.537.106,34**
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-	t	70,640	16,73	2.693,95	**190.300,63**

Total do grupo: 1.727.406,97

Total: 3.347.037,64

Total geral do orçamento: 3.347.037,64

Votuporanga/SP, 05 de maio de 2020.

GOS INCORPORADORA E ADM. OBRAS LTDA
Renata Vanessa da Silva – procuradora

TALITA ADOLFO – Engenheira Civil
CREA/SP Nº 5064045298
RG 47.599.339-1 SSP
CPF 386.355.118-40

CNPJ: 14.767.790/0001-40 | I.E.: 718.066.301.110 - E-mail: gosincorporadora@gmail.com | Fone: 17 3423-4081
Rua Mato Grosso, 3531 - Sala 71 Bº Sta. Elisa - CEP 15505-185 - Votuporanga/ SP

GOS INCORPORADORA

Município de Bandeirantes - 2020

Relação de Participantes

Concorrência 1/2020

313

Código	CNPJ/CPF	Fornecedor	Status
Fornecedores não enquadrados na lei complementar nº123/2006			
554889289-1	14.767.790/0001-40	GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA	Habilitado

Qtde de fornecedores: 001

Qtde total de fornecedores: 001

Município de Bandeirantes - 2020

Mapa da Licitação

Concorrência 1/2020

Data abertura: 06/05/2020 Data julgamento: 06/05/2020 Data homologação:

CNPJ: 14.767.790/0001-40

	Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca			
Lote 001 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
001	PAVIMENTAÇÃO	UN	1,00	1.619.630,67 *	GOS			
002	LIGANTES BETUMINOSOS	UN	1,00	1.727.406,97 *	GOS			
TOTAL DO LOTE				**3.347.037,64 ***		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR								
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR				**3.347.037,64**				

Município de Bandeirantes - 2020

Classificação por lote

Concorrência 1/2020

315

Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Preço total
Lote 001 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
554889289-1 GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA	14.767.790/0001-40	Habilitado	3.347.037,64

Qtde. lotes desertos : 000

Qtde. lotes frustrados : 000

Município de Bandeirantes - 2020

Situação por lote/itens

Concorrência 1/2020

316

Produto / Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Marca	Status / Preço Unitário
Lote 001 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
Item 001: 19831 PAVIMENTAÇÃO				ADQUIRIDO
554889289- GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS	14.767.790/0001-40	Habilitado	GOS INCORPORADORA E ADM.	1.619.630,67
Item 002: 19832 LIGANTES BETUMINOSOS				**ADQUIRIDO**
554889289- GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS	14.767.790/0001-40	Habilitado	GOS INCORPORADORA E ADM	1.727.406,97

Qtde. itens vencedores	002
Qtde. itens frustrados	000
Qtde. itens desertos	000
Qtde. itens não apurados	000
Qtde. itens empatados	000
Qtde. itens empatados ME	000

Município de Bandeirantes - 2020

Classificação por Fornecedor

Concorrência 1/2020

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 554889289-1 GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE CNPJ: 14.767.790/0001-40 Telefone: 17-3423-4081 Status: Habilitado								3.347.037,64	
Email: gosincorporadora@gmail.com									
Lote 001 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								3.347.037,64	
001	19831 PAVIMENTAÇÃO	UN	1,00	Habilitado	GOS INCORPORADORA E		1.619.630,67	1.619.630,67	*
002	19832 LIGANTES BETUMINOSOS	UN	1,00	Habilitado	GOS INCORPORADORA E		1.727.406,97	1.727.406,97	*

VALOR TOTAL: 3.347.037,64

Município de Bandeirantes - 2020

Classificação por Fornecedor

Concorrência 1/2020

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 554889289-1 GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE CNPJ: 14.767.790/0001-40 Telefone: 17-3423-4081 Status: Habilitado								3.347.037,64	
Email: gosincorporadora@gmail.com									
Lote 001 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								3.347.037,64	
001	19831 PAVIMENTAÇÃO	UN	1,00	Habilitado	GOS INCORPORADORA E		1.619.630,67	1.619.630,67	*
002	19832 LIGANTES BETUMINOSOS	UN	1,00	Habilitado	GOS INCORPORADORA E		1.727.406,97	1.727.406,97	*
				VALOR TOTAL:	3.347.037,64				

GOS
INCORPORADORA

319

RENÚNCIA (PROPOSTA)

Votuporanga/SP
Data: 06 de maio de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
TP 01/2020 – PROCESSO 39/2020

GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA, estabelecida no município de Votuporanga, Estado de São Paulo, à Rua Mato Grosso nº 3531, Sala 71, Santa Eliza, CEP 15.505-185, inscrita no CNPJ/MF nº 14.767.790/0001-40 e Inscrição Estadual nº 718.066.301.110, Inscrição Municipal n. 13092800, representado neste ato pela procuradora **RENATA VANESSA DA SILVA,** brasileira, solteira, maior, residente e domiciliada no município de Votuporanga, Estado de São Paulo, à Rua Mato Grosso nº 2875, Bairro Santa Eliza, portador da cédula de identidade RG 32.923.337-3 SSP/SP e CPF: 281.928.788-30, **DECLARA** que renunciamos à interposição de recursos da fase de abertura de proposta, podendo a D. Comissão de licitação, dar prosseguimento ao processo.

Renata Vanessa da Silva

GOS INCORPORADORA E ADM. OBRAS LTDA
Renata Vanessa da Silva – procuradora

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO

ATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO, PROPOSTA DE PREÇOS, JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 1/2020 – MODALIDADE – CONCORRÊNICA

Aos 06 do mês de maio do ano 2020, às 09:00 horas, na Av. Bandeirantes s/n, Praça Brasil Japão - Auditório Takiko Hasegawa, estavam presentes o Presidente e Membros da Comissão de Licitação os Srs MARCOS DE MORAES, JOYCE FERREIRA DA SILVA, JOÃO ROBERTO COSMO, foi instalada a sessão de abertura e julgamento do envelopes, documentação e proposta da licitação em epigrafe, autorizada pelo Sr. Prefeito Municipal datado em 11/03/2020. O pregoeiro atestou o comparecimento somente da seguinte empresa: GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA. Inicialmente o pregoeiro e equipe de apoio, de acordo com o Edital, verificou o credenciamento do representante da proponente, mas somente entregou os envelopes de habilitação e proposta se ausentando do certame, portanto não apresentando representante legal. Foi aberto o envelope "1", contendo a documentação de habilitação da proponente habilitada, foram os mesmos conferidos e rubricados pelo Presidente e Membros da Comissão de Licitação. Examinada a documentação o Presidente julgou a empresa GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA como habilitada. Na sequência, por haver somente uma proponente e ter apresentado o termo de renúncia de recursos, o presidente e membros da comissão decidem pela abertura do envelope "2" contendo a proposta de preços da proponente habilitada. Após aberto o envelope de proposta de preços, foi conferido e rubricado pelo Presidente e Membros da Comissão de Licitações a proposta foi considerada validada e classificada, chegando a seguinte classificação final:

Empresa:

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Und	Qtde	Preço	Preço total
1	1	PAVIMENTAÇÃO	GOS INCORPORADORA E ADM. OBRAS LTDA	UN	1,00	1.619.630,67	1.619.630,67
1	2	LIGANTES BETUMINOSOS	GOS INCORPORADORA E ADM OBRAS LTDA	UN	1,00	1.727.406,97	1.727.406,97
TOTAL							3.347.037,64

Perfazendo um total geral da Concorrência de 3.347.037,64 (Três Milhões, Trezentos e Quarenta e Sete Mil e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos). Após o julgamento de cada item o Presidente e Membros da Comissão de Licitações julgou a

empresa GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA como habilitada e vencedora do certame, em seguida foi adjudicado o lote a empresa vencedora da licitação em epigrafe. Tendo em vista que estavam presentes a esta sessão a Comissão de Licitações, dá-se como feita a intimação do ato de julgamento da proposta nos termos do Art. 110 da Lei 8.666/93, o prazo recursal previsto no artigo 109 incisos I, alínea "b", da mesma Lei antes citada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente ATA pelo Presidente e Membros da Comissão de Licitações.

MARCOS DE MORAES
Presidente
590.505.609-97

JOYCE FERREIRA DA SILVA
Membro
065.535.889-70

JOÃO ROBERTO COSMO
Membro
651.946.249-72

322

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICACAO

CONCORRÊNCIA: 01/2020 - PMB

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Torno público o resultado da licitação acima citada, apresentando o vencedor pelo critério regime de empreitada por preço unitário;

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Und	Qtde	Preço	Preço total
1	1	PAVIMENTAÇÃO	GOS INCORPORADORA E ADM. OBRAS LTDA	UN	1,00	1.619.630,67	1.619.630,67
1	2	LIGANTES BETUMINOSOS	GOS INCORPORADORA E ADM OBRAS LTDA	UN	1,00	1.727.406,97	1.727.406,97
TOTAL							3.347.037,64

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 01/2019-PMB é de R$ 3.347.037,64 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

Fica assim a adjudicação por lote:

Bandeirantes-PR, 06 de maio de 2020

Marcos de Moraes
Presidente da Comissão de Licitações

PARECER JURIDICO Nº. 122/2020.
REFERÊNCIA: Proc. Administrativo nº. 39/2020. Concorrência nº. 01/2020.
INTERESSADO: Comissão de Licitação.
ASSUNTO: Análise Jurídica do Processo Licitatório.

I – RELATÓRIO.

A Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Bandeirantes-PR, no uso de suas atribuições, principalmente as contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, notadamente o art. 38, VI e Parágrafo único; e demais legislação pertinente, emite o, presente PARECER JURIDICO CONCLUSIVO sobre o Processo Licitatório, modalidade CONCORRÊNCIA nº. 01/2020, fazendo-o consoante o seguinte articulado:

A fim de delimitar o objeto do presente parecer, é imprescindível que se realize, ao menos, uma sucinta digressão em relação ao ato administrativo de homologação do processo licitatório.

Reza o artigo 43, VI, da Lei 8.666/93 que cabe à autoridade competente deliberar quanto à homologação da licitação.

Marçal Justen Filho, em sua abalizada doutrina, ensina que "*a homologação envolve duas ordens de considerações, uma no plano da legalidade, outra no plano da conveniência*", e, didaticamente, passa a explicar, *in verbis*:

> *Preliminarmente, examinam-se os atos praticados para verificar sua conformidade com a lei e o edital. Tratando-se de um juízo de legalidade, a autoridade não dispõe de competência discricionária. Verificando ter ocorrido nulidade, deverá adotar as*

providências adequadas a eliminar o defeito. A autoridade superior não pode substituir-se à Comissão, praticando atos em nome próprio, substitutivos daqueles viciados. A decretação da nulidade deverá ser proporcional à natureza e à extensão do vício. Apurando vício na classificação das propostas, a autoridade superior não poderá decretar a nulidade de toda a licitação. Será reaberta a oportunidade para a Comissão efetivar nova classificação. Concluindo pela validade dos atos integrantes do procedimento licitatório, a autoridade superior efetivará juízo de conveniência acerca da licitação. A extensão do juízo de conveniência contido na homologação depende do conceito que se adote para adjudicação [...]. Se reconhecer a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação, a autoridade superior deverá homologar o resultado. A homologação possui eficácia declaratória enquanto confirma a validade de todos os atos praticados no curso da licitação. Possui eficácia constitutiva enquanto proclama a conveniência da licitação e exaure a competência discricionária sobre esse tema. (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2000. P · 440).

No mesmo sentido, Lucas Rocha Furtado assevera que "*a homologação corresponde à manifestação de concordância da autoridade, competente para assinar o contrato, com os atos até então praticados pela comissão. Essa concordância se refere a dois aspectos: à legalidade dos atos praticados pela comissão e à conveniência de ser mantida a licitação*" (Curso de Licitações e Contratos Administrativos. 2" Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2009. P · 276).

Ante o exposto, cumpre destacar que o presente parecer visará ao exame da conformidade dos atos praticados com a lei e o edital, levando-se em consideração, caso constatada alguma irregularidade, a natureza e extensão do vício quando for recomendada a homologação, o saneamento de algum ato, bem como a eventual anulação do certame.

Dessa forma, concluindo-se pela homologação do certame, esse parecer restringir-se-á tão somente ao plano da legalidade, cabendo à autoridade competente deliberar acerca da conveniência da licitação.

II - FUNDAMENTAÇÃO.

Para a presente análise, tenho como referência as disposições da Lei nº. 8.666/93, de modo que cabe verificar, de início, o cumprimento do **prazo mínimo de 45 dias**, entre a última publicação de aviso e a data da sessão, em conformidade com o artigo 21, §2ª, I, "b", da Lei 8.666/93.

Esta assessoria já analisou a minuta do edital e recomendou o cumprimento das disposições da Lei 8.666/93.

Consta **publicação dos avisos de edital** no Mural de Licitações do TCE, Jornal Folha Norte Paranaense, Diário Oficial do Estado do Paraná e Diário Oficial da União.

Não constam **impugnações ao edital** ou **interposição de recursos** contra as decisões da Comissão de Licitação.

III – CONCLUSÃO.

Isto posto, forte na análise da legalidade, moralidade, impessoalidade, conveniência e oportunidade do ato administrativo, na exação do certame e nos princípios que norteiam os contratos administrativos, entendemos pela inexistência de vício de forma ou nulidade que fulmine o ato administrativo, devendo, pois, o objeto do certame ser adjudicado e homologado em favor da empresa vencedora.

Submeto, no entanto, o presente parecer à decisão superior para o exercício do poder hierárquico de cancelar ou exigir o cumprimento da obrigação contratual conforme seus critério de mérito administrativo.

É o parecer, salvo melhor interpretação. Ressalta-se que o presente Parecer Jurídico foi elaborado tão somente sob o ângulo jurídico expressando a opinião de seu signatário e, oportunidade administrativa, escoimando ainda, qualquer responsabilidade de seu signatário conforme o art. 2º, §3º da Lei nº. 8.906/94 e entendimento do STJ no RHC: 39644 RJ 2013/0238250-5.

Bandeirantes, 14 de maio de 2020.

Leonel Lourenço Carrasco
OAB/PR nº. 47.683.

TERMO DE HOMOLOGACAO

CONCORRÊNCIA: 01/2020 - PMB

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Passado o prazo recursal, torno pública a homologação do procedimento de licitação, modalidade Concorrência acima citado e adjudicação do objeto ao seguinte contratado:

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Und	Qtde	Preço	Preço total
1	1	PAVIMENTAÇÃO	GOS INCORPORADORA E ADM. OBRAS LTDA	UN	1,00	1.619.630,67	1.619.630,67
1	2	LIGANTES BETUMINOSOS	GOS INCORPORADORA E ADM OBRAS LTDA	UN	1,00	1.727.406,97	1.727.406,97
TOTAL							3.347.037,64

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 01/2019-PMB é de R$ 3.347.037,64 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

Homologo a presente licitação.

Bandeirantes-PR, 14 de maio de 2020

Lino Martins
Prefeito Municipal

327

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGACAO

CONCORRÊNCIA: 01/2020 - PMB

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Passado o prazo recursal, torno pública a homologação do procedimento de licitação, modalidade Concorrência acima citado e adjudicação do objeto ao seguinte contratado:

EMPRESA	VLR TOTAL
GOS INCORPORADORA E ADM. OBRAS LTDA	3.347.037,64
T O T A L	**3.347.037,64**

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 01/2019-PMB é de R$ 3.347.037,64 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 01/2019-PMB é de R$ 3.347.037,64 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

Homologo a presente licitação.

Bandeirantes-PR, 14 de maio de 2020

Lino Martins
Prefeito Municipal

328

>>>>>>>>>
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGACAO
PREGÃO PRESENCIAL: 16/2020 – PMB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 232/2019/SEDU - SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR.
Passado o prazo recursal, torno pública a homologação do procedimento de licitação, modalidade Pregão Presencial acima citado e adjudicação do objeto ao(s) seguintes contratado(s):
EMPRESA: AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020-PMB É DE R$ 52.190,00 (CINQUENTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA REAIS)
HOMOLOGO A PRESENTE LICITACAO,

Bandeirantes-PR, 15 de maio de 2020

LINO MARTINS
Prefeito Municipal

>>>>>>>>>>>
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGACAO
CONCORRÊNCIA: 01/2020 - PMB

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR
Passado o prazo recursal, torno pública a homologação do procedimento de licitação, modalidade Concorrência acima citado e adjudicação do objeto ao seguinte contratado:
EMPRESA: GOS INCORPORADORA E ADM. OBRAS LTDA.
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 01/2019-PMB é de R$ 3.347.037,64 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).
Homologo a presente licitação.

Bandeirantes-PR, 14 de maio de 2020

LINO MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Roberto Cosmo
Código Identificador:7F16E9B8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 18/05/2020. Edição 2011
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

CONTRATO DE EMPREITADA OBRAS

CONTRATO Nº 158/2020-PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 39/2020-PMB

CONCORRÊNCIA 01/2020-PMB

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES - PARANÁ E A EMPRESA GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, o Município de Bandeirantes-PR, pessoa jurídica de direito público, com sede a Rua Frei Rafael Proner nº 1457 Centro, nesta cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro de Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Lino Martins, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Bandeirantes, PR, na Av. Edelina Meneghel Rando nº 1.330 - centro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.791.908-8, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o n.º 107.504.529-00, abaixo assinado, doravante designado **CONTRATANTE** de um lado e, de outro **GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA** estabelecida na Rua Mato Grosso 3531 – sala 71 Bº, bairro Santa Elisa, CEP. 15.505-185, na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 14.767.790/0001-40, neste ato representada por sua Procuradora, a Srª. Renata Vanessa da Silva, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.923.337-3 expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº: 281.928.788-30, doravante designada **CONTRATADA**, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato de Empreitada de Obras decorrência da **Concorrência - Edital nº 01/2020 - PMB**, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes, a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Parágrafo Único - O objeto do presente Contrato destina-se a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação Concorrência nº 01/2020-PMB, fornecida pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

Parágrafo Único - O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R$ ***3.347.037,64 (Três milhões, trezentos e quarenta e sete mil, trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos)***, daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

Parágrafo Único - As despesas com a execução do objeto do presente contrato serão financiadas através da Secretária de Infraestrutura e Logística – SEIL e recursos próprios do Município de Bandeirantes-PR, que correrão a conta das dotações orçamentárias:

SECRETARIA	DESPESA/ FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2131-813	60002154520424216444905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2132-000	60002154520424216444905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 180 (cento e oitenta) dias, contados partir do 10° (décimo) dia da data da publicação da Ordem de Serviços;

Parágrafo Segundo - Os serviços deverão ser iniciados no máximo até 10° (décimo) dia contado a partir da publicação da ordem de serviços;

Parágrafo Terceiro – O prazo de vigência do contrato será de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir do 10° dia da data da publicação da Ordem de Serviços, tendo eficácia legal no primeiro dia após a assinatura do contrato por ambas as partes;

Parágrafo Quarto - Somente será admitida alteração do prazo quando:

a) Houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
b) Houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE;

c) Houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
d) Por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução;
e) Atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;
f) Por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento do objeto contratado;
g) Outros casos previstos em lei.

Parágrafo Quinto - Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.

Parágrafo Sexto - Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

Parágrafo Sétimo - O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA se obriga a:
a) Confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo;
b) Assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;
c) Notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (*quarenta e oito*) horas de antecedência, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas, quando for o caso;
d) Manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;
e) Dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato em partes ou no todo;
f) Manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência;
g) Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS;
h) Não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
i) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
j) Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos;
k) Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;

l) A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as normas e especificações do DNIT.

Parágrafo Segundo - Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social ou tributária de sua responsabilidade incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro - As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Parágrafo Único - O CONTRATANTE se obriga a:

a) Fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente Contrato;
b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
c) Garantir à CONTRATADO acesso à documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;
d) Garantir à CONTRATADO acesso às suas instalações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes. O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (*duas*) vias (*original e uma cópia*), no protocolo geral na sede do CONTRATANTE e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

a) Nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, destaque do valor e da alíquota do ISS já recolhido na prefeitura municipal, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo engenheiro fiscal;

b) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(s) de execução por obra(s), devidamente quitada(s) e autenticada(s) em cartório, de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas por obra, bem como comprovante(s) de transmissão do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s) e autenticada(s) em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para a(s) obra(s);

OBS: deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS devidos em todos os meses de execução do contrato, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado:

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440/2021);

d) cópia da folha de pagamento dos empregados de cada obra.
e) a liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:
1. Da ART pela CONTRATADA;
2. Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e CND;
3. Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS;
f) A liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:
- Da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
- Do Termo de Recebimento Provisório;
- De comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;

g) No mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos:
- Original(is) ou cópia(s) autenticada(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos materiais;

Parágrafo Segundo - O faturamento deverá ser efetuado em nome do *(inserir no de contratante)* – CNPJ nº *(inserir nº)*

Parágrafo Terceiro - Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 30 (trinta) dias após a apresentação correta da fatura, incorrerá o CONTRATANTE em juros de mora, no montante de 2% ao mês do valor da fatura.

Parágrafo Quarto - O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir :

SR = S (I12 / I0)
R = SR – S
I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês após proposta.
I0 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta.
S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês da proposta.
SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

Parágrafo Primeiro – <u>Para a assinatura e publicação da Ordem de Serviço que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais, a contratada deverá apresentar os seguintes documentos:</u>

a) Alvará de Construção expedido pelo Contratante.
b) Garantia de execução e garantia adicional se houver:

1) O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (*cinco por cento*) sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver.

2) O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser efetuada nos termos do Art. 56, § 1º, I, II e III da Lei nº 8.666/93.

3) Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (*cinco por cento*) do valor da alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.

Parágrafo Segundo - A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

a) Aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;

b) Certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;

Parágrafo Terceiro - A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando:

a) Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do termo de Contrato de Empreitada;

b) Quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação pelo licitador da obra;

Parágrafo Quarto - Nos casos previstos na Cláusula Décima Nona - Rescisão do Contrato, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita através de profissionais devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalização procederá mensalmente, a contar da formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.

Parágrafo Segundo - A contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;

b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir;

Parágrafo Terceiro - A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

Parágrafo Quinto - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

Parágrafo Sexto - Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.

Parágrafo Sétimo - Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

Parágrafo Oitavo - A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Nono - A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.
Parágrafo Décimo - Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva, após o seu recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA deve submeter à fiscalização os desenhos, especificações técnicas e memoriais propostos para as obras provisórias que se façam necessárias, que deverá aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.
Parágrafo Terceiro - A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto de obras provisórias.
Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de obras provisórias, onde requeridas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Parágrafo Primeiro - Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer(em) na obra, nos limites autorizados em lei.
Parágrafo Segundo - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.
Parágrafo Segundo - Se no Contrato não houver sido contemplado preços unitários para a obra, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Parágrafo Primeiro - Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade e/ou em ótimo estado de conservação, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.
Parágrafo Segundo - Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo

adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

Parágrafo Segundo - O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal nº 6.514 de 22/12/77, Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 32 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

Parágrafo Quarto - Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77.

Parágrafo Quinto - O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

Parágrafo Sexto - Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente(*s*) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

Parágrafo Quarto - Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denunciação da lide (art. 70 – CPC), se for o caso.

Parágrafo Quinto - A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Sexto - CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos

materiais ou morais (art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (*sessenta*) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

Parágrafo Terceiro - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

Parágrafo Terceiro - Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte pelo CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA em decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber:

a) Multa de 0,1% (*um décimo por cento*) do saldo contratual por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da obra;
b) Multa de 0,1% (*um décimo por cento*) do saldo contratual por dia consecutivo de atraso na colocação de placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, contado a partir do 10° dia da data da assinatura do contrato;
c) Multa de 1% (*um por cento*) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais;
d) Multa de 10% (*dez por cento*) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o Contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

e) Multa de 20% (*vinte por cento*) do valor contratual quando ocorrer rescisão do Contrato conforme o estabelecido na Cláusula Décima Nona, Parágrafo Primeiro;
f) Suspensão do direito de participar em licitações/contratos advindos de recursos do CONTRATANTE, ou de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (*dois*) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescisão contratual ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA;

Parágrafo Segundo - A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia de execução e adicional se houver.

Parágrafo Terceiro - As penalidades previstas no *caput*, poderão cumular-se e o montante das multas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

Parágrafo Quarto - Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada a CONTRATADA responderá pelos custos através de glosas de créditos, garantias e/ou pagamento direto, inclusive será declarada inidônea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos, conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro - Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades/multas, previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabível, para apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao contratado dos atos a serem realizados.

Parágrafo Segundo - Compete ao Prefeito, quando for o caso, a aplicação ou a dispensa de penalidades/multas.

Parágrafo Terceiro - É facultado à CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislação vigente, quando não concordar com as penalidades aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro - O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:

a) Quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
b) Quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
c) Quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (*trinta*) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceito pelo CONTRATANTE;
d) Quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização;
e) Demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
Parágrafo Segundo - Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Parágrafo Único - Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: o instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais, bem como a proposta, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro, anexos e pareceres que formam o processo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Parágrafo Único - Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

Parágrafo Único - Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execução ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, com anuência expressa do PREFEITURA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Parágrafo Único - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Parágrafo Primeiro - Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as partes contratantes que, sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.
Parágrafo Segundo - Qualquer objeto de valor histórico, valor significativo que venha a ser descoberto, em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital, deverá a Contratada notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem o foro da Comarca de *(inserir nome da comarca)*, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Parágrafo Segundo - E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Bandeirantes-PR, 18 de maio de 2020

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR
Lino Martins
Prefeito Municipal

GOS INCORPORADORA E ADM. DE OBRAS LTDA
Renata Vanessa da Silva
Procuradora

Renato Aparecido Chagas Mazzini
CAU BR A.116537-2

Testemunhas:

Antônio Donizetti de Souza
CPF. 673.245.259-20

João Roberto Cosmo
CPF. 651.946.249-72

341

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 158/2020-PMB

CONCORRÊNCIA: Nº 01/2020-PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 192/2018-PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná

CONTRATADA: GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

VALOR: 3.347.037,64 (Três milhões, trezentos e quarenta e sete mil, trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos)

DOTAÇÃO:

SECRETARIA	DESPESA/ FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2131-813	60002154520424216444905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2132-000	60002154520424216444905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES

PRAZO DE EXECUÇÃO: Será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do 10º dia da publicação da ordem de serviços.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Será de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir do 10º dia da publicação da ordem de serviços

Bandeirantes-PR, 18 de maio de 2020

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR
Lino Martins
Prefeito Municipal

GOS INCORPORADORA E ADM. DE OBRAS LTDA
Renata Vanessa da Silva
Procuradora

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2020

Página: 1 / 1

R$ 1,00

... CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

...	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (c)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72.100.476,83	23.853.860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... PARA O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eudécio Magalhães Teixeira
Secretário da Fazenda
Port. 10.832/2017

Isaías Gomes da Silva Junior
Membro do Controle Interno
RG 5.942.800-4 PR
Port. 12.164/2019

Lino Martins
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020-PMB

OBJETO: CREDENCIAMENTO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E/OU EMPRESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS POSSÍVEIS CASOS DE CORONAVÍRUS (COVID – 19) NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES – PR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.177/2020 PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Passado o prazo recursal, torno pública a homologação do procedimento de Chamamento Público para CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E/OU EMPRESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS POSSÍVEIS CASOS DE CORONAVÍRUS (COVID – 19) NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES – PR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.177/2020 PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE tendo sido deferidos os seguintes Credenciados.

Para o cargo de ENFERMEIRO (A)
ELIANE DA LUZ FURTADO
JULIANA OLIVEIRA DUARTE GUERRA
Para o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM
GRAZIELLA APARECIDA GOMES FERREIRA
SILVANETTI APARECIDA RIBEIRO
EVERSON NACIBAR
[illegible] ARAÚJO

[illegible]

[illegible] outubro de 2020.

LINO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 158/2020-PMB
CONCORRÊNCIA Nº 01/2020-PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2020-PMB
CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná
CONTRATADA: GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR
VALOR: R$ 947.037,64 (Três milhões, trezentos e quarenta e sete mil, trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos)
DOTAÇÃO:

SECRETARIA	DESPESA FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DESCRIÇÃO
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2131-013	600021545204242164490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E SERVIÇOS RURAIS	2132-000	600021545204242164490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES

PRAZO DE EXECUÇÃO: [illegible] contados [illegible]
PRAZO DE VIGÊNCIA: [illegible] contados [illegible]
Bandeirantes-PR, 15 de maio de 2020.

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR
Lino Martins
Prefeito Municipal
GOS INCORPORADORA E ADM. DE OBRAS LTDA
Renata Vanessa da Silva
Procuradora

Emissão de informações em tempo real atualizados até 22/05/2020 10:0

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO A ABRIL DE 2020

Página: 1 / 2

...	Previsão inicial	Previsão atualizada (b)	Receitas realizadas			Saldo a realizar (d-c)
			No bimestre (c)	% (c/a)	Até o bimestre (d)	% (d/a)
	77.917.095,00	77.408.412,71	[illegible]	[illegible]	23.902.435,63	30,88
	78.917.095,00	78.926.426,90	[illegible]	[illegible]	23.756.781,40	32,80
... DE MELHORIA	13.118.332,00	12.711.332,00	[illegible]	[illegible]	3.112.181,72	24,48
	9.480.600,00	9.480.600,00	[illegible]	[illegible]	2.562.981,19	26,54
	2.157.732,00	2.157.732,00	[illegible]	[illegible]	418.125,28	19,38
	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
	1.420.000,00	1.420.000,00	[illegible]	[illegible]	703.341,53	49,53
	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
... SERVIÇO DE	1.530.000,00	1.530.000,00	[illegible]	[illegible]	785.345,53	49,93
	558.500,00	561.874,01	[illegible]	[illegible]	42.403,03	7,55
	12.500,00	12.500,00	[illegible]	[illegible]	2.961,03	23,69
	536.000,00	549.374,01	[illegible]	[illegible]	39.441,96	7,18
... DE CRÉDITOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170.020,00	170.020,00	[illegible]	0,00	28.624,27	16,84
... EMPRESAS	170.020,00	170.020,00	[illegible]	0,00	28.624,27	16,84
... DEPENDENTES A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... DEPENDENTES A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... E SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO CONTRATO Nº 157/2020-PMB
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 86/2020-PMB
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: FLAVIO L. M. MIYASHIRO & CIA. LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES – PR
VALOR: R$ 17.590,00 (dezessete mil e quinhentos e noventa reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses, a contar da data da assinatura deste termo
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses a contar da data da assinatura deste termo
DOTAÇÕES:

SECRETARIA	FICHA	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DESCRIÇÃO
COMUNICAÇÃO	1390	02.040.04.122.2004.2-013 - 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
EDUCAÇÃO	1401	03.005.12.361.1219.6-032 - 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
AGRICULTURA	1740	05.001.20.606.2001.2-035 - 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
SAÚDE	1520	11.001.10.301.1003.6-069 - 3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO

Bandeirantes-PR, 15 de maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
Lino Martins
Prefeito Municipal

FLAVIO L. M. MIYASHIRO & CIA. LTDA
Eduardo Quina Machado
Sócio Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Solicitação

Memorando n° 36/2020

Bandeirantes –PR, 27 de maio de 2020

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DE OBRA E VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 158/2020, CONCORRÊNCIA 01/2010, CONVÊNIO 098/2018 – SEIL REFERENTE AO RECAPE EM CBUQ.

Vimos através deste solicitar que sejam tomadas as devidas providências para que possa ser realizado aditivo de prazo de 270 dias contados a partir de 02 de Agosto de 2020 para EXECUÇÃO e 270 dias contados a partir de 29 de Janeiro de 2021 para VIGÊNCIA do contrato, sob a justificativa de que esse tempo se faz necessário visto que ainda não se deu início à execução do objeto pactuado no contrato.

Sem mais, reiteramos nosso protesto de estima e consideração.

MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE
Arquiteta e Urbanista CAU/BR N°A15478-4
Secretária de Obras e Serviços
Desenvolvimento Urbano

Ilmo. Sr.
ANTONIO CARLOS ZANARDO
M.D. Secretário da Administração.
Nesta.

RECEBA
EM 28/05/2020.

Wanderson de Oliveira
Chefe de Gabinete
Port. 11 082/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Ofício 35/2019 – Secretaria de Obras Bandeirantes, 27 de maio de 2020

Prezada Senhora

De acordo com o Contrato nº 158/2020, referente A Concorrência nº 01/202, que tem por objeto a prestação de serviços de recape com fornecimento e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente entre a Prefeitura Municipal de Bandeirantes e a Gos Incorporadora e Administradora de Obras Ltda faz-se necessário o envio da Apólice de Seguros como garantia de execução da obra, no valor de 5% (cinco) sobre o valor contratual para que possamos dar andamento no processo de licitação e a emissão da Ordem de Serviços.

Certos de podermos contar com a colaboração e atendimento, deixamos nossos agradecimentos.

1

MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE
Arquiteta e Urbanista
Secretária de Obras e Serviços Desenvolvimento Urbano
Portaria 12.126/2019

Ilma. Sra.
Renata Vanessa da Silva
Gos Incorporadora e Administradora de Obras Ltda
Procuradora

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.003.50702/71

Nome da obra
GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS - PM BANDEIRANTES

Data do cadastramento
27/05/2020 16:58

Origem do cadastramento
e-CAC

Data do início da obra
18/05/2020

CNAE
4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	18/05/2020

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	BANDEIRANTES	PR	86.360-000

Bairro	Logradouro	Número
CENTRO	RUA FREI RAFAEL PRONER	1457

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA	14.767.790/0001-40	Construtora

Data de início da responsabilidade
18/05/2020

Data de término da responsabilidade

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
76.235.753/0001-48	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato
Outra	70.640,71	158/2020

APÓLICE DIGITAL

junto SEGUROS

Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **27/05/2020**

Nº Apólice Seguro Garantia: **02-0775-0526486**

Proposta: **2605373**

Controle Interno (Código Controle): **336323984**

Nº de Registro SUSEP: **05436.2020.0002.0775.0526486.000000**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES/PR

CNPJ: 76.235.753/0001-48 RUA FREI RAFAEL PRONER, 1457 - CEP: 86.360-000 - BANDEIRANTES - PR

DADOS DO TOMADOR: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

CNPJ: 14.767.790/0001-40 - RUA TOACNTINS 3531 - VOTUPORANGA - SP

DADOS DA CORRETORA:

000001.0.058920-9 **QUALINVEST ASSESSORIA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por Gustavo Henrich

ICP Brasil Assinado digitalmente por Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 099FC08915F5891A Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto a Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o *número de processo constante da apólice / proposta.A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br.Este produto está* protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.
Atendimento SUSEP. 0800 021 8484.Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301.Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.

Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0526486
Proposta: **2605373**
Controle Interno (Código Controle): **336323984**
Nº de Registro SUSEP: **05436.2020.0002.0775.0526486.000000**

junto SEGUROS

317

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Executante Prestador de Serviços	R$ 167.351,88	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	**Término**
Executante Prestador de Serviços	R$ 167.351,88	18/05/2020	13/01/2021

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Executante Prestador de Serviços	R$	660,24
Adicional de Fracionamento	R$	0,00
I.O.F.	R$	0,00
Prêmio Total	**R$**	**660,24**

Condições de Pagamento:

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R$)
1	03/06/2020	7756666	660,24

Em atendimento à Lei 12.741/12informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação especifica.O(s) valor(es) acima desconto(s), e(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).Pode(m) sofrer alteração(oes) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

APÓLICE DIGITAL

Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0526486
Proposta: 2605373
Controle Interno (Código Controle): 336323984
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0002.0775.0526486.000000

318

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, dos prejuízos diretos causados pelo Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento na prestação dos serviços descritos no objeto do Contrato CONTRATO Nº 158/2020-PMB PROCESSO ADMINISTRATIVO: 39/2020-PMB CONCORRÊNCIA 01/2020-PMB, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR .

A presente apólice não se vincula a contrato de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. A existência deste regime de contratação enseja a nulidade de pleno direito da garantia, não gerando efeitos jurídicos em razão da autonomia de vontade e boa-fé que regem os contratos, nos termos do Código Civil Brasileiro, cabendo ao segurado a recusa imediata da presente apólice.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

APÓLICE DIGITAL

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vinculo e a estipulação de obrigações reciprocas, seja qual for a denominação utilizada.

APÓLICE DIGITAL

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

APÓLICE DIGITAL

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

APÓLICE DIGITAL

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, CONCESSÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:

I- Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II- Prejuízo: Perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:

I – coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;

II – por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

APÓLICE DIGITAL

3.2.1. Fica também estabelecido que a não renovação da cobertura deste seguro, independentemente de a seguradora querer ou não renová-la, não caracterizará sinistro passível de recuperação junto a seguradora.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;

b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador e culminou na rescisão do contrato assegurado;

c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;

d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos,

e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

f) Diário de Obras, quando aplicável;

g) Comprovantes dos pagamentos realizados pelo segurado ao tomador;

h) Cópia da publicação da rescisão unilateral do contrato assegurado em Diário Oficial;

i) Cópia do novo contrato firmado pelo segurado com a empresa sucessora do tomador no escopo contratual inadimplido, quando aplicável.

4.2.2. Sem prejuízo do disposto no art. 771 do Código Civil, fica acordado que a não formalização da Reclamação do Sinistro dentro do prazo prescricional tornará sem efeito a prévia notificação de Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

APÓLICE DIGITAL

5. Disposições Gerais:

5.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, desenvolvimento e programação de qualquer tipo de software ou sistema, riscos referentes às obrigações que competem ao fabricante dos equipamentos, bem como não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro ou riscos trabalhistas e previdenciários, salvo quando contratada a cobertura adicional prevista no item 1.3 das Condições Especiais, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

5.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

5.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

5.4. Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelo tomador para a obtenção das licenças necessárias à execução e conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios à vontade do tomador, o(s) órgão(s) competente(s) para conceder a(s) licença(s) requerida(s), não o fizer(em) e/ou negá-la(s), tais atos não serão motivo(s) para execução desta apólice, ficando a seguradora isenta de qualquer responsabilidade de indenização securitária.

5.5. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

6. Ratificação:

6.1. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

APÓLICE DIGITAL

361

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuizos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

APÓLICE DIGITAL

Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0526486
Proposta: 2605373
Controle Interno (Código Controle): 336323984
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0002.0775.0526486.000000

362

Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 02-0775-0526486

_____

Local e Data

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES/PR

Nome:
RG:
Cargo:

APÓLICE DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Ofício 35/2019 – Secretaria de Obras Bandeirantes, 27 de maio de 2020

Prezada Senhora

De acordo com o Contrato nº 158/2020, referente A Concorrência nº 01/202, que tem por objeto a prestação de serviços de recape com fornecimento e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente entre a Prefeitura Municipal de Bandeirantes e a Gos Incorporadora e Administradora de Obras Ltda faz-se necessário o envio da Apólice de Seguros como garantia de execução da obra, no valor de 5% (cinco) sobre o valor contratual para que possamos dar andamento no processo de licitação e a emissão da Ordem de Serviços.

Certos de podermos contar com a colaboração e atendimento, deixamos nossos agradecimentos.

1

MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE
Arquiteta e Urbanista
Secretária de Obras e Serviços Desenvolvimento Urbano
Portaria 12.126/2019

Ilma. Sra.
Renata Vanessa da Silva
Gos Incorporadora e Administradora de Obras Ltda
Procuradora

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

ART de Obra ou Serviço
1720202268997

364

1. Responsavel Tecnico
OLIVIO SCAMATTI FILHO

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP 2617532461
Carteira SP-5070254927/D
Registro/Visto 25265

Empresa Contratada: GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

CNPJ 76.235.753/0001-48

RUA FREI RAFAEL PRONER 1457
CENTRO - BANDEIRANTES/PR 86360-000

Contrato: 158/2020 Celebrado em: 18/05/2020
Valor: R$ 3.347.037,64 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço
RUA FREI RAFAEL PRONER 1457
CENTRO - BANDEIRANTES/PR 86360-000
Data de Inicio: 28/05/2020 Previsão de término: 28/11/2020
Finalidade: Infra-estrutura

4. Atividade Técnica

Execução	Quantidade	Unidade
[Execução de obra] *de infraestrutura para vias urbanas*	141.281,42	M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
SERVIÇO DE RECAPE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - PR

7. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

OLIVIO SCAMATTI FILHO - CPF: 413.144.288-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - CNPJ: 76.235.753/0001-48

8. Informações
- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Acesse: www.crea-pr.org.br
Central de Atendimento: 0800 041 0067

CREA-PR

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 01/06/2020 Valor Pago: R$ 233,94 Nosso número: 24101017202022689 97

Art. 2° - O recesso não abrangerá serviços que por sua natureza não admitem paralisação.
Art. 3° - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Balsa Nova, 08 de junho de 2020.

JOEL BATHKE
Presidente

Publicado por:
Luana Savio Pacheco
Código Identificador:0369535D

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
EXTRATO CONTRATUAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2020
CONTRATO Nº 012/2020
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
Contratado: JKMalle Comunicação Visual Eireli
Objeto: Fornecimento de placas em aço inox escovado com gravação de texto em baixo relevo.
Assinatura: 08.06.2020
Vigência: De 09.06.2020 a 08.08.2020
Valor global: R$ 1.197,00 (mil cento e noventa e sete reais)
Foro: Foro Regional de Campo Largo

Balsa Nova, 09 de junho de 2020.

VEREADOR JOEL BATHKE
Presidente da Câmara Municipal de Balsa Nova

Publicado por:
Luana Savio Pacheco
Código Identificador:1F5C7CB2

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
EXTRATO CONTRATUAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2020
CONTRATO Nº 011/2020
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
Contratado: Multiplus Balsa Nova Eireli
Objeto: Fornecimento e instalação de película de protetora do tipo *insulfilm* no jardim de inverno do prédio da Câmara Municipal
Assinatura: 08.06.2020
Vigência: De 09.06.2020 a 08.07.2020
Valor global: R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais)
Foro: Foro Regional de Campo Largo

Balsa Nova, 09 de junho de 2020.

VEREADOR JOEL BATHKE
Presidente da Câmara Municipal de Balsa Nova

Publicado por:
Luana Savio Pacheco
Código Identificador:7F517900

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.198/2020

***DECRETO* nº 3.198/2020**

LINO MARTINS, Prefeito Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que o Edital de Concurso Público nº01/2017, publicado no jornal Folha do Norte de 28/10/2017, destinou 3 (três) vagas para o cargo de Técnico em Enfermagem, cujo resultado foi Homologado pelo Decreto nº 3.074/2018, de 22/02/2018, publicado no Jornal Folha do Norte de 24/02/2018,

Considerando o ofício nº 208/2020, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, capeando justificativa, para abertura de nova vaga,

Considerando que é dever do Município garantir o direito fundamental a saúde, estipulado pela Constituição Federal nos artigos 196 a 200,

Considerando finalmente, o princípio de economicidade, tendo em vista o alto custo para realização de concurso público exclusivo para abertura de 4 (quatro) vagas ao cargo de Técnico em Enfermagem onerando, mais os cofres públicos, e por conveniência e interesse público,

DECRETA

Art. 1°- Fica declarada a existência de 4 (quatro) vagas no cargo ***TÉCNICO EM ENFERMAGEM*** no quadro de cargos de Provimento Efetivo do Município de Bandeirantes (PR), criado pela Lei Complementar nº 35/2011, de 05 de julho de 2011, que introduziu Alterações nos anexos da Lei nº 1.899/94, de 08/11/94 e posteriores modificações, bem como, das Leis Complementares nºs 80/2016 e 89/2017, de cargos de provimento efetivo, e dá outras providências.

Art. 2°-Convocar os candidatos aprovados, na ordem de classificação final, no cargo de ***TÉCNICO EM ENFERMAGEM***, a que se refere o Edital de Concurso Público nº 01/2017, para preencherem as vagas criadas pelas Leis Complementares nºs 35/2011; 80/2016 e 89/2017.

Art. 3°- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, em 08 de junho de 2020.

LINO MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Roberto Cosmo
Código Identificador:6AC42DF9

GABINETE DO PREFEITO
ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVICO

A Prefeitura Municipal de Bandeirantes-PR, inscrita no CNPJ 76.235.753/0001-48, autoriza a empresa GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ 14.767.790/0001-40, com contrato nº 39/2020-PMB, celebrado entre as parte e assinado em 18 de maio de 2020, a dar início ao serviço de RECAPE ASFALTICO, com fornecimento e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, através do Convenio nº 098/2018 - Secretaria de Infraestrutura e Logística - SEIL, em diversas ruas do município, de acordo com os documentos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE.

Bandeirantes, 08 de junho de 2020

LINO MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Roberto Cosmo
Código Identificador:6DC62E68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
PORTARIA 022/2020

PORTARIA nº 22/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DE SERVIÇO

A Prefeitura Municipal de Bandeirantes-PR, inscrita no CNPJ 76.235.753/0001-48, autoriza a empresa **GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ 14.767.790/0001-40, com contrato nº 39/2020-PMB, celebrado entre as parte e assinado em 18 de maio de 2020, a dar início ao serviço de **RECAPE ASFALTICO,** com fornecimento e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, através do Convenio nº 098/2018 – Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL, em diversas ruas do município, de acordo com os documentos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE.

Bandeirantes, 08 de junho de 2020

Lino Martins
Prefeito Municipal

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: obras@bandeirantes.pr.gov.br

Art. 2º - O recesso não abrangerá serviços que por sua natureza não admitem paralisação.
Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Balsa Nova, 08 de junho de 2020.

JOEL BATHKE
Presidente

Publicado por:
Luana Savio Pacheco
Código Identificador:0369535D

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
EXTRATO CONTRATUAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2020
CONTRATO Nº 012/2020
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
Contratado: JKMalle Comunicação Visual Eireli
Objeto: Fornecimento de placas em aço inox escovado com gravação de texto em baixo relevo.
Assinatura: 08.06.2020
Vigência: De 09.06.2020 a 08.08.2020
Valor global: R$ 1.197,00 (mil cento e noventa e sete reais)
Foro: Foro Regional de Campo Largo

Balsa Nova, 09 de junho de 2020.

VEREADOR JOEL BATHKE
Presidente da Câmara Municipal de Balsa Nova

Publicado por:
Luana Savio Pacheco
Código Identificador:1F5C7CB2

CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
EXTRATO CONTRATUAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2020
CONTRATO Nº 011/2020
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
Contratado: Multiplus Balsa Nova Eireli
Objeto: Fornecimento e instalação de película de protetora do tipo *insulfilm* no jardim de inverno do prédio da Câmara Municipal
Assinatura: 08.06.2020
Vigência: De 09.06.2020 a 08.07.2020
Valor global: R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais)
Foro: Foro Regional de Campo Largo

Balsa Nova, 09 de junho de 2020.

VEREADOR JOEL BATHKE
Presidente da Câmara Municipal de Balsa Nova

Publicado por:
Luana Savio Pacheco
Código Identificador:7F517900

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3.198/2020

***DECRETO* nº 3.198/2020**

LINO MARTINS, Prefeito Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que o Edital de Concurso Público nº01/2017, publicado no jornal Folha do Norte de 28/10/2017, destinou 3 (três) vagas para o cargo de Técnico em Enfermagem, cujo resultado foi Homologado pelo Decreto nº 3.074/2018, de 22/02/2018, publicado no Jornal Folha do Norte de 24/02/2018,

Considerando o ofício nº 208/2020, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, capeando justificativa, para abertura de nova vaga,

Considerando que é dever do Município garantir o direito fundamental a saúde, estipulado pela Constituição Federal nos artigos 196 a 200,

Considerando finalmente, o princípio de economicidade, tendo em vista o alto custo para realização de concurso público exclusivo para abertura de 4 (quatro) vagas ao cargo de Técnico em Enfermagem onerando, mais os cofres públicos, e por conveniência e interesse público,

D E C R E T A

Art. 1º- Fica declarada a existência de 4 (quatro) vagas no cargo ***TÉCNICO EM ENFERMAGEM*** no quadro de cargos de Provimento Efetivo do Município de Bandeirantes (PR), criado pela Lei Complementar nº 35/2011, de 05 de julho de 2011, que introduziu Alterações nos anexos da Lei nº 1.899/94, de 08/11/94 e posteriores modificações, bem como, das Leis Complementares nºs 80/2016 e 89/2017, de cargos de provimento efetivo, e dá outras providências.

Art. 2º-Convocar os candidatos aprovados, na ordem de classificação final, no cargo de ***TÉCNICO EM ENFERMAGEM***, a que se refere o Edital de Concurso Público nº 01/2017, para preencherem as vagas criadas pelas Leis Complementares nºs 35/2011; 80/2016 e 89/2017.

Art. 3º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, em 08 de junho de 2020.

LINO MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Roberto Cosmo
Código Identificador:6AC42DF9

GABINETE DO PREFEITO
ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVICO

A Prefeitura Municipal de Bandeirantes-PR, inscrita no CNPJ 76.235.753/0001-48, autoriza a empresa GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ 14.767.790/0001-40, com contrato nº 39/2020-PMB, celebrado entre as parte e assinado em 18 de maio de 2020, a dar início ao serviço de RECAPE ASFALTICO, com fornecimento e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, através do Convenio nº 098/2018 - Secretaria de Infraestrutura e Logística - SEIL, em diversas ruas do município, de acordo com os documentos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE.

Bandeirantes, 08 de junho de 2020

LINO MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Roberto Cosmo
Código Identificador:6DC62E68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
PORTARIA 022/2020

PORTARIA nº 22/2020

>>>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ
ORDEM DE SERVICO

A Prefeitura Municipal de Bandeirantes-PR, inscrita no CNPJ 76.235.753/0001-48, autoriza a empresa GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ 14.767.790/0001-40, com contrato nº 39/2020-PMB, celebrado entre as parte e assinado em 18 de maio de 2020, a dar início ao serviço de RECAPE ASFALTICO, com fornecimento e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, através do Convenio nº 098/2018 - Secretaria de Infraestrutura e Logistica - SEIL, em diversas ruas do município, de acordo com os documentos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE.

Bandeirantes, 08 de junho de 2020

Lino Martins
Prefeito Municipal

>>>

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720202268997

Fls. nº 369

1. Responsável Técnico
OLIVIO SCAMATTI FILHO
Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: **2617532461**
Carteira: **SP-5070254927/D**
Empresa Contratada: **GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA**
Registro/Visto: **25265**

2. Dados do Contrato
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES** CNPJ: 76.235.753/0001-48
RUA FREI RAFAEL PRONER, 1457
CENTRO - BANDEIRANTES/PR 86360-000
Contrato: 158/2020 Celebrado em: 18/05/2020
Valor: R$ 3.347.037,64 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço
RUA FREI RAFAEL PRONER, 1457
CENTRO - BANDEIRANTES/PR 86360-000
Data de Início: 28/05/2020 **Previsão de término:** 28/11/2020
Finalidade: Infra-estrutura

4. Atividade Técnica

Execução	Quantidade	Unidade
[Execução de obra] *de infraestrutura para vias urbanas*	141.281,42	M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
SERVIÇO DE RECAPE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - PR

7. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ _____ de _____ de _____
Local data

OLIVIO SCAMATTI FILHO - CPF: 413.144.288-45

8. Informações
- **A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.**
- **A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br**
- **A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - CNPJ: 76.235.753/0001-48

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R$ 233,94 **Registrada em : 01/06/2020** **Valor Pago: R$ 233,94** **Nosso número: 2410101720202268997**

Fls. nº: 370

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 14.767.790/0001-40
Razão social: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/09/2020	04/09/2020 a 03/10/2020	202009040344199806 1192
08/2020	16/08/2020 a 14/09/2020	20200816030321041231 55
27/07/2020	27/07/2020 a 25/08/2020	20200727050445507417 68
08/07/2020	08/07/2020 a 06/08/2020	20200708095705053865 05
19/03/2020	19/03/2020 a 16/07/2020	20200319034558428998 49
29/02/2020	29/02/2020 a 27/06/2020	20200229022410926153 38
10/02/2020	10/02/2020 a 10/03/2020	20200210043128868102 91
22/01/2020	22/01/2020 a 20/02/2020	20200122020219685696 92
03/01/2020	03/01/2020 a 01/02/2020	20200103022537104560 68
13/12/2019	13/12/2019 a 11/01/2020	20191213085005483531 76
23/11/2019	23/11/2019 a 22/12/2019	20191123060438050316 46
04/11/2019	04/11/2019 a 03/12/2019	20191104021355692383 88
16/10/2019	16/10/2019 a 14/11/2019	20191016042957580330 22
09/2019	26/09/2019 a 25/10/2019	20190926031615209531 09
07/09/2019	07/09/2019 a 06/10/2019	20190907025255682593 87
19/08/2019	19/08/2019 a 17/09/2019	20190819015537510093 09
31/07/2019	31/07/2019 a 29/08/2019	20190731024746898412 27
12/07/2019	12/07/2019 a 10/08/2019	20190712030152765923 26
23/06/2019	23/06/2019 a 22/07/2019	20190623061908913822 60
04/06/2019	04/06/2019 a 03/07/2019	20190604023648352172 83
16/05/2019	16/05/2019 a 14/06/2019	20190516024953453654 00
27/04/2019	27/04/2019 a 26/05/2019	20190427031853888297 62
08/04/2019	08/04/2019 a 07/05/2019	20190408013818153304 11
20/03/2019	20/03/2019 a 18/04/2019	20190320030511261600 00
01/03/2019	01/03/2019 a 30/03/2019	20190301024120888245 00
10/02/2019	10/02/2019 a 11/03/2019	20190210145109767488 11
22/01/2019	22/01/2019 a 20/02/2019	20190122023814923402 44
03/01/2019	03/01/2019 a 01/02/2019	20190103025028164244 06
15/12/2018	15/12/2018 a 13/01/2019	20181215031619980028 96

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fls. nº: 371

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 14.767.790/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:12:02 do dia 01/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2020.
Código de controle da certidão: **7603.EE81.F146.7D40**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ

Fls. nº: 37

Bandeirantes, 23 de novembro de 2020.

Ilmo. Sr.
OLIVIO SCAMATTI FILHO
Representante Legal
GOS Incorporadora e Administradora de Obras Ltda
Votuporanga - SP

Prezado Senhor

CONTRATO Nº 39/22 - CONVENIO Nº 098/2018 COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA – SEIL - PMB – OBJETO: RECAPE ASFALTICO COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.

Tendo em vista que a Empresa já recebeu a 1ª medição e até a data de hoje (23/11/2020) não retomou as atividades de Recape Asfáltico nas diversas ruas do município, **NOTIFICAMOS**, que tendo em vista o termino dos trabalhos, a empresa no prazo de 07 (sete) dias, contados a partir da data dessa notificação, portanto em 30/11/2020, deverá retomar seus serviços, pertinente ao Contrato de Empreitada de Obras sob nº 39/2020, conforme clausulas do referido contrato.

Atenciosamente,

CÓPIA

Lino Martins
Prefeito Municipal

Maria de Lourdes Almeida Marcone
Arquiteta e Urbanista
Secretária de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

373

Bandeirantes-Pr, 18 de dezembro de 2020.

CANCELADO

Prezado Senhor

Vimos através da presente, solicitar a esta consultoria que emita posicionamento quanto à possibilidade de fazer aditivo de prazo para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhes nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,
Marcos de Moraes
Presidente da Comissão de Licitações

À
ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR
Rua Frei Rafael Proner nº 1457 – Centro
CEP: 86.360-000 - BANDEIRANTES – PR
Caixa Postal 281

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

374

CANCELADO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EXTRACOTA Nº 158/2020-PMB
CONCORRÊNCIA Nº 01/2020-PMB
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES - ESTADO DO PARANÁ E O GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner nº 1457 – Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Lino Martins, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade nº 4.791.908-8, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 107.504.529-00, ora denominado **CONTRATANTE** e o **GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA** estabelecida na Rua Mato Grosso 3531 – sala 71 Bº, bairro Santa Elisa, CEP. 15.505-185, na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 14.767.790/0001-40, neste ato representada por sua Procuradora, a Srª. Renata Vanessa da Silva, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.923.337-3 expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº: 281.928.788-30, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme processo ratificado em 14 de maio de 2020, decorrente da CONCORRÊNCIA Nº 01/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, em atendimento ao contido no memorando nº138 da Secretária Municipal de obras de Bandeirantes e com fundamento no inc. II do art. 57 da Lei 8.666/93, o **CONTRATANTE** decide: Prorrogar o prazo de vigência em 60 (sessenta) DIAS.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo permanecem inalteradas.

Bandeirantes-PR, 18 de dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
Lino Martins
CONTRATANTE

GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
Renata Vanessa da Silva
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Marcos de Moraes
CPF: 509.505.609-97

Cibele Gusmão Fontolan da Silva
CPF: 004.594.549-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

375

CANCELADO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EXTRACOTA Nº 158/2019-PMB

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020-PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná

CONTRATADA: GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

OBJETIVO: Prorrogar o prazo de vigência em 60 (sessenta) DIAS.

Bandeirantes-PR, 18 de dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
Lino Martins
CONTRATANTE

GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
Renata Vanessa da Silva
CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

376

CANCELADO

Bandeirantes, 18 de Dezembro de 2020.

Direciono ao setor competente a documentação necessária para formalizar processo de **ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA EM 60 (SESSENTA) DIAS, SENDO ESTE ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA 01/2020 – PMB – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNCIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.**

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS ZANARDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

377

CANCELADO

Bandeirantes, 18 de Dezembro de 2020.

Venho pelo presente, solicitar de Vossa Excelência a autorização para a instauração de procedimento de **ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA EM 60 (SESSENTA) DIAS, SENDO ESTE ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA 01/2020 – PMB – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNCIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR**.

Esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, reitero meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS ZANARDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Exmo. Sr.
Lino Martins
Prefeito Municipal
Bandeirantes – Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

378

CANCELADO

Bandeirantes, 18 de Dezembro de 2020.

Autorizo pleiteado, devendo, entretanto, o presente processo preencher os trâmites exigidos por lei.

OBJETO: ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA EM 60 (SESSENTA) DIAS, SENDO ESTE ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA 01/2020 – PMB – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNCIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Encaminhe-se a:

1. Departamento de Contabilidade para informação dos recursos orçamentários correspondentes;

2. Comissão Permanente de Licitação para providências cabíveis ao caso;

3. Assessoria Jurídica para parecer quanto ao edital, no caso de licitação convencional;

4. Devolva-se para a Comissão Permanente de Licitação para sequência do processo.

LINO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

CANCELADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Memorando n° 138/2020

Bandeirantes – PR, 14 de Dezembro de 2020.

Assunto: ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA
Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
Contrato: 158 / 2020 – PMB
Convênio SEIL: 098/2018

Solicitamos a V. S.ª. que sejam realizados os procedimentos administrativos quanto ao pedido de aditivo de prazo de 60 dias para a vigência do contrato, contados a partir do término atual, referente ao contrato celebrado entre o **contratante** Município de Bandeirantes-PR e a **contratada** G.O.S. INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA, CNPJ: 14.767.790/0001-40, para a conclusão da medição final e entrega dos documentos para finalização do contrato vigente referente ao objeto pactuado.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.

MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE
Arquiteta e Urbanista CAU/BR N°A15478-4
Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano

Ilmo. Sr.
ANTONIO CARLOS ZANARDO
M.D. Secretário Municipal de Administração
Nesta.

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: diretordeobras@bandeirantes.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

CANCELADO

Assunto: ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
Contrato: 158 / 2020 – PMB
Convênio SEIL: 098/2018

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O tempo de 60 dias a ser aditivado se faz necessário para a finalização da entrega da documentação e o termo de recebimento da obra, visto que a execução já foi concluída e resta apenas a entrega da medição final e os documentos para finalização do contrato.

Bandeirantes – PR, 14 de Dezembro de 2020.

MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE
Arquiteta e Urbanista CAU/BR N°A15478-4
Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano

Voltar | Imprimir

CANCELADO

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.767.790/0001-40
Razão Social: GOS INCORPORADORA DE VOTUPORANGA LTDA
Endereço: R TOCANTINS 3985 / SANTA ELIZA / VOTUPORANGA / SP / 15505-189

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/12/2020 a 06/01/2021

Certificação Número: 2020120804501892889408

Informação obtida em 18/12/2020 10:06:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CANCELADO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 14.767.790/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:15:56 do dia 19/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2021.
Código de controle da certidão: **7EEE.FA07.178D.13F5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CANCELADO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.767.790/0001-40
Certidão nº: 33564842/2020
Expedição: 18/12/2020, às 10:05:56
Validade: 15/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.767.790/0001-40, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Memorando n°146/2020

Bandeirantes –PR, 29 de Outubro de 2020

Assunto: **ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO – OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS**
CONVÊNIO SEIL N° 098/2018
CONTRATO PMB N°158/2020

Solicitamos a V. Sa. que sejam tomadas as devidas providências quando ao processo de aditivo de 45 dias para execução a partir do término, referente à obra de **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS**, obra celebrada com o SEIL através do convênio n°098/2018.

Em anexo segue o seguinte documento:

- Justificativa técnica

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.

1

MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE
Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano
Arquiteta e Urbanista
CAU/BR N°A15478-4

Ilmo. Sr.
ANTONIO CARLOS ZANARDO
M.D. Secretário Municipal de Administração
Nesta.

385

PARECER JURÍDICO Nº. 332/2020.
REFERÊNCIA: Proc. Administrativo nº. 39/2020. Concorrência nº. 01/2020.
INTERESSADO: Prefeito Municipal.
ASSUNTO: ADITIVO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONCORRÊNCIA Nº. 01/2020.

I – RELATÓRIO.

O presente expediente veio a mim, por intermédio da Comissão de Licitação, sem nenhuma demonstração de dúvidas jurídica.

Analisando os documentos, verifica-se que a Administração Pública pretende realizar um aditivo no contrato de empreitada do prestador de serviço habilitado por meio da concorrência nº. 01/2020, que tem como objeto o recapeamento asfáltico em diversas ruas no Município de Bandeirantes-PR.

A Empresa vencedora do certame foi a GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA.

Logo, por presunção, entendo que a dúvida jurídica é a possibilidade ou não do aditivo de prazo dos contratos.

Os documentos apresentados foram a solicitação da Comissão de Licitação de parecer jurídico; Solicitação da realização do aditivo de prazo de 60 (sessenta) dias do referido contrato pela Secretária de Obras, Autorização do Prefeito para os tramites;

solicitação de prorrogação por meio do Fiscal de Obras, justificando o motivo; Minutas do Termo Aditivo de Prazo.

Este é o breve relatório passamos às fundamentações jurídicas.

II - OBJETO DE ANÁLISE.

Cumpre aclarar que a análise neste parecer se restringe a verificação dos requisitos formais restrita aos pontos jurídicos, estando excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou discricionários.

Destaca-se, ainda, que a Assessoria Jurídica não detém nenhum poder decisório, competência, esta, que pertence apenas ao Gestor Municipal, adquirida por meio do voto popular.

III – FUNDAMENTAÇÃO.

III.I – DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

Antes de adentrar o mérito do pedido, se faz necessário algumas explanações sobre o dever da Administração Pública e seus Gestores/Aplicadores. Desta forma, estabelece o artigo 37, *caput* da Constituição Federal:

> Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos **princípios de legalidade**, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Diferentemente do particular, o princípio da Legalidade é restritivo em relação ao Ente Público, ou seja, enquanto o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não veda, a Administração Pública apenas pode exercer e conceder aquilo que a lei autoriza.

Seguindo esse raciocínio Henrique Savonitti Miranda, compara as atividades de um gestor privado (Princípio da Autonomia da vontade) as de um gestor público de forma esclarecedora:

> *"O administrador privado conduz seu empreendimento com dominus, agindo com os poderes inerentes à propriedade em toda a sua extensão. Assim, tudo o que não é proibido, é permitido ao gestor privado. Diga-se, ainda, que o administrador privado pode inclusive conduzir ruinosamente seu empreendimento sem que muito possa ser feito por terceiros(...) O gestor público não age como "dono", que pode fazer o que lhe pareça mais cômodo.* ***Diz-se, então, que ao Administrador Público só é dado fazer aquilo que a***

lei autorize, de forma prévia e expressa. *Daí decorre o importante axioma da indisponibilidade, pela Administração, dos interesses públicos.".*

Desta forma, o Administrador Público deve observar o princípio da legalidade, sob pena de ser responsabilizado por improbidade administrativa. Na doutrina de Meirelles (2016, p. 93), os autores prelecionam que o administrador público está *"sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal"*.

Os poderes conferidos à Administração Pública devem ser utilizados em benefício da coletividade, pois o bem comum é a finalidade que toda ação administrativa deve objetivar. Conforme entendimento do autor supracitado (MEIRELLES, 2016), as leis administrativas *"são de ordem pública e seus preceitos não podem ser descumpridos"*, principalmente por acordo ou vontade de seus aplicadores e destinatários, uma vez que *"contêm verdadeiros poderes-deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos"*.

O que se extrai deste entendimento é que o Gestor Municipal deve observar estritamente o que leciona a Lei e seus critérios objetivos.

III.II – DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.

Pois bem, inicialmente temos que a Administração, em casos de concorrência pública, sendo ela licitação ou chamamento, deve se ater ao Princípio da Vinculação do Edital, devendo ser observado de forma vigorosa.

A Lei 8.666/93 em seu dispositivo legal estabelece:

> *Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.*
>
> *Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.*

Com base na fundamentação legal acima o STJ assim se pronunciou sobre o princípio da vinculação do edital:

> "É ENTENDIMENTO CORRENTIO NA DOUTRINA, COMO NA JURISPRUDÊNCIA, QUE O EDITAL, NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, CONSTITUI LEI ENTRE AS PARTES E É INSTRUMENTO DE VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS NO CURSO DA LICITAÇÃO. AO DESCUMPRIR

NORMAS EDITALÍCIAS, A ADMINISTRAÇÃO FRUSTRA A PRÓPRIA RAZÃO DE SER DA LICITAÇÃO E VIOLA OS PRINCÍPIOS QUE DIRECIONAM A ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, TAIS COMO: O DA LEGALIDADE, DA MORALIDADE E DA ISONOMIA." (STJ, MS nº 5.597/DF, 1ª S., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU 01.06.1998).

Desta forma, o edital estipula as regras para que o particular participe do certame, seja por meio de licitação, contratação direta, ou, credenciamento por meio de chamamento público.

Então, se o edital no procedimento convocatório constitui lei entre as partes, este deve ser respeitado como foi concebido, e nenhuma mudança pode ser promovida, sob pena de ferir os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade, moralidade e legalidade.

O Edital Público da Concorrência nº. 01/2020, assim como o contrato administrativo, preveem a possibilidade de prorrogação do contrato, conforme as hipóteses redigidas na Cláusula Quarta.

Parágrafo Quarto - Somente será admitida alteração do prazo quando:
a) Houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
b) Houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE;
c) Houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
d) Por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução;
e) Atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;
f) Por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento do objeto contratado;
g) Outros casos previstos em lei.

Desta forma, resta imperioso confrontar os motivos ensejadores da necessidade de prorrogação com as hipóteses contratuais.

A justificativa, segundo Parecer Técnico apresentado, é que se faz necessário finalizar os tramites de vistoria por meio do Departamento de Estradas e Rodagem – DER, uma vez que apesar da obra encontra-se concluída, resta, ainda, carente de vistoria do Órgão oficial.

A alínea "e", do parágrafo quarto, da Cláusula Quarta enquadra-se na justificativa trazida, uma vez que o Município atrasou a conclusão em razão da necessidade de vistoria por terceiro.

A legislação federal apresenta a possibilidade de prorrogação do prazo do contrato administrativo, nos casos de obras, conforme §1º, inciso VI, do artigo 57 da Lei 8.666/93:

389

> Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
> (...);
> § 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
> (...);
> I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
> II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
> III - **interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho *por ordem e no interesse da Administração;***
> (...);
> § 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Desta forma, além da previsão contratual, existe, ainda, a autorização legal para a realização da prorrogação do contrato, conforme justificativa trazida pela Secretaria de Obras e autorizada pelo Prefeito.

III.III – DA MINUTA DE ADITIVO CONTRATUAL.

Em cumprimento do artigo 38, parágrafo único da Lei 8.666/93, passamos a análise da minuta do termo aditivo do contrato:

> Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:
> (...);
> Parágrafo único. **As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.**

Verificado a referida minuta, não observamos nenhuma nulidade passível de vício, ou qualquer erro material passível de correção.

Oriento, no entanto, a alteração da Clausula Primeira retirando o fundamento no "*inciso II do artigo 57 da Lei nº. 8.666/93*", substituindo pelo "***inciso III do §1º, do artigo 57 da Lei nº. 8.666/93***".

390

IV – CONCLUSÃO.

Ante todo o exposto, cabe ao Gestor Público, mediante o mérito administrativo, acolher ou não a possibilidade de prorrogação de vigência do contrato pelo prazo solicitado, caso entenda pelo acatamento da justificativa trazida pela Secretaria de Obras.

Novamente, a referida análise é estritamente legal, baseada exclusivamente na legislação e doutrina, não incorrendo em sopesamento do mérito administrativo ou suas consequências, destaca-se que a referida análise, como dito no item II deste parecer, cabe ao Gestor Público, detentor da outorga popular, adquirida por meio do voto, e não ao Assessor Jurídico, cujo o dever é demonstrar a interpretação legal.

É o parecer, salvo melhor juízo. Ressalta-se que o presente Parecer Jurídico foi elaborado tão somente sob o ângulo jurídico expressando a opinião de seu signatário e, oportunidade administrativa, escoimando ainda, qualquer responsabilidade de seu signatário conforme o art. 2º, §3º da Lei nº. 8.906/94 e entendimento do STJ no RHC: 39644 RJ 2013/0238250-5.

Bandeirantes, 29 de dezembro de 2020.

Leonel Lourenço Carrasco
OAB/PR nº. 47.683.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
158/2020-PMB
CONCORRÊNCIA Nº 01/2020-PMB
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES - ESTADO DO PARANÁ E O GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner nº 1457 – Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Lino Martins, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade nº 4.791.908-8, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 167.504.529-06, ora denominado CONTRATANTE e o GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA estabelecida na Rua Mato Grosso 3531 – sala 71 Bº, bairro Santa Elisa, CEP. 15.505-185, na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 14.767.790/0001-40, neste ato representada por sua Procuradora, a Srª. Renata Vanessa da Silva, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.923.337-3 expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº: 281.928.788-30, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme processo ratificado em 14 de maio de 2020, decorrente da CONCORRÊNCIA Nº 01/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, em atendimento ao contido no memorando nº138 da Secretaria Municipal de obras de Bandeirantes e com fundamento no inc. III do § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide: Prorrogar o prazo de execução em 45 (quarenta e cinco) DIAS.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo permanecem inalteradas.

Bandeirantes-PR, 15 de dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BANDEIRANTES
Lino Martins
CONTRATANTE

GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA
DE OBRAS LTDA
Renata Vanessa da Silva
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Marcos de Stefani
CPF: 508.205.609-97

Cibele Cristiano Fontolan da Silva
CPF: 004.594.549-78

391 - A

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO **158/2020-PMB**

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020-PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná

CONTRATADA: GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

OBJETIVO: Conforme anteriormente ratificado em 14 de maio de 2020, decorrente da CONCORRÊNCIA Nº 01/2020-PMB, onde as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, em atendimento ao contido no memorando nº138 da Secretaria Municipal de obras de Bandeirantes e com fundamento no inc. III do § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide: Prorrogar o prazo de execução em 45 (quarenta e cinco) DIAS.

Bandeirantes-PR, 15 de dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
Luiz Martins
CONTRATANTE

GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
Renata Vanessa da Silva
CONTRATADO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

392

GABINETE DO PREFEITO
AUTORIZAÇÃO 125

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2020-PMB
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná
CONTRATADA: EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR
OBJETIVO: Prorrogar os prazos de execução e vigência em 180 (cento e oitenta) dias.

Bandeirantes-PR, 21 de dezembro de 2020.

Município de Bandeirantes-PR
LINO MARTINS
Prefeito Municipal

Emr Construtora EIRELI-ME
EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR
Proprietário

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 158/2020-PMB
CONCORRÊNCIA Nº 01/2020-PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná
CONTRATADA: GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.
OBJETIVO: Conforme processo ratificado em 14 de maio de 2020, decorrente da CONCORRÊNCIA Nº 01/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, em atendimento ao contido no memorando nº138 da Secretária Municipal de obras de Bandeirantes e com fundamento no inc. III do § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide: Prorrogar o prazo de execução em 45 (quarenta e cinco) DIAS.

Bandeirantes-PR, 15 de dezembro de 2020.

Município de Bandeirantes-PR
LINO MARTINS
Prefeito Municipal

Gos Incorporadora e Administradora de Obras LTDA
RENATA VANESSA DA SILVA
Contratado

TERMO DE LICITAÇÃO FRUSTRADA
PREGÃO ELETRÔNICO 39/2020 – PMB

393

O Município de Bandeirantes estado do Paraná, através de seu Prefeito Municipal, torna público para conhecimento, que a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2020-PMB, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 898019/2020 QUE CELEBRA A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR E O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, realizada em 29 de dezembro ás 09hrs:00min, foi considerada FRUSTRADA, por motivo de desclassificação do licitante.
Ante o exposto encerro o presente processo licitatório.

Bandeirantes-PR, 30 de dezembro de 2020

LINO MARTINS
Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGACAO
PREGÃO ELETRÔNICO: 37/2020 – PMB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO B ORIUNDA DO INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA TRANSPORTE SANITÁRIO QUE O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR FOI CONTEMPLADO CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº 644/2020, SESA Nº 769/2019 E MEMORANDO Nº SCAPS/48/2020.
Passado o prazo recursal, torno pública a homologação do procedimento de licitação, modalidade Pregão Presencial acima citado e adjudicação do objeto ao seguinte contratado:
EMPRESA: SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
VALOR TOTAL: 190.399,00
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 37/2020-PMB é de R$ 190.399,00 (CENTO E NOVENTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).

HOMOLOGO A PRESENTE LICITACAO.

Bandeirantes-PR, 30 de dezembro de 2020

LINO MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Roberto Cosmo
Código Identificador:ECB75FDE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 31/12/2020. Edição 2170
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/