



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES  
TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI**

**PRÓPRIO: Construção de nova célula no Aterro Sanitário Municipal  
PRAZO DE OBRA: 150 DIAS CORRIDOS  
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES**

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 524.043,05		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 20.961,72	4,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 4.192,34	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 6.655,35	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 6.836,99	1,23%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 41.639,02	7,40%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 88.103,56	13,15%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		5,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 168.388,98			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 692.432,03			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			27,85%	OK	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Ricardo José Silva Rívoli  
Responsável Técnico  
Carimbo e Assinatura