




PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ



Bandeirantes, 20 de outubro de 2022

DE: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Eu, José Márcio Urbano, presidente da Comissão de Licitações, informo a que, a planilha de preços apresentada pela empresa ROMO - PAVIMENTADORA LTDA – EPP, no processo licitatório Concorrência 06/2022 – PMB, estava com erro no quantitativo nos itens 1.3.10, 1.3.11 e 1.3.12, sendo solicitado a proponente a correção, foram devidamente regularizados, não alterando o valor total proposto pela empresa.

Atenciosamente

José Márcio Urbano
Presidente da Comissão de Licitações

ROMO

Município de Bandeirantes - Estado do Paraná

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário (R\$)		Preço Total do item (R\$)
						Sem BDI	Com BDI	
Locais da obra: Diversas Ruas - Zona Norte.								
Projeto obra: Recape asfáltico em CBUQ.								
Convênio: Recursos do Programa de Desenvolvimento Regional - MDR/CAIXA								
Concorrência nº 06.2022-PMB								
BDI - 25,83%								
RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS (M²)								
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - ZONA NORTE								
3.685.289,14								
RECAPES PRELIMINARES								
1.1.								2.465,95
1.1.1.	COMP	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,12	382,70	481,63	2.465,95
1.2.			URBANISMO					246.248,70
1.2.1	COMP	002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO PMB (CONFORME PROJETO), EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE E CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	UNID.	78,00	131,94	166,05	12.951,90
1.2.2	COMP	002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO PMB (CONFORME PROJETO), EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE E CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	UNID.	92,00	131,94	166,05	15.276,60
1.2.3	COMP	002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO PMB (CONFORME PROJETO), EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE E CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	UNID.	118,00	131,94	166,05	19.593,90
1.2.4	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSIEO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM FIBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO, AF-07/2016	M3	128,01	660,28	830,96	106.371,19
1.2.5	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSIEO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM FIBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO, AF-07/2016	M3	92,29	660,28	830,96	76.689,30
1.2.6	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELHEI, SEM REAPROVEITAMENTO, AF-12/2017	M3	21,32	117,22	147,52	3.145,13
1.2.7	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELHEI, SEM REAPROVEITAMENTO, AF-12/2017	M3	28,29	117,22	147,52	4.173,34

ROMO - PAVIMENTADORA LTDA EPP.

CNPJ nº 27.737.464/0001-31 - Inscrição Estadual nº 90766487-24

Rodovia PRC 466, s/nº, km 182, Bairro Rio Batista, CEP 85200-000, Pitanga-PR

e-mail: romopavimentadora@gmail.com - Telefone (43) 4101-9645

S. Nº 357
CPL

ROMO

1.2.8	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARIQUETE, SEM REAPROVEILAMENTO. AF 12/2017	M3	48,38	117,22	147,52	7.137,02
1.2.9	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHO BASCULANTE 6 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE. (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	21,32	7,38	9,29	198,06
1.2.10	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHO BASCULANTE 6 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE. (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	28,29	7,38	9,29	262,81
1.2.11	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHO BASCULANTE 6 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE. (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	48,38	7,38	9,29	449,45
1.3.			RECAPE ASFÁLTICO					3.227.901,17
1.3.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR2 C. AF 11/2019	M2	29.015,62	2,48	3,12	90.528,73
1.3.2	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR2 C. AF 11/2019	M2	36.512,06	2,48	3,12	113.917,63
1.3.3	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR2 C. AF 11/2019	M2	30.315,52	2,48	3,12	94.584,42
1.3.4	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	435,23	1.162,76	1.463,33	636.885,12
1.3.5	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	547,68	1.162,76	1.463,33	801.136,57
1.3.6	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	454,73	1.162,76	1.463,33	665.420,05

ROMO - PAVIMENTADORA LTDA EPP.CNPJ nº 27.737.464/0001-31 - Inscrição Estadual nº 90766487-24
Rodovia PRC 466, s/nº, km 182, Bairro Rio Batista, CEP 85200-000, Pitanga-PR
e-mail: romopavimentadora@gmail.com - Telefone (43) 301-9645

ROMO

1.3.7	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	145,08	1.162,76	1.463,33	212.299,92
1.3.8	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	182,56	1.162,76	1.463,33	267.145,52
1.3.9	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	151,57	1.162,76	1.463,33	221.796,93
1.3.10	SINAPI	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30000 L. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO. UNIDADE (TXKM). AF 07/2020	1XKM	57.026,97	0,50	0,63	35.689,06
1.3.11	SINAPI	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	1XKM	71.760,57	0,50	0,63	44.909,76
1.3.12	SINAPI	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	1XKM	69.168,30	0,50	0,63	43.287,45
1.4			SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO					97.821,45
1.4.1	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	556,40	23,91	30,09	16.742,08
1.4.2	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	434,90	23,91	30,09	13.086,14

ROMO - PAVIMENTADORA LTDA EPP.CNPJ nº 27.737.464/0001-31 - Inscrição Estadual nº 90766487-24
Rodovia PRC 466, s/nº, km 182, Bairro Rio Batista, CEP 85200-000, Pitanga-PR.
e-mail: romopavimentadora@gmail.com - Telefone (43) 4101-9645S. Nº 358
CPL



1.4.3	SINAPI	107509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA LINJA REITORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESTERAS DE VIDRO. E = 30 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	955,95	23,91	30,09	28.764,54
1.4.4	COMP	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA-CIRCULO (0,1964 m²) UNID=SUORTE METALICO	UN.	20,00	445,30	560,41	11.208,20
1.4.5	COMP	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA FIXADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADOS" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	19,00	445,30	560,41	10.647,79
1.4.6	COMP	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA FIXADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADOS" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	31,00	445,30	560,41	17.372,71
1.5.			SERVIÇOS FINAIS					108.782,03
1.5.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	18.256,03	1,80	2,27	41.441,19
1.5.2	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	14.507,81	1,80	2,27	32.932,73
1.5.3	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	15.157,76	1,80	2,27	34.408,12
1.6.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)					2.069,84
1.6.1	SEIL/2016	74022/27	ENSAIO DO CONTROLE DE TAXA DE APLICAÇÃO DO LIGANTE BETUMINOSO	UN.	1,00	55,70	70,10	70,10
1.6.2	SEIL/2016	74022/27	ENSAIO DO CONTROLE DE TAXA DE APLICAÇÃO DO LIGANTE BETUMINOSO	UN.	1,00	55,70	70,10	70,10
1.6.3	SEIL/2016	74022/27	ENSAIO DO CONTROLE DE TAXA DE APLICAÇÃO DO LIGANTE BETUMINOSO	UN.	2,00	55,70	70,10	140,20
1.6.4	SEIL/2016	74022/35	ENSAIO DE PORCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UN.	1,00	102,88	129,47	129,47

ROMO – PAVIMENTADORA LTDA EPP.

CNPJ nº 27.737.464/0001-31 – Inscrição Estadual nº 90766487-24
 Rodovia PRC 466, s/nº, km 182, Bairro Rio Batista, CEP 85200-000, Pitanga-PR
 e-mail: romopavimentadora@gmail.com – Telefone (43) 301-9645



ROMO

1.6.5	SEIL/2016	74022:35	ENSAIO DE PORCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UN.	1,00	102,88	129,47	129,47
1.6.6	SEIL/2016	74022:35	ENSAIO DE PORCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UN.	2,00	102,88	129,47	258,94
1.6.7	SEIL/2016	74022:53	ENSAIO DO CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UN.	1,00	59,63	75,04	75,04
1.6.8	SEIL/2016	74022:53	ENSAIO DO CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UN.	1,00	59,63	75,04	75,04
1.6.9	SEIL/2016	74022:53	ENSAIO DO CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UN.	2,00	59,63	75,04	150,08
1.6.10	SEIL/2016	74022:56	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN.	1,00	48,59	61,15	61,15
1.6.11	SEIL/2016	74022:56	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN.	1,00	48,59	61,15	61,15
1.6.12	SEIL/2016	74022:56	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN.	2,00	48,59	61,15	122,30
1.6.13	DAER/RS	5.1	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DE AGREGADO	UN.	1,00	91,95	115,72	115,72
1.6.14	DAER/RS	5.1	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DE AGREGADO	UN.	1,00	91,95	115,72	115,72
1.6.15	DAER/RS	5.1	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DE AGREGADO	UN.	2,00	91,95	115,72	231,44
1.6.16	DAER/RS	7.1	EXTRAÇÃO DO CORPO DE PROVA DO CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UN.	1,00	52,43	65,98	65,98
1.6.17	DAER/RS	7.1	EXTRAÇÃO DO CORPO DE PROVA DO CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UN.	1,00	52,43	65,98	65,98
1.6.18	DAER/RS	7.1	EXTRAÇÃO DO CORPO DE PROVA DO CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UN.	2,00	52,43	65,98	131,96

Bandeirantes-PR, em 10 de agosto de 2022.

Admir Silva Moreno Filho
ROMO - Pavimentadora Ltda.


Admir Silva Moreno Filho

Sócio-administrador - RG nº 7.897.577-6

Engenheiro Civil - CREA PR 101.413-D

ROMO - PAVIMENTADORA LTDA EPP.

CNPJ nº 27.737.464/0001-31 - Inscrição Estadual nº 90766487-24
Rodovia PRC 466, s/nº, km 182, Bairro Rio Batista, CEP 85200-000, Pitanga-PR
e-mail: romopavimentadora@gmail.com - Telefone (43) 4101-9645





E-mail classificado como #PUBLICO

CE REGOV/LD 1638/2022

Londrina, 10 de novembro de 2022

A Sua Excelência o Senhor
Jaelson Ramalho Matta
Prefeito do Município de Bandeirantes - PR

Assunto : Autorização de Início de Execução – Portaria Interministerial nº 424/2016

Ref. : Contrato de Repasse OGU n.º 895191/2019/MDR/CAIXA - **RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR (ZONA NORTE DO MUNICÍPIO)**
Programa Planejamento Urbano

Excelentíssimo Senhor,

1 Verificados os documentos técnicos do processo licitatório n.º 6/2022, modalidade Concorrência - especificamente quanto à compatibilidade entre objeto e custos aprovados inicialmente pela CAIXA, adjudicado em nome da empresa ROMO - PAVIMENTADORA LTDA EPP, CNPJ/MF n.º 27.737.464/0001-31, pelo valor total de R\$ 3.685.289-14, informamos que está autorizado o início das ações previstas no Plano de Trabalho, porém, destacamos que o valor correspondente ao repasse da União não foi creditado até a presente data.

1.1 Ressaltamos que atualmente o Município de Bandeirantes possui o convênio 890079 (aquisição de máquinas e equipamentos) que está sem movimentação financeira há mais de 180 dias, fato que impede a liberação de recursos para outros instrumentos (contratos de repasse e convênios), inclusive o presente contrato de repasse (895191).

1.1 Complementarmente, deverão ser enviados os seguintes documentos:

a) como condição para o primeiro desbloqueio:

- Ordem de serviço (anexar na Plataforma+BRASIL, na seguinte Aba: Acompanhamento de obra>Documentação Complementar);
- Declaração do Tomador de que recebeu e aprovou o Projeto Executivo de Acessibilidade e que sua execução se dará de forma a garantir o cumprimento dos itens previstos na Lista de Verificação de Acessibilidade anexar na Plataforma+BRASIL, na seguinte Aba: Acompanhamento de obra>Documentação Complementar).


a. como condição para todos os desbloqueios:

- a Planilha Múltipla com orçamento deverá estar ajustada conforme valores propostos pela empresa vencedora;
- para medição encaminhar abas RRE/QCI/OFÍCIO assinadas;
- Registro fotográfico dos serviços medidos e a placa de obra instalada, realizado através do aplicativo Fiscalização mais Brasil (celular).

b. como condição para o último desbloqueio:

- Laudo de Conformidade em Acessibilidade com respectiva ART/RRT específica, que ateste que a obra atendeu à Lista de Verificação de Acessibilidade (anexado na Aba Projeto Básico/Termo de Referência – Anexos, da Plataforma+BRASIL) e ao Projeto Executivo de Acessibilidade aprovado pelo Município;

- Termo de Aceite (recebimento) da obra;
- Declaração de que não haverá evento e instalação de placa de inauguração.



2 Para acompanhamento da execução física, esse Conveniente deverá encaminhar à CAIXA os seguintes documentos:

- solicitação de autorização de desbloqueio de recursos, assinada pelo representante legal do Tomador;
- Planilha de Levantamento de Eventos - PLE (deverá caracterizar o andamento do empreendimento, com levantamento detalhado dos serviços executados, **devendo obrigatoriamente estar assinado pelo engenheiro fiscal, cuja ART foi enviada à CAIXA**);
- Relatório Resumo do Empreendimento – RRE.

2.1 Tendo em vista as novas funcionalidades da Plataforma+BRASIL, solicitamos o lançamento das informações na *Aba Acompanhamento de Obras*, conforme manuais disponível no seguinte link: https://redemaisbrasil.plataformamaisbrasil.gov.br/noticia_detalhe/fluxo-de-acompanhamento-da-execucao-da-obra-na-plataforma-brasil/.

3 Seguem outras informações importantes a serem observadas por esse Conveniente **durante toda vigência do contrato**:

3.1 Manter afixada a placa de obra, confeccionada de acordo com o manual de placa de obra vigente, disponível na internet no seguinte endereço:

- Manual de placas CAIXA: http://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivos-obras/Manual_PlacadeObras_2019_v3.pdf

3.2 A(s) movimentação(ões) financeira(s) na conta corrente deverá(ão) ser realizada(s) somente por meio de Ordem Bancária de Transferência Voluntária – OBTV no sistema Plataforma +BRASIL, de acordo com o regulamentado na Instrução Normativa n.º 6, de 27/07/2012, inciso III e parágrafo único do art. 3º do Decreto n.º 7.641, de 12 de dezembro de 2011.

3.2.1 As instruções encontram-se listadas no manual denominado “OBTV, Convênio, Contrato de Repasse e Termo de Parceria operados por OBTV” (disponibilizado no Portal dos Convênios, opção “Manuais”, “Manuais de Capacitação Proponente/Conveniente”).

3.3 Todos os pagamentos autorizados deverão ser efetuados por meio da conta corrente vinculada ao contrato, mantida na Agência Faxinal, PR sob n.º 3636.006.00071073-9, **não sendo admitidas movimentações não relacionadas à execução do objeto contratual**.


3.4 Alertamos sobre a importância de leitura atenta às cláusulas do contrato de repasse e da **Portaria Interministerial 424/2016** e alterações posteriores, ao tempo em que elencamos abaixo suas principais **vedações**:

- Para reprogramação do projeto inicialmente aceito**: havendo necessidade de ajustes no projeto técnico, a CAIXA deverá ser **previamente** consultada para verificação da possibilidade ou não de alteração dentro do regramento estabelecido em lei;
- Para obra com recursos creditados e execução financeira paralisada**, ou seja, sem emissão de OBTV no prazo de 180 dias, a contar do primeiro desbloqueio ou subsequentes: ensejará cobrança mensal de tarifa de manutenção de contrato paralisado e poderá provocar a extinção contratual;
- Para obra com autorização de início e sem a execução financeira** (emissão de OBTV) no prazo de 180 dias do crédito da primeira parcela de recursos pelo Gestor, (no caso, 30/06/2022): **será formalizada a extinção contratual unilateralmente**;

d) Para utilização dos rendimentos de aplicações financeiras: vedada a autorização para qualquer contrato de repasse assinado a partir de 02/01/2017.

3.5 Eventuais despesas extraordinárias incorridas pelo Convenente serão passíveis de cobrança, conforme descrito em cláusula específica no contrato de repasse.

4 À disposição para outros esclarecimentos.



Respeitosamente,

Julianne Watanabe
Assistente Pleno
Representação de Gerência Executiva e Negocial de Governo Londrina/PR
Caixa Econômica Federal

Amilcar Peixoto de Souza Luna
Supervisor
Representação de Gerência Executiva e Negocial de Governo Londrina/PR
Caixa Econômica Federal


Messias Anacleto Rosa Junior
Coordenador Centralizadora/Filial
Representação de Gerência Executiva e Negocial de Governo Londrina/PR
Caixa Econômica Federal

Henrique Men Martins
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Maringá/PR
Caixa Econômica Federal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Memorando nº 562/2022

Bandeirantes – PR, 11 de Novembro de 2022.

Assunto: ORDEM DE SERVIÇO

CONCORRÊNCIA Nº
CONTRATO Nº

06/2022 - PMB
329/2022 - PMB

Prezado Secretário

Solicitamos a V. Sa. que sejam tomadas as devidas providências quanto ao processo de expedição da Ordem de Serviço para início dos serviços referente ao serviço de **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ, URBANIZAÇÃO DE PASSEIO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS NA ZONA NORTE DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR**, celebradas com a empresa ROMO – PAVIMENTADORA LTDA.

1

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.

OSWALDO AFONSO MARTINS ROCKENBACH
Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano

Ilmo. Sr.

RAFAEL HENRIQUE ENEAS MARINHO
M.D. Secretário Municipal de Administração

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: arquiteto@bandeirantes.pr.gov.br

Encaminho ao Ziter de
Compras para providências

865 16/11/2022



Rafael Henrique Eneas Marinho
Port.: 13 440/2022 - 20/06/2022
Secretário da Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



ORDEM DE SERVIÇO

Referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de recape asfáltica em CBUQ, urbanização de passeio, acessibilidade e sinalização viária em diversas ruas na Zona Norte do Município de Bandeirantes-PR.

REFERÊNCIA

Processo Licitatório Concorrência – Edital nº 06/2022 - PMB;
Contrato nº 329/2022 - PMB;
Contratada: ROMO – Pavimentadora LTDA., CNPJ: 27.737.464/0001-31
Prazo de Vigência: 08 (oito) meses.
Prazo de Execução: 03 (três) meses.

Pela presente Ordem de Serviço, autorizamos a ROMO – Pavimentadora LTDA., conforme contrato em referência, celebrado entre o Município de Bandeirantes-PR e esta empresa, a iniciar a Obra até o 10º dia da data da publicação desta.

2

Bandeirantes-PR, 11 de Novembro de 2022.


Jaelson Ramalho Matta
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal De Bandeirantes

Licitações e Contratos

Ordem De Serviço



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ORDEM DE SERVIÇO

Referente a contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de recape asfáltica em CBUQ, urbanização de passeio, acessibilidade e sinalização viária em diversas ruas na Zona Norte do Município de Bandeirantes-PR.

REFERÊNCIA

Processo Licitatório Concorrência – Edital nº 06/2022 - PMB;
Contrato nº 329/2022 - PMB;
Contratada: ROMO – Pavimentadora LTDA., CNPJ: 27.737.464/0001-31
Prazo de Vigência: 08 (oito) meses.
Prazo de Execução: 03 (três) meses.

Pela presente Ordem de Serviço, autorizamos a ROMO – Pavimentadora LTDA., conforme contrato em referência, celebrado entre o Município de Bandeirantes-PR e esta empresa, a iniciar a Obra até o 10º dia da data da publicação desta. 1

Bandeirantes-PR, 11 de novembro de 2022.

Jaelson Ramalho Matta
Prefeito Municipal