



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: RUA ANTONO TOME, SN

MUNICÍPIO: BANDEIRANTES

OBRA: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS PORTE 1 - ESCAVADA

ÓRGÃO PROP.: SESA

DATA: 14/10/2022

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

RESP. TÉCNICO: RENATO APARECIDO CHAGAS MAZZINI

BDI: 28,35%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 14.139,04	R\$ 2.025,38	R\$ 16.164,42	R\$ 20.746,66	1,500%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.900,11	R\$ 5.564,63	R\$ 8.464,74	R\$ 10.864,30	0,785%
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 260.799,00	R\$ 65.630,38	R\$ 326.429,38	R\$ 418.964,52	30,288%
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 33.188,24	R\$ 25.367,27	R\$ 58.555,51	R\$ 75.154,64	5,433%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.384,28	R\$ 2.161,20	R\$ 8.545,48	R\$ 10.967,92	0,793%
6	COBERTURA	R\$ 45.153,06	R\$ 5.236,12	R\$ 50.389,18	R\$ 64.673,34	4,675%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 123.273,04	R\$ 79.892,15	R\$ 203.165,19	R\$ 260.757,80	18,851%
8	ESQUADRIAS	R\$ 73.211,25	R\$ 11.156,08	R\$ 84.367,33	R\$ 108.283,51	7,828%
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 110.465,62	R\$ 35.338,92	R\$ 145.804,54	R\$ 187.136,74	13,529%
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 83.724,27	R\$ 21.725,64	R\$ 105.449,91	R\$ 135.342,51	9,784%
11	AR-CONDICIONADO	R\$ 11.209,57	R\$ 2.321,61	R\$ 13.531,18	R\$ 17.366,95	1,256%
12	GASES ESPECIAIS	R\$ 52.629,26	R\$ 3.072,94	R\$ 55.702,20	R\$ 71.492,48	5,168%
13	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	R\$ 575,14	R\$ 592,08	R\$ 1.167,22	R\$ 1.498,10	0,108%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 817.651,88	R\$ 260.084,40	R\$ 1.077.736,28	R\$ 1.383.249,46	100,0%
PERCENTAGEM (%)		75,87%	24,13%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		240				

RENATO APARECIDO CHAGAS MAZZINI

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo