PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

ENDEREÇO: **RUA SÃO PAULO, S/N**
MUNICÍPIO: **BANDEIRANTES**
OBRA: **CENTRO DE FISIOTERAPIA**
ÓRGÃO PROP.:

DATA: **07/05/2025**
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **CONSTRUÇÃO**
RESP. TÉCNICO: **RÔMULO RAMALHO FARIAS**
BDI: **20,64%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 8.847,29	R$ 11.570,36	R$ 20.417,65	R$ 24.630,85	1,620%
2	MURO DE ARRIMO	R$ 65.155,52	R$ 32.479,94	R$ 97.635,46	R$ 117.782,61	7,749%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 86.489,52	R$ 11.836,80	R$ 98.326,32	R$ 118.616,03	7,804%
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 16.576,18	R$ 15.138,71	R$ 31.714,89	R$ 38.259,28	2,517%
5	INFRAESTRUTURA	R$ 153.032,01	R$ 83.805,58	R$ 236.837,59	R$ 285.709,21	18,797%
6	SUPRAESTRUTURA	R$ 120.033,21	R$ 42.821,48	R$ 162.854,69	R$ 196.459,88	12,925%
7	ALVENARIA	R$ 81.282,51	R$ 79.976,70	R$ 161.259,21	R$ 194.535,17	12,798%
8	ESQUADRIAS	R$ 38.147,98	R$ 6.947,95	R$ 45.095,93	R$ 54.401,51	3,579%
9	VIDROS	R$ 21.907,33	R$ 2.988,76	R$ 24.896,09	R$ 30.033,42	1,976%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 10.970,71	R$ 2.788,82	R$ 13.759,53	R$ 16.598,82	1,092%
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 5.408,92	R$ 3.763,33	R$ 9.172,25	R$ 11.064,95	0,728%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 42.672,15	R$ 17.405,87	R$ 60.078,02	R$ 72.475,17	4,768%
13	PISOS	R$ 44.289,06	R$ 16.549,15	R$ 60.838,21	R$ 73.392,22	4,828%
14	COBERTURA	R$ 46.641,03	R$ 9.202,75	R$ 55.843,78	R$ 67.367,19	4,432%
15	REVESTIMENTO	R$ 36.301,58	R$ 32.115,05	R$ 68.416,63	R$ 82.534,45	5,430%
16	PINTURA	R$ 31.805,67	R$ 33.351,54	R$ 65.157,21	R$ 78.602,45	5,171%
17	ACESSÓRIOS	R$ 36.645,18	R$ 8.473,05	R$ 45.118,23	R$ 54.428,41	3,581%
18	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R$ 1.290,31	R$ 1.277,43	R$ 2.567,74	R$ 3.097,60	0,204%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA		**R$ 847.496,16**	**R$ 412.493,27**	**R$ 1.259.989,43**	**R$ 1.519.989,21**	**100,0%**
PERCENTAGEM (%)		**67,26%**	**32,74%**	**100,00%**	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 240

ROMULO RAMALHO FARIAS:04950606905

Assinado de forma digital por ROMULO RAMALHO FARIAS:04950606905
Dados: 2025.05.26 15:13:43 -03'00'

RÔMULO RAMALHO FARIAS
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo