



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

Setor Requisitante (Secretaria):

Secretário de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano

Responsável pela Demanda: Romulo Ramalho Farias Secretário de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano

Objeto:

- ☒ (x) Serviço não continuado;
- ☐ () Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra;
- ☐ () Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra;
- ☐ () Material de consumo;
- ☐ () Material permanente / equipamento.

Forma de Contratação sugerida:

Modalidades da Lei n.º14.133/21

- ☐ () Pregão Eletrônico
- ☐ () Dispensa/Inexigibilidade;
- ☐ () Adesão à IRP de outro Órgão.
- ☒ (x) Concorrência Eletrônica

1. Justificativa da necessidade da contratação da solução, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso:

O Município de Bandeirantes/PR iniciou a obra de construção do Centro de Fisioterapia Municipal, com o objetivo de ampliar e qualificar os serviços de reabilitação físicas ofertadas pela rede pública de saúde. A obra foi parcialmente executada por empresa anteriormente contratada, mas teve seu contrato interrompido antes da conclusão, resultando na paralisação do empreendimento. A etapa do muro de arrimo encontra-se parcialmente concluída, com execução de blocos de fundação, vigas baldrame e ponto de drenagem. Contudo, a paralisação impediu o avanço para as demais fases da construção, comprometendo a funcionalidade da edificação e a eficiência do recurso público já aplicado.

Diante desse cenário, torna-se necessária a contratação de nova empresa especializada para retomada e conclusão dos serviços remanescentes, conforme projeto executivo e planilha orçamentária atualizada (fevereiro/2025). A futura contratada deverá realizar vistoria técnica para verificar a integridade das estruturas existentes antes da continuidade da obra.

A demanda é coordenada tecnicamente pela Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, como parte da estratégia de fortalecimento da infraestrutura da atenção especializada. A contratação permitirá restabelecer o andamento da obra pública paralisada e assegurar a entrega do Centro de Fisioterapia à população, promovendo melhorias concretas na saúde e no bem-estar social.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

2. Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO FUNDAÇÕES, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, SISTEMA DE DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO, ALVENARIA, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ELÉTRICAS, REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, EM BANDEIRANTES/PR	1	R\$ 1.565.469,80 (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos)

3. Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual: 05 dias úteis a ser determinado em contrato.

4. Créditos Orçamentários:

4.1. Valor estimado da contratação: R\$ R\$ 1.565.469,80 (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos)

4.2. Ação do Plano Operacional (Plano Interno): Id do item no PCA: SS0364

4.3. Plano Orçamentário:

10.2. A Contratação será atendida pela Seguinte Dotação-Fonte: 460-000			
I)	Gestão/Unidade:	11.002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / DIVISÃO DE COMPRAS
II)	Fonte de Recursos:	0000	Recursos ordinários (Livres)
III)	Programa de Trabalho:	1.011	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PSF
IV)	Elemento da Despesa:	4.4.90.51.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
V)	Plano Interno:	1.036	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - CONV. 72/2022

10.2. A Contratação será atendida pela Seguinte Dotação-Fonte: 460-344			
I)	Gestão/Unidade:	11.002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / DIVISÃO DE COMPRAS
II)	Fonte de Recursos:	0344	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA
III)	Programa de Trabalho:	1.011	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PSF
IV)	Elemento da Despesa:	4.4.90.51.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
V)	Plano Interno:	1.036	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - CONV. 72/2022

5. Indicação do(s) integrante(s) da equipe de planejamento:

a) Fiscal Técnico, titular e substituto: LEONARDO ANDRÉ ROSSATO e LARISSA MACIEL TICIANEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

- b) Assessoria de Planejamento, titular e substituto: LARISSA MACIEL TICIANEL e LEONARDO ANDRÉ ROSSATO
- c) Gestor do Contrato, titular e substituto: AMANDA FREZZATO CATELAN e LEONARDO ANDRÉ ROSSATO

Submeto o Documento de Formalização da Demanda para avaliação.

Bandeirantes, 10 de outubro de 2025

AMANDA FREZZATO CATELAN
Secretária de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano
CAU A235937-5
Portaria 15.278/2025