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NOTIFICAÇÃO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR -

APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
<licitacao@bandeirantes.pr.gov.br>

Engenhariareformar

<engenhariareformar@gmail.conn>,
Licitacaooliveira

<licitacaooliveira@outlook.com>,
Jribeirofruzinda <jribeirofruzinda@gmail.com>
21-06-2024 15:24

Assunto

De

Para

Data

• Notificação Instauração Processo Administrativo - TERRAPLAN - OBRAS -

assinado.pdf(~209 KB)
• LAUDO TÉCNICO - Fiscalização de Obras Públicas.pdf(~6,6 MB)
• CONTRATO 379-2023 - CONCORRÊNCIA 06-2023 - TERRAPLAN CONSTRUCOES E

TERRAPLANAGENS LTDA.pdf(~5,l MB)

m
Boa tarde,

Segue em anexo. Notificação - Adoção de medidas corretivas urgentes para sanar os defeitos
apontados e garantir a adequação da construção aos padrões técnicos e normativos aplicáveis
- referente à Concorrência Pública no 06/2023, para a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL DE ACESSO AO

BAIRRO TRÊS ÁGUAS, COM PEDRAS IRREGULARES - CONVÊNCIO NO 320/2021, SIT 50440 -
NÚMERO DO INSTRUMENTO 320 180437525, PARA ATENDER A SECRETARIA DA

AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, vimos notificar a empresa TERRAPLAN
CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA, CNPJ: 39.879.205/0001-24, considerando o

Memorando n° 346/2024 - SEC - GOV, acompanhado pelo Lauto Técnico Encaminhado Pela
Fiscalização de Obras Públicas.

NOTIFICAMOS V. ALEXANDRE FRUZINDA, para apresentar DEFESA PRÉVIA
ESCRITA, considerando que o Contrato no 379/2023, conforme Cláusula Décima Oitava - Da

Aplicação de Penalidades, em seu Parágrafo Primeiro, o qual disciplina a forma do
'procedimento Administrativo do Contrato de Empreitada no 379/2023, oriundo da

Concorrência Pública no 06/2023, relativa aos fatos acima narrados, em até 10 (dez) dias
úteis do recebimento desta, comprovado seu recebimento, sob pena de aplicação das sanções
previstas nos dispositivos e cláusulas décima sétima - das penalidades do contrato, podendo
resultar na aplicação de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados e Municípios
por até 05 (cinco) anos, além de multa.

A defesa escrita poderá ser encaminhada
licitacao@bandeirantes.pr.gov.br,
considerada intempestiva. O documento poderá ser encaminhado também ao seguinte
endereço: R Frei Rafael Proner, 1457, Cx. Postal 281, CEP 86.360-000.

O processo será impulsionado de ofício independentemente de apresentação de Defesa,
conforme art. 2, XII, da Lei 9.784/1999.

pelo endereço eletrônico
no prazo estipulado em lei, sob pena da defesa ser

Aíendosamente.

Wesiley Rodrigo Ramos Pires



Diretor da Divisão de Licitação

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Tel.: 43-3542-4525 - RAMAL 224
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3-PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

TERRAPLANCONSTRUCOESE TERRAPLANAGENSLTDA

CNPJ: 39.879.205/0001-24

Avenida Castro Alves» 388, Centro

Nova Aurora - Paraná

A/C Sr ALEXANDRE FRUZINDA

Assunto: Notificação - Adoção de medidas corretivas urgentes para sanar os defeitos apontados e

garantir a adequação da construção aos padrões técnicos e normativos aplicáveis.

Prezado Senhor,

1. De acordo com o art. 87 da Lei 8666/93, considerando que o Contrato n° 379/2023, conforme

Cláusula Décima Oitava - Da Aplicação de Penalidades, em seu Parágrafo Primeiro, o qual disciplina a

forma do Procedimento Administrativo, e Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e demais legislações

correlatas, referente ao Concorrência Pública n‘^ 06/2023, para a CONTRATAÇÃO DE PESSOA

JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE PAAlMENTA.ÇkO POLIÉDRICA NA ESTILADA RURAL DE

ACESSO AO BAIRRO TRÊS ÁGUAS, COM PEDRAS ÍRREGUT.ARES - CONVÊNCÍO N°

320/2021, SIT 50440 - NÚMERO DO INSTRUMENTO 320 180437525, PARA ATENDER A

SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, vimosnotificara

empresa TERRAPLAN CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA, CNPJ:

39.879.205/0001-24, considerando o Memorando n° 346/2024 ~ SEC - GOV, acompanhado pelo

Lauto Técnico Encaminhado Pela Fiscalização de Obras Públicas, conforme descrito abaixo, in verbis:

Após apresentação de LAUTO TÉCNICO ENCAMINH.ADO PELA FISCALIZAÇAO DE

OBRAS PÚBLICAS, coTu; Objctivò: Avãliâçãõ dâ qualidade da execução da obra PAVIMENTAÇÃO

DE PEDRAS POLIEDRICAS, localizada no bairro TRES ÁGUAS, realizada pela empresa

TERRAPLAN CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA no período de 22/12/2023 a

21/05/2024.

Introdução; Este laudo técnico foi elaborado com o objetivo de avaliar a qualidade da execução da obra

mencionada, identificando possíveis problemas e irregularidades que comprometam sua segurança,

funcionalidadee durabilidade.

Metodologia: A avaliação foi realizada por meio de inspeção Gsual detalhada, analise de documentação

técnica e verificação com normas e padrões de qualidade aplicáveis ao tipo de obra em questão.

Resultados e Discussão: Durante a inspeção foram identificados os seguintes problemas e

irregularidades:

2.
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76.235.753/00Ü1-48
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ESTADO DO PARANÁ

Fundações inadequadas; Verificou-se que as fundações da obra não atendem às especificações do

projeto, apresentando falhas de dimensionamento e execução que comprometem a estabilidade estrutural

do pavimento.

Execução deficiente assentamento de pedras; Foram observadas falhas na execução do assentamento

das pedras. Tais como: falta de espaçamento mínimo de rejunte, pedras fora do padrão mínimo, rejunte

feito de maneira incorreta, não execução dos descartes dos materiais não utilizados, distancias mínimas

de bordo lateral não está condizente com a do projeto, falta de compactação e consumo médio de pedras

por metro quadrado, o que compromete a integridade da estrutura a qualidade do metro quadrado, e

acabamento.

Conclusão: Diante dos problemas e irregularidades identificados, conclui-se que a obra em questão não

possui qualidade necessária para que seja feito o pagamento dos serviços executados pela empresa

responsável, não atendendo aos padrões mínimos de qualidade e segurança exigidos. Por f^ta de

respostas as notificações enviadas pelo fiscal, recomenda-se a adoção de medidas corretivas urgentes

para sanar os defeitos apontados e garantir a adequação da construção aos padrões técnicos e normativos

aplicáveis.

Ia

3. Diante do exposto, nos termos da Lei \f 8.666/1993, Lei rf 9.784 , de 29 de janeiro de 1999,

demais legislações correlatas e em atendimento as disposições editalícias, para que a sua empresa possa
exercer os direitos constitucionais de contraditório e ampla defesa, NOTIFICAMOS V. para

apresentar DEFESA PRÉVIA ESCRITA, considerando que o Contrato n“ 379./2023, conforme

Cláusula Décima Oitava - Da Aplicação de Penalidades, em seu Parágrafo Primeiro, o qual

disciplina a forma do Procedimento Administrativo do Contrato de Empreitada n" 379/2023,

oriundo da Concorrência Pública n® 06/2023, relativa aos fatos acima narrados, em até 10 (dez) dias

úteis do recebimento desta, comprovado seu recebimento, sob pena de aplicação das sanções previstas

nos dispositivos e cláusulas décima sétima - das penalidades do contrato, podendo resultar na aplicação

de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados e Municípios por até 05 (cinco) anos, além
de multa.

A defesa escrita poderá ser encaminhada pelo endereço eletrônico iicitacao-rj bandeiraines.pr.gov.br, no

prazo estipulado em lei, sob pena da defesa ser considerada intempestiva. O documento poderá ser

encaminhado também ao seguinte endereço; R Frei Rafael Proner, 1457, Cx. Postal 281, CEP 86.360-

000.

4. O processo será impulsionado de ofício independentemente de apresentação de Defesa,
conforme art. 2, XII, da Lei 9.784/1999.

Atenciosamente.

Bandeirantes, 21 de junho de 2024.
MvwSa m (turm ps WK(.L¥y
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WESLLEY RODRIGO

RAMOS

PIRE5:06394528927

Wesiley Rodrigo Ramos Pires

Diretor da Divisão de Licitação

R Frei Rafael Proner 1457 Cx. Postal 281 CEP 8636()()()0 Tel.: 43 3542-4525 - E-mail: licitacao:«;bandeirantes.pr.gov.br - CNPJ

76.235.753/0001.48
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$PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

MEMORANDO N° 346/2024-SEC. GOV. Bandeirantes, PR, 10 de junho de 2024

ASSUNTO: Encaminhamento de memorando 025/2024 da Sec. De Agricultura.

Prezado (a) Senhor (a):

Venho a Vossa Senhoria, encaminhar memorando 025/2024 da Sec. De Agricultura com
laudo técnico da pavimentação poliédricas no bairro Três Aguas, para análise, providencias
cabíveis e abertura de PAD.

Renovo meus protestos com elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

y

BRUNO CASTANHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Exmo (a). Sr (a) WESLEY
DD. DEP. DE LICITAÇÃO
Bandeirantes, PR.

Rua Frei Rafael Proncr n- 1457 - Caixa Postal 281 - CEP 86.36{MX)0 - Tel: (43) 35424525 - Fax 3542-3322 e CNPJ 76235.753/000148
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
m
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ESTADO DO PARANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Memorando n2 025/2024 Bandeirantes, 07 de junho de 2024.

De: Secretária Municipal de Agricultura e Pecuária

Para: Jaelson Ramalho Mata

Prefeito Municipal

Prezado Senhor

Encaminho Laudo Técnico sobre a Pavimentação de Pedras Poliédricas no

Bairro Três Águas para fins de ciência e para que sejam tomadas as providências

cabíveis na atual situação da obra.

Sem mais particular, aproveitamos o ensejo para transmitir-lhes nosso

protesto de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária

Rua Frei Rafael Proner n“ 1457 - Cx. Postal 281 - CEP 86360-000 - Tel.:{43) 3542-4046 Fone/Fax.:(43)
3542-4525 - E-maii aaricultura@bandeirantes.Dr.Qov.br

C.N.P.J./M.F. 76.235.753/0001-48
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ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Página: 1 / 1

Dala; Ü3/Ü6/2024

Comprovaíite Bandeirantes

Parâmetros: Numero processo: 000003204/2024
?

Número do 000003204/2024

Assunto: Rcqucrirncnlos Diversos

Requerente: LUIZ FELIPE ZANÜEHOLIMÜ LIBEKAIÜ CPF/CNPJ do requerente:

Local do protocoli^çào: 002006000 - Protocolo Data do protor.olizaçao: 03/06/202'1 ás 16 25 25

Observação: A/C LICITAÇÁO WESLEY

Protocolo: d8b3e095-2fbe-4cd7-bc89-e011f3a1dc43 Usuário: btiucianalü Versão: 3 de 03/05/2023 13:03 14
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES g
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização Obras Públicas

Laudo Técnico

Objetivo: Avaliação da qualidade da execuçào da obra PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS

POLIEDRICAS. localizada no bairro TRES ÁGUAS, realizada pela empresa TERRAPLAN

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA no período de 22/12/2023 a 21/05/2024.

Introdução: Este laudo técnico foi elaborado com o objetivo de avaliar a qualidade da execuçào
da obra mencionada, identificando possíveis problemas e Irregularidades que comprometam
sua segurança, funcionalidade e durabilidade.

Metodologia: A avaliação foi realizada por meio de inspeção visual detalhada, análise de

documentação técnica e verificação com normas e padrões de qualidade aplicáveis ao tipo de
obra em questão.

Resultados e Discussão: Durante a inspeção foram identificados os seguintes problemas e
irregularidades:

1

1. Fundações inadequadas: Verificou-se que as fundações da obra não atendem ás

especificações do projeto, apresentando talhas de dimensionament o e execuçào que

comprometem a estabilidade estrutural do pavimento.

2. Execução deficiente assentamento de pedras: Foram observadas falhas na execução
do assentamento das pedras. Tais como: falta de espaçamento mínimo de rejunte,
pedras fora do padrão mínimo, rejunte feito de maneira incorreta, não execução dos
oescanes aos materiais não utiiizaaos. distancias mínima de bordo iaterai não está

condizente com a do projeto ,falta de compactação e consumo médio de pedras por
metro quadrado, o que compromete a integridade da estrutura e a qualidade do
acabamento.

Conclusão: Diante dos problemas e irregularidades identificados, conclui-se que a obra em

questão não possui qualidade necessária para que seja feito o pagamento dos serviços
executados pela empresa responsável, não atendendo aos padrões mínimos de qualidade e

segurança exigidos. Por falta de respostas as notificações enviadas pelo fiscal, recomenda-se a

adoção de medidas corretivas urgentes para sanar os defeitos apontados e garantir a
adequação da constódção aos padrões técnicos e normativos aplicáveis.

K^omável Técnico
elipe Zangerolimo Liberato

íscal da obra CREA 205828/D
u.

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postai 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: diretordeobras@bandeirantes .pr.gov br
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9PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização Obras Públicas

Q-4-_Cprdâo de P^dra

. . Os co'dôes deverão
basaiíicos. d:ques de diabásio,
conftrtas no que diZ fospe,to

ser do maienal pétreo (derratYies

ao "t>edeça as especificações aqu.ao controle de oxocuçâo ^

rr— “»" --- »■“ - -seçàccom

os
í'

Serão assentados
supofiofos rigorosameníe aünbadas

no fundo da vala lateral o Suas arestas

-nüieriel pélreo uliliíado no cordão se â o °° °
ocesionalmenie poderá ser uliheado ore Pavimenlaçâo,
esoecif.caçóes de drenagem do DER/PR ''f» 3' das

PrtScr do MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE

PAVIMENTAÇAO POLIEDRICAS- DER onde diz que os cordões deverão ser de dimensões

mínimas de 0,12 m de piso, 0,35 m na altura e 0,45m no comprimento.

2

Imagem 01: Cordão com piso com 0.07m onde deveria ser no mínimo 0,15m

TS "V *

H

M

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: diretordsobras@bandeiraníes ,pr gov br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização Obras Públicas

Imagem 02: Cordão com piso com 0,07m onde deveria ser no mínimo 0,15m
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Imagem 03: Cordão com comprimento de 0,34 m onde deveria ser no mínimo 0.45m

Pv; :

✓

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Posta! 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542^525 Fax: (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: diretorcíeobras@bandeirantes.pr gov b**
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização Obras Públicas

Imagem 04: Cordão com comprimento de 0,44 m onde deveria ser no mínimo 0.45m

fi
f/-

1

V/ •>

Imagem 05: não condiz as dimensões e compromete a integridade da estrutura e a qualidade
do acabamento.
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Rua Frei Rafael Proner. 1457 - Cx Pcstal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-matI: diretordeobras@bandeirantes .pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização Obras Públicas

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DIRETORIA DE APOIO RODOVIÁRIO AOS MUNICÍPIOS

\J\

ssxEoa PARANÁ

• Assentamento da Pedra Irreoular

Sobre o colchão de solo preparado, o "encarregado* ^ará o

piquetearr^ento das canchas com o espaçamento de 1.00 m no sentido transversal
e de 5 00 m ato 10.00 m no sentido longitudinal de modo a conformar o perfil
projetado. asSim as linhas mestras formam um reticulado. facilitando o trabaiho de

assentamento e evitando desvios em rotação aos elementos do projeto Nessa
marcação o encarregado* verifica a deci>vidade transversa! e longituamal e no
caso das curvas a supereievaçáo

Após segue-se o assentamento das pedras com as faces
de rolamento cuidadosamenta escolhidas, entrelaçadas e berri unidas de modo

que náo coincidam as juntas vizinnas. ficando as de forma alongada em sentido
transversal ao etxo da pista tomando cuidado i
pedras náo fique maior que 1,0 cm , conformo frgura 11

5

para que o espaçamento entre

As juntas que ficarem maiores deverão

sempre bem visíveis e limpas
preenchidas

as faces de

ser

com lascas do pedras, deixando-se
rolamento

Algumas medidas cauteiares deverão
quanto âs dimensões da podra irregular como

a - Seção de topo circunscrito variando de 0.05 m a 0 10 m

D - Altura de 0 13 m á 0,17

c - Consumo medio por metro quadrado de 45 ã 55 pedras

Observadasser

m

PrtScrdo MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE

PAVIMENTAÇAO POLIEDRICAS- DER onde diz que as juntas não devem ser maior que 1,0
cm . e altura das pedras deverão conter entre 0,13 á 0,17m e que o consumo médio por metro
quadrado é de 45 a 55 pedras no tamanho padrão.

Rua Frei Rafael Proner. 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail' diretordeobras@bandeirantes .pr gov br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ' 5&

Fiscalização Obras Públicas

Imagem 06: Juntas maiores que 1,0 cm.

Imagem 08: Juntas sem reiuntes.

V

*

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542^525 Fax: (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-maü; diretordeobras@bancieirantes .pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES t
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
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Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 -E-mail: dÍretordeobras@bandeirames.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS < 6

Fiscalização Obras Públicas

Imagem 11: quantidade de pedras excedem o padrão de 45 a 55, tornando as pedras utilizadas
fora dos padrões.

8

Imagem 12: quantidade de pedras excedem o padrão de 45 a 55. tornando as pedras utilizadas

fora dos padrões.
w
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Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização Obras Públicas

SECRETARIA OE ESTADO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO OE ESTRADAS OE RODAGEM

DIRETORIA DE APOIO RODOVIÁRIO AOS MUNICÍPIOS PARAN4f

6 8 -» Rejunte de Pedra

Apos concluído 0 assentamento, é espalhaoo sobre as
pedras urna camada de solo (o mesmo utilizado no colchão) ou pó de pedra, com
espessura de aproximadamente 2.0 cm e com auxílio de vassouras, rodos e

vassouróes é íeita a varredura, possibilitando desse modo o melhor er>chimooto

r^os vaztos entre as pedra» assentadas

6.9 ‘ Compactacio

9Logo após a conclusão do rejuntamonto das pedras
irregulares, o calçamento deverá ser devidamente compactado com rolo

compressor hso dc 3 rodas ou do tipo tanden de porte médio com peso mínimo de
10 I

tangente, e do bordo mlorno para o externo nos trechos em curva

Esta rolagem deve ser uniforme do modo que cada passada
dtinja metade da outra fatxa de rolamento ató a compieta fixaçáo do caiçamonto.
isto é, náo se observe nenhuma movimentação das pedras pela passagem ao rolo

A rolagem deverá progredir dos bordos para o eixo nos trechos em

Qualquer irregularidade ou depressão que venham
surgir durante a compactação deverá ser corngtda. rerwvando ou recolocando

pedras -rreguiares com maior ou menor adiçào de rTratenal no colcháo,
auantioades suficientes à completa corroçAo do deferto verificado

Para a conclusão da compactação, devora sor espalhada
sübre a Superficie de rolamento uma camada de rocobnmento complementar em

torno de t 3.00 cm de solo ou pó de pedra para a rolagem final O matenal que
f-car por excesso será retirado pela açâo do trafego e das chuvas

Após Q rolagem final o pavimcrrto está apto para receber o

as

o om

trafego

PrtScr do MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE

PAVlMENTAÇAO POLIEDRICAS- DER onde diz que o rejunte deve ser espalhado sobre as
pedras com camada de aproximadamente 2.0 Cm e com auxílio de vassoura para melhor a
penetração dentre elas e a compactação que devem ser com rolo compactador e após mais
uma camada de solo ou pó de pedra para a compactação final.

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail. diretordeobras@bandeirantes ,pr gov br /
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Fiscalização Obras Públicas

Imagem 13: Mostra a falta de compactação e o excesso de material sobre as pedras

.-4

N"‘V-«

10

Imagem 14: Falta de compactação.

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax. (43) 3542-3322
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização Obras Públicas

t

i-i''-

11 14

•’»vírr/ 4

4.

11

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DWETORIA DE APOIO RODOVIÁRIO AOS MUNICÍPIOS
'DPR

PARAN/P

6.5 - Contenção Lateral

Após a colocaçáo dos cordões, obeaecendo o alinhamento
indicado no projeto, será executada a contenção lateral, que consiste na

colocação do sofo no próprio local formando um triângulo de 0.15 m de altura por
1 00 m de base atrás dos cordões afim de proteger o mesmo devido à algum
deslocamento transversal, conforme figura 9
compactada através de soqueles manuais ou do rolo compactador quando da

fase final da compactação da pedra e deverá ser corrigida de modo que a

contenção após concluída coincida com a superfície do revestimento

Essa porção de solo deverá ser

PrtScr do MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE

PAVlMENTAÇAO POLIEDRICAS- DER onde diz que tem que ter 1,00m de base atras dos

cordoes para protegê-los.

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 TeL: (43) 3542-4525 Fax; (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-rnail: diretordeobras@band8irantes pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização Obras Públicas

Imagem 15: Final do cordào com 0,50 m menor que o sugerido.

m

'*(r.
S. \

H
12

Imagem 16; Finai do cordão próximo ao barranco. E descarte de material junto com o material
executado.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Aty

Fiscalização Obras Públicas

Pedido de medição da empresa: Por mensagens via WhatsApp o Engenheiro responsável
enviou essa planilha em PDF na data de 02/04/2024, o fiscal pediu pra que seria protocolado e
ate 0 presente momento não entregou o protocolo.

QTDÊ

Ex«cutad3
lt«m unid

Escarificação, regulanzaçáo e compactação subleito m2 279.3

Colchão de argila p pavimeni poliednca m2 279.3

Extração, carga, transp e assent cordão cont lateral 12m

Extração, carga, transp e assent Poliedro m2 279.3

Enchimento com argila m2 279.3

Compactacao do pavimento poliednco m2 279.3

Contenção Lat Com solo local m2 98

13

Memorial de cálculo feito pelo fiscal do municio.

Extensão executada: 69,00 metros;

Largura executada: 6,00 metros;

Área total de pavimento: (69x6) = 414m^
Total de cordão lateral deveria ter pela distância 138m lineares;
Cordão executado: 74 metros.

Rua Frei Rafael Proner. 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: diretordeobras@bandeÍrantes .pr gov br



08/07/2024, 08:21 Roundcube Webmail:: RE: NOTIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - APRESENTAÇÃO DE DEFE

RE: NOTIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SÁNCIONADOR - APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA
Sirlei Oliveira <licitacaooliveÍra@outlook.com>

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO <lícitacao@bandeirantes.pr.gov.br>
05-07-2024 18:20

Assunto

De

Para

Data

DEFESA ADM BANDEIRANTES.pdf(-^548 KB)

OLIVEIRA ASSESSORIA EM LICITAÇÃO
(45) 99932-1164

Av. Rio Ôronde do Sul. 1621 - Centro
Marechal Cândido Rondon-PR

Por gentileza, acuse o recebimento deste e-mail.

De: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO <licitacao@bandeirantes.pr.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 21 de junho de 2024 15:24

Para: Engenhariareformar <engenhariareformar@gnnail.com>; Licitacaooliveira <licitacaooliveira@outlook.com>;

Jribeirofruzinda <jribeirofruzinda@gmail.com>
Assunto: NOTIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

Boa tarde,

Segue em anexo. Notificação - Adoção de medidas corretivas urgentes para sanar os defeitos apontados e
garantir a adequação da construção aos padrões técnicos e normativos aplicáveis - referente à Concorrência
Pública no 06/2023, para a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
POLIEDRICA NA ESTRADA RURAL DE ACESSO AO BAIRRO TRÊS ÁGUAS, COM PEDRAS IRREGULARES -
CONVÊNCIO NO 320/2021, SIT 50440 - NÚMERO DO INSTRUMENTO 320 180437525, PARA ATENDER A

SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, vimos notificar a empresa TERRAPLAN
CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA, CNPJ: 39.879.205/0001-24, considerando o Memorando no 346/2024
- SEC - GOV, acompanhado pelo Lauto Técnico Encaminhado Pela Fiscalização de Obras Públicas.
NOTIFICAMOS V. ALEXANDRE FRUZINDA, para apresentar DEFESA PRÉVIA ESCRITA, considerando que
o Contrato n° 379/2023, conforme Cláusula Décima Oitava - Da Aplicação de Penalidades, em seu Parágrafo
Primeiro, o qual disciplina a forma do ProcedimentoAdministrativo do Contrato de Empreitada no 379/2023,
oriundo da Concorrência Pública n^ 06/2023, relativa aos fatos acima narrados, em até 10 (dez) dias úteis do

recebimento desta, comprovado seu recebimento, sob pena de aplicação das sanções previstas nos dispositivos e

cláusulas décima sétima - das penalidades do contrato, podendo resultar na aplicação de impedimento de licitar e

contratar com a União, Estados e Municípios por até 05 (cinco) anos, além de multa.
A defesa escrita poderá ser encaminhada pelo endereço eletrônico licitacao@bandeirantes.pr.gov.br, no prazo
estipulado em lei, sob pena da defesa ser considerada intempestiva. O documento poderá ser encaminhado
também ao seguinte endereço: R Frei Rafael Proner, 1457, Cx. Postal 281, CEP 86.360-000.
O processo será impulsionado de ofício independentemente de apresentação de Defesa, conforme art. 2, XII, da
Lei 9.784/1999.

Atenciosamente.

Wesiley Rodrigo Ramos Pires

Diretor da Divisão de Licitação

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

TeL: 43-3542-4525 - RAMAL 224

https://www.bandeirantes.pr.gov.br/webmaiI/?__task=mail&_safe=0&_uid=27980&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/2
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Adv. Jêssika Luft

OAB/PR 87.231

^3

AO excelentíssimo senhor prefeito do município de bandeirantes - PARANÁ

REF.: NOTIFICAÇÃO CONTRATO 379/2023

Capanema/PR, 05 de julho de 2024.

TERRAPLAN CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, estabelecida na Avenida Castro Alves, n^ 388, centro, na cidade

de Nova Aurora/PR, inscrita no CNPJ sob o n^ 39.879.205/0001-24, neste ato

representado por seu representante legal senhor ALEXANDRE FRUZINDA,

brasileiro, inscrito no CPF n- 850.152.889-72, vem respeitosamente à

presença de Vossa Excelência, em atenção a notificação por inexecução

contratual datada de 21 de junho de 2024, apresentar

DEFESA ADMINISTRATIVA

exercendo seu direito de petição e de resposta, assegurado no artigo 5^, inc.
XXXIV, "a" da Constituição Federal de 1988, e consubstanciado no artigo 109
da Lei Federal 8.666/1993 e artigo 137, § 2^ da lei 14.133/2021, pelas razões
fáticas e de direito que segue.

1. BREVE RESUMO DOS FATOS

No dia 04 de dezembro de 2023 foi assinado junto ao ente público
notificante o contrato de obra de engenharia n^ 379/2023, contemplando a EXECUÇÃO DA
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL DE ACESSO AO BAIRRO TRÊS AGUAS

EM BANDEIRANTES/PR. A disputa do certame foi realizada em 21 de novembro de 2023.

e-mail: jessikaluft.adv@gmaiLcom

Fone: (46) 99907-4287



Adv. Jéssika Luft

OAB/PR 87.231

Pois bem. A CONTRATADA iniciou a execução do objeto após recebimento

de ordem de serviços, no entanto, como já explicitou a CONTRATANTE, enfrentou problemas
com a aquisição da matéria prima para a pavimentação, sendo certo que findou na região as
pedras poliédricas para o bom deslinde da obra.

Atualmente, vem buscando pedras no estado de São Paulo, o que podería
encarecer a obra diante do fato da distância. Sendo certo que os orçamentos realizados se

apresentaram com a distância de pedreiras próximas a Bandeirantes/PR no mês de
novembro/2023.

O material aplicado na obra foi o possível ao CONTRATADO encontrar na

região.

Desta feita vem a presença de Vossa Excelência requerer por ora a

paralisação da obra pelo prazo de 30 (trinta] dias a fim de diligenciar buscandb pedreiras

que possam fornecer a matéria prima de qualidade e por fim corrigir as irregularidades
apontadas.

Alternativamente, não sendo possível, requer a rescisão de forma amigável
vez que a ausência da matéria prima não decorre da vontade da CONTRATADA, sendo um
fato de terceiro.

2. DO DIREITO

2.1. Rescisão amigável (Art. 137, §2® II e 138, II Lei 14.133/2.021)

A CONTRATADA faz jus a rescisão contratual a fim de diminuir seus

prejuízos nos termos do artigo 137, §2^, il, da Lei 14,133/2.021.

Art. 137. Constituirão motivos para extinção do contrato, o qual

deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados

0 contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

.[..}

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados,
impeditivos da execução do contrato;

e-mail: jessikaluft.adv@gmail.com

Fone: (46) 99907-4287
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I Adv. Jéssika Luft

OAB/PR 87.231

cZõ

Neste sentido dispõe o artigo 138, II, da Lei 14.133/2.021

Art 138. A extinção do contrato poderá ser:

(...)

II - consensual por acordo entre as partes, por conciliação, por

mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja
interesse da Administração;

Evidencia-se que a nova lei de licitações 14.133/2.021, aqui utilizada,

traz ênfase a segurança jurídica, gerando a ampliação da estabilidade na relação contratual,
protegendo ambas as partes, desta a CONTRATADA, sem cláusulas exorbitantes,

privilegiando um ambiente propício a maior confiabilidade nas relações com a
administração pública, face a proporcional obrigação das partes.

Basicamente os apontamentos realizados pela fiscalização tratam-se das

pedras utilizadas, contudo, a CONTRATADA não tem encontrado a matéria,prima necessária.

Trata-se de fato imprevisível em novembro de 2023, do qual não
concorre dolosamente o CONTRATADO.

Consoante ao ocorrido é o entendimento do TRF4:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO, descumprimento
contratual ATRASO JUSTIFICADO. 1. Restou comprovado nos autos que o atraso no

adimplemento do contrato ocorreu por superveniência de fato imprevisível estranho à vontade

das partes. 2. Manutenção da sentença de procedência.(TRF-4-APL: 50298163320144047200

SC 5029816-33.2014.404.7200, Relator: LUÍS ALBERTO DAZEVEDO AURVALLE, Data de

Julgamento: 17/05/2017, QUARTA TURMA)

4. REQUERIMENTOS

ISSO POSTO, requer-se:

e-mail: jessikaluft.adv@gmaiLcom

Fone: (46) 99907-4287
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,T Adv. Jéssika Luft

OAB/PR 87.231

Assim sendo, REITERA a paralisação da obra por 30 dias a fim de

diligencia na busca de pedras de qualidade para aplicação na obra, em não sendo esse o

entendimento de Vossa Excelência, solicita a rescisão do contrato de forma amigável para
minimizar os prejuízos do prosseguimento da obra.

Igualmente, requer que o presente requerimento seja respondido no prazo
razoável de 15 dias úteis, nos termos da jurisprudência do TJPR.

Nestes termos, pede deferimento.

r Assinado de forma
y digllal por TERRAPLAN
ÂCONSTRUCOESE

TERRAPLAN

CÒNSTRUCOES E
TERRAPLANAGENS-TERRAPlanagens

LTDA3987920500-
Dados; 2024.07,05

Í7i1:57-03W

4
'l 0124

JESSIKALUFT

Departamento Jurídico

OAB/PR 87.231

ALEXANDRE FRUZINDA

Administrador

#

t

e-mail: jessikaluftiadv@gmail.com

Fone: (46) 99907-4287



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

COM RAl o N" 379/2023 - PMB

CONCORRÊNCIA 06/2023 - PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO 187/2023-PMB

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO
GLOBAL, QUE ENTRE Sí CELEBRAM O MUNICÍPIO DF
BANDEIRANTES-PR E A EMPRESA TERRAPLAN

CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA, NA
FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, pessoa jurídica de direito público
sede na Rua Frei Rafael Proner, rf 1.457 Centro, nesta cidade Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o 76.235.753/6061-48, neste ato
lepresentado pelo Prefeito Municipal o ílmo Sr. Prefeito Municipal, Sr. Jaeíson Ramaiho Matía portador da
Cédula de Identidade 3.348.934-0, e inscrito no CPF/MF sob o n** 486.661.579-68, abaixo assinado, doravante

designado CONTRATANTE de um lado e, de outro a empresa TERRAPLAN CONSTRUCOES E

TERRAPLANAGENS LTDA estabelecida na Av Castro Alves n“ 388, Centro, na cidade de Nova Aurora.
Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob

n“39.879.205/6601-24, neste ato representada por seu Sócio/Administrador, o Sr. Alexandre Fruzinda,

ponador da Cédula de Identidade RG tf 5.376.033-3 expedida pela Secretaria dc Estado dc Segurança Pública
do Paraná c inscrito no Cadastro dc Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o 152.889-72.

doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 c suas alterações

subsequentes, ajustam o presente Contrato de Empreitada dc Obras decorrência da Concorrência - Edital n"

66/2023 - PMB, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos,
obrigações e responsabilidades das partes, a saber:

, com

o

CLAUSVLA PRIMEIRA - DO OBJETO

Parágrafo Único - O objeto do presente Contrato destina-se a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL DE ACESSO AO

BAIRRO TRÊS ÁGUAS, COM PEDRAS IRREGULARES - CONVÊNCIO N» 320/2021, SIT 50440 -

NÚMERO DO INSTRUMENTO 320 180437525, PARA ATENDER A SECRETARIA DA

AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, sob regime dc empreitada por preço global,
tipo menor preço, cm consonância com os projetos, especificações técnicas, planilha ásica financeira.
Cront>grania e demais peças e documentos anexos ao edital da Concorrência 06/2023-PMB, fornecida pelo
CONTRATANTE.

CLAISVLA SEGUNDA - DO VALOR /!

Parágrafo Único - O preço global para a execução do objeto deste Contrato,
trctcnm$ g HGssentu e dois mil e dezenove rmh e quarenta e seis eentavi
‘"VALOR CONTRATUAL" conforme descrição abaixo:

RSV?62.019,46 (unfmiíh^
r diante denommiijfiwdaq

y ^
R Frei Rafael Proiwr, 1457 - Cx. Po«aí 281 - CEP 86.360-000 Tel.r (43) 35423525 - RAMAL 224

CNP3 76.235.753/0001-48

E-mail: )í;,ov br



^Mmunss

I PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁl-J

^5

i N'‘ ■ UND QTD Especificação Valor Total

1 - Serviços de pavimentação poiiédrica na estrada rural de

acesso ao bairro Três Aguas, com pedras irregulares - convêncio

n“ 320/2021, sit 50440 - número do instrumento 320 180437525,

para atender a Secretaria da Agricultura do Município de

Bandeirantes-PR, com os seguintes tópicos de serviços:
l. l Suporte de Madeira 3x3 p/piaca de sinalização;

1.2 Placa de sinalização c/película refletiva (1,5x3m);
l .3 Escarificação, regularização c compactação siibieito;
l .4 Colchão dc argila p/pavimentaçâo Poiiédrica;
1.5 ExUação, carga, transporte e assent.. Cordão cont. lateral;

1.6 Extração, carga, transporte preparo e assent. Policdrico;
1.7 Enchimento com argila;
1.8 Compactação do Pavimento Poliédrico;
1.9 Contenção lat. Com solo locai (mínimo Im de cada lado);

2. Conforme: Termo de Referência; Planilha Orçamentária; |
Cronograma Físico-Financciro; Memorial Descritivo c Projetos, ^
anexos do edital

01 ! RSI.362.019,46Uiid 01

VALOR TOTAL RSL362.019,46

CLÃUSULA TERCEiRA - DOS RECURSOS

Parágrafo Úníco * As despesas com a execução do objeto do presente contrato serão financiadas através de
Recursos provenientes do Contrato de Repasse n** 885493/20I9MDR/CAIXA, com a União Federal por
intermédio do Ministério de Desenvolvimento Regional e próprios do CONTRATANTE, que correrão a conta
das dotações orçamentárias:

dotaçAo funcional
PROGRAMÁTÍCA

DESPESA/

FONTE
SECRETARIA DESCRIÇÃO

I
0464

!

OBRAS E

INSTALAÇÕES
Agricultura c Pecuária 0464 0500120608200I100544905I00

0464

CLÁUSULA QUARTA - DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO /

t
Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto d^te Cóntrat
inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 14 (qÊ^torze) meses;/ /

j A

R Frei Rafad Proner. 1457 - Cx Posw! 281 - CEP 86J60-Ô0Ô Tel: (43) 35424325 - RAMAt. /24
E>mail: lu-i - <a»fmtfts^.bao€kinmívb PI a^iv.bi

CNTS 76.233.753/000148
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁí

Parágrafo Segundo - 0 prazo de vigência do contrato será de 14 (quatorze) meses, contados da data de sua
assinatura, do contraio por ambas as partes;

Parágrafo Terceiro - Somente será admitida alteração do prazo quando:
a) ilouver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRA TANTE;

b) Houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contraio, por atos do
CONTRATANTE;

c) Houver atr^o no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto
contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) Por atos do CONTRA TANTE que tnterfíram no prazo de execução;
e) Atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos peio
CONTRATANTE;

f) Por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o
foniecímenío do objeto contratado;
g) Outros casos previstos em lei.

Parágrafo Quarto * Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as parles em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte dc suas evcnUiais subcontratadas não poderão scr alegados
como decorrenles de força maior.

Parágrafo Quinto « Ficando a CONTRATADA tempomriamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obm, deverá comunicar e justificar o fato por
escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

Parágrafo Sexto - O CONTRA TANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente conft-ato e r^peitadas as condições da licitação, não cabendo direito á

CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA se obriga a:
a) Confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo fornecido pelo CONTRA TANTE;
b) Assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem
como. na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;

c) Notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 {quarenta e oito) horas de antecedência, da concretagem dos
elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e do início dos testes de operação
das insíaíaçôcs elétricas e hidráulicas, quando for o caso;

d) Manter, cm todos os locais dc serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, príncipalmcntc cm

vias públicas, de acordo com as normas de segurança do uabalho;

c) Dar ciência á fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a
conclusão do objeto deste Contrato em partes ou no todo;

f) Manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência;

g) Providenciar a matricula do objeto deste Conlxato no INSS;

h) Não manter em seu qumiro de pessoal menores cm horário noturno de trabal

ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

ou em serviços péngo

fio^saho nf cot/diçâo de
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

i) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
j) Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos para execução dos serviços;
k) Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os
documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se
responsabilizando inteirainente pela apresentação da planilha de servdços para uma proposta de preços completa
c satisfatória;

I) A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que
integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade
com as normas e especificações do DNfF.

Parágrafo Segundo - Correrão à conta da CONTRA TADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista,
previdenciária, social ou tributária de sua responsabilidade incidentes sobre os serviços objeto deste Contrata,
No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA
compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o
CONTRATANTE e a Administração Publica de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de
obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro As despesas referentes ao consumo de água c energia, durante a cxccuçào do objeto, são
de inteira responsabilidade da contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Parágrafo Único - O CONTRATANTE se obriga a:
a) Fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do
presente Contrato;

b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRA TADA, na forma estabelecida neste Contrato;

c) Garantir a CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a execução do objeto do
presente Contrato;

d) Garantir a CONTRA TADA acesso às suas instalações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 (trinta)

dias corridos após a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes. O
faturamento deverá ser protocolado, em 02 (dms) vias (original e uma cópia), no protocola geral na sede do

CONTRATANTE e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e íbrma de
apresentação:

a) LIBERAÇÃO EM TODAS AS FATURAS FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO:

1. Nota fiscal nota físcal/fatura com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da

etapa, número da licitação, número do contrato de empreitada, observação referente a retenção da comribuíçã
previdenciária e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja/íeriificai
pelo engenheiro ou arquiteto fiscal;
2. Planilha de Medição da Obra de acordo com o Cronograma Físico FinanceirQ;UJ
3. CONTRATO: - Anexar uma Copia do Contrato c aditivos vigentes; jf

R Frei Rafael Proiujr. 1457 - Cx. Posul 281 - CEP 86.360-000 Tel: (43) 3542-4525
E-maíi:

CTNPJ 76.235.753/0001-48

.'\L22.



^WlBtlRiUIfTís

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ 5\

4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: - Anexar Cópia do Cronograma Físico Financeiro vigente
cada medição;

5. PROVA DE PAGAMENTO DE PESSOAL: - Folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento
assinado peios funcionários, referente ao período da Medição;
6. PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS: - Recolhimentos vinculados a Matrícula da Obra,

OPS- Guia de Recolhimento Social. No caso de a Empresa optar pela retenção dos encargos previdenciaínos,
deverá ser especificado no corpo da Nota Fiscal desmembrarrdo de Material e Mão de Obra (este nunca inferior

a 30% do valor da Nota Fiscal) e o destaque ‘‘Nota fiscal sujeita a encargos prevídencíáríos, conforme instrução
Normativa expedida INSS”;
7. PROVA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa,
devidamente autenticado em Tabelíonato, * GFPI Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência
Social:

8. CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS - Certidão Negativa da Empresa junto ao ÍNSS, em plena validade;
9. CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS -* CRF - Certídlo Negativa dá Empresa junto ao FGTS, em plena
validade;

a

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA10.

EMPRESA, em plena validade;

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, em plena validade.

LIBERAÇÃO DA PRIMEmA PARCELA FICA CONDICIONADA Ã APRESENTAÇÃO;b)

Toda documentação citada no item anterior 22.2 letras

Da guia da ART OU RRT de execução da obra peía CONTRATABA com o comprovante do recolhimento;
inscrição da obra na Previdência Social medtafíte a apresentação da matrícuia CEI - Cadastro Especííico da Obra;

Do recolhimento da garantia de execução e adicional, se houver;

A LIBERAÇÃO DA ULTIMA PARCELA FÍCA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO:

3.

4.

1. Toda documentação citada no itesm 22.2 letras “a”;

2. Da Certidão de Averbação de Obra de Construção Civil - PF, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil da matrícula CE! - Cadastro Específico da Obra para fins de averbação do imóvel no órgão Cartório
de Registro de imóveis;
3. Do Tenno de Recebimento Provisório;

4. Certidão de Conclusão de Obra emitida pelo Contratante;
5- De comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas
referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira respoasabilidade da

CONTRATADA;

d) No mês cm que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não scron medidos e
pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, deverão ser entregues os
seguintes documentos:

I. Original (is) ou cópia (s) autenticada (s) da (s) Nota (s) Fiscal (ís) de aquisição dos referidos materiais;

j

R Frei Rafael Pmner, 1457 > Cx. Postal 281 - CEP 86J6Õ-0ÓD Tel; (43) 35424525 - RÀMAL 224

CNPJ m235.753A)00! 48

E-mail; Iki



I



'4 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ
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Parágrafo SegURdo
BANDEIRANTES/PR - CNFJ 76.235-753/ô0ai-48.

O faturamento deverá ser efetuado em nome do MUNfCIPIO DE

Parágrafo Terceiro - Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 30 (trinta) dias após a apresentação
correta da fatura, incorrerá o CONTRA TANTE em juros de mora, no montante de 2% ao mês do vaíor da fatura.

Parágrafo Quarto - O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de í 2 (doze)
meses da data da apresentação da proposta mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o saldo

remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir:
SR-S(II2/I0)
R -SR-S

í 12 ^ índice INCC-DI/FGV do 12*^ mês após proposta.

^10 ^ índice ÍNCC-DI/FGV do mes da proposta.
S - saldo dc contrato após medição referente ao 12° mês da proposta.
SR saido reajustado
R = valor do reajuste

CLÁUSULA OiTA VA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

Parágrafo Primeiro - Para a assinatura e publicação da Ordem dejerviço que servirá de garantia á fiel
observância das obrigações contratuais, a CÓNTRAfADA deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Alvará de Construção expedido pelo Contratante,
b) Garantia de execução e garantia adicional se houver:
i) O valor da garantia dc execução será obtido pela aplicação de 5% {cincopor cento) sobre o valor contratual,
acrescido da garantia adiciona! sc houver.

2) O recolhimento da garantia de cxecuçlki e da garantia adicionai, se houver, deverá ser efetuada nos termos

do Art. 56, § 1°, í, II e líl da Lei 8.666/93.

3) Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas modalidades do item

anterior, valor correspondente a 5% {cinco por cento) do valor da alteração. No caso dc redução do valor

coniramal, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.

Parágrafo Segundo - A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

a) Aceitação pelo CONTRA TANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;

b) Certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado conduído;

Parágrafo Terceiro - A contratada perderá a garantia de execução c a garantia adicionai, sc houver, quando:
a) Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do termo de Contrato dc Empreitada;

b) Quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação pelo CONTRA TANTE da obra;

Parágrafo Quarto - Nos casos previstos na Cláusula Décima Nona - Rescisão do Contraio, a gar^ia de
execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriais pelgr
CONTRA TANTE a título dc indenizaçâo/muita. L

j
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE XlERENCI^MENfl-O iT
COMUNICAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

Parágrafo Priraeiro - Á fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita através de profissionais
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalização procederá mensalmente, a contar da
formalização deste Contrato, à medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição,

verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro,
para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam
ao estabelecido no cronograma fisíco-financeiro, será registrada a situação inclusive para fins de aplicação das

penalidades previstas, se for o caso.

Parágrafo Segundo* A contratada deverá permitir e colaborar para que üincionários, engenheiros, especialistas
e demais peritos enviados pelo CONTRA TANTE:

• Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contraio;

• Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir;

Parágrafo Terceiro - A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representá-la na execução do contrato.

Parágrafo Quarto - A CONTRATÁBÁ deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das
especificações técnica, memoriais, cronograma físico-íinanceiro, planilha de serviços. Boletim Diário de
Ocorrências - BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da

CONTRA TADA e pela fiscalização, e deverão fícar reservados para o manuseio da fiscalização.

Parágrafo Quinto - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização
prévia da fiscalização.

Parágrafo Sexto * Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,
vícios ou incorreções nao revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido,
removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA^ livre de quaisquer ônus financeiro para o
CONTRATANTE.

Parágrafo Sétimo - Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má

qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições
da ABNT, especificações e/'ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso.

Conerao por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do
material rejeitado.

Parágrafo Oitavo - A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

Parágrafo Nono - A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um
A finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais. /

outro.

Parágrafo Décimo - Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notífícaç^ to^iar-se
efetiva, após o seu recebimento.

4 »
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Parágrafo Décimo Primeiro - O fiscal/gestor responsável pelo contrato será a Sr. João Guin Füho, Secretário
cie Agricultura.

Parágrafo Décimo Segundo - O fiscal responsável pela execução da obra será a Sr^. Thayane Fraiicvclie
Cunha Martins, Engenheira Civil - CREA/PR 164589/D,

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA deve submeter à fiscalização os desenhos, especificações técnicas e
memoriais propostos para as obras provisórias que se façam necessárias, que deverá aprová-los caso estejam
adequados ao objeto deste Contrato.

^ Parágrafo Segando - A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.

Parágrafo Terceiro - A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA peio
projeto de obras provisórias.

Parágrafo Quarto « A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de
obras provisórias, onde requeridas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Parágrafo Primeiro - Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas

mesmas condições contratuais^ o(s) acr^cimo(s) ou supressâo(ôes) quantitativa(s) que se fizerfem) na obra, nos
limites autorizados em lei.

Parágrafo Segundo - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.

Parágrafo Terceiro - Se no Contrato não houver contemplado preços unitários para a obra, esses serão ílxados
mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Parágrafo Primeiro - Os materiais, veículos, niáquin«tô e equipamentos a serem empregados nos serviços
decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade e/ou em ótimo
estado de conservação, cabendo ao CONTRATANTE^ por intermédio da fiscalização, impedir o emprego

daqueles que julgar impróprios.

Parágrafo Segundo * Sempre que dos documentos de licitação não constarem características deteniiínada.s em

referência à serviços, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da
melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso^n qi^
materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais com^'si i\\\íw)
a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da simi laridade. | / I f.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABAWO
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Parágrafo Primeiro - A CONTRÀTADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto á segurança
individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de proteção individual - EPI, deverá treinar e tomar obrigatório o uso dos EPIs.

Parágrafo Segundo - O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente,
conter a identificação da CONTRATAM.

Parágrafo Teredro - A CONTRATADA^ em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade
quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal 6.514 de 22/12/77, Portaria n"* 3.214, de 08/06/78,

Normas Regulamentares - NRs 01 a 32 e em especial as NRs 04, 05,06 e 18.

Parágrafo Quarto - Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança
necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo

com as Normas Regulamentadoras - NRs âprovádas pela Portaria n® 3.214, de 08/06/78, Lei Federal 6.514,
de 22/12/77.

Parágrafo Quinto - O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança,
estando autorizada a interditar serviços ou parte d^tes em caso do não-cumprimento das exigências de lei. Se
houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

Parágrafo Sexto - Cabe à CONTRATADA solicitm’ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável
pela fiscalização em caso de acidentefr) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja
providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA

CONTRATADA

Parágrafo Primeiro * A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos temios do an.
618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE^
por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contaariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos
e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em
iodos os locais de serviços, principalmcnte nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as iionnas de

segurança do trabalho.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços oni contratados, inclusive acidentes,
mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que

possam surgir com relação ao presente Contrato.

Parágrafo Quarto - Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administratívamente, inclusive
reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRA TADA assumiiy ppra si
a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de

obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceisos previstas no ffódjfgo
Processo Civil, especialmente a denunciação da lide (art. 70 - CPC), se for o caso. ^ ^ 11/

aisquej

R Frei Rafiicl Proncr, 1457 - Cx. Postal 281 - CEP 86.360-000 ToL: (43) 3542-4523 RAMAL 224
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Parágrafo Quinto - A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRA TADA
íissuma e se responsabilize direta e integraimente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob

pena de incorrer em descuraprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Sexto - CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer alo ilícito praticado
por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais

(art. 932, IIÍ, Código Civil), nao podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhuin título.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - O objeto deste Contrato seré recebido provisoriamente, em no máximo até 60 (sessenta)
dias após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA,
licando esta responsável pelo bom funcionainento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo,

exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE, A aceitação da obra pelo

CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo - O recebimento definitivo do objeto deste Contraio deverá estar formalizado até óO

dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo

CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a{s) obra(s) será(ão)

coíisiderada(s) como recebida(s) definitívamente.

Parágrafo Terceiro - O recebimento provisório ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-proílssionai pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CESSÃO DO CONTRA TO E SUBCONTRA TAÇA O

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a

nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais

pessoas físicas ou jurídicas sem autorÍ2Bção prévia, por escrito do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente
reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da

multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

Parágrafo Terceiro - Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parle pelo

CONTRATANTE, nao reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRAT.4DA cm
decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE c o
.subcontratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro - À CONTRA TADA serilo aplicadas penalidades pelo CONTRA TANTE a serem
na fonna a saber:

adas

a) Multa de 0,1 % {um décimo por cmto) do saldo contratual por dia consecutiví
para conclusão da obra;

ue exceder à visi
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b) Multa de 0,1% {um décimo por cento) do saldo contratual por dia consecutivo de atraso na coiocaçao de
placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, contado a partir do !0“ dia da data da assinatura
do contrato;

c) Multa de !% (um por cento) do valor contmtual quando, por ação, omissão ou negligência, a

CONTRA TADA iníringir qualquer das demais obrigações contratuais;

d) Multa de 10% {dei por cento) do valor contmtual quando a CONTRA TADA ceder o Contrato, no todo ou
cm parte, a pessoa ílsica ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da
obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções
contratuais;

e) Muita de 20% {víníe por cento) do valor contratual quando ocorrer rescisão do Contrato conforme o
estabelecido na Cláusula Décima Nona, Parágrafo Primeiro;
0 Suspensão do direito de participar em licitações/contratos advindos de recursos do CONTRA TANTE, ou

de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 {dois) anos quando, por culpa da
CONTRA TADA, ocorrer a rescisão contratual ou declaração de inidoneídade, por prazo a ser estabelecido pelo
CONTRA TANTE em conformidade com a gravidade da ínlração cometida pela CONTRATADA:

Parágrafo Segundo - A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pcla
legislação pertinente. Caso a CONTRA TADA não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado,
a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia
de execução e adicional se houver.

Parágrafo Terceiro - As penalidades previstas no caput, poderão cumular-se e o montante das multas não
poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão
administrativa do Contrato.

Parágrafo Quarto - Caso a CONTRA TADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços
previstos o CONTRA TANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo

a hipótese mencionada a CONTRATADA respondera pelos custos através de glosas de créditos, garantias e/ou
pagamento direto, inclusive será declarada inidônea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 2

anos, conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro - Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades/muitas,
previstas na cláusula anterior, o CONTRATANTE dará inído ao procedimento administrativo cabível, para
apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao contratado dos atos a

serem realizados.

Parágrafo Segundo - Compete ao Prefeito, quando for o caso, a aplicação ou a dispensa de penaiidadcs/muhas.

Parágrafo Terceiro - É facul^do à CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislação vigenie,/uindo
não concordar com as penalidades aplicadas. / /

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO

R Frei Rafael Proner. 1457 «Cx. Posfâl 281 - CEP 86..16Ô4)00 TcL; (43)3542-4525 - RAMAL 224
E-mail: iidj
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Parágrafo Primeiro - O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de
interpelação judiciai, sem que à CONTRA TADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie,
seguintes casos:

íi) Quando a CONTRA TADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;

íi) Quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios
de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE',

v) Quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 {frinta) dias por parte da CONTRATADA
justificativa aceito pelo CONTRATANTE;

d) Quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e
desobediência da determinação da fiscalização;
e) Demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados,
implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais

ficnalídades legais cabíveis.

Parágrafo Segundo - Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não
criando dificuldades de qualquer natureza.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Parágrafo Único - Integram e completam o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes
em iodos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores sâo de conhecimento da CONTRATADÁ: o

instrumento convocatório, projetos, especificações técnicas, memoriais, bem como a proposta, planilha de

sei^viços, cronograma fisico-fínanceiro, anexos e pareceres que formam o processo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Parágrafo Único - Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação
cm vigor e aplicáveis a espécie.

CLÁUSVlÂ VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS ALTER.4ÇÕES

Parágrafo Único - Serão incoiporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, quaisquer alterações
nos projetos, nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, no prazo de execução ou nos valores,
decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, com anuência expressa do CONTRATANTE.

CLÀUSUI^ VIGÉSIMA TERCEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Parágrafo Único - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de se^ ccpite^y
bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato. r\ / / 0^

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

R Frei Rataeí Proner. 1457 - Cx. Posm! 281 - CEP 86.360-000 Td.: (43) 3542-4525 - RAíCí AL 224
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Parágrafo Primeiro - Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica
desde já acordado entre as partes contratante que, sempreprevalecerãoaqueles mencionadospor extenso.

Parágrafo Segundo - Qualquer objeto de valor histórico, valor significativo que venha a ser descoberto, em
qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executadoo objeto do presente edital, deverá
a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

CLÁUSULA VLGÉSLMA QUINTA - DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes elegem o foro da Comarca de Bandeirantes, Estado do Paraná, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Parágrafo Segundo - E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igua! teor
e foima, na presença das testemxmhas abaixo.

Bandeirantes/PR, 04 de dezembro de 2023.

ALEXANDRE

FRUZINDA;8501 mUZíNOA:850l52fta972

5288972

Assinado de forma digital

por ALEXANDRE

Dados: 2023.12i)5 14-.03:47

-03'00‘

MUNICÍPIWDE BANDEIRANTES
JAELSON«AMALHO MATTA

PREFEITO MITOCIPAL

TERRAPLAN CONSTRUCOES E

TERRAPLANAGENS LTDA

ALEXANDRE FRÜZINDA

REPRESENTANTE LEGAL

• ^ \-NDC\Xx K
rv \

GesfoÊá^
João Gui

Secretário de Âg

Fiscal de Obra

Thayane Francy^e Cunha Martins
Engenheira Civil

ato

'p\leu

ilho

tu ra e Pecuária EA-PR n” 164589/D

Testemunhas:

Mcitl^rbano
,3.00Cí589-60

SC

Esta página dc assinatura é parte integrante e indissociável ao Contrato n.”379/2023, firmado cnirc o Município
de Bandeirantes-PR e a empresa TERRAPLAN CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA.

R Frei Rafecl Pmaer, 1457 - Cx. Postal 281 r CE? Sô.SóíMKM) Ttí.: (43) 3542^525 RAMAL 224
E-matI: IivitacafVàbstfidctratites pr.gov.br -
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EXTRATO DO CONTRATO N." 379/2023-PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N." 187/2023-PMB
CONCORRÊNCIA N,® N"e6/2023-PiVIB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: TERRAPLAN CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA

ORIETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL DE ACESSO AO BAIRRO TRÊS ÁGUAS, COM PEDRAS
IRREGULARES - CONVÊNCIO N® 320/2021, SIT 50440 - NÚMERO DO INSTRUMENTO 320

180437525, PARA ATENDER A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO

BANDEIRANTES-PR.

município de

VALOR: R$L362.019,46 (um milhão trezentos e sessenta e dois mil e dezenove reais e quarenta e seis
centavos).

DOTAÇÃO:

DOTAÇÃO FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA

DESPESA/

FONTE
SECRETARIA DESCRIÇÃO

0464

OBRAS H

INSTALAÇÕES
Agricultura e Pecuária 0464 0500Í20608200J100544905 LOO

0464

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Será de 14 (quatorze) meses, contados, podendo ser
prorrogado em igual período.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: Será de 14 (quatorze) meses, contados da data de

podendo ser prorrogado em igual período, tendo eficácia legal no primeiro dia após sua assinatura por ambas as

panes.

sua assinatura.

Bandeirantes/PR, 04 de dezembro de 2023.

ALEXANDRE

FRUZ1NDA:85015288

Assinado de forma digital por
AUDCANDRE

FBUZ1NDA-.S5015288972

Dados: 2023.12.05 14:03:37 -<13 00*

MUMCfPra DE BANDEIRANTES
JAELSON RÁMALHO MATTA

972

TERRAPLAN CONSTRUCOES E

TERRAPLANAGENS LTDA

ALEXANDRE FRÜZINDÂ

REPRESENTANTE LEGAL

PREFEITO MilNíCIPAL

d C VnCQvXjl v-vÕ
^ FtoOdêÕbrã

Thayaue Francyelle Cunha Martins
Engenheira Civil - CREA-PR n^ 164589/D

i
GestuMeTontratõ
João Guin Filho

Secretário de Agricultura e Pecuária

R Frei Rafael Prmm. 1457 . Cx. Posíaí 281 - 86360^ Tci; (43i m2A525 - RAMAÍ. 2Z4

E-maií: llcttacao^^‘haankiiBates.pr.gov.br • e€mtrat(H^biandciram<K*.p{ ,hr
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Prefeitura Municipal de Bandeirantes

wyirt.ban(ictrentes-pr.§ov.bfÁ^n<M)f!cial-etetrDnico CK^rta-fere, 06 do Dezembro de 2023

Prefeitura Nunicipai De Bandeirantes

Licitações e Contratos

Extrato Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO N/ 379/2023-PMB

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.® 187/2023-PMB

CONCORRÊNCIA N.-» NW/2823-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: TERRAPIAN CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA

OBJETO: CON IRATACAO DE PESSOA JURÍDICA PaRA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
POLIEDRICA NA ESTRADA RURAL DE ACESSO AO BAIRRO TRÊS AGUAS, COM PEDRAS
IRREGULARES - CONVÊNCIO N* 320/2021, SIT 50440 « NÚMERO DO INSTRUMENTO 320

I80437S25, PARA ATENDER A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO

BANDEIRANTES-PR.

município de

VALOR; RSl.362.019,46 (um milhão tmzcnU>8 c sessenta c dois mi! c dezcuovc erais c quarenta c seis
centavos).

DOTAÇÃO:

DOTAÇÃO FUNCIONAL
PROGRAMÃTICA

rnSFESAJ

FONTE
SECRETARIA DESCRIÇÃO

0464

OBRAS E

FNSTALAÇÒÍ*^
i A^cultura e Pecuária 0464 0500l2060g2QOi100544905100
!

0464

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Scrâ de 14 (quatorze) meses, contados, podendo ser
prorrogado cmi igual periodo.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: Será de 14 (quatorxe) meses, contados da dau dc sua assinanua.
podendo ser proiTOgado em igual período, teitdo eficácia lega! no primeiro dia após sua assinatura por ambas as

partes.

Bandeirantes/PR, 04 dc dezembro de 2í)2.3.

município de BANDEIRANTES

JAELSON RAMALHO MATTA

PREFEITO MUNICIPAL

TERRAPLAN CONSTRUCOES E

TERRAPLANAGENS LTD.A

ALEXANDRE FRUZINDA

REPRESENTANTE I.EGAL

Gestor dc Contrato

João Guín Filho

Secretário de Agricultura e Pecuária

Fiscal de Obra

Thayane Francyelíe Cunha Martins
Engenheira Civil - CREA-PR n** 164S89/D

8 í’m rWiwl PruH«T, 1457 - C», Pwiml 28t • CEP «6.3604100 Tel.: {43} 35424525 ~ RA.N1AL 224
E-mail: - Si

CNPJ 76.235.753/DOOI-4®
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wwwôand«íf8ntes.pf.gov.br/díano-eííci8l-eietrcnico Quíi^-feira. 07 de Dezembro de 2023

Prefeitura Municipal De Bandeirantes

soria Jurídica

Portaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTMO DO PJíHANA

POM TA PIA n^L70a/m$3

JAELSONRAMALHOMATTA, Prefeito Munini>;.I
de Batiiciciranle:^, Esisulo do Paraitá, vto iiso de sutes

aCribuiçôes Jegal:^»

RE&OXVE

Alt. 1® - Fica nomeado, a paitír desui daia, o
servidor EXJIS I^KIJPE ZANGEROXTMO IJfBERATO, poitadoi da Carieira dc líU nticladc

RC n« I2.S>48.3,^0-VÍ>SP/PR. inscrito no CPF sob n® 0S(a.3í)f>.íi79-94, Engenhciin ijvif
inscrito no CRlíA-PR II® como Rcs|x>ii»ável Técnico ilo Coinvtiit»
320180437525/2021 <SrT' - 50440), Pavínientavão coin Pedras Inegulaies, friinatUt

cnO”e a Secretaria de Kstado da Agricultura c Al>astcnín€*nto e o ninnicífiio de
Bandeii-antes.

Art. 2" - Revogarn-se as disposições ern conliário.
em especial a Poitíuia n/ 1.632/2023.

Ediilcío da Prefeitura Municipal de B;iiidcimnics,
Estado do Paraíiá, em 07 de dezembro de 2023.

Jaelson Kamalho MaJta

Prefeito Municipal

C«èa|Si»«»Í2*t~CBI'»*.íe5WTOO-~-r»f - f»* » CNW-IS.iJS 7S,WS»M«

CMÂRiO OFíOAL ELETRÔNICO • Assinado Eletronicamente com Certificado Padrâo ICPSrasIf. em cwformldsde com a Mp n»

2.200>2. de 2001

Garantímos â autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
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juntom SEGUROS

A süa apoIÍGè: pode dèf .léonsüítada alfàvés da ieituia do QR Code.

Eptret^tp, â simples léíturaMnid dfô^^^ a consulta das Condições
Contratuais dojproduío na página da internet da Superintendência de

dos (https:§vpw-gpyibr/susep) ou da Junto Seguros*ds Priva

(juntQsèguros.cóm).

FRÕNTiSPfeiO pÉ ÁPpLIÇE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA JUNTO SEGUROS SiÁ.

CNPJ: 84.948.151/0001-33, fegístrõiSUSEP 05436, èem Sedè rtã Rüa VIseonde de Nácar,
1440 - Centro - Curitiba - PR

Data de Eml^ãQ205/12|2Ô23;iS:2fiff1

N” Apólice Sêgurp Garántiáv 04J)775*!B41T37Í
Proposta: 4253291

Contole Interno (Código Controlé):; 820751284
N» de Registro SUSEP: O54362023(Kjâ4a775a4i7371

DADOS DG SEGURADOr PREFEÍTURA-MUNICIPAt DE. BÂN0EIRANTES/PR
CPF/CNPJ: 76.235;753?00Ô1í48 RUÂFRÊj)É^FAÊL PRONEB. 1457, - CEP: 86^60-000 -
BANDEIRANTES - PR

DADOS DO TOMADOR: TERRÀRLAW CONSmUÇOES E TERI^PLANAGENS. LTDA

CPF/CNPJ: 39879205000124 AVENIDA CASTRO.ÃCyES 388, , CENTRO - CEP; 85.410-000 -
NOVA AURORA .:PR

DADOS OA CORRETORA;

000002.0.203752-7 PIB CORRÉTCmOE,ÍSlGUROS.Lf0A:

Doc«m8tií?flá'ôhiço igWmetifeasstaÉí por;

ICP LCP
Brasil , . Brasil . .

rtumxiaií,g'.tí:r-*í‘rleps';; psr;

B ^:i^Roqu0 jf,dle H; MèIo Bl^^Z^EeliiarélôTdo b.~ Nobrega

Autentitídade. ínt^dííe. e vsüáadalufídica emfefma é{B{rÈnica'8arâfit'ó.sír3vès'
BnmáQ junte à Sussp, pi^éfâo ser ainsü^^dss m títe h{4^V!V^/:gOT.fefrsyS9f^
perents a SüSEP pi^e ssr constáfedana ^ía httí>s:/M"Mv.gá¥.bf/su icp^t-Hr. este'pRKííitô
SÜSEP; 08CH3.021.e454. Cenlra! Oa Aíanénsento; Ç80a?(K. l^lv'dBff.^jteEU£fitivQ.B8Q0;7‘

CSíavtó Wcâs Bi^ra4CÍ*-Bf8^. A$ <:^08sccnsra{uals / fesutamenio deste prodiito fTOlocóSi^sdas pela sededaJe /
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tN® Apólice Seguro Garantia: 04-0775-0417371Proposta; 4253291

Controle Interno (Código Controle): 820751284

^ N“ de Registro SUSEP: 054362023000407750417371
FRONTISPiCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade Limite Máximo de Garantia

(LMG)
Ramo

Executante Construtor 0775 - GARANTIA SEGURADO
- SETOR PÚBLICO

R$68.100,97

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Vigência'■'odalídade e Cobertura

Adicional
Limite Máximo de Indenização

(LM!)
Início Término

Executante Construtor
R$ 68.100,97 01/12/2023 04/02/2025

Despesas de Contenção e
Salvamento

R$ 681,01 01/12/2023 04/02/2025

Multas e Penalidades
R$ 68.100,97 01/12/2023 04/02/2025

Demonstrativo de Prêmio;

Prêmio Líquido Executante Construtor

Adicional de Fracionamento

LO.F

Prêmio Total

R$ 602,08

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 602,08

Parcela Vencimento
15/12/2023

N® Carné
19557060

Vator(R$)
R$ 602,08

r’ Condii^sdé
Pagamentot 1

.

€ff
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■Ui
j N» Apólice Seguro Garantia: 04-0775-0417371
f Proposta: 4253291
^ Controle Interno (Código Controle): 820751284
N“ de Registro SUSEP: 054362023000407750417371

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia,
pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento, das obrigações assumidas pelo Tomador, na
execução dos serviços de construção, conforme termos e condições descritos no Contrato
379/2023 - PMB, CONCORRÊNCIA N» 06/2023 - PMB, PROCESSO ADMINISTRATIVO N»

187/2023-PMB. Objeto: CONTRATAÇAO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL DE ACESSO AO BAIRRO TRÊS ÁGUAS,
COM PEDRASIRREGULARES,PARAATENDERASECRETARIADAAGRICULTURA DO

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

Ademais, esta /\pólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia,
pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas
pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação
realizada ao Tomador.

O prêséritè dòcüfneritô é emitido em cóhsonânciã com a Circular SUSEP 662, dê 11 dê abril dê
2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE

APÓLICE ANTERIORMiNTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO

MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

APÓLÍCEDiGIT/^



I N° Apólice Seguro Garantia: 04^0775^0417371
^ Proposta; 4253291

Corítfole Internò (Código Cotitr:die)!;82075Í284
NOcie ReglÉro SUSEP: 054362Õ23Õ0040775Q417371

GdWDIÇÕES CQNTtóTUÁlS

ÉXECÍHpfE! eÔNSfRyfQR,
PROPESSO sySÉP nv» ÍlS4l4.636371fâ022-S3.

1. OBJETIVO DO'SEGÜRO'..RISCO:S;GOBERT0S'

1.1. Este contrato de áeguro: garante; (ndénteaçâo,, atè o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos
Prejuízos decorrentes do inadimplemento das Qbrigaçiões assumidas pelo Tomador no Contrato
Principal para cpnstoição, sendo estes çornpreendido.s como o sobrecusto correspondente a
contratação do Construtor Guistitutc) pãra: exeluçâo do escopo inaditriplido pelo Tomador, assim

como penalidades pecuniâriás impdsíãis pèfo Sè|urado ao Tomador.

•z EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura guafsquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretarnente

consequência

a) obrigações trabalhistas e prevíderiiçiáriasi salvo se expressameníe contratada respectiva
adicionai;

b) riscos cobertos per eufos ramos ;eü mocíátidades dé Seguro, tais como, mas não se
limitando a seguro de responsabilidade civílí lucros cessantes e eventos e riscos de natureza
ambiental;

c) eventos de caso fortuito: ou forga mãlúr, ttõs termos do Código Civil;
I

d) inadimplência deobrigações garántidlaS, decOtfehtès de atos ou fatos de responsabilidade |
do Segurado, que tenham çOntrlbuídó de formã tíétérmínânte para ocorrência do Sinistro; |

e) inadimplência de obrigações dò Çontrató Principal que não sejam de responsabilidade do |
Tomador;

ocórridose de;em

cobertura

f) eventos, obras óü serviços-riio'.estipuiadòs iM'Goníraío Principal, conforme-constante no
mornsnto da subscrição de risco pela Sfâlirajdora, assim çórriò todos os eventos, obras ou
serviços corrèspondentesà -manutenção,rrélazimento, qualidade óu-garahtíã técnica do objeto
do .. ■ Córitrêto- Principal;

g) quaisquer õbrlgãções &fúu prê|üizós decorréntes da não: -exeeuíção das obras de
infraesírutura loteamento;para

h) penalidades decorrentes ido atraso dó tómâdóf na apreseníação desta Apólice e seus
Endossos, ou -da Inadequação ida: •ApóHó© para -garantia, do Contrato- Principal;

I i) atos de terrorismo, conforme; dehnidb por législaçâo ou regulamentação aplicável;

i j) atos de hostilidade, guerra, rebelião,, irisUrreiçãO, revóiugão, confisco, destruição ou

APOI-JCESIGÍTA
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requisição decorrentes dé qualquer ato de atitoridade de fato dju de direito» civil ou militar^
em geral, todo ou qualquer ai^ ou consequência dessas Ocorrências, bem como atos
praticados por qualquer .pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas t
atividades visem a derrubar pelaforça o goveoío ou instigar a sua queda, pelâ perturbação da
ordem política e..soclal do.país: porqieiç|d0 alps. de terrorismo, guerra, revolução, subversão

guerrilhas;
e

k) quaisquer perdas, destruição ou danoSç fle quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas
emergentes ou consequentes de qualquer forma dé radiação, contaminação, resíduo ou fissão,
ínçlusive,

[
j l) obrigações que não esteiam expressameote garantidas e previstas no Objeto da presente
Apólice;

mas nãq se ' J.imitai!Ti,dqi: is' .nucleares ionizantes;e

0m) prejuízos decorrentes db nÍo cumprimento ie «brlgaqêfes fiscais e trteutãríâs.

3. PRÊMIO

3.1.0 Tomador é responsável peíõ pagãifienfe do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de
todos seus Endossos,

3.2. Exceto nas hipôtoses de extinção d® garantia iplo^rmino de Vigência ou pelo pagamento da
Indenização,, caberá deVoluÇlP /^roãratffCl# dò PfêtoiP’P ÇâsO, deçançelarnénfe desta Apólice,
de modo que a Seguradofà etrá q direito dé erter ou cobrár do: Tomador, pelo menos, a quantia
estabeièeida a título dé Prêmio,Mínimd;

3.2.1. O eventual Valor de devòíuçloPrQírefa-ífedò; Ptèmfo pâgõ, será atualizado mediante
aplicação do IPCÃ, ou índice que ihe ventla a!:subsíltuiF, :da datade recebimento pela Seguradora da
solicitação de cancelamento realizada pelo Tomador, devidamente acompanhadada documentação
que comprove a inexistência de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.
3.2.2. Caso as infõnfiâções bancárias para a restituição não sejam disponibilizadãsjpélo responsável
ou estejam incòrretás, 0 prazo estipulado nesta cláusula será reiniciado, a contar dà data do envio
dos dados corretos.

3.3. Esta Apólice continuará em: Vigor arésfnd. qüaffdb o tomador não pagar o Prêmio nas datas
convencionadas.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES ÉAfOMimÇiÊS
4.1. A Apólice acompanhará! as OTOdifieaçôes: já prevístasmo: Contrato Principal subscrito, mediante
emissão de Endosso OU; nova :Ap,óliÇe,
4.2. Para alterações ,pos|efiores efetuálás bS? Contrato-p.hhçipal. em virtude'das quais se faça

necessária a modíficãçâd da ApôliGè,; este ipódérá acòmpaiihar tais modifióaçõés, desde que
solicitado e haja o respectivo acéíte péiarSeguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova
Apólice.

4.3. As alterações,rfehqváçaes éíartuallzaçõeiriaõ sè ffésqmêm e serie precedidas de pedido
do Segurado, acompanhado cios:documentos que as demOfisírem, inclusive para a atualização
monetária do LMG pelo índice constante do Contrato: Prihcípal.
4.4, Ao aceitar a presente Ap.ólice|, :Seguredo;e irOmadorTeconh&pem o seu dever em comunicar

à Seguradora, em prazo razoável, nunca supeifófá 19 (deztdias útéís após o fato, de alterações
ocorridas ãO Contráto: Principal ou d.ã:,õbrigaqãó:..constanté, do Objeto da Garantia que |

âPÓUCESIGlTA
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influenciem o risco subscrito ipeja SégMradora, sfodp, ou não, tais alterações formalizadas
contraíualmenta.

] 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em
j Perda de Direitos, conforme Item 1, abaixo, 'dgsde-que (1) .disso ersulte agravamento do risco
coberto; e (ii) isso. tenha relação com Q' sinistro -oii esteja comprovado, pela Seguradora, que
o Segurado silenciou de má-fé.

4.6 Caso a vigência da Apóíiçe seja inferior â vigência do Contrato Principal, a Seguradora
compromete a renovar a Âpóticá enquanto houver irsco a ser coberto, desde que solicitado
pelo Segurado ou Tomador. Na hipótese de necessidade de renovação, o Tomador reconhece
que nâo poderá .se opor à mesma,. sendo4fi;e facultado, no entanto, substituir a garantia por

j outra aceita pelo Segurado ou aceitar o endbsso dã Apólice conforme condições comerciais
estabelecidas pela Seguradora.

se

6. EXPECTATIVA, RECLAIfflAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO
I S-"'- .Expectativa de Sinistro:.. Instauração do proçesso administrativo para apuração do

atraso ou não execução
do objeto do Contrato Principal.
5.1.1. Tão logo tome conheclmenlo de quálquér Jriaitrnplência contratual do Tomador, o
Segurado deverá ímedíalamentê notificá-iü acérca dós inadimplementos ocorridos, indicando
cláramente os itens não cumpridos ê ptázo pfâ regiífórkãçio, remetendo cópia dâ notificação
para o “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora.
5.1.2. A não comunicação da Expectátiva.de-Sinistro se'configura em hipótese,.de perda de [

I direito, pelo Segurado,, a eventual índenízação' seçuritária. 'por Prejuízos decorrentes, j
j relacionados ou referentes aó eVentÓ não çqmuniçado hos etrmos do Item 5.1.1, desde que (i)
j disso resulte agravamento do risco ..cobertó; è jii) Isso, Impeça a 'Seguradora de atuar como j
j mediadora de eventual conflito e de adotar medidás dê mitigação dos irscos de sinistro. j
j 5.2. Mediante recebimento da notificaçãOTemetfda pelo Segurado, fica facultado à Seguradora atuar I
como niediadora Junto ao Segurado e. tomaddri no: intuito de avaliar o caso e auxiliar as partes na [

j resolução de eventual conflito ou inadimpíêneia contratual,, visando mitigar riscos e evitar prejuízos
' às partes.

5.2.1. Havendo previsão-no Çqriíratd-Principal de deflagração do comitê de resolução de
conflito e/ou outro método similar, Segurado e Tomador, nos termos das regras previstas no
Contrato Principal, tentarão dirimir êverituáí çonírovérslã acerca da Expectativa de Sinistro
e/ou buscarão encontrar soluções, eflciênte.s para mitigar Prejuízos e/ou evitar a rescisão
contratual, mantendo, em qualquer çasOé a Seguradora sempre informada do andamento das
traíativas.

5.2.2. A adoção de ações,pela Seguradora pefaníè o Segurado e o Toroador, quando da Expectativa
I de Sinistro, não representa aceite tácito, ou éJ^ressO, dê cobertura séeüritáría relacionada à futura |
Reclamação de Sinistro.' que venha a, ser comuniçada peto Segurado. |
5-3- Reclamação de Sinistro: não sanado o Inadimplemento, a Expectativa de Sinistro poderá 1

j ser convertida em RecfàmaçiO de Sinistfõ.peld'Segurado, mediánte envio de comunicação à j
j Seguradora, informándo-a acerca da cóncíusão do processo administrativo para apuração do !
i Inadimplemento e consequente rescisão do Contrato -Principal e/ou a aplicação de j
I penalidades, conforme o caso.

I 5.3.1. A não formalização da Reclamação dê Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de
I Sinistro.

1 5.4. Caracterização do Sinistro: õ Slnlstfó restárã' caradtenzãdo quando da exigibilidade da multa

1
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ou rescisão do Contrato Principàl; por tU!pa ÓM?#1° do Tomador, gerando Prejuízos ao Segurado, j
5.5. Para a Reclamação de SlrifstroseriíneÇéasária,a apresentação dos seguintes documentos:
a) cópia do Contrato Principal, seus anèkós e áditivos, se houver, devidamente assinados pelo ;
Tomador e Segurado;
b) copia do processo administrativo; de-acompanhamenío,do Contrato Príncipa!;

I c) cópias das ordens de serviço, de efofetins de medição, relatórios de acompanhamento
I contratual, assim como demais docuniepíps rèlacionados a:gestio do Contrato Principal;

I d) cópia das notas üscais, ou outros doçumentós de cobrança emitidos pelo Tomador, e de
i seus respectivos comprovantes de pagamento;
I e) copiando processoadministmífivo qiife,documentou;a-inadimplência do Tomador e resultou

j ria rescisão do Contrato Principal e/du na ãplicaçâo de multa, contendo a notificação de

1 penalidades ao Tornader e sua publicação ern filàrio Cfieiai;

I f) cópia do novo contrato firmado pelp Seguradp, com o Construtor Substituto, quando
J aplicável.

®g) planilha, relatórió e/ou corfespòndlnclas ínfõfmando os Prejuízos sofridos;

I h) planilha, relatório e/ou correspondências írífòrmahdo dã existência dê valores retidos;
I i| cópia de atas, notificações, contcan.Qtifibações, documentos, córrespondificias, inclusive e-
mails, trocados entre Segurado e Tomadórj reíacfonados à inadimplêncta do Tomador, se
aplicável;

j) cópia do edital de liÇlíiçãó.do qual decoirê;© ÇontaíoíPrfncipai, e seus anexos;

I 5.6. Regulação do Sinistro: à Seguradora deverá apréseritar Relatório Finai de Regulação do
! Sinistro em até 30 (trinta) dias córridos, cõritadós do recèbimento da Reclamação de Sinistro
I devidamente acompanhada dòs dficumeritos aeiirna; listados.
5.6.1. A Seguradora poderá soHçítar, :ao; Segurado, outros documentos e/ou informações
complementares para aanálise,de.cobertura:da:R§cla.tnação de-Sinistrp apresentada, hipótese

j rta quai o_prazó previsto no item. 5.S será'suspenso, vpltando a correr sua contagem a partir
I do dia útil subsequente àquele em que fofern completamente atendidas as exigências da

I Seguradora. ‘ [
5.6..2. Ern caso.de decisãojudicíal, Quarbítril, que; tape^.ou dè alguma forma influencie na

I possibilidade de execução da garantia pelo iegurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação

^de Sinistro comunicada à Sègurádorâ, o, prazo dè: 30 (trlhíà) dias constante do item 5.6 será
• suspenso, volíando' a. correr sua, co,ritagem: a; partir do primeiro dia útíl subsequente a

I revogação da decisão, ou ausência dè éfeitoisUspensivò ao recurso.

IMDENiZAÇÃO SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado,! ou o Beneficiário mediante:

a) pagamento em dinheiro dos Prejuízos iocãsiònados em razao da inadimplência do Tomador; ou

b) execução da .obrigação, garantida, dé fbrma a dar continuidade e concluí-ia sob sua

j responsabilidade, nos Íímites;da Apólice, nos. têrmos é condições estabelecidos no Contrato Principal
Segurado.

I

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá: (i) à diferença entre, o preço previsto no Contrato
Principal e o preço Gontratualmente deflnido .Gom o Construtor Substituto, para execução do escopo í
contratual ihadimplido pór culpa òu doió do Tõmador; e/òü (ií) e valor da penalidade pecuniária j

6. E

conforme acordadoou ;entre Seguradora e

APÓLICE £11
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aplicada pelo Segurado ao Tomador,, é ípadimplfda por este apôs o decurso do prazo para seu j
pagamento. ' ' !

6.1.2. Para apuração do Prejuízo serio consideradosj exclusívamente, os valores de materiais,
ijens e serviços originairnente conitljitdl^ lõ .€onlrato. Principal © seu(s) anexo(s). não

i abarcando itens: como^ correção ^mònètiriá,; méihorámento técnico de bens e serviços,
j manutenções corretivas,, .refazirtieníos assunção

I 6.1.3. Em complemento ào Cálculo descrito no item 6,1(1' aCim,a, na ocorrência de Sinistro, os
I eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto; ao Segurado, no âmbito do Contrato
I Principal, serâo' utilizados pára artiõrtização do valor da iridèrifeâçãô, sem prejuízo de seu pagamento i

devido.

direta.e

I no prazo

^Tomador no. Contrato Prinfe)páÍ,_ ,0 éegüradd deVôívèrá à;Seguradora os vátores; por eia pagos
em excesso. I

j6.3.0
0 Segurado colaborar com a assinatura do termo de guitação ou do termo de retomada, conforme o |
caso.

6.3.1.0 não pagamento dairidénizaçãdinõjprazo pfèvtstõ süjèitârã a, Seguradora ao pagamento de |
juros de mora e correção monetàriá, a páftir daquela data, nos termos do Contrato Principal e sua [

específica, j

6.4. Paga a indenização, a Seguradora seisüb-fõgará rios;direítos e poderes do Segurado contra o |
Tomador e/ou terceiros cujps 'atos cü: fãtds tenham dado causa

6,4,1. É ineficaz qualquer ato. do Segurado qüe':di!Ííj.riüè ou ejttirigaj erri prejuízo da Seiufadora, os
direitos de sub-rogação.

de 30 (trinta) dias, devendo

legislação

Sinistro.ao

7. CONTENÇÃO 1 SALVAMihjfÕ
7.1. A Seguradora realizará, até O vajor ;máxirnô do;CMÍ élèricãdo: no frorttispicio da Apólice, o
reembolso de valores comprovadamentefgastos pelO Sègurado à título de Despesas, de Contenção e
Despesas de Salvamento, incorridos durarite a Wgência da Apólice e vinculados ao Objeto da
Garantia e ao Contrato Principal.
7.2, Além das hipóteses çpnstantesicfo: ítern, (
cobertura de DéspeSas dé Coritenfãoi 'è: Des
Segurado:

a) em^relação ao'Objeto Gara.ntídQ’OU.::Çóritrato Pn.n:cipalpara ,.preven.çiô ordinária de sinistros, t
Prejuízos e danos em geral, assim considerados tatTibém quaisquer despesas de manutenção, 1
segurança, conserto,' repoVàçió. reformáí substltMlçió ór®veritiva, ampliação e outras
medidas afins;

b) para adoção de medidas inadequadas, Inopóitunas, dêsproporcioriais ou injustificadas,
sendo estas consideradas como aqiielãs medidas ou providências sem relação direta com o

I possível ou efetivo Sinistro, ou com o Objêtp da Garantia, assim como medidas ou

I providências extemporâneas» ou em valor oujüstjfic'ativã:désproporcional ao irsco de Sinistro.

::2t1,das:.GopdigÍe,s Coníratuaísi.:sã0 ©xcluídos da |
spesãs-: dè Sàlvamento os váiorés gastos pelo |

APÓLiCEeiGIlA
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7.3. Para eriinSõíiodãs~pte^Ísãídfí6!Õntenptti''l^RÍ^(Í]Íe~Sã]râS5rtõ7ãpíêaní5ê~as]
regras e obrigações constantes 'elo-Item 5.'l' 'e seguintes,, devendo sar encaminhado pelo
Segurado, afém dos documentos cohstánteà do item 5.5, copias dos:
i. cor!trato(s) com terceirop) para execução, de medidas ou providências as quais geraram as
Despesas de Contenção ou Despesas, de.Sálvaroento; j
ii. comprovantes de despesa lnc:Qrrid.a pelfr Segurado, pára execução das medidas de |
contenção ou salvamento; e: 1
iii. dos comprovantes de pàgamento ou desembolso realizados peio Segurado, referente às |
Despesas de Contenção ê Salvamento.

mm

8. PERDA DE DIREITOS

8.1. Aplicam-se à presente Apólice asióbrigãções ç rèspdrisábilldades do Segurado constantes
I dos artigos 765,766,768,769 e 77Í dd:.CâdlgoiGivil,,õü òiitros que venham a substitui-los, bem

^como os direitos e faculdades da
I 8.2. O Segurado está ciente- das bi

,S.ègüradora:emergentes de tais dispositivos iegais.
lipdfeses de perda de direito quanto à descumprimentos de

I suas obrigações,, ônus, .encargos, dfsernbdlsos; e despesas de sua .responsabilidade,

j assumidos e acordados no âmbíto do Contrato Principal e/ou desta Apólice,

j 8.3. Para fins do disposto no artigo 766-dQ,!pddiSd 'Çi.vi.l, .áO aoeitar.a presente Apólice / Endosso
I o Segurado declara-à;,SegufatíOra'qiJé'âtêá.dátã.d#,.emÍssãO'da'presente Apólice / Endossos

j não há nenhuma circunstância, eVento ou inadlmplemento do Tomador referente a{s)
obrigação(ões) constante do Objeto da Oaranfía, que tenha gerado ou venha a gerar uma
expectativa de sinistro, um aviso de sinistro ou que caracterize a ocorrência de um sinistro, j

9. EXTiMÇÃO DA COBERTURA'
9.1. A responsabilidade da Seguradora extin.guir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das |
seguintes situações abaixo; ^ |
a) o objeto do-Contrato Principal gárantidê pela Apólicefordefinitivarneníe reallzad.o e quando houver
manifestação expressa do Segurado neste sentido;:

I b) quando,a Seguradora e ,o Segurado assim o acordarém;:
^c) quando o pagamento da IMènizâção ao Segurado atingir o LÍVIG da Apólice: I
I d) quando o Objeto da Garantia for exíínto; ou' !
I e) término da Vigênoia prevista na Apólíbe otcindossQ. i
I 9.1.1 Para coberturas corn LMI definida^ urna; vez que o valor de Indenização atinja o LMI j
j indicado na Apólice, fica á .respectiva- cobertura 'épnta. . I
j 9.2. A responsabilid-ade da-Seguratl,qri. estiliniip.da ãos.Pféiuízos decorrentes dos eventos de 1
j inadimplemènto ocorridos durànte:..a VÍgência:.da-.ÁpóÍlce,. observadd o prázo prescrícional de ’

1 (um) ano- aplicávéi ao contrato de. :se'guro ípara 'Sua '■caracferlzaçã.o, e comunicação à
Seguradora.

I

10.1. É vedada a utilização de -mais dé utfi ségüro-gãrántia nà mesma modalidade para cobrir o
mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

I 10.2, No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do [
j Objeto da Garantia, a Indenize,çio deverá ser dividida' proporcionalmente entre as garantias i
I apresentadas no Coritrato Prineipál, de irTòdò ã hSóiresiiltãf ém aüferição de lucro ao Segurado. I

APÓLl :íi ; /'
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11. CONTROVÉRSIAS

11.1., Eventuais controvérsias entro Beguradora ;e Segurado serio processadas no foro do domicílio
do Segurado,

12. ACEITAÇÃO
12.1. A contratação dá Apólícè, .somente poderá ser ;fejta. mediante proposta assinada pelo
proponente, seu representante ou por corretor de seguros hâÒiitádò. Â proposta escrita deverá conter
os elemerttos essenciais aô éMfttè ê aceitação do risco.
12.2. A Seguradora terá ô prazo dè 15 (quinze) dias para se rnánlfestar sobre a aceitação ou não da
proposta, contados da data de seu recebimento.

12.2.1. A soliçlteçâo de documentos complementares poderá ocorrer nriais de uma vez, durante o

^prazo previsto no^ item 12.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (^U.teé) dias previsto no item 12.2 fica rá
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der aenféga da.documentação.
12.3. No caso dô não aceitação da proposta, a Seguradora icOmunicarâ o fato áó proponente por e-
mail, via platafomnà éíetrônlca ou qüálquer outro meio escrito válfdò. A ausência de manifestação, por
escrito, da Seguradora, no prazo acfmaCãiüdido, não cafactenzatóa àceitaçâotácita do seguro.
12.4. Caso a aceitação da propQStafdependá dá-conlrateçlo,ou alteração de resseguro facultativo, o
prazo aiudido no item 12.2. será .suspenso ftl que o resseguradòr se maniféste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escritqj aoproponéqteiífal eventualidadei ressaltando a consequente

inexistência de cobertüfa enquanto perdurar a susíghsãO.
12,5. A emissão tía Apólice Oü do êndosso será fôito em átê fS (quinze) dias,, a partir da data de
aceitação dà proposta. l
12.6. A aceitação da proposto dé séguro êèto SLÍjéito á:ãnâ|fee do risco:

13. DISPOSIÇÕES GERÃfe
13.1. Fica estabelecido que, para fids; IMeniítodos,; esta Apólice nio cobrirá quaisquer
Prejuízos, perdas e/ou detnais; penalidádés deçorrentés da violação de normas anticorrupção

A perpetradás çon} particips^o dolosa do Segurado e/ou seus representantes,
113.2. No tocante i alocaçlÓ dós riscos previstos nesta garantia, havendo, contrariedade e/ou I
divergência entre' as: 'díspósiÇçes previstas ná presente Apóiice/Endosso é .nó, còritrato e/ou í
aditivos garantidos, preválecerão sernpre ãs disposições da presente Apólice/Endosso. j
13,3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a; conferência das condições e termos desta Apólice |
e/ou Endosso, estandó de pleoo ãcordo que!a Seguradora a preste e cumpra, tai como disposto j
em suas Condições Contratuais,,,:

13.4. Tomador e. Segurado fêóónhecempué:| Vàliâidé :dó presente negócio |u')iídico e a eficácia do |
contrato de segurO:ê viiiculida à aceitaç^ò'dó Bégüradò da presente Apólice oü Endosso em sua

1 integraíidadfe.
i 13.5. Esta Apólice.é inalienável e irrevogáveb

13.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações, ôbrígátórias,dó Segurado, carência
de qualquer tipo, assim cõmo nãO; permite a reintegração dó seu .Limite Máximo de Indenização e
Limite Máximo de Garantia,

13-8. Este seguro é contratodG a primeiro risco absoluto.
13.9.0 registro dô produto é àutdniíátíco e não representa apróváção õu recomendação por parte da
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13.10.. O segurado pôçief|^.óof}súitaPa' |ittia|ã§;:^(||s®| jcjo correíor-de seguros e da sociedade [
seguradora no sítid eletrôníed https://wvwAf:gdv;br/sü^^ 1

14. DEFIMIÇÕES
14.1. Em acréscirrio aositermds áèfinidQs42ônstHnt6s àás.GòndjpeSrGontratuaiSi aplicam-se também
a esta Apólice, as seguintes defínlçSês!
1. Apólice: documento, emitido e assInadQ pela Seguradora, que representa formalmente o contrato
de seguro-garantia, ' • ‘
if. Beneficiário: pessoajurídiçaifaqugfllpo&sui interesse legítimo ttp Objeto da Oarantia e que pode
incorrer, direta ou indírètamepíe, em; Prejuízos déeórrentes^ do inàdjraplemento contratual do
Tomador,

íll. Condições Pãrticülárés: cônjürito cli cllusoias qua eOmpleítíeritaro ou alteram as Condições
^Contratuais.

IV. Construtor SubstitMfo: ertipresa terceira, idinea e efcríicafTiente capaz, segundo parâmetros
usualmente utilizados para o,s (toníratos de cqnstrugloj ique; se encarregará da eonstrução caso o
Tomador não cunjfjra o Contrata Principal. ' ,
V. Contrato Pfincipàl; instrqmerito contratual firmadò entre Tomádpf e Segurado, incluindo seus
anéxos è especificações técnicàs, no qual consta :ás obrigações de construção assumidas peio
Tomador e garantidás pela Àpótlce.
VI. Despesa dè Contenção: déspesas ineorridas: pelo Segurado com a otrnada ds medidas
imediatas, ou ações emergenciais, para e^ar a earaòterfzaçâo de Sinistra Iminente que seria coberto
pela Apólice, a partir de um Ihcidente jou Perturbação ao Objet,o da.Garantia ou ao Contrato Principal,
e sem as quàls o Sinistfó cóMrtÓ pela Apólice seria inevitável; e ocofrefià de fato..
VII. Despesa de Sáivaniénto: déspesas incorridas pelo Ségurádci com a efrriada de medidas
imediatas, ou ações emergénciãis,; apôs a ocorrência de um èvèntó de Caractefizaçãú do Sinistro

j coberto pela Ápólice, de modo, â minorar as ctonsequênciás eiFrejufzds relacionacfós ao Sinistro.

Apólice.

IX. Incidente ou Períufisaçãoi evento súbito, acldèntál, imprevisto quanto a sua realização ou
efetivação dentro da vigeridá; da Apólice, descorifeeido ao Ségurádd 6 externo às condições de
execução do Contrato Prineipáí oü Objeto da Garantia, §: qüé pode constituir a caüsa de danos ou

Caracterização do Sinistro conforme termos dâ %olicéi,
j X. Indenização: coptraprestaçlQ dá Seguradoraiperanté Q Segurado relativa aos Prejuízos causados
pelo Tomador em razão do :rnadÍrop!em.ento das obrigações crabertas pelo seguroi á qual poderá se

j dar por meio de (i) pagamerife em dinbe|ro;;ou;|i) feforriaçja e conclusão do Objeto da Garanüa, por
j meio da contratação.:dèCoristfutof SubsIltütOj. }
Xí. Limite Máximo de Garantia váíór mixímp; de Indenização garantido pela Seguradora 1
considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice, Não deve ser confundido com a soma

dos Limites Máximos de; Indenizado por cofaerturai. :Em sendo promowda a Indenização
correspondente a ürriá pobértúra corri yiMl difirifdo. o LMG dá Apólice corresponderá ao valor

indicado, subtraído o válõr de Indénizâdó pagõ a títüío de LMI.

XII. LIraite Máximo de ;Inderi.ízaçãõ:'(Liii)f .vaÍor\:máximo .de 1ndeniza.ção para cada cobertura
j contratada, podendo cada cobertura possuIriUmíLiVIIlguái ou inferior ao LMG.

XIII. Prejuízos: (i) spbrecusto, sendo este o valor correspondente â diferença, entre o preço previsto
no Contrato Prinéjpát é o preg# çorilratualmente definido com o Construtor Substituto, para execução

I do escopo Contratual do Contrata Principal inadimplido por culpa ou dolo do Tomador e/ou (ii) multas

ÃPOilCEEIIGiTA
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aplicadas pelo Segurado em decorrêncía -dè inadirnplernehtqs .do Tomador ao Contrato Principal e
inadimplida após?o deGürsp do prazo para sèu pagamento, das guais o Segurado não possua meios
para seu adimplèrnèntò de forma administrativa.
XIV. Prêmio: importância deMda pelo Tomador âíSegürâdora, cdmo contrâprestação da cobertura de
seguro contratada.

XV. Prêmio Mirumo: a pareela dq prêm)o;;oaQ.ieemtJQÍ^\»í; e devido à: Seguradora a título de
j remuneração mínima a partir dp morneilíQ! dj emissio do seguro, em. razão do consumo de
I capacidade e seu çustó dé ppQrtunidádSi fiemireomõ péla própria garantia seçuritária prestada desde
o momento da emissão dà ÂpqliGev

XVI. Pro-rafa-dfè:'ítorrespondè :.a devoluçãp ide-prímlf ;prórrata.-diei, rriéíodo de cálculo para
devolução de Prêmio; ;GOm a retenção de valor ptjopôróionaf àos tíiãs de vigência decorridos e
devoiução de valores proporcionais. por:dia dê vigênda áiõrdect^od

XVII. Relatório Pínal de Regulaçãê dft ^Inísfros daçflmentQ no. qual a Seguradora comunica
— existência de cobertura oUj confoirne o caso. asrtazqes íeênico-legais para eventual negativa de
Wcobertura ou extinção de cobertara/rêsponsabilidade dà Seguradora.'

XVtll. Segurado; ente da Administração Pública que bontráta o Tomador, nos termos da legislação.
XIX. Seguradora: é a Junto Seguras S/A.
XX, Seguro-garantia: Seguro o quâl garante o: fiêf eümprimèlntõ das obrigações assumidas pela
Tomador perante o Seguradê, conforme os lermos dãÃpôIicêigodêndb se limitar a fases, etapas, ou
entregas parciais dó Contrato Pnncipat
XXI. Tomador: pessoa jurídica contratada pêta Administração Pública para execução dp Contrato
Principal, nos terrnps dá legisiação,
XXII. Vigência: âs Apólices è Endossos tèrãü püíinteiò ê teimino de vigência às 23:59hs das datas
para tal fim neles Indicadas.

APÓLíCEBiGíTA
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A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code.

Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições
Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de

Seguros Privados (https://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros
(juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar,
1440 - Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 05/12/2023 18:27:01

N° Apólice Seguro Garantia: 04-0775-0417371

Proposta: 4253291

Controle Interno (Código Controle): 820751284
N° de Registro SUSEP: 054362023000407750417371

h -

■»

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES/PR

CPF/CNPJ: 76.235.753/0001-48 RUA FREI RAFAEL PRONER, 1457,
BANDEIRANTES - PR

- CEP: 86.360-000 -

DADOS DO TOMADOR: TERRAPLAN CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 39879205000124 AVENIDA CASTRO ALVES 388, , CENTRO - CEP: 85.410-000 -
NOVAAURORA-PR , ;

V '5

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203752-7 PIB CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

.■

l':
,t.,. ■■ ■

i

■ '

iICP ICP
Assírríâí^Èíliíalmsni&fiítK’'- -

•Jl^^Roque Jr. de H. Melo
Assinado dsgitaimeole par:

# >-AM^Ed.uardp de O

Brasil Brasil

■Í77

7'

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Pòblicas Brasileira -JCP - Brasil por; Signatários(as):
Eduardo de Oliveira Nobrega N® de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo N® de Série do Certificadòl7ÁBEt01BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Autenticidade, integridade e váidade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-B rasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade /
entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site ht(ps://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o número de processo constante da apólice I proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora
perante a SUSEP pode ser consultada no site hnps://www.gov.br/su sep/pt-br. Este produto está protocolado através do N.® de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e n® 15414 636374/2022-97 Atendimento

SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704.0301, deficiente auditVo 0800.742.6060, Ouvidoria; 0800.643.0301, http;//www.consumidor.gov.br.
Página 1 de 12



I



juntoWf SEGUROS

Si [=]

2 N° Apólice Seguro Garantia: 04-0775-0417371
“ Proposta: 4253291

Controle Interno (Código Controle): 820751284
N° de Registro SUSEP: 054362023000407750417371

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

■K

SI

Modalidade Limite Máximo de Garantia

(LMG)

Ramo !
!

Executante Construtor 0775 - GARANTIA SEGURADO i
- SETOR PÚBLICO

R$ 68.100,97

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

VigênciaModalidade e Cobertura

Adicional
Limite Máximo de Indenização

(LMI)
Início Término

Executante Construtor
R$ 68.100,97 01/12/2023 04/02/2025

Despesas de Contenção e
Salvamento

R$ 681,01 01/12/2023 04/02/2025

h
Multas e Penalidades 1

R$ 68.100,97 01/12/2023 04/02/2025 I

Demonstrativode Prêmio:

Prêmio Líquido Executante Construtor

Adicional de Fracionamento

I.O.F

Prêmio Total

R$ 602,08

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 602,08

I

I
Parcela Vencimento

15/12/2023

N° Carnê
19557060

Valor(R$)
R$ 602,08

Condições de
Pagamento: 1

|£m atendimento á Lei i2.741'l2infoffnaiix)s que tndtlem as alíquotas de 0,65% de PlS/Pas^ e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido eir legislação especifica.0(s) valor(es) acima descnto(s), é(s30) devidoisi no
cenário desta confttacào de coberbjratsl.Podelm)sofrer afteracàotões) quando conlratadaís) isoladamente ou em outra composiçáQ

APÓLICEDIGtTAPágina 2 de 12
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N° Apólice Seguro Garantia: 04-0775-0417371
Proposta: 4253291

Controle Interno (Código Controle): 820751284
N° de Registro SUSEP: 054362023000407750417371

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

s E e y ^ O s

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o vaior do Limite Máximo de Garantia,
peios Prejuízos decorrentes do inadimpiemento, das obrigações assumidas pelo Tomador, na
execução dos serviços de construção, conforme termos e condições descritos no Contrato
379/2023 - PWIB, CONCORRÊNCIA N» 06/2023 - PMB, PROCESSO ADMINISTRATIVO N”

187/2023-PMB. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL DE ACESSO AO BAIRRO TRÊS ÃGUAS,

•COM PEDRAS IRREGULARES, PARA ATENDER A SECRETARIA
DA AGRICULTURA DO

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

Ademais, esta Apóiice de riscos deciarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia,
peios Prejuízos decorrentes do inadimpiemento de multas e penalidades administrativas impostas
pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação
realizada ao Tomador. ■ ■,

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de
2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE

APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO

MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

APÓLÍCE3ICITAPágina 3 de 12
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J N° Apólice Seguro Garantia: 04-0775-0417371
S Proposta: 4253291
^ Controle Interno (Código Controle): 820751284

N° de Registro SUSEP: 054362023000407750417371

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

r>Si

BâW

EXECUTANTE CONSTRUTOR

PROCESSO SUSEP n.° 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos
Prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato
Principal para construção, sendo estes compreendidos como o sobrecusto correspondente a
contratação do Construtor Substituto para execução do escopo inadimplido pelo Tomador, assim
como penalidades pecuniárias impostas pelo Segurado ao Tomador.

2. EXCLUÍDOSRISCOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente

consequência

a) obrigações trabaihistas e previdenciárias, salvo se expressamente contratada respectiva
adicional;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se
limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza

ambiental;

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos dó Código Civii;

d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de^i-esppnsabilidade
do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

e) inadimplência de obrigações do Contrato Principal que não sejam de respóhsabilidade do
Tomador;

f) eventos, obras ou serviços não estipulados no Contrato Principal, conforme constante no
momento da subscrição de risco pela Seguradora, assim como todos os evêiitós^ obras ou
serviços correspondentes à manutenção, refazimento, qualidadeiou garantia técnica do objeto

Principal;

ocorridos de:e em

cobertura

do Contrato

g) quaisquer obrigações e/ou prejuízos decorrentes da não .execução das obras de
infraestrutura loteamento;para

h) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus
Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Contrato Principal;

i) atos de terrorismo, conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

j) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou
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requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e,
em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos
praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas
atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da
ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão

guerrilhas;e

k) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas
emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão,
inclusive,

I) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente
Apólice;

Am) prejuízos decorrentes do não cumprimento de obrigações fiscais e tributárias.

não limitando, às nucleares íonizantes;mas se e

3, PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de
todos seus Endossos.

3.2. Exceto nas hipóteses de extinção da garantia pelo término de Vigência ou pelo pagamento da
Indenização, caberá devolução Pro-rata-die do Prêmio pago em caso de cancelarnénto desta Apólice,
de modo que a Seguradora terá o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menoSj a quantia
estabelecida a título de Prêmio Mínimo.

3.2.1. O eventual valor de devolução Pro-raía-d/e do Prêmio pago, será atualizado mediante
aplicação do IPCA, ou índice que lhe venha a substituir, da data de recebimento pela Seguradora da
solicitação de cancelamento realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada da documentação
que comprove a inexistência de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.
3.2.2. Caso as informações bancárias para a restituição não sejam disponibilizadas pelo responsável
ou estejam incorretas, o prazo estipulado nesta cláusula será reiniciado, a contar da data do envio
dos dados corretos.

• 3.3. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmiomas datas
convencionadas.

4, ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES
4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Contrato Principal‘subscrito, mediante
emissão de Endosso ou nova Apólice. i “
4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faça
necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modifieaçõès, desde que
solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da ^emissão dè Endosso ou nova
Apólice. ,
4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido
do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização
monetária do LMG peio índice constante do Contrato Principai.
4.4, Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar

à Seguradora, em prazo razoávei, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações
ocorridas ao Contrato Principal ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que
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influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas
contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em
Perda de Direitos, conforme item 8, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco
coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que
o Segurado silenciou de má-fé.

4.6 Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência do Contrato Principal, a Seguradora se
compromete a renovar a Apólice enquanto houver risco a ser coberto, desde que solicitado
pelo Segurado ou Tomador. Na hipótese de necessidade de renovação, o Tomador reconhece
que não poderá se opor à mesma, sendo-lhe facultado, no entanto, substituir a garantia por
outra aceita pelo Segurado ou aceitar o endosso da Apólice conforme condições comerciais
estabelecidas pela Seguradora.

^|5. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO
5.1. Expectativa de Sinistro: Instauração do processo administrativo para apuração do
inadimplemento de quaisquer das obrigações do Tomador que possam gerar atraso ou não éxecução
do objeto do Contrato Principal.
5.1.1. Tão logo tome conhecimento de qualquer inadimplência contratual do Tomador, o
Segurado deverá imediatamente notificá-lo acerca dos inadimplementos ocorridos, indicando
claramente os itens não cumpridos e prazo para regularização, remetendo cópia da notificação
para o “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora. j
5.1.2. A não comunicação da Expectativa de Sinistro se configura em hipótese de perda de
direito, pelo Segurado, a eventual indenização securitária por Prejuízos decorrentes,
relacionados ou referentes ao evento não comunicado nos termos do item 5.1.1, desde que (i)
disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso impeça a Seguradora de atuar como
mediadora de eventual conflito e de adotar medidas de mitigação dos riscos de sinistro.
5.2. Mediante recebimento da notificação remetida pelo Segurado, fica facultado â Seguradora atuar
como mediadora junto ao Segurado e Tomador, no intuito de avaliar o caso e auxiliar as partes na
resolução de eventual conflito ou inadimplência contratual, visando mitigar riscos e evitar prejuízos
às partes.

A5.2.1. Havendo previsão no Contrato Principal de deflagração do comitê| de resolução de
™ conflito e/ou outro método similar, Segurado e Tomador, nos termos das regras previstas no

Contrato Principal, tentarão dirimir eventual controvérsia acerca da Expectativa de Sinistro
e/ou buscarão encontrar soluções eficientes para mitigar Prejuízos e/ou | evitar a rescisão
contratual, mantendo, em qualquer caso, a Seguradora sempre informada do andamento das
tratativas.

5.2.2. A adoção de ações pela Seguradora perante o Segurado e o Tomador, quando da Expectativa
de Sinistro, não representa aceite tácito, ou expresso, de cobertura securitária relacionada à futura

Reclamação de Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurado.' . -
5.3. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento, a Expectativa de Sinistro poderá
ser convertida em Reclamação de Sinistro pelo Segurado, mediante envio de comunicação à
Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração do
Inadimplemento e consequente rescisão do Contrato Principal e/ou a aplicação de
penalidades, conforme o caso.

5.3.1. A não formalização da Reclamação de Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de
Sinistro.

5.4. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade da multa
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ou rescisão do Contrato Principal, por culpa ou dolo do Tomador, gerando Prejuízos ao Segurado.
5.5. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
a) cópia do Contrato Principai, seus anexos e aditivos, se houver, devidamente assinados pelo
Tomador e Segurado;
b) cópia do processo administrativo de acompanhamento do Contrato Principal;
c) cópias das ordens de serviço, de boietins de medição, relatórios de acompanhamento
contratual, assim como demais documentos reiacionados a gestão do Contrato Principal;
d) cópia das notas fiscais, ou outros documentos de cobrança emitidos pelo Tomador, e de
seus respectivos comprovantes de pagamento;
e) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e resultou
na rescisão do Contrato Principai e^u na apiicação de muita, contendo a notificação de
penalidades ao Tomador e sua publicação em Diário Oficial;
f) cópia do novo contrato firmado peio Segurado com o Construtor Substituto, quando
apiicável.

Ag) planiiha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
h) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

i) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-
mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador, se
aplicável;

j) cópia do editai de licitação do qual decorre o Contrato Principal, e seus anexos;
5.6. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do
Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da ReclamaÇãqSde Sinistro
devidamente acompanhada dos documentos acima listados. £ |
5.6.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou, informações
complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese
na qual o prazo previsto no item 5.6 será suspenso, voltando a correr sua çontagem a partir
do dia útil subsequenteàquele em que forem completamenteatendidas!ás éxigencias da
Seguradora.

5.6.2. Em caso de decisão judiciai, ou arbitrai, que impeça ou de aiguma forma Influencie na
possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos dá Reclamação
de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.6 será
suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a
revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso. ? j ;

ÍNDENIZAÇÃO SUB-ROGAÇÃO6. E

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante:

a) pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da|inadimplência do Tomador; ou

b) execução da obrigação garantida, de forma a dar continuidade e concluí-la sob sua

responsabilidade, nos limites da Apólice, nos termos e condições estabelecidos no Contrato Principal
Segurado.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá (i) à diferença entre o preço previsto no Contrato
Principal e o preço contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execução do escopo
contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador; e/ou (ii) o valor da penalidade pecuniária

conforme acordado Seguradoraentreou e
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aplicada pelo Segurado ao Tomador, e inadimplida por este após o decurso do prazo para seu
pagamento.

6.1.2. Para apuração do Prejuízo serão considerados, exclusivamente, os valores de materiais,
bens e serviços originalmente constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), não
abarcando itens como correção monetária, melhoramento técnico de bens e serviços,
manutenções

6.1.3. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os
eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no âmbito do Contrato
Principal, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento

devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do
^Tomador no Contrato Principal, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos
"^em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo
o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o
caso.

corretivas, refazimentos assunção direta.e

no prazo

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de
juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Contrato Principal e sua

específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o
Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causá: ao, Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo!da Seguradora, os
direitos de sub-rogação.

legislação

07. CONTENÇÃO E SALVAMENTO
7.1. A Seguradora realizará, até o valor máximo do LMI elencado no frontispício da Apólice, o
reembolso de valores comprovadamente gastos pelo Segurado à título de Despesas de Contenção e
Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigência da Apólice e vinculados ao Objeto da
Garantia e ao Contrato Principal.
7.2. Além das hipóteses constantes do item 2.1 das Condições Contratuais, .são excluidos da
cobertura de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento os valores gastos pelo
Segurado:

a) em relação ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevenção ordiriária de sinistros,
Prejuízos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de manutenção,
segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras
medidas afins;

b) para adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas,
sendo estas consideradas como aquelas medidas ou providências sem relação direta com o
possível ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou

providências extemporâneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.
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7.3. Para reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, aplicam-se as
regras e obrigações constantes do item 5.1 e seguintes, devendo ser encaminhado pelo
Segurado, além dos documentos constantes do item 5.5, cópias dos:
i. contrato(s) com terceiro(s) para execução de medidas ou providências as quais geraram as
Despesas de Contenção ou Despesas de Salvamento;
ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execução das medidas de
contenção ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente às
Despesas de Contenção e Salvamento.

8. PERDA DE DIREITOS

8.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes
dos artigos 765,766,768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substitui-los, bem

Acomo os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.
^^8.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de

suas. obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,
assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.
8.3. Para fins do disposto no artigo 766 do Código Civil, ao aceitar a presente Apólice / Endosso
o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos
não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s)
obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma
expectativa de sinistro, um aviso de sinistro ou que caracterize a ocorrênciá de um sinistro.

9. EXTINÇÃO DA COBERTURA
9.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das
seguintes situações abaixo:

a) 0 objeto do Contrato Principal garantido pela Apólice for definitivamente realizado e quando houver
manifestação expressa do Segurado neste sentido;
b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

g|Lc) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apóiice; .
^"d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e) término da Vigência prevista na Apólice ou Endosso.
9.1.1 Para coberturas com LMI definido, uma vez que o valor de Indenização atinja o LMI
indicado na Apólice, fica a respectiva cobertura extinta.
9.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentès dos eventos de
inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de
1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à
Seguradora.

10. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

10.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o
mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.
10.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do
Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias
apresentadas no Contrato Principal, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.
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11. CONTROVÉRSIAS

11.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio
do Segurado.

12. ACEITAÇÃO
12.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo
proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter
os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
12.2, A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da
proposta, contados da data de seu recebimento.

12.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o
Aprazo previsto no item 12.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto; noitem 12.2 ficará
" ^suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

12.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ap proponente por e-
mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência âé manifestação, por
escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.
12.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o
prazo aludido no item 12.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente
inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
12.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, ia partir da data de
aceitação da proposta.

12.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. ' ,

13. DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer
Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção

•perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

13.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou
divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no cóntrato e/ou
aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.
13.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice
e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto
em suas Condições Contratuais.

13.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do
contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice pu Endosso em sua
integralidade. --
13.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.
13.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

13.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência
de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Indenização e
Limite Máximo de Garantia.

13.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
13.9. Q registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da
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13.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade
seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

14. DEFINIÇÕES
14.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também
a esta Apólice, as seguintes definições:
I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato
de seguro-garantia.
II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode
incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do
Tomador.

..r

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições

^Contratuais.
^^IV. Construtor Substituto: empresa terceira, idônea e tecnicamente capaz, segundo parâmetros

usualmente utilizados para os contratos de construção, que se encarregará da construção caso o
Tomador não cumpra o Contrato Principal.
V. Contrato Principal: instrumento contratual firmado entre Tomador e Segurado, incluindo seus
anexos e especificações técnicas, no qual consta as obrigações de construção assumidas pelo
Tomador e garantidas pela Apólice.
VI. Despesa de Contenção: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas
imediatas, ou ações emergenciais, para evitara caracterização do Sinistro iminente que seria coberto
pela Apólice, a partir de um Incidente ou Perturbação ao Objeto da Garantia ou ao Contrato Principal,
e sem as quais o Sinistro coberto pela Apólice seria inevitável e ocorrería de faío.j •
VII. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tdmada de medidas
imediatas, ou ações emergenciais, após a ocorrência de um evento de Caracterização do Sinistro
coberto pela Apólice, de modo a minorar as consequências e Prejuízos relacionados ao'Sinistro.
VIII. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da
Apólice.

IX. Incidente ou Perturbação: evento súbito, acidental, imprevisto quanto a’sua reaiização ou

^efetivação dentro da vigência da Apólice, desconhecido ao Segurado e externo às condições de
^^execução do Contrato Principal ou Objeto da Garantia, e que pode constituir a causa de danos ou

Caracterização do Sinistro conforme termos da Apólice.
X. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados
pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se
dar por meio de (i) pagamento em dinheiro; ou (ii) retomada e conclusão do Objeto da Garantia, por
meio da contratação de Construtor Substituto. ;
XI. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora
considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice. Não deve ser confundido com a soma

dos Limites Máximos de Indenização por cobertura. Em seníò promovida a Indenização
correspondente a uma cobertura com LMI definido, o LMG da Apólice corresponderá ao valor
indicado, subtraído o valor de Indenização pago a título de LMl.

XII. Limite Máximo de Indenização (LMl): valor máximo de indenização para cada cobertura
contratada, podendo cada cobertura possuir um LMl igual ou inferior ao LMG.

XIII. Prejuízos: (!) sobrecusto, sendo este o valor correspondente à diferença entre o preço previsto
no Contrato Principal e o preço contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execução
do escopo contratual do Contrato Principal ínadimplido por culpa ou dolo do Tomador e/ou (ií) multas
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juntom SESUROS

^ N° Apólice Seguro Garantia: 04-0775-0417371
3? Proposta: 4253291
H Controle Interno (Código Controle): 820751284
in N° de Registro SUSEP: 054362023000407750417371

m

aplicadas pelo Segurado em decorrência de inadimplementos do Tomador ao Contrato Principal e
inadimplida após o decurso do prazo para seu pagamento, das quais o Segurado não possua meios
para seu adimplemento de forma administrativa.

XIV. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, cqmo contraprestação da cobertura de
seguro contratada.

XV. Prêmio Mínimo: a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de
remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de

capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde
o momento da emissão da Apólice.

XVI. Pro-rata-die: corresponde a devolução de prêmio pro-rata-die, método de cálculo para
devolução de Prêmio, com a retenção de valor proporcional aos dias de vigência decorridos e
devolução de valores proporcionais, por dia de vigência não decorridos.

XVII. Reiatório Finai de Reguiação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica
existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de

Acobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
XVIIl. Segurado: ente da Administração Pública que contrata o Tomador, nos termos da legislação.
XIX. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.
XX. Seguro-garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo
Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas
entregas parciais do Contrato Principal.
XXI. Tomador: pessoa jurídica contratada pela Administração Pública para execüção do Contrato
Principal, nos termos da legislação.
XXII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas
para tal fim neles indicadas. ti
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11/07/2024, 11:47 Roundcube Webmail NOTIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - APRESENTAÇÃO DE DEFESA

NOTIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR -
APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO <licitacao@bandeirantes.pr.gov.br>
Sirlei Oliveira <licitacaooliveira@outlook.com>

11-07-2024 11:47

Assunto

íoundoub^
De

Para

Data

Bom dia,

Senhor Licitante, considerando que o processo da Concorrência Pública n^ 06/2023, assim como o Contrato
Administrativo n° 379/2023, foram regidos pela lei 8.666/93, está aberto o prazo de 10 dias úteis para
readequa^çãg e retificação da Defesa Prévia apresentada.

nF.PARI AMENTO DF LICITAÇÃO
PRLFFin RA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Icl.; 43-3542-4525 - RAMAL 224

I\I lé

6/'

hítps;//www.bandeirantes.pr.gov.br/webmail/?Jask=mail&_safe=0&_u id=11248&_mbox=Sent&_action=print&_extwin=1 1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
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Comprovante Bandeirantes

Parâmetros: Numero processo: 00Q003243/2Q24

✓

000003243/2024Número do

Assuntot MCMORANDO / OTICIO

Requerente; LUIZ FELIPE ZANGEKOLIMO LIBEKATÜ

Local de protocolizaçào; 002006000 - Proto(;olo

Observação: A/C LICITAÇÃO
MEMORANDO N” 169/2024

CPF/CNPJ do requerente:

Data de protocolizaçào; 04/06/2024 ás 14.69 66

Versão: 3 de 03/05/2023 13:03:14
Protocolo: 312e10-Ja-eü30-454í3-íic5íi-80a6507afec7 Usuário; btlucianalB
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PmFElTUHA MUmClPAL DE BANDEIHANTES

SECHETAPIA DE PLANEJAMENTO

MEMORANDO N“ 159/2024 Bandeirantes, 04 de Junho de 2024.

Assunto: Pedido de Anexo do Email ao Processo do Contrato das Peças Poliédricas.

Prezado Senhor, i

Gostaria de solicitar formalmente que o email enviado em [04/06/2024] pelo engenheiro
responsavem do convênio, seja anexado ao processo do contrato referente ao projeto
[pedras irregulares na estrada das três aguas],

Este email contém informações cruciais e detalhes essenciais relacionados ao contrato

das pedras poliédricas. Sua inclusão no processo garantirá uma documentação
completa e precisa de todas as comunicações e acordos alcançados durante o
desenvolvimento deste projeto em anexo um Print Screen Onde diz:

Bom dia Eng° Felipe, conforme fiscalização realizada em 23 de maio, no

trecho 3 Águas Convênio n“ 320/2021 Protocolo n” 18.043.752-5 tendo o

SIT n° 50.440 objeto calçamento com pedras irregulares, foram

constatadas algumas não conformidades, a seguir: “Falta de contenção
lateral em parte do trecho. Presença significativa de material pétreo de
dimensões inferiores as pactuadas,Ausência de cordão lateral em parte do trecho

já calçado, bem como a Necessidade de melhoria no abauiamento para permitir o
devido escoamentodas águas pluviais”.

Desde já agradeço a sua atenção para a solução destes problemas.
Favor confirmar o recebimento deste e-mail!

Cordialmente,
Fabio Melo Pontes

Engenheiro Florestal

NR Cornéiio Procópio - Núcleo Regional de Cornéiio Procópio
(43)3520-3727 | fabiopontes@seab.pr.gov.br

https://www.agricultura.pr.gov.br ^

lípe Zang< o Liberato

iretor de obras e serviços urbanos
Portaria n.° 14.122/2023

Kuahrei Kalael Proner iP 1457 - Caixa Postal 281 -ChP86.56U-ÜÜU - lel: (43) 3542*4523-haxJ542-ii22 eCNPJ 76.235.753/UOÜ1-48



-f



“7 <7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Informações sobre o convênio de Bandeirantes TC n» 320/2021

Data Hoje 09:36De Fabio Melo Pontes

Bot» dia Engo Fei pe, conforme fsca! zação rea zada em 23 de maio, no

trecho 3 Águas Corvêr o nc 320/2021 Protocolo r= 13.C43.752-5 tendo o

SIT n* 50.440 objeto ca'çam.entc com pedras irregj a^es, foram

constatadas algjmas râo ccnformidades. a seguir: "Falta de cortef'çào
lateral em parte do t-echo, P-esença sigr f cativa de material pét:'eo de
dim.ensões inferiores as pactuadas,

Ajsénc a de cordão ateral em pa^e do trecho jé ca-çado. Pem como a

Necess dade de melhor a no aba jlam.entc pe-a perm t r o dev do escoamento

das ágjas p jviais".

Desde jé agradeço a sua atenção para a solução destes prob emas.

Favor confirmar o ''ecebim.ento deste e-ma

Cordiaímente,

[1]

Fabio He o Pontes

Engenheiro F:orestai

NR. Cornélio Procópio - Núc eo Reg onal de Comé' o Procóp o

(43)3520-3727 ! fabí
httPS:,'

Esta mensagem pode conter nform.ações confidencias e/oj privilegiadas.
É vedado o uso e replicação destas informações se você râo for jm

dos dest natários. Em caso de recebimiento por engano, por favor, avise o
remetente e descarte-a. O remetente e a Celepar râo se responsep í.zam por

qualquer erro ou alteração da mensagem em função de sua transmissão

V a Internet.

nt

oncjltura.pr.Qov..brf .

Links:

[1] https: "vvvvA.eancu-tura.cr.aov.br

Rua Frei Rafael Proner n“ 1457-Caixa Postal 281 - CEP86.360-000 —Tei: (43)3542-4525 - Fax3542-3322 e CNPJ 76.235.753/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO FINAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO

Processo Administrativo para Rescisão de Contrato e Aplicação de Penalidades n® 379/2023

Concorrência Pública n® 06/2023.

Contratada: TERRAPLAN CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA (CNPJ n® 39.879.205/0001-24).

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL DE ACESSO AO BAIRRO TRÊS ÁGUAS, COM PEDRAS

IRREGULARES - CONVÊNIO N° 320/2021, SIT 50440 - NÚMERO DO INSTRUMENTO 320 180437525,

PARA ATENDER A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

Trata-se de RELATÓRIO FINAL acerca dos fatos imputados a empresa TERRAPLAN

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA (CNPJ n® 39.879.205/0001-24), em consequência da análise

de INEXECUÇÃO CONTRATUAL, acerca da EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA

ESTRADA RURAL DE ACESSO AO BAIRRO TRÊS ÁGUAS, COM PEDRAS IRREGULARES.

RELATÓRIO

No dia 10/06/2024 foi aberto Procedimento Administrativo Sancionador para apurar

responsabilidade da Contratada TERRAPLAN CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA (CNPJ n®

39.879.205/0001-24), em consequência das falhas na prestação dos serviços de execução de pavimentação

poliédrica na estrada rural de acesso ao bairro Três Ãguas, com pedras irregulares, conforme os Memorando n®

025/2024 (Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária) e Laudo Técnico.

Após apresentação de LAUTO TÉCNICO ENCAMINHADO PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

PÚBLICAS, com: Objetivo: Avaliação da qualidade da execução da obra PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS

POLIEDRICAS. localizada no bairro TRES ÃGUAS. realizada pela empresa TERRAPLAN CONSTRUÇÕES E

TERRAPLANAGEM LTDA no período de 22/12/2023 a 21/05/2024.

Introdução: Este laudo técnico foi elaborado com o objetivo de avaliar a qualidade da execução da

obra mencionada, identificando possíveis problemas e irregularidades que comprometam sua segurança,

funcionalidade e durabilidade.

R Frei Rafael Proner 1457 Cx. Postal 281 CEP 86360000 Tel.: 43 3542-4525 -

E-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br
CNPJ 7is 23? 7?v/onoi
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

Metodologia; A avaliação foi realizada por meio de inspeção visual detalhada, análise de

documentação técnica e verificação com normas e padrões de qualidade aplicáveis ao tipo de obra em questão.

Resultados e Discussão: Durante a inspeção foram identificados os seguintes problemas e

irregularidades:

Fundações inadequadas; Verificou-se que as fundações da obra não atendem às especificações do

projeto, apresentando falhas de dimensionamento e execução que comprometem a estabilidade estrutural do

pavimento.

Execução deficiente assentamento de pedras; Foram observadas falhas na execução do

assentamento das pedras. Tais como: falta de espaçamento mínimo de rejunte, pedras fora do padrão mínimo,

rejunle feito de maneira incorreta, não execução dos descartes dos materiais não utilizados, distancias mínimas de

bordo lateral não está condizente com a do projeto, falta de compactação e consumo médio de pedras por metro

quadiado, o que compromete a integridade da estrutura a qualidade do metro quadrado, e acabamento.

Conclusão: Diante dos problemas e irregularidades identificados, conclui-se que a obra em questão

não possui qualidade necessária para que seja feito o pagamento dos serviços executados pela empresa

responsável, não atendendo aos padrões mínimos de qualidade e segurança exigidos. Por falta de respostas

notificações enviadas pelo fiscal, recomenda-se a adoção de medidas corretivas urgentes para sanar os defeitos

apontados e garantir a adequação da construção aos padrões técnicos e normativos aplicáveis.

Como pode ser analisado no Laudo Técnico foram apresentadas falhas no cumprimento das

obrigações contratuais da pela Contratada.

as

ALEGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada foi devidamente notificada em 21/062024 via email com o prazo para apresentar sua

Defesa Prévia a qual apresentou, conforme os fatos narrados abaixo:

Pois bem. A CONTRATADA iniciou a execução do objeto após recebimento de ordem de serviços,

no entanto, como Já explicitou a CONTRATANTE, enfrentou problemas com a aquisição da matéria prima para

a pavimentação, sendo certo que findou na região as pedras poliédricas para o bom deslinde da obra.

Atualmente, vem buscando pedras no estado de São Paulo* o que poderia encarecer a obra diante do

fato da distância. Sendo certo que os orçamentos realizados se apresentaram com a distância de pedreiras próximas

a Bandeirantes/PR no mês de novembro/2023.

O material aplicado na obra foi o possível ao CONTRATADO encontrar na região.

Desta feita vem a presença de Vossa Excelência requerer por ora a paralisação da obra pelo prazo de

30 (trinta) dias a fim de diligenciar buscando pedreiras que possam fornecer a matéria prima de qualidade e por

fim corrigir as irregularidades apontadas.

R Frei Rafael Proner 1457 Cx. Postal 281 CEP 86360000 Tel.: 43 3542-4525 -

E-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br
CNPJ 76.235.753/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

Altemativamente, não sendo possível, requer a rescisão de forma amigável vez que a ausência da

matéria prima não decorre da vontade da CONTRATADA, sendo um fato de terceiro ou um fato imprevisível.

Importante salientar que o contrato é regido pela Lei 8.666/93 e a defesa prévia foi realizada com

base na Lei 14.133/21.

FUNDAMENTAÇÃO

A Lei de Licitações e Contratos (Lei N** 8.666/93), em seu art. 87, dispõe acerca das sanções

aplicáveis, pela Administração, nos casos de inexecução total ou parcial de contratos firmados com os vencedores

dos certames licitatórios. Vejamos;

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: I - advertência; II - multa, na forma prevista

no instromcnto convocatório ou no contrato; III suspensão temporária dc participação cm

licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superiora 2 (dois)

anos; IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraçãoPública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo

da sanção aplicada com base no inciso anterior. § 1® - Se a multa aplicada for superior ao valor

da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada

judicialmente. § 2® - As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa previa do interessado, no respectivo processo,

no prazo de 5 (cinco) dias úteis. § 3® - A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de

competênciaexclusivado Ministro de Estado, do SecretárioEstadual ou Municipal, confonne o

caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da

abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

Coiifoniie se observa da análise do dispositivo supracitado, as penas elencadas nos incisos I a IV

são graduais e vão desde a advertência do contratado até a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

com a Administração Pública.

Consta ainda no Contrato na Cláusula Décima Sétima que:

Parágrafo Primeiro; À CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE

serem apuradas na forma a saber:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do saldo contratual por dia consecutivo que exceder

à data prevista para conclusão da obra;

a

R Frei Rafael ProPxer 1457 Cx. Posta! 281 CEP 86360000 Tel.: 43 3542-4525 -

E-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br
CNPJ 76.235.753/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do saldo contratual por dia consecutivo de atraso na

colocação de placas, conforme modelos fornecidos pelos CONTRATANTE, contado a

partir do 10® dia da data da assinatura do contrato;

c) Multa de 1% do valor contratual quando, por açào, omissão ou negligência, a

CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais;

d) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o

Contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do

CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze)

dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outrassanções contratuais;

e) Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quandoocorrer rescisão do Contrato

conforme o estabelecido na Cláusula Décima Nona, Parágrafo Primeiro;

f) Suspensão do direito de participar em licitações/contratos advindos de recursos do

CONTRATANTE, ou de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de

até 2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescisão contratual ou

declaração de idoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em

conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA.

Parágrafo Segundo - A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido

pela legislação pertinente. Caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida dentro

do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas

ou será descontada do valor da garantia de execução e adicional se houver.

Parágrafo Terceiro - As penalidades previstas no caput, poderão cumular-se e o montante das

multas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem

a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

Parágrafo Quarto - Caso a CONTRATADA não cxccutc, total ou parcialmcntc, qualquer dos

itens ou serviços previstos o CONTRATANTEreserva-seo direito de executá-los diretamente

ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada a CONTRATADA responderá pelos

custos através de glosas de créditos, garantias e/ou pagamentodireto, inclusiveserá declardaini

dônea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos, conforme a gravidade da

infração e dos danos decorretes.

Conforme LAUTO TÉCNICO ENCAMINHADO PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

PÚBLICAS, com: Objetivo: Avaliação da qualidade da execução da obra PAVIMENTAÇÃO DE

PEDRAS POLIEDRICAS, localizada no bairro TRES ÁGUAS, realizada pela empresa TERRAPLAN

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA no período de 22/12/2023 a 21/05/2024, verifica-se

que a Contratada não cumpriu com suas obrigações, conforme às cláusulas do contrato.

CONCLUSÃO

Cumpre-nos ressaltar que houve justificativa apresentada pela empresa diante à notificação para

exposição dos motivos pelos descumprimentos estabelecidos no Contrato.

R Frei Rafael Proner 1457 Cx. Postal 281 CEP 86360000 Tel.: 43 3542-4525 -

E-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br
CNPJ 76.235.753/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

Diante do exposto, foi devidamente concedido o direito a Contratada de exercer seu direito de defesa,

com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, constatado a EVEXECUÇÃO DO CONTRATO

do objeto, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade mediante as ocorrências

ora relatadas, podendo ser aplicado, a critério da autoridade competente, as penalidades previstas no artigo 87,

incisos de 1 a IV da Lei 8.666/93.

Notifique-se.

Cumpra-se, nos termos da lei.

Assinadode forma digital
porWESLLEY RODRIGO

RAMOS PIRES;06394528927

Dados: 2024.08.06 17:05:54

-03’00'

WESLLEY RODRIGO

RAMOS

PIRES:06394528927

Wesiley Rodrigo Ramos Pires

Membro da Comissão de Licitação

R Frei Rafael Proner 1457 Cx. Postal 281 CEP 86360000 Tcl.: 43 3542-4525 -

E-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br
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%PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ
ly

Ofício n° 18/2024 Bandeirantes/PR, 09 de agosto de 2024.

À Vossa Excelência

Sr. Jacison Ribeiro Matta,

Em resposta ao Memorando n*^ 346/2024 - SEC/GOV - a empresa TERRAPLAN CONSTRUÇÕES
E TERRAPLANAGENS LTDA (CNPJ n” 39.879.205/0001-24) foi devidamente notificada a respeito da abertura de
Processo Administrativo para Rescisão de Contrato e Aplicação de Penalidades n" 379/2023, referente à
Concorrência Pública 06/2023 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL DE ACESSO AO BAIRRO TRÊS ÁGUAS, COM
PEDRAS IRREGULARES - CONVÊNIO N° 320/2021, SIT 50440 - NÚMERO DO INSTRUMENTO 320
180437525, PARA ATENDER A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-
PR.

No dia 10/06/2024 foi aberto Procedimento Administrativo Sancionador para apurar responsabilidade da

Contratada TERRAPLAN CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA (CNPJ n** 39.879.205/0001-24),

consequência das falhas na prestação dos serviços de execução de pavimentação poliédrica na estrada rural de acesso ao bairro

Três Aguas, com pedras irregulares, conforme os Memorando n" 025/2024 (Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária)
e Laudo Técnico.

em

Após apresentação de LAUTO TÉCNICO ENCAMINHADO PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS,

com: Objetivo: Avaliação da qualidade da execução da obra PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS POLIEDRICAS. localizada

bairro TRES ÁGUAS, realizada pela empresa TERRAPLAN CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA no período de
22/12/2023 a 21/05/2024.

no

A Contratada foi devidamente notificada em 21/06/2024 via email, com o prazo para apresentar sua
Defesa Prévia, a qual apresentou.

Foi elaborado RELATÓRIO, constatando a inexccução do objeto, levando em consideração
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mediante as ocorrências ora relatadas.

os

Neste sentido, considerando o tramite pontuado no manual de Sanções do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná, o procedimento deverá ser encaminhado para elaboração de Parecer Jurídico, pela
ProcuradoraGeral do Municípiodc Bandeirantes.

Contando com a habitual atenção de Vossa Excelência, reitero protestos de estima consideração. Ficamos á
disposição para eventuais dúvidas e quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,
Assinsdo de fornia digilai por WESLLEY
ROCWIGO RAMOS Plf«S:06394S28927
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