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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA
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BDI

28,82%

ENDERECO:  Rodovia Deputado Dino Veiga - Pogo V
MUNICIPIO:  Bandeirantes
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO N¢: 001
Construgdo Casa Quimica, Fechamentos, Pintura, Piso Sextavado RESPONSAVEL TECNICO: Wagner Toma DATA: 08/12/2023
c6DIGO DO ~ UNIDADE DE QUANTI ~ CUSTO UNITARIO| CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL COM BDI
ITEM DESCRICAO DO SERVICO MATERIAL MAO DE OBRA
SERVICO MEDIDA DADE S/ BDI (R$) COM BDI (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 6.135,42
11 COMP 001 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, INSTALADA M2 4,00 346,83 51,11 397,94 512,63 2.050,52
De acordo com o Manual de Placas de Obras de EdificacSes
12 99059 LOCACAO CONVENCIONAL D~E OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS M 20,40 39,03 24,50 63,53 81,84 1.669,54
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018
13 107776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30X6,00M, ALTURA 2,50, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 4,00 468,75 0,00 468,75 603,84 2.415,36
E SEM SANITARIOS.
2 INFRAESTRUTURA RS 11.221,75
ESTACAS
21 101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, M 18,00 37,22 22,79 60,01 77,30 1.391,40
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO
2.2 102482 ~ M3 0,88 478,93 49,20 528,13 680,34 600,83
ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
23 05583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO =5,0 MM. KG 576 11,47 5,34 16,81 21,65 124,70
AF_09/2021_PS
2.4 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 31,99 11,47 1,90 13,37 17,22 550,87
VIGA BALDRAME 0,00
25 08557 IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 11,00 39,80 10,34 50,14 64,59 710,49
26 96527 ESCAAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO M3 1,10 43,30 93,23 136,53 175,88 193,47
DE FORMAS). AF_06/2017
2.7 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,24 12,52 21,34 33,86 43,62 10,47
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
2.8 96530 CAO, ~ ! M2 15,12 86,83 44,39 131,22 169,03 2.555,73
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017
29 96543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 21,20 12,25 6,40 18,65 24,02 509,22
AF_06/2017
210 96545 ARMACGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - KG 35,00 12,18 335 15,53 20,01 700,35
MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO
2.11 102482 ~ M3 0,86 478,93 49,20 528,13 680,34 585,09
ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
BLOCO DE FUNDAGAO 0,00
212 96527 ESCAAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO M3 1,50 4330 93,23 136,53 175,88 263,82
DE FORMAS). AF_06/2017
2.13 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,36 12,52 21,34 33,86 43,62 15,70
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214 96530 FABRICACAO, MONTAGEM E DES~MONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 8,58 86,83 44,39 131,22 169,03 1.450,28
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017

15 96543 ARMACGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 17,80 12,25 6,40 18,65 24,02 427,56
AF_06/2017

216 96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - KG 17,80 12,18 335 15,53 20,01 356,18
MONTAGEM. AF_06/2017

217 102482 CONCRETO FCK = 25MPA, ]’RACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO M3 114 478,93 49,20 528,13 680,34 775,59
ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

3 SUPER ESTRUTURA R$ 14.643,84

PILARES

31 92409 M'ONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARESE ESTRUTURAS SIMILARES, M2 13,44 143,03 93,45 236,48 304,63 4.094,23
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_09/2020

39 92762 ARMACGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 48,80 10,66 1,10 11,76 15,15 739,32
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

33 92759 ARMACGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 17,90 11,04 386 14,90 19,19 343,50
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

34 102477 CONCRETO FCK = 30MPA, ]’RACO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO M3 0,61 504,71 61,30 566,01 729,13 444,77
ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

35 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 0,61 96,88 215,00 311,88 401,76 245,07
ESTRUTURAS. AF_02/2022
VIGA SUPERIOR 0,00

36 92446 MONTAGEM'E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO~ COM PONTALETE DE M2 12,28 82,83 90,75 173,58 223,60 2.745,81
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGCAO. AF_09/2020

37 94965 CONCRETO FCKA= 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,67 381,60 57,14 438,83 565,30 378,75
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

38 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 0,67 96,88 215,00 311,88 401,76 269,18
ESTRUTURAS. AF_02/2022

39 92761 ARMACGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 38,00 11,50 167 13,17 16,97 644,86
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

3.10 92759 & KG 18,60 11,04 3,86 14,90 19,19 356,93
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
VERGAS E CONTRAVERGAS 0,00

3.11 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 2,00 75,48 19,75 95,23 122,68 245,36
LAJE 0,00
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LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA,
3.12 101964 M2 17,78 146,86 25,42 172,28 221,93 3.945,92
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
313 92768 ARMACGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA- KG 10,30 11,02 331 14,33 18,46 190,14
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
4 ALVENARIA RS 11.201,67
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
4.1 103334 |(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 57,65 79,82 68,09 147,91 190,54 10.984,63
BETONEIRA. AF_12/2021
42 ‘ 666 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO QUADRICULADO, 16 FUROS, 40X40X7CM UN 8,00 21,06 0,00 21,06 2713 217,04
(insumo)
5 REVESTIMENTOS RS 11.326,19
51 37878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE M2 52,43 239 2,48 4,87 6,27 328,74
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGCO/MASSA UNICA, APLICADO
52 39173 MANUALMENTE, TR~ACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERI:IAS, ([ZOM EXECUC/:\O DE M2 64,93 19,71 15,43 3514 4527 2.939,38
TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
5.3 87269 DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA M2 52,43 47,40 17,99 65,39 84,24 4.416,70
DAS PAREDES. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
5.4 87905 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M2 56,57 3,27 4,82 8,09 10,42 589,46
400L. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
5.5 87792 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAQS), M2 56,57 21,40 16,90 38,30 49,34 2.791,16
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
56 37886 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. M2 12,50 11,02 4,27 16,19 20,86 260,75
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
6 PISOS RS 2.942,59
61 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA M2 12,50 18,86 9,84 2870 36,97 462,13
DE 5 CM. AF_07/2016
6.2 98680 PISO CIMENTAI?O, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, M2 12,50 32,85 14,13 46,98 60,52 756,50
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60

6.3 87256 . M2 12,50 76,07 15,64 91,71 118,14 1.476,75
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

6.4 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,70 95,67 17,22 112,89 145,42 247,21

7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 3.756,30

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO,

7.1 86941 INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM UN 1,00 1.001,83 58,84 1.060,67 1.366,35 1.366,35
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

79 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRED]AL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 7,00 24,41 16,64 41,05 52,88 370,16
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M,

7.3 98052 UN 1,00 1.359,80 208,12 1.567,92 2.019,79 2.019,79
ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

8 INSTALACOES ELETRICAS RS 3.766,60

8.1 91834 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM~(3/4 ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 20,00 718 4,30 11,48 14,79 295,80
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

8.2 91853 - M 30,00 6,51 4,93 11,44 14,74 442,20
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

83 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 2,00 11,07 5,44 16,51 21,27 42,54

8.4 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2 |\~/IEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 9,00 7,60 9,58 17,27 22,25 200,25
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

85 91952 INTERRUP:I'OR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 11,54 8,59 20,13 25,03 51,86
INSTALAGAO. AF_12/2015

8.6 91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTII3 (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 7,00 20,05 14,45 34,50 44,44 311,08
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

8.7 103782 LUMINARI~A TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E UN 2,00 25,53 14,12 39,65 51,08 102,16
INSTALAGAO. AF_03/2022

P ) 3

3.8 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOI:ADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 100,00 2,06 0,90 2,96 381 381,00

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
. B y

8.9 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOI:ADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 100,00 311 113 424 5,46 546,00

- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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.10 91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL IS(?LADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 30,00 13,02 2,93 15,95 20,55 616,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

811 101876 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM f’VC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 UN 1,00 77,10 13,17 90,27 116,29 116,29
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

8.12 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,00 55,53 2,66 58,19 74,96 449,76
AF_10/2020

8.13 97882 CAIXA El\iTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, UN 1,00 135,29 28,63 163,92 21116 21116
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

9 PINTURA RS 61.802,87

CASA QUiMICA

9.1 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 56,57 2,07 1,04 3,11 4,01 226,85

9.2 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 12,50 2,23 1,36 3,59 4,62 57,75

93 38488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 12,50 11,74 6,50 18,24 23,50 203,75
AF_06/2014

9.4 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 56,57 11,07 4,98 16,05 20,68 1.169,87
AF_06/2014

9.5 88496 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 12,50 15,85 17,95 33,80 43,54 544,25
RESERVATORIOS EXISTENTES 0,00 0,00
Elevado Metidlica, inclusivo tubulagdo aparente 0,00 0,00
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA

9.6 100759 |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). M2 243,12 26,94 22,26 49,20 63,38 15.408,95
AF_01/2020_PE

9.7 109513 PINTU RA~DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E M2 542 21,44 26,32 4776 61,52 333,44
APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE

9.8 418054 MES 2,00 620,00 0,00 620,00 798,68 1.597,36
APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M
Reservatdrio apoioado de concreto

9.9 109513 PINTU RA~DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E M2 2,88 21,44 26,32 4776 61,52 177,18
APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021

9.10 38489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 166,75 11,07 4,98 16,05 20,68 3.448,39
AF_06/2014

9.11 08553 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2 DEMAOS. M2 206,25 112,30 11,65 123,95 150,67 32.931,94

AF_06/2018
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Casa de bombas
9.1 28489 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 96,45 11,07 4,98 16,05 20,68 1.994,59
AF_06/2014
9.13 28488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 43,44 11,74 6,50 18,24 23,50 1.020,84
AF_06/2014
9.14 98553 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2 DEMAOS. M2 12,85 112,30 11,65 123,95 159,67 2.051.76
AF_06/2018
Mourdo de concreto (10x10x3,00m) - 22 unidades - Pintura
9.15 28489 APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 26,40 11,07 4,98 16,05 20,68 545,95
AF_06/2014
10 ESQUADRIAS RS 3.673,14
10.1 91338 PORTA DE ALUMINIO DE ABR~IR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - M2 378 744,10 10,23 75433 971,73 3.673,14
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
11 COBERTURA RS 12.189,30
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 4 M,
111 100358 UN 4,00 1.206,85 481,01 1.687,86 2.174,30 8.697,20
PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
11.2 92539 PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 15,07 78,61 16,34 94,95 122,31 1.842,92
AF_07/2019
113 04189 TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE M2 15,07 30,26 387 34,13 43,97 662,52
VERTICAL. AF_07/2019
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM
11.4 100327 / ¢ ! ! M 10,98 62,56 7,20 69,76 89,86 986,66
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
12 INSTALACOES EXTERNAS RS 104.252,08
Alambrado/Mourio de concreto
121 08522 ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE M 64,39 124,94 42,11 167,05 215,19 13.856,08
MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018
PORTAO DIMENSAO 3,00x1,70m
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL SEM
12.2 | COMP 002 |REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (PORTOES DE ENTRADA DE M2 5,10 930,35 38,78 969,13 1.248,43 6.366,99
SERVICO)
PORTAO DIMENSAO 4,00x1,70m ( 2 unidades) 0,00
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PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL SEM

12.3 | COMP 002 |REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (PORTOES DE ENTRADA DE M2 13,60 930,35 38,78 969,13 1.248,43 16.978,65
SERVICO)
CALCADAS 0,00

124 100576 REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. M2 688,53 1,79 0,69 2,48 319 2.196,41
AF_11/2019

125 92393 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, M2 688,53 42,59 4,05 46,64 60,08 41.366,88
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

126 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 34,43 70,44 0,00 70,44 90,74 3.123,86
MURO EM BLOCO DE CONCRETO 0,00
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 13.870,76

12.7 103319 M2 119,72 59,44 30,50 89,94 115,86
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
FUNDAGAO MURO (ESTACAS)

12.8 101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, M 25,50 37,22 22,79 60,01 77,30 1.971,15
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

12.9 102482 CONCRETO FCK = 25MPA, ]’RACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO M3 0,80 478,93 49,20 528,13 680,34 544,27
ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

12.10 95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO =5,0 MM. KG 741 11,47 5,34 16,81 21,65 160,43
AF_09/2021_PS

12.11 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 40,29 11,47 1,90 13,37 17,22 693,79
PILARES MURO (H=1,90M) 0,00

12.12 102482 CONCRETO FCK = 25MPA, ]’RACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO M3 1,29 478,93 49,20 528,13 680,34 877,64
ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,

12.13 92423 PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. M2 12,92 43,07 24,81 67,88 87,44 1.129,72
AF_09/2020

12.14 92761 ARMACGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 51,03 11,50 167 13,17 16,97 865,98
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

12.15 92759 ARMACGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 13,00 11,04 3,86 14,90 19,19 249,47
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

13 INSTALACOES DE LIGACAO DO POCO AO RESERVATORIO RS 7.907,65
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131 103092 ASSENTAMENT? DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 200 MM, JUNTA M 10,00 14,79 9,89 24,68 31,79 317,90
FLANGEADA (NAO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

13.2 103140 ASSENTAMENTO DE CO~NEXAO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE AGUA, DN 200 MM, UN 1,00 40,52 19,42 59,04 77,21 77,21
JUNTA FLANGEADA (NAO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 200 (8"), INSTALADO EM PRUMADAS -

13.3 | COMP 003 ¢ ~ (") UNID. 3,00 1.720,11 45,25 1.765,36 2.274,13 6.822,39
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA

13.4 90281 . ¢ ! 19:1,2 ( / / / M3 0,30 589,25 61,31 650,56 838,05 251,42
BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

13.5 90441 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 1,00 40,67 97,58 138,25 178,09 178,09
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -

13.6 101905 ~ ! UN 1,00 185,23 17,10 202,33 260,64 260,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

14 LIMPEZA DE OBRA RS 201,49

- |Obra localizad
14,1 | 16020003~ |Obralocalizada M2 15,07 10,38 0,00 10,38 13,37 201,49
Sanepar
VALOR TOTAL C/
BDI (R$)
255.020,89
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