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1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                   6.135,42 
1.1 COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 4,00 346,83 51,11 397,94 512,63 2.050,52

De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificações

1.2 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 20,40 39,03 24,50 63,53 81,84 1.669,54

1.3 107776
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00M, ALTURA 2,50, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS 
E SEM SANITARIOS.

MÊS 4,00 468,75 0,00 468,75 603,84 2.415,36

2 INFRAESTRUTURA  R$                 11.221,75 
ESTACAS 

2.1 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 18,00 37,22 22,79 60,01 77,30 1.391,40

2.2 102482
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,88 478,93 49,20 528,13 680,34 600,83

2.3 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 5,76 11,47 5,34 16,81 21,65 124,70

2.4 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 31,99 11,47 1,90 13,37 17,22 550,87
VIGA BALDRAME 0,00

2.5 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

M2 11,00 39,80 10,34 50,14 64,59 710,49

2.6 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 1,10 43,30 93,23 136,53 175,88 193,47

2.7 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,24 12,52 21,34 33,86 43,62 10,47

2.8 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 15,12 86,83 44,39 131,22 169,03 2.555,73

2.9 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 21,20 12,25 6,40 18,65 24,02 509,22

2.10 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 35,00 12,18 3,35 15,53 20,01 700,35

2.11 102482
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,86 478,93 49,20 528,13 680,34 585,09

BLOCO DE FUNDAÇÃO 0,00

2.12 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 1,50 43,30 93,23 136,53 175,88 263,82

2.13 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,36 12,52 21,34 33,86 43,62 15,70
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2.14 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 8,58 86,83 44,39 131,22 169,03 1.450,28

2.15 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 17,80 12,25 6,40 18,65 24,02 427,56

2.16 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,80 12,18 3,35 15,53 20,01 356,18

2.17 102482
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,14 478,93 49,20 528,13 680,34 775,59

3 SUPER ESTRUTURA  R$                 14.643,84 
PILARES

3.1 92409
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 13,44 143,03 93,45 236,48 304,63 4.094,23

3.2 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 48,80 10,66 1,10 11,76 15,15 739,32

3.3 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17,90 11,04 3,86 14,90 19,19 343,50

3.4 102477
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,61 504,71 61,30 566,01 729,13 444,77

3.5 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,61 96,88 215,00 311,88 401,76 245,07

VIGA SUPERIOR 0,00

3.6 92446
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 12,28 82,83 90,75 173,58 223,60 2.745,81

3.7 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,67 381,69 57,14 438,83 565,30 378,75

3.8 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,67 96,88 215,00 311,88 401,76 269,18

3.9 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 38,00 11,50 1,67 13,17 16,97 644,86

3.10 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,60 11,04 3,86 14,90 19,19 356,93

VERGAS E CONTRAVERGAS 0,00
3.11 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 2,00 75,48 19,75 95,23 122,68 245,36

LAJE    0,00
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3.12 101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
M2 17,78 146,86 25,42 172,28 221,93 3.945,92

3.13 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,30 11,02 3,31 14,33 18,46 190,14

4 ALVENARIA  R$                 11.201,67 

4.1 103334
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 57,65 79,82 68,09 147,91 190,54 10.984,63

4.2
666 

(insumo)
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO QUADRICULADO, 16 FUROS, 40X40X7CM

UN 8,00 21,06 0,00 21,06 27,13 217,04

5 REVESTIMENTOS  R$                 11.326,19 

5.1 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 52,43 2,39 2,48 4,87 6,27 328,74

5.2 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

M2 64,93 19,71 15,43 35,14 45,27 2.939,38

5.3 87269
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 52,43 47,40 17,99 65,39 84,24 4.416,70

5.4 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 56,57 3,27 4,82 8,09 10,42 589,46

5.5 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 56,57 21,40 16,90 38,30 49,34 2.791,16

5.6 87886
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 12,50 11,92 4,27 16,19 20,86 260,75

6 PISOS  R$                   2.942,59 

6.1 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 5 CM. AF_07/2016

M2 12,50 18,86 9,84 28,70 36,97 462,13

6.2 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 12,50 32,85 14,13 46,98 60,52 756,50

Responsável Técnico



PÁGINA: 4 DE 8  

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR BDI 28,82%

ENDEREÇO:
MUNICIPIO:

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)
Construção Casa Química, Fechamentos, Pintura, Piso Sextavado DATA: 08/12/2023

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 
MEDIDA

QUANTI 
DADE

MATERIAL MÃO DE OBRA
CUSTO UNITÁRIO 

S/ BDI (R$)
CUSTO UNITÁRIO 

COM BDI
CUSTO TOTAL COM BDI 

(R$)

Rodovia Deputado Dino Veiga - Poço V

LEVANTAMENTO Nº:
Bandeirantes

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Wagner Toma
001

6.3 87256
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
M2 12,50 76,07 15,64 91,71 118,14 1.476,75

6.4 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,70 95,67 17,22 112,89 145,42 247,21
7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                   3.756,30 

7.1 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1.001,83 58,84 1.060,67 1.366,35 1.366,35

7.2 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 7,00 24,41 16,64 41,05 52,88 370,16

7.3 98052
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, 

ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
UN 1,00 1.359,80 208,12 1.567,92 2.019,79 2.019,79

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                   3.766,60 

8.1 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,00 7,18 4,30 11,48 14,79 295,80

8.2 91853
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00 6,51 4,93 11,44 14,74 442,20

8.3 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 11,07 5,44 16,51 21,27 42,54

8.4 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 7,69 9,58 17,27 22,25 200,25

8.5 91952
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 11,54 8,59 20,13 25,93 51,86

8.6 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00 20,05 14,45 34,50 44,44 311,08

8.7 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 2,00 25,53 14,12 39,65 51,08 102,16

8.8 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,00 2,06 0,90 2,96 3,81 381,00

8.9 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,00 3,11 1,13 4,24 5,46 546,00
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8.10 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00 13,02 2,93 15,95 20,55 616,50

8.11 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 77,10 13,17 90,27 116,29 116,29

8.12 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 6,00 55,53 2,66 58,19 74,96 449,76

8.13 97882
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00 135,29 28,63 163,92 211,16 211,16

9 PINTURA  R$                 61.802,87 
CASA QUÍMICA

9.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 56,57 2,07 1,04 3,11 4,01 226,85
9.2 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 12,50 2,23 1,36 3,59 4,62 57,75

9.3 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 12,50 11,74 6,50 18,24 23,50 293,75

9.4 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 56,57 11,07 4,98 16,05 20,68 1.169,87

9.5 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 12,50 15,85 17,95 33,80 43,54 544,25
RESERVATÓRIOS EXISTENTES 0,00 0,00
Elevado Metálica, inclusivo tubulação aparente 0,00 0,00

9.6 100759
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020_PE

M2 243,12 26,94 22,26 49,20 63,38 15.408,95

9.7 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 
APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 5,42 21,44 26,32 47,76 61,52 333,44

9.8 418054
LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE 

APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M
MES   2,00 620,00 0,00 620,00 798,68 1.597,36

Reservatório apoioado de concreto

9.9 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 
APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 2,88 21,44 26,32 47,76 61,52 177,18

9.10 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 166,75 11,07 4,98 16,05 20,68 3.448,39

9.11 98553
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. 
AF_06/2018

M2 206,25 112,30 11,65 123,95 159,67 32.931,94
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Casa de bombas 

9.12 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 96,45 11,07 4,98 16,05 20,68 1.994,59

9.13 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 43,44 11,74 6,50 18,24 23,50 1.020,84

9.14 98553
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. 
AF_06/2018

M2 12,85 112,30 11,65 123,95 159,67 2.051,76

Mourão de concreto (10x10x3,00m) - 22 unidades - Pintura

9.15 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 26,40 11,07 4,98 16,05 20,68 545,95

10 ESQUADRIAS  R$                   3.673,14 

10.1 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,78 744,10 10,23 754,33 971,73 3.673,14

11 COBERTURA  R$                 12.189,30 

11.1 100358
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 4,00 1.206,85 481,01 1.687,86 2.174,30 8.697,20

11.2 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 15,07 78,61 16,34 94,95 122,31 1.842,92

11.3 94189
TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 15,07 30,26 3,87 34,13 43,97 662,52

11.4 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 10,98 62,56 7,20 69,76 89,86 986,66

12 INSTALAÇÕES EXTERNAS  R$              104.252,08 
Alambrado/Mourão de concreto

12.1 98522
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE 
MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 64,39 124,94 42,11 167,05 215,19 13.856,08

PORTÃO DIMENSÃO 3,00x1,70m

12.2 COMP 002
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL SEM 
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (PORTÕES DE ENTRADA DE 
SERVIÇO)

M2 5,10 930,35 38,78 969,13 1.248,43 6.366,99

PORTÃO DIMENSÃO 4,00x1,70m ( 2 unidades) 0,00

Responsável Técnico
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12.3 COMP 002
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL SEM 
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (PORTÕES DE ENTRADA DE 
SERVIÇO)

M2 13,60 930,35 38,78 969,13 1.248,43 16.978,65

CALÇADAS 0,00

12.4 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019

M2 688,53 1,79 0,69 2,48 3,19 2.196,41

12.5 92393
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 688,53 42,59 4,05 46,64 60,08 41.366,88

12.6 4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 34,43 70,44 0,00 70,44 90,74 3.123,86

MURO EM BLOCO DE CONCRETO 0,00

12.7 103319
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) 

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
M2 119,72 59,44 30,50 89,94 115,86

13.870,76

FUNDAÇÃO MURO (ESTACAS)

12.8 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 25,50 37,22 22,79 60,01 77,30 1.971,15

12.9 102482
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,80 478,93 49,20 528,13 680,34 544,27

12.10 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 7,41 11,47 5,34 16,81 21,65 160,43

12.11 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 40,29 11,47 1,90 13,37 17,22 693,79
PILARES MURO (H=1,90M) 0,00

12.12 102482
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,29 478,93 49,20 528,13 680,34 877,64

12.13 92423
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 12,92 43,07 24,81 67,88 87,44 1.129,72

12.14 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 51,03 11,50 1,67 13,17 16,97 865,98

12.15 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,00 11,04 3,86 14,90 19,19 249,47

13 INSTALAÇÕES DE LIGAÇÃO DO POÇO AO RESERVATÓRIO  R$                   7.907,65 
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13.1 103092
ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA 
FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

M 10,00 14,79 9,89 24,68 31,79 317,90

13.2 103140
ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, 
JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

UN 1,00 40,52 19,42 59,94 77,21 77,21

13.3 COMP 003
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 200 (8"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID. 3,00 1.720,11 45,25 1.765,36 2.274,13 6.822,39

13.4 90281
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ 
BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 0,30 589,25 61,31 650,56 838,05 251,42

13.5 90441 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 1,00 40,67 97,58 138,25 178,09 178,09

13.6 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00 185,23 17,10 202,33 260,64 260,64

14 LIMPEZA DE OBRA  R$                      201,49 

14.1
16020003- 

Sanepar
Obra localizada

M2 15,07 10,38 0,00 10,38 13,37 201,49

VALOR TOTAL C/ 
BDI (R$)

255.020,89
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