

# ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-PMB

FOLHA nº

# PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 66/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

INTERESSADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

# **AUTUAÇÃO**


Nesta data, autuei o presente processo na Comissão Permanente de Licitação.

Marcos de Moraes
Presidente da Comissão de Licitação

VOLUME II



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ




# TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

ABRO nesta data, o 2º volume dos autos do Processo Administrativo 66/2020-PMB, que tem como assunto o TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2020-PMB cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA MPARA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, que se inicia nesta folha 590 (quinhentos e noventa) em decorrência do encerramento do 1º volume, à folha 589 (quinhentos e oitenta e nove).

Bandeirantes-PR, 20 de Julho de 2020.

Marcos de Moraes



Av. Jamil Assad Jamus, Nº 327, sala 02, centro, Mauá da Serra-PR Envelope 01 – DOC. HABILITAÇÃO N. FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR CNPJ:27.379.144/0001-57 Edital n.º 03/2020 - PMB TOMADA DE PREÇOS (43) 3464-1857



# N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ-27 379 144/0001-57 LF: 90757581-00C.M.C: 3128

# DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS (FIS. C. )



Ref. : Edital de Tomada de Preços nº03/2020- PMB

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.379.144/0001-57 e NIRE 41109202759, rom sede à Av. Jamil Assad Jamus, Nº 327, sala 02, centro, Mauá da Serra-PR, neste ato epresentada por seu procurador FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA, brasileiro, casado, advogado, procurador, portador do RG nº 11.096.846-9 SESP/PR, e CPF nº 052.488.029-89, residente e domiciliado na cidade de Londrina-PR, DECLARA que a mesma recebeu toda a documentação relativa a Tomada de Preços supramencionada, relacionada no item 5.1, do Edital em apreço.

Mauá da Serra - PR. 29 de abril de 2020.

N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

ROCURADOR

FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA


RG n° /11.096.846-9 SESP/PR CPF 1° 052.488.029-89



# N. FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ:27.379.144/0001-57

I.E: 90757581-00C.M.C: 3128



# DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Á Comissão de Licitação

Ref. : Edital de Tomada de Preços nº03/2020- PMB

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

A empresa N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.379.144/0001-57 e NIRE 41109202759, com sede à Av. Jamil Assad Jamus, Nº 327, sala 02, centro, Mauá da Serra-PR, neste ato representada por seu procurador **FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA**, brasileiro, casado, advogado, procurador, portador do RG nº 11.096.846-9 SESP/PR, e CPF nº 052.488.029-89, residente e domiciliado na cidade de Londrina-PR:

DECLARA, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços em referência, em consideração e dos respectivos modelos, adendos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a(s) obra(s) e/ou os serviços.

DECLARA, ainda, para todos os fins de direito que não se encontra inadimplente pu em processo de falência ou recuperação judicial, que não está impedida de participar de ticitações ou contratar com qualquer órgão da administração pública bem como declara a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idencidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Mauá da Serra - PR, 29 de abril de 2020.

N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

PROCURADOR

FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA


RG\n° 1/1.096.846-9 SESP/PR CPF n° 052.488.029-89

Av. Jamil Assad Jamus, Nº 327, sala 02, centro, Maua da Serra-PR. Tel: (43) 3464-1857 Cel: (43) 99812-8779 E-mail: comercial@maxxiempregos.com.br



# N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ:27.379.144/0001-57 I.E: 90757581-00C.M.C: 3128



# DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

Ref. : Edital de Tomada de Preços nº03/2020- PMB

N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.379.144/0001-57 e NIRE 41109202759, com sede à Av. Jamil Assad Jamus, Nº 327, sala 02, centro, Mauá da Serra-PR, neste ato representada por seu procurador FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA, brasileiro, casado, advogado, procurador, portador do RG nº 11.096.846-9 SESP/PR, e CPF nº 052.488.029-89, residente e domiciliado na cidade de Londrina-PR:

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços EDITAL N.º 03/2020-PMB, instaurado pelo Município de Bandeirantes - PR:

Que a empresa não possui empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Mauá da Serra - PR, 29 de abril de 2020.

N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ/MF 27,379.144/0001-57

PROCURADOR

FAUSTO TO SHISUKO SAKAKURA

RG n° 11.096.846,9 SESP/PR


CPF n° 052,488.029-89



# Municipal de Joaquim Távora

#### Estado do Paraná

bias, nº 226 – Centro – fone (43) 3559-1122(fk. 🖰



CEP-86455-000

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

#### CADASTRO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

CERTIFICADO CADASTRAL N.º 029/2020

Razão Social: N. FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO

Endereço: AV JAMIL ASSAD JAMUS № 327 – ANDAR 02 - CENTRO

Cidade: MAUA DA SERRA - PARANÁ

CNPJ: 27.379.144/0001-57 Insc. Estadual:

Telefone / Fax: (43) 3464-1857/ (43) 9989-0092

Proprietários e Sócios Cargos na Empresa

NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS SOCIO/ADMINISTRADOR

Pessoas autorizadas da firma junto a P.M. Capital da Empresa

NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS R\$ 150.000,00

Ramo de Atividade:

- 01.61-0-01 Serviço de pulverização e controle de pragas agricolas
- 01.61-0-03 Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 01.61-0-99 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 01.63-6-00 Atividades de pós-colheita
- 25.12-8-00 Fabricação de esquadrias de metal
- 25.39-0-01 Serviços de usinagem, tornearia e solda
- 25.39-0-02 Serviços de tratamento e revestimento em metais
- 25.42-0-00 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- 31.01-2-00 Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 33.14-7-11 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
- 37.02-9-00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.31-9-99 Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
- 38.39-4-99 Recuperação de materiais não especificados anteriormente
- 41.20-4-00 Construção de edificios
- 42.13-8-00 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas
- 43.13-4-00 Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.21-5-00 Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

Certifico que a empresa está inscrita no Cadastro de Licitantes do Município de Joaquim Távora, e, em conseqüência habilitado a participar de licitações promovidas pelo Município, nos termos da legislação Federal vigente, ressalvada outras exigências previstas no respectivo edital.

Insc. Inicial: 27/02/2020

Válido até: 31/12/2020

ANA CRISTINA CALESSO BUENO DO CARMO CPL- 654/2019




#### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL **ESTADO DA PARAÍBA** CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS **FUNDADO EM 1888**

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

> Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 http://www.azevedobastos.not.br E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br





#### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital1 ou na referida seguência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 30/04/2020 10:55:06 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1510228

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 29/84/2021 16:51:14 (hora local).

1Código de Autenticação Digital: 122592904201642150014-1

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé,

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b97d41095532d55ad6ce12e9f08f0285c9399d0481ef01028759fb9441b6cfa009bdc3efe2bdc1946dbb253b2d10 1b4848fb0322da0f342db9ef420df94cbf94b





1/1



N. FERREIRA DOS SANTOS – A CNPJ:27.379.144/0001-57 I.E: 90757581-00C.M.C: 3128

de Les Estadud 5 / 17/2008 autorico a presente irrogem dependança en conducto fini de documento persentano e confercio neste auto. O referejo estado. Dou le Cód. Autenticação: 122592904201641460349-1; Data: 29/04/2020 16:45:45

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA15221-205S; Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Autenticação Digital

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

# **PROCURAÇÃO**

(Rs. #. 597\_

A empresa N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., pessogr jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.379.144/0001-57 e NIRE 41109202759, com sede à Av. Jamil Assad Jamus, N° 327, sala 02, centro, Mauá da Serra-PR, neste ato representada por seu sócio NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido na cidade de Faxinal, Estado do Paraná no dia 06 de Setembro de 1963, empresário, residente e domiciliado na cidade de Mauá da Serra -PR., à rua Pedro Geffer, nº 530, Bairro Jardim São Luiz, CEP 86.828-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG. Nº 3.662.720-4 SESP-PR expedida em 22/04/1999, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 496.680.649-68, portador da carteira nacional de habilitação CNH nº 00658189594, no uso de suas atribuições legais, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) ODOLFO KOSIENCZUK GOMES, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Av. Dos Pioneiros 1100 Bloco 02B apto 01, Londrina-PR, portador de RG nº 11.005.702-4 SESP/PR, e CPF nº 091.587.939-50, e FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 11.096.846-9 SESP/PR, e CPF nº 052.488.029-89, residente e domiciliado na Rua Florindo Salvador, 301, Ap 601, BL 04, na cidade de Londrina-PR, e NÍDIA KOSIENCZUK R. G. SANTOS, brasileira, casada, advogada, portadora da OAB nº 26.109/PR, e CPF nº 705.879.819-20, residente e domiciliada na Av. São João, 2.465, na cidade de Londrina-PR e NICOLLAS MATHEUS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, estudante, portador da CI RG 10131189-9 e CPF 080.367.269-12, residente à Rua Pedro Geffer, nº 530, Bairro Jardim São Luiz, Mauá da Serra-PR, CEP 86.828-000, a quem são conferidos amplos e gerais poderes para: a) representar, participar de quaisquer modalidades de licitações e contratos administrativos pertinentes a serviços, compras, alienações, concessões, permissões, locações, firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, b) representa-la perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, concessionários de serviços públicos, de serviços de água, esgoto, luz, gás e onde mais for preciso, tudo assinando, promovendo ou requerendo, juntando e desentranhando documentos, assinar formulários e requerimentos, prestar informações e esclarecimentos, acompanhar processos administrativos, pagar tributos, taxas e emolumentos devidos, aceitar recibos e quitações, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato, podendo substabelecer e praticar, finalmente, todos os demais atos necessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato. Ainda o prazo desta procuração será de por tempo indeterminado.

ORECONHECIMENTO DE PECO

SERA PA

Londrina - PR, 22 de abril de 2020.

N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

Representante Legal

NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS CPF 496.680.649-68

Av. Jamil Assad Jamus, Nº 327, sala 02, centro, Mauá da Serra-PR.
Tel: (43) 3464-1857 Cel: (43) 99812-8779 E-mail: comercial@maxxiempregos.com.br





#### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

**FUNDADO EM 1888** 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br





#### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 30/04/2020 10:52:31 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <a href="https://autdigital.azevedobastos.not.br">https://autdigital.azevedobastos.not.br</a> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1510205


A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 29/04/2021 16:46:00 (hora local).


¹Código de Autenticação Digital: 122592904201641460349-1 a 122592904201641460349-2 ²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### **CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b97d41095532d55ad6ce12e9f08f0285ce6cde797927c201194831801bb066a759bdc3efe2bdc1946dbb253b2d1 01b484ca2aafcab2a92c121d0c6aa8e88b2ac6





# N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

NIRE 41109202759

1-NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido na cidade de Faxinal, Estado do Paraná no dia 06 de Setembro de 1963, empresário, residente e domiciliado na cidade de Mauá da Serra -PR., à rua Pedro Geffer, nº 530, Bairro Jardim São Luiz, CEP 86.828-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG. Nº 3.662.720-4 SESP-PR expedida em 22/04/1999, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 496.680.649-68, portador da carteira nacional de habilitação CNH nº 00658189594. expedida pelo Departamento de Transito do Estado do Paraná DETRAN PR, responsável pela empresa estabelecida nesta praça sob a denominação social de N.FEREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO com sede à Rua Iolanda Alves Marcondes, nº 166, Sala 01, Bairro Centro. Cep 86828-000 Mauá da Serra-Pr, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41109202759 em 09/07/2018 e no CNPJ/MF sob o número 27.379.144/0001-57, fazendo uso do que permite § 3º do artigo 968 da lei 10.406/2002, com redação alterada pelo artigo 10 da lei complementar 128/2008, ora transforma seu registro de empresário individual para Sociedade Empresaria Limitada, passando a constituir o tipo jurídico Sociedade limitada unipessoal, a qual se regerá, doravante, pelo presente Contrato social a qual será regida pelas clausulas e condições seguintes:

#### Clausula 1ª - Tipo jurídico

Fica Transformado o instrumento de EMPRESARIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, sob o nome de: N. FERREIRA DOS SANTOS – APOIO DOS SANTOS LTDA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

#### Clausula 2ª - Alteração do nome empresarial

A sociedade passará a ter a denominação de: N. FERREIRA DOS SANTOS – APOIO DOS SANTOS LTDA.

1

rovação de sim utenticio de nos respectivos portais.

### N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO

#### CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

#### NIRE 41109202759

#### Clausula 3ª - Do Endereço

Fica alterado o endereço da sociedade limitada unipessoal para: Avenida Jamil Assad Jamus nº327, andar 02, Bairro Centro, Mauá da Serra-PR., CEP 86828-000;

#### Clausula 4ª - OBJETO SOCIAL

Fica alterado o Objeto social para: SERVIÇOS EM ALMOXARIFADOS, ARRUMAÇÃO DE ESTOQUE, MANUSEIO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE; SERVICOS DE PODA E PLANTIO DE GRAMAS E ARVORES, MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PARQUES MUNICIPAIS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, ROÇADA DE VIAS E ACOSTAMENTOS URBANOS E RURAIS MECÂNICA E MANUAL; LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PRÉDIOS, DOMICÍLIOS, BANHEIROS PÚBLICOS E EMPRESAS; SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS; CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGAS; ADMINISTRATIVOS A TERCEIROS, ARQUIVAMENTO DE **SERVICOS** DOCUMENTOS; SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARREDURA E CAPINA DE RUAS, LOGRADOUROS, RODOVIAS, CHÁCARAS E OUTROS DOMICILIOS RURAIS, LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, CALDEIRAS, FORNOS E DUTOS, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA CISTERNAS, BOCA DE LOBO, CAIXA DE GORDURA FOSSA SÉPTICA; SERVICO DE ARMAZENAMENTO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS APOIO À AGRICULTURA; DESENTUPIMENTO DE ATIVIDADE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS POR HIDRO JATEAMENTO; LIMPEZA DE TERRENOS URBANOS E RURAIS MECÂNICA E MANUAL; LIMPEZA DE MEIO FIO E SARJETAS; PINTURA DE MEIO FIO; PINTURA DE FAIXAS DE TRANSITO, PINTURA DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE ALVENARIA; REGULARIZAÇÃO DE TERRENO E SUBSTRATO COM TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA; DESOBSTRUÇÃO, RETIRADA DE TERRA FOLHAS E ENTULHOS; PINTURA DE PISOS CIMENTADOS; VISTORIA A DOMICILIO PARA COLETA DE MATERIAIS QUE ACUMULEM AGUA; LIMPEZA PREDIAL, PINTURA, REFORMAS EM PRÉDIOS EDIFICAÇÕES, VARRIÇÃO MECANIZADA E MANUAL; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS DE ORIGEM DOMÉSTICA, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO VEÍCULOS E CAÇAMBAS, COLETA DE MATERIAIS DE LIXEIRAS. RECUPERÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS

# N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

#### NIRE 41109202759

PÚBLICAS, COLETA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DE DEMOLIÇÕES, OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, QUE SÃO UNIDADES RESPONSÁVEIS PELO ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO E A TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS PARA OS ATERROS E LIXÕES,; SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM, PERFURAÇÃO DE FOSSAS; PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMI ARTESIANO: LOCAÇÃO DE MAQUINAS ARTESIANOS E EOUIPAMENTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS EM ALVENARIA; SERVICOS DE ACABAMENTO EM CONSTRUÇÕES; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES DE CASAS E EDIFÍCIOS E DEMAIS CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMARINHOS EMBUTIDOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM CASAS, EDIFÍCIOS E BARRAÇÕES; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS PRAÇAS E CALÇADAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; SELEÇÃO E CORTE E PRENSAGEM DE COLETA, SEPARAÇÃO. NÃO FERROSOS; **METAIS** FERROSOS Ε CLASSIFICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO ATACADISTA DE SUCATAS METÁLICAS: SERVICO DE CLASSIFICAÇÃO, DESINFEÇÃO, LIMPEZA, LAVAGEM, SECAGEM E ORNAMENTAÇÃO SOB CONTRATO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA TAIS COMO FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, DOBRADIÇAS, TRINCOS, FECHADURAS E GUARNIÇÕES; FABRICAÇÃO DE ESQUADRILHAS DE METAL TAIS COMO GRADES, PORTÕES, MARCOS E BATENTES, PORTAS METÁLICAS; COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE TORNO, FRESA, SOLDAS E SEMELHANTES; SERVIÇO DE PINTURA, POLIMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA TAIS COMO ARADOS, GRADES, SEMEADEIRAS E COLHEITADEIRAS; COMERCIO VAREJISTA DE CALHAS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CONSULTAS E TRATAMENTO PRESTADAS A PACIENTES EXTERNOS EXERCIDAS CONSULTÓRIOS, AMBULATÓRIOS, POSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, CLÍNICAS MÉDICAS, CLÍNICAS OFTALMOLÓGICAS E POLICLÍNICAS.

# N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

#### NIRE 41109202759

CONSULTÓRIOS PRIVADOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS DE EMPRESAS, CENTROS GERIÁTRICOS, BEM COMO REALIZADAS NO DOMICÍLIO DO SERVICOS MÉDICOS E FARMACÊUTICO EXERCIDOS EM PACIENTE: HOSPITAIS PREPARADAS PARA ATENDIMENTO A **UNIDADES** DE URGÊNCIAS EM PRONTOS-SOCORROS COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS E COM LEITOS DE OBSERVAÇÃO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM PERIGOSOS. INTERMUNICIPAL, **EXCETO** DE **PRODUTOS** GERAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA EM GERAL, EXCETO DE PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, DENTRO DO MUNICÍPIO; TRITURAÇÃO, LIMPEZA E TRIAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, VIDRO E BORRACHA PARA A OBTENÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA SECUNDÁRIA: SERVIÇOS DE TAXI AÉREO E LOCAÇÃO DE AERONAVES.

#### Clausula 5a – ATIVIDADES

Fica alterado as atividades da empresa para:

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente; 0161-0/01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; 0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; 0161-0/99 -Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente;0163-6/00 -Atividades de pós-colheita; 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal; 2542-0/00 -Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira; 3314-7/11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto. exceto a gestão de redes; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 3831-9/99 -Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio; 3839-4/99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 -Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4687-7/03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos; 4741-5/00 - Comércio

# N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

#### NIRE 41109202759

varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais; 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 5211-7/99 -Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; 212-5/00 - Carga e descarga; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8122-2/00 -Imunização e controle de pragas urbanas; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; 8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas; 2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda; 2539-0/02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais: 5112-9/01- Servico de táxi aéreo e locação de aeronaves.

#### Clausula 6ª - Do Capital Social

O capital social é elevado para R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) mediante o aproveitamento da Reserva de Lucros no valor de R\$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais), aumento este distribuído de forma proporcional a atual participação do sócio;

Paragrafo único: Tendo em vista o aumento ocorrido, o capital social, representado por 150.000 quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Hum real) cada quota, totalmente integralizadas anteriormente em moeda corrente nacional, fica assim distribuído entre o sócio:

SOCIO	QUOTAS	%	CAPITAL RS
NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS	150.000	100%	R\$ 150.000,00
TOTAL	150.000	100%	R\$ 150.000,00

Clausula 7a – Da administração

# N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO

#### CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

#### NIRE 41109202759

A administração da sociedade caberá ao sócio NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS na qualidade de administrador, ao qual cabe isoladamente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes, entretanto, vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente à prestação de avais, endossos, fianças ou caução de favor

#### Clausula 8ª Desimpedimento

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vale, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002).

#### Clausula 9ª Da consolidação do contrato

Em virtude das alterações ora ajustadas, consolida-se o contrato social unipessoal, com a seguinte redação;

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, DENOMINADA

### N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, o abaixo-assinado:

# N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

NIRE 41109202759

1-NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido na cidade de Faxinal, Estado do Paraná no dia 06 de Setembro de 1963, empresário, residente e domiciliado na cidade de Mauá da Serra - PR., à rua Pedro Geffer, nº 530, Bairro Jardim São Luiz, CEP 86.828-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG. Nº 3.662.720-4 SESP-PR expedida em 22/04/1999, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 496.680.649-68, portador da carteira nacional de habilitação CNH nº 00658189594, expedida pelo Departamento de Transito do Estado do Paraná DETRAN PR, resolve constituir uma sociedade limitada unipessoal, que será regida pelas normas próprias de Direito e pelas cláusulas a seguir expostas:

#### CAPÍTULO PRIMEIRO

DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DO OBJETO, DO INICIO E DE PRAZO DE DURAÇÃO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Por este instrumento fica consolidada uma Sociedade Limitada unipessoal, que gira sob a razão social "N. FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO LTDA" com sede na Avenida Jamil Assad Jamus nº327, andar 02, Bairro Centro, Mauá da Serra–PR., CEP 86828-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade iniciou suas atividades no dia 06 de Março de 2017 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade terá a sua sede na cidade de Mauá da Serra-PR, na Avenida Jamil Assad Jamus n°327, andar 02, Bairro Centro, Mauá da Serra-PR., CEP 86828-000, que é seu e domicilio, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade tem como objeto social "SERVIÇOS EM ALMOXARIFADOS, ARRUMAÇÃO DE ESTOQUE, MANUSEIO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE; SERVIÇOS DE PODA E PLANTIO DE GRAMAS E ARVORES, MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PARQUES

E GRAMADOS EM PARQUES



# N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO

#### CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

#### NIRE 41109202759

MUNICIPAIS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, ROCADA DE VIAS E ACOSTAMENTOS URBANOS E RURAIS MECÂNICA E MANUAL; LIMPEZA PRÉDIOS, HIGIENIZAÇÃO DE DOMICILIOS. CONSERVAÇÃO  $\mathbf{E}$ BANHEIROS PÚBLICOS E EMPRESAS; SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS; CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGAS; SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A TERCEIROS, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS; SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARREDURA E CAPINA DE RUAS, LOGRADOUROS, RODOVIAS, CHÁCARAS E OUTROS DOMICÍLIOS RURAIS, LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, CALDEIRAS, FORNOS E DUTOS, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA CISTERNAS, BOCA DE LOBO, CAIXA DE GORDURA FOSSA SÉPTICA; SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS **APOIO** À AGRICULTURA: ATIVIDADE DE **AGRÍCOLAS** DESENTUPIMENTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS POR HIDRO JATEAMENTO; LIMPEZA DE TERRENOS URBANOS E RURAIS MECÂNICA E MANUAL; LIMPEZA DE MEIO FIO E SARJETAS; PINTURA DE MEIO FIO; PINTURA DE FAIXAS DE TRANSITO. PINTURA DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE ALVENARIA; REGULARIZAÇÃO DE TERRENO E SUBSTRATO COM TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA; DESOBSTRUÇÃO, RETIRADA DE TERRA FOLHAS E ENTULHOS; PINTURA DE PISOS CIMENTADOS; VISTORIA A DOMICILIO PARA COLETA DE MATERIAIS QUE ACUMULEM AGUA; LIMPEZA PREDIAL, PINTURA, REFORMAS EM PRÉDIOS EDIFICAÇÕES, VARRIÇÃO MECANIZADA E MANUAL; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS DE ORIGEM DOMÉSTICA, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE VEÍCULOS E CACAMBAS, COLETA DE **MATERIAIS** LIXEIRAS, RECUPERÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PÚBLICAS, COLETA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DE DEMOLIÇÕES, OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, QUE SÃO UNIDADES RESPONSÁVEIS PELO ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO E A TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS PARA OS ATERROS E LIXÕES.; SERVICO DE TERRAPLANAGEM, PERFURAÇÃO DE FOSSAS; PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS E SEMI ARTESIANO; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS EM ALVENARIA; SERVIÇOS **CONSTRUÇÕES: APLICAÇÃO** DE  $\mathbf{EM}$ **ACABAMENTO** 

# FIS. 14. 603\_

### N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

#### NIRE 41109202759

REVESTIMENTOS E RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES DE CASAS E EDIFÍCIOS E DEMAIS CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA; DE PORTAS, JANELAS, TETOS, INSTALAÇÃO ARMARINHOS EMBUTIDOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM CASAS, EDIFÍCIOS E BARRACÕES; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS PRAÇAS E CALÇADAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS **FERRAGENS** PINTURA; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; SELEÇÃO E CORTE E PRENSAGEM DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS; COLETA, SEPARAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO ATACADISTA DE SUCATAS METÁLICAS; SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO, DESINFECÇÃO, LIMPEZA, LAVAGEM, SECAGEM, SECAGEM E ORNAMENTAÇÃO SOB CONTRATO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA TAIS COMO FERRAGENS PARA CONSTRUCÃO, DOBRADIÇAS, TRINCOS, FECHADURAS E GUARNIÇÕES; FABRICAÇÃO DE ESOUADRILHAS DE METAL TAIS COMO GRADES, PORTÕES, MARCOS E BATENTES, PORTAS METÁLICAS; COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE TORNO, FRESA, SOLDAS E SEMELHANTES; SERVIÇO DE PINTURA, POLIMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA TAIS COMO ARADOS, GRADES, SEMEADEIRAS E COLHEITADEIRAS; COMERCIO VAREJISTA DE PARA CONSTRUCÃO, SERVICOS DE **CONSULTAS** MÉDICO PRESTADAS A PACIENTES **EXTERNOS** TRATAMENTO EXERCIDAS EM CONSULTÓRIOS, AMBULATÓRIOS, POSTOS DE MÉDICAS, CLÍNICAS CLÍNICAS ASSISTÊNCIA MÉDICA, OFTALMOLÓGICAS E POLICLÍNICAS, CONSULTÓRIOS PRIVADOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS DE EMPRESAS, CENTROS GERIÁTRICOS, BEM COMO REALIZADAS NO DOMICÍLIO DO PACIENTE; SERVIÇOS MÉDICOS E FARMACÊUTICO EXERCIDOS EM UNIDADES DE HOSPITAIS PREPARADAS PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS EM PRONTOS-SOCORROS COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS E COM LEITOS DE OBSERVAÇÃO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL,



### N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

#### NIRE 41109202759

EXCETO DE PRODUTOS PERIGOSOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA EM GERAL, EXCETO DE PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, DENTRO DO MUNICÍPIO; TRITURAÇÃO, LIMPEZA E TRIAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, VIDRO E BORRACHA PARA A OBTENÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA SECUNDÁRIA; SERVIÇOS DE TAXI AÉREO E LOCAÇÃO DE AERONAVES."

#### CAPÍTULO SEGUNDO

# DO CAPITAL SOCIAL, DA CESSÃO DE QUOTAS E DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.

CLÁUSULA QUINTA: O capital é de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) divididos em 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada, integralizadas em moeda corrente pelo sócio da seguinte forma:

SOCIO	QUOTAS	%	CAPITAL RS
NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS	150.000	100%	R\$ 150.000,00
TOTAL	150.000	100%	R\$ 150.000,00

CLÁUSULA SEXTA: As quotas sociais são individuais em relação á sociedade, e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição de postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas a alteração contratual pertinente, de acordo como que estipulam os Artigos 1056 e 1057 da Lei nº 10.406/2002 CC.

**CLÁUSULA SETIMA:** A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, o qual responde solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, da Lei nº 10.406/2002).

# (Rs. m. GO4\_

# N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

#### NIRE 41109202759

CLÁUSULA OITAVA: Até dois anos depois da averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade caberá ao sócio NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS na qualidade de administrador, ao qual cabe isoladamente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes, entretanto, vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente à prestação de avais, endossos, fianças ou caução de favor.

Paragrafo 1º A remuneração do Administrador será fixada pelo sócio.

Paragrafo 2º A sociedade, também, poderá se fazer representar por procuradores, que agirão nos limites dos poderes que lhes sejam conferidos, sempre em conjunto, ficando ajustado que todos e quaisquer mandatos conferidos terão prazo de validade não superior a 3 (três) anos, com exceção dos " ad judicia at extra" que poderão ter prazo indeterminado a ser conferido a um ou mais advogados, que poderão agir conjunta ou separadamente, independente da ordem de nomeação.

#### CAPÍTULO TERCEIRO

DO BALANÇO, DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E PREJUIZOS.

CLÁUSULA DECIMA: Balanço Geral

Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrado prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002.

CAPÍTULO QUARTO

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



### N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO

#### CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

#### NIRE 41109202759

#### CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: Deliberações Gerais

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio delibera sobre as contas e designarão administrador (ES) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2° e art. 1.078, CC/2002).

#### CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Abertura de Filiais

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração contratual assinada pelo sócio.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Pró-labore

Os sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecimento e ou interdição do sócio


Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único — O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

### CLÁUSULA DECIMA QUINTA: Desimpedimento

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vale, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002).

### CLÁUSULA DECIMA SEXTA: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA



# N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

#### NIRE 41109202759

Declara sob as penas da lei, que se enquadra na condições de EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

### CAPÍTULO QUINTO

#### DO FORO

#### CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: Foro

Fica eleito o foro da comarca de Marilândia do Sul - PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo a única via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas pelos sócios.

Mauá da Serra, 06 Fevereiro de 2020.

NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 496.680.649-68



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

## **ASSINATURA ELETRÔNICA**


Certificamos que o ato da empresa N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA consta assinado digitalmente por:

	IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	ti.
CPF	Nome	
49668064968	NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS	



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2020 16:43 SOB N° 41209274038. PROTOCOLO: 200832670 DE 07/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12000611077. NIRE: 41209274038. N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA SECRETÁRIO-GERAL CURITIBA, 07/02/2020 www.empresafacil.pr.gov.br





Governo do Estado do Paraná Secretaria da Micro e Pequena Empresa Junta Comercial do Estado do Paraná

### **CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada

NIRE (Sede)
41209274038

CNPJ
27.379.144/0001-57

Data de Ato Constitutivo
24/03/2017

Início de Atividade
06/03/2017

Endereço Completo Avenida JAMIL ASSAD JAMUS, Nº 327, ANDAR 02;, CENTRO - Mauá da Serra/PR - CEP 86828-000

Objeto Social SERVIÇOS EM ALMOXARIFADOS, ARRUMAÇÃO DE ESTOQUE, MANUSEIO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE; SERVIÇOS DE PODA E PLANTIO DE GRAMAS E ARVORES, MANUTENÇÃO DE JÁRDINS E GRAMADOS EM PARQUES MUNÍCIPAIS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, ROÇADA DE VIAS E ACOSTAMENTOS URBANOS E RURAIS MECÂNICA E MANUAL; LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PRÉDIOS, DOMICÍLIOS, BANHEIROS PÚBLICOS E EMPRESAS; SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS; CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGAS; SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A TERCÉIROS, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS; SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARREDURA E CAPINA DE RUAS, LOGRADOUROS, RODOVIAS, CHACARAS E OUTROS DOMICÍLIOS RURAIS, LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, CALDEIRAS, FORNOS E DUTOS, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA CISTERNAS, BOCA DE LOBO, CAIXA DE GORDURA FOSSA SÉPTICA; SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS ATIVIDADE DE APOIO À AGRICULTURA; DESENTUPIMENTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS POR HIDRO JATEAMENTO; LIMPEZA DE TERRENOS URBANOS E RURAIS MECÂNICA É MANUAL; LIMPEZA DE MEIO FIO E SARJETAS; PINTURA DE MEIO FIO; PINTURA DE FAIXAS DE TRANSITO, PINTURA DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE ALVENARIA; REGULARIZAÇÃO DE TERRENO E SUBSTRATO COM TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA; DESOBSTRUÇÃO, RETIRADA DE TERRA FOLHAS E ENTULHOS; PINTURA DE PISOS CIMENTADOS; VISTORIA A DOMICILIO PARA COLETA DE MATERIAIS QUE ACUMULEM AGUA; LIMPEZA PREDIAL PINTURA, REFORMAS EM PRÉDIOS EDIFICAÇÕES, VARRIÇÃO MECANIZADA E MANUAL; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS DE ORIGEM DOMÉSTICA, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS E CAÇAMBAS, COLETA DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PÚBLICAS, COLETA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DE DEMOLIÇÕES. OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, QUE SÃO UNIDADES RESPONSAVEIS PÉLO ARMAZENAMENTO TÉMPORÁRIO E A TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS PARA OS ATERROS E LIXÕES, SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM, PERFURAÇÃO DE FOSSAS; PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E SEMI ARTESIANO; LOCAÇÃO DE MAQUÍNAS E EQUIPAMENTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS EM ALVENARÍA; SERVIÇÓS DE ACABAMENTO EM CONSTRUÇÕES; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES DE CASAS E EDIFÍCIOS E DEMAIS CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMARINHOS EMBUTIDOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM CASAS, EDIFÍCIOS E BARRAÇÕES; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS PRAÇAS E CALÇADAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; SELEÇÃO E CORTE E PRENSAGEM DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS; COLETA, SEPARAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO ATACADISTA DE SUCATAS METÁLICAS; SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO, DESINFECÇÃO, LIMPEZA, LAVAGEM, SECAGEM, SECAGEM E ORNAMENTAÇÃO SOB CONTRATO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA TAIS COMO FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, DOBRADIÇAS, TRINCOS, FECHADURAS E GUARNIÇÕES; FABRICAÇÃO DE ESQUADRILHAS DE METAL TAIS COMO GRADES, PORTÕES, MARCOS E BATENTES, PORTAS METÁLICAS; COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE TORNO, FRESA, SOLDAS E SEMELHANTES; SERVIÇO DE PINTURA, POLIMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS PARA AGRICULTURA TAIS COMO ARADOS, GRADES, SEMEADEIRAS E COLHEITADEIRAS; COMERCIO VAREJISTA DE CALHAS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CONSULTAS E TRATAMENTO MÉDICO PRESTADAS A PACIENTES EXTERNOS EXERCIDAS EM CONSULTÓRIOS, AMBULATÓRIOS, POSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, CLÍNICAS MÉDICAS, CLÍNICAS OFTALMOLÓGICAS E POLICLÍNICAS, CONSULTÓRIOS PRIVADOS EM HOSPITAIS, CLÍNICAS DE EMPRESAS, CENTROS GERIÁTRICOS, BEM COMO REALIZADAS NO DOMICÍLIO DO PACIENTE; SERVIÇOS MÉDICOS E FARMACEUTICO EXERCIDOS EM UNIDADES DE HOSPITAIS PREPARADAS PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS EM PRONTOS-SOCORROS COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS E COM LEITOS DE OBSERVAÇÃO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL, EXCETO DE PRODUTOS PERIGOSOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA EM GERAL, EXCETO DE PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, DENTRO DO MUNICÍPIO; TRITURAÇÃO, LIMPEZA E TRIAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, VIDRO E BORRACHA PARA A OBTENÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA SECUNDÁRIA; SERVIÇOS DE TAXI AÉREO E LOCAÇÃO DE AERONAVES.

Capital Social
RS 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
Capital Integralizado
R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte: Prazo de Duração Indeterminado

Dados do Sócio Nome

Nome CP NICODEMOS FERREIRA 496

CPF/CNPJ 496.680.649-68 Participação no capital R\$ 150.000,00 Espécie de sócio Sócio

Administrador

Término do mandato



Governo do Estado do Paraná Secretaria da Micro e Pequena Empresa Junta Comercial do Estado do Paraná



### **CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Continuação

#### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados

nesta Junia Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Protocolo: PRC2002006392

DOS SANTOS

Dados do Administrador

NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS

Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada

CPF

496.680.649-68

Término do mandato

Último Arquivamento

Data

07/02/2020

Número

41209274038

Ato/eventos

090 / 046 - TRANSFORMACAO

Situação ATIVA Status SEM STATUS


Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/04/2020, às 08:09:15 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código OKVXMF1D.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA Secretário Geral



# Simples Nacional - Consulta Optantes



Data da consulta: 28/04/2020

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 27.379.144/0001-57

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

■ Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 24/03/2017

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)


Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

**■** Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem





# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

CNPJ: 27.379.144/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:35:20 do da 24/04/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 21/10/2020.

Código de controle da certidão: 9AB3.D1D7.70A1.9E81 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1



### Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Receita Estadual do Paraná

# Rs. F. 610\_

# Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual Nº 021582294-08

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 27.379.144/0001-57

Nome: N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO -ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 01/07/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet <u>www.fazenda.pr,gov.br</u>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA GIL

Estado do Paraná



#### Certidão Negativa de Débitos

NUMERO 325 VALIDADE 22/05/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL

N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CPF/CNPJ 27.379.144/0001-57

REQUERENTE

N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

**AVISO** 

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA 22/04/2020

COMPROVAÇÃO JUNTO Á

FINALIDADE

DE DIREITO

CERTIFICAMOS A PARTE INTERESSADA, E PARA QUE SURTA OS EFEITOS LEGAIS, E DIANTE DO QUE CONSTA DO REQUERIMENTO PROTOCOLADO, QUE VERIFICANDO OS ASSENTAMENTOS EXISTENTES NESTA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO, NELES FOI VERIFICADO QUE ATÉ A PRESENTE DATA **NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO** RELATIVO A(S) INSCRIÇÃO (ÕES) ABAIXO DESCRITA(S).

CODIGO 3128

INSCRIÇÃO

**QUADRA** 

LOTE

AV JAMIL ASSAD JAMUS, Nº327 Bairro: CENTRO Cep.:86828-00 - Mauá da Serra

Mauá da Serra (PR), 22 de abril de 2020.

ROSANGELA APARECIDA CORRER DIRETORA DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO

> Adriele Ortiz Errestorff RG 12.650.904-9 Portaria 028/2019

#### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 http://www.azevedobastos.not.br E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



#### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>4</sup> ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>3</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 30/04/2020 10:54:08 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <a href="https://autdigital.azevedobastos.not.br">https://autdigital.azevedobastos.not.br</a> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1510202

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 29/04/2021 16:46:00 (hora local).


¹Código de Autenticação Digital: 122592904201641460566-1

<sup>2</sup>Legisiações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estaduel nº 8.721/2008, Lei Estaduel nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### **CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b97d41095532d55ad6ce12e9f08f0285c3c12d24358283a76154942fcc1860f299bdc3efe2bdc1946dbb253b2d10 1b484cc9fed4f7fff573f1dde44cc626301e3







# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

# CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

	~
	C+ -
Fis.	m.013
- (	1 -
`	CPI

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.379.144/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC	CRIÇÃO E DE S STRAL	ITUAÇÃO	DATA DE ABERTUR 24/03/2017	RA
NOME EMPRESARIAL N.FERREIRA DOS SANTO	OS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA				
TITULO DO ESTABELECIMENTO MAXXI SERVICOS	(NOME DE FANTASIA)				PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVI 82.99-7-99 - Outras ativid	DADE ECONÓMICA PRINCIPAL ades de serviços prestados principa	almente às empresa	as não especi	ficadas anterio	ormente
01.61-0-01 - Serviço de p 01.61-0-03 - Serviço de p 01.61-0-99 - Atividades d 01.63-6-00 - Atividades d 25.12-8-00 - Fabricação de 25.39-0-01 - Serviços de de 25.39-0-02 - Serviços de de 25.42-0-00 - Fabricação de 31.01-2-00 - Fabricação de 31.01-2-00 - Fabricação de 31.01-2-00 - Atividades re 38.11-4-00 - Coleta de res 38.31-9-99 - Recuperação 42.13-8-00 - Obras de urb 43.13-4-00 - Obras de ter 43.19-3-00 - Serviços de 43.21-5-00 - Instalação e	le esquadrias de metal susinagem, tornearia e solda tratamento e revestimento em metai le artigos de serralheria, exceto esquie móveis com predominância de ma e reparação de máquinas e equipam elacionadas a esgoto, exceto a gesta síduos não-perigosos de materiais metálicos, exceto aluma de edifícios e to de materiais não especificados anto de edifícios e to a luma preparação do terreno não especificados anto de companda e elétrica manutenção elétrica	eita das anteriormente s uadrias adeira nentos para agriculi ão de redes mínio teriormente		ia	
206-2 - Sociedade Empre			COMPLEMENTO		
·	BAIRRO/DISTRITO	MUNICIPIO MAUA DA SERI	ANDAR 02		UF PR
86.828-000 ENDEREÇO ELETRÔNICO			2		
ENTE FEDERATIVO RESPONSAV	EL (EFR)				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				A DA SITUAÇÃO CA 103/2017	ADASTRAL
MOTI/O DE SITUAÇÃO CADASTI	RAL				_
SITUAÇÃO ESPECIAL				A DA SITUAÇÃO ES	SPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/02/2020 às 21:44:23 (data e hora de Brasilia).

Página: 1/3



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

# CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

(Fls. re. 614\_

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
27.379.144/0001-57
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 24/03/2017

MATRIZ	CADA			
NOME EMPRESARIAL N.FERREIRA DOS SANTOS	- APOIO ADMINISTRATIVO LTDA			
43.30-4-04 - Serviços de pin 43.30-4-05 - Aplicação de re 43.30-4-99 - Outras obras de 43.99-1-03 - Obras de alven 43.99-1-05 - Perfuração e co 46.87-7-03 - Comércio varej 47.42-3-00 - Comércio varej 47.43-1-00 - Comércio varej 47.44-0-01 - Comércio varej 47.44-0-02 - Comércio varej 47.44-0-05 - Comércio varej 47.44-0-99 - Comércio varej 47.44-0-99 - Comércio varej 47.89-0-02 - Transporte rode 49.30-2-01 - Transporte rode 49.30-2-02 - Transporte rode 11.12-9-01 - Serviço de táxi 52.11-7-99 - Depósitos de m	ortas, janelas, tetos, divisórias e a tura de edifícios em geral vestimentos e de resinas em inte e acabamento da construção aria a onstrução de poços de água idista de resíduos e sucatas metá ista de tintas e materiais para pini ista de material elétrico ista de ferragens e ferramentas ista de madeira e artefatos ista de materiais de construção n ista de materiais de construção o ista de materiais de construção e ista de plantas e flores naturais oviário de carga, exceto produtos oviário de carga, exceto produtos aéreo e locação de aeronaves col iercadorias para terceiros, exceto	riores e exterior licos tura ão especificado m geral perigosos e mu perigosos e mu m tripulação	s anteriorme udanças, mu udanças, inte	ente nicipal. rmunicipal, interestadual e
206-2 - Sociedade Empresá				
LOGRADOURO AV JAMIL ASSAD JAMUS		NÚMERO 327	COMPLEMEN ANDAR 02	
,	RRO/DISTRITO	MUNICÍPIO MAUA DA SERRA		UF PR
ENDEREÇO ELETRÓNICO		TELEFONE (43) 3464-1857/ (43) 9989-0092		
ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL	(EFR)			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/03/2017
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
CITUAÇÃO ESPECIAL				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/02/2020 às 21:44:23 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3





### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

#### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

(Rs. m G 15 \_

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.379.144/0001-57

SITUAÇÃO ESPECIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 24/03/2017

MATRIZ NOME EMPRESARIAL N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 52.12-5-00 - Carga e descarga 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicilios 81,22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada COMPLEMENTO LOGFADOURO ANDAR 02 327 AV JAMIL ASSAD JAMUS BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO CEP PR MAUA DA SERRA CENTRO 86.828-000 TELEFONE ENDEREÇO ELETRÓNICO (43) 3464-1857/ (43) 9989-0092 ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL SITUAÇÃO CADASTRAL 24/03/2017 **ATIVA** MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/02/2020 às 21:44:23 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL







### Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Fls. - 016\_

Inscrição no CAD/ICMS 90757581-00

Inscrição CNPJ

Início das Atividades

27.379.144/0001-57

08/2017

#### Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO -ME

Titulo do Estabelecimento MAX SERVICOS

Endereço do Estabelecimento AV JAMIL ASSAD JAMUS, 327, AND 02 - CENTRO - CEP 86828-000

FONE: (43) 3464-1857

Municipio de Instalação MAUA DA SERRA - PR, DESDE 08/2017

(Estabelecimento Matriz)

#### Qualificação

ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - ULTIMO DIA UTIL DO MES Situação Atual + 3, DESDE 03/2020

Natureza Juridica 213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Atividade Econômica Principal do 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM Estabelecimento GERAL

2512-8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL

2539-0/01 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA

2539-0/02 - SERVICOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAIS

2542-0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERÍA, EXCETO **ESQUADRIAS** 

3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA

4687-7/03 - COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS E SUCATAS METALICOS

4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4743-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS

4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO **ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE** 

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento 4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

5211-7/99 - DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA-MOVEIS

3831-9/99 - RECUPERACAO DE MATERIAIS METALICOS, EXCETO ALUMINIO

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECÍFICADOS ANTERIORMENTE

4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA

4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES **E EXTERIORES** 

4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACASAMENTO DA CONSTRUCAO

4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

4399-1/05 - PERFURAÇÃO É CONSTRUÇÃO DE P**OCOS** DE AGUA

Quadro Societário

Nome Completo / Nome Empresarial

Qualificação

Tipo Inscrição

CPF

496.680.649-68

NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS

Este CICAD tem validade até 29/05/2020.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet <u>www.fazenda.pr.gov.br</u> **EMPRESÁRIO** 



Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90757581-00

Emitido Eletronicamente via Interes - 617-29/04/2020 15:28:01

Dados transmitidos de forma segura Tecnologia CELEPAR





# A STANDA DA SERRA LINEY

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA

Estado do Paraná

CNPJ 95.548.400/0001-42

Avenida Ponta Grossa, 480 - Fone: (43) 3464-1265 - CEP 86828-000 - Mauá da Serra PR

# ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO Nº 30/2017 Inscrição Municipal: 3128

(As. no. 6/8\_

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ DA SERRA, COFORME CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL Nº 039/2003 E LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2019

RAZÃO SOCIAL: N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

NOME FANTASIA: MAXXI SERVIÇOS

ENDEREÇO: AV - JAMIL ASSAD JAMUS, 327

CEP.: 86828-000

LAIRRO:

CENTRO COMPLEMENTO: ANDAR 2

C.N.P.J / CPF Nº: 27.379.144/0001-57

**OBSERVAÇÕES:** 

ATIVIDADE PRINCIPAL: 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

CARTORIO AZEVÊDO BI STOS 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIDANTO DE NOTAS - Codigo CHI 168.794

Tradorii plana franta Po-Lamitati Cartorio Chi 100.0000 CHI 100.00000 CHI 100.000000 CHI 100.00000 CHI 100.000000 CHI 100.00000 CHI 100.000000 CHI 100.00000 CHI 100.00000000 CHI 100.000000 CHI 100.00000 CHI 100.000000 CHI 100.00000 CHI 100.000000 CHI 100.00000 CHI 100.0000000 CHI 100.00000 CHI 100.00000 CHI 100.000000 CHI 100.000000 CHI 100.00000 CHI 100.00000 CHI 100.00000 CHI 100.00000 CHI 100.000

De access control expost 1: 1 Access to 1 a Section 1 a Control of 1 a Section 1

Selo Digital de Fiscalização Tipo Nonnal C: AKA17517-3523; Valor Total do Ato: RS 4,56 Valor Total do Ato: RS 4,56 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA

## Estado do Paraná

CNPJ 95.548.400/0001-42

Avenida Ponta Grossa, 480 - Fone: (43) 3464-1265 - CEP 86828-000 - Mauá da Serra PR

## ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

SERVICO DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS-0161001

SERVICO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA-0161003

ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE-0161099

ATIVIDADES DE POS-COLHEITA-0163600

FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL-2512800

SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA-2539001

SERVICOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS-2539002

FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS-2542000

FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA-3101200

MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA-3314711

RECUPERACAO DE MATERIAIS METALICOS, EXCETO ALUMINIO-3831999

CUPERACAO DE MATERIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE-3839499

LUNSTRUCAO DE EDIFICIOS-4120400

OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS-4213800

OBRAS DE TERRAPLENAGEM-4313400

SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE-4319300

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA-4321500

INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS-4322301

INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL-4330402

SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL-4330404

APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES-4330405

OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO-4330499

OBRAS DE ALVENARIA-4399103

PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE AGUA-4399105

COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS E SUCATAS METALICOS-4687703

COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA-4741500

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO-4742300

COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS-4743100

COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS-4744001

COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS-4744002

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS-4744003

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE-4744005

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL-4744099

COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS-4789002

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL-4930201

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL-4930202

SERVICO DE TAXI AEREO E LOCACAO DE AERONAVES COM TRIPULACAO 5112901

DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA-MOVEIS-5211799

CARGA E DESCARGA-5212500

LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS-8121400

ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE-8129000

ATIVIDADES PAISAGISTICAS-8130300

SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 6211

CARTORIO AZEVEDO BASTOS

CIGATORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS

E TABELIONATO DE NOTAS - Codego CIVI DA 174-0

CONTRATORIO DE NOTAS - CODEGO CIVI DA 174-0

C

Fls. m. G19

Autenticação Digital

Cód. Autenticação: 122593004201625570886-2; Data: 30/04/2020 16:31:3

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA17516-ZCX3; Valor Total do Ato: R\$ 4,56 Tiluw Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA

See James 22 American

Estado do Paraná CNPJ 95.548.400/0001-42

Avenida Ponta Grossa, 480 - Fone:(43) 3464-1265 - CEP 86828-000 - Mauá da Serra PR

DATA DE EXPEDIÇÃO 30/04/2020

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2021

DIRETORADO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO

Rosquedela Apa Correr Diretora on Dep. de Tributação

Ps. r. 6000

( Single)

The Park 1st - Landard Price of the Code o

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA17515-8AFC;

Valor Total do Ato: RS 4,56

Wather Australia Cevisienti no s dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br


#### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

**FUNDADO EM 1888** 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

> Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 http://www.azevedobastos.not.br E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br





### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referica sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB № 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 30/04/2020 16:34:25 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1511176

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site atú 30/04/2021 16:31:39 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 122593004201625570886-1 a 122593004201625570886-3 ²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### **CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b97d41095532d55ad6ce12e9f08f0285cc96e4134b1a4d87ce6b914ab1f0103ca9bdc3efe2bdc1946dbb253b2d1 01b484a7deead97c97eed9106bcc4cff39c297








Voltar

Imprimir





# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

27.379.144/0001-57

Razão Social:N FERREIRA DOS SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO ME

Endereço:

R IOLANDA ALVES MARCONDES 166 SALA 01 / CENTRO / MAUA DA

SERRA / PR / 86828-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/03/2020 a 04/07/2020

Certificação Número: 2020030702080793809250


Informação obtida em 28/04/2020 17:30:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br









## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.379.144/0001-57

Certidão nº: 8323185/2020

Expedição: 09/04/2020, às 13:26:44

Validade: 05/10/2020/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA**(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

27.379.144/0001-57, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





# N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ:27.379.144/0001-57

I.E: 90757581-00C.M.C: 3128

# (As. r. . 604\_\_\_\_\_

# DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA

A/C Comissão Permanente de Licitação Município de Bandeirantes – PR

Ref. : Edital de Tomada de Preços nº03/2020- PMB

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

A empresa **N.FERREIRA DOS SANTOS** – **APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.379.144/0001-57 e NIRE 41109202759, com sede à Av. Jamil Assad Jamus, Nº 327, sala 02, centro, Mauá da Serra-PR, neste ato representada por seu procurador **FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA**, brasileiro, casado, advogado, procurador, portador do RG nº 11.096.846-9 SESP/PR, e CPF nº 052.488.029-89, residente e domiciliado na cidade de Londrina-PR, DECLARA que RENUNCIA A VISITA TÉCNICA aos locais e/ou instalações do objeto licitado de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerente à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato informado que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas /ou financeiras para com a contratante.

Mauá da Serra - PR, 29 de abril de 2020.

N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

PROCURADOR

FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA

RG n° 1/1.096.846-9 SESP/PR CPF n° 052.488.029-89



#### CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ



Registrada desde: 29/06/2018

**CEP:** 86828000

# Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Validade: 17/05/2020 Certidão nº: 44676/2020

Razão Social: N FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

CNPJ: 27379144000157 Num. Registro: 66695

Capital Social: R\$ 150.000,00

Endereço: AVENIDA JAMIL ASSAD JAMUS, 327 ANDAR 2 CENTRO

Município/Estado: MAUA DA SERRA-PR

**Objetivo Social:** 

SERVIÇOS EM ALMOXARIFADOS, ARRUMAÇÃO DE ESTOQUE, MANUSEIO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE; SERVIÇOS DE PODA E PLANTIO DE GRAMAS E ÁRVORES, MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PARQUES MUNICIPAIS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, ROÇADA DE VIAS E ACOSTAMENTOS URBANOS E RURAIS MECÂNICA E MANUAL; LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PRÉDIOS, DOMICÍLIOS, BANHEIROS PÚBLICOS E EMPRESAS; SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS; CARREGAMENTO E DESGARREGAMENTO DE GARGAS; SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A TERCEIROS, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS; SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARREDURA E CAPINA DE RUAS, LOGRADOUROS, RODOVIAS, CHÁCARAS E OUTROS DOMICÍLIOS RURAIS, LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, CALDEIRAS, FORNOS E DUTOS, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA, CISTERNAS, BOCA DE LOBO, CAIXA DE GORDURA FOSSA SÉPTICA; SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS, ATIVIDADE DE APOIO Á AGRICULTURA; DESENTUPIMENTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS POR HIDRO JATEAMENTO; LIMPEZA DE TERRENOS URBANOS E RURAIS MECÂNICA E MANUAL; LIMPEZA DE MEIO FIO E SARJETAS; PINTURA DE MEIO FIO; PINTURA DE FAIXAS DE TRÂNSITO, PINTURA DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE ALVENARIA; REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS E SUBSTRATO COM TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA; DESOBSTRUÇÃO, RETIRADA DE TERRA, FOLHAS E ENTULHOS; PINTURA DE PISOS CIMENTADOS; VISTORIA A DOMICÍLIO PARA COLETA DE MATERIAIS QUE ACUMULEM ÁGUA; LIMPEZA PREDIAL, PINTURA, REFORMAS EM PRÉDIOS EDIFICAÇÕES, VARRIÇÃO MECANIZADA E MANUAL; COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS DE ORIGEM DOMÉSTICA, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAAS, VEÍCULOS E CAÇAMBAS, COLETA DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS, COLETA DE RESÍDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PÚBLICAS, COLETA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DE DEMOLIÇÕES, OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, QUE SÃO UNIDADES RESPONSÁVEIS PELO ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO E A TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS PARA OS ATERROS E LIXÕES; SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM, PERFURAÇÃO DE FOSSAS; PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E SEMI ARTESIANO; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS EM ALVENARIA; SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM CONSTRUÇÕES; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES DE CASAS E EDIFÍCIOS E DEMAIS CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA; INSTALAÇÃO DE PORTAS JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMAINHOS EMBUTIDOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRIÇA EM CASAS, EDIFÍCIOS E BARRACÕES; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E



MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; SELEÇÃO E CORTE E PRENSAGEM DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS; COLETA, SEPARAÇÃO CLASSIFICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO ATACADISTA DE SUCATAS METÁLICAS; SERV DE CLASSIFICAÇÃO, DESINFECÇÃO, LIMPEZA, LAVAGEM, SECAGEM E ORNAMENTAÇÃO SOB CONTRATO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, TAIS COMO, FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO, DOBRADIÇAS, TRINCOS, FECHADURAS E GUARNIÇÕES; FABRICAÇÃO DE ESQUADILHAS DE METAL TAIS COMO: GRADES, PORTÕES, MARCOS E BATENTES, PORTAS METÁLICAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE TORNO, FRESA, SOLDAS E SEMELHANTES; SERVIÇOS DE PINTURA, POLIMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA TAIS COMO ARADOS, GRADES, SEMEADEIRAS E COLHEITADEIRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALHAS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CONSULTAS E TRATAMENTO MÉDICO PRESTADAS A PACIENTES EXTERNOS EXERCIDAS EM CONSULTÓRIOS, AMBULATÓRIOS, POSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, CLÍNICAS MÉDICAS, CLÍNICAS OFTALMOLÓGICAS E POLICLÍNICAS, CONSULTÓRIOS PRIVADOS EM HOSTPITAIS, CLÍNICAS DE EMPRESAS, CENTROS GERIÁTRICOS, BEM COMO REALIZADAS NO DOMICÍLIO DO PACIENTE; SERVIÇOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS EXERCIDOS EM UNIDADES DE HOSPITAIS PREPARADAS PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS EM PRONTOS-SOCORROS COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS E COM LEITOS DE OBSERVAÇÃO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL, EXCETO DE PRODUTOS PERIGOSOS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA EM GERAL, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, DENTRO DO MUNICÍPIO: TRITURAÇÃO, LIMPEZA E TRIAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, VIDRO E BORRACHA PARA A OBTENÇÃO DE MATÉRIA PRIMA SECUNDÁRIA; SERVIÇOS DE TAXI AEREO E LOCAÇÃO AERONAVES.

Restrição de Atividade: As atividades a serem desenvolvidas devem estar limitadas as atribuições dos profissionais Responsáveis Técnicos Engo Civil e Enga Agronoma com restrições impeditivas para atividades de metalurgia e mecânica.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020. Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

#### Responsável(eis) Técnico(s):

#### 1 - EVERTON LOPES MIGUEL

Data de Expedição: 10/08/2018 Carteira: PR-172340/D

Desde: 24/05/2019 Carga Horária: 1: H/D Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: "Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º

da Res. nº 218/1973 do Confea"

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

2 - ANGÉLICA CORRÊA GONZAGA DA SILVA

Carteira: PR-178854/D Data de Expedição: 25/04/2019

Título: ENGENHEIRA AGRONOMA Situação: Regular Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 5º do CONFEA

Título: ENGENHEIRA AGRONOMA Situação: Regular Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 37º

Observações: parágrafo único, alíneas a até e Título: ENGENHEIRA AGRONOMA Situação: Regular Decreto Federal N.º 23.196/1933 - Art. 7º /

Observações: incisos a, b, e, g

69

08/04/2020 CREA

Títuio: ENGENHEIRA AGRONOMA Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.196/1933 - Art. 6º Observações: incisos a até h, l, p, q, r, t

Título: ENGENHEIRA AGRONOMA Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º



### Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 102734/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 08/04/2020 14:20:40

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.











# Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 50936/2020

Nome Civil: EVERTON LOPES MIGUEL Carteira - CREA-PR Nº :PR-172340/D

Registro Nacional: 1717822630 Registrado(a) desde: 10/08/2018

Filiação: JOSE MIGUEL

SUELI LOPES MIGUEL Data de Nascimento: 02/03/1984 Carteira de Identidade: 8.063.183-9 Naturalidade: APUCARANA/PR

CPF: 04182733916

Diplomação: 17/12/2018

Validade: 30/09/2020

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE PITAGORAS DE LONDRINA Data da Colação de Grau: 30/07/2018

Situação: Regular Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: "Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea"

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

69266 - WM ELETROMECANICA LTDA

Desde: 24/05/2019 Até: 13/04/2020 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

66695 - N FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Desde: 24/05/2019 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2019.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

na página A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 122685/2020.

Emitida via Internet em 27/04/2020 14:40:21

(Rs. ra. . CPL

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

1



# N. FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ:27.379.144/0001-57

I.E: 90757581-00C.M.C: 3128



# DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Cornissão de Licitação

Ref. : Edital de Tomada de Preços nº03/2020- PMB

A empresa **N.FERREIRA DOS SANTOS** – **APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 27.379.144/0001-57 e NIRE 41109202759, com sede à Av. Jamil Assad Jamus, N° 327, sala 02, centro, Mauá da Serra-PR, neste ato representada por seu procurador **FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA**, brasileiro, casado, advogado, procurador, portador do RG n° 11.096.846-9 SESP/PR, e CPF n° 052.488.029-89, residente e domiciliado na cidade de Londrina-PR.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/1973 e nº 317, de 31/10/1986, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e Art. 2º da Lei nº 12.378, de 31/12/2010, declaramos que o responsável técnico pela(s) obra(s) do(s) lote(s), caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

LOTE	NOME	ESPECIALIDADE	CREA/CAU BR N°	DATA DO REGISTRO	ASSINATURA
01	EVERTON LOPES'	ENGENHEIRO CIVIL	PR – 172340/D	10/08/2018	E stor Logs M

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Mauá da Serra - PR, 29 de abril de 2020.

N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ/MF 27.379/144/0001-57

PROCURADOR/

FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA

RG n° 1/1.096.846-9 SESP/PR CPF n° 052.488.029-89



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

## TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Pelo presente Instrumento, de um lado Sr. EVERTON LOPES MIGUEL, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portadora da cédula de identidade RG n° 8.063.183-9 e do CPF/MF n° 041.827.339-16 e registrado no CREA-PR sob n° PR- 172340/D, com endereço na São José, 206, Eliel Resende Siqueira, CEP 868280-000 Mauá da Serra-PR, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, e de outro lado a N. FERREIRA DOS SANTOS- APOIO ADMINISTRATIVO CNPJ/MF n° 27.379.144/0001-57 com endereço na Rua Iolanda Alves Marcondes, n° 166, sala 02, Centro, CEP 86828-000, Mauá da Serra-PR, doravante denominado(a) simplesmente CONTRATANTE, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

DE

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 — Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo CONTRATADO para atender as demandas solicitadas e previamente negociadas pelo CONTRATANTE referente ao produto de sua empresa.

1.1 – O CONTRATADO deverá registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente todos os serviços ora contratados, sendo de responsabilidade do CONTRATANTE as despesas geradas.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2 – Os serviços objeto do presente Contrato deverão ser realizados pelo CONTRATADO, durante o período de 2 (dois anos) a contar a partir da assinatura deste Instrumento.

RUBRICAS: 1

ja

stuffed) 4

V

## CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- Fica acertado entre CONTRATADO e CONTRATANTE o valor de um salário mínimo mensal (R\$ 998,00 Novecentos e Noventa e Oito Reais), equivalente á uma hora de serviços prestados por dia.

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

## CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará durante o período de 2 (dois anos) anos podendo ser renovado por mais 2 (dois) anos

## CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO


5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de um mês, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

# <u>CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS</u> <u>PRESTADOS</u>

6- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro

**RUBRICAS: 1.** 





ANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil

constatação no prazo de:

6.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

6.b-90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

6.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

# CLÁUSULA SETIMA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

7- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

7.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

## CLÁUSULA OITAVA - DO FORO DE ELEIÇÃO

8- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca Marilândia do Sul - PR, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

RUBRICAS: 1...

2.

3 Juliu 4





E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

> Mauá da Serra, 17 de Maio de 2019. N. FERREIRA DOS SANTOS

CONTRATANTE

Nicodemos Ferreira dos Santos

CPF: 496.680.649-68

RG: 3.662.720-4

Sócio/ proprietário da empresa: N.FERREIRA DOS SANTOS -APOIO

ADMINTRATIVO-ME ARTORIO MAUA

**CONTRATADO** 

**Everton Lopes Miguel** 

CPF/MF n° 041.827.339-16

CREA: 172340/D

APOIO ADMINISTRATIVO - ME

CNPJ 27.379.144/0001-57

CREA-PR 1723401D

**TESTEMUNHAS:** 

lly noupra da Sulva Torta

306.342.429.3

Nome:

RG: 015, 664.459-22



Cód. Autenticação: 122592904201641460490-5; Data: 29/04/2020 16:4555

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA15228-XLJ3;

Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Titudar

Titudar

Titudar

da Serra

Reconheço por SEMELHANÇA, as assinaturas de

NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS & EVERTON LOPES MIGUEL. Dou fé.

Macada Serra, 26 de junho de 2019 - 10:27:08h.
Test da Verdade

Eduardo Vinicius dos Santos Escrevente Jura

Onuna Monaga Schreponen Maus da Serra. Par

#### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888

# PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 http://www.azevedobastos.not.br E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



#### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavaicanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digiteí ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>3</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 30/04/2020 10:53:12 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <a href="https://autdigital.azevedobastos.not.br">https://autdigital.azevedobastos.not.br</a> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1510203

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 29/04/2021 16:46:00 (hora local).


¹Código de Autenticação Digital: 122592904201641460490-1 a 122592904201641460490-5

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### **CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b97d41095532d55ad6ce12e9f08f0285c544d0ee77be6cf4fa167507eca265d9f9bdc3efe2bdc1946dbb253b2d10
















EXCELÊNCIA EM ALIMENTOS | Excellence in food

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa N.FERREIRA DOS SANTOS- APOIO ADMINISTRATIVO -ME, inscrita no CNPJ sob o nº 27.379.144/0001-57, registro no CREA sob o nº 66695, estabelecida na Rua Iolanda Alves Marcondes nº166, Centro na cidade de Mauá da Serra, Estado do Paraná, prestou serviços à SL CEREAIS E ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 81.066.938/0001-06, localizada a Rodovia do Café, BR 376, KM 289, relacionada a Atividade Técnica de Execução de Obra ou serviço Técnico, contrato por empreitada de um GALPÃO/BARRAÇÃO FECHADO com Área de 2000m² no valor de 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais), com as respectivas especificações: 6.000 m² de preparação de paredes e raspagem, com lavagem quando necessário, 6000 m² de fundo selador acrílico, 6000 m² de pintura acrílica semi brilho, 400 m² de reparos em alvenaria e peso para recebimento de pintura e 300 m² de pintura em esmalte sintético com fundo nivelador, com início no dia 18 de Maio de 2019 e conclusão no dia 05 de Junho de 2019 tendo como responsável técnico da contratada o Engenheiro Civil Everton Lopes Miguel, inscrito no CPF sob o nº 041.827.339-16), nº da Carteira: PR-172340-D, c o responsável da Contratante o Supervisor de Manutenção c Engenheiro Eletricista Sr. Marcos Roberto Tibério, inscrito no CPF sob o nº 846.521.609-68, nº da Carteira: PR-29857-D.

Registramos, ainda, que a prestação dos serviços acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

Mauá da Serra 08 de junho de 2019.

Eng. Marcos R. Tibério sl. cereais e alimento Ltda supervisor manutenção

Marcos Roberto Tibério CPF Nº 846.521.609-68 Eng. Eletricista PR-29857-68.

O RECONHECIMENTO DE FIRMA ESTA NO VERSO

SL CEREAIS E ALIMENTOS LTDA. CNPJ: 81.066.938/0001-06 Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT CREA - PR A 080342

Av. Higienopolis 1601

| 16º andar

FONE 55 43 2101-2500

860/5-010

FAX 55 13 21 522

www.sipart.com.br slpar(@slpart.com.br





(Fls. r. 635) CPL

1


#### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

**FUNDADO EM 1888** 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE **JOÃO PESSOA** 

> Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 http://www.azevedobastos.not.br E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br





#### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referioa sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB № 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 30/04/2020 10:53:41 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1510201

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site atri 29/04/2021 16:46:00 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 122592904201641460631-1 a 122592904201641460631-2

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### **CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b97d41095532d55ad6ce12e9f08f0285c4402f7f1b0cd754a51a9a1c4df9e6b529bdc3efe2bdc1946dbb253b2d10 1b4844b2bba0a8548695244aa236ad10a208e









#### Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

3227/2019

### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EVERTON LOPES MIGUEL referenterá(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EVERTON LOPES MIGUEL

RNP: 1717822630

Registro: PR-172340/D

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20192485206** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/05/2019 Baixada em: 05/06/2019 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: N FERREIRA DOS SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO ME

Contratante: SL CEREAIS E ALIMENTOS LTDA CNPJ: 81.066.938/0001-06

Rua: RODOVIA DO CAFÉ-BR 376-KM 289 Nº: 0 Complemento: Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO Cidade: MAUA DA SERRA UF: PR CEP: 86828-000

Contrato: celebrado em 18/05/2019

Valor do contrato: R\$ 65.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 2.000,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA DO CAFÉ-BR 376-KM 289 Nº: S/N

Complemento: LT: 0Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: MAUA DA SERRA

UF: PR

CEP: 86828-000

Data de início: 18/05/2019 Conclusão efetiva: 05/06/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: EMPREITADA, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: GALPÃO / BARRACAO FECHADO, Serviço Contratado: EXECUÇÃO,OUTROS

Observações:

UBSERVAÇÕES:
TRATA-SE DE UM CONTRATO DE EMPREITADA COM AREA DE 2.000M² COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
6.000M² DE PREPARAÇÃO DE PAREDES E RASPAGEM, COM LAVAGEM QUANDO NECESSÁRIO, 6.000 M² DE FUNDO
DE SELADOR ACRÍLICO, 6.000 M² DE PINTURA ACRÍLICA SEMI BRILHO, 400 M² DE REPAROS EM ALVENARIA E PISO
PARA RECEBIMENTO DE PINTURA E 300 M2 DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM FUNDO NIVELADOR.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 060342, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

#### Certidão de Acervo Técnico nº 3227/2019 05/03/2020 11:08

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 214704/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.






# PREFEITURA DE MAUÁ DA SERRA

**ESTADO DO PARANÁ** 

Avenida Ponta Grossa, 480 – Fone/Fax: (43) 3464-1265 CNPJ: 95.548.400/0001-42



# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS- APOIO ADMINISTRATIVO-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 27.379.144/0001-57, registro no CREA sob n° 66695, estabelecida na Rua Iolanda Alves Marcondes n° 166, Centro, na cidade de Mauá da Serra, Estado do Paraná, prestou serviço à PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ DA SERRA, CNPJ nº 95.548.400/0001-42, localizada na Avenida Ponta Grossa, 480, relacionada a Atividade Técnica de Execução de Obra ou serviço Técnico, contrato por empreitada de um estabelecimento global referente a reforma e melhorias do Centro de Convivência da Terceira Idade, localizada no endereço José Rodrigues da Silva Quadra, Jardim São Luiz, Mauá da Serra-PR, GALPÃO/BARRAÇÃO FECHADO com Área de 469,98m² no valor de R\$ 61.435,18 (Sessenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos), com as respectivas especificações: 250 METROS DE SERVICOS PRELIMINARES: NAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS (15 UNID); INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS EM LED E TOMADAS DE EMBUTIR; ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS A ESPELHO, 19 MTS INSTALAÇÃO PORTA D EFERRO TIPO VENEZIANA, COMPLETA, INSTALADA, 60 MTS TELHA FIBROCIMENTO REVESTIMENTO DE PAREDES, CHAPISCO 90 MTS, EMBOÇO 90 MTS E REVESTIMENTO CERÁMICO 90 MTS. REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO CERÂMICO APROX. 32 MTS, QUEBRA VISTA DOS MICTÓRIOS EM GRANITO CINZA POLIDO EM 2 FACES-0,50X1,0M", PINTURA 2200 MTS FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014" LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES E TETO – 2 DEMÃOS ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM ESQUADRIAS MADEIRA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM ESQUADRIAS METÁLICAS, CORRIMÃO METÁLICO TUBO GALV. 1 1/2" - H= 70-90 CM, " TOLDO EM LONA, INCL. ESTRUTURA COM COLUNAS, ESTR. TUBULAR, GUARDA-CORPO APROXIMADAMENTE 100 MTS. Com inicio no dia 08/07/2019 e conclusão no dia 08/09/2019, tendo como responsável técnico da contratada o Engenheiro Civil Everton Lopes Miguel, inscrito no CPF sob o nº 041.827.339-16, n° da Carteira:PR-172340/D, e o responsável da contratante o Engenheiro Civil Augusto Ciskoski, inscrito no CPF sob o nº 324.823.889-53, nº da Carteira:PR-12675/D.

Registramos, ainda, que a prestação dos serviços acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente as suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

Augusto Ciskoski Eng. Civil CREA-PR 12.675-D Tabelionato de Notas e Registro Civil de Mauá da Seria Mauá da Serra - Comarco do Maritándio do Sul - PR Av. Jamil Assad Jamus. 355 - Cento - CE® 85828-000 - 161 (43) 3464 1997

Salo Digital no kwbEM. yUgbN. Iv9be-Z9HvM. fduoV. Consult

em htt: www.funarrei.com.br.

Reconheco por SEMELHANÇA assinatura de AUGUSTO

CISKOSKI Dou (é.

Maua da Serra. 04 de fevereiro de 2020 - 13:53:32h.

Francielly Schor Pomingues
Escrevente Juramentada

93

#### Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1208/2020

#### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EVERTON LOPES MIGUEL referente a s Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EVERTON LOPES MIGUEL

RNP: 1717822630

Registro: PR-172340/D

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 20193232743 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/07/2019 Baixada em: 18/11/2019 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: N FERREIRA DOS SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO ME

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA CNPJ: 975.527.559-20

Rua: AVENIDA PONTA GROSSA Nº: 480

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MAUA DA SERRA UF: PR CEP: 86828-000 Contrato: EMPREITADA celebrado em 08/07/2019

Valor do contrato: R\$ 61.435,18 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 469,98 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA QUADRA Nº: 6

Complemento: LT: 40Bairro: JARDIM SÃO LUIZ

Cidade: MAUA DA SERRA

UF: PR

CEP: 86828-000

Data de início: 08/07/2019 Conclusão efetiva: 08/09/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: EMPREITADA, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: GALPÃO / BARRAÇÃO FECHADO, Serviço Contratado: EXECUÇÃO, OUTROS, REFORMA EM EDIFICAÇÃO SEM ACRESC DE AREA

250 METROS DE SERVIÇOS PRELIMINARES; . NAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS (15 UNID); INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS EM LED E TOMADAS DE IMBUTIR; ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS A ESPELHO, 19 MTS INSTALAÇÃO PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, COMPLETA, INSTALADA,60 MTS TELHA FIBROCIMENTO, REVESTIMENTO DE PAREDES, CHAPISCO 90MTS, EMBOÇO 90 MTS E REVESTIMENTO CERAMICO 90 MTS, REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO CERÂMICO APROX. 32 MTS, QUEBRA VISTA DOS MICTÓRIOS EM GRANITO CINZA POLIDO EM 2 FACES-

0,50X1,0M", PIŅTURA 2200 MTS FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.

AF 06/2014" LATEX ACRÍLICO EM PAREDES E TETO -2 DMÃOS ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM ESQUADRIAS MADEIRA

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM ESQUADRIAS METÁLICAS, CORRIMÃO METÁLICO TUBO GALV.1 1/2" - H= 70-90 CM, COM TELA, PINTADOS

CORRIMÃO METÁLICO . 1 1/2" - H= 70-90 CM, "TOLDO EM LONA, INCL. ESTRUTURA COM COLUNAS, ESTR. TUBULAR,

**GUARDA-CORPO APROXIMADAMENTE 100 MTS** 

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não consta local e data de expedição. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

> Certidão de Acervo Técnico nº 1208/2020 27/02/2020 15:06

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 0800 041 0067 www.crea-pr.org.br



#### Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1208/2020

### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


A CAT é válida em todo território nacional.

Atividade concluída no caso de modificação dos

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 37784/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.










# PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ COMARCA DE MARILÂNDIA DO SUL Secretaria do Ofício Distribuidor



CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins civis, que revendo os livros e registros deste Oficio do Distribuidor de FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (somente nos casos em que a homologação tenha sido trazido à juizo) nos termos da Lei nº 11.101/2005, NADA CONSTA em

√ome:

N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

CPF/CNPJ:

27379144000157

RG:

Filiação

Data de Nascimento:

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Comarca de MARILÂNDIA DO SUL, em 13/04/2020

Distribuidor

(Obrigatório o uso do Carimbo)

Paulo **Tavares Junior** 

Chefe de Secretaria Técnico Judiciário - Matr. 51.464 Portaria nº 4462867 - DGRH-DDAA




de

#### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br





#### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 30/04/2020 10:55:28 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <a href="https://autdigital.azevedobastos.not.br">https://autdigital.azevedobastos.not.br</a> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1510672

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 30/04/2021 10:49:10 (hora local).


¹Código de Autenticação Digital: 122593004201048500112-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### **CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b97d41095532d55ad6ce12e9f08f0285cfadfab6f83f93c513e912134817c61189bdc3efe2bdc1946dbb253b2d101 b48484a5bc84e936a39c3f14dc1c252cd739





# MAXXI SERVICOS


# N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO

CNRR: 27.379.144/0001-57 I.E: 90757581-00 C.M.C: 3128

CEP 86828-000 MAUÁ DA SERRA -PR

THE (CHA) 33403422003 CEL:(43) 99989-0092 Email: comercial@maxxiempregos.combr

## COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA



Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente.

Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações. São as demonstrações:

- LG = <u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u> Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo
- SG = <u>Ativo Total</u> Passivo + Exigível a longo prazo
- LC = <u>Ativo Circulante</u>

  Passivo Circulante
- E = <u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>

  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo + Ativo Permanente

LG = 184.342,42 / 36.273,65 LG = 5,08

SG = 184.342,42 / 36.273,65 SG = 5.08

LC = 184.342,42 / 36.273,65

LC = 5,08

E = 36.273,65 / 184.342,42

E = 0.196

N. FERREIRA DOS SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO ME

C.RIORIO MALLAT CHPJ 21.379 14410001 57

NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS CPF:

496.680.649-68

RG: 3.662.720-4

SERRA PR

RICARDO AGUINALDO DOS SANTOS

REG.NO CRC PR SOB Nº 066607/0


CPF: 072.855.959-50



#### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888

FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br





#### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>3</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINI:STRATIVO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 30/04/2020 10:54:39 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <a href="https://autdigital.azevedobastos.not.br">https://autdigital.azevedobastos.not.br</a> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1510204

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 29/04/2021 16:46:00 (hora local).


¹Código de Autenticação Digital: 122592904201641460421-1

<sup>2</sup>Legisiações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b97d41095532d55ad6ce12e9f08f0285ca3aa7940863a98cb50e303611041d6509bdc3efe2bdc1946dbb253b2d1 01b484ed3a79624fb163e80b3afc6661d85282







#### TERMO DE ABERTURA

#### Livro Diário

Número:

Folha:

Contém este livro 57 folhas numeradas do No. 1 ao 57 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

2

Outras atividades de serviços prestados principalmente às

empresas não especificadas anteriormente

Endereço ....:

RUA IOLANDA ALVES MARCONDES, 166

Complemento .....

SALA 01

**CENTRO** 

Municipio .....:

MAUA DA SERRA

PR Estado ....:

inscrição no CNPJ .....

27.379.144/0001-57

🚮 inscrição Estadual.....

9075758100

Registro na junta.....

41108202759 Data registro: 24/03/2017

Inscrição Municipal.....

3128

Data de encerramento do exercicio social: 31/12/2018

4AUA DA SERRA, 01/01/2018

NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS

ADMINISTRADOR CPF: 496.680.649-68 RICARDO AGUINALDO DOS SANTOS

Reg. no CRC - PR sob o No. 066607/O

CPF: 072.855.959-50

JUNTA COMERCIAL DO PARANA AGENCIA REGIONAL DE APUCARANA

Termo de Autenticação 19/025150-6

O presente tivrofficha, por mim examinado e conferido, acha-se em co legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABEL ONATO DE NOTAS - Codigo CIVI DAS 370-0 Autenticação Digital

gos 11, 31 e 71 Inc., V 81, 41 e 52 da Lel Federal 8,935/1994 a Art, 6 Inc., XII 8,721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fial o apresentado e conferido nexte ato. D referido ó verdade. Dou fa Cód. Autenticação: 122593004201436300303-1; Data: 30/04/2020 14:39

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA17077-R57D; Valor Total do Ato: R\$ 4.56 Prends Cavalcant. Confirm os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.ju

2019

FABIO YUTI YOSHIDA HA RESPONSAVEL PELA AUTE



## N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO

27.379.144/0001-57

Folha: Número livro:

0049 0002

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

egidi d			
Zasariyê o	Saldo	Total	•
ESETTA BRUTA			
SERVEÇOS PRESTADOS	1.319.865,57	1.319.865.57	
szpis			
(+) SEVERES NACIONAL	(157.908,21)	(157.908.21)	
rafin formation of the control of th			
ESCETA LÍQUIDA		1.161.957.36	
51 ). Final			
EXTO BRUTO		1.161.957.36	
		*	
ESPESAS OPERACIONAIS		(823,983,74)	
	•		
ZESPESAS COM VENDAS			
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.440,00)		
**************************************	(1.795,35)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(400,00)		
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	(18.915,61)	(25.550.96)	
ESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM UNIFORME E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	(1.698,50)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(583.549,36)		
PRÓ-LABORE	(11.448,00)		
LEP SALÁRIO	(47.475,82)		
PÉRIAS	(58.052,82)		
FGTS	e ♥ a(71.744,70)		
SOLSA AUXILIO (ESTAGIARIO)	(1.876,20)		
ALLERIÉIS DE IMÓVEIS	(5.640,00) ≎		
TAXAS DIVERSAS	* (497,25) ÷		
MULTAS DE MORA	(1.428,93) ``		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ه (244,59)		
ASSESTÊNCIA CONTÁBIL	(11.110,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(637,60)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9 (31,33)		
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	<sup>6</sup> (3.027,68)	(798.432.78)	
•	<b>ဗု∀ ၿပ</b> ုံး မွော့ မွ		
ESULTADO OPERACIONAL		337.973.62	
	e iô		
	. • e e		
ESULTADO ANTES DO IR E CSL		337.973,62	
ECRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>337.973.62</u>	

MIA DA SERRA 31 de Dezembro de 2018

NECODEMOS FEBREIRA DOS SANTOS ADMINISTRADOR

CPF: 496.680.649-68

RICARDO AGUINALDO DOS SANTOS Reg. no CRC - PR sob o No. 066607/O CPF: 072.855.959-50



incresa: N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO

注解・貸・3.: 27-.379.144/0001-57

Malizado em 31 de Dezembro de 2018

Folha: 0050

Número livro: 0002

VALOR

095,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

337.973,62

482.068,77

(354.000,00)

128.068,77

#### DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO

LUCROS/PREJUÍZOS

Saldo Anterior de Lucros Acumulados

Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores

Heversão de Reservas

Sutros Recursos

Lucro Líquido do Ano

N-/Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados

I-l'Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore

1-) Prejuízo Líquido do Ano

TOTAL

DESTINAÇÕES

Transferências para Reservas

Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre

Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital

Outras Destinações

TATAL

(354.000,00)

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

AUA DA SERRA, 31 de Dezembro de 2018

CODEMOS REPRETRA DOS SANTOS

DMINISTRADOR

PF: 496.680.649-68

RICARDO AGUINALDO DOS SANTOS

Reg. no CRČ - PR sob o No. 066607/0

CPF: 072.855.959-50

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

L'A Principe Estates Pace 1914 dans De Richard Ber Paces Paces 1918 dans De Accordo com os etigos 1º 3º o P Inc., V 8º, 41 e 52 dat Lel Federal 8.35/1994 e Art. 8 br. XIII
da La Estatuau 8.73/1903 staantico e prosanta mageen deglifazate, reprodución fiel
do documento aprissentado e contento neste 810, 0 referido e vertado, Oto 16 Cód. Autenticação: 122593004201436300303-3; Data: 30/04/2020 14:39:17 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA17075-8W3U; Valor Total do Ato: RS 4,56

Valther Azevedo de Mitanda Cavelcantira os dados do ato em; https://selodigital.tjpb.jus.br

N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO 27.379.144/0001-57

darço encerrado em: 31/12/2018

Folha: Número livro: 0052 0002

#### **BALANÇO PATRIMONIAL**

	Descrição		Saldo Atual
	ATIVO		
	ATIVO CIRCULANTE		<b>184.342,42</b> D
	DISPONÍVEL		184.342,42D
	CAIXÁ		26.582,90D
			1.117,90D
	CAIXA GERAL		1.117,90D
	BANCOS CONTA MOVIMENTO		785,00D
	BANCO BRADESCO S/A		785,00D
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		
	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A		24.680,00D
	ALLICAÇÃO I INANCEIRA BANCO BRADESCO S/A		24.680,00D
	CLIENTES	•	157.759,52D
	DUPLICATAS A RECEBER		157.759,52D
	CLIENTES DIVERSOS		157.759,52D
	PASSIVO		404.040.400
	PASSIVÔ CIRCULANTE		184.342,42C
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		36.273,65C
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		8.931,20C
	IRRF A RECOLHER		8.931,20C
	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		78,18C 8.853,02C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		
	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		27.342,45C
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		22.306,980
	PRÓ-LABORE A PAGAR		21.012,720
	BOLSA AUXILIO A PAGAR	*** **	849,06C
	SOLAL TOTAL OF THOMAS	<u>.</u>	445,20C
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		5.035,47C
	INSS A RECOLHER		2.504,97C
	FGTS A RECOLHER		2.530,50C
		_w w w w <sub>w</sub> ,	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	•	148.068,77C
	CAPITAL SOCIAL	Ç.	20.000,00C
	CAPITAL SUBSCRITO	<u> </u>	20.000,00C
	CAPITAL SOCIAL	<b>.</b>	20.000,000
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMUDADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	128.068,77C
	LUCROS ACUMULADOS  LUCROS ACUMULADOS	·	128.068,77C
	COCKOS ACOMOCADOS		128.068,77C
DAJSEI	RA, \$1 de Dezembro de 2018		

VECODEMOS PAREIRA DOS SANTOS ADMINISTRADOR

CPF: 496.680.649-68

RICARDO AGUINALDO DOS SANTOS Reg. no CRC - PR sob o No. 066607/O CPF: 072.855.959-50



ENF.

N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO 27.379.144/0001-57 01/01/2018 - 31/12/2018

Perioco:

rna licenciado para RICARDO AGUINALDO DOS SANTOS



Folha: Número livro: 0053 0002

#### BALANCETE

)	7	BALANCETE		CPL		
Codigo	Descrição da conta		Saldo Anterior			
:	ATTVO		188.393,58D	Débito	Crédito	Saldo Atual
î î	ATIVO CIRCULANTE		188.393,58D	1.381.252,96	1.385.304,12	184.342,42D
3	DISPONIVEL		188.393,58D	1.381.252,96	1.385.304,12	184.342,42D
4	CAIXA		188.393,58D	1.212.251,05	1.374.061,73	26.582,90D
5	CAIXA GERAL		188.393,58D	1.162.106,05 1.162.106,05	1.349.381,73 1.349.381,73	1.117,900
				1.102.100,03	1.100,01,73	1.117,90D
7 540	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	25.465,00	24.680,00	785,00D
270	BANCO BRADESCO S/A		0,00	25.465,00	24.680,00	785,000
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA					•
539	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO S/A		0,00	24.680,00	0,00	24.680,00D
	The state of the s		0,00	24.680,00	0.00	24.680,00D
12	CLIENTES		0,00	153 700 02		
13	DUPLICATAS A RECEBER		0,00	157.759,52	0,00	157.759,52D
504	CLIENTES DIVERSOS		0,00	157,759,52 157,759,52	0,00	157.759,52D
			5,00	137,739,32	0,00	157.759,52D
18	OUTROS CRÉDITOS		0,00	11.242,39	11.242,39	2.22
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		0,00	4,755,43	4.755,43	00,0
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	4,755,43	4.755,43	0,00 0,00
20	TRICLIAGO				1.7 (0) (0	0,00
28 38	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	6.486,96	6.486,96	0,00
30	INSS A COMPENSAR		0,00	6.486,96	6.486,96	0,00
149	PASSIVO				18.00.00	0,00
150	PASSIVO CIRCULANTE		188.393,58C	2.392.828,46	2,388,777,30	184.342,42C
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		24.298,43C	1.346.854,84	1.358.830,06	36.273,65C
4.0	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		5.617,20C	155,862,33	159.176,33	8.931,20C
178	IRRF A RECOLIFER		5.617,20C	155.862,33	159.176,33	8.931,20C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		118,41C	1.308,35	1.268,12	78,18C
			5.498,79C	154.553,98	157.908,21	8.853,02C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		19 691 330	024 000 0		
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		18.681,23C	836.992,51	845.653,73	27.342.45C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		15.284,05C 14.450,12C	712.418,00	719.440,93	22.306,980
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	* *	833,93C	699.554,13	706.116,73	21.012,72C
536	BOLSA AUXILIO A PAGAR	f+	0,00	11.432,87	11.448,00	849,06C
		4	- v,oo	1.431,00	1.876,20	445,20C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	* C + * *	~ 3.397,18C	124.574,51	126 212 00	
191	INSS A RECOLHER	4	" 1.868,62C	53.831,75	126.212,80	5.035,470
192	FGTS A RECOLHER		1.528,56C	70.742,76	54.468,10	2.504,97C
	•	1	:	76.7 12,70	71.744,70	2.530,50C
207	DIVIDENDOS, PART, E JURO SOBRE O CAPITAL	14	0.00	354,000,00	354.000,00	0,00
208 210	DIVIDENDOS	1	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR		0,00	354.000,00	354.000,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					0,00
243	CAPITAL SOCIAL		164.095,15C	1.045.973,62	1.029.947,24	148.068,77C
244	CAPITAL SUBSCRITO	Q = 9	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,000
245	CAPITAL SOCIAL	+	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,000
		* g *	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,000
257	RESERVAS DE LUCROS		0,00	354,000,00		
529	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		0,00	354.000,00	354.000,00	0,00
			0,00	354.000,00	354.000,00	0,00
264	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		144.095,15C	691.973,62	675 047 24	170 040 000
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		144.095,15C	691.973,62	675.947,24 675.947,24	128.068,77C
266	LUCROS ACUMULADOS		144.095,15C	354.000,00	337.973,62	128.068,77C
531	LUCRO DO EXERCICIO		0,00	337.973,62	337.973,62	128.068,77C 0,00
269 C	TONTAG DE RECHITADOS CUCTOS E DECENDA					0,00
295	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	834.960,16	834.960,16	0,00
295	DESPESAS COM VENDAS		0,00	834.960,16	834.960,16	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	27.249,46	27.249,46	0,00
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		0,00	4.440,00	4.440,00	0.00
	A STATE OF THE STA		0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS					
321	MANUTENÇÃO E REPARO		0,00	22.809,46	22,809,46	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	1.795,35	1.795,35	0,00
526	DESPESAS COM COMBUSTIVEL		0,00 0,00	400,00	400,00	0,00
530	DESPESAS COM UNIFORME E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA		0,00	18.915,61	18.915,61	0,00
770			0,00	1.698,50	1.698,50	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	807.710,70	807 710 70	
330	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	785.123,32	807.710,70	0,00
331	SALARIOS E ORDENADOS		0,00	593.936,52	785.123,32 593.936,52	0,00
332 334	PRO-LABORE		0,00	11.448,00	11.448,00	0,00
335	13º SALÁRIO FÉRIAS		0,00	48.065,08	48.065,08	0,00
			0,00	58.052,82	58.052,82	0,00 0,00
535 S	CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA E TABELLIONATO DE NOTAS - CÓDIGO CRITO DE A Procede Edica Por de Maria Servição de 1990 de mandratura de 1890 de 18	URAIS TO	0,00	71.744,70	71.744,70	0,00
31/3	Autenticação Digital	Tribinal Park	0,00	1.876,20	1.876,20	0,00
	De acordo com os estada 1º 3º s 7º ino. V 8º 41 s 52 da Lai Federal 8 935/1994 s Ari 6 ino. XII				****	4,00
340	da LI Estadual 8,721/2006 autonuco a presente imagem digitalizada, reprodução fel du documento apresentado e conferido neste ato. D referido e variade. Dou fé	24	0,00	5:540,00	5.640,00	0,00
340 341						0.00
341	1. Autenticação: 122593004201436300303-5; Data: 30/04/2020	1 (28.7)	0,00	5.640,00	5,640.0	
341 Cód	1. Autenticação: 122593004201436300303-5; Data: 30/04/2020 - Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA17073-F	2JA	//	5,640,00	5.640.0	0,00
341 Cód	1. Autenticação: 122593004201436300303-5; Data: 30/04/2020	2JA	0,00	5.640,00 -926,18	5,640.0m 1.926,18	

CAP! N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO

e ioun:

27.379.144/0001-57 01/01/2018 - 31/12/2018 Folha: Número livro:

0054 0002


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
352	MULTAŞ DE MORA	0,00	1.428,93	1.428,93	0,00
.353	DESPESAS GERAIS	0,00	15.021,20	15.021,20	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	214,59	214,59	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.110,00	11.110,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	637,60	637,60	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	31,33	31,33	0,00
534	despesa com manutenção de imoveis	0,00	3.027,68	3.027,68	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.477.773,78	1.477.773,78	0,0
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.477.773,78	1.477.773,78	0,0
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.319.865,57	1.319.865,57	0,0
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.319.865,57	1.319.865,57	0,0
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.319.865,57	1.319.865,57	0,00
413	(·) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00 ·	157.908,21	157.908,21	0,00
474	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	157.908,21	157.908,21	0,00
460	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	157.908,21	157.908,21	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.319.865,57	1.319.865,57	0,00
451	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.319.865,57	1.319.865,57	0,00
473	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.319.865,57	1.319.865,57	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.319.865,57	1.319.865,57	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.319.865,57	1.319.865,57	0,00

NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS

ADMINISTRADOR CFF: 496.680.649-68

RICARDO AGUNALDO DOS SANTOS Reg. no CRC - PR sob o No. 066607/O CPF: 072.855.959-50



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS "OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURANS E TRABELIDANTO DE NOTAS - CÓDE, CALI DALIFIA DE NOTAS - CÓDE, CALI DALIFIA DE NOTAS - COMPONENTE DE TRABELIDANTO DE NOTAS - CÓDE, CALI DALIFIA DE NOTAS DE NO

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C. AKA17072-2YBD;
Valor Total do Ato: R\$ 4,56

A Associa de Mania Casalira os dados do ato em: https://selodigital.tipb.jus.br

Sistema ficenciado para RICARDO AGUINALDO DOS SANTOS

3

3 ŧ 3


### TERMO DE ENCERRAMENTO

### Livro Diário

Número:

Folha:

57



Contém este livro 57 folhas numeradas do No. 1 ao 57 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

2

Ramo ........ Outras atividades de serviços prestados principalmente às

empresas não especificadas anteriormente

Complemento .....: SALA 01

Bairro ..... CENTRO

Municipio ...... Maua da Serra

Estado ..... PR

Inscrição no CNP3...... 27.379.144/0001-57

Inscrição Municipal...... 3128

Periodo de escrituração: 01/01/2018 á 31/12/2018

MAUA DA 55RRA 31/12/2018

NICODEMOS FERREIRA DOS SANTOS

ADMINISTRADOR CPF: 496.680.649-68 RICARDO AGUINALDO DOS SANTOS Reg. no CRC - PR sob o No. 066607/O

CPF: 072.855.959-50

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE RECUSTRO CIVIL DAS PESSOAS HATURAIS I 4
EXACELIONATO DE NOTAS - Céclige CN. 168.376-4
Autenticação Digital

De secroc com os eriques 1º 3º 9º 7º inc. 98.41 e 52 da Lei Federal 8.0351934 e Aut. 8 inc. XII
da Lei Estacais E 2712008 secrolado e presente images neglestadas, reprodução felle p.3 socumento apresentaço e conferdo neste sito. O refendo a verdade. Dou 16

Cód. Autenticação: 122593004201436300303-7; Data: 30/04/2020 14:39:17

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA17071-12F3; Valor Total do Ato: RS 4.56

da Caracanilira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.t

### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888

# PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



# DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 30/04/2020 16:01:16 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <a href="https://autdigital.azevedobastos.not.br">https://autdigital.azevedobastos.not.br</a> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1511000


A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 30/04/2021 14:39:17 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 122593004201436300303-1 a 122593004201436300303-7 ²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

### **CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b97d41095532d55ad6ce12e9f08f0285cb63536bd5d80e3487e885c46eaaf4e719bdc3efe2bdc1946dbb253b2d1 01b484791ad7d25a43f9e61662d2ffcba85094







# N. FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ:27.379.144/0001-57 I.E: 90757581-00C.M.C: 3128

(ALM. 649\_

# **DECLARAÇÃO**

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº03/2020- PMB

N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.379.144/0001-57 e NIRE 41109202759, com sede à Av. Jamil Assad Jamus, Nº 327, sala 02, centro, Mauá da Serra-PR, neste ato representada por seu procurador FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA, brasileiro, casado, advogado, procurador, portador do RG nº 11.096.846-9 SESP/PR, e CPF nº 052.488.029-89, residente e domiciliado na cidade de Londrina-PR, declaramos que:

Devido o prazo para fechamento do balanço patrimonial do ano 2019 ser no dia 30/04/2020, e esta licitação ser no dia útil seguinte ao prazo (ou seja, 04/05/2020), não houve tempo hábil para registro do balanço patrimonial do último exercício social na Junta Comercial, desta forma, conforme prevê o item 8.2, "e" — Quanto a qualificação Econônica Financeira, item "3", parte final do presente edital de licitação TP 03/2020, apresentamos as demonstrações financeiras do exercício anterior ao vigente.

Mauá da Serra - PR, 29 de abril de 2020.

N.FÉRREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ/MF 27.3/79.144/0001-57

PROCURADOR

FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA

RG h= 11.096.846-9 SESP/PR


CPF n° 052.488.029-89

a 02. centro, Mauá da Serra-PR.



# N. FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ:27.379.144/0001-57 LE: 90757581-00C.M.C: 3128



# DECLARAÇÃO FINANCEIRA

N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.379.144/0001-57 e NIRE 41109202759, com sede à Av. Jamil Assad Jamus, Nº 327, sala 02, centro, Mauá da Serra-PR, neste ato representada por seu procurador FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA, brasileiro, casado, advogado, procurador, portador do RG nº 11.096.846-9 SESP/PR, e CPF nº 052.488.029-89, residente e domiciliado na cidade de Londrina-PR:

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços EDITAL N.º 03/2020-PMB, instaurado pela Prefeitura Municipal de Bandeirantes - PR que possuímos Conta Corrente/Poupança em instituição financeira conforme descrição abaixo:

Banco: Banco do Brasil Agência nº: 1351-X

Nome da agência: Agência Marilândia do Sul - PR

Cidade da agência: Marilândia do Sul - PR

Endereço da agência: Av. Santiago Lopes Jose, 400, Centro, Marilândia do Sul - PR

Conta nº: 17630-3

Titular: N.FERREIRA DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO

Data de abertura:08/05/2017

Mauá da Serra - PR, 29 de abril de 2020.

N.FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO

CNPJ/MF 27.379.144/0001-57

PROCURADOR

FAUSTO TOSHISUKO SAKAKURA

RG h 11,096.846-9 SESP/PR

CPF o 052.488.029-89

# CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.



Edital n.º 03/2020 - PMB

TOMADA DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Envelope 01 – DOC. HABILITAÇÃO

Proponente: NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Endereço: Rua Jose das Neves, 171, Jd Pacaembu

Londrina-PR, CEP: 86.079-200

Fone/Fax: (43) 3337-7915

CNPJ: 82.564.832/0001-03



# Rs. pt. (0.52)

# DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 03/2020- PMB

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

O signatário do presente, o senhor Sr. Cezarino Batista Rezende Netto, portador do RG nº 3.101.013-6 SSP-PR e CPF nº 363.739.239-91, representante legalmente constituído da proponente Norma Construções Civis LTDA, inscrita o CNPJ nº 82.564.832/0001-03, declara que a mesma recebeu toda a documentação relativa a Tomada de Preços supramencionada, relacionada no item 5.1, do Edital em apreço.

Londrina, 30 de abril de 2020.

CEZARINO BATISTA REZENDE NETTO

SÓCIO PROPRIETÁRIO

CPF: 363.739.239-91 RQ: 3.101.013-6 SSP-PR

> RUA: JOSÉ DAS NEVES, 171 – FONE/FAX (43) 3337 7915 CEP 86079-200 CNPJ 82.564.832/0001-03 - LONDRINA - PR normaconstrucao@gmail.com

# DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 03/2020- PMB.

O signatário do presente, Sr. Cezarino Batista Rezende Netto, portador do RG nº 3.101.013-6 SSP-PR e CPF nº 363.739.239-91, representante legalmente constituído da proponente Norma Construções Civis LTDA, inscrita o CNPJ nº 82.564.832/0001-03, rua Jose das Neves, 171, Londrina-PR, CEP 86.079-200, Declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços em referência, em consideração e dos respectivos modelos, adendos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar as obras e os serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito que não se encontra inadimplente ou em processo de falência ou recuperação judicial, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com qualquer órgão da administração pública bem como declara a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2°, e artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Londrina, 30 de abril de 2020.

(As m. Q53

CEZARINO BATISTA REZENDE NETTO

SÓCIO PROPRIETARIO CPF: 363.739.239-91

RG: 3.101.013-6 SSP-PR



PROPONENTE: Norma Construções Civis LTDA

ENDEREÇO: Rua José Das Neves, 171, Londrina-PR, CEP 86.079-200

CNPJ: 82.564.832/0001-03

FONE/FAX: (43) 3337-7915

# **DECLARAÇÃO**

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços EDITAL N.º 03/2020-PMB, instaurado pelo Município de Bandeirantes - PR:

Que a empresa não possui empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos e

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Londrina, 30 de abril de 2020.

CEZARINO BATISTA REZENDE NETTO

SÓCIO PROPRIETÁRIO CPF: 363.739.239-91

RG: 3.101.013-6 SSP-PR

RUA: JOSÉ DAS NEVES, 171 – FONE/FAX (43) 3337 7915 CEP 86079-260 CNPJ 82.564.832/0001-03 - LONDRINA -PR normaconstrucao@gmail.com



### ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



# CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

# Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º

123892/2020

Emitido em

27/04/2020

Documento válido por 15 dias.

Fornecedor

82.564.832/0001-03 - Norma Construções Civis Ltda EPP

Endereço

Rua Jose das Neves, 171 - Jardim Pacaembu

CEP: 86079-200

Londrina-PR

Capital Social

R\$ 300.000,00

Situação do Cadastro

Documentações a Vencer



### REGULAR

Documentacoes a ve	11061			
CNAE/Nat. Jurídica	Documento	N.°	Emissão	Vencimento
206-2	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	60125732- 76	07/04/2020	07/05/2020
Documentações Válio	das			
CNAE/Nat. Jurídica	Documento	N.°	Emissão	Vencimento
206-2	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	9840.4AD0. F74D.D799	17/04/2020	14/10/2020
206-2	Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	30	31/12/2019	31/05/2021
206-2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	202003100 400418994 1302	25/03/2020	07/07/2020
206-2	Certidão Negativa de Falência e Concordata	SN	18/03/2020	18/06/2020
4390-0/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	36120/2020	19/03/2020	15/09/2020
4200-0/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	36120/2020	19/03/2020	15/09/2020
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais	147414	17/03/2020	15/07/2020
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	021663311- 62	17/03/2020	15/07/2020
206-2	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	680410520 20	18/03/2020	13/09/2020
206-2	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	82.564.832/ 0001-03	14/04/2020	13/04/2021
206-2	Alvará de funcionamento	079650-6	19/03/2020	18/03/2021
206-2	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	2020	18/03/2020	18/03/2621

Emitido em 27/04/2020 CELEPAR – Informática do Paraná

Página 1 de 3



# ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



# CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

		Certifica	do de Registro Cadastral	- Completo		
Certificado N.º	1238	392/2020			<u></u>	(Continuação)
Documentaçõe	s Válida	as				
CNAE/Nat. Juri	ídica	Documento		N.º	Emissão	Vencimento
206-2		Prova dos administradore	es em exercício	201069355 77	14/04/2020	13/04/202/ 56
206-2		Cadastro de Pessoa Físio	ca - CPF do proprietário	3.101.013-	<sup>6</sup> 11/09/1979	HE P. C.
206-2		Cédula de Identidade dos	Diretores/Gerentes	1.935.114-	9 09/03/2018	CPL
206-2		Cadastro de Pessoa Físio Diretores/Gerentes	ca - CPF dos	465742129 87	11/05/1977	
206-2		Contrato Social		412025693 69	22/07/2010	
206-2		Cédula de Identidade dos	Diretores/Gerentes	3.101.013-	<sup>6</sup> 11/09/1979	
Atividade(s) Ed	conômic	ca(s)				
	-	ão da Atividade		Situaçã	o da Habilitação	
	-			-	•	
		ução de edifícios		Sem Per		
		stração de obras		Sem Per	ndência	
4299-5/01	Constr	ução de instalações esp	ortivas e recreativas	Sem Per	ndência	
Linhas(s) de F	ornecin	nento	<u>-</u>			
Código		Descrição				
801		Edificações				
802		Obras de reforma				
803		Obras de ampliação				
Vínculos de Sá	ócios					
Sócio	Consta	como Fornecedor	Empresas em que consta c	como sócio	Empresas em que dirigente	consta como
465.742.129-87- Carmem Silvia da Silva Rezende	-		82.564.832/0001-03-Norma Co Civis Ltda EP	onstruções	-	

# Vínculos de Dirigentes

363.739.239-91-Cezarino Batista Rezende Netto

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
363.739.239-91- Cezarino Batista Rezende Netto		82.564.832/0001-03-Norma Construções Civis Ltda EP	82/564.832/00D1-03-Norma Construções Civis Ltda EPP Sócio Administrador
Emitido em 27/0	04/2020 CELER	PAR – Informática do Paraná	Páginna 2 de 3

82.564.832/0001-03-Norma Construções Civis Ltda EP 82.564.832/0001-03-Norma Construções Civis Ltda EPP(Sócio-Administrador)



# ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS




# CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º

123892/2020

(Continuação)



Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço: www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado


- Certificado emitido gratuitamente.

Emitido em 27/04/2020

CELEPAR - Informática do Paraná,

Página 3 de 3

CNPJMF: 82.564.832/0001-03




CEZARINO BATISTA REZENDE NETTO, brasileiro, natural de Rondon, Estado do Paraná, casado, regime comunhão parcial de bens, nascido em 03/11/1961, do comércio, inscrito no CPFMF sob n.º 363.739.239-91, portador da cédula de identidade civil RG n.º 3.101.013-6, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, sito a Rua Lisimaco Ferreira da Costa, n.º 120, Vila Recreio, cep: 86025-090 e CARMEM SILVIA DA SILVA REZENDE, brasileira, natural de Londrina, Estado do Paraná, casada, regime comunhão parcial de bens, nascida em 06/12/1959, do comércio, inscrita no CPFMF sob n.º 465.742.129-87, portadora da cédula de identidade civil RG n.º 1,935.114, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, sito a Lisimaco Ferreira da Costa, n.º 120, Vila Recreio, cep: 86025-090, únicos sócios da sociedade limitada denominada NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP, sito a Rua José das Neves, n.º 171, Jd. Pacaembu, cep: 86079-200, nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, com registro na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob n.º 41202569369, em 18/06/1991 e alterações posteriores sob n.ºs 524643, em 23/07/1992, 541722 em 08/03/1993, 971524831 em 11/07/1997, 2645643 em 01/10/1998, 20012678350 em 29/10/2001, 20040435687 em 17/03/2004, 20053325656 em 09/09/2005, inscrita no CNPJMF n.º 82.564.832/0001-03, resolvem, assim, alterar o contrato social:

Cláusula Primeira: O capital social inteiramente subscrito e realizado, no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (Duzentas mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Hum real) cada, fica elevado para R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), dividido em 300.000 (Trezentas mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Hum real) cada, sendo que o aumento no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) é inteiramente subscrito e realizado com a transferência da conta "Lucros Acumulados", referente ao ano de 2008, ficando distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	,	VALOR RS
Cezarino Batista Rezende Netto	297.000		297.000,00
Carmem Silvia da Silva Rezende	3.000		3.000,00
Total	300.000		300.000,00

Cláusula Segunda: Pelo presente instrumento e diante das alterações havidas, de comum acordo, resolvem os sócios, consolidar o contrato social primitivo através deste documento.

CNPJMF: 82.564.832/0001-03



# CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CEZARINO BATISTA REZENDE NETTO, brasileiro, natural de Rondon, Estado do Paraná, casado, regime comunhão parcial de bens, nascido em 03/11/1961, do comércio, inscrito no CPFMF sob n.º 363.739.239-91, portador da cédula de identidade civil RG n.º 3.101.013-6, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, sito a Rua Lisimaco Ferreira da Costa, n.º 120, Vila Recreio, cep: 86025-090 e CARMEM SILVIA DA SILVA REZENDE, brasileira, natural de Londrina, Estado do Paraná, casada, regime comunhão parcial de bens, nascida em 06/12/1959, do comércio, inscrita no CPFMF sob n.º 465.742.129-87, portadora da cédula de identidade civil RG n.º 1.935.114, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, sito a Lisimaco Ferreira da Costa, n.º 120. Vila Recreio, cep: 86025-090, únicos sócios da sociedade limitada denominada NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP, sito a Rua José das Neves, n.º 171, Jd. Pacaembu, cep: 86079-200, nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, com registro na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob n.º 41202569369, em 18/06/1991 e alterações posteriores sob n.ºs 524643, em 23/07/1992, 541722 em 08/03/1993, 971524831 em 11/07/1997, 2645643 em 01/10/1998, 20012678350 em 29/10/2001, 20040435687 em 17/03/2004, 20053325656 em 09/09/2005, inscrita no CNPJMF n.º 82.564.832/0001-03, resolvem, assim, consolidar o contrato social:

# I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL

### Cláusula Primeira

Sob o nome empresarial de *NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP*, fica constituída a presente sociedade limitada, a qual será regida pelo presente contrato social, pelas regras da sociedade anônima e pela legislação que lhe for aplicável;

Cláusula Segunda

A sede e foro da sociedade será a Rua José das Neves, n.º 171, Jd. Pacaembu, cep: 86079-200, nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, podendo abrir filiais em outras localidades, desde que, por via de alteração contratual.

### Cláusula Terceira

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades em 01 de julho de 1.991;

# Cláusula Quarta

A sociedade tem por objeto as seguintes atividades:

1 – Construção Civil; Engenharia Civil; Saneamento; Terraplanagem; Pavimentação; Projetos Arquitetônicos; Administração de Obras.

II – DO CAPITAL SOCIAL – DA RESPONSABILIDADE – DA DIVISÃO E DA CIRCULAÇÃO DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL

CONFESCE COM ORIGINAL SOCIAL DATA:

CNPJMF: 82.564.832/0001-03



Cláusula Quinta

O Capital Social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) dividido em 300.000 (Trezentas mil) quotas do valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente nacional e distribuídas entre os sócios a saber:

Sócio	Nº de quotas	Valor R\$
Cezarino Batista Rezende Netto	297.000	297.000,00
Carmem Silvia da Silva Rezende	3.000	3.000,00
Totais	300.000	300.000,00

Parágrafo Único

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas nos termos do art. 1052 do Código Civil.

### Cláusula Sexta

As quotas do Capital Social são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. Cada quota dará direito a um voto nas deliberações sociais;

Parágrafo Primeiro

Assim como as quotas de capital, os direitos sobre as mesmas não poderão ser oneradas. Alienadas ou entregues em dação de pagamento a qualquer título se a anuência de todos os sócios.

Parágrafo Segundo

Se algum sócio pretender transferir, vender, alienar e ceder, mesmo em dação de pagamento suas quotas, deverá dar ciência de tal fato aos demais sócios, comunicando estes por escrito para que, no prazo de 30 (trinta) dias da comunicação, os mesmos possam exercer os direitos de preferência.

Parágrafo Terceiro

O não exercício por parte dos demais sócios, quanto ao direito de preferência no prazo fixado no parágrafo primeiro, permitirá que o sócio alienante efetue a transferência das quotas oferecidas.

# III – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

# Cláusula Sétima

A administração da sociedade caberá ao sócio CEZARINO BATISTA REZENDE NETTO com poderes e atribuições de sócio administrador, que, assinando isoladamente, terá os mais amplos poderes necessários à direção dos negócios sociais, podendo representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante terceiros e praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade.



CNPJMF: 82.564.832/0001-03



# Parágrafo Primeiro

Sempre que ocorrer a alienação ou oneração de bens imóveis, será necessária a assinatura de todos os sócios.

# Parágrafo Segundo

A sociedade poderá constituir procuradores com poderes especiais, devendo estes poderes ter prazo de validade determinado ou indeterminado e específico, exceto os relativos às procurações "ad judicia", respeitadas as restrições do parágrafo terceiro da cláusula décima primeira.

### Cláusula Oitava

Todas as deliberações sociais serão sempre tomadas pelos sócios, que representem a maioria do Capital Social, podendo o contrato ser reformado, no tocante à administração, por consenso dos quotistas, observado o quorum do Parágrafo Sétimo da Cláusula Décima Primeira.

### Cláusula Nona

Os sócios entre si fixarão o valor da retirada mensal, assim como, a forma de distribuição dos resultados, observada às disposições regulamentares pertinentes.

# IV – DO EXERCÍCIO SOCIAL

### Cláusula Décima

O exercício social coincidirá com o ano calendário, sendo que no dia 31 de dezembro de cada ano, serão levantadas as demonstrações contábeis que deverão ser transcritas no livro diário da sociedade.

# Parágrafo Primeiro

A sociedade poderá levantar demonstrações contábeis em qualquer mês do exercício calendário e em função desses resultados, distribuir lucros aos seus sócios.

### Parágrafo Segundo

Ao término de cada exercício social, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros apurados.

# Parágrafo Terceiro

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.


# V – REUNIÕES E DELIBERAÇÕES SOCIAIS

### Cláusula Décima Primeira

As deliberações sociais serão tomadas em reuniões de sócios, presidida por um e secretariada por outro dos sócios presentes, que lavrarão uma Ata e reunião levada posteriormente a registro em órgão competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção e lavratura de Livro de ATA.

> Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio Confere com Original

CNPJMF: 82.564.832/0001-03



Parágrafo Primeiro

A convocação para a reunião de sócios se dará por escrito, com obtenção individual de ciência, dispensando-se as formalidades da publicação do anúncio, conforme § 2°, do artigo 1.072, da Lei n.º 10.406/02.

Parágrafo Segundo

A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo 3/4 (três quartos) do capital social e, em seguida, meia hora depois, com qualquer número.

Parágrafo Terceiro

Fica dispensada a reunião dos sócios, quando estes decidirem por escrito sobre matérias objeto de deliberação, nos temos do § 3°, do art. 1.072 da Lei n.º 10.406/2002.

Parágrafo Quarto

A reunião dos sócios, ocorrerá nos termos previstos em lei, ordinariamente, nos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social, de acordo com o artigo 1.078 da Lei n.º 10.406/2002 e extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos sócios, salvo se todos os sócios estiverem presente e decidirem por escrito da matéria em pauta.

Parágrafo Quinto

Nas reuniões, o sócio poderá ser representado por outro sócio ou por procurador devidamente constituído com mandato escrito devidamente reconhecido para este fim específico.

Parágrafo Sexto

Os sócios deliberarão em reuniões sobre as seguintes matérias, ressalvado o disposto no parágrafo terceiro do presente artigo:

I – A aprovação das contas da administração:

II - A designação dos administradores, quando feita em ato separado;

II – A destituição dos administradores;

IV – A modificação do contrato social;

V - A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;

VI – A nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;

VII – O pedido de concordata.

Parágrafo Sétimo

As deliberações dos sócios serão tomadas, observando os quoruns mínimos a seguir:

I – Pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos previstos no incisos V e VI do art. 1.071;

II – Pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos previstos nos incisos II, III e VIII do art. 1.071;

III – Pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos previstos neste contrato ou na lei.

VI – DO FALECIMENTO E DA DECLARAÇÃO DE INTERDIÇÃO DO SÓCIO

SÓCIO

CONFERE COM ORIGINAL
DATA:


ASSINATURA

ASSINATURA

### 6

# NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP OITAVA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CNPJMF: 82.564.832/0001-03



# Cláusula Décima Segunda

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

# Parágrafo Primeiro

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolverá em relação a seu sócio.

# Parágrafo Segundo

Em tendo ocorrido o falecimento do sócio, o inventariante, enquanto no curso do inventário, não terá poderes de gerência.

# Parágrafo Terceiro

Em ocorrendo à interdição, o curador não terá poderes de gerência.

# VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

### Cláusula Décima Terceira

O administrador CEZARINO BATISTA REZENDE NETTO, declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

# Cláusula Décima Quarta

Para a solução de qualquer divergência originária do presente, fica eleito o Foro da Cidade de Londrina, Estado do Paraná com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.


E, por assim acharem justos e contratados, os sócios assinam o presente contrato social em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas maiores e capazes abaixo identificadas.

Londrina, 19 de Julho de 2.010.

CEZARINO BATISTA REZENDE NET

RG: 3.101.013-6 SSP/PR CPFMF: 363.739.239-9 CONFERE COM ORIGINAL DATA:

CNPJMF: 82.564.832/0001-03



CARMEM SILVIA DA SILVA REZENDE

RG: 1.935.114 SSP/PR CPFMF: 465.742.129-87

Testemunhas:

JOÃO MARCELINO DE OLIVEIRA

RG: 3.878.266-5 SSP/PR CPFMF: 651.856.849-68


OLIVEIRA DOS SANTOS

RG: 1.499.443 SSP/PR CPFMF: 324.645.099-49

POR SALA 604 - LONDRINA - PR









Governo do Estado do Paraná Secretaria da Micro e Pequena Empresa Junta Comercial do Estado do Paraná Empresa≯Fácil

# **CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

# Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: NORMA CONST Natureza Jurídica: Sociedade Empres	·					Protocolo: PRC2002023717
NIRE (Sede) 41202569369	CNPJ 82.564.832	/0001-03		Data de At 18/06/1991	o Constitutivo	Início de Atividade 01/07/1991
Endereço Completo Rua JOSE DAS NEVES, Nº 1	71, JD. PACAEMBU	- Londrina/PR - CEP 86079-20	00			
Objeto Social CONSTRUÇAO CIVIL, ENGE ADMINISTRAÇAO DE OBRA		NEAMENTO, TERRAPLANAGE	EM, PAVIME	ENTAÇAO, F	PROJETOS ARQU	IITETONICOS E
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil	,			EPP (Empr	Porte esa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio Nome CEZARINO BATISTA REZENDE NETTO	CPF/CNPJ 363.739.239-91	Participação no capital RS 297.000,00	<b>Espécie</b> Sócio	e de sócio	<b>A</b> dministrador S	Término do mandato
Nome CARMEM SILVIA DA SILVA REZENDE	CPF/CNPJ 465.742.129-87	Participação no capital R\$ 3.000,00	<b>Espécie</b> Sócio	e de sócio	Administrador N	Término do mandato
Dados do Administrador Nome CEZARINO BATISTA REZEN	IDE NETTO	CPF 363.739.239-91		Término do	mandato	
Último Arquivamento Data 14/05/2013	<b>Número</b> 20132625180	Ato/eve 223 / 22	ntos 3 - BALANO	00		Situação ATIVA Status xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/04/2020, às 09:05:21 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código N35DTH1K.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA Secretário Geral

1



# Simples Nacional - Consulta Optantes

(As r. .666)

Data da consulta: 27/04/2020

📕 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 82.564.832/0001-03

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA

■ Situação Atual

Situação no Simples Nacional : NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)


Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

1.





# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA

CNPJ: 82.564.832/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:58:35 do día 17/04/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 14/10/2020.

Código de controle da certidão: 9840.4AD0.F74D.D799 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1



# Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Receita Estadual do Paraná



# Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual Nº 021663311-62

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 82.564.832/0001-03

Nome: NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/07/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1 Emitido via Internet Pública (17/03/2020 16:37:14) 11/1



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA 🗖 💆

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

# CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO NEGATIVA N° 147414 / 2020

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data de expedição.

Certificamos que existem débitos vencidos junto ao Cadastro Mobiliário ou Contribuinte ou Imobiliário, mas que sua exigibilidade encontra-se SUSPENSA, nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN - Lei nº 5.172/1966), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, com relação ao abaixo referido:

> NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA CPF/CNPJ: 82.564.832/0001-03

A presente CERTIDÃO goza dos efeitos de Certidão Negativa, face ao que dispõe o artigo 206 do Código Tributário Nacional - CTN.

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade: DIREITO (Licitação. Cadastro, Incentivo à Cultura Esporte. Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 17 de março de 2020

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <a href="http://www.londrina.pr.gov.br">http://www.londrina.pr.gov.br</a>.

Código Validador

8Uv9Th

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto nº 640/2015.

Modelo aprovado pela Portaria nº 002/2015/GAB/SMF.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

# CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

6.	670
(17	1 -
/	CPL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 82.564.832/0001-03 MATRIZ		CRIÇÃO E DE SITUAÇÃO ASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/06/1991
NOME EMPRESARIAL NORMA CONSTRUCOE	S CIVIS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO	O (NOME DE FANTASIA)		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATI 41.20-4-00 - Construção	IVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL o de edifícios		
43.99-1-01 - Administra	TIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Ção de obras o de instalações esportivas e recreati	ivas	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NA 206-2 - Sociedade Empi			
R JOSE DAS NEVES		NÚMERO COMPLEMENTO	
CEP 86.079-200	BAIRRO/DISTRITO JD PACAEMBU	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSA	ÁVEL (EFR)		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			TA DA SITUAÇÃO CADASTRAL /11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADAS	TRAL		<u> </u>
SITUAÇÃO ESPECIAL			TA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/04/2020 às 09:54:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





# Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS 60125732-76

Inscrição CNPJ

Início das Atividades

82.564.832/0001-03 02/1993

# Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA

Título do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimento RUA JOSE DAS NEVES, 171 - JARDIM PACAEMBU - CEP 86079-200

FONE: (43) 3337-5869

Município de Instalação LONDRINA - PR, DESDE 02/1993

(Estabelecimento Matriz)

### Qualificação

Situação Atual ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Atividade Econômica Principal do 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS

Estabelecimento ANTERIORMENTE

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento

465.742.129-87

### Quadro Societário

Tipo Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial

Qualificação

CPF 363.739.239-91

CPF

**CEZARINO BATISTA REZENDE NETTO CARMEM SILVIA DA SILVA REZENDE** 

**SÓCIO-ADMINISTRADOR** 

sócio

Este CICAD tem validade até 27/05/2020.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 60125732-76


Emitido Eletronicamente via Internet 27/04/2020 10:02:33



Dados transmitidos de forma segura Tecnologia CELEPAR



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ



# Secretaria Municipal de Fazenda Diretoria de Gestão de Cadastro e Informações Gerência de Cadastro Mobiliário

CNPJ/CPF 82.564.832/0001-03	ALVARÁ DE LICENÇA	C.M.C. <b>79.650-</b> 6
Processo nº 46370 / 2018	Validade Enquanto cumprir as exigências da legislação em vigor	
Nome ou Razão Social NORMA CONSTRUCOES CIVIS Nome Fantasia	LTDA	
Endereço RUA JOSE DAS NEVES 00017: Cidade/UF LONDRINA / PR S.F.A 184962	CEP 86.079-200 Inicio Atividade 01/06/1991	Área/m2 Zoneamento 0 ZR-3
Código( CNAE) F-4120-4/00-00	Descrição da Atividade Principal (CNAE)  Construcao de edificios - (Medio Risco conf. Dec. 347/20)	day.
Código ( CNAE ) F-4299-5/01-00 F-4399-1/01-00	Descrição da Atividades Econômicas Secundárias (CNAE)  Construção de instalações esportivas e recreativas - (Medio Risco conf. Dec. 3  Administração de obras - (Medio Risco conf. Dec. 347/20)	347/20)
Observação PONTO DE REFERENCIA, PRO	DIBIDO FIXAR PLACA E ATIVIDADE NO LOCAL.	
	Londrina, 12 de junho de 2018 Dispensado carimbo e assinatura, conforme Art 19, do Décreto 1416/2019, - Ex	pedido via inter <b>net 27/04/2020 09:59:</b> 31.
Código Validador: 4eI7XR5TT Para confirmar a autenticidade deste A	lvará de Licença acesse http://www.londrina.pr.gov.br.	
de razão social ou quadro societário	IMPORTANTE exposto no estabelecimento licenciado. Em caso de encerramento, mudança de ei , deverá solicitar tais alterações previamente, na Secretaria Municipal de Fazenda poderá ser consultada através do endereço eletrônico: http://www.londrina.pr.gov.	a. A Situação Cadastral atualizada desta



Voltar

**Imprimir** 





# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 82.564.832/0001-03

Razão Social: NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA

Endereço: R JOSE DAS NEVES 171 / JARDIM PACAEMBU / LONDRINA / PR / 86079-

200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/03/2020 a 07/07/2020

Certificação Número: 2020031004004189941302


Informação obtida em 25/03/2020 09:41:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

https://congula-crf.caixa.gov.br/consultac:f/pages/listaEmpregadores.jsf





# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 82.564.832/0001-03

Certidão nº: 6804105/2020

Expedição: 18/03/2020, às 10:37:47

Validade: 13/09/2020 /- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA**(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

82.564.832/0001-03, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).


Certidão emitida gratuitamente.

# INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

1





# DISPENSA DE VISITA II DECLARAÇÃO

A/C

Comissão Permanente de Licitação Município de Bandeirantes – PR

Ref. : Edital de Tomada de Preços nº 03/2020 - PMB

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

A Empresa Norma Construções Civis LTDA, inscrita o CNPJ nº 82.564.832/0001-03, rua Jose das Neves, 171, jardim Pacaembu, Londrina-PR, CEP 86.079-200, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cezarino Batista Rezende Netto, portador do RG nº 3.101.013-6 SSP-PR e CPF nº 363.739.239-91, DECLARA que RENUNCIA A VISITA TÉCNICA aos locais e/ou instalações do objeto licitado de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerente à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato informado que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas /ou financeiras para com a contratante.

Londrina, 30 de abril de 2020.

CEZARINO BATISTA REZENDE NETTO

SÓCIØ PROPRIETÁRIO


CPF: 363.739.239-91 RG: 3.101.013-6 SSP-PR PRODUCT CHILDOES CIVIS LYDA.

TAUT MERCICO TOLINEO FURA

Britania Civil Crea. RR 161639-0

RUA: JOSÉ DAS NEVES, 171 – EONE/FAX (43) 3337 7915 CEP 86079-200 CNPJ 82.564.832/0001-03 - LONDRINA - PR normaconstrucao@gmail.com 27/04/2020 CREA





### CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

# Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 50693/2020 Validade: 30/09/2020

Razão Social: NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP

CNPJ: 82564832000103 Num. Registro: 10756

Registrada desde: 03/09/1991

Capital Social: R\$ 300.000,00

Endereço: RUA JOSE DAS NEVES, 171 JD PACAEMBU

Município/Estado: LONDRINA-PR **CEP:** 86079200

**Objetivo Social:** 

Construção civil, engenharia civil, saneamento, terraplanagem, pavimentação, projetos

arquitetônicos e administração de obras.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2019.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a

presente data.

### Responsável(eis) Técnico(s):

1 - ANDRE MAURICIO TEIXEIRA FILHO

Carteira: PR-161639/D Data de Expedição: 08/05/2017

Desde: 29/05/2017 Carga Horária: 4: H/D Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: "possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º

da Res. nº 218/1973 do Confea."

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

2 - EVERTON APARECIDO ANTONINI

Data de Expedição: 06/02/2018 Carteira: PR-167051/D

Desde: 09/01/2020 Carga Horária: 22:0 H/S Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal n.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28º do Decreto Federal n.º 23.569/1933 e

do art. 7º da Resolução do Confea n.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 289

27/04/2020 **CREA** 

> Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA



# Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.


A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 122231/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 27/04/2020 10:29:13

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.







### CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

# Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 50695/2020

Nome Civil: ANDRE MAURICIO TEIXEIRA FILHO

Carteira - CREA-PR Nº :PR-161639/D

Registro Nacional: 1716426561 Registrado(a) desde: 08/05/2017 Filiação: ANDRE MAURICIO TEIXEIRA

CLEONICE GOMES SIMÃO TEIXEIRA

Data de Nascimento: 16/08/1988 Carteira de Identidade: 9.612.322 1

Naturalidade : LONDRINA/PR

CPF: 06607778941

Diplomação: 25/04/2017

Validade: 24/10/2020

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Data da Colação de Grau: 25/04/2017

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: "possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea."

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

10756 - NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP

Desde: 29/05/2017 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

51869 - REZENDE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI

Desde: 29/05/2017 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.


Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES


autenticidade desta certidão/ poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 122233/2020.

27/04/2020 CREA

Emitida via Internet em 27/04/2020 10:31:18



Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



# DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 03/2020- PMB.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/1973 e nº 317, de 31/10/1986, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e Art. 2º da Lei nº 12.378, de 31/12/2010, declaramos que o responsável técnico pelas obras dos lotes, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

LOTE	NOME	ESPECIALIDADE	CREA/CAU BR №	Data do Registro	Assinatura
01	André Mauricio	Engenheiro	161639-	08/05/2017	1/1/5
	Teixeira Filho	Civil	D/PR		Sand D-
02	André Mauricio	Engenheiro	161639-	08/05/2017	O WAS
	Teixeira Filho	Civil	D/PR		all so
03	André Mauricio	Engenheiro	161639-	08/05/2017	Conflict !
	Teixeira Filho	Civil	D/PR		Mille

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Londrina, 30 de abril de 2020.

CEZARINO BATISTA REZENDE NET/TO

SÓCIO PROPRIETARIO

CPF: 363.739.239-91 RG: 3.101.013-6 SSP-PR ORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. Juli Mauricio Teixrira Filho Engenheiro Civil CREA-PR 161639-D

RUA: JOSE AS NEVES, 171 – FONE/FAX (43) 3337 7915 CEP 86079-200 CNPJ 82.564.832/0001-03 - LONDRINA - PR

# CABALLHAD OR

Esta é a sua Carreira de Nazain de La arde de Social - CERS, de qualent quel , de la compandición de una quel , pued de la compandición de una pued de la compandición del compandición de la compandición del compandición de la compandición de la compandición de

The Cart of the Ca justica do Trab obtenção da apor previdenciários, s teriore do ferto. Carante cons

بالوح أجالان

amado neste

15 Graph of the control of the contr acte as attvidades

Pela su estrador no a ven de el protegénide culta la portegénide se culta la portegénide per culta la protegénida profesionale a general la far recentación e velodade de seus el recor e como probablicación e cultable contribuir para asserbición de seus recordor de seus protegénidades, contribuir para asserbición de seus protegénidades, combientos de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABASHADOR

ESTA CARTEIRA CONTÉM TO PÁGINAS NUMERADAS

(As r. 68) MINISTERS BOTTABALTIO

CARTERA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

130.19911.52-3

7599663

001-0

PR.

CPL

andre M. Seviera Filho



 Autenticação 
 Au no verso

# QUALIFICAÇÃO CIVIL 112 BRASILEIRO SIMAO TEIXEIRA LOCAL DA EMISSÃO, PREF. MUNIC, DE CAMBÉ EMISSÃO, 13/01/2005 ANDRE MAURICIO TEIXEIRA FILHO ESTADO CIVIL. SOLTEIRO

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE	63
DATA DENASC DE L. J. 1988 II J. DUCUMENO	A Common ( Province)
WORLD STATE OF THE	
DOCUMENTAL STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPER	Anres
MI	
OZNOZNI	(Nemo
NO.	7/1
DAMAND	
The state of the s	Control of the last of the las



EMPREGICER		Emp NORMA CONSTRUCCES CIVIS I	TO A FDD
FOCUTATI		Emp.: NORMA CONSTRUCOES CIVIS L CNPJ: 82.564.832/0001-03	IDA EPP
NO 5 /// 12 (1)		End: RUA JOSE DAS NEVES	Nº: 00171
MUNICIPAL	TIP.	Esp. Estabelec.:	
BY DO ETABLES ON O		Cidade: LONDRINA	UF: PR
CROD		Cargo: ENGENHEIRO CIVIL C.B.O. nº: 2142-05 Admissão	: 01/06/2017
DOT L		Nº Registro :	
DNIADE NEW SSRO		Remuneração: R\$ 2,000,00 por mê:	
MEMONERAÇÃO EPPECFRANTA		Dois Mil Reais	
REV.ENG EPARTICIPACCES	SK		
a de la company		CRZARINO, B. REZENDE N	1110.
NEATESACO IV		BOCIO GENERIE	
		The same and	
CO A PISTENSA COM		CONTENSACION	
TEX DECOME	Solico)	VO TOTAL TOTAL	
	€ Auterios	7.66 F	




# LIVRO DE REGISTRO DOS EMPREGADOS

Cor		VISTO DA FISCALIZAÇÃO
Cabelo.		(As r 682
Barba,	aret tament	
Bigode	минитич	CERTIFIC CO.
Olhos	ынинын	Auteni
Altura	meletaelas	***************************************
Peso		
as Ambre nous	aco Texera Filho	, portador da
		emitida por
		Zona, Carteira de Identidade
R.G. nº V. W.L. 541-2 foi admi	tido em Cl de Junho	depara exercer a função
de Craenheiso Civil co	m o salário de R\$ <u>2.000,00</u> (	Dois mil acais
		)
por, no seguinte horário	de trabalho: das 🌣 👁 às 12 📀	horas comhoras de intervalo
para repouso e alimentação.		
Filiado ao Sindicato		
		PINNINIMAIINI EN LIINNININININININININININININININININI
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE		
Data da opção <u>011061 17</u>	Data da retratação	
Conta vinculada ao banco CGF		
Nacionalidade Traplina	Quando ESTRANGEIRO	PROCESSA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
Filho de Andre Mario C Kerkina		PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL PIS
e de Cleonice Gomes Simon Terrier	N° Cart mod.	Cadastrado em amento / Junior / Industrial
Nascido em a en da no	Nº do Reg. Geral	SOB N°
all de Apostode 1988		120 19911 50-3
Es ocivil Soltereo	Casado com brasileira?	DOMICÍLIO BANCÁRIO
Grau de instrução	Tem filhos brasileiros?	NOME DO BANCO
Residência	Quantos?	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Qdo. Mot.: Cart. N. Hab. no.	Data da chegada ao Brasil	
Situação Militar		AGÊNCIA / CÓDIGO BANCO
Nome do cônjuge	Naturalizado	
	Decreto Nº	ENDERECO DA AGÊNCIA
Beneficiários		18/1-
ACRES MARKET ACRES MARKET AND ACRES		
		-
Pata e assinatura do empregado na ocusião d A Con III w	a admissão: O de \u00e4	mhe de 2017
	× /6/40/	
Ficha datilescópica Observações		
	#/	

	CONTRIBUIÇÃO SI			TRABALHO OU	DOENÇAS PROFI	ISSIONA
Guia Nº Data	R\$	Nome do Si	indicato			
IA ADMISSÃO						
To A	AUTENTIC	ACÃO	1	Em//	Alta em	
Aut Aut	tantico a presente Cór	la retestática				,
LO que	e confera com a origin	et Coufé.		Em/	Alta em (	,/
ARIEN S	1 h HAT OF	0 0				,
15		THE		Em/	Alta em/.	
de Notas o para	Lan	Jum			Alta em 1.	, ,
de Copia	a tbipprā, 884 - F. 4	3 3347-4377		Em/	Alta em	
2458	LONDRINA -	PARANA			Alta em/	, ,
				Em/	Aita cm	'
	ALTE	RAÇŌES DE SAL≜	IRIOS - ( Hora	- Dia - Mês )		
m = 11	R\$	por		/ R\$		
	R\$		_ Em /	/ RS		
	RS			/ R\$		por -
				20		
	R\$			/ RS		
	R\$			/ RS		
	R\$					
	RS			/ R\$		
	RS			20		
Em//	R\$	por	Em/			
Em//	R\$	por	/	/ R\$	an <del>-any anny an</del>	por
	ALTERAÇÃO DE	CARGO	Data	ALTERA	AÇÃO DE CARGO	
Data	ALTERAÇÃO DE					
			CONCEDIDA			
		FERIAS	CONCEDIDAS	j		
					2	1
de/			nte ao período	de		
de///	a/	/ referen	nte ao período	de/_	a	
de	a	referen	nte ao período nte ao período	de//de//de	a	/
de/	a	referer referer referer	nte ao período nte ao período nte ao período	de//de//de//de	a a	
de//de//de//de	aa aa	referer referer referer referer	nte ao período nte ao período nte ao período nte ao período	de//de//de	a a a	
de//de/de/de/de/de/de/de/de	a a	referer referer referer referer referer	nte ao período nte ao período nte ao período inte ao período inte ao período	de//. de//. de//. de//.	a	
de//de//de//de//	a	referer referer referer referer referer referer referer	nte ao período ente ao período ente ao período	de//.  de//.  de//.  de//.	a	
de//	aa aa aa a	reference / refere	nte ao período nte ao período nte ao período inte ao período inte ao período	de	a	
de//	a a	reference / refere	nte ao período ente ao período ente ao período ente ao período	de//.  de//.  de//.  de//.  de//.  de//.  de//.  de//.  de//.	a	
de//de//de//de//de//de//de//	a a land a land a land a land a land a a land a a land a land a a land a land a a land a	referent ref	nte ao período nte ao período inte ao período	de/	a	
de/	a	referer	nte ao período nte ao período inte ao período	de	a a a a a a a a a a	
de// ANOTAÇÕES:	a a l	referer	nte ao período ente ao período	de//de//.	a	
de/	a a land a land a land a a	referer	nte ao período nte ao período inte ao período	de/de	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	
de/	a a l	referent ref	nte ao período nte ao período inte ao período	de	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	
de/	a a land a land a land a a	reference refere	nte ao período ente ao período	de	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	

The state of the s



# **CREA-PR**

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

5529/**201**9@

Atividade concluída

# Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDRE MAURICIO TEIXEIRA FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDRE MAURICIO TEIXEIRA FILHO

RNP: 1716426561

Registro: PR-161639/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 20175562107 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/12/2017 Baixada em: 13/09/2019 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP

Contratante: INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR CNPJ: 75.234.757/0001-49

Rua: ROD CELSO GARCIA CID KM 375 - IAPAR №: 375 Complemento: Bairro: GLEBA FAZENDA PALHANO Cidade: LONDRINA UF: PR CEP: 86047-902

Valor do contrato: R\$ 787.351,41 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 450.84 Unidade de Medida: M2

Contrato: 032/2017 celebrado em 05/12/2017

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD CELSO GARCIA CID KM 375 - IAPAR №: 375

Bairro: GLEBA FAZENDA PALHANO

Cidade: LONDRINA

UF: PR

CEP: 86047-902

Data de início: 05/12/2017 Conclusão efetiva: 01/08/2018 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: EMPREITADA, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO,PGRCC-PLANO GERENC. RESÍD. CONSTR. CIVIL

Observações:

TRATA-SE DA CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA DE SOLOS, COM ÁREA TOTAL DE 450,84 M2 EN ALVENARIA, NO MUNICÍPIO DE LONDRINA - PR.

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas e período de execução constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Não foram atendidos os seguintes dados mínimos no atestado: Título Profissional, RNP (Registro Nacional Profissional) do profissional executor; assinatura e identificação do representante legal do contratante; CPF, RNP e cargo/função do signatário profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5529/2019 27/04/2020 16:24





# (REA-PR

# Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR** 

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

5529/2019 685

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação os CPL dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 343882/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.









### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certificamos para fins de ACERVO TÉCNICO junto ao CREA-PR, que a empreza NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 82.564.832/0001-03, com sede na Rua José das Neves, 171 na cidade de Londrina - PR, com responsabilidade técnica do Engenheiro Civil André Maurício Teixeira Filho, portador da carteira profissional CREA - PR 161639/D, executou a obra a baixo discrimidanada para o INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR, com sede e foro na cidade de Londrina – Estado do Paraná, situado na Rodovia Celso Garcia Cid, Km 375 – Três Marcos, CNPJ n° 75.234.757/0001-49, sendo que até a presente data nada temos que desabone a conduta do profissional.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA DE SOLOS, COM ÁREA TOTAL DE 450,84M² EM ALVENARIA, NO MUNICIPIO DE LONDRINA - PARANÁ, CONFORME PROJETOS (ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, GASES ESPECIAIS, PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, ELÊTRICO, LÓGICA E TELEFONIA).

EDITAL DE CONCORRÊNCIA: Nº 162/2017

CONTRATO N° 32/2017


ÁREA CONSTRUIDA: 450,84M2

ENDEREÇO: RODOVIA CELSO GARCIA CID, KM 375 - TRÊS MARCOS - LONDRINA - PR. ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: ANDRÉ MAURICIO TEIXEIRA FILHO - CREA N° 161639/D - PR

ART N°: 20175562107 DATA DE INICIO: 05/12/2017 DATA DE CONCLUSÃO: 01/12/2018

# DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL. UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	750,00
1.2	40998	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (MENSALISTA)	MES	0,30
1.3	73847/1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	2,50
1.4	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,00
1.5	73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	450,84
1.6	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	34,19
1.7	73847/1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	7.50
1.8	COT.	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO	MÉS	10,00
1.9	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÉNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO- ARENOSO. AF_05/2016	М3	225,00
2		ESTRUTURAL		
2.1	73965/9	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUÍNDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	МЗ	24,50
2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	80,00
2.3	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	1040,50
2.4	551	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1" (L X E), 10.12 KG/M	М	450,84
2.5	34497	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C80, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	М3	114,30
2.6	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,40
2.7	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1001,90
2.8	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2088,2
2.9	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.  AF_12/2015	KG	894,7



PISO E REVESTIMENTOS	.10 9	0877	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO. ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONE	M	CPL
PISO E REVESTIMENTOS			IRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015		
3.1   739846			SUBTOTAL		
19.2   19.514   FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4				1.42	15.50
33   46786   REQUIARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE   MZ   459.5					33,66
138.00   139.013   PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO   M2   138.00   138.00   139.013					450,84
455.00	3.4 73	1991/3	PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO	M2	138,00
3.6   84188   RODAPE EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)   M   345.35	3.5 8	7263	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	M2	495,00
SPESSURA 2 CM. ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE   M. 26,00	3.6 8-	4168	RODAPE EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 10CM	М	345,35
3.8   89045	3.7 74	111/1	,	M	28,00
3.10   88333   PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA   M2   450,22   450,23	3.8 89	9045	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI- GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL	M2	93,00
08333   DILATACAO EM MADEIRA   M2   450,225	3.9 85	5662	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	450,22
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA   Moze   PREPARO MECANICO DA BETONEIRA   Moze   PREPARO MECANICO DE BLOCO RETONEIRA   Moze   PREPARO MECANICO DE BLOCO RETONEIRA   Moze   PREPARO MECANICO DE BLOCO RETONEIRA   Moze   PREPARO MENUAL   PREPARO MECANICO DE BLOCO RETONEIRA   Moze   PREPARO MECANICO DE BLOCO RETONEIRA   Moze   PREPARO MECANICO DE BLOCO RETONEIRA   Moze	3.10 68	8333	DILATACAO EM MADEIRA	М2	450,22
DILATACAO PLASTICAS   Machine   Ma	3.11 739	74/001	PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	450,22
3.14   92396   EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE	3.12 84	4191		M2	355,00
3.15   82.996   20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF, 12/2015   M/2   30,00	3.13 738	50/001	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	М	360,00
3.16 74236/001 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 180,00  **TATE 20CM**  **TA	3.14 92	2396	20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	90,00
SUBTOTAL     SUBTOTAL       SUBTOTAL	3.15 85	5182		M2	180,00
VEDAÇÃO   TIJOLO DE 21 FUROS   M2 674,10	3.16 7423	36/001		M2	180,00
4.1			SUBTOTAL		-
4.1	4		VEDAÇÃO		
4.2         87888         DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO         M2         1348,21           4.3         94224         EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:29 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016         M         1348,21           4.4         5998         PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM         M2         1348,21           4.5         88495         APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014         M2         1348,21           4.6         88421         APLICAÇÃO BANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM         M2         1348,21           4.7         87871         CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADIERA DENTADA. ARGAMASSA INDESTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014         M2         93,00           4.8         87825         EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014         M2         93,00           4.9         5998         PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM         M2         93,00           4.10         95465         COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM AS COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM AS COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO DE MAREJACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/20		ot 03		M2	674,10
4.3         94224         EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016         M         1348,21           4.4         5998         PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM         M2         1348,21           4.5         88495         APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014         M2         1348,21           4.6         88421         APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS.         M2         1348,21           4.7         87871         CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MENDIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014         M2         93,00           4.8         87825         EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014         M2         93,00           4.9         5998         PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM         M2         93,00           4.10         95465         COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X200CM, ASSENTADO COM AS COMBANASA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA         M2         35,20           4.11         Cot 01         DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO         M2         109,00           4.12         89168         (COMPOSI	4.2 87	7888	DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO	M2	1348,20
4.5         88495         APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014         M2         1348,20           4.6         88421         APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS.         M2         1348,20           4.7         87871         CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014         M2         93,00           4.8         87825         EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014         M2         93,00           4.9         5998         PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM         M2         93,00           4.10         95465         COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA         M2         35,20           4.11         Cot 01         DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO         M2         109,00           4.12         89168         VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014         M2         539,10           4.13         SUDE 0885         ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA (5,5X11X23,5) 11CM, ARG.MISTA - FORNEC. E EXEC.         M2         135,45 <td>4.3 94</td> <td>4224</td> <td>EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016</td> <td></td> <td>1348,20</td>	4.3 94	4224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016		1348,20
4.6 88421 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS.  4.7 87871 CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014  4.8 87825 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014  4.9 5998 PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM M2 93.00  4.10 95465 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM M2 35.20  4.11 Cot 01 DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO M2 109.00  4.12 89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014  4.13 SUDE 0685 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA (5,5X11X23,5) 11CM, ARG.MISTA - FORNEC. E EXEC. M2 135,45  4.14 COT. BASE EM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS VAZADOS EMBOÇADA PARA SUPORTE DE PEDRAS UN PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DYYWALL), PARA USO INTERNO, COM AS DUAS M2 51.36			PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM		
SUPERFÍCIES INTERNAS.   M2   1346,21	4.5 88	8495			
4.7         87871         COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014         M2         93,00           4.8         87825         EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014         M2         93,00           4.9         5998         PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM         M2         93,00           4.10         95465         COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA         M2         35,20           4.11         Cot 01         DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO         M2         109,00           4.12         89168         (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014         M2         539,10           4.13         SUDE 0685         ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA (5,5X11X23,5) 11CM, ARG.MISTA - FORNEC. E EXEC.         M2         135,45           4.14         COT.         BASE EM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS VAZADOS EMBOÇADA PARA SUPORTE DE PEDRAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM AS DUAS         UN         20,00	4.6 88	8421	SUPERFÍCIES INTERNAS.	M2	1348,20
4.8       87825       400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014       M2       93,00         4.9       5998       PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM       M2       93,00         4.10       95465       COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA       M2       35,20         4.11       Cot 01       DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO       M2       109,00         4.12       89168       (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014       M2       539,10         4.13       SUDE 0685       ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA (5,5X11X23,5) 11CM, ARG.MISTA - FORNEC. E EXEC.       M2       135,45         4.14       COT.       BASE EM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS VAZADOS EMBOÇADA PARA SUPORTE DE PEDRAS DE GRANITO 0,8 M X 1,2 M       UN       20,00         PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM AS DUAS       M2       51,25	4.7 87	7871	COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	93,00
4.9 5998 PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM M2 93,00 4.10 95465 COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM M2 35,20 4.11 Cot 01 DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO M2 109,00 4.12 89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 M2 539,10 4.13 SUDE 0685 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA (5,5X11X23,5) 11CM, ARG.MISTA - FORNEC. E EXEC. M2 135,45 4.14 COT. BASE EM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS VAZADOS EMBOÇADA PARA SUPORTE DE PEDRAS UN DE GRANITO 0,8 M X 1,2 M  PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM AS DUAS M2 51,26	4.8 87	7825	400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM. SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA	M2	93,00
ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA  4.11 Cot 01 DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO M2 109,00  4.12 89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014  4.13 SUDE 0685 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA (5,5X11X23,5) 11CM, ARG.MISTA - FORNEC. E EXEC. M2 135,45  4.14 COT. BASE EM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS VAZADOS EMBOÇADA PARA SUPORTE DE PEDRAS DE GRANITO 0,8 M X 1,2 M  PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM AS DUAS M2 51,26	4.9 5	998	PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM	M2	93,00
4.11 Cot 01 DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO M2 109,00  4.12 89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014  4.13 SUDE 0685 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA (5,5X11X23,5) 11CM, ARG.MISTA - FORNEC. E EXEC. M2 135,45  4.14 COT. BASE EM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS VAZADOS EMBOÇADA PARA SUPORTE DE PEDRAS DE GRANITO 0,8 M X 1,2 M  PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM AS DUAS M2 51,26	4.10 95	5465		M2	35,20
4.12 89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014  4.13 SUDE 0685 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA (5.5X11X23.5) 11CM, ARG.MISTA - FORNEC. E EXEC. M2 135,45  4.14 COT. BASE EM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS VAZADOS EMBOÇADA PARA SUPORTE DE PEDRAS DE GRANITO 0.8 M X 1,2 M  PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM AS DUAS M2 51.25				M2	109,00
4.14 COT. BASE EM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS VAZADOS EMBOÇADA PARA SUPORTE DE PEDRAS UN 20,00  PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM AS DUAS 125			(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL		539,10
DE GRANITO 0,8 M X 1,2 M  PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM AS DUAS  10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	4.13 SUD	E 0685		M2	135,45
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM AS DUAS NO. 51.25	4.14 C	от.	DE GRANITO 0,8 M X 1,2 M	UN	20,00
	4.15 C	ют.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM AS DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS	M2	51,25
SUBTOTAL			SUBTOTAL		
5 ESQUADRIA		0445		M2	92.49
5.1         72117         VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM         M2         92,49           5.2         74125/1         ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA         M2         4,00			VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM. COM MOLDURA DE MADEIRA		
5.3 94569 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO  (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016  M2 43.20			JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO	M2	1 1



5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 .10	90830 90831 91011 73910/8 94806	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015  FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015  PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_08/2015	NN	24,00
5.8 5.9 .10	91011 73910/8 94806	PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015  PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		2,00
5.8 .9 .10	73910/8 94806	INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
10	94806	111	UN	7,00
10		PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	3,00
11		PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	11,34
12	91299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,00
	91336	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
		SUBTOTAL		
.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMANDE MONTE DE TRANSPORTE VERTICAL A FACIONES.	M2	545,00
.1	94218	TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015  TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2  ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	M2	545,00
.2	85662	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	450,84
.3	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	450,84
4	90406	MÁSSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	450,84
5	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	М	20,50
6	сот.	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 20M FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADO AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	M2	450,84
7	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 06/2016	М	44,20
8	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	М	24,00
9	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	М	24,00
0	74141/1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	450,84
11	87877	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 06/2014	M2	450,84
13	94224 88497	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M M2	450,84 450,84
4	95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016  SUBTOTAL	M2	450,84
		APARELHOS SANITARIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS		
1	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
2	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
3	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
4	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
5	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	94,00
6	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO É INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	14,00
-	73774/1	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS SUBTOTAL	M2	3,61

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Publicas, informando o número do protocolo: 343882/2019.



10				1-	699_
2 94796		98504		LIN	
ADAPTADOR COM FLANGES LINKES, PICE, SOLDANEL, DN. 25 MM, YSM, INSTALADOE M   RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO DE POSSUA RESERVATORIO DE UN   3,00     APORTOS RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO DE POSSUA RESERVATORIO DE UN   3,00     APORTOS COM FLANGES LINKES, PICE, SOLDANEL, DN. 35 MM, YSM, INSTALADOE M   SERVAÇÃO DE ÁGUA DE POSSUA RESERVAÇÃO DE ÁGUA PER POSSUA RESERVAÇÃO DE MESTALAÇÃO. AF, 192015     94648   TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN. 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE     94648   TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN. 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE     94698   TÉ, PVC, SOLDAVEL, DN. 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE     94698   TÉ, PVC, SOLDAVEL, DN. 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE     94698   TÉ, PVC, SOLDAVEL, DN. 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE     94698   TÉ, PVC, SOLDAVEL, DN. 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE     10			TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM		T )
194703   RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 2.00	3	94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	UN	3,00
15.5   92870   REDE DE ALMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E	3.4	94708	RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	UN	2,00
94648   POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA-PIBROCIMENTO   M   63,69	3.5	92670	REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
10   1.00   1.	3.6	94648	POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	М	63,69
1.00	8.7	94688	POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
EMALVENARIA	8.8	74051/1	FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.10   89707   CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E   UN   3,00	8.9	74206/1	EM ALVENARIA	UN	2,00
1.11   89707   INSTALADA EM RAMAL DE ESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014   UN	3.10	74166/1		UN	18,00
1.12   89/08	3.11	89707		UN	3,00
DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF, 12/2014   UN   2,00	3.12	89708	INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
INSTALAÇÃO. AF, 12/2013	3.13	89491	DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2,00
AF   12/2013   AF   12/2014   A   A   A   A   A   A   A   A   A	3.14	86881	INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SEGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SEGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SEGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SEGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SEGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SEGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SEGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SEGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SEGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SEGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SEGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAPIBROCIMENTO   JUNÇÃO SANITÁRIO. AF_12/2014   JUNÇÃO SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI	3.15	86883	AF_12/2013	UN	18,00
17   86877   VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.12" X 1.12" PARA TANQUE QUI LAVATÓRIO, COM QU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2013   UN	3.16	40729		UN	4,00
18   91896   CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00   AF_12/2015   AF_12/201	1.17	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU	ÜN	18,00
19   89502   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014   LIN	.18	91896	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.20   89744   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE LESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014   1.00   1.00 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE LESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014   1.00 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE LESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014   1.00 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE LESCOTO SANITÁRIO. AF 12/2014   1.00 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE LESCOTO SANITÁRIO. AF 12/2014   1.00 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE LESCOTO SANITÁRIO. AF 12/2014   1.00 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE LESCOTO SANITÁRIO. AF 12/2014   1.00 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE LESCOTO SANITÁRIO. AF 12/2014   1.00 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE LESCOTO SANITÁRIO. AF 12/2014   1.00 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CANDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.   UN	3,19	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	8,00
S9731   FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE   UN   40,00	.20	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	UN	4,00
100   100	3.21	89731	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00
23   89797   FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	3.22	89724	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	UN	4,00
104,06   1   1   1   1   1   1   1   1   1	8.23	89797	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
25 89673 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.  AF_12/2014  26 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  28 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 2,00  TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE TÊ DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE	3.24	89785	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014  TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 2,00  TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE TÊ DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE	5.25	89673	ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.  AF_12/2014	UN	2,00
94650 POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO M 3,93  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  128 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 2,00  TÊ DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE	3.26	89714	EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	М	158,41
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO  DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  TÊ DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE	3.27	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	М	3,93
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO  DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  TÊ DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE	3.28	89712	EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	М	104,06
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE  EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  11,00	.29	94702	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
	3.30	94698	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11,00

		Fis m.	.690
3.31 89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	Ju.	74.00
8.32 94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	1,00
3.34 9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
B.35 <b>86911</b>	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	24,00
3.36 86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM-	UN	2,00
3.37 74234/	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013  MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2"  COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA  FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
3.38 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	17,00
3.39 89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4*, COM ACABAMENTO E	UN	2,00
3.40 73795/4	CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014  VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
3.40 73795/2 3.41 73795/2		UN	3,00
.42 73795/5	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2°) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
3.43 40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
3.44 94657	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
3.45 94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO. PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 . INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF 06/2016	UN	6,00
3.46 94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_06/2016	UN	2.00
3.47 94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.48 94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	34,00
94709	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF .06/2016	UN	6,00
94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_06/2016	UN	8,00
5.51 94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
.52 89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,00
3.53 89665	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	1,00
89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
3.55 89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
3.56 89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	29,00
8.57 89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
.58 89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
.59 89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	4,00
1.60 94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALAÇÃO. AF_12/2014  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E	М	100,91
	INSTALAÇÃO. AF_06/2016  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	М	FORMACH Civil Cities

			(File 10	.691_
52	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	1	CPL'
33	94653	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	М	5,27
34	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
35	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
6	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
7	89627	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
8	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00
0	89619	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
1	74206/1	CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	3,00
2	74198/001	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
3	сот.	BIODIGESTOR 3000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
4	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA 30x46x15 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
5	сот.	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA 40X50X25 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00
6	COT.	BANCADA EM GRANITO (ILHAS) CINZA POLIDO 1,4 M X 2,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	20,77
7 8	COT. SUDE 3673	DIVISÓRIA BIPOLIDA EM GRANITO CINZA CORUMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E	M2 M	3,60
9	SUDE 2868	INSTALACAO  RODAPIA EM GRANITO CINZA POLIDO H=10CM, E=2CM, C/ ARGAMASSA INDUST., FORNEC. E INST.	М	145,23
0	SUDE 1526	RODAPIA OU PINGADEIRA EM GRANITO CINZA POLIDO E=2CM H=5CM, INCL. FIXAÇÃO - FORNEC. E	M	145,23
		INST. SUBTOTAL		
		Instalações de prevenção de incêndios		
?	73775/1 72554	EXTINTOR INCÊNDIO TP PÓ QUÍMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
		SUBTOTAL		
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
		ETAPA:RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DO QDG-LMB AO QDFL-LMB.1		
1	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	140,00
2	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	М	35,00
		DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 - FORNECIMENTO E	1111	0.00
3	72270	INSTALACAO	UN	6,00
4	72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
5	72260	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
6	83377	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
		ETAPA:RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DO ADG-LMB AO QDFL-LMB.2		
7	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00
8	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	35,00
Э	72270	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
0	72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1	72260	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
2	83377	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
		ETAPA:RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DO QDG-LMB AO QDAR-LMB		NOME GO FOW
			P	CHO FON
			-	COMPANY ST 3/1

10.20 92992   CABO DE CORRE FEREVIEL ISOLADO, I MAY, ANTI-CHANA, 0815 0X, PARA   M   35.00				(Fls ma.	92.
0.14   92882	10.13	92986		M	CPh40.09
10.10   10.0	10.14	92982	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	М	35,00
10.77   72280	10.15	72270		UN	2,00
10.18   23.377   CONECTOR DE PARAFUSO FENDED EN LIGA DE CORRECTOM SEPARADOR DE CABOS   UN	10.16	72262	INSTALACAO	UN	2,00
	10.17	72260		UN	2,00
10.19   92986	10.18	83377		UN	4,00
10.20   92982	10.19	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	М	140,00
10.21   73782/3   TERMINAL METALLOO A PRESSAO PARA 1 CABO DE SMMZ - FORNECIMENTO E   UN   6.00	10.20	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	М	35,00
10.22   72265	10.21	73782/3	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E	UN	6,00
10.23   T2283	10.22	72265	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E	UN	2,00
1924   1929	10.23	72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E	UN	2,00
COMPRIMENTO 1/2*   COMPRIMENTO	10.24	13294		UN	197,00
10.26   92986	10.25	11962	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UN	4,00
10.26   92986   DISTRIBUÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015   M   20.00					
10.28   72270   72392   DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015   M   63,00     10.28   72270   TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 30MM2 - FORNECIMENTO E   UN   2,00     10.29   72262   TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E   UN   2,00     10.30   72260   TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E   UN   2,00     10.31   72268   TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E   UN   6,00     10.31   72268   TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E   UN   6,00     10.32   882   CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 165MM2 TP EPROTENAX FX3 PIRELLI OU   M   150,00     10.33   74130/8   DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V,	10.26	92986	DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	260,00
10.28   72270	10.27	92982	DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	65,00
10.29   72262   TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E   UN   2.00	10.28	72270	INSTALACAO	UN	2,00
10.30   72268   TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO. PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E   UN   6,00	10.29	72262	INSTALACAO	UN	2,00
10.31   72266	10.30	72260	INSTALACAO	UN	2,00
10.32   882   EQUIV   M	10.31	72268		UN	6,00
10.33	10.32	882		М	150,00
10.34   72255	10.33	74130/8		UN	1,00
10.36   83450   CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	10.34	72265		UN	2,00
STAPA: IDENTIFICAÇÃO DE CABOS	10.35	989		М	50,00
10.37   21127	10.36	83450	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	3,00
10.38				1141	7.00
ETAPA: QDFL-LMB.1					-
10.39			ETADA: ODEL IMP 4		
10.40   74130/5   DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A   1,00   1,0	10.39	74131/6	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E	UN	1,00
10.41   74130/4   DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A   240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   10.42   1570   TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1   UN   190,00   190	10.40	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A	UN	1,00
10.42 1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 UN 190,00 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5  10.43 1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5  ETAPA: QDFL-LMB.2  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGÍA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO  10.45 74130/5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A UN 1,00  10.46 74130/3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 21,00	10.41	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A	UN	26,00
10.43 1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO.  PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5  ETAPA: QDFL-LMB.2  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24  DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E  NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO  10.45 74130/5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A  240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V.  FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN 21,00	10.42	1570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1	UN	190,00
10.44 74131/5 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO  10.45 74130/5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  10.46 74130/3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN 21,00	10.43	1571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO.	UN	250,00
10.44 74131/5 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO  10.45 74130/5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  10.46 74130/3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN 21,00			FTAPA: QDFL-LMB.2		
10.45 74130/5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A UN 1,00  10.46 74130/3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 21,00	10.44	74131/5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E	UN	1,00
10.46 74130/3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. UN 21,00	10.45	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A	UN	1,00
	10.46	74130/3	,	UN	21,00

FORMACK TO THE PROPERTY OF THE

			(Fis re	.69
		ETAPA: QDAR-LMB	_/	CP
10.47	12038	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00
10.48	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0
10.49	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,0
	ļ	ETAPA: QDFL-LMB.3		-
10.50	74131/5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.51	2391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	UN	1,00
10.52	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,0
10.53	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
10.54	34622	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2	UN	60,0
		ETAPA:QDFG-LMB		
10.55	39761	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00
10.56	74130/8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.57	74130/10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.58	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
		ETAPA: ELETROCALHA E AFINS(ELETRICA)		
10.59	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	М	108,0
10.60	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	16,0
10.61	94743	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
10.62	94702	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO  DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
10.63	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	500,0
10.64	14148	PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ", COMPRIMENTO = 25 MM	UN	500,0
10.65	13246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	300,0
10.66	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA.  AF_10/2016	UN	50,0
10.67	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA.  AF 10/2016	UN	50,0
10.68	91170	ETAPA: ELETROCALHA E AFINS(ELETRICA) Alimentadores  FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D  1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	108,0
10.69	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA.  AF_10/2016	UN	15,0
0.70	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,0
0.71	94743	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
10.72	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	200,0
		ETAPA: CONDUTORES E AFINS		
10.73	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	360,0
10.74	39128	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	220,0
10.75	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"),  APARENTE - PORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	402,0
0.76	35(-51	ESPELHO / PLASA CEGA 4* X2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	24,0

ZIANO FORMACIO FORMAC

91834 95541 95541 91993 91993 91953 74082/1 83479 39387 38774 91926 91924 91928 21127 91926 39029 95541 Cot 02 72337 38083	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4*), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF 10/2016 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF 10/2016  ETAPA: ILUMINAÇÃO, TOMADAS E AR CONDICIONADO TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W  LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE  LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 3 S X 76 MM, CHAPA 22  FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF 10/2016  RBCK 19° 6U  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. OF 12/2015		50,00 50,00 18,00 326,00 58,00 2,00 120,00 7,00 5000,00 600,00 800,00 20,00 3600,00 5,00 5,00 1,00 2,00
95541 91993 91953 74082/1 83479 39387 38774 91926 91924 91928 21127 91926 39029 95541 Cot 02 72337 38083	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA.  AF_10/2016  FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA.  AF_10/2016  ETAPA:ILUMINAÇÃO,TOMADAS E AR CONDICIONADO  TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXAÇAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W  LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE  LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  FITA ASOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  PETAPA: TELEFONIA E REDE LOGICA  PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22  FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA.  AF_10/2016  R	UN UN UN UN UN UN UN UN M M UN UN UN	50,00  50,00  18,00  326,00  58,00  2,00  120,00  7,00  5000,00  600,00  800,00  20,00  3600,00  5,00  1,00
91993 91953 74082/1 83479 39387 38774 91926 91924 91928 21127 91926 39029 95541 Cot 02 72337 38083	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA.  AF 10/2016  ETAPA:ILUMINAÇÃO,TOMADAS E AR CONDICIONADO  TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P-T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015  REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W  LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE  LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 5 HORAS  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  FITA PA: TELEFONIA E REDE LOGICA  PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22  FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA.  AF 10/2016  Rack 19° 6U  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN U	18,00 326,00 58,00 2,00 120,00 7,00 5000,00 600,00 800,00 20,00 3600,00 5,00 50,00
91993 91953 74082/1 83479 39387 38774 91926 91924 91928 21127 91926 39029 95541 Cot 02 72337 38083	ETAPA:ILUMINAÇÃO, TOMADAS E AR CONDICIONADO  TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W  LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE  LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 Mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  ETAPA: TELEFONIA E REDE LOGICA  PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22  FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016  Rack 19° 6U  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN U	18,00 326,00 58,00 2,00 120,00 7,00 5000,00 600,00 800,00 20,00 3600,00 5,00 50,00
91953 74082/1 83479 39387 38774 91926 91924 91928 21127 91926 39029 95541 Cot 02 72337 38083	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W  LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE  LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  ETAPA: TELEFONIA E REDE LOGICA  PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22  FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON. SOMENTE MÃO DE OBRA.  AF_10/2016  Rack 19° 6U  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN UN UN UN UN M UN M UN UN UN UN	326,00 58,00 2,00 120,00 7,00 5000,00 600,00 800,00 20,00 3600,00 5,00 5,00 1,00
91953 74082/1 83479 39387 38774 91926 91924 91928 21127 91926 39029 95541 Cot 02 72337 38083	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W  LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE  LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  ETAPA: TELEFONIA E REDE LOGICA  PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22  FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016  Rack 19° 6U  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN UN UN UN UN M UN M UN UN UN UN	326,00 58,00 2,00 120,00 7,00 5000,00 600,00 800,00 20,00 3600,00 5,00 5,00 1,00
74082/1 83479 39387 38774 91926 91924 91928 21127 91926 39029 95541 Cot 02 72337 38083	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W  LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE  LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  ETAPA: TELEFONIA E REDE LOGICA  PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22  FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016  Rack 19° 6U  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN UN UN UN UN UN	58,00 2,00 120,00 7,00 5000,00 600,00 800,00 20,00 3600,00 5,00 50,00
83479 39387 38774 91926 91924 91928 21127 91926 39029 95541 Cot 02 72337 38083	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W  LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE  LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  ETAPA: TELEFONIA E REDE LOGICA  PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22  FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016  Rack 19° 6U  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN UN M W UN M UN UN UN	2,00 120,00 7,00 5000,00 600,00 800,00 20,00 3600,00 5,00 50,00
39387 38774 91926 91924 91928 21127 91926 39029 95541 Cot 02 72337 38083	LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE  LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  ETAPA: TELEFONIA E REDE LOGICA  PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22  FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016  Rack 19" 6U  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO  TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTÉ + MODULO)	UN  M  M  UN  M  UN  M  UN  UN  UN  UN	120,00 7,00 5000,00 600,00 800,00 20,00 3600,00 5,00 50,00
38774 91926 91924 91928 21127 91926 39029 95541 Cot 02 72337 38083	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13  LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  ETAPA: TELEFONIA E REDE LOGICA  PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22  FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016  Rack 19° 6U  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	M M UN UN	7,00 5000,00 600,00 800,00 20,00 3600,00 5,00 50,00 1,00
91926 91924 91928 21127 91926 39029 95541 Cot 02 72337 38083	HORAS  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  ETAPA: TELEFONIA E REDE LOGICA  PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22  FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 Rack 19° 6U  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	M M UN UN UN	5000,00 600,00 800,00 20,00 3600,00 5,00 50,00
91924 91928 21127 91926 39029 95541 Cot 02 72337 38083	CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  ETAPA: TELEFONIA E REDE LOGICA  PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22  FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016  Rack 19" 6U  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	M UN UN	600,00 800,00 20,00 3600,00 5,00 50,00 1,00
91928 21127 91926 39029 95541 Cot 02 72337 38083	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  ETAPA: TELEFONIA E REDE LOGICA  PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22  FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016  Rack 19" 6U  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	M UN M UN	800,00 20,00 3600,00 5,00 50,00
21127 91926 39029 95541 Cot 02 72337 38083	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANT-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  ETAPA: TELEFONIA E REDE LOGICA PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 Rack 19° 6U  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4° X 2° (PLACA + SUPORTE + MODULO)	M UN UN	20,00 3600,00 5,00 50,00
21127 91926 39029 95541 Cot 02 72337 38083	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  ETAPA: TELEFONIA E REDE LOGICA  PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22  FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016  Rack 19° 6U  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO  TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4° X 2° (PLACA + SUPORTE + MODULO)	M UN UN	20,00 3600,00 5,00 50,00
91926 39029 95541 Cot 02 72337 38083	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  ETAPA: TELEFONIA E REDE LOGICA PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 Rack 19° 6U  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO  TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4° X 2° (PLACA + SUPORTE + MODULO)	M UN UN	5,00 50,00 1,00
95541 Cot 02 72337 38083	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22  FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA.  AF_10/2016  Rack 19" 6U  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO  TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	50,00
95541 Cot 02 72337 38083	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22  FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA.  AF_10/2016  Rack 19" 6U  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO  TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	50,00
Cot 02 72337 38083	AF_10/2016 Rack 19" 6U  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO  TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,00
72337 38083	Rack 19" 6U  TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO  TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	·	
38083	INSTALACAO  TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	·	2,00
	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	LINI	I
20002		UN	10,00
38083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +	UN	10,00
38083	MODULO)  TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	10,00
38082	TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	2,00
	ALIMENTAÇÃO DO QUADRO GERAL		
92994		М	360,00
92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -	М	100,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF 12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS -		300,00
91930	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
92979	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	150,00
сот.	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	650,00
	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		
COT.	QUADRO DE EMBUTIR PARA BARRAMENTO DE 200A E ESPAÇAMENTO PARA 50 DISJUNTORES DIN	UN	2,00
COT.	QUADRO DE EMBUTIR PARA BARRAMENTO DE 400 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
	ILUMINAÇÃO		
сот.	LUMINARIA COMERCIAL 2X18 W LED 120 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	65,00
COT.	REFLETOR DE LED 50 W 220 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	חא	5,00
20-	PONTO ELETRICO PARA ILHAS	LIN	5,00
СОТ.		UIN	0,00
COT.	EXAUSTOR CIRCULAR 40 CM 127 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
	SUBTOTAL		
	SPDA/ATERRAMENTO		
72929	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	194,32
68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	12,00 203,50
99 99 99 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	2994 2992 1930 2979 30T. 30T. 30T. 30T. 30T.	ALIMENTAÇÃO DO QUADRO GERAL  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALAÇÃO AF 12/2015  CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALAÇÃO ORESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO  QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO  QUADRO DE EMBUTIR PARA BARRAMENTO DE 200A E ESPAÇAMENTO PARA 50 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  QUADRO DE EMBUTIR PARA BARRAMENTO DE 400 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  ILUMINAÇÃO  QUADRO DE EMBUTIR PARA BARRAMENTO DE 400 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  ILUMINAÇÃO  DOT. LUMINARIA COMERCIAL 2X18 W LED 120 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  PONTO ELETRICO PARA ILHAS  PONTO ELETRICO PARA ILHAS  PONTO ELETRICO 127/220 V PARA ILHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  EXAUSTORES  EXAUSTORES  COT. EXAUSTOR CIRCULAR 40 CM 127 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  SUBTOTAL  SPDAJATERRAMENTO  CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ALIMENTAÇÃO DO QUADRO GERAL  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MMP, ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MMP, ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MMP, ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMP, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2015  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMP, ANTI-CHAMA 430/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2015  COT.  CABO ELETRÔNICO CATEGORÍA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  COT.  QUADRO DE EMBUTIR PARA BARRAMENTO DE 200A E ESPAÇAMENTO PARA 50 DISJUNTORES DIN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN  COT.  QUADRO DE EMBUTIR PARA BARRAMENTO DE 200A E ESPAÇAMENTO PARA 50 DISJUNTORES DIN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN  LUMINAÇÃO  LUMINAÇÃO  COT.  LUMINARIA COMERCIAL 2X18 W LED 120 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN  PONTO ELETRICO PARA ILHAS  COT.  PONTO ELETRICO 127/2220 Y PARA ILHAS  COT.  PONTO ELETRICO 127/2220 Y PARA ILHAS  COT.  EXAUSTORES  COT.  EXAUSTORES  COT.  EXAUSTORES  COT.  EXAUSTORES  COT.  EXAUSTORES  COT.  CHAPA-DE NUMINIO 7/8-YX1/8*, COM FUROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M  HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR  UN  HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR  UN  CHAPA-DE NUMINIO 7/8-YX1/8*, COM FUROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M

450,84

M2

			Fig. rd.	595_
				CPL
40				
12		PORTAS DE ALUMINIO E VIDRO		<del> </del>
12.1	COT.	PORTA DE GIRO EM ALUMINIO (CHAPA LISA) 2,15 X 0,90 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.2	COT.	PORTA DE GIRO EM ALUMINIO 2 FOLHAS, COM VIDRO INCOLOR 4 MM 2,15 X 1,20 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.3	COT.	PORTA DE GIRO EM ALUMINIO 2 FOLHAS (CHAPA LISA) 2,9 X 1,35 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.4	сот.	PORTA DE CORRER, MOLDURA DE ALUMÍNIO E VIDRO 4 MM INCOLOR 2,15 X 0,90 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
12.5	COT.	PORTA DE GIRO EM ALUMINIO (CHAPA LISA) 2,15 X 0,70 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.6	сот.	PORTA DE CORRER, MOLDURA DE ALUMINIO E VIDRO 4 MM INCOLOR 2,15 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.7	сот.	PORTA DE CORRER, EM ALUMINIO (CHAPA LISA) 2,10 X 0,90 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
12.8	сот.	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR PIVOTANTE, 2,65 X 1,85 M, ESPESSURA 10MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
42		INFRAFRITRUTION BARA AR COMBINIONARO		
13	<del> </del>	INFRAESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO  INFRAESTRUTURA P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT ATÉ 60.000BTU INCL. TUBULAÇÃO EM		
13.1	SUDE 2005	COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR (APROX. 5M), ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES, FIAÇÕES, BANDEJA METÁLICA EXTERNA E CARGA DE GÁS DE NITROGÊNIO - FORNEC. E INST.	UN	17,00
13.2	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1°), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	300,00
13.3	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4*), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	500,00
13.4	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00
13.5	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
14		GASES ESPECIAIS (GLP E NITROGÊNIO ANALÍTICO)		
14.1	cot 04	EXECUÇÃO COMPLETA DE GASES ESPECIAIS (GLP E NITROGÊNIO ANALÍTICO) CONFORME PROJETO, INCLUINDO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO (TUBOS DE AÇO INÓX, REGULADOR DE POSTO PARA NITROGÊNIO, CENTRAL NITROGÊNIO ANALÍTICO 1+1, TUBOS DE COBRE CLASSE A - 15MM INCLUSO CONEXÕES, TUBO DE COBRE CLASSE A -22MM INCLUSO CONEXÕES, REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO - VAZÃO 0 A 7KG/H, VÁLVULAS 1/2" P-13 LATÃO, VÁLVULA DE ESFERA 1/2" MACHO-FÊMEA C/ BICO ESCALONADO 5/16"- CLASSE 300, SOLDAS PRATA 35%, FLUXO PRA SOLDA PRAATA POTE 250 GR, VÁLVULA ESFERA 3/4" NPT, CENTRAL GLP P45 1+1.), MÃO DE OBRA E INCLUSIVE A CONSTRUÇÃO DO ABRIGO PARA OS CILINDROS E TODAS AS CANALETAS DE PASSAGEM DOS DUTOS.	UN	5,00
15		PINTURA INTERNA E EXTERNA		
		PINTURA INTERNA TETO		
15,1	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	370,64
15.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.  AF_06/2014	M2	370,64
15.3	88497	PINTURA INTERNA PAREDES  APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1295,00
15.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.  AF_06/2014	M2	1295,00
		PINTURA EXTERNA		
15.5	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	293,21
15.6	95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	125,56

LIMPEZA FINAL OBRA

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Londrina, 23 de Setembro de 2019

9537

16

16.1





## Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR** 

Técnico com Atestado 5949/2019

Certidão de Acervo

# Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDRE MAURICIO TEIXEIRA FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissiona: ANDRE MAURICIO TEIXEIRA FILHO

RNP: 1716426561

Registro: PR-161639/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 20184489508 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/10/2018 Baixada em: 08/10/2019 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP

Contratante: SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERTANÓPOLIS CNPJ: 78.318.359/0001-07

Rua: RUA SENADOR SOUZA NAVES Nº: 487 Complemento: Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO Cidade: SERTANOPOLIS UF: PR CEP: 86170-000

Contrato: 49/2018 celebrado em 02/10/2018 Vinculado a ART: 20184488854 Valor do contrato: R\$ 1.169.278.81 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 1.199,77 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV. DR. VACYR GONÇALVES PEREIRA Nº: 100

Bairro: CENTRO

Cidade: SERTANOPOLIS

UF: PR

CEP: 86170-000

Data de início: 02/10/2018 Conclusão efetiva: 02/04/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

:PF·

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: EMPREITADA, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO,PGRCC-PLANO GERENC. RESÍD. CONSTR. CIVIL

Observações

TRATA-SE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS, MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS

### Observações da certidão:

No atestado apresentado não constam todos os profissionais envolvidos na realização da obra, no entanto consta na ART 20184489508 a vinculação por corresponsabilidade à ART nº 2018448854.

No atestado apresentado não consta o número do RNP do profissional e representante do contratante, bem como CPF e cargo/função do representante do contratante e proprietário, mas foi possível a verificação no cadastro do Crea-PR.

No atestado apresentado consta a realização do serviço de instalações de gases medicinais, a CEEC entende que os Engenheiros Civis não possuem atribuições para responderem tecnicamente por projeto e execução de redes de gases medicinais, ar comprimido e vácuo.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5949/2019 27/04/2020 11:43







# Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

# CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

5949/2019 Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 364114/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respessiva










# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS



# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certificamos para fins de ACERVO TÉCNICO junto ao CREA-PR, que a empresa NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS - EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 82.564.832/0001-03, com sede na Rua José das Neves, 171 na cidade de Londrina - PR, com coresponsabilidade técnica do Engenheiro Civil André Mauricio Teixeira Filho, portador da carteira profissional CREA-PR 161639/D, executou a obra abaixo discriminada para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS, situada na Rua RUA SENADOR SOUZA NAVES, 487, CNPJ nº 78.318.359/0001-07, sendo que até a presente data nada temos que desabone a conduta profissional.

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS, MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS EDITAL DE CONCORRENCIA: nº 01/2018 CONTRATO Nº 49/2018

ÁREA CONSTRUIDA: 468,61 m² ÁREA REFORMADA: 731,16 m²

ENDEREÇO: AVENIDA DR. VACYR GONÇALVES PEREIRA, 100, CENTRO, Sertanopolis "NGENHEIRO CORESPONSÁVEL: André Mauricio Teixeira Filho - CREA nº 161639/D - PR

T: 20184489508

DATA DE INICIO: 02/10/2018 DATA DE CONCLUSÃO: 02/04/2019

# DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

1.14	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	12,09
1.15	73899/1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MÁCICOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	4,00
1.16	72228	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	158,6
2		REFORÇO ESTRUTURAL / ÁREA REFORMADA E ESTRUTURA ÁREA AMPLIADA		
	1	FUNDAÇÕES		
2,1	90880	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) AF_02/2015	M	87,00
		BLOCOS ***********************************		
2.2	5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	18,56
2.3	73990/1	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	1,86
2.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 97/2016	М3	1,86
2.5	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  AF 12/2015	МЗ	1,86
	1	VIGAS BALDRAME ************************************		
2.6	5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	24,00
2.7	73990/1	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	1,44
2.8	94965	CONCRETO FCK = 25MPA. TRÁÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,44
2.9	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  AF_12/2015	МЗ	1,44
	-	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAME		
2.10	72075	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL.	M2	24,0
		**************************************		
2.11	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	60,9
2.12	73990/1	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	3,65
2.13	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO: AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	МЗ	3,65
2.14	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  AF 12/2015	МЗ	3,65
				<u> </u>
	-	VIGAS COBERTURA		<del> </del>
2.15	92472	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	24,0
2.16	73990/1	ARMAÇÃO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	1,44
2.17	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	МЭ	1,44
2.17		LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.		1



CREA-PR


A autenticidade e a validade desta Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ do protoco	00,885 87,11 87,11 87,11 87,11 87,11
(Tbb	76.21

		IMPERMEDELIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME		370
15,37	ZW	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL.	72075	5.19
		ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÁMETRO, ATÉ 9 M		
388,00	M	DE COMPRIMENTO, CONCRETO LAUÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	08806	2.20
		AF_02/2015		
3 + 8 + 4	274	EOBWY IVERT BY BY CONCRETO EN ETINDY CAD CADEA BOOKET AMENTO 2X	0409	12.2
87,11	NN	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.  ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	1/066£Z 0269	22.2
87,11	EM	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ PREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	84865	2.Z3
87.12	EW3	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  AF_12/2015	Þ7826	2.24
		**************************************		
£1,88f	MZ	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, CI REAPROVEITAMENTO 2X.	0269	2.25
11,36	NΩ	ARMACAO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	1/06687	5.26
98,11	EM	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2, C(IMENTO) AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM  BETONIERA 400 L. AF, 07/2016  LANCAMENTO COM 1150 DE 90MPA, ADEUGAMENTO E CONSORTO EM ESTRUTIBARE	9676	72.2
11,36	εM	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  AF_12/2015	₽78 <u>2</u> 6	2.28
		MPERMEBBILIZACÃO VIGAS ASSESSEDANTES ASSESSE	22447	000
152,41	ZW	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL.	72075	5.29
		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÒRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM		
80,88	ZW	AREA MEDIA DAS SEÇCES MAIOR QUE 0.25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF, 12/2015	85453	2.30
95,8	NN	ARMACAO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	1/06667	16.3
96.8	£M3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO) AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÁNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	99678	26.2
9£,8	EM	LAUÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  AF, 12/2015	Þ78 <u>2</u> 6	2.33
20 33F	CI1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÖRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTARA SIMILARES COM MANGE MENDIS DAS SECULARES EN CANADA DE MANGE D	COPCO	<b>PE.2</b>
7S,881	ZW	AREA MEDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES, AF, 12/2015	92423	
99'8	NO	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO! AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	1/06687	5.35
99.8	EW3	BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	94865	98.3
99,8	EM	LAUÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  AF 12/2015	\$287¢	78.9
		Verpresserver TYTES excesservers		
349,36	MS	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3, SKU/M2 VAO 4, 1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	7/14147	86.9
70 770		AREA AMPLIADA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM	00320	3
48,118	ZW	(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSEUTAMENTO COM PREPARO MAUUAL AF 06/2014	02378	1.8
		IMPERMEABILIZAÇÃO DUAS PRIMEIRAS FIADAS ****		
150,86	M2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL.	72075	3.2
		WARRING VERGA E CONTRA VERGA TOTAL CONTRACTOR CONTRACTO		
172,10	W	VERGE MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	93187	6,6
		o passaq ) m304=ri de MMMM ARUTJA roon arriennas e externa com ALTURA MMMM de nacari o passar o impermeami :edo		
56,83	NS	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÂREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE	02578	9.6
		PESSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014		
		REVESTIMENTO E TRATEMENTO DE SUPERFICIE - COZINHA / ÉREA AMPLIADA REFORMA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA		
89,229.1	ZW	TEXTURA ACRILICA: ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.	£7878	3.5
349,36	ZW	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 POLIMÉRICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	18878	9.5
1.622,68	SW	APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.  APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	<b>27778</b>	7.8
349,36	M2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM PROEMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM.	27778	8.8
₽Z,₽8	SM	PEVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE PROMENSOES 20X20 CM PAUCA EM SENTENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MELA TARA DAS DAS DIMENSOES 20X20 CM SPICADAS EM BRIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MELA TARA DE CARA	79278	6.8
20,00		PAREDES AF 06/2014		
	W/WES	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	95135	01.

/	
la a	700_
(Fig. ma.	· j - )
/-	CPL

		SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM,	,	
3.11	74111/1	ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	104,60
3.12	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	23,14
		PISOS INTERNOS - ÁREA AMPLIADA		
3.13	73616	DEMOLICAO DE CONCRETÓ SIMPLES	МЗ	20,94
3 14	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_06/2014	M2	599,53
3.15	88650	RODAPÉ CERÁMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_08/2014	М	655,10
3.16	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, AF_06/2014	M2	599,53
3 17	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M2	599,53
-	-	COBERTURA - ÁREA AMPLIADA		
3.18	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO		
		IÇAMENTO AF_06/2016	M2	199,88
3.19 3.20	75220	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	М	20,00
		CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E		
3.21	94222	AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 08/2016	M	20,00
3.22	94192	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE	M2	244.80
	-	VERTICAL. AF_06/2016	(71%	217.00
		ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS - ÁREA AMPLIADA		<del> </del>
3.23	91014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
3.24	91013	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MĚDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015	UN	3.00
3.25	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1,00
3.26	91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015	UN	2,00
3.27	84876	PORTA MADEIRA 1A CORRER PIVIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR	M2	1.89
3.28	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA	M2	1,89
3.29	73838/1	VEDACAO VEDACAO		
		PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS  PORTA EM AÇO DE ABRIR COM POSTIGO PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS.	UN	4,00
3.30	91339	EXCLUSIVE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	3,36
3.31	73736/1	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	4,00
3.32	84886	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO  JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE	UN	4,00
3.33	84885	DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	2,00
3.34	84845	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	M2	0.60
3.35	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER. 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA, AF 07/2016	M2	35,45
3.36	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,48
3.37	84885	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDROS, FADRONIZADA AF UNZO 15 DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM	UN	9.00
		MOLA E PUXADOR		-,
		DRENO AR CONDICIONADO - ÁREA AMPLIADA E REFORMA		
3.38	74156/3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM	M	16,00
3.39	89865	ARMACAO.  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	98,00
3.40	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	32,00
3.41	83668	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	МЗ	0,80
3.42	83739	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10	M2	1,20
3.43	85364	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO	M3	0,25
3.44	83730	DESEMPENHO, E=2 CM  RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÁMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES	M2	4,00
3.45	91222	OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALAÇÃO.	M	96,00
3.46	89446	AF_12/2014	М	96,00
		ESPELHOS - AMPLIAÇÃO E REFORMA  ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA ÉM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO		
3.47	74125/2	COLADO	M2	2,00
4		PINTURA		
4.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÂTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	782,43
4.2	70400	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	1.467,28
4.3	79460 88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÂTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1.467,28





4.5	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF 06/2014	M2	782,43
4.6	40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	199,76
4.7	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	547 11
	ļ			1
. 5		NOTALASA PI PRINCE PRINCE DISPOSICE PURPLE AND LOCAL		
. 3		INSTALAÇÃO ELETRICA E ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA - AMPLIAÇÃO  ELETRODUTOS		-
5.1	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	М	511,83
5.2	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	25,00
	1	FIOS E CABOS		
5.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -		
5.5	81830	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	4.00
5.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2015	М	1,00
5.5	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	М	2,00
5.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	2,90
5.7	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -	М	12,00
5.8	72261	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015  TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ]	UN	10,00
5.9	92982	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -		
	32302	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	7,00
5.10	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2015	M	00,8
	1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V		1
5.11	74130/1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
5 12	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
5.13	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
	1			
	1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES		l
5.14	74131/6	TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
5 15	83367	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
	<del> </del>	TOMADAS E INTERRUPTORES  PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA		
5.16	93146	10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÁMPADA). AF 01/2016	UN	20,00
		PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA		
5.17	93146	10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO. CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	60,00
		PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA		
5.18	93146	10A/250V. CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	20,00
	İ	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA		
5.19	93139	ELÉTRICA, ELETRODUTO. CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÀMPADA).	UN	20,00
-		AF_01/2016  PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUÍNDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA		
5.20	93146	10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO	UN	12,00
	i I	LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016  INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E		
5.21	92033	PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	35.00
5.22	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00
5,23	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E	UN	10,00
	1	PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	2.50
5 24	85005			
5 24	85005			
		LUMINARIA TIPO CALHA DE SORREPOR COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA EL MAPADA EL MORESCENTE		
5 24	73953/4	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00
		LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU	UN	52,00
5.25	73953/4	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
5.25 5.26	<b>73953/4</b> 83478	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
5.25 5.26	<b>73953/4</b> 83478	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE  4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  LUMINARIA ESTANQUE - PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPAÇTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU  EQUIVALENTE	UN	4,00
5.25 5.26 5.27	73953/4 83478 9535	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO  LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE  CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO  HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN UN	1,00
5.25 5.26 5.27 5.28	73953/4 83478 9535	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO  LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO  HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN UN	1,00
5.25 5.26 5.27	73953/4 83478 9535	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO  LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE  CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO  HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	אט אט	1,00
5.25 5.26 5.27 5.28 5.28 5.29 5.30 5.31	73953/4 83478 9535   68069   83366   72337   73768/12	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE  4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO  LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRÀ AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU  EQUIVALENTE  CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO  **********************************	NU N	4,00 1,00 2,00 40,00 40,00 100,00
5.25 5.26 5.27 5.28 5.28	73953/4 83478 9535   68069   83366   72337	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO  LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE  CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO  ATERRAMENTO  HASTE COPPERWELD 5/8 X 3.0M COM CONECTOR  TELEFÔNIA E REDE LÓGICA  CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	NU N	2.00 40,00 40,00





			Flas	m. 70
5.34	91848	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1°), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	100,00
6		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁREA AMPLIADA		
C 4	20744	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE		1
6.1	89711	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	2,00
6.2	89712	DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	М	25,00
6.3	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,00
6.4	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	М	60.00
6.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016	МЗ	12,80
		************* TUBOS E CONEXÕES - ÁGUA PLUVIAL************************************		
6.6	83656	COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT	M2	3,84
6.7	75029/1	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	52,00
<i>E</i> D	04040	TUBOS E CONEXÕES - ÁGUA FRIA  TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA		
6.8	94649	RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2016  TUBO. PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA	М	5,00
6.9	94651	RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	9,00
6.10	94652	TUBO. PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	М	50,00
3.11	83624	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	М	50,00
		ADAPTADORES / CAIXAS / RALOS		
6.12	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF .06/2016	UN	4,00
6.13	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	4,00
6.14	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	10,00
6.15	74051/1	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00
6 16	94796	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	UN	80.00
6.17	74166/1	AF 06/2016  CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E	UN	100,00
		INSTALAÇÃO  CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE		-
6.18	89482	ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, AF_12/2014	UN	20,00
6.19	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00
e 20	00004	METAIS / REGISTROS / TORNEIRAS E OUTROS  REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.	1161	4.00
6.20	89984	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	1,00
6.21	89353	AF_12/2014	UN	10.00
6.22	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_12/2013	UN	1.00
6.23 6.24	74144/2 88503	SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
6.25	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E	UN	5,00
6.26	86942	INSTALAÇÃO  LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA	UN	6,00
6.27	86913	DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
		AF 12/2013  TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E		,
6.28	86906	INSTALAÇÃO. AF 12/2013 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO-	UN	6,00
6.29	86909	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
6.30	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00
6.31	86940	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	7,00
6.32 6.33	86900 73870/4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÂVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO	UN	3,00 2,00
5.34	73870/4	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO  REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO	UN	1,00
6.35	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	2,00
6.36	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
6.37	83624	INSTALAÇÃO. AP_12/2013  ✓ GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	М	10,00



				•
			/	702
			(Fis.m*	-10-
				K
			\	CPL
6.38	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4").	M	20,00
	<del> </del>	INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO		
8.39	88571	E INSTALAÇÃO	UN	7.00
6.40	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	7,00
6.41	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	7,00
6.42	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	7,00
6.43	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3.00
		THE PROPERTY OF TAXABLE		_
		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
6.44	73775/1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUÍMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
6.45	73775/2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
	<del> </del>	TORRESTATO E OCCORNO		
7		DIVERSOS		
		GRAMA		
7.1	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	50,21
	1	PISO INTERTRAVADO ( PAVER) - 6 CM		
7.2	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,	140	200.00
7.2	92393	ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	209,80
	<u> </u>			
		PISOS VARANDA  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO		
7.3	94974	MANUAL, AF_07/2016	M3	2,33
7.4	95240	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	140	1.40
/.4	95240	AF_07_2016	M2	1.40
7.5	73922/4	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO	M2	46,62
		MANUAL DA ARGAMASSA  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM		
7.6	87251	AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	46,62
7.7	88650		М	50.05
1.1	00000	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_08/2014	IVI	52,35
		RAMPAS E ESCADAS EM PISO DE PEDRA MIRACEMA  ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÁMETRO, ATÉ 9 M		
7.8	90880	DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANCADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	М	27,00
		AF_02/2015		
7.9	5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	16,96
7.10	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE	KG	65,40
		MÜLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P		
7.11	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE	мз	1.68
		PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015		
7.45		CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE		
7 12	92718	PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	МЗ	1.68
7.13	74108/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	16,56
		LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO.		
7.14	95240	AF_07_2016	M2	42,00
7.15	94107	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,	МЗ	1,26
		LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016		
7.16	73922/4	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	42,00
7.47	04400		140	45.00
7.17	84183	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	46,92
		INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS: REFORMA E AMPLIAÇÃO - LIGAR NA TUBULAÇÃO JÁ EXISTENTE		
7.0		TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -	,, 1	25.00
7.18	92306	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	35,00
7.19	92312	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE	UN	3.00
		DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -		
7 20	92318	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015_P	UN	2,00
7.04	00045	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -	UN	6,00
7.21	92315	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	D,UC
		CHARD LOCODO C ACROMITA DAGO OF IT DOCUMENT ADDOLFTON OF A PARTITUDE OF A PARTITU		
		GUARDA CORPO E CORRIMÃO - CASO SEJE POSSÍEL APROVEITAR OS CORRIMÕES E GUARDA CORPO EXISTENTE SERA DESCONTADO PROPORCIONAL A MEDIÇÃO		
7.22	74195/1	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	24.40
7.23	74072/3	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	М	7,00
7.24	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	17,14
7 25	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	42,00
7.26		PUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).  DEMOLIÇÕES		
7.27	85372	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	M2	591,22
7.28	72237	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO	M2	591,22
7.29 7.30	73802/1	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2   UN 1	981,86 39,00
	85374	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS  REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	50,82
	85408			
7.31 7.32	85406 73899/1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	МЗ	39,00
7.31				39,00 104,19 5.00




Fig. ps.	704	
	CPL	

				CFL
7.35	73816	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	49,09
7.36	85334			
	00004	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	133,78
7.37				
7.38				
7.39	1	FORRO DE GESSO "		<del> </del>
7.40	7070011	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL		1
7 40	73792/1	1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	591,22
1		1,20M E NAO BONDAO B,00M, MOCCOOM PARAME E ESTROTORA DE MINDEIRA		
7.41	73833/1	ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2.5CM	M2	591,22
7.42		INDUSTRIES TEXTINGS SON WANTA DE DA DE VIDRO, EST ESSORA 2,50M	IAIT	301,22
	ļ			
7.43		PISOS INTERNOS		l
7 44	05010	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO. INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.		T
/ 44	95240	AF 07 2016	M2	276,84
	<del> </del>	LACTED DE CONCRETO E A CIVI PERSONAL DE CONCRETO DE CO		1
7 45	95240	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M2	8,31
<u> </u>	-	AF_07_2016		9,51
7.46	87263	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	1.00	070.04
7.40	0/203	APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	276,84
	<del> </del>	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA		<del>                                     </del>
7 47	84161		M	70.50
		TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)		
7.48	00050	DODART CEDIMON DE TOURS ATTION COMPANY DE CO		
7.40	88650	RODAPÉ CERÁMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM, AF_06/2014	M	302,00
7.49	73948/15	DISCIPLA DISCOUNTE OF AN INC.	1.50	<del> </del>
7.45	/ 3940/13	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE	M2	314,28
7.50	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS	140	220 04
1.50	0//0/	MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM, AF 06/2014	M2	276,84
7.51				
	<del> </del>			+
7.52		CALÇADA EXTERNA		1
7.53	93680	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO	140	000.45
L (1.33	93000	DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF 12/2015	M2	969,45
7.54				<del>                                     </del>
	+			-
7.55		**************************************		
7.56	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,32
		CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM		
7.57	94964		M3	0,32
	-	BETONEIRA 400 L. AF_07/2016		
7.58	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS	M2	12.00
7.50	0,,0,	MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014	IVIZ	12,00
7.59	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	0,48
	- 00000		INIO	0,40
7.00		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE		
7.60	91285	DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.	CHI	15.20
	1	AF 08/2015		1
		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE		
7.04	04004			
7.61	91281	DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") -	Н	15.20
		MANUTENÇÃO. AF D8/2015		
7.62	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	МЗ	0,32
7.63	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	15,20
7.64	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M2	15,20
7.65	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MЗ	0,44
7.66				
7.67		PARTYIPA		
		PINTURA		
7.68	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	584,50
7.69	79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	2.898,98
7.70	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M2	2.898,98
7.71	73739/1		~~~~	
		PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	43,48
7.72	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	584,50
7.73	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	161,28
7.74	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	656.88
<u> </u>	20730		1112	230,50
7.75		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E		
7.76	91926	UNSTALAÇÃO	m	1.500,00
		TWI PERSON		
		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E		F00.00
7.77	91928	INSTALAÇÃO	m	500,00
		THE THE PARTY OF T		
		CARO DE CORRE EL EVIVEL ICOLADO A E MEZ ANTI CHAMA AFORFAV DADA DI POLITO TEDEBNACE, FORMECIMENTO E		
7.78	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	m	800,00
		INSTALAÇÃO.		
		CAPO DE CODER EL ENVELLOCIADO DE ALIXA ALEMANA DE RIA CALA DE PARA CIDADA DE CODERCIA DE LA CAPO DE CA	-	
7.79	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	m	100,00
		INSTALAÇÃO		
7.00	04000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	m	200,00
7 8D	91932	INSTALAÇÃO.	111	200,00
		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE		1
7.81	91844		m	30,00
		fornecimento e instalação. Af_12/2015		
	l	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		E0 50
7.82	73953/2	AF_11/2017	un	52,00
7.83	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	300,00
7.00	40231	AF_03/2018	***	
<b></b>				
7.84	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	un.	4,00
7.04	8/300	NEITELTON EM ALDMINIO COM SUPONTE E ALÇA, LAMEANA 125 M - FORMECHMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1 1/2017	417.	.,55
7.85	<u> </u>			
7.86		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
		TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM PRUMADA DE ESGOTO		
7.87	89580		m	60,00
		SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014		
				اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ







	_				
7.88	88504	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	นก	1,00	
7.89	73870/3	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO	un.	1,00	
7.90	92306	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISQLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ш	30,00	
7.91 7.92		PELIANA			
7.93	0.010	TELHADO			
	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016  FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA	m <sup>2</sup>	654,71	
7.94 7.95	92546 92550	CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, AF_12/2015  FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA	un.	6,00	
7.95	75220	CERÁMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, AF_12/2015  CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	цn.	4,00	
7 90	13220		m	99,26	
7.97	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	53.20	
7.98	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, ESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	65,00	
7.99	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	833,48	
7.100	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	188,51	
7.101	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	m	183,00	
7.102	-	MURO DE ARRIMO			
7.104	90880	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF_02/2015	m	27,50	
7 105	5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO , C/ REAPROVEITAMENTO 2X	m²	12,00	
7 106	73990/001	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	un.	3,00	
7,107	92242	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	5,50	
7 108	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	3,00	
7.109	87511	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M³ COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	18,00	
7.110	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM	m²	20,00	
7 111	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	20.00	
7.112 7.113	-	ESQUADRIAS			
7.114		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	un.	15,00	
7.115	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO. 80X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	un.	10,00	
7.116	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	15.75	
7.117	73933/2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA. COM GUARNICOES	m²	5,67	
7.118	84889	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO	un.	21,00	
7.119	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO É INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	43,41	
7.120	85010	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	m²	45,30	
7.121	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	2,28	
7.122	72140	PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, 70X210CM, COM GUARNICOES	un.	2,00	
7.123	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	un.	31,00	
7.124	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	8,40	
7.125	91339	PORTA EM AÇO DE ABRIR COM POSTIGO PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	m²	3,78	
7.126		Bloop P MR PATHIPLYAG			
7 127		PISOS E REVESTIMENTOS			






Fls ra.	706 L	
	CPL	

				OI L
7.128	87267	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	369,18
7.129	94985	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m <sup>-5</sup>	34,02
7.130	85662	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-50, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	340,22
7.131	96874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	34,02
7.132	40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	W <sub>5</sub>	340,22
7.133	85372	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO		135,92
7.134 7.135	72237 5970	RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m <sup>2</sup>	135,92 1,40
7.136	840089	PETTORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m	61.31
7.137 7.138	73792/1	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	m <sup>2</sup>	135,92
7.139		PROTEÇÃO RADIOLÓGICA SALA DE RAIO X		
7 140	Cotação	PORTA RADIOLÓGICA COMPLETA, EM CHAPA DE MADEIRA, DIMENSÕES DE 1,00 M X 2,10 M, COM BATENTE DE AÇO, FECHADURAS, DOBRADIÇAS E MANTA DE CHUMBO INTERNA DE 1,00 MM DE ESPESSSURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	บกั.	1,00
7.141	Cotação	PORTA RADIOLÓGICA COMPLETA, EM CHAPA DE MADEIRA, DIMENSÕES DE 0,90 M X 2,10 M, COM BATENTE DE AÇO. FECHADURAS, DOBRADIÇAS E MANTA DE CHUMBO INTERNA DE 1,00 MM DE ESPESSSURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
7.142	Cotação	APLICAÇÃO DE ARGAMASSA BARITADA PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA COM DENSIDADE DE 3.2G/CM³ - CONFORME CÁLCULO DE BLINDAGEM	m <sup>2</sup>	39,93
7.143	Cotação	VISOR RADIOLÓGICO DE DIMENSÕES 500 MM X 300 MM, COM VIDRO PLUMBÍFERO - ESPESSURA 1.0 MMPB E MOLDURA DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un.	1,00
8		ITENS ACRESCENTAR NA REFORMA		
8.1	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO -	UN	6,00
8.2	91222	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013  RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES	M	165,00
8.3	89985	OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015  REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.  FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	9,00
8 4	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	М	41.00
8.5	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	М	30,00
8.6	89714	TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014  TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E	М	58,00
8.7	86915	INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
8.8	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQÜE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_12/2013	UN	3,00
8.9	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
8.10	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2016	UN	9.00
8.11	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013  BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
8.12	86895 88571	AF 12/2013 SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO	UN	4,80 12,00
		E INSTALAÇÃO	UN	12,00
8.14 8.15	95542 95543	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016  PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UN	12,00
8.16	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF 10/2016	UN	12,00
8.17	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, AF 12/2014	UN	14,00
8.18	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÊ-MOLDADO DN 80CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E	UN	3,00
8.19	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X SULM DU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013  LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE	UN	5,00
8.20	73953/4	4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00
8.21		TUBOS E CONEXÕES - ÁGUA FRIA		
8.22	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	74,00
8.23	89449	AF_12/2014	М	36,00
8.24	73870/4	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO	UN	1,00
8.25	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4". FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	2.00
8.27	91834	INSTALAÇÃO ELETRICA E ILUMINACAO - REFORMA  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM  FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	м	270,00
8.28	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	480,00
8.29		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V.		

2

			/-	FOF
8.30	74131/6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E	UN	000
8.31	74166/1	INSTALACAO  CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
8.32	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF, 12/2015	UN	8,00
8.33	93140	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÁMPADA). AF .01/2016	υN	5,00
8.34	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00
8.35	92024	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLAÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	10,00
8.36	83465	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
8.37	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	2,00
8.38	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	30,00
8.39	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	150.00
		**************************************		
8.42	83366	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
8.43	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
8.44	73768/12	CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	70,00
8.45	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4*), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	100,00
8.46	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
B.47	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00
8.48	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.	M2	1,04
8.49	89048	AF_06/2014  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO  MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE	M2	1,04
		TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	1151	2.00
8.50	83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V. CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO.	UN_	1,00
8.51	93141	RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF 01/2016	UN	1,00
8.52	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 83463 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00
8.53	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4*), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	30,00
8.54	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	8,00
8.55	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ŲN	1,00
8.56	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	80,00
8.57	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	30,00
8.58	72261	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
8.59	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	8,00
8.60	72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	М	30,00
8.61	72260	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
9		COBERTURA METALICA INCLUSIVE PILARES PARA PASSAGEM DE PEDESTRES		
9.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF_06/2016	M2	199,88
9.2	73970/1	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 *** INCLUSO PILARES E TESOURAS METÁLICAS	KG	3.599,64
		INCLUSO FILANES E TESOUNAS METALICAS		
10		FACHADA PRINCIPAL		
10.1	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÂREA MAIOR QUE 10 M². AF .06/2014	M2	14,25
10.2	84183	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	23,05



Londrina, 07 de Outubro de 2019





### Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

REA-PR

Certidão de Aservo. Técnico com Atestado

5499/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDRE MAURICIO TEIXEIRA FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDRE MAURICIO TEIXEIRA FILHO

RNP: 1716426561

Registro: PR-161639/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 20182552296 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVICO

Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/06/2018 Baixada em: 18/09/2019 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ CNPJ: 75.732.057/0001-84

Rua: R OTTO GAERTNER Nº: 65 Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAMBE UF: PR CEP: 86181-900

Contrato: 137/2018 celebrado em 05/06/2018 Vinculado a ART: 20182550706

Valor do contrato: R\$ 579.281,25 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 812,76 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R MONTE CRISTO Nº: 130

Bairro: JARDIM CAMPOS VERDES

Data de início: 05/06/2018 Conclusão efetiva: 13/04/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Cidade: CAMBE

Proprietário:

CPF.

CEP: 86188-760

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: EMPREITADA, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA, Servico Contratado: EXECUÇÃO, PGRCC-PLANO GERENC. RESÍD. CONSTR. CIVIL

UF: PR

TRATA-SE DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS NO JARDIM CAMPOS VERDES - CAMBÉ/PR.

Observações da certidão:

O atestado vinculado não consta o número de logradouro da obra, não consta o RNP - Registro Nacional Profissional do profissional executor, bem como o CPF e RNP do profissional signatário, mas foi possível a verificação desses dados no cadastro do Crea-PR.

O atestado está registrado para o período concluído conforme indicado na ART.

O atestado não consta local e data de expedição.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

> Certidão de Acervo Técnico nº 5499/2019 27/04/2020 16:24







# Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR** 

Certidão (BACervo ) -Técnico com | Atestado CPL

5499/2019

# Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

# Atividade concluída

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 338657/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva acão penal.





# Prefeitura de Cambé

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Certificamos para fins de ACERVO TÉCNICO junto ao CREA-PR, que a empresa NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA -EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 82.564.832/0001-03, com sede na Rua José das Neves, 171 na cidade de Londrina -PR, com co-responsabilidade técnica do Engenheiro Civil André Maurício Teixeira Filho, portador da carteira profissional CREA-PR 161639/D, executou a obra abaixo discriminada para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ, situada na Rua Otto Gaertner nº 65, CNPJ nº 75.732.057/0001-84, sendo que até a presente data nada temos que desabone a conduta profissional.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS

EDITAL DE CONCORRENCIA: nº 04/2018 - PMC

CONTRATO № 137/2018 - PMC ÁREA CONSTRUIDA: 812,76 m²

ENDEREÇO: RUA MONTE CRISTO ÁREA INSTITUCIONAL I JARDIM CAMPOS VERDE - CAMBÉ - PR ENGENHEIRO CO-RESPONSÁVEL: André Maurício Teixeira Filho - CREA nº 161639/D - PR

ART: 20182552296

DATA DE INICIO: 05/06/2018 DATA DE CONCLUSÃO: 23/09/2019

# **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
T.	BERVICOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00
1.2	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada inclusive piso.	m²	12,00
1.3	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m	m²	272,80
1.4	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00
1.5	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00
1.6	kit cavalete pvc com registro hidrômetro 3m³/h 1/2" - forneclmento e instalação	นท	1,00
1.7	Instalações provisórias de esgoto - coletor predial de esgoto, da caixa até a rede (distância = 8 m, largu ra da vala = 0,65 m), incluindo escavação manual, preparo de fundo de vala e reaterro manual com compactação mecanizada, tubo pvc eb-644 p/ rede colet esg je dn 100 mm e conexões - fornecimento e instalação.	un	1,00
1.8	Container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (locacao)	unxmês	6,00
1.9	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas	m²	812,73
1.10	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando trator de esteiras.	m²	3615,08
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1 2.1.1	FUNDAÇÕES  Reaterro interno (edificacoes) compactado manualmente	m²	13,20
2.1.1	Escavação manual de valas até de 1,5m até 3m	m³	41,08



			7 711
	<b>T</b>		(Fls ra. 711 -
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas com largura menor que 1,5m.	m²	50,00PL
2.1.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m <sub>3</sub>	26,64
2.2	ARQUIBANCADAS		
2.2.1	Aterro apiloado (entre alvenarias) em camadas de 0,20 m.	m³	16,67
2.3.1	TALUDE  Escavação mecânica campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m de profundidade.	m³	894,96
3	INFRAESTRUTURA		-
3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS		
3.1.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m³	0,81
3.1.2	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	68,15
3.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	126,45
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	149,82
3.1.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	73,64
3.1.6	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	6,56
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m³	1,69
3.2.2	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	134,4
3.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	245,27
3.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	169,82
3.2.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	7,92
4	SUPERESTRUTURA	- 0.00	,
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES		
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	28,39
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	76,36
4.1.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	37,00
4.1.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	1,45
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES		
4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	47,69
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	89,09
4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	9,27
4.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	56,73
4.2.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	2,74
4.3	CONCRETO ARMADO - PILARES DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA		
4.3.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	14,99
4.3.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	83,35





9
de
30/09/2019,
/09/
20
página 5 de 10
gin:
9
de
10

CREA-PR

			- 3-
			(Rs m. 7 )
4.3.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	26,98
4.3.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,78
4.4	CONCRETO ARMADO - VIGAS DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA		
4.4.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	94,43
1.4.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	123,80
1.4.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	59,70
1.4.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,12
4.5	CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA		
.5.1	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	10,80
.5.2	Lastro de brita compactada, espessura 9cm	m³	67,05
.5.3	Fornecimento e instalação de Iona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m²	745,00
.5.4	Armação em tela de aço Q-92 #15cm; incluso fornecimento e colocação	m²	745,00
.5.5	Barra de transferencia para juntas de dilatação em aço CA-50 Ø12,5mm, com formecimento e instalação	kg	611,99
.5.6	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, juntas serradas, incluindo polimento com desempenadeira elétrica	m²	745,00
.5.7	Selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dimensões 1x1cm, para junta de dilatação	ml	96,00
4.6	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS		
.6.1	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	20,04
.6.2	Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação	m²	79,36
.6.3	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	6,35
4.7	CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES		
.7.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	47,12
.7.2	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	4,34
4.8	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS		
.8.1	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	25,90
1.9	ESTRUTURA METÁLICA		
.9.1	Estrutura metálica para colunas e travamentos	kg	1984,13
.9.2	Estrutura metálica em arco; vão de 23,40m	m²	744,52
.9.3	Estrutura metálica para telhas do vestiário	kg	527,12
5	ALVENARIAS		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
.1.1	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x39cm em ½ vez; assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	171,75
.1.2	Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em ½ vez (espessura 9cm); assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia)	m	65,12
5.2	ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS		
.2.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm em ½ vez (espessura de 19cm); assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento,	m²	114,58
	cal e areia)		





			Mr. 713
			Fla M
6	EDGUADRAS	1111	CPL
6.1	PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm - PM-1, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	3,00
	Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, PM-2, dimensões		
6.1.2	60x160cm, espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças	un	4,00
6.1.3	Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, PM-3, dimensões 90x160cm, espessura 1,8cm; incluso marco e dobradiças	un	2,00
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.2.1	Peças de apoio para PNE em aço inox para WC em PM3 e paredes	m	9,20
6.2.2	Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro  JANELAS DE ALUMÍNIO	un	6,00
6.3.1	Janela basculante de alumínio, dimensões 50x50cmm, JA-1, exceto vidro miniboreal	m²	0,50
6.3.2	Janela basculante de alumínio, dimensões 50x160cmm, JA-2, exceto vidro miniboreal	m²	5,60
6.4	VIDROS		
6.4.1	Vidro fantasia miniboreal 6mm - fornecimento e instalação	m²	3,82
6.4.2	Espelho cristal, espessura 4mm, sem moldura, fornecimento e instalação	m²	2,70
8.7	COBERTURAS		
7.1	Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco)	m²	819,82
7.2	Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (fechamento lateral)	m²	165,00
7.3	Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (cobertura em arco)	m²	208,32
7.4	Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (fechamento lateral)	m²	145,78
7.5	Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação	m²	78,66
7.6	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical e instalação.	m	31,68
7.7	Calha galvanizada para vestiário - calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical e instalação.	m	16,80
7.8	Calha galvanizada para quadra - calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, íncluso transporte vertical e instalação.	m	64,00
7.9	Pingadeira em ardosia assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) L=20cm.	m	33,60
В	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos	m²	202,55
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO		1050350002333500
9.1	REVESTIMENTO INTERNO	Marine Committee	
9.1.1	Chapisco em parede interna com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	197,74
	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)		
9.1.2	espessura 2cm	m²	197,74
9.1.3	Reboco de parede com argamassa traço 1:2 (cal e areia fina), espessura 0,5cm	m²	33,98
9.1,4	Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes	m²	99,36
9.2	REVESTIMENTO EXTERNO		
9.2.1	Chapisco em parede externa com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	243,15
9.2.2	Massa única ou emboço para fachada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,5cm	m²	243,15
	, and the second		<u> </u>



			(As m. 7/4-
9.3	REVESTIMENTO TETO		~
9.3.1	Forro de PVC em réguas de 10cm com friso. Fornecimento e instalação.	m²	56,15
10	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	Camada regularizadora com preparo mecânico, espessura 3cm.	m²	58,15
10.2	Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante.	m²	58,15
10.3	Soleira em mármore comum polido, L= 15cm, espessura 2cm.	m	0,86
10.4	Rampa de acesso ao pátio coberto - Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm armado.	m³	1,82
10.5	Piso podotátil em placas pré-moldadas de concreto, assentado com argamassa de cimento, cal e areia; espessura 3cm	m²	34,6
10.6	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 7 cm.	m³	58,26
11	PINTURAS E ACABAMENTOS		
11.1	Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos	m²	47,12
11.2	Pintura prime epóxi para estrutura metálica	m²	301,08
11.3	Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos	m²	301,08
11.4	Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos	m²	984,82
11.5	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva	m	275,6
11.6	Emassamento com lixamento de parede para pintura PVA	m²	68,76
11.7	Pintura PVA, 3 demãos	m²	68,76
11.8	Fundo selador acrílico para grafiato	m²	243,15
11.9	Pintura texturizada acrílica (grafiato)	m²	243,15
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
2.1.1	Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação	m	38,90
2.1.2	Tubo PVC soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação	m	35,76
2.1.3	Curva PVC 45° soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação	un	4,00
2.1.4	Curva PVC 90° soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação	un	22,00
2.1.5	Curva PVC 90° soldável Ø 50mm, fornecimento e instalação	un	8,00
2.1.6	Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2", fornecimento e instalação	un	18,00
2.1.7	Tê PVC soldável 25mm, fornecimento e instalação	un	10,00
2.1.8	Tê PVC soldável 50mm, fornecimento e instalação	un	8,00
2.1.9	Tê PVC de redução soldável 50mm x 25mm, fornecimento e instalação	un	6,00
2.1.10	Luva soldável com rosca 25mm x ¾", fornecimento e instalação	un	8,00
2.1.11	Bucha PVC de redução soldável longa 50mm x 25mm, fornecimento e instalação	un	4,00
12.2 2.2.1	REGISTROS E OUTROS	115	6,00
2.2.1	Registro de gaveta bruto Ø 1", fornecimento e instalação  Registro de gaveta bruto Ø 2", fornecimento e instalação	un un	4,00
2.2.3	Registro de gaveta bruto 2 2, fornecimento e instalação  Registro de pressão com canopla Ø 3/4", fornecimento e instalação	un	8,00
2.2.4	Adaptador PVC soldável curto Ø25mm x ¾" com bolsa-rosca para registro, fornecimento e instalação	un	8,00
2.2.5	Adaptador PVC soldável curto Ø32mm x 1" com bolsa-rosca para registro, fornecimento e instalação	un	12,00
2.2.6	Adaptador PVC soldável curto Ø60mm x 2" com bolsa-rosca para registro, fornecimento e instalação	un	8,00
2.2.7	Adaptador PVC soldável longo Ø60mm x 2" com flange para caixa dágua, fornecimento e instalação	un	4,00
2.2.8	Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação	un	10,00

		(	Fis m. 715_
12.2.9	Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 3000L, fornecimento e instalação	un	1000
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
13.1	Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação	m	24,68
13.2	Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação	m	9,50
13.3	Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação	m	28,58
13.4	Curva curta PVC 90° Ø 40mm, fornecimento e instalação	m	6,00
13.5	Curva curta PVC 90° Ø 100mm, fornecimento e instalação	นท	18,00
13.6	Joelho PVC 45° Ø 40mm, fornecimento e instalação	un un	5,00
13.7	Joelho PVC 90° com anel 40mm x 1½", fornecimento e instalação	นก	10,00
13.8	Junção PVC simples 40mm, soldável, fornecimento e instalação	un	6,00
13.9	Ralo Sifonado PVC soldável, 100mm x 40mm, fornecimento e instalação	un	8,00
13.10	Caixa Sifonada 150x150x50mm, fornecimento e instalação	un	6,00
13.11	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm, incluindo escavação	un	5,00
13.12	Válvula de retenção vertical para lavatório Ø 1", fornecimento e instalação	un	8,00
10.12	valvela de reterição vertical para invatorio 2011, ion ecimento e instalação	un	3,00
14	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		120
14.1	Tubo de PVC, série R, para água pluvial, Ø100mm, fornecimento e instalação (tubo condutor vertical)  Tubo de PVC, série R, para água pluvial, Ø100mm, fornecimento e instalação	m	10,40
14.2	(tubo de encaminhamento)	m	94,00
14.3	Caixa de passagem em alvenaria 40x40x50cm, fornecimento e instalação	un	12,00
15	LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS		1
15.1	Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação	un	6,00
15.2	Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fomecimento e instalação	un	6,00
15.3	Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação		6,00
15.4	Lavatórlo louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimen to e instalação.	un	2,00
15.5	ducha higienica plastica com registro metalico 1/2"	un	2,00
15.6	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fomecimento e instalação.	un	8,00
15.7	Torneira de parede de uso geral com bico para manqueira	un	1,00
15.8	Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalacao.	un	8,00
15.9	Papeleira metálica de parede. Fornecimento e instalação	un	6,00
5.10	Dispenser plástico de parede para papel toalha	un	4,00
5.11	Dispenser papel higiênico tipo rolão	un	2,00
5.12	Saboneteira de parede do tipo dispenser para sabonete líquido.	un	6,00
5.13	Assento plástico para vaso sanitário convencional. Fornecimento e instalação	un	8,00
5.14	Banco articulado metálico para banho PNE, fornecimento e instalação	un	2,00
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÉNDIO		1
16.1	Extintor PQS (4kg), fornecimento e instalação	un	3,00
16.2	Luminária de emergência 30 LEDs, fornecimento e instalação	un	12,00
16.3	Marcação de piso para localização de extintor, dimensões 100x100cm	un	3,00
16.4	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Saída de emergência"	un	12,00
16.5	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Extintor de incêndio"	บท	3,00
16.6	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente M1 "Medidas de proteção da edificação"	un	1,00
16.7	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente M2 "Lotação máxima da edificação"	un	1,00

17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	10000	File m. 710
17.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
7.1.1	Quadro de distribuição de energia para 18 disjuntores, fornecimento e instalação	un	1,00
		uii	
7.1.2	Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação	un	1,00
7.1.3 7.1.4	Disjuntor monopolar termomagnético 10A, fornecimento e instalação	un	1,00
7.1.5	Disjuntor monopolar termomagnético 16A, fornecimento e instalação	un	6,00
7.1.6	Disjuntor monopolar termomagnético 40A, fornecimento e instalação  Disjuntor tripolar termomagnético 60A, fornecimento e instalação	un	8,00 1,00
7.1.7	Disjuntor tripolar termomagnético 63A, fornecimento e instalação	un un	1,00
7.1.8	Dispositivo diferencial residual 25A - 40A, fornecimento e instalação	un	9,00
7.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	un	3,00
7.2.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação	m	19,80
7.2.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação	m	21,69
7.2.3	Eletroduto PVC rígido roscável Ø20mm (1/2"), fornecimento e instalação	m	5,00
7.2.4	Eletroduto PVC rígido roscável Ø25mm (3/4"), fornecimento e instalação	m	113,35
7.2.5	Eletroduto PVC rígido roscável Ø32mm (1"), fornecimento e instalação	m	17,54
7.2.6	Eletroduto PVC rígido roscável Ø50mm (1.1/2"), fornecimento e instalação	m	7,02
7.2.7	Eletroduto PVC rígido roscável Ø60mm (2"), fornecimento e Instalação	m	23,10
7.2.8	Condulete em PVC ¾", inclusive acessórios	un	20,00
7.2.9	Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação	un	75,00
.2.10	Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação	un	16,00
.2.11	Bucha e arruela de alumínio 1/2", fornecimento e instalação	cj	5,00
.2.12	Bucha e arruela de alumínio 1½", fornecimento e instalação	cj	13,00
.2.13	Curva 135º PVC rosca 1 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00
.2.14	Curva 90º PVC curta rosca 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
.2.15	Curva 90° PVC longa rosca 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
.2.16	Curva 90° PVC rosca 1 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00
.2.17	Luva PVC rosca 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00
	Luva PVC rosca 3/4", fornecimento e instalação	un	18,00
.2.19	Luva PVC rosca 1", fornecimento e instalação	un	4,00
.2.21	Luva PVC rosca 1 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00
.2.22	Caixa de PVC 4x2, fornecimento e instalação Caixa octogonal de PVC 3x3, fornecimento e instalação	un	16,00
7.3	CABOS E FIOS CONDUTORES	пu	9,00
7.3.1	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V	m	150,80
7.3,2	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V	m	259,94
7.3.3	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6mm²; anti-chama 450/750V	m	108,52
7.3.4	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 10mm²; anti-chama 450/750V	m	99,41
7.3.5	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 16mm²; anti-chama 450/750V	m	179,61
7.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
7.4.1	Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação	un	2,00
7.4.2	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação	un	1,00
7.4.3	Interruptor simples 10A, com suporte e placa, fornecimento e instalação	un	1,00
.4.4	Interruptor simples com tomada universal 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação	un	2,00
'.4.5	Placa cega de PVC 4x2, fornecimento e instalação	un	8,00
.4.6	Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação	un	9,00
.4.7	Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lampada de luz mista 500W; fornecimento e instalação	un	20,00

1//

B

			(As m. 7/7.
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		CPL
18.1	Haste Coperweld 3/4" x 3,00M com conector	un	6,00
18.2	Cordoalha de cobre nu 35mm², fornecimento e instalação	m	21,00
18.3	Cordoalha de cobre nu 50mm², fornecimento e instalação	m	120,00
18.4	Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm, fornecimento e instalação	m	11,40
18.5	Conector de bronze para 2 cabos 5/8" TEL-580, fornecimento e instalação	un	6,00
18.6	Conector de medição, bronze TEL-560, fornecimento e instalação	un	6,00
18.7	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos, fornecimento e instalação	un	6,00
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.1	GERAL		
19.1.1	Bancadas e divisórias em granito cinza andorinha, espessura 2,5cm	m²	25,21
19.1.2	Par de tabelas de basquete em compensado naval de 1,80 x 1,20 m, com aro de metal e rede.B23	un	1,00
19.1.3	Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes	un	1,00
19.1.4	Conjunto metálico de traves para vôlei, inclusive redes		1,00
19.1.5	Corrimãos em perfis metálicos para rampas de acesso, fornecimento e instalação		9,60
19.1.6	Peltoril em granito cinza, largura=15cm, fornecimento e instalação		12,20
19.1.7	Banco de concreto pré-fabricado com encosto. Fornecimento e instalação.	un	10,00
19.2	PORTÃO E GRADIL METÁLICO	······································	
19.2.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2ª, com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm	m²	129,00
19.2.2	Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço	un	4,00
19.3	ACADEMIA AO AR LIVRE - ADULTO		
19.3.1	pedreiro com encargos complementares	Н	24,00
19.3.2	estaca a trado (broca) diametro 30cm em concreto moldada in-loco, 20 mpa	М	8,40
19.4	API - ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE		
19.4.1	pedreiro com encargos complementares	Н	24,00
19.4.2	estaca a trado (broca) diametro 30cm em concreto moldada in-loco, 20 mpa	М	12,00
19.5	PAISAGISMO		
19.5.1	plantio de grama batatais em placas	m²	1903,96
20	SERVIÇOS EWAIS		
20.1	Limpeza de obra (quadra poliesportiva)	m²	744,00
20.2	Limpeza de obra (vestiário)	m²	66,00
20.3	Placa de inauguração metálica 0,40x0,60m, fornecimento e colocação	un	1,00

10000	SERVICUS EXTRA CONTRATUAL		
1	FUNDAÇÕES (FUSTES)		
1.1	Escavação Manual campo aberto para tubulão - fuste e/ou base (para todas as profundidades) - SINAPI 79475	m³	



CREA-PR 139413/D





# PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO PARANÁ **COMARCA DE LONDRINA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Tristão Citular Juramentados

> Ana Paula Tristão Lourival Danelutti Edenilson Donisete Macri Iwerlei Bueno Moraes Ozeas Pinheiro de Goes Marta Rocha

# **CERTIDAO**

FI. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles NÃO CONSTA ter sido distribuído a qualquer-Vara desta Comarca, ação alguma de FALÊNCIA CONCORDATA RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL em face de

NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA EPP, CNPJ 82.564,832/0001-03.5. Sertidao negativa

CUSTAS: R\$ 33,66

Lei 20.113/19 - Tab XVI - 141 VRC x 0,217 + 10%


Busca referente aos ultimos 20 anos, exclusivamente sobre a acao supra citada.

O referido e verdade e dou fe.

Londrina, 18 de Marco de 2020.

DISTRL<del>B-U</del> Kwerlei Bueno Mon

Expedido por



### CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da empresa, NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, CNPJ 82.564.832/0001-03. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovem os índices:

# SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG)  LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	LG = (1.261.724,72+0,00) 424.326,05+0,00	LG = 2,97
Liquidez corrente (LC)  LC = AC / PC	LC = 1.261.724,72 424.326,05	LC = 2,97
Grau de endividamento (GE) GE = (PC + ELP) / (AT)	GE = 424.326,05+0,0 1.297.724,72	GE = 0,33
Capacidade de Giro (CG)  CG = AC + RLP - PC + [ 0,10 (AP - ELP)]	CG = 1.261.724,72+0,00- 424.326,05+ [0,10 (36.000,00-0,00)]	CG = 840.998,67
Solvência Geral (SG) SG = AT / (PC+ELP)	SG = 1.297.724,72 (424.326,05+0,00)	SG = 3,06
Valor Patrimonial (VP)  VP= PL/Cap. Social	VP = 873.398,67 300.000,00	VP = 2,91

Londrina, 30 de abril de 2020.


FISCON - ASSESSORIA CONTÁBIL FISCAL LTDA, JOÃO MARCELINO DE OLIVEIRA

CONTADOR - CRC-PR: 029.177/0-5 CPF: 651.856.849-68

FONES: (43) 3341-7473 / 3342-6215

CEZARINO B. REZENDE NETTO. RG. 3.10 1.013-6 - PR. SÓCIO GERENTE

RUA-JOSÉ DAS NEVES, 171 – FONE/FAX (43) 3337 7915 CEP 86079-200 CNPJ 82.564.832/0001-03 - LONDRINA - PR normaconstrucao@gmail.com



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL — Sped

Versão: 7.0.1

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITI	JLAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 41202569369	CNPJ 82.564.832/0001-03	
NOME EMPRESARIAL NORMA CONSTRUCOES CIV	S LTDA - EPP	

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	31

ESTE LIVRO FOI ASSINADO	COM OS SEGUI	INTES CERTIFICADO	S DIGITAIS:		
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	65185684968	JOAO MARCELINO DE OLIVEIRA:65185684968	<b>7</b> 26989805857157078	21/11/2018 a <b>21/11/2021</b>	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	82564832000103	NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA:82564832000103	680597311619983693 9	17/06/2019 a 17/06/2020	Sim

#### NÚMERO DO RECIBO:

6D.FA.7F.E7.7C.8A.61.1B.C4.60.F7.B5. E2.F1.12.21.5A.3C.30.AF-0 Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/04/2020 às 18:21:41

D9.24.A6.D2.26.9F.D5.1B 28.8B.09.23.06.BE.01.7D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

1



#### DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:

NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 82.564.832/0001-03

Número de Ordem do Livro: 31

	Dados das Assinaturas da Escrituração
Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	<b>65</b> 1.856.849-68
N° de Série do Certificado	7269898058571570781
Nome do Signatário	JOAO MARCELINO DE OLIVEIRA:65185684968
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	21/11/2018 a 21/11/2021
Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	363.739.239-91
N° de Série do Certificado	6805973116199836939
Nome do Signatário	NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA:82564832000103
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	17/06/2019 a 17/06/2020

DATA: 30 104 PO 24

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

Número de Ordem do Livro: 31

CNPJ: 82.564.832/0001-03

	TERMO DE ABERTURA
Nome Empresarial	NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP
NIRE	41202569369
CNPJ	82.564.832/0001-03
➡úmero de Ordem	31
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	LONDRINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/09/1991
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14632
	TERMO DE ENCERRAMENTO
Nome Empresarial	NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	31
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14632
Data de inicio	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.FA.7F.E7.7C.8A.61.1B.C4.60.F7.B5.E2.F1.12.21.5A.3C.30.AF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

# FILE PL

### BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 82.564.832/0001-03

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Neta	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.268.242,82	R\$ 1.297.724,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.232.242,82	R\$ 1.261.724,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 235.175,47	R\$ 50.982,45
CAIXA		R\$ 106.420,38	R\$ 49.698,81
Caixa		R\$ 106.420,38	R\$ 49.698,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 128.755,09	R\$ 1.283,64
Banco Itau Unibanco S/A		R\$ 128.755,09	R\$ 1.283,64
DIREITOS A CURTO PRAZO		R\$ 997.067,35	R\$ 1.210.742,27
ADIANTAMENTOS		R\$ 4.899,50	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 4.899,50	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 454.559,22	R\$ 489.926,68
Irpj a Compensar		R\$ 14.239,01	R\$ 9.170,49
Csll a Compensar		R\$ 23.968,45	R\$ 23.968,50
Inss a Compensar		R\$ 416.351,76	R\$ 456.787,69
ESTOQUES		R\$ 537.608,63	R\$ 720.815,59
Estoque de Material de Consumo		R\$ 537.608,63	R\$ 720.815,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 252.797,00	R\$ 252.797,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.288,00	R\$ 1.288,00
Veiculos		R\$ 206.600,00	R\$ 206.600,00
Computadores e Periféricos		R\$ 8.909,00	R\$ 8.909,00
Теггелоѕ		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (216.797,00)	R\$ (216.797,00)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ (1.288,00)	R\$ (1.288,00)
(-) (-) Veículos - Depreciação		R\$ (206.600,00)	R\$ (206.600,00)
(-) (-) Computadores Periféricos - Depreciaçã		R\$ (8.909,00)	R\$ (8.909,00)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.268.242,82	R\$ 1.297.724,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 336.244,20	R\$ 424.326,05
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 208.977,59	R\$ 328.039,03
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 208.977,59	R\$ 328.039,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.FA.7F.E7.7C.8A.61.1B.C4.60.F7.B5.E2.F1.12.21.5A.3C.30.AF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.1 do Visualizador

CONFERE COM ORIGINAL DATA: 30 04 / 2020

Página 1 de 3



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 82.564.832/0001-03

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NUNES E DE MARI LTDA	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00
MASKE COM DE MAT PIND MOVELEIRA LTDA	R\$ 51.831,70	R\$ 159.878,95
CONFIBRA IND. COM. LTDA	R\$ 29.785,46	R\$ 0,00
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA - CDSUL	R\$ 81.828,08	R\$ 0,00
ArcelorMittal Brasil S.A	R\$ 0,00	R\$ 16.160,08
ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	R\$ 12.532,35	R\$ 0,00
SERIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 152.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 32.485,21	R\$ 16.113,16
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	R\$ 23.173,68	R\$ 8.654,51
Salários a Pagar	R\$ 23.173,68	R\$ 8.654,51
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	R\$ 4.512,32	R\$ 4.637,27
Pro-Labore a Pagar	R\$ 4.512,32	R\$ 4.637,27
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 4.799,21	R\$ 2.821,38
I.N.S.S. a Pagar	R\$ 1.578,28	R\$ 1.466,75
F.G.T.S. a Pagar	R\$ 3.126,79	R\$ 1.130,22
Contribuição Confederativa a Pagar	R\$ 94,14	R\$ 224,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 6.710,25	R\$ 28.563,94
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	R\$ 2.079,33	R\$ 1.346,17
Irrf a Recolher - Pessoa Física	R\$ 2.079,33	R\$ 1.346,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	R\$ 0,00	R\$ 5.600,70
Contr Social S/Lucro Real a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 5.600,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	R\$ 4.630,92	R\$ 21.617,07
Cofins a Pagar	R\$ 3.806,18	R\$ 17.767,46
Pis a Pagar	R\$ 824,74	R\$ 3.849,61
PROVISÕES P/ ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 88.071,15	R\$ 51.609,92
PROVISÕES P/ ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 88.071,15	R\$ 51.609,92
Provisão P/ Férias	R\$ 68.834,92	R\$ 41.886,45
Provisão P/ Fgts S/ Férias	R\$ 4.359,34	R\$ 2.203,55
Provisão P/ Inss S/ Férias	R\$ 14.876,89	R\$ 7.519,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 931.998,62	R\$ 873.398,67


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.FA.7F.E7.7C.8A.61.1B.C4.60.F7.B5.E2.F1.12.21.5A.3C.30.AF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.1 do Visualizador

DATA: O OY 10000

Página 2 de 3



### BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 82.564.832/0001-03

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

D <b>escriçã</b> o Nota	Salde Inicial	Saldo Final
CAPITAL	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Social Integralizado	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 631.998,62	R\$ 573.398,67
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 557.706,45	R\$ 631.998,62
Lucros Acumulados	R\$ 557.706,45	R\$ 631.998,62
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 437.652,17	R\$ 141.400,05
Resultado do Exercício	R\$ 437.652,17	R\$ 141.400,05
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	R\$ (363.360,00)	R\$ (200.000,00)
(-) (-) Distribuição de Lucros	R\$ (363.360,00)	R\$ (200.000,00)

JOÃO MARCO INO DE OLIVEIRA CONTRADA DE OLIVEIRA

CEZARINOB, REZENDE NETTO, RG. 3.101,013-6 - PR SÓCIO GERENTE


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.FA.7F.E7.7C.8A.61.1B.C4.60.F7.B5.E2.F1.12.21.5A.3C.30.AF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.1 do Visualizador

DATA: 30 04 00 DATA:

Página 3 de 3



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 82.564.832/0001-03

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
Resultado do Exercicio (Lucro ou Prejuizo do exercício)	liquido	R\$ 437.652,17	R\$ 141.400,05
RECEITAS		R\$ 8.373.004,65	R\$ 4.414.280,71
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 8.361.604,53	R\$ 4.409.832,27
RECEITA BRUTA		R\$ 8.840.388,05	R\$ 4.655.769,75
RECEITAS COM SERVICOS		R\$ 8.840.388,05	R\$ 4.655.769,75
Servicos Prestados a Vista		R\$ 8.840.388,05	R\$ 4.655.769,75
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS		R\$ (478.783,52)	R\$ (245.937,48)
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVIC	os	R\$ (478.783,52)	R\$ (245.937,48)
(-) Pis S Vendas e Servicos		R\$ (57.462,40)	R\$ (30.262,50)
(-) Cofins S Vendas e Servicos		R\$ (265.211,58)	R\$ (139.673,08)
(-) Issqn S Servicos		R\$ (156.109,54)	R\$ (76.001,90)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 11.400,12	R\$ 4.448,44
OUTRAS RECEITAS		R\$ 11.400,12	R\$ 4.448,44
OUTRAS RECEITAS		R\$ 11.400,12	R\$ 4.448,44
Recuperacao de Custos		R\$ 11.400,12	R\$ 1.748,85
Reversao de Provisoes		R\$ 0,00	R\$ 2.699,59
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (7.935.352,48)	R\$ (4.272.880,66)
(-) CUSTOS		R\$ (7.345.647,96)	R\$ (3.939.247,38)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTAD	oos	R\$ (7.345.647,96)	R\$ (3.939.247,38)
(-) CUSTOS COM MAO DE OBRA DIF	RETA	R\$ (343.054,88)	R\$ (495.639,18)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (239.505,48)	R\$ (324.034,08)
(-) Ferias		R\$ (7.202,88)	R\$ (19.185,88)
(-) 13 Salario		R\$ (5.952,30)	R\$ (14.544,54)
(-) Inss		R\$ (67.825,16)	R\$ (89.071,89)
(-) Fgts		R\$ (20.154,33)	R\$ (35.316,46)
(-) Multa Rescisoria Fgts		R\$ (2.414,73)	R\$ (13.486,33)
(-) OUTROS CUSTOS DIRETOS		R\$ (7.002.593,08)	R\$ (3.443.608,20)
(-) Material Aplicado		R\$ (6.671.643,10)	R\$ (3.391.572,60)
Viagens e Estadias		R\$ (480,00)	R\$ 0,00
(-) Servicos de Terceiros		R\$ (264.686,13)	R\$ (31.281,07)
Despesas C Veiculos		R\$ (993,10)	R\$ 0,00
(-) Alugueis de Bens Moveis		R\$ (59.978,07)	R\$ (5.749,00)
(-) Fretes, Carretos e Despachos		R\$ (4.812,68)	R\$ (15.005,53)
(-) DESPESAS		R\$ (413.974,31)	R\$ (282.016,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.FA.7F.E7.7C.8A.61.1B.C4.60.F7.B5.E2.F1.12.21.5A.3C.30.AF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.1 do Visualizador

COM ORIGINAL Página 1 de 3

**ASSINATURA** 



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 82.564.832/0001-03

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (407.244,69)	R\$ (279.498,96)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (239.172,89)	R\$ (142.436,74)
(-) Salarios		R\$ (108.602,45)	R\$ (32.885,66)
(-) Pro-Labore		R\$ (67.749,60)	R\$ (70.073,40)
(-) Ferias		R\$ (37.415,76)	R\$ (21.980,55)
(-) 13.Salario		R\$ (25.405,08)	R\$ (17.497,13)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (75.066,98)	R\$ (45.444,87)
(-) I.N.S.S.		R\$ (57.871,72)	R\$ (30.155,56)
(-) F.G.T.S.		R\$ (14.842,47)	R\$ (6.665,18)
(-) Multa Rescisoria Fgts		R\$ (2.352,79)	R\$ (8.624,13)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (93.004,82)	R\$ (91.617,35)
Agua e Esgoto		R\$ (2.183,58)	R\$ 0,00
Energia Eletrica		R\$ (2.547,86)	R\$ 0,00
(-) Xerox Telex		R\$ 0,00	R\$ (411,30)
(-) Legais e Judiciais		R\$ (3.290,05)	R\$ (124,50)
(-) Material de Escritorio		R\$ (8.402,65)	R\$ (1.454,85)
Sindicato Patronal Associacao de Class	se	R\$ (300,00)	R\$ 0,00
Correios e Malotes		R\$ (21,30)	R\$ 0,00
Fretes e Carretos		R\$ (2.760,00)	R\$ 0,00
(-) Assistencia Medica		R\$ 0,00	R\$ (3.763,01)
(-) Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	lica	R\$ (23.087,12)	R\$ (66.996,47)
Telefone		R\$ (10.858,34)	R\$ 0,00
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (27.975,86)	R\$ (8.985,00)
(-) Despesas C Veiculos		R\$ (11.578,06)	R\$ (9.882,22)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (4.913,36)	R\$ (2.517,92)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (4.913,36)	R\$ (2.517,92)
(-) Juros		R\$ (4,84)	R\$ (230,92)
(-) Multas		R\$ (52,75)	R\$ (2.287,00)
Despesas Bancarias		R\$ (4.855,77)	R\$ 0,00
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARI	IAS	R\$ (1.816,26)	R\$ 0,00
IMPOSTOS		R\$ (1.816,26)	R\$ 0,00
Impostos e Taxas Diversas		R\$ (1.816,26)	R\$ 0,00
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALAN	4CO	R\$ (175.730,21)	R\$ (51.616,40)


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.FA.7F.E7.7C.8A.61.1B.C4.60.F7.B5.E2.F1.12.21.5A.3C.30.AF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.1 do Visualizador

DATA: 30 94 1000

Página 2 de 3



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 82.564.832/0001-03

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor inicial	Valor Final
(-) DESPESAS C IMPOSTOS S LUCRO		R\$ (175.730,21)	R\$ (51.616,40)
(-) DESPESAS C IMPOSTOS S LUCROS		R\$ (122.915,80)	R\$ (34.244,92)
(-) Despesas C Irpj		R\$ (122.915,80)	R\$ (34.244,92)
(-) DESPESAS C CONTRIBUICOES S LUCROS		R\$ (52.814,41)	R\$ (17.371,48)
(-) Despesas C Contribuicao Social		R\$ (52.814,41)	R\$ (17.371,48)

JOÃO MARCE (INC DE OLIVEIRA CONTABOR - NC-PR: 029.177/0-5 Crtf: 881.858.849-60

FONES: (43) 341-7473 - \$42-621%

CEZARINO B. REZENDE NETTO, RG. 3.101.013-6 - PR. SÓCIO GERENTE

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.FA.7F.E7.7C.8A.61.1B.C4.60.F7.B5.E2.F1.12.21.5A.3C.30.AF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.1 do Visualizador

Página 3 de 3

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:

NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019


CNP 82.564.832/0001-03

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

	Código de Agiutinação da	s Contas de Retrimônio Liquido	
Histórico	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	Total (RS)
Saldo Inicial em 01.01.2019	300.000,0	631.998,62	931.998,62
Distribuição de Lucros		(-)200.000,00	(-)200.000,00
Resultado do Exercicio	100 31 PT 100 THE 1 THE PT 100 TH	141.400,05	141.400,05
Saldo Final em 31.12.2019	300.000,0	573.398,67	873.398,67
Notas	P OFFICE OF AND A TO THE PERSON OF THE PERSO		



CONTADOR - :: RC-PR: 029.177/0-5

CMF: 351,956,849-68 FONES: (43) 341-7473 - 342-621#


CEZARINO B REZENDE NETTO. RG. 3.101.013-6 - PR. SÓCIO GERENTE





## NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP CNPJ: 82.564.832/0001-03

## DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2019 a 31/12/2019 Expresso em R\$



Código	Nome
Courgo	MOTHE

Couly	o nome	ouldo alaa.		
19	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.613,96	746.812,08	
27	Resultado Líquido do Exercício	141.400,05	437.652,17	
86	Adiantamentos	4.899,50	(4.899,50)	
94	Tributos a Compensar/Créditar	(35.367,46)	(233.229,47)	
108	Estoques	(183,206,96)	629.364,94	
124	Fornecedores	119.061,44	(489.398,46)	
132	Obrigações Trabalhistas	(16.372,05)	12.320,63	
140	Obrigações Tributárias	21.853,69	(1.939,91)	
143	Contas a Pagar	0,00	(8.433,00)	
146	Provisões Trabalhistas	(36.461,23)	31.968,64	
159	Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	15.806,98	373.406,04	
213	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(400.000,00)	(726.720,00)	
230	(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	(200.000,00)	(363.360,00)	
248	Empréstimos Tomados	233.000,00	248.000,00	
256	(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	(233.000,00)	(248.000,00)	
264	Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(200.000,00)	(363.360,00)	
272	Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(184.193,02)	10.046,04	
280	Disponibilidades no Início do Período	235.175,47	225.129,43	
299	Disponibilidades no Final do Período	50.982,45	235.175,47	
302	Variação das Disponibilidades	(184.193,02)	10.046,04	

Londrina/PR, 31 Dezembro de 2019.

JOÃO MARČELINO DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 651.856.849-68 CRC: 029177/O-5PR CEZARINO HATIETA REZENDE NETTO

Administrador

CPF: 363,739,239-91

DATA: ASSIIIA URA

contábil SCI VISUAL Sucessor

# NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP CNPJ: 82.564.832/0001-03

DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de 01/01/2019 a 31/12/2019 Expresso em R\$

Página: 12

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	631.998,62	557.706,45
27	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
43	Retificação de erro de exercícios anteriores	0,00	0,00
51	RESULTADO DO EXERCÍCIO	141.400,05	437.652,17
280	Resultado do Exercício	141.400,05	437.652,17
60	REVERSÕES DE RESERVAS	0,00	0,00
78	Reserva de Lucros a Realizar	00,0	0,00
86	Reserva de Contingências	00,00	0,00
248	Reserva Legal	00,00	0,00
256	Reserva Estatutária	00,0	0,00
264	Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
94	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	141.400,05	437.652,17
213	COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
221	COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00	0,00
230	Compensação de Prejuízos	0,00	0,00
108	PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO		
116	TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
124	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
132	Reserva de Contingências	0,00	0,00
140	Reserva Legal	0,00	0,00
159	Reserva Estatutária	0,00	0,00
163	Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
175	DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR	(200.000,00)	(363.360,00)
205	Dividendos e Lucros a Distribuir	0,00	0,00
272	Lucros Distribuídos	(200.000,00)	(363.360,00)
167	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
191	Ajustes de Avaliação Patrimonial	00,0	0,00
299	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
302	Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00	0,00
183	SALDO NO FINAL DO PERÍODO	573.398,67	631.998,62

Londrina/PR, 31 Dezembro de 2019.

JOÃO MARCELINO DE OLIVEIRA CONTADOR

CPF: 651.856.849-68 CRC: 029177/O-5PR CEZARINO BATISTA REZENDE NETTO

Administrador CPF: 363,739.239-91

CONFERE COM ORIGINAL
DATA:

ASSINATURE

ASSINATURE

contábil SCI VISUAL Sucessor

# brma Construcoes Civis Ltda - Epp CNPJ: 82.564.832/0001-03

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019

	Capital Realizado	Reservas de Capital	Reservas de Reavaliação	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	Total
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	300.000,00				557.706,45	857.706,45
AJUSTES DE EXERCÍCIOS						
ANTERIORES CORREÇÃO MONETÁRIA						
AUMENTOS DE CAPITAL						
REVERSÕES DE RESERVAS						
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					437.652,17	437.652,17
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTIN DO LUCRO Lucros Distribuídos	NAÇĀO				(363.360,00)	(363.360,00)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	300.000,00				631.998,62	931.998,62
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	300.000,00				631.998,62	931.998,62
AJUSTES DE EXERCÍCIOS						
ANTERIORES CORREÇÃO MONETÁRIA						
AUMENTOS DE CAPITAL						
REVERSÕES DE RESERVAS						
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					141.400,05	141.400,05
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTIN DO LUCRO Lucros tristribuídos	NAÇÃO				(200.000,00)	(200.000,00)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	300.000,00	0			573.398,67	873.398,67

JOÃO MARCELINO DE OLIVEIRA Contador

> CPF: 651.856.849-68 CRC: PR-029177/O-5

CEZARINO BAJISTA REZENDE NETTO

Administrator OPF: 363.739.239-91



# NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.



#### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o número 82.564.832/0001-03, constituída em 18/06/1991, com sede no município de Londrina/PR, à Rua José das Neves, 171, Jd. Pacaembu, tributada sob o regime de lucro real, com atividade principal voltada a construção civil.

#### 2. POLÍTICA ADOTADA

A empresa vem apresentar as demonstrações contábeis, encerradas em 31 de de dezembro de dezembro de 2019 е 31 2018 (comparativas), compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração Resultado. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e estas Notas Explicativas (NE), elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial aplicável, Lei nº 10.406/2002, demais leis, resoluções e atos aplicáveis.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB), adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) para Pequenas e Médias Empresas (PME).

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos respectivos períodos em que ocorrerem, de forma simultânea quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas *pro rata* dia e calculadas com base no método exponencial, exceto transações sujeitas a juros simples, ou seja, com base no método linear, tais como empréstimos com partes ligadas e operações com o exterior.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a

H



realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

# 3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000(R1) — Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (PME), expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas, e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação apenas do aplicável à contabilidade das PME.

# 4. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS (R\$), que é a moeda funcional adotada pela empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda nacional. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são levados às respectivas contas de resultado, em atendimento ao regime de competência.

# 5. USO DE ESTIMATIVAS CONTÁBEIS

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações financeiras, são:

- a) créditos de liquidação duvidosa que são lançados como perda estimada quando existirem evidências de que o valor não será recebido;
- b) vida útil e valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis;
- c) impairment dos ativos imobilizados e intangíveis;

M





## 6. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000(R1), editada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado.

Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um ativo ou sua Unidade Geradora de Caixa (UGC) exceda seu valor recuperável estimado, calculado com base no valor residual menos perdas por redução ao valor recuperável apuradas até o exercício social imediatamente anterior. As perdas de valor consideradas relevantes são reconhecidas no resultado.

Após está análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da venda ou do uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de *Impairment*, uma vez que não identificou indicação relevante de não recuperabilidade.

# 7. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2018 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente a NBC TG 1000(R1).

#### 8. CONTIGÊNCIAS PASSIVAS


A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis.

#### 9. ITENS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

No Balanço Patrimonial, os ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização até o findo do exercício seguinte são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior ao findo do exercício seguinte são classificados como itens não circulantes.

The state of the s





#### 10. ESTOQUES

Os estoques foram registrados pelo custo de aquisição, transformação e outros custos incorridos para trazê-los ao seu local em condição de consumo ou venda. Foram mensurados e registrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, conforme determina a ITG 1000, item 17.

#### 11. IMOBILIZADO

O Imobilizado foi mensurado inicialmente pelo seu custo, o qual corresponde o seu preco de aquisição, incluindo impostos e tributos não recuperáveis, além de outros gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-los para condição de operação. Os descontos e abatimentos sobre o valor de aquisição foram deduzidos do custo do imobilizado, tudo em conformidade com a ITG 1000. item 18.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME (NBC TG 1000).

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício social, e eventuais ajustes reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

#### Composição do Imobilizado:

	Taxa anual média de depreciação	Custo 2019	Custo 2018
Terrenos	•	36.000,00	36.000,00
Maguinas e Equip.	20%	1.288,00	1.288,00
Computadores e Perif.	20%	8.909,00	8.909,00
Veículos	20%	206.600,00	206.600,00
Total		252.797,00	252.797,00

12. CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se o prazo de pagamento for superior ao findo do exercício seguinte ou inferior se relevante, o valor da obrigação a pagar é mensurado pelo custo amortizado aplicando-se o método da taxa de efetiva de juros.

#### 13. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos e financiamentos tomados são apresentados pelo

custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (pro rata tempore).

# 14. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

O Imposto sobre a Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), relativos ao exercício corrente, são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável - considerando-se em separado as adições e/ou exclusões permanentes e temporárias excedente a R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)/trimestre, para o IRPJ, e de e 9% sobre o lucro tributável para a CSLL, e consideram a compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e/ou de base negativa da CSLL relativos à períodos de apuração relativos anteriores, limitada a compensação a 30% (trinta por cento) da base positiva obtida antes de sua dedução.

Os saldos discriminados por espécie de adição ou exclusão de caráter temporário, e controlados por meio de subconta do ativo - ajuste a valor justo de propriedade para investimento - ou de conta da Parte B do Lalur - Livro de Apuração do Lucro Real, a ser transcrito posteriormente em obrigação tributária acessória denominada ECF - Escrituração Contábil Fiscal.

# 15. CAPITAL SOCIAL

O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 quotas, no valor individual de R\$ 1,00 (hum real) cada. Integralizado em moeda corrente nacional, distribuído entre os sócios na seguinte proporção:

Sócios Cezarino Batista Rezende Netto Carmem Silvia da Silva Rezende TOTAL	Quotas 297.000 3.000 300.000	Capital Social em R\$ 297.000,00 3.000,00 300.000,00	99,00 1,00 <b>100,00</b>
--	---------------------------------------	--	--------------------------------

# 16. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Foram distribuídos lucros nas seguintes proporções:

Sócios	R\$
Cezarino Batista Rezende Netto	138.600,00
Cezarino Batista Rezende Netto - Ant	59.400,00
Carmem Silvia da Silva Rezende	1.400,00
Carmem Silvia da Silva Rezende - Ant	600,00
TOTAL	200.000,00

# 17. RECONHECIMENTO DAS RECEITAS

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos e contribuições incidentes, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.





A receita é reconhecida quando todas as seguintes condições tiverem sido satisfeitas: o cliente assume os riscos e benefícios significativos decorrentes da propriedade dos bens; a entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão dos serviços; o valor da receita pode ser medido com segurança; o reconhecimento do Contas a Receber é provável; e os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser medidos com segurança.

# 18. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

Londrina, PR, 31 de dezembro de 2019.

JOÃO MARKIELINO DE OL VEIRA GONTADOR CPF: 551 856 849-68

CPF: 651.856.849-68 CRC: PR 029177/O-5 CEZARINO BATISTA REZENDE NETTO SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 383.739.239-91

1

DATA: 3

# NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP

CNPJ: 82.564.832/0001-03

# CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO



Londrina, 31/12/2019

À

FISCON ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA

CRC n.º: PR 006112/O

Endereço: Av. Inglaterra, 664 – Sala 202

Londrina, Paraná – 86046-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP, CNPJ: 82.564.832/0001-03, que as informações relativas ao período base 01/01/2019 a 31/12/2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de im stos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são Também declaramos:

- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
  - (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total (c) idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;
- que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e

Alc... disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências

**Atenciosamente** 

CEZARINO BATISTA REZENDE NETTO

CPF: 368 739.239-91

Representante Legal

# NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA



PROPONENTE: Norma Construções Civis LTDA

ENDEREÇO: Rua José Das Neves, 171, Londrina-PR, CEP 86.079-200

CNPJ: 82.564.832/0001-03

FONE/FAX: (43) 3337-7915

# **DECLARAÇÃO**

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços EDITAL N.º 03/2020-PMB, instaurado pela Prefeitura Municipal de Bandeirantes - PR que possuímos Conta Corrente/Poupança em instituição financeira conforme descrição abaixo:

Banco: Banco Itaú Unibanco

Agência nº: 3737

Nome da agência: Guaporé

Cidade da agência: Londrina-PR

Endereço da agência: R. Guaporé, 650, JD. Palmares, Londrina-PR, CEP 86.025-000.

Conta nº: 02855-9

Titular: Cezarino Batista Rezende Netto

Data de abertura: 01/08/1991

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Londrina, 30 de abril de 2020.

CEZARINO BATISTA REZENDE NETTO

SÓCIO PROPRIETARIO


CPF: 363.739.239-91 RG: 3.101.013-6-SSP-PR

> RUA: JOSÉ DAS NEVES, 171 – FONE/FAX (43) 3337 7915 CEP 86079 200 CMPJ 82 564.832/0001-03 - LONDRINA \PR normaconstrucao@gmail.com

Edital n.º & \$\infty\\$17.569.488\0001-75 Fone: (43) 3525 1006 Findereco: RUA DR DOMINGOS MODEMA, Nº 25 - VILA RONDON Proponente: O.S SOUZA & SOUZA LTDA Envelope 0\$\frac{1}{2} - DOC. HABILITAÇÃO - PR Envelope 0\$\frac{1}{2} - VILA RONDON



# 0.5 50 1/A & 50 1/A LTDA 61P+17.559.438/0001-75



# À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

JACAR ZANHO, OA DE MANO DE 2020

# **JOOPA CONSTRUÇÕES** O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25 Vila Rondon-Jacarezinho Pr. CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1130700

E-MAIL: construtora os@hotmail.com Nossa meta e sua satisfação



# DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref: Edital Tomada de Preços nº <u>03/2020 – PMB</u>

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES - PR.

O signatário da presente, o senhor (a) **JOCELAINE MARIA FALASCA** DE SOUZA, representante legalmente constituído da proponente O.S SOUZA & SOUZA, declara que a mesma recebeu toda a documentação relativa a Tomada de Preços supramencionada, relacionada no item 5.1, do Edital em apreço.

Jacarezinho, 04 de Maio de 2020.

SOCIA GERENTE PF: 004.712.159-96

RG: 8.297.437-7

O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos i hodena, 25 - Vila Rondon GEP 86,400-001 Jäcärezinho - PR


# JOOPA CONSTRUÇÕES O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25 Vila Rondon- Jacarezinho Pr. CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1130700

E-MAIL : construtora\_os@hotmail.com Nossa meta e sua satisfação



# DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVINIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref: Edital Tomada de Preços nº <u>03/2020 – PMB</u>

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES — PR.

O signatário da presente, em nome da proponente O.S SOUZA & SOUZA LTDA EPP, CNPJ N° 17.569.488/0001-75, localizada no endereço Rua Dr Domingos Modema, n° 25 – Vila Rondon – Jacarezinho – Pr.

Declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços em referência, em consideração e dos respectivos modelos, adendos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a(s) obra(s) e/ou os serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito que não se encontra inadimplente ou em processo de falência ou recuperação judicial, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com qualquer órgão da administração pública bem como declara a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2°, e artigo 97



o.s. SOUZA & SOUZA LIDA



da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Jacarezinho, 04 de Maio de 2020.

JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA

PF: 004.712.159-96

RG: 8.297.437-7

T<sub>17.569.488/0001-75</sub>

O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Dominyos.Modena, 25 - Vila Rondon CEP 86.400-000 Jacarezinho - PR

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

# **JOOPA CONSTRUÇÕES** O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25 Vila Rondon-Jacarezinho Pr. CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1130700

E-MAIL: construtora os@hotmail.com Nossa meta e sua satisfação



PROPONENTE: O.S SOUZA & SOUZA LTDA EPP

ENDEREÇO: RUA DR DOMINGOS MODEMA, N° 25 - VILA RONDON -

JACAREZINHO – PR

CNPJ: 17.569.488/0001-75 FONE/FAX: (43) 3525 1006

# **DECLARAÇÃO**

Ref: Edital Tomada de Preços nº 03/2020 - PMB

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob modalidade Tomada de Preços EDITAL nº 03/2020 – PMB, instaurado pelo Município de Bandeirantes – PR.

Que a empresa não possui empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos e

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Jacarezinho, 04 de Maio de 2020.

JOCELAINE MARIA

CPF: 004,712,159-96 RG: 8.297.437-7

17.569.488/0001

O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr.-Domingos.Modena, 25 OMa \$0Ham & SOUZA LTC CEP 86.400-000 Jacarezinho-



#### ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



#### CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

#### Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º

124620/2020

Emitido em

29/04/2020

Documento válido por 15 días.

Fornecedor

17.569.488/0001-75 - O.S.SOUZA & SOUZA LTDA-EPP

RUA DOUTOR DOMINGOS MODENA, 25 - VILA RONDON

Endereço

CEP: 86400-000

Jacarezinho-PR

Capital Social

R\$ 900.000,00

Situação do Cadastro



#### **REGULAR**

#### Documentações Válidas

CNAE/Nat. Jurídica	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	175694880 00175	31/12/2019	30/05/2021
206-2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	202003180 435584728 6999	18/03/2020	15/07/2020
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	021630282- 34	11/03/2020	09/07/2020
206-2	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	90620897- 06	22/04/2020	22/05/2020
206-2	Certidão Negativa de Falência e Concordata	175694880 00175	22/04/2020	22/07/2020
4200-0/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	48538/2020	20/04/2020	30/09/2020
4120-4/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	48538/2020	20/04/2020	30/09/2020
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais	486 2020	11/02/2020	10/06/2020
206-2	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	A9CE.3CFA .CDBB.443 A	23/12/2019	20/06/2020
206-2	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	189870669/ 2019	25/11/2019	22/05/2020
206-2	Prova dos administradores em exercício	412075290 98	14/06/2018	
206-2	Contrato Social	412075290 98	05/06/2018	
206-2	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	s/n	17/09/2019	16/09/2020
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	43134370	17/09/2019	17/09/2020

Emitido em 29/04/2020

CELEPAR – Informática do Parané

Página 1 de 3

O.S. SOUZA & SOUZA LIDA



#### ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



### CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

	de Desistra	Cadastral	<ul> <li>Completo</li> </ul>
C.enuicano	OP REDISIO	Cadasiiai	- COHOHEIO

Certificado N.º

124620/2020

(Continuação)

#### Documentações Válidas

CNAE/Nat. Jurídica	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	691.801.80 9-49	03/11/1986	(As.m. 749
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes	691801809 49	03/11/1986	CPI
206-2	Alvará de funcionamento	2625/2013	23/10/2017	05/06/2020
206-2	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	17.569.488/ 0001-75	07/08/2019	07/08/2020

#### Atividade(s) Econômica(s)

	CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
	4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Sem Pendência
	0161-0/03	Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita	Sem Pendência
	2512-8/00	Fabricação de esquadrias de metal	Sem Pendência
	4330-4/02	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	Sem Pendência
	2511-0/00	Fabricação de estruturas metálicas	Sem Pendência
	2542-0/00	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias	Sem Pendência
	4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas	Sem Pendência
	4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral	Sem Pendência
79	4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Sem Pendência

#### Linhas(s) de Fornecimento

Código

Descrição

802

Obras de reforma

#### Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
691.801.809-49- OSMAR DE SOUZA	-	17.569.488/0001-75-O.S.SOUZA & SOUZA LTDA-EP	5
004.712.159-96- JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA	7	17.569.488/0001-75-O.S.SOUZA & SOUZA LTDA-EP	-

Emitido em 29/04/2020

CELEPAR - Informática eto Parana

O.S. SOUZA PARA PRIDA

nº. Página



#### ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



#### CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º

124620/2020

(Continuação)

(Rs. m. . 7 50)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço:

www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado

- Certificado emitido gratuitamente.

Emitido em 29/04/2020

CELEPAR – Informática do Paraná

Página 3 de 3

SOUZA & SOUZA LIDA

nº. Páginal





# **CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: O.S.SOUZA Natureza Juridica: Sociedade Em						Protocolo: PRC2001815440			
NIRE (Sede) 41207529098	<b>CNPJ</b> 17.569.488/0	0001-75		Data de Ato 29/01/2013	o Constitutivo	Início de Atividade 29/01/2013			
Endereço Completo Rua DR. DOMINGOS MO	Endereço Completo Rua DR. DOMINGOS MODENA, Nº 25, VILA RONDON - Jacarezinho/PR - CEP 86400-000								
SERRALHÉRIA, EXCETO INSTALAÇÃO DE PORTA EDIFÍCIOS, ATIVIDADES	CÓNSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO — RUAS, PRAÇAS, MEIO-FIO, CALÇADAS E PAVIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, ROÇAGEM, CULTIVO E COLHEITA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE								
Capital Social RS 900.000,00 (novecentos mil reais) Capital Integralizado RS 900.000,00 (novecentos mil reais)				Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado			
Dados do Sócio Nome JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA	CPF/CNPJ 004.712.159-96	Participação no capital R\$ 9.000,00	<b>Espécie</b> Sócio	e de sócio	<b>A</b> dministrador S	Término do mandato			
Nome OSMAR DE SOUZA	CPF/CNPJ 691.801.809-49	Participação no capital R\$ 891.000,00	Espécie de sócio Administra Sócio S		<b>Administrador</b> S	Término do mandato			
Dados do Administrador Nome JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA Nome OSMAR DE SOUZA  Último Arquivamento Data Número 14/06/2018  Data 20183088115		CPF 004.712.159-96 CPF 691.801.809-49		Γérmino do Γérmino do					
				LIDAÇÃO D TUTO	E	Situação ATIVA Status SEM STATUS			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/04/2020, às 08:00:34 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código X3VYDDL2.




LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA Secretário Geral

> O.S. SOUZA & SOUZA LTDA n°. Página



Governo do Estado do Paraná Secretaria da Micro e Pequena Empresa Junta Comercial do Estado do Paraná





## **CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

#### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abalxo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: O.S.SOUZA Natureza Jurídica: Sociedade El			· ·	Protocolo: PRC2001815440	
NIRE (Sede) 41207529098	CNPJ 17.569.488	/0001-75	Data de At 29/01/2013		Início de Atividade 29/01/2013
Endereço Completo Rua DR. DOMINGOS MO	DDENA, Nº 25, VILA ROM	NDON - Jacarezinho/PR - CEF	86400-000		
SERRALHERIA, EXCETO INSTALAÇÃO DE PORTA EDIFÍCIOS, ATIVIDADES	O ESQUADRIAS; FABRII AS, JANELAS, TETOS, [ S DE LIMPEZA DE RUAS	DE INSTALAÇÕES ESPORTIV CAÇÃO DE ESTRUTURAS MI DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EN S E PRAÇAS, OBRAS DE URE D DE TERRENO, ROÇAGEM,	ETÁLICAS; FABRICAÇÃ IBUTIDOS DE QUALQU BANIZAÇÃO – RUAS. P	ÃO DE ESQUADRIA JER MATERIAL, SE RACAS. MEIO-FIO	S DE METAL; RVIÇOS DE PINTURA DE CALCADAS E
Capital Social R\$ 900.000,00 (novecent Capital Integralizado R\$ 900.000,00 (novecent	· ·		EPP (Emp	Porte resa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio Nome JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA	CPF/CNPJ 004.712.159-96	Participação no capital R\$ 9.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Nome OSMAR DE SOUZA	<b>CPF/CNPJ</b> 691.801.809-49	Participação no capital R\$ 891.000,00	Espécie de sócio Sócio	<b>Administrador</b> S	Término do mandato
Dados do Administrado Nome JOCELAINE MARIA FALA Nome OSMAR DE SOUZA	•	CPF 004.712.159-96 CPF 691.801.809-49	Término do		
Último Arquivamento Data 14/06/2018	<b>Número</b> 20183088115		entos 1 - CONSOLIDAÇÃO D ATO/ESTATUTO	E	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/04/2020, às 08:00:34 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código X3VYDDL2.




LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA Secretário Geral

O.S. SOUZA & SOUZA LIDA

1 de 1





# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: O S SOUZA & SOUZA LTDA

CNPJ: 17.569.488/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 21:46:02 do dia 06/01/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 04/07/2020.

Código de controle da certidão: 82C6.C857.5302.774C Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1//

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA


1



## Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Receita Estadual do Paraná

## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual Nº 021630282-34



Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 17.569.488/0001-75

Nome: O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 09/07/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet www.fazenda.pr.gov.br


Página 1 de 1 Emitido via Internet Pública (11/03/2020 11:55:57)

# MUNICÍPIO DE JACAREZINHO



#### Estado do Paraná

# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITA





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 1290 2020

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS em seu nome, relativas a tributos Municipais.

Inscrição Municipal:1130700-0

Razão Social..:O. S. SOUZA & SOUZA LTDA- ME

Nome Fantasia.: 0.S

CPF/CNPJ.....:17.569.488/0001-75

Endereço.... : RUA DOUTOR DOMINGOS MODENA

Bairro......VILA RONDON

Cidade ..........JACAREZINHO / PR Ramo Atividade:CONSTRUÇAO DE EDIFICIOS CONSTR

UÇAO DE INSTALAÇOES INDUSTRIAS

Requerente...:Osmar de Souza

Finalidade .... Licitação

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela internet, no endereço <www.jacarezinho.pr.gov.br>

25 Complemento:

Emitida dia 30 de Abril de 2020 Válida até 28 de Agosto de 2020 Código de Autenticidade: 544265576544265

Certidão Emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1

#### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL					
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA						
NUMERO DE INSCRIÇÃO 17.569.488/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE IN	ISCRIÇÃO E DE SITU ASTRAL	JAÇÃO 29/01/20			
NOME EMPRESARIAL O S SOUZA & SOUZA LT	DA					
TITULO DO ESTABELECIMENTO JOOPA CONSTRUCAO C				PORTE		
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVI 41.20-4-00 - Construção	DADE ECONÓMICA PRINCIPAL de edificios	· ·-				
	le esquadrias de metal					
25.42-0-00 - Fabricação d 42.13-8-00 - Obras de urt 42.99-5-01 - Construção d 43.30-4-02 - Instalação d 43.30-4-04 - Serviços de 47.44-0-99 - Comércio va CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATU	le artigos de sernalheria, exceto e anização - ruas, praças e colçado de instalações esportivas e recrei e portas, janelas, tetos, divisórias pintura de edificios em geral rejista de materiais de construção (REZAJURIDICA	is ativas e armários embutidos de	qualquer material			
25.42-0-00 - Fabricação d 42.13-8-00 - Obras de uri 42.99-5-01 - Construção d 43.30-4-02 - Instalação di 43.30-4-04 - Serviços de 47.44-0-99 - Comércio va CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATU 206-2 - Sociedade Empre	le artigos de sernalheria, exceto e anização - ruas, praças e calçado de instalações esportivas e recrei e portas, janelas, tetos, divisórias pintura de edificios em geral rejista de materiais de construção (REZA JURIDICA sária Limitada	ıs' Itivas e armários embutidos de o em geral	PLEMENTO			
25.42-0-00 - Fabricação e d 42.13-8-00 - Obras de uri 42.99-5-01 - Construção e 43.30-4-04 - Serviços de 47.44-0-99 - Comércio va CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATU 206-2 - Sociedade Empre LOGRADOURO R DR DOMINGOS MODEI	le artigos de sernalheria, exceto e anização - ruas, praças e calçado de instalações esportivas e recrei e portas, janelas, tetos, divisórias pintura de edificios em geral rejista de materiais de construção (REZA JURIDICA sária Limitada	ns' ativas e armários embutidos de o em geral	PLEMENTO	UF PR		
25.42-0-00 - Fabricação d 42.13-8-00 - Obras de uri 42.13-8-01 - Construção 43.30-4-02 - Instalação di 43.30-4-04 - Serviços de 47.44-0-99 - Comércio va CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATU 206-2 - Sociedade Empre LOGRADOURO R DR DOMINGOS MODEI	le artigos de serralheria, exceto e canização - ruas, praças e calçado de instalações esportivas e recrei- e portas, janelas, tetos, divisórias pintura de edificios em geral rejista de materiais de construção IREZA JURIDICA sária Limitada	NUMERO 25  MUNICIPIO	PLEMENTO	UF PR		
25.42-0-00 - Fabricação d 42.13-8-00 - Obras de uri 42.99-5-01 - Construção d 43.30-4-02 - Instalação d 43.30-4-04 - Serviços de 47.44-0-99 - Comércio va  CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATU 206-2 - Sociedade Empre LOGRADOURO R DR DOMINGOS MODEI  CEP 86.400-000	le artigos de sernalheria, exceto e  antização - ruas, praças e calçada  de instalações esportivas e recrei- portas, janelas, tetos, divisórias  pintura de edifícios em geral  rejista de materiais de construção  internado esta  internado esta  NA   REARCERSTRICO  VILA RONDON  otmail.com	IS ativas e armários embutidos de o em geral  NUMERO COMP 25  MUNICIPIO JACAREZINHO  TELEFONE	PLEMENTO	UF PR		
25.42-0-00 - Fabricação d 42.13-8-00 - Obras de uri 42.13-8-01 - Construção d 43.30-4-02 - Instalação di 43.30-4-04 - Serviços de e 47.44-0-99 - Comércio va CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATU 206-2 - Sociedade Empre LOGRADOURO R DR DOMINGOS MODEI CEP 86.400-000  ENDEREÇO ELETRONICO kanayacontabilidade@ho	le artigos de sernalheria, exceto e  antização - ruas, praças e calçada  de instalações esportivas e recrei- portas, janelas, tetos, divisórias  pintura de edifícios em geral  rejista de materiais de construção  internado esta  internado esta  NA   REARCERSTRICO  VILA RONDON  otmail.com	IS ativas e armários embutidos de o em geral  NUMERO COMP 25  MUNICIPIO JACAREZINHO  TELEFONE	DIEMENTO	PR PR		
25.42-0-00 - Fabricação e 42.13-8-00 - Obras de uri 42.99-5-01 - Construção e 43.30-4-02 - Instalação di 43.30-4-04 - Serviços de 47.44-0-99 - Comércio va  CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATU 206-2 - Sociedade Empre  LOGRADOURO R DR DOMINGOS MODEI  CEP 86.400-000  ENDEREÇO ELETRÔNICO kanayacontabilidade@hc  ENTE FEDERATIVO RESPONSAV	le artigos de serralheria, exceto e  anização - ruas, praças e calçada  de instalações esportivas e recrei- portas, janelas, tetos, divisórias  pintura de edifícios em geral  rejista de materiais de construção  ineza JURIDICA  sária Limitada   NA   EACESTATIO  VILA RONDON   otmail.com	IS ativas e armários embutidos de o em geral  NUMERO COMP 25  MUNICIPIO JACAREZINHO  TELEFONE	3525-1219			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. Emitido no dia 29/04/2020 às 10:01:01 (data e hora de Brasilia).

Página: 1/1

RIMINGMI ← ARD NATIUS/NO > C ARD NATIUS/NO > C

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, <u>clique aqui</u>.

Passo a passo para o CNPJ

Consultus CNPJ Estatísticas Parceiros Serviços CNPJ





#### Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS 90620897-06

Inscrição CNPJ 17.569.488/0001-75 Início das Atividades

02/2013

#### Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Título do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimento RUA DR DOMINGOS MODENA, 25 - VILA RONDON - CEP 86400-000

FONE: (43) 3525-3104 - FAX: (43) 3527-1323

Municipio de Instalação JACAREZINHO - PR, DESDE 02/2013

(Estabelecimento Matriz)

#### Qualificação

Situação Atual ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2019

Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Atividade Econômica Principal do 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Estabelecimento

2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS

2512-8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL

2542-0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO

**ESQUADRIAS** 

Secundária(s) do Estabelecimento

Atividade(s) Econômica(s) 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM

**GERAL** 

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

#### Quadro Societário

Tipo Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial Qualificação CPF 691.801.809-49 OSMAR DE SOUZA SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF 004.712.159-96 JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 22/05/2020.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via

Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90620897-06

Emitido Eletronicamente via Internet 22/04/2020 16:30:11

Tecnologia CELEPAR


Dados transmitidos de forma segura

ESTADO DO PARANÁ

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITA





Data: 01/07/2013



Inscrição Fiscal

TL. Nº: :: TL./ISS. Nº 11.307

# ALVARÁ DE LICENÇA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JACAREZINHO, pelo presente ALVARÁ, concede licença a:

# O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP.

Ramo de Atividade ou Profissão: construção de edifícios; fabricação de esquadrias de metal; fabricação de ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS: INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL: COSTRUCÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECRETIVAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO -RUAS, PRACAS E CALCADAS; SERVICOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVICOS DE PINTURASDE DIFÍCIOS EM GERAL; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS.

Obs.:\_\_\_\_\_

C.N.P.J.: <u>17.569.488/0001-75</u>	C.P.F.: :::::::::::::::::::::::::::::::::
Localização: RUA DOUTOR DOMIN	GOS MODENA, N° 25 - VILA RONDON.

ISA/MARCI DEMÉTRIO TEIXEIRA DIRETORA GURAL DE ARRECADAÇÃO E RECEITA Jacarezinho, 23 de Outubro de 2017

SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA PREFEITO MUNICIPAL

Espaço reservado para revalidação

#### DEPTO DE RECEITA VÁLIDO ATÉ

2 1 JUN 2018

Hiller- Nois do S de Obser Isa Marci Demetrio Telxelra Diretora - RG 6.280.216-2-PR

#### DEPTO DE RECEITA VÁLIDO ATÉ

2 g JUN 2019

Helm Blain do 5 de alise in Isa Marci Demetrio Teixaira Diretora - RG 6.280.216-2-PR



taulo isa Marci Cemeuro Teixeira Biretora - RG 6.289,216-2-PR

OBS: 1) É OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DO PRESENTE ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL À

.S. SOUZA & SOUZA LTDA

nº. Pagin

Voltar

Imprimir





# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.569.488/0001-75

Razão Social: O S SOUZA E SOUZA LTDA ME

Endereço: R DR DOMINGOS MODENA 25 / VILA RONDON / JACAREZINHO / PR /

86400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/03/2020 a 15/07/2020

Certificação Número: 2020031804355847286999


Informação obtida em 20/04/2020 16:30:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

taEmprega**q**at jst







#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: O S SOUZA & SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.569.488/0001-75 Certidão nº: 10078627/2020

Expedição: 29/04/2020, as 10:15:03

Validade: 25/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que o s souza & souza LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.569.488/0001-75, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



## JOOPA CONSTRUÇÕES O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25 Vila Rondon- Jacarezinho Pr. CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1130700

E-MAIL : construtora\_os@hotmail.com Nossa meta e sua satisfação



## DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA

Ref: Edital Tomada de Preços nº 03/2020 - PMB

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES — PR.

A empresa O.S SOUZA & SOUZA LTDA EPP, devidamente inscrita no CNPJ n° 17.569.488/0001-75, com endereço na Rua Dr Domingos Modema, n° 25 – Complemento Bairro Vila Rondon, CEP. 86400-000 na Cidade de Jacarezinho estado do Paraná, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA, portadora(a) da carteira de identidade n° 8.297.437-7 e o Cadastro de Pessoa - CPF n° 004.712.159-96. Declara que RENUNCIA A VISITA TÉCNICA aos locais e/ou instalações do objeto licitado de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerente à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato informado que não utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas/ ou financeiras para com a contratante.

Jacarezinho, 04 de Maio de 2020.

OCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA

SOCIA GERENTE

CPF: 004.712.159-96 RG: 8.297.437-7 17.569.488/0001-75


O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Daningas Modens Gliza III Bandon

20/04/2020 CREA



#### CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ



# Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 48537/2020

**37/2020** Validade: 17/10/2020

Razão Social: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

**CNPJ:** 17569488000175 **Num. Registro:** 56314

Registrada desde: 19/02/2014

Capital Social: R\$ 900.000,00

Endereço: RUA DR. DOMINGOS MODENA, 25 VILA RONDON

Município/Estado: JACAREZINHO-PR

**CEP:** 86400000

**Objetivo Social:** 

Construção de Edificios; construção de instalações esportivas e recreativas; fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; fabricação de estruturas metálicas; fabricação de esquadrias de metal; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, serviços de pintura de edificios, atividades de limpeza de ruas e praças, obras de urbanização-ruas, praças, meio-fio, calçadas e pavimentação, serviços de preparação de terreno, roçagem, cultivo e colheita, comércio varejista de materiais de construção.

**Restrição de Atividade :** As atividades da empresa ficam restritas às atribuições de seu responsável técnico.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

#### Responsável(eis) Técnico(s):

1 - NILTON BATISTA PRADO

Carteira: MG-27482/D Data de Expedição: 07/08/1981

Desde: 19/02/2014 Carga Horária: 4: H/D Visto Nº: 4591 Data do Visto: 08/01/1982 Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Quadro(s) Técnico(s):

1 - EDERSON GARCIA DE SOUZA

Carteira: SP-5063900881/D Data de Expedição: 20/01/2012

Desde: 02/06/2018

Visto No: 124996 Data do Visto: 29/05/2012

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA

Observações: PROVISÓRIAS DO ARTIGO 7º, DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE


1973, DO CONFEA

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973 do CONFEA

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojuridica.asp?EMPRESA=6293348FINALIDADE=488ESSAO=4f98#91ee01546728#\$6017A/hTDA

\ \{\}



#### Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 110793/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).


Emitida via Internet em 20/04/2020 16:36:09

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.









# Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 48538/2020

Nome Civil: NILTON BATISTA PRADO Carteira - CREA-MG Nº :MG-27482/D

Registro Nacional : 1402590695 Registrado(a) desde : 07/08/1981

Filiação : JOAQUIM BATISTA PRADO CECY SANCHES DO PRADO

Data de Nascimento : 07/06/1954 Carteira de Identidade : 1396951 Naturalidade : RIBEIRAO CLARO/PR Visto No : 004591

Dt. Expedição Visto: 08/01/1982

CPF: 25853333615

Título: ENGENHEIRO CIVIL

ESCOLA DE ENGENHARIA DO TRIANGULO MINEIRO

Diplomação : 06/08/1981

Validade: 30/09/2020

Situação : Regular Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico: 56314 - O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Desde: 19/02/2014 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2019.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 110800/2020.

Emitida via Internet em 20/04/2020 16:37:16

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

n°, Pagin

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


## JOOPA CONSTRUÇÕES O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25 Vila Rondon- Jacarezinho Pr. CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1130700

E-MAIL : construtora\_os@hotmail.com Nossa meta e sua satisfação



## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref: Edital Tomada de Preços nº 03/2020 - PMB

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES — PR.

Conforme disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/1973 e nº 317, de 31/10/1986, do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e Art. 2º da Lei nº 12.378, de 31/12/2010, declaramos que o responsável técnico pela (s) obra(s) do(s) lote(s), caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

LOTE	NOME	ESPECIALIDADE	CREA/CAU BR Nº	DATA DO REGISTRO	ASSINATURA
01	NILTON BATISTA	ENGENHEIRO	CREA MG	08/01/1982	11)1
	PRADO	CICIL	27482/D E		1111
			VISTO PR 4591-V		Illiant?
02	NILTON BATISTA	ENGENHEIRO	CREA MG	08/01/1982	
	PRADO	CIVIL	27482/D E		1117 11
			VISTO PR		all beet :-
03	NILTON BATISTA	ENCENHEIRO	4591-V	00/01/1002	7
03	PRADO	ENGENHEIRO CIVIL	CREA MG	08/01/1982	100
	FRADO	CIVIL	27482/D E VISTO PR		Affrench.
			4591-V		Mond ?

Jacarezinho, 04 de Maio de 2020.

JOCELAI MARIA FALASCA DE SOUZA

SOCIA GERENTE CPF: 004.712.159-96

17.569.488/0001-75

O S SOUZA & SOUZA LTDA

C.S. SOUZA & SOUZA LIDA

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon


CEP 86:400-000 decare vibo - P.8

UZA WINOT END 27.

SOUZA LTDA

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS





QUE FAZEM ENTRE SI,

Como contratante, a empresa O S Souza & Souza Ltda., entidade jurídica de direito privado, sediada em Jacarezinho – PR., à Rua Dr. Domingos Modena, 25 – Vila Rondon, inscrição CNPJ 17.569.488/0001-75, Insc. Estadual 90.620.897-06, neste ato representada pelo sócio proprietário Sr. Osmar de Souza.

Como contratado, o engº. Nilton Batista Prado, CREA MG-27482/D, Visto CREA PR – 4591/V, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Jacarezinho-PR., à Rua Tibagi nº 61 – Parque Bela Vista, portador do CPF 258.533.336-15, mediante as cláusulas e condições que as partes aceitam e se obrigam a cumprir:

#### Do Objeto do Contrato:

Contratar o engo civil Nilton Batista Prado, para responder tecnicamente pela empresa contratante.

#### Das Obrigações do Contrato:

Responder tecnicamente pela empresa contratante, bem como elaborar e assinar projetos, levantamentos, administrar as obras de confecção e montagem de Estruturas Metálicas, e demais serviços necessários para o bom e fiel andamento das obras da contratante, obedecendo fielmente a ABNT.

Das Obrigações da Contratante:

Dar condições, facilitar o acesso do contratado a todas as obras, bem como, dar plena e geral autonomia ao contratado para o mesmo desempenhar os serviços "Técnicos da empresa".

OATA:

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

## Do Prazo:

A duração do presente contrato é por tempo indeterminado, a contar da data de assinatura do mesmo, podendo ser rescindido desde que uma das partes se manifeste por escrito, com cópia ao CREA-PR, com trinta dias de antecedência.

#### Da Remuneração Mensal:

O contratado receberá uma remuneração mensal correspondente a 4 (quatro) Salários Mínimos mais 3% sobre o valor bruto da obra.

#### Do Horário:

O contratado obriga-se a trabalhar 4 (quatro) horas por dia, dando um total de 80 (oitenta) horas por mês.

#### Da Rescisão:

O presente contrato será rescindido a qualquer momento se houver inadimplência de quaisquer cláusulas do presente contrato, bem como, poderá ser rescindido com um aviso prévio com 30 (trinta) dias de antecedência, tanto pela contratante, bem como, pelo contratado.

#### Do Fórum:

O presente contrato se regerá em tudo que lhe for aplicável, pelas disposições legais vigente, ficando eleito o Fórum da Comarca de Jacarezinho-PR., renunciando expressamente por qualquer outro, por mais privilegiados que sejam. para dirimir as dúvidas pertinentes.

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

nº. Página

Comarca de Jacarezinho Estado do Parana

# INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Municiplo
Comarca de D
Jacarezinho
Estado do Parana

E, como assim está contratado, lavrou-se o presente Contrato em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma para um só efeito, assinado e rubricado pelas partes, e testemunhas abaixo.

Jacarezinho (PR), 12 de fevereiro de 2.014.

Contratante: O S Souza & Souza Ltda. Sr. Osmar de Souza

Sócio Proprietário

Contratado: Nilton Balista Prado Engenheiro Civil

1ª Testemunha

CARTÓRIO A TABELIONATO DE NO

2ª Testemunha

CARTÓRIO ANDRADE

BEL MAURONEY AP

DE ANDRADE

TABELIONATO DE NOTAS DE JACAREZINHO

Reconheço por SEMELHANIA SE ASSINATIVAS DE JACAREZINHO SOUZA A NILTON BATISTA FINADO DOUGA DE JACAREZINHO SOUZA A NILTON BATISTA FINADO DOUGA DE JACAREZINHO SE OS MAR DE JACAREZINHO POR A CONTRA DE LA CONTRA DE JACAREZINHO POR A CONTRA DE LA CONTRA D

Por Test" 12 de levereiro of 2014 - 11.18:53n

Od Segurança (47 X 12PJ-8834 6-11

ESC32099 PO

O.S. SOUZA & SOUZA LTD/S

nº. Pagina

- Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais Registro de Títulos e Documentos PROTOCOLO Nº 0013408 REGISTRO Nº 0014664 LIVRO B-085 / FOLHA 087

Jacarezinho (PR), 12 de fevereiro de 2014

Maria de Fatima Santiago Coutinho CIVIL 7

Escrevente Juramentada

Anna Santiago Coutinho Municipio

Cartório do Registro Clvil. Títulos e Documentos, e Pesspas Jurídicas. Certifico que o Selo de Autenticidade foi afixado na última folha do documento entregue a parte.

Jacarezinho - Paraná

Anna Santiago Cournino
Oficiala
Maria de Fatima S. Coutino
Leonardo Pompela Coutino
Debora Coutinho Arruda Fiorilla
Livia Coutinho Arruda Lívia Coutinho Arruda Escrevente Juramentada

Comal ca de

Jacar zinho Estado do Paraná

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

nº. Página



# CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ



# Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional:MG-27482/D Acervo Técnico No.:**1550/2017**  RNP Nº:1402590695

Protocolo Nº.: 2017/00122503

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

05/04/2017 16:I

1 de 12

Selos de autenticidade: A A029149, A A029150, A A029151, A A029152, A A029153, A A029154, A A029155, A A029156

Fis. rd. . 772

1.







#### CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

# Certidão de Acervo Técnico

RNP No.:1402590695

#### **NILTON BATISTA PRADO**


Carteira Profissional:MG-27482/D

Acervo Técnico Nº.:1550/2017 Protocolo Nº.:2017/00122503

Selos de autenticidade: A A029149, A A029150, A A029151, A A029152, A

A029153, A A029154, A A029155, A A029156

7014500700 David-to-dav10/11/0014
ART N°
ART Correspons ART Vinculada:
Empresa Executora:O.S. SOUZA & SOUZA LTDA
Contratante(s):MUNICIPIO DE JACAREZINHO - CNPJ/CPF:
76.966.860/0001-46
Tipo de Contrato:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA
Serviço Contratado: PROJETO ARQUITETÔNICO
PROJETO ESTRUTURAL
PROJETO HIDRÁULICO
PROJETO ELÉTRICO
EXECUÇÃO,
PROJETO DE ACESSIBILIDADE
Dimensão:627,00 M2 Área Existente:0,00 M2
Área Ampliada:0,00 M2 Área de Reforma:0,00 M2
Dados Complementares:1,00 PAVTO
Local da ObraRUA RIO GRANDE - EMEF PROF. ISMENIA DE LIMA PEIXOTO,
775 VILA SYLLAS
Município/Estado:JACAREZINHO/PR
Data de Início:01/08/2014 Data de Conclusão:28/02/2015
Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL
Descr. Compl. Serv: A VIGENCIA DO CONTRATO 307/2014, REF. PROCESSO
LICITATÓRIO 16/2014 SERA DE 09 MESES. QUADRA
COBERTA EM ESTRUTURA METALICA COM PÉ DIREITO METALICO
E FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL COM TELHAS DE
AÇO-ZINCADO, PISO DA QUADRA EM CONCRETO DESEMPENADO E
POLIDO COM 10CM DE ESPESSURA E MALHA DE AÇO CA-60.
SERVIÇOS DE INFRA E SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO
ARMADO, PARA SUSTENTAÇÃO DOS PÉS DIREITO, TESOURAS
METALICAS DA COBERTURA E ARQUIBANCADAS COM 03 LANCES
DE 0,40CM DE ALTURA. MOVIMENTO DE TERRA, CORTE E
ATERRO COMPACTADO DE 282,15M³, MURO DE ARRIMO COM
282,15M-, MORO DE ARRIMO COM REPUBLICA DE ALTURA POR 22,15M DE COMPRIMENTO (93,03M²) EM
CONFEN CONCRETO ARMADO E TIJOLO COMUM CONF. PROJETO ESTRUTURAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PINTURA DAS
DATA DAS E DO PISO. ALAMBRADO EM ARAME GALVANIZADO
DATE OF THE PROPERTY OF THE PR
AS3



COM TUBOS, COM 326,00M2....

Observação

Ps. m. 774

CONF. OF COM ORIGINAL DAYA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br
Rua Cel. Batista, 335 Centro – Fone/Fax:(043) 3911-3000 – CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46



## ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Jacarezinho, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 76.966.860/0001-46, neste ato representada pela Sra. Fabiane Pereira Figueredo, CREA n.º 144293/D , vem através desta certificar que a empresa O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME, portadora do C.N.P.J. sob o n.º 17.569.488/0001-75, com sede na rua Dr. Domingos Módena, em Jacarezinho-Pr, representada pelo Engenheiro Civil NILTON BATISTA PRADO, cadastrado no CPF 258.533.336-15 e CREA MG n.º 27482/D, executou serviços de FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS EMEF ISMÊNIA DE LIMA PEIXOTO , no periodo de 01/08/2014 até 28/02/2015, conforme Contrato Administrativo Os serviços executados são os descritos abaixos, com suas respectivas quantidades.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTDE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0	C
1.1	Placa padrão de obra em aço	m²	6
1.2	Locação convencional de obra, através de gabarito tábuas corridas pontaleadas	M2	627
1.3	Barração provisório de madeira, com instalações sanitária e cobertura de fibrocimento 4mm	m²	20
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1
1.5	Instalações provisórias de luz, força, telefone e lógica	un	1
1.6	Instalações provisória de água	un	1
0	0	0	C
2	MOVIMENTO DE TERRAS	0	0
2.1	Escavação manual solo de 1A.cat. Prof. Até 1,50m	m³	57,18
2.2	Regularização e compactação de fundo de vala	M2	35,3
2.3	Realerro c/ compactação manual s/ controle, material da vala	m³	51,28
0	0	0	C
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	0	0
3.1	Forma de tábuas de 1" de 3A. p/ fundações util. 5X	m²	106,13
3.2	CONCRETO fck 20mpa	m <sup>3</sup>	24,07
33	Armadura em aço ca50 ate 10mm	kg	863,72
3.4	Lastro de concreto magro pra fundo de vala	m2	28,84
0	0	0	0
4	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA	0	O
4.1	Estrutura metálica em arco, vão de 16,70 m , inclui pintura	rn²	516
4.2	Concreto estrutural fck 20 mpa para enchimento de pilares	m³	5,4
4.3	Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm,SEM PINTURA -Cobertura em aço	m²	594,86
4.4	Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, SEM PINTURA -fechamento tateral	m²	248,16
4.5	Telha ondulada translúcida fibra vidro de 0,5 mm	m²	61,2
4.6	Pintura em telhas de aço galvanizado	m2	843,02
5	DRENAGEM PLUVIAL	0	0
5.1	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24 corte +-1,0	m	64,32
5.2	Tubo de queda -água pluvial DN = 150 mm	m	51
5.3	Joelho PVC 90° d =150 mm Jubulação pluvial	ud	12
5.4	Ralo hemisferia protugação dom tela de aço com funil de saida conico	ud	4
0		A UTDÅ	0


必

SELO DE AUTENTICIDADE FOI

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br

Rua Cel. Batista, 335 Centro – Fone/Fax:(043) 3911-3000 – CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46




6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS 0  6.1 Luva de aço galvanizado 3/4" ud 1.1  6.2 Luva de aço galvanizado 1" ud	ITEM DISCRIMINAÇÃO		UN.	QTDE
6.1 Luva de aço galvanizado 3/4° ud 1.  6.2 Luva de aço galvanizado 1° ud 2.  6.3 Condulete LB ud 4.  6.4 Condulete TA ud 4.  6.5 Condulete XA ud 4.  6.5 Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 40A ud 4.  6.6 Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 40A ud 4.  6.7 Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 40A ud 4.  6.8 Abraçadeira metélica tipo D de 3/4° ud 4.  6.9 Abraçadeira metélica tipo D de 3/4° ud 4.  6.10 Condutor unipolar (cobre) isolação PVC/70° C 2,5 mm² ml 33  6.11 Eletroduto aço galvanizado de 1° ml 4.  6.12 Eletroduto aço galvanizado de 1° ml 4.  6.13 Limitaria Bilindada para en lata pressão, linha industrial projetor hermétrico, com ud 1° manada de 400 ou 500w e reator ud 1° ml 4.  6.14 Quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta tranca e acessórios cap. 12 ud 2 distuntores 1° ml 4.  6.16 Cordoalha de aço 35 mm² ml 4.  6.17 SERVIÇOS DIVERSOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	0
6.2 Luva de apo galvanizado 1" 6.3 Condulete LB 6.4 Condulete TA 6.5 Condulete TA 6.6 Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 40A 6.6 Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 40A 6.7 Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 20A 6.8 Abraçadeira metálica tipo D de 3/4" 6.9 Abraçadeira metálica tipo D de 3/4" 6.10 Condutor unipolar (cobre) isolação PVC/70° C 2,5 mm² 6.11 Eletroduto apo galvanizado de 3/4" 6.12 Eletroduto apo galvanizado de 3/4" 6.13 Luminária Blindada para alta pressão, linha industrial projetor hermétrico, com ud lampada de 400 ou 300w e reator 6.14 Quadro distribuição chapa printada - completo, com porta tranca e acessários cap. 12 distuntores 6.15 Haste tipo coopperweld 5/6" x 3,00m com conector 6.16 Cordoalha de aço 35 mm² 7 SERVIÇOS DIVERSOS 7.1 Pintura em superficie de concreto m² 8 MOVIMENTO DE TERRA 6.1 Corte e aaterro compensado M3 559,0 9 MURO 9 Forma tabue para concreto em fundação c/ resproveitamento 5X M2 65,0 10% J dobra / colocação. 9 Amação de aço CA-50 diam. 3,4 A 6,0mm - fornecimento / corte (c/pedra de 10%) / dobra / colocação. 9 Amação de aço CA-50 diam. 3,4 A 6,0mm - fornecimento / corte (c/pedra de 10%) / dobra / colocação. 9 Amação de aço CA-50 diam. 6,3 (1/4) A 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte (c/pedra de 10%) / dobra / colocação. 9 Aveararia em tiplo ceramico maciga (S/10/20cm 1 vez (espessura) 9 Alveararia em tiplo ceramico maciga (S/10/20cm 1 vez (espessura) 9 Alveararia em tiplo ceramico maciga (S/10/20cm 1 vez (espessura) 9 Alveararia em tiplo ceramico maciga (S/10/20cm 1 vez (espessura) 9 Alveararia em tiplo ceramico maciga (S/10/20cm 1 vez (espessura)	6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS		0	0
6.3 Condulete LB 6.4 Condulete TA 6.5 Condulete XA 6.6 Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 40A 6.6 Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 40A 6.7 Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 20A 6.8 Abraçadeira metálica tipo D de 3/4" 6.9 Abraçadeira metálica tipo D de 1" 6.10 Condutor unipolar (cobre) isolação PVC/T0° C 2,5 mm² 6.11 Eletroduto apo galvanizado de 3/4" 6.12 Eletroduto apo galvanizado de 3/4" 6.13 Lumnária Blindada para alta pressão, linha industrial projetor hermétirco, com und impada de 400 ou 500w e reator 6.14 Quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta trança e acessórios cap. 12 disjuntores 6.15 Haste tipo coopperweld 5/6" x 3.00m com conector 6.16 Cordoalha de aço 35 mm² 7.1 Pintura em superficie de concreto 7.2 Limpeza final da obra 7.3 Limpeza final da obra 7.4 Pintura em superficie de concreto 8.1 Corte e aaterro compensado 9. MURO 9. MURO 9. MURO 9. MURO 9. Escavação manual de valas em terra compactada, prof. De 0 M < H <= 1 M	6.1 Luva de aço galvanizado 3/4"		ud	10
6.3 Condulete LB 6.4 Condulete TA 6.5 Condulete XA 6.6 Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 40A 6.6 Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 40A 6.7 Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 20A 6.8 Abraçadeira metálica tipo D de 3/4" 6.9 Abraçadeira metálica tipo D de 1" 6.10 Condutor unipolar (cobre) isolação PVC/T0° C 2,5 mm² 6.11 Eletroduto apo galvanizado de 3/4" 6.12 Eletroduto apo galvanizado de 3/4" 6.13 Lumnária Blindada para alta pressão, linha industrial projetor hermétirco, com und impada de 400 ou 500w e reator 6.14 Quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta trança e acessórios cap. 12 disjuntores 6.15 Haste tipo coopperweld 5/6" x 3.00m com conector 6.16 Cordoalha de aço 35 mm² 7.1 Pintura em superficie de concreto 7.2 Limpeza final da obra 7.3 Limpeza final da obra 7.4 Pintura em superficie de concreto 8.1 Corte e aaterro compensado 9. MURO 9. MURO 9. MURO 9. MURO 9. Escavação manual de valas em terra compactada, prof. De 0 M < H <= 1 M	6.2 Luva de aço galvanizado 1"		ud	2
6.4 Condulete TA			ud	5
Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 40A   ud	6.4 Condulete TA		ud	4
Disjuntor monopolar em quadro de distribuição20A   ud	6.5 Condulete XA		ud	1
Abraçadeira metálica tipo D de 3/4"	6.6 Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 40A		ud	1
Abraçadeira metálica tipo D de 1"   ud	6.7 Disjuntor monopolar em quadro de distribuição20A		ud	5
6.10 Condutor unipolar (cobre) isolação PVC/70° C 2,5 mm² ml 33 6.11 Eletroduto aço galvanizado de 1" ml 1 6.12 Eletroduto aço galvanizado de 3/4" ML 77 6.13 Iuminária Blindada para alta presão, linha industrial projetor hermétrico, com lud minária Blindada para alta presão, linha industrial projetor hermétrico, com lud distundada para alta presão, linha industrial projetor hermétrico, com lud distundada para alta presão, linha industrial projetor hermétrico, com lud distundada para alta presão, linha industrial projetor hermétrico, com lud distundada para alta presão, linha industrial projetor hermétrico, com lud distundada para alta presão, linha industrial projetor hermétrico, com lud distundada para alta presão, linha industrial projetor hermétrico, com lud distundada para lud distundada para para alta presão, linha industrial projetor hermétrico, com lud distundada para lud distundada para para concretor lud distundada para para concreto mental de valas en terra compactada, prof. De 0 ml × H <= 1 ml m² 62 ml	6.8 Abraçadeira metálica tipo D de 3/4"		ud	40
Eletroduto aço galvanizado de 1"	6.9 Abraçadeira metálica tipo D de 1"		uḍ	4
Eletroduto aço galvanizado de 3/4"   ML   77	6.10 Condutor unipolar (cobre) isolação PVC/70° C 2,5 mm²		ml	330
Luminária Blindada para alta pressão, linha industrial projetor hermétrico, com lampada de 400 ou 500w e reator   Ud	6.11 Eletroduto aço galvanizado de 1"		ml	10
Impada de 400 ou 500w e reator   Quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta tranca e acessórios cap. 12   quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta tranca e acessórios cap. 12   quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta tranca e acessórios cap. 12   quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta tranca e acessórios cap. 12   quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta tranca e acessórios cap. 12   quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta tranca e acessórios cap. 12   quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta tranca e acessórios cap. 12   quadro distribuição com porta tranca e acessórios cap. 12   quadro distribuição com porta tranca e acessórios cap. 12   quadro distribuição com porta tranca e acessórios cap. 12   quadro distribuição com porta tranca e acessórios cap. 12   quadro distribuição com porta tranca e acessórios cap. 12   quadro distribuição com porta tranca e acessórios cap. 12   quadro distribuição com porta tranca e acessórios cap. 12   quadro distribuição com porta tranca e acessórios cap. 12   quadro distribuição com porta tranca e acessórios cap. 12   quadro distribuição com porta tranca e acessórios cap. 12   quadro distribuição com porta distribuição capa e acessórios cap. 12   quadro distribuiçã			ML	70
disjuntores	lampada de 400 ou 500w e reator		uđ	1(
6.16 Cordoatha de aço 35 mm² m  0		a tranca e acessórios cap. 12	ud	·
0       0       0       0         7       SERVIÇOS DIVERSOS       0       0         7.1       Pintura em superficie de concreto       m²       61         7.2       Limpeza final da obra       m²       62         0       0       0       0         8       MOVIMENTO DE TERRA       0       0         8.1       Corte e aaterro compensado       M3       859,0         0       0       0       0         9       MURO       0       0         9.1       Escavação manual de valas em terra compactada, prof. De 0 M < H <= 1 M	6.15 Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m com conector		ud	2
7         SERVIÇOS DIVERSOS         0           7.1         Pintura em superficie de concreto         m²         61           7.2         Limpeza final da obra         m²         62           0         0         0         0           8         MOVIMENTO DE TERRA         0         0           8.1         Corte e aaterro compensado         M3         859,0           0         0         0         0           9         MURO         0         0           9.1         Escavação manual de valas em terra compactada, prof. De 0 M < H <= 1 M	6.16 Cordoalha de aço 35 mm²		m	3
7.1         Pintura em superficie de concreto         m²         61           7.2         Limpeza final da obra         m²         62           0         0         0         0           8         MOVIMENTO DE TERRA         0         0           8.1         Corte e aaterro compensado         M3         859,0           0         0         0         0           9         MURO         0         0           9.1         Escavação manual de valas em terra compactada, prof. De 0 M < H <= 1 M	0	0	0	(
7.2       Limpeza final da obra       m²       62         0       0       0       0         8       MOVIMENTO DE TERRA       0       0         8.1       Corte e aaterro compensado       M3       859,0         0       0       0       0         9       MURO       0       0         9.1       Escavação manual de valas em terra compactada, prof. De 0 M < H <= 1 M	7 SERVIÇOS DIVERSOS		0	(
0       0       0         8       MOVIMENTO DE TERRA       0         8.1       Corte e aaterro compensado       M3       859,0         0       0       0       0         9       MURO       0       0         9.1       Escavação manual de valas em terra compactada, prof. De 0 M < H <= 1 M	7.1 Pintura em superficie de concreto		m²	61,3
8 MOVIMENTO DE TERRA  8.1 Corte e aaterro compensado  9 MURO 9 MURO 9.1 Escavação manual de valas em terra compactada, prof. De 0 M < H <= 1 M  9.2 Reaterro manual de valas  9.3 Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5X  9.4 Amação de aço CA-60 diam. 3,4 A 6,0mm - fornecimento /corte (c/pedra de 10%) / dobra / colocação.  9.5 Armação ACO CA-50, diam. 6,3 (1/4) A 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte( pedra de 10%) / dobra / colocação.  9.6 Concreto usinado bombeado FCK=20MPA, inclusive lançamento e adensamento  9.7 Alvenaria em tijolo ceramico maciço 5,710x20cm 1 vez (espessura 20mm) assentamento com arranga de tracent 1:2.8 (cimento cal a arrais)  M2  73.	7.2 Limpeza final da obra		m²	62
8.1 Corte e aaterro compensado  0 0 0  9 MURO  9.1 Escavação manual de valas em terra compactada, prof. De 0 M < H <= 1 M  9.2 Reaterro manual de valas  9.3 Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5X  9.4 Amação de aço CA-60 diam. 3,4 A 6,0mm - fornecimento /corte (c/pedra de 10%) / dobra / colocação.  9.5 Armação ACO CA-50, diam. 6,3 (1/4) A 12,5mm(1/2) -fornecimento / corte ( pedra de 10%) / dobra / colocação.  9.6 Concreto usinado bombeado FCK=20MPA, inclusive lançamento e adensamento  9.7 Alvenaria em tijolo ceramico maciço 5 (1/2) 28 / cimento cal o arcio)  M2 73.	0	0	0	(
9 MURO 9.1 Escavação manual de valas em terra compactada, prof. De 0 M < H <= 1 M 9.2 Reaterro manual de valas 9.3 Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5X 9.4 Amação de aço CA-60 diam. 3,4 A 6,0mm - fornecimento /corte (c/pedra de 10%) / dobra / colocação. 9.5 Armação ACO CA-50, diam. 6,3 (1/4) A 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte( pedra de 10%) / dobra / colocação. 9.6 Concreto usinado bombeado FCK=20MPA, inclusive lançamento e adensamento 9.7 Alvenaria em tijolo ceramico maciço 5X10X20cm 1 vez (espessura 20cm) assentamento com arrang 3 M trace 1:28 (cimento cal e arcio) 9.7 Alvenaria com arrang 3 M trace 1:28 (cimento cal e arcio) 9.7 M2 73.	8 MOVIMENTO DE TERRA		0	(
9 MURO 9 MURO 9.1 Escavação manual de valas em terra compactada, prof. De 0 M < H <= 1 M 9.2 Reaterro manual de valas 9.3 Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5X 9.4 Amação de aço CA-60 diam. 3,4 A 6,0mm - fornecimento /corte (c/pedra de 10%) / dobra / colocação. 9.5 Armação ACO CA-50, diam. 6,3 (1/4) A 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte( pedra de 10%) / dobra / colocação. 9.6 Concreto usinado bombeado FCK=20MPA, inclusive lançamento e adensamento 9.7 Alvenaria em tijolo ceramico maciço 5 10 X20cm 1 vez (espessura 20cm) assentamento com arrang 3 to traco 1:28 (cimento cal e arcio) 9.7 Alvenaria em tijolo ceramico maciço 5 10 X20cm 1 vez (espessura 20cm) assentamento com arrang 3 to traco 1:28 (cimento cal e arcio)	8.1 Corte e aaterro compensado		M3	859,00
9.1 Escavação manual de valas em terra compactada, prof. De 0 M < H <= 1 M M3 9,3  9.2 Reaterro manual de valas M3 3  9.3 Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5X M2 65,4  9.4 Amação de aço CA-60 diam. 3,4 A 6,0mm - fornecimento /corte (c/pedra de 10%) / dobra / colocação.  9.5 Armação ACO CA-50, diam. 6,3 (1/4) A 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte( pedra de 10%) / dobra / colocação.  9.6 Concreto usinado bombeado FCK=20MPA, inclusive lançamento e adensamento M3 19,6  9.7 Alvenaria em tijolo ceramico maciço 5X10X20cm 1 vez (espessura 20cm) assentamento com argama (a transporte cal e agois) M2 73,7	0	0	0	(
9.2 Reaterro manual de valas  9.3 Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5X  9.4 Amação de aço CA-60 diam. 3,4 A 6,0mm - fornecimento /corte (c/pedra de 10%) / KG  9.5 Armação ACO CA-50, diam. 6,3 (1/4) A 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte( pedra de 10%) / dobra / colocação.  9.6 Concreto usinado bombeado FCK=20MPA, inclusive lançamento e adensamento  9.7 Alvenaria em tijolo ceramico maciço 5X10X20cm 1 vez (espessura 20cm) assentamento com argama (a companyo col e agois)  M3 3  9.3 Alvenaria em tijolo ceramico maciço 5X10X20cm 1 vez (espessura 20cm) assentamento com argama (a companyo col e agois)  M2 73.	9 MURO		0	(
9.2 Reaterro manual de valas  9.3 Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5X  9.4 Amação de aço CA-60 diam. 3,4 A 6,0mm - fornecimento /corte (c/pedra de 10%) / KG  9.5 Armação ACO CA-50, diam. 6,3 (1/4) A 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte( pedra de 10%) / dobra / colocação.  9.6 Concreto usinado bombeado FCK=20MPA, inclusive lançamento e adensamento  9.7 Alvenaria em tijolo ceramico maciço 5,10,20cm 1 vez (espessura 20cm) assentamento com argama de feaco 1,2/8 (cimento cal e agois)  M3 3  48 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	9.1 Escavação manual de valas em terra compactada, prof	. De 0 M < H <= 1 M	M3	9,30
9.3 Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5X M2 65,0  9.4 Amação de aço CA-60 diam. 3,4 A 6,0mm - fornecimento /corte (c/pedra de 10%) / KG 189,3  9.5 Armação ACO CA-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte( pedra de 10%) / dobra / colocação.  9.6 Concreto usinado bombeado FCK=20MPA, inclusive lançamento e adensamento M3 19,6  9.7 Alvenaria em tijolo ceramico maciço 5X10X20cm 1 vez (espessura 20cm) assentamento com argama (a companyo col e argin) M2 73,7	9.2 Reaterro manual de valas		M3	3,:
9.5   dobra / colocação.   KG   189,3   9.5   Armação ACO CA-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte( pedra de   KG   1148,3   9.6   Concreto usinado bombeado FCK=20MPA, inclusive lançamento e adensamento   M3   19,6   9.7   Alvenaria em tijolo ceramico maciço 5,10,20cm 1 vez (espessura   20cm) assentamento com argama (experimento cal e argin)   M2   73,3	9.3 Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveita	mento 5X	M2	65,0
9.5 Armação ACO CA-50, diam. 6,3 (1/4) Á 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte( pedra de 10%) / dobra / colocação.  9.6 Concreto usinado bombeado FCK=20MPA, inclusive lançamento e adensamento M3 19,6  9.7 Alvenaria em tijolo ceramico maciço 5,10,20cm 1 vez (espessura 20cm) assentamento com argama (1.2.8 /cimento cal e argin) M2 73.		to /corte (c/pedra de 10%) /	KG	189,3
9.6 Concreto usinado bombeado FCK=20MPA, inclusive lançamento e adensamento M3 19.6  9.7 Alvenaria em tijolo ceramico macico 5X10X20cm 1 vez (espessura M2 73.7)	Armação ACO CA-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -f	ornecimento/ corte( pedra de	KG	1148,7
20cm) assentamento com argamada frach 1:2:8 (cimento cal e arcia)		nçamento e adensamento	МЗ	19.6
9.8 Impermeabilização de estiluir as principadas, com tinta asfaltica, duas demãos. M2 131.6	20cm) assentamento com argamade frach 1:2:8 /cime	nto cal a araia)	M2	73,7
	9.8 Impermeabilização de estiluitura su tradas, com tinta	asfaltica, duas demãos.	M2	131,84

のはいいと

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA LA SOUZA LIDA

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br
Rua Cel. Batista, 335 Centro – Fone/Fax:(043) 3911-3000 – CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46:



	Johnste Cont o Original	0	
15	MURO DE ARRIMO Confere com o Original	0 0	1
0	200-1 t-nost on the second trace 1:2.8 (despet cal a second	m2	6
14.7	Aivenana em njoro ce di adultata in res demaos  Aivenana em njoro ce di adultata in res demaos  200-1 ====1-016	m2	11
14.5	Contrapiso em argamassa traço 1:4.  Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	m2	8
14.4	Piso cimentado e=1,5CM c/argamassa 1:3.	m2	7
14.3	THE V HORES / COLOCIOSO	Kg	19
14.2	Annação aço CA-ou ulam, 5,4 a o,0mm- iomecimento reone (cripedra de 10%) r dobi Annação aço CA-ou, diam, 6,5 (174) a 12,5mm (172) - romecimento r cone (pedra de		10
14.1	Concreto fck 20mpa	m3	2,7
14	PAREDE DE PROTEÇÃO	0	
0		0 0	
13.2	Pintura latex acrilica, duas demãos.	m2	101,
13.1	Fundo selador acrilico, uma demão	m2	101,
13	ACABAMENTOS DO MURO	0	
0	ACADAMENTOO DO MUDO	0 0	
12.3	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superficies metalica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (ar-comprimido).	M2	3
12.2	Fundo preparador primeira base de epoxí, para estrutura metalica, uma demão, espessura de 25 micra.	M2	3
12.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha	M2	1
12	COMPLEMENTACAO COBERTURA	0	
0		0 0	
11.6	Pintura acrilica de faixas e demarcação em quadra poliespoirtiva, 5 cm de largura	m	285,
11.5	Pintura acrilica em piso cimentado, tres demãos	m2	6
11.4	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3, cm. preparo manual	0 M2	6
11.3	Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo umpermeabilizante - 7cm	M2	6
11.2	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m2	6:
11.1	Regularização e compactação maual de aterro com soquete	m2	6:
11	QUADRA	0	
0		0 0	
10.9	Tubo concreto simples DN 400 mm para drenagem - fornecimento e instalação inclusive escavação manual 1,5m3/m	m	
10.8	Camada drenante com brita num. 2	M3	3,
10.7	Camada drenante com areia media	M3	1,
10.6	Fornecimento/assentamento de manta geotextil RT-31 (ANT OP-60) BIDIM	M2	47,
10.5	Tubo de PVC corrugado perfurado 100 mm c/ junta elastica para drenagem.	m	26,
10.4	Corpo de tubo de concreto 40mm	m	22,
10.3	Assentamento de tubo de concreto diametro 400 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxilio de equipamentos.	m	22,
10.2	Caixa com tampa.	pç	
10.1	Canaleta de captacao	m	22,
10	DRENAGEM	0	
0	Thom propare mechanica da argamacea	0 0	
9.12	ienlucço piaiunsta การรองกับการจากการการการการการการการการการการการการกา	M2	95,
9.10	argamassa. Emboço paulista (massa unica) traço 1.2.8 (cimento, care areia media) e. 1,5cm,	M2 M2	190,
9.9	Ipermeabilização de superficie com manta asfaltica protegida com filme de aluminio gofrado (de espessura 0.8mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica E=3mm Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecanico da	M2	95,
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTDE
I I I I I	DISCRIMINAÇÃO	LIM	OTHE

Data

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI & SOUZA LIDA AFIXADO NA CLITANA FORMA

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br

Rua Cel. Batista, 335 Centro - Fone/Fax:(043) 3911-3000 - CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46

	-	
1.	8FF	
(Fis. 1 <sup>rd</sup> .	1	j
46 -		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTDE
15.1	Concreto fck 20mpa	m3	9,8
15.2	Armação aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm- fornecimento /corte (c/ pedra de 10%) / dobra / colocação	Kg	750
15.3	Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (pedra de 10%) / dobra / colocação	Kg	450
15.4	Alvenaria em tijolo ceramico furado 5X10X20cm 1 vez (espessura 20cm), assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	115
15.5	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa	m2	230
15.6	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media) E: 1,5cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa.	m2	230
15.7	Impermeabilização de superficie com argamassa de cimento e areia	m2	100
0	0	0	0
16	SAPATA	0	0
16.1	Concreto fck 20mpa	m3	3,25
16.2	Armação aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm- fornecimento /corte (c/ pedra de 10%) / dobra / colocação	Kg	100
16.3	Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento / corte (pedra de 10%) / dobra / colocação	Kg	265
0	0	0	0
17	CALÇADA	0	0
17.1	Execução de calçada em concreto 12mpa, traço 1:3:5, preparo mecânico	m2	265
0	0	0	0
18	RAMPA	0	0
18.1	Portão de ferro em chapa galvanizada	m2	6
18.2	Piso em concreto Para Rampa	m2	12,5
18.3	Corrimao em tubo aço galvanizado1 1/4" com braçadeira	m	16
0	10	c	0
19	ATERRO RELIBERATION	0	0
19.1	Aterro mecanizado compactado	m3	95
0	CON INCOME	0	93
20	CANALETA DATA	0	0
20.1	Canaleta em alvenaria com grelha e porta grelha	m	25
0	0	0	0
21	POLIMENTO	0	0
21.1	Acabamento de superfície de piso de concreto com/polimento mecânico com acabadora simples	m2	627

Jacarezinho, 24 de março de 2019 eredo abiane y em neira Civil Janane Famineira Civil Janane Famineira Civil

Fabiane Pereira Figueredo
Fiscal de Obra
Engenheiro Civil - CREA/PR - nº144293/D

(1)

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA-PR

1

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

nº. Página



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1,082 - Cambará-PR - 86390-000 - (43) 3532-8800



#### **ATESTADO**

Atesto para os devidos fins e efeitos, que a empresa O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.569.488/0001-75 com sede na Rua Dr. Domingos Modemá, em Jacarezinho - PR, representada por Nilton Batista Prado, cadastrado no CPF 258.533.336-15 e recistro no CREA-MG 27482/D, concluiu a CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF, data de início 27/11/2014 e conclusão em 30/06/2016, conforme Contrato Administrativo nº 61/2014 ID 506 resultante do processo licitatório nº12/2014, modalidade Tomada de Preços, com área construída de 334,53m² localizado na Rua Antônio Francisquini, Lote 01, Bairro Ignez Panichi Hamzé. ART. CREA nº 20151765741 de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ, com sede à Avenida Brasil, nº1229, Centro, CEP: 86390-000, Fone (43)35328800, por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração nos termos de lei. Seque anexo planilha contratada.

Cambará, 04 de abril de 2017.

**Andressa Garbellotti** Enga Civil – PR96115/D

Portaria nº 149/2013

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA CLTIMA FOLA-

11/

D.S. SOUZA & SOUZA LIDA

1/1

## JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25-Centro-Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006 99049178.

CNPJ 17.569.488/0001-75

E MAIL serralheriasantalucia@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

OBRA: UBS - SAUDE DA FAMILIA

MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DATA: 12/11/2014

#### Planiiha Orçamentaria

reni	100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	LINEAU.		A STATE OF THE STA	THE THE PARTY IN	
		13765	97-100-100-E	WERENIEW A	等。不适价"包	
1	pinca da obre - 3,00x1,50 - metalica e suporte em madeira	m'	4.90	230,000	229,95	1,034,7
1,1		ud	1,00	250.00	249.95	248.0
13	ligação provisória de água potavel Instalação provisória elétrica d babca tensão para canteiro de obra para 70A-	ud	1,00	1 200.00	1.199.76	1.199.7
	completo com medidor pacisio de concessionária local		4 607 90	0,25	0.25	424,2
1.6	Impeza do terrano a/ capina e remoção	.m²	1.697,36		2,50	836,1
1.7	locação de obre	LLI <sub>2</sub>	334,53	2,55	4,00	GGO,
1.8	galpão para depósito e com banhétro-em chapa de madeira com cobertura de teina fibro cimento 4mm- incluso instalações hidro-sanitárias e eléricas	m²	15,00	250,00	249,95	3,749,2
			Su Su	brotal fam 1	1	7,484,17
			m Levestrestre	transcription (news)	nese relati	
2	The street has been also b			The state of the state of	Selection (see	
2.1	ESCAVAÇÃO E ATERRO E CARGA		42,50	18,50	18.50	786.0
711	escavação manual de valas e fundações		42,50 25,80	18,50	18,50	477.5
712	resterro de valas com material resproveilamento - funktiação	<u> </u>	25,80	18,50	10,30	711.1
			Š4	sbiotal Item 2		1.263,34
	mattan int A					
3	DISCHO					
3.1	ESTACAS PARA A OBRA PRINCIPAL					
3.1 1	estuca broca manual @20cm em concreto armado FCK=18MPA-	П	238,00	35,00	34.99	8.328,
3. 1 3	profundidade médie=3,6m-com armadure					
3.2	BLOCOS E PILARES DE TRANSIÇÃO					75 d2 754 2
3.2.1	forms tabus de 3º com resproveitamento	m <sup>a</sup>	119,6	32	31 85	3.826
3.2.2	aço CA-50/CA 60 dobrado e armado	kg	1.259,5/9	7,50	7,50	9 444
3 2.3	llestro de brita apiloamente menualmente	ma	4,80	68,00	84,96	292.
3.3	VIGAS BALDRAMES					
3.3.1	forma tabus de 3ª com resproveitamento	IM2	166,19	32,00	31,99	5.285
3.3.2	aco CA-50/CA 50 dobrado e armedo	kg	885,84	7.50	7,80	6,642
3.3.3	laptro de brita aplicamente manualmente	mª	3.00	86,00	64,99	194
3.3.4	concrete estrutural FCK=19MPA misturado e lançado	m <sup>a</sup>	8,32	420.00	419.82	3,493
3.3.5	alvenaria de ambasamento com tijolos furados	IET®	172,80	90,00	59,99	10.365
0.0.0	BITCH IS IS US OF INTERNATIONAL STATES		8	ulutotal flutt 3		47.874.
					00.437.03E-E3.E	
4	PILATES, VICAS E RESPALDO/ESTRUTURAS - REFORÇO PARA	ł	1, 2, 2			
4.1	MARGUIZE					
411	forms tábua de 3ª com reaproveitamento	m²	396,00	32,00	31,99	12,689
4,1.2		kg	2 132,75	7,80	7,80	16.632
4 1.3	concreto estrutural FCK=20MPA misturado e lançado	m <sup>a</sup>	17.75	420,00	419,92	7.453
4.2	LAJES E ESCADAS	1				
4.2.1	escoramento de madeira para lajes (incluso beiral)	- ma	435,81	4,00	1,00	1.742
421	laje pré moldada h=6cm para forro com capa cerâmica e cobertura em concreto=fck20,00Mpa(incluso o bearal)-incluso malha de reforço vide estrutural	lu2₃	435,81	72.5	72,49	31.589
	[ C30 MAD 21		8	ustotal Ham 4		70.087,
8	PAREDES E PAINES			er Stor House in Educa	(434) - 10 (432) - 10 (434)	,
5.1	PAREDES E PAINEIS/INCLUSO MARQUEZE	1			T	7
5.1		-	1	-	-	7
511	alvenaria de triolos de 6 furos (10x15x20)cm s=50=mastenarias na argamessa mista (prédio principal = emessy (miscoulini)).	m,	790,47	42,00	41,89	33.193
	abanario de Sicilos de 6 turne/10x15x20x5m ex15cm essentados no			-		1
5.1.2	argamassa mista	ITT <sup>4</sup>	46,80	65,00	64,96	3,041
5:3	verga e contraverga de concreto de la sina de la partida média 10x15	u,	2,10	1.750.00	349	2.834

CONF DATA:

O SELO DE AUTENTIS BODA FOI SOUZA LIDA AFIXADO NA CLITA

37 / Página

Orçamentária

			Su	Drotsi item 5		39,368,97
	TO THE STATE OF TH	7		(254) (CH)		
1 1	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS  Impermeabilização de viga de baldrame para parade de 10cm com argamasas de cimento terela e aditivo impermeabilizante e=3mm inclusive regul e prot mecânica e posterior aplicação de duas demilios de	1D²	175,00	7,00	7,00	1.224,
12	Impermeabilização de laje-/heil de entrada/cobertura ceas do compressor/oxigenio/residuos -dispositivos de capitação-em	lui,	41,80	26,00	25,99	1.081,
	Collina esso; ranges au responsantes de deprinque en	1	34	abtotal item 6	<del></del>	2,308,1
7		- 0	υ <sub>1</sub>		A CHARLES	
.1	ESTRUTURA DE MADEIRA					
	estrutura de madeira com teacuras, pandurais, tarças, caltiros, ripernento em madeira para vão até 8,50m - nota: a madeira utilizada deverá atender aos parâmetros de resistência estabeleccidos na NBR 7190/97 - da ABNT. A madeira deverá ser tratada com cupinicida. Vide memoriai.	(a) <sub>x</sub>	399,65	70,00	80,08	27, <b>989</b> ,
.2	TELHADOS	ļ	<u> </u>			
21	calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m <sup>a</sup>	399,66	36,00	35.90	14.384,
22	cumeeire cerémice - tipo (vide memorial) - com amboços e recortes	mi	73,73	15,80	15,80	1.164,
2.3	calha em chapa de FG, nº 24 corte 0,70, colocada - C1	m	108,00	35,00	37,99	4.027
2.4	celha em chepa de FG, n° 24, corte 0,50m, colocada - 02 - para aguafurtada	m	17,10	32,00	31,90	547,
25	ruto - em chapa de FG. N°24 - colocado - R1	m	122,20	25,60	25,58	3.127.
26	contra-rufo - am chapa de FG. N°24 - colocado - R2	m	13,80	21,00	21,00	289.
			3:	istotei istoteiv		51,510,8
8	EXPOSED FOR STATE		Gen 2	the second	Rat Maria Maria	
1	PORTAS					
1.1	porto de madeira chapeada de imbula de 1º, 0,80x2,10m Incluso batente, quarrição e dobradiças: nota: as portas deverão ter uma faixe matálica de proteção - Incluso paças de matal cromado - pacador parte interna e asterna para PNE - vide memorial	q	3,00	580,00	579,88	1,730
12	porta de maciava chapeada de Imbula de 1º, 0,90x2,10m, incluso balente, guamição e dobradiças: - vide memortal	q	11,00	640,00	539,89	5.938
1.3	porta de madeira chapeada de imbuta de 1º 0,80x2,10 com batanta, guarrição e dobradiças	cj	7,00	350,00	349,63	2.440
2.1	FERRAGENS fechadura interna com espelho, aço inox colocada - vida mamorial	ud	21,00	55,00	54.90	1 154
2.2	barras em material cromado para PNE	ud	B,00	150,00	149,97	5,199
			8	ubtotal Item 9	l	12,482,8
			turnistració	nierben	non diversion at	
B		(	11		831885X4m	
1.1	PORTAS  porte de aluminio (chapalveneziara) em perfil - com um folha de abrir - laceseo secundario - 0.80x2.10m - PA tormistas- metashva factualum	ud	1,00	590,00	550,84	<del>*************************************</del>
1.2	porta de aluminio - para residuos (comum)- com duas folhes de abrir - (1,20x10)m - com fala mosquetisiro ne parte superior e interior - 20ams/20cm	ud	1,00	800,00	790,84	790
13	PA2 - complets - Inclusive fechadune ports de aluminio- para residuos especiais - com uma foths de abrir 0,55x2,10- dues unidades - com tela mosquetairo na parte aupenor e artérior (20cm/20cm) - PA 3 - crieche/trinco	ud	2,00	490,00	489,90	979
,14	porta de ferro em perfil dobrado, com dues folhas de abrir, com tela metálical metha #2cmc2cm com uma demão de zarollo, incluso seasatrios para fecho e porta cadeado - casa de máquina - dues unidades - 1,70x2.10 - PF 01	ist <sup>a</sup>	7,30	240.00	259,95	: 727
0.2	PORTA VIDRO TEMPERADO					
2 1	conjunto - porte em vidro temperado - de correr - com metais cromados e fechadura com tambor - vide projeto e memorial - 3,5x2,5 - puxador tipo H - cromado - espesaura do virdro temperado 10,00mm - PV 01	mª	87	380,00	379,92	3 324
3,3	JANELAS METÁLICAS					
3.1	esquadria em aluminio anodizado - com vidro temperado - 8,00mm para atendimento na fermácia(1,2x1,0) com largura conforme parade acabada - bancada em MDF - apolo = 0,40mx1,20cm)	oj.	1.00	320,00	319,9	319
3.2	OC1 - óculo de aluminio - 0,80x1,10- tipo guithotina	q	1,00	280,00	279,94	278
9.4	JANELA - VIDRO TEMPERADO  Jeneta - vidro temperado - máximo ar - completa incluso metais - ,1 9		9,00	205.00	204,98	1.844
4.1	unidades-0,80x0,80 - e 8,00mm	ud				

		ally the	
C TOWNS			

THE L		UNIO.	CUSAT	भू ए. ध्वानः ।	Alternative Committee Comm	SHIPE.
						710.
4.3 JI	enela-vidro temperado - de correr e abertura tipo máximo er na parte supenor - completa inclueo metalia - 33 - 10 urátades - 1,5x1,50 - e =8,00m	UK)	8,00	960,00	359,01	5. 78.8
	anele- vidro temperado - de correr e abertura lipo missimo ar na parte supenor - completa incluso metalis - J4 - 6 unidades - 2,0x1,50 - e=8,00mm	ud	6,00	990,00	959,81	5.758,8
	anela- vidro temperado - de correr e abertura tipo maximo ar na parte superior - completa incluso metais - J5 - 2 unidades - 2,0x1,20 - e=8,00mm	ua	2,00	480.80	460,71	921 4
	Pubelics - Complete sucreso memory - 27 - 2 minerals - 27 - 2 mine		30	ibtotal liem 10		22.881,03
10 U						
0.1	PAREDES INTERNAS					<u></u> -
	chapisco em parade inferna, argamessa de cimento é areia, traço 1.3.	m	1,081,68	4.00	4,90	4,318,0
	emboço em parede interna, argamatsa mista traço 1:4 + 50KG cim/m², a ≃ 20mm	m²	1,081,68	16,00	18.00	17.303.4
	revestimento com cerámica, sesentados cimento colante incluso rejuntamento com material - exposó	m²	206,56	39,00	38,98	8,063,8
0.2	PAREDES EXTERNAS					
2.1	chapisco em parede extema, argamestas de cimento e areis, traço 1:3. e≕5mm	im <sub>a</sub>	683,97	4,58	4,00	2,735,3
122	emboco em parede externa, argamassa mista traço 1:4 + 100KG clim/m², # = 20mm	m²	638,67	16,00	16,00	10,221,4
0.3	FORROS chapisco em laje de forro com argamasea de cimento e areta traço 1:3,	m²	393.75	4,20	4,20	1.653,4
2.3 1	embrini embogs em taje de forro com argamasas mista traço 1:3 + 50kg cm/m².				16.00	6.298.7
	е=20тип	ETI <sup>d</sup>	393.75	ubtotal from 11	16,00	50.684.2
	PROCE E NOON OF THE PROPERTY O			7,02		
	PISO PREDIO PRINCIPALI RESIDUOS/CHAQUINAS					
	lastro de concreto aimples sem impermeabilizarde, s=6cm	mª	287.29	18,00	18,00	5 170.1
-	regularzação de piso com argamenta de cimento e areia , traço 1:4, e=2cm	LU <sub>3</sub>	287.28	-	9,60	2.757.4
112	piso cerámico iiso(40x40) de 1º assentado em pesta de argamizasa colante.	III)2	287.29	- 42,00	41,98	12.063,7
	rejunte à base de époxi IPISOS ESPECIAS - EXTERNOS E DE ACESSOS		1	1		
		M <sub>3</sub>	8,63	70,00	99,90	803.2
12.1	prio tatil - 40x40- assentado em paste de érganassa colente.  calçada interna e externa, acessos internos até o setor de residuos e casa					
122	cardada interna e axuanda acom concreto com traço de pedrisco, superficie elisada mecanicamente e com juntas de dilatação a cada 2,0 metros e com indenação para a bordo.	w	170,50	34,00	33,99	S,795,8
1.2.3	acesac e UBS - ambulência - pavimentação em parvar rejumado com arela grossa - Incluso regularização e compectação do sublaito e base da pó-do- pecto - vide memorital	m'	79,84	50,00	49,90	3.991
11.3	ROBAPES					
	rodape de cerâmica, h=7cm, assentado com argemassa mista BOLEIRAS E PETORAIS	m	259,-1	8,90	D,9C	2.309.
	petoni em grando - jarietas	-m	37 at	40,00	39,98	1.511,
	soleina em granito - andorinha - nas portes	iri	23,3	45,00	44,99	1.048,
				Sa. la tolini i finera 12		35,250,
12	Micros 2000 to 1000	1 00	-1 -5	100		
	ESPELIO CRISTAL			* -	II.	
211	espeiho cristal - 4mm - instalado com acabamento em metal	Ur <sub>S</sub>	4,4	250,00	249,95	1,118
				Sul total item 13	4	1,119,
13	POPERA SERVICE					
13.1	PAREDES - PRÉDIO PRINCIPAL/RESIGULOSIC.MÁQUINAS	1		11-1-14-1		
311	emassemento com massa acrítica - ambientes internos - duas camadas internacio	mª	875,1	6,90	08,8	6 037
13.1.2		in.	875,1	3 12,0		10,499
13.1.3		IM²	583,9	7 12,0	12,00	8.206
13.2	TETO					
14.6	caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalação	ud	2,0			21
4 C C A	emamento com masse latex PVA pera ambientes internos	m <sup>2</sup>	287,2	<del></del>		1.981
13.2.1	pirture latex acrilico - duas demãos - ambientes externos	LU <sub>3</sub>	287,2	9 12,0	12.00	/ 3.446
			3			MA
13.2.1 13.2.2 13.2.3	pintura externa - prédio principal e complementos - em textura acrillica - beiral luje forro	m <sup>a</sup>	105,4	6 12,0	0 12,00	Mr.
13,2 2		m <sup>a</sup>	106,4	6 12,0	12.00	11

DATAS

G81421-1-14

O SELO DE AUTENTICIDADE SOUZA & SOUZA LIDA AFIXADO NA ÚLTRIA FO. Página

Plansing Orcament	

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					PIS. TA
			-			
-	ntura com esmette sinético, 2 demisos com tundo nivelador branco fosco-	m² .	113,40	11,00	11,00	1.47.1€
1,1   par	n esquadries de madeira - considerado 3x os vãos des portes					7-
	ntura com esmalla sintático, 2 demács em escusidrias de ferro preperadas	III <sup>2</sup>	89.00	9,00	9,00	800,84
.2 per	ntura com esmana armanu. 2 com esmando 2x vão estado estad	111				38,977,40
[0]	OKSE TEXTEROGRAPHIC		Subs	otel item 14		
4 64		F ( 0			A PRINCIPLE OF STREET	
4 1	NTRADAS DE ENERGIA			1	11.00	494,90
.1 (£1	retroduto pvc rigido 1.1/2", of conesdes e ox de passagem	m	46,00	11,00	11,243	40-1,00
	nodele de consessionina local - completo - triciuso		4.00	3.000,00	2,999,40	2.999.40
1.2 00	rarada de energia - paca ao de Eu-100A - tritásico - Arás - Tipo calixa	ud	1,00	3.000,000		
in	assistit em purade específica		40,00	16,50	16,50,	659.87
13 el	letroduto PAD 75mm - Remai = alimentação	m	45/65			
1,2 T	UBULAÇÃOO ELETRICA INTERNA EMBUTIDA E EXTERNA	m	500,00	3,90	3.50	1 499,70
2.1 N	ubul . c/mangueira flexivei, Ø 3/4"x2,5mm	m	50,00	4,50	4,00	199,98
2.2 19	ubul. ci mangueira fextivel, & 1 1/2 x2,50mm	m	50,00	4,00	4,05	199.98
2.3 tı	ubul. Eletroduta rigida, Ø 1 1/21/2,6mm	Ī	1	1		
4.3 C	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		4 .50	490.00	489 90	489,90
.3.1	quadro de distrib. Com barramento, de 36 diaj.colocado - incluso sistema de	ad	1,04	490,00		
B	aperamento com hasta de cobre e caixas de importes quadro de distrib. Com berramento, com 6 disjuntor « casa de		1,00	120.00	119.98	119,98
3.2	quadro de distrib. Com barramanio,com o unjunto " como de magninas/compressor/cogênio	ud			Co mil	208,36
	riaquinas/comprasso/co.ga.	ud	16,00	12,50	12.90	168.97
33 0	disjuntor termomagnation bipolar ata 50A, matalado	쁘	10,00	16,50	84,=	84,98
3,5 0	disjuntor termomagnetico tripolar 10 a 50A, instalado	105	1,00	85.00	74 00	224 96
36 1	nos - dianostivo de protecão	ud	3,00	75,50	14 10	-27.47
4.4	FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E APARELHOS - INTERNOS	1		4 000	1,90	1,757,10
4.1	fio de cobre anti-chama, isol.minimo 750v, Ø 1,5mm2, colocado	m	928,00	1,90	2,30	4 024.20
110	fio de cobre arti-chama, isol minimo 750v, Ø 2,5mm2, coldoado	m	1,750,00	2,30		1 354.73
1.4.2	flo de cobre ami-chame, isol.minimo 750v, Ø 4,00mm2, colocado	m	350,00	3,90	2.90	584,8
1.4.3	tio de cobre anti-chama, isol.minimo 750v, 2/10,00mm2, colocado	m	150,00	5,90	5,90	827.83
4.4	fio de cobre anti-chama, acciminimo 750v, 2 18mm2, colocado	m	120,00	8,90	8,90	
4 4.5	no de cobre anti-chama, aos, mainto 7004, 51 terrana, colocado no de cobre anti-chama, laoi, Minimo 7504, 51 26mm2, colocado	m	120,00	8,60	9,50	1,139,7
4.5	No de cobre ansi-chama, aos. auranto roor, o zonas	ud	27,00	11,00	11,00	296,9
4.4.7	interruption 1 tects, c/aspatho 2x4, installado	ud	3,00	11,00	11,00	32,9
4.4.8	interruptor 2 tecla, clespetho 2x4, instalado	ud	2,00	11,00	11,00	22,0
4.4.9	interruptor paralelo 2 tools, c/aspatho 2x4, instalado	ud	7,00	15,00	15.53	104,9
4.4.10	tomada universal tripolar, c/espelho, instaleda tomada universal bipolar2P+T, c/espelho 2x4, instalada	ud	45.00	14,00	V1,00	484,9
	luminana firorescente tubular - 2x40e/127y de actorepor - com proteção antiqueda - em chapa de aço tratada - pintura eletrostática - painal em chapa de aço parturada - refletor facetado em aluminio anodizado briedes	ud	37.00	96 00	56.94	3 329.3
4,4,12	de atta refletància e atta pureza 99,85% - soquette tipo puen un di ci diaz-				1	
4,4,12	As who were at homis in with the state of th			-		424.6
4.4.12	de ata refletància e ata pureza 99,85% - acquera spo pusa -in di Gibe engate rápido - rotor de segurança em policarbonato è cantatos em bronze festeroso, e difusor de policatirano, com lámpadas: COMPLETA	LES .	1,23	75. <b>ú</b> C	74,99	524,9
4.4.13	de ata refletància e ata pureza 99,85% - soquera spo pusa i in di o di ungate rápido - rotor de segurança em policarbonato è caritatos em bronze fosforoso, e difusor de poliestirano, com lámpadas: COMPLETA tuminaria fisorascenta 1x20w completa, instalada tuminaria fisorascenta 1x20w completa, instalada tuminaria de proposições e exuatização - incluso tornadas a		(5.7) (31,8)	75,00 85,00	74,59 84,98	<b>524.</b> 6
4.4.13 4.4.14	de ata refletància e ata puraca 90,85% - soqueta spo pust in di o de ungare ràpido - rotor de segurança em policarbonato è contatos em brorue fosforoso, e difusor de poliestireno, com lámpadas: COMPLETA tuminaria fluorescente 1x20w completa, instalada fluorescente 1x20w completa, instalada fluorescente 1x20w com belieda e -exusticação - incluso tornadas a ramel de alimentação.					
4.4.13 4.4.14	de atta refletáncia e atta purca 90,85% - soqueta spo pusa -in di o o de engare rápido - rotor de segurança em policarbonato è contratos em bronze fosforoso, e difusor de poliestireno, com lámpadas: COMPLETA tuminaria fluorescente 1x20w completal, instalada fundamente de emergencia 8w com belecia e -exualização - incluso tomadas a remeil de alimentação - fluorescente - resquasival - 30w - completa.	ud bu	8,000 tal,00	85,00 60,00	34.00 50.00	679,I
4.4.13	de ata refletáncia e ata purca 90,85% - soques spo pust -in di 5 de  ingate rápido - rotor de segurança em policarbonato e contritos em brorze  fosforoso, e difusor de poliestireno, com lampadas: COMPLETA  tuminaria fluorescente 1x20w completa. Instalata  tuminaria fluorescente 1x20w completa. Instalata  tuminaria de emegarcia 8w com belecia e -exuntacição - incluso tornadas a  rameil de alimentação - fluorescente - rosquistival - 30w - completa  refletor para Ruminação - autemo - com litropada de 250w - HPL - N VAPO.	ud bu	8,123	65,00	84,58	679,8 839.1 490,
4.4.13 4.4.14 4.4.14	de alta refletància e atta pureza 99,85% - soquest spo pusa i di di di unquise rápido - notor de segurança em policarionato è contatos em brorue fosforoso, e difusor de policatirano, com lampadas: COMPLETA fuminaria fluorescente 1x20w complena, instalada fuminaria de direggariche 8w com befecta e -erustização - incluso tornadas a ramal de atimentação - fluorescente - resquastival - 30w - completa poesa de tiuminariação - duorescente - resquastival - 30w - completa refletor para liuminação - sudamo - com litimpada de 250w - HPL - N VAPOL DE MERCÚRIO	ud ud	8,000 tal,00	85,00 60,00	34.00 50.00	679,8 839.1 490,
4.4.13 4.4.14 4.4.14 14.4.15	de alta refletància e atta pureza 99,85% - soquesa spo pusa i la di oli ungate ràpido - notor de segurança em policarionato è contatos em brorue fosforoso, e difusor de policatireno, com lampadas: COMPLETA huminaria fluorescente 1x20w complena, instalada huminaria de direggeriula 8w com belecta e -exualização - incluso tornadas a remail de alimentação - fluorescente - repeptatival - 30w - completa refletor para literariação - autorno - com simpada de 250w - MPL - N VAPOL DE MERCÚRIO  Gaixa de passagem 4x2º para interruptor e tornada	ud ud ud ud	8,00 14,00 7,00	85,00 60,00 760,00	34 M 50 M 249 M	879, 839. 499,
4.4.13 4.4.14 4.4.14 14.4.15	de atta refletáncia e atta pureza 99,85% - soquesa spo pusar no di o un un que refleto - rotor de segurança em policarbonato e contatos em brorue fostoroso, e difusor de policatireno, com lampadas: COMPLETA fuminaria fluorescenta 1x20w completa. Instalada fuminaria fluorescenta 1x20w completa. Instalada fuminaria de emergencia 8w com belledia e -emetização - incluso tomadas a ramal de elimentação - fluorescenta - respectival - 30w - completa refletor para illuminação - sotemo - com lámpada de 250w - MPL - N MAPOLOS MERCÚTO. CEMERCÚTO - sotemo - com lámpada de 250w - MPL - N MAPOLOS MERCÚTOS - sotemo - com lámpada de 250w - MPL - N MAPOLOS - cauxa de passagem 4x2º para interruptor e tomada.	ud ud ud ud ud ud ud	8,150 14,700 7,35 96,100 4,00	65,00 60,90 260,60 1,60 95,00	240 ES 1 ES 54.30	679,8 839.1 490, 153, 269,
4.4.13 4.4.14 4.4.14 6.4.15 6.4.15 6.4.17	de alta refletància e atta pureza 99,85% - soquesa spo pusa i di di di ungate rápido - notor de segurança em policarionato è contatos em brorue fosforoso, e difusor de policatireno, com lampadas: COMPLETA fuminaria fluorescenta 1x20w complena, instalada fuminaria de emeganda 8w com beledia e -exuatização - incluso tornadas a remail de elimentação - fluorescenta - resequatival - 30w - completa refletor para illuminação - subarno - com limpada de 250w - MPL - N VAPOL DE MERCÚRIO - caixa de passagem 40x40 em concreto pero a segura 40x40 em concreto pieca de salda de 5o com funo central em cu. 4°x2º para porto de TV.	ud ud ud ud	6,1/2 14,70 7,00 7,00 96,00	85,00 60,00 260,00 - 1,60	34.50 50 50 240,55 1,65	679,1 839.1 490, 153, 269,
4.4.13 4.4.14 4.4.14 8 4.4.15 4.4.18 4.4.18	de atta refletáncia e atta purca 90,85% - soqueta spo pusa i de di su ungate rápido - rotor de segurança em policarbonato e contatos em brorue fostoroso, e difusor de policatireno, com lampadas: COMPLETA imminaria fluorescenta 1x20w completa, instalada imminaria de emegancia 8w com belieda e -emetização - incluso tomadas a ramal de alimentação - fluorescenta - repagastival - 30w - completa refletor para iluminação - sudemo - com lampada de 250w - HPL - N VAPOLOS Causa de passagem 4x2º para interruptor e tomada caixa de passagem 40x40 em concreto pieca de salida de 5o com funo central em ca. 4°x2º para porito de TV. chureiro/scuecedor	ud	8,150 14,700 7,35 96,100 4,00	85,00 60,00 260,60 1,86 96,00 8,50	240 ES 1 ES 54.30	679,1 839.1 490, 153, 269,
4.4.13 4.4.14 4.4.15 4.4.15 4.4.18 4.4.18	de alta refletància e alta pureza 90,85% - soquesa spo pusa i di di di ungate ràpido - rotor de segurança em policarbonato e contatos em brorue fostoroso, e difusor de policatireno, com lampadas: COMPLETA imminaria fluorescenta 1x20w completa, instalada imminaria de emegancia 8w com beleda e -emetização - incluso tornadas a ramel de alimentação - fluorescenta - repagasával - 30w - completa refletor para iluminação - subarno - com lampada de 250w - HPL - N VAPOI DE MERCÚRIO - causa de passagem 4x2º para interruptor e tornada caixa de passagem 40x40 em concreto pieca de salda de 5o com funo central em ca. 4°x2º para porito de TV. chuveiro/squeocedor - ponto de TV - na sala de reunião e sala de espera - completo	ud	8,1/2 14,00 7,00 96,00 4,00 8,00	65,00 60,00 260,60 1,66 96,00 6,50	249,85 1,60 64,90 8,50	679,8
4.4.13 4.4.14 4.4.15 4.4.15 4.4.18 4.4.18	de atta refletáncia e atta purca 90,85% - soqueta spo pusa i de di su ungate rápido - rotor de segurança em policarbonato e contatos em brorue fostoroso, e difusor de policatireno, com lampadas: COMPLETA imminaria fluorescenta 1x20w completa, instalada imminaria de emegancia 8w com belieda e -emetização - incluso tomadas a ramal de alimentação - fluorescenta - repagastival - 30w - completa refletor para iluminação - sudemo - com lampada de 250w - HPL - N VAPOLOS Causa de passagem 4x2º para interruptor e tomada caixa de passagem 40x40 em concreto pieca de salida de 5o com funo central em ca. 4°x2º para porito de TV. chureiro/scuecedor	ud	8,123 1±,100 7,105 96,007 4,00 8,000 2,000 3,000	65,00 60,00 260,60 1,66 96,00 6,50	249,85 1,60 64,90 8,60 29,86	679,1 839.1 490, 153, 269, 42, 59,
4.4.13 4.4.14 4.4.15 4.4.15 4.4.18 4.4.18	de alta refletància e alta pureza 90,85% - soquesa spo pusa i di di di ungate ràpido - rotor de segurança em policarbonato e contatos em brorue fostoroso, e difusor de policatireno, com lampadas: COMPLETA imminaria fluorescenta 1x20w completa, instalada imminaria de emegancia 8w com beleda e -emetização - incluso tornadas a ramel de alimentação - fluorescenta - repagasával - 30w - completa refletor para iluminação - subarno - com lampada de 250w - HPL - N VAPOI DE MERCÚRIO - causa de passagem 4x2º para interruptor e tornada caixa de passagem 40x40 em concreto pieca de salda de 5o com funo central em ca. 4°x2º para porito de TV. chuveiro/squeocedor - ponto de TV - na sala de reunião e sala de espera - completo	ud	8,123 1±,100 7,105 96,007 4,00 8,000 2,000 3,000	65,00 60,00 260,00 1,66 96,00 6,50 30,00 45,00	249,85 1,60 64,90 8,60 29,86	679, 839. 499, 153, 269, 42. 59
4.4.13 4.4.14 4.4.15 4.4.15 4.4.18 4.4.18	de alta refletància e atta pureza 99,85% - soquesta sep pusa i se oristos em broruze registe rápido - notor de segurança em policarionato à contatos em broruze fosforoso, e difusor de policatireno, com lampadas. COMPLETA huminaria fluorescenta 120w complena, instalada huminaria de direggarata de complena de completa de alimentação - fluorescenta - repeptatival - 30w - completa refletor para fluminação - autemo - com simpada de 250w - MPL - N VAPO DE MERCÚRIO  cauxa de passagem 40x40 em concreto placa de passagem 40x40 em concreto placa de salda de 50 com funo central em cx. 4"x2" para porito de TV. chuvelro/aquecedor  ponto de TV - na sala de reunião e sata de espera - completo  ponto de AR CONDICIONADO - completo - S. vacina e consultório	ud	8,123 14,00 7,05 96,00 4,00 8,00 2,00 3,00	65,00 60,00 260,00 1,66 96,00 6,50 30,00 45,00	249,85 1,60 64,90 8,60 29,86	679, 839. 499, 153, 269, 42. 59
4.4.13 4.4.14 4.4.15 4.4.15 4.4.18 4.4.18	de atta refletància e atta pueza 99,85% - soquesa popo pues i ser unquise rápido - notor de segurança em policarbonato è contistos em brorue fosforoso, e difusor de policatireno, com lampadas. COMPLETA fuminaria fluorescente 1x20w complena, instalada fuminaria de direggerichi 8w com befecta e -erustização - incluso tornadas a ramal de elimentação - fluorescente - resquestival - 30w - completa poesa de lituminación - sudemo - com literada de 250w - HPL - N VAPOL DE MERCÚRIO  3 cauxa de passagem 40x40 em concreto placa de passagem 40x40 em concreto placa de salda de 5o com funo central em cx. 4°x2° para ponto de TV. chuveiro/squecedor  3 ponto de TV - na sala de reunião e sala de espera - completo ponto de AR CONDICIONADO - completo -S. vacina e consultório	ud	8,123 14,00 7,05 96,00 4,00 8,00 2,00 3,00	85,00 60,00, 260,60 1,66, 95,00 6,50 30,00 45,00 ubtotal lawn 14	248,85 1,62 64,99 8,50 29,66 44,68	679, 839. 490, 153, 269, 42. 59, 124, 24,824
4.4.13 4.4.14 4.4.15 4.4.18 4.4.18 4.4.18 4.4.18 4.4.18	de atta refletància e atta purca 99,85% - soquest spo pusa i no de un un que rápido - notor de segurança em policarionato e contatos em brorue fosforoso, e difusor de policatireno, com lampadas: COMPLETA fuminaria fluorescenta 1x20w completa. Instalada fuminaria fluorescenta 1x20w completa. Instalada fuminaria de emaganda 8w com beleda e -exustização - incluso tornadas a remail de elimentação - fluorescenta - resequatival - 30w - completa refletor para fluminação - externo - com limpada de 250w - MPL - N VAPOL DE MERCÚRIO - caixa de passagem 40x40 em concreto pieca de passagem 40x40 em concreto pieca de salda de 5c com fumo central em ca. 41x2º para ponto de TV. chuveiro/squecedor - ponto de TV - na sala de reunião e sala de espera - completo - ponto de AR CONDICIONADO - completo - S. vacina e consultório eletroduto flexityel - reforçado - rede lógica	ud u	8,123 14,00 96,00 4,00 8,00 2,00 3,00 8	85,00 60,00 260,60 1,80 96,00 9,50 30,00 45,00 ubtotal ltern 14	240 E5 240 E5 1 E 64 E 4.50 29 E6 44 68	679, 839. 499, 153, 269, 42. 59, 134, 24,824
4.4.13 4.4.14 4.4.15 4.4.15 4.4.16 4.4.17 4.4.18 4.4.19 4.4.18	de alta refletància e atta pureza 99,85% - soquesa spo pusar i di di un grate rápido - notor de segurança em policarionato e contatos em brorue fosforoso, e difusor de policatireno, com lampadas: COMPLETA fuminaria fluorescenta 1x20w completa. Instalada fuminaria fluorescenta 1x20w completa. Instalada fuminaria de emergencia 8w com belecia e -exustização - incluso tornadas a ramal de elimentação - fluorescenta - rosquestval - 30w - completa refletor para suminação - externo - com limpada de 250w - MPL - N VAPOI DE MERCÚRIO - caixa de passagem 40x40 em concreto pieca de salda de 5o com fum central em cu. 4"x2" para porto de TV. chuveiro/aquecedor - ponto de TV - na sala de reunião e xala de espera - completo - ponto de TV - na sala de reunião e xala de espera - completo - ponto de AR CONDICIONADO - completo - S. vacina e consultório eletroduto flexivel - reforçado - nede lógica parafusada	ud	8,123 1±,100 7,105 96,00 4,00 2,00 3,00 3,00 80,00 5,00	85,00 60,00, 260,62 1,66, 95,00 8,50 30,00 45,00 ubtotal been 14	240, 25 1,62 64,99 8,50 29,66 44,60 73,99	679,1 839,1 490, 153, 269, 42, 59, 134, 24,824, 367, 359
44.13 44.14 44.15 44.15 44.15 14.20 15.1 15.1	de alta refletància e alta pureza 99,85% - soquesa spo pusa i di di di ungiate ràpido - notor de segurança em policarionato è contatos em brorue fostoroso, e difusor de policatireno, com lampadas: COMPLETA fuminaria fluorescenta 1x20w completa. Instalada fuminaria fluorescenta 1x20w completa. Instalada fuminaria de emergencia 8w com belleda e -exustização - incluso tornadas a remail de elimentação - fluorescenta - requisival - 30w - completa refletor para liturinariação - externo - com lâmpada de 250w - MPL - N VAPOI DE MERCURIO - castra de passagem 40x40 em concreto pieca de salda de 5o com fum central em cx. 41x2º para porto de TV. chuveiro/aquecedor - ponto de TV - na sala de reunião e xala de espera - completo o ponto de AR CONDICIONADO - completo -S. vecina e corestátório eletroduto flexites - reforçado - rede lógica eletroduto flexites - reforçado - rede lógica como de passagem de piso 15x15 com tempa metálica aparatusada cabo par trancado rão biridado (UTP) - 4 pares 24WG 100 Ohms -	ud u	8,123 14,00 96,00 4,00 8,00 2,00 3,00 8	85,00 60,00, 260,62 1,66, 95,00 8,50 30,00 45,00 ubtotal been 14	240 E5 240 E5 1 E 64 E 4.50 29 E6 44 68	679,1 839,1 490, 153, 269, 42, 59, 134, 24,824, 367, 359
4.4.13 4.4.14 4.4.14 4.4.15 4.4.18 4.4.18 4.4.18 15.1	de alta refletància e alta pureza 99,85% - soquesa spo pusa i di di di ungiate ràpido - notor de segurança em policarionato è contatos em brorue fostoroso, e difusor de policatireno, com lampadas: COMPLETA fuminaria fluorescenta 1x20w completa. Instalada fuminaria fluorescenta 1x20w completa. Instalada fuminaria de emergencia 8w com belleda e -exustização - incluso tornadas a remail de elimentação - fluorescenta - requisival - 30w - completa refletor para liturinariação - externo - com lâmpada de 250w - MPL - N VAPOI DE MERCURIO - castra de passagem 40x40 em concreto pieca de salda de 5o com fum central em cx. 41x2º para porto de TV. chuveiro/aquecedor - ponto de TV - na sala de reunião e xala de espera - completo o ponto de AR CONDICIONADO - completo -S. vecina e corestátório eletroduto flexites - reforçado - rede lógica eletroduto flexites - reforçado - rede lógica como de passagem de piso 15x15 com tempa metálica aparatusada cabo par trancado rão biridado (UTP) - 4 pares 24WG 100 Ohms -	ud u	8,123 14,00 7,02 96,00 4,00 8,00 2,00 3,00 8	85,00 60,00, 260,66 1,86, 95,00 8,50 30,00 45,00 ubtotal been 14	240, 25 1,62 64,99 8,50 29,66 44,60 73,99	679,1 839,1 499, 153,269, 42, 59,134, 24,824, 367,359
44.13 44.14 44.15 44.15 44.15 14.20 15.1 15.1	de alta refletància e atta pureza 99,85% - soquesa spo pusa i di di di ungiate rápido - notor de segurança em policarionato e contatos em brorue fostoroso, e difusor de policatireno, com lampadas: COMPLETA fuminaria fluorescenta 1x20w completa. Instalada fuminaria fluorescenta 1x20w completa. Instalada fuminaria de emergencia 8w com belleda e -emetização - incluso tornadas a remail de elimentação - fluorescenta - requisival - 30w - completa refletor pera illuminação - fluorescenta - requisival - 30w - completa refletor pera illuminação - externo - com lâmpada de 250w - MPL - N VAPOI DE MERCÚRIO - cabra de passagem 40x40 em concreto pieca de salda de 5o com fumo central em cx. 4°x2° pera porto de TV. chuveiro/aquecedor - ponto de TV - na sala de reunião e xala de espera - completo - ponto de AR CONDICIONADO - completo -S. vecina e corectório eletroduto flexitel - reforçado - rede lógica cabo per trançado relo binidado (UTP) - 4 parez 24WG 100 Ohms - categoria6 cabo coaxoal	ud m m	8,123 1±,100 7,105 96,00 4,00 2,00 3,30 80,00 5,00 150,00	85,00 60,00 260,66 1,86 95,00 8,50 30,00 45,00 ubtotal been 14	249,85 1,82 84,93 4,60 75,99 4,57	679,1 839,1 499, 153,269, 42, 59, 134,24,824, 367,359,685,206,206,206,206,206,206,206,206,206,206
44.13 44.14 44.15 44.15 44.15 144.18 15.1 15.1 15.2	de atta refletància e atta pureza 99,85% - soquesta spo pusar i de originar en engate rápido - notor de segurança em policarionato a contatos em brorue fosforoso, e difusor de policatireno, com lampadas. COMPLETA huminaria fluorescente 1x20w complena, instalada huminaria fluorescente 1x20w complena, instalada huminaria de direnguación de complena de servativação - incluso tornadas a ramel de alimentação - fluorescente - repeptatival - 30w - completa prefletor para fluminação - sudamo - com literação - 30w - completa refletor para fluminação - sudamo - com literação de 250w - HPL - N VAPO DE MERCÚRIO  3 cauxa de passagem 40x40 em concreto pleca de salda de 50 com funo central em cx. 4°x2° para ponto de TV. chuveiro/squecedor  3 ponto de TV - na sala de reunião e sala de espera - completo ponto de AR CONDICIONADO - completo -S. vacina e consultório  3 ponto de AR CONDICIONADO - completo -S. vacina e consultório  3 ponto de passagem de piso 15x15 com tempa metálica aparafusada cabo par trançado relo bindado (UTP) - 4 paras 24WG 100 Ohms - categoria6  4 cabo coaxual conexcir de TV tipo F - coaxual conector de TV tipo F - coaxual conector de TV tipo F - coaxual	ud u	8,123 1±,100 96,00 4,00 2,00 3,00 3,00 5,00 159,00 2,00 2,00	85,00 60,00, 260,60 1,60, 95,00 8,50 30,00 45,00 ubtotal been 14 4,80 72,00 4,57 6,00	249, 85 1,62 64,99 8,60 29, 86 44,69 4,60 73,99 4,57 8,00 11,87	679,1 839,1 490, 953, 269, 42, 59, 134, 24,824, 367, 359, 585, 206, 235,
44.13 44.14 44.16 8 44.17 144.18 144.17 15.1 15.1 15.3	de alta refletància e atta pureza 99,85% - soquesa pop pusa i valor en ungate rápido - notor de asegurança em policarbonato à contatos em brorue fosforoso, e difusor de policatireno, com lampadas: COMPLETA huminaria fluorescenta 1x20w complena. Instalada huminaria de direggarante de complena de armetida de armetida de armetida de armetida de armetida e la completa de lituralmente.  poesa de lituralmente de completa e com simpada de 250w - MPL - N VAPOL DE MERCÚRIO  caixa de passagem 40x40 em concreto placa de salda de 5o com funo central em cu. 4"x2" para ponto de TV. chuvelro/aquecedor  ponto de TV - na sala de reunião e sala de espera - completo  ponto de AR CONDICIONADO - completo -S. vacina a consultório  metidados relacidades o la posta de passagem de piso 15x15 com tempa metálica aparatusada cabo par trançado rato bindado (UTP) - 4 parez 24WG 100 Ohms - categoria de TV tipo F - costral conector de TV tipo F - costral placa xx4" com tomada de lógica tipo RUA5 CAT.6	ud u	8,123 1±,100 96,100 4,000 8,000 3,000 3,000 150,000 150,000 2,000 4,000 4,000	85,00 60,00, 260,60 1,60, 95,00 8,50 30,00 45,00 ubtotal item 14 4,80 72,00 4,57 6,00 11,87	249,85 1,62 64,99 8,50 29,86 44,60 71,90 4,57 8,00 11,67	679,1 839.1 499, 153, 269, 42, 59, 134, 24,824, 367, 359, 685, 206, 33
44.13 44.14 44.16 44.16 44.17 144.18 15.1 15.2 15.3	de alta refletància e atta purca 90,85% - soquest spo pusa i de originale regionale e controle em brorue fosforoso, e difusor de policistireno, com lampadas: COMPLETA fuminaria fluorescenta 1x20w completa. Instalada fuminaria de difusor de policistireno, ben lampadas: COMPLETA fuminaria de difusoria de su completa. Instalada fuminaria de difusoria de la completa de alimentação - fluorescenta i redebe para fluorescenta i redebe para fluorescenta - redebe para fluorescenta - redebe para fluorescenta - redebe para fluorescenta - com simpada de 250w - MPL - N VAPOL DE MERCÚRIO  Gaixa de passagem 40x40 em concreto pelaca de salda de 50 com funo central em ca. 4"x2" para porto de TV. chuvelin/aquecedor  ponto de TV - na sala de reunião e sala de espera - completo ponto de AR CONDICIONADO - completo - S. vacina e consultório  BESTALAÇÕES 18LEPÔNICAS - LÓGICA eletroduto flexivel - redorçado - rede lógica colo par trançado relo bilindado (UTP) - 4 paras 24WG 100 Ohms - categoria6 cabo coaxial conector de TV tipo F - coaxial placa 4x4" com tomada de lógica tipo R.I45 CAT.6 flubbil cetetroduto por rigido, Ø 3/4", ci conexões	ud u	8,123 14,00 7,32 96,00 4,00 8,00 3,90 80,00 5,00 157,00 35,00 4,00 35,00 4,00	85,00 60,00, 260,60 1,80, 96,00 8,50 30,00 45,00 45,00 4,57 6,00 11,87 22,00	240, 25 240, 25 1, 25 64, 29 4, 50 75, 90 4, 57 8,00 11, 67 20, 50 11, 67 11, 67 1	679,1 839,1 499, 153,269, 42, 59, 134, 24,824, 367, 359, 685, 206, 33, 87, 7, 272,
44.13 4.4.14 4.4.16 4.4.18 4.4.18 4.4.18 14.4.19 15.1 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.5	de alta refletància e atta pureza 99,85% - soquesa spo pusa i di di di ungiate rápido - notor de segurança em policarionato e contatos em brorue fosforoso, e difusor de policatireno, com lampadas: COMPLETA fuminaria fluorescenta 1x20w completa. Instalada fuminaria fluorescenta 1x20w completa. Instalada fuminaria de emeganica 8w com bellecta e -exustização - incluso tornadas a ramel de elimentação - fluorescenta - rosquestival - 30w - completa refletor para fuminação - externo - com limpada de 250w - MPL - N VAPOL DE MERCÚRIO  3 caixa de passagem 40x40 em concreto pleca de salda de 5o com fumo central em cu. 4°x2º para porto de TV. chuveiro/aquecedor  a ponto de TV - na sala de reunião e sala de espera - completo  5 ponto de AR CONDICIONADO - completo -S. vacina e consultário  mism de passagem de piso 15x15 com tempa metálica aparatusada cabo par trançado rate bisindado (UTP) - 4 paras 24WG 100 Ohms - categoria6  cabo coaxual  conector de TV tipo F - coaxual placa 4x4° com torneda de lógica tipo RU45 CAT.6  futbul circetroduto pvo rigido, © 3/4°, ci consedes eletroduto PVC florityel - corrugado referçado d.25mm	ud u	8,123 1±,100 96,100 4,000 8,000 3,000 3,000 150,000 150,000 2,000 4,000 4,000	85,00 60,00, 260,60 1,80, 96,00 8,50 30,00 45,00 45,00 4,57 6,00 11,87 22,00	249,85 1,62 64,99 8,60 29,864 44,69 4,60 73,99 4,57 8,00 11,67 22,00 7,50	679,1 839,1 400, 153, 269, 42, 59, 134, 24,824, 26, 20, 20, 27, 178
44.13 4.4.14 6 14.4.16 14.4.16 14.4.17 15.1 15.1 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.5 15.5 15.5	de alta refletància e alta pureza 99,85% - soquesa spo pusa i di di cum ungate rápido - notor de segurança em policarionato e contatos em brorue fosforoso, e difusor de policatireno, com lampadas: COMPLETA fuminaria fluorescenta 1x20w completa. Instalada fuminaria fluorescenta 1x20w completa. Instalada fuminaria de emergencia 8w com belieda e -emetização - incluso tornadas a ramal de elimentação - fluorescenta - requisival - 30w - completa refletor pera illuminação - fluorescenta - requisival - 30w - completa refletor pera illuminação - subarno - com lâmpada de 250w - MPL - N VAPOI DE MERCÚRIO  3 caixa de passagem 40x40 em concreto pleca de salda de 5o com fum central em cu. 4°x2º pera porto de TV. chuveiro/aquecedor  a ponto de TV - na sala de reunião e sala de espera - completo o ponto de AR CONDICIONADO - completo -S. vecina e consultório  sestral ações passagem de pias 15x15 com tempa metálica aparatusada cabo per trançado ráo bindado (UTP) - 4 pares 24WG 100 Ohms - categoria6  cabo coaxual conector de TV tipo F - coaxial placa 4x4° com tomada de lógica tipo RU45 CAT.6  tubul creteroduto PVC flexivel - corrugado reforçado d 25mm  caixa de passagem - em alvertaria tipo R1 of tampa metálica e aro -	ud u	8,123 14,00 7,32 96,00 4,00 8,00 3,90 80,00 5,00 157,00 35,00 4,00 35,00 4,00	85,00 60,00, 260,60 1,80, 95,00 8,50 30,00 45,00 ubtotal been 14  4,80 72,00 4,57 6,00 11,87 22,00 7,30 2,20	34 PA 54 PA 240 PS 1 PS 64 98 8.60 29 PS 44 PS 4.60 71,00 4.57 8.00 11,87 22 PS 6	679,6 839,1 499,1 153,269, 42, 59, 134, 24,824, 367,359 585 209,33
44.13 4.4.14 4.4.16 8.4.4.18 14.4.18 14.4.18 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.7 15.8 15.9	de alta refletància e atta purca 99,85% - soquesa spo pusar i di di cum ungate rápido - notor de segurança em policarionato e contatos em brorue fosforoso, e difusor de policatireno, com lampadas: COMPLETA tuminaria fluorescenta 1x20w completa. Instalada fuminaria fluorescenta 1x20w completa. Instalada fuminaria de emergencia 8w com belecia e -exustização - incluso tornadas a ramel de elimentação - fluorescenta - resputable - su empleto para illuminação - externo - com limpada de 250w - MPL - N VAPOI DE MERCÚRIO  3 caixa de passagem 40x40 em concreto pleca de salda de 5o com fumo central em cu. 4°x2º para porto de TV. chuveiro/aquecedor  a ponto de TV - na sala de reunião e sala de espera - completo  5 ponto de AR CONDICIONADO - completo -S. vacina e consultário  mism de passagem de piso 15x15 com tempa metálica aparatusada cabo par trançado ráio biindado (UTP) - 4 paras 24WG 100 Ohms - categoria6  cabo coaxual  conector de TV tipo F - coaxual placa 4x4° com tomada de lógica tipo RU45 CAT.6  futbul circetroduto pvo rigido, © 3/4°, e/ consedes eletroduto PVC flexivel - corrugado reforçado d.25mm  caixa de passagem - em alvenaria tipo R1 c/ tampa metálica e aro - completa	ud u	8,123 14,00 96,00 4,00 2,00 3,00 3,00 150,00 150,00 4,00 35,00 4,00 35,00 35,00	85,00 60,00, 260,600 1,80 96,00 96,00 45,00 ubtotal bern 14 4,80 72,00 4,57 6,00 11,87 22,00 7,80 2,20 45,00	240, 25 240, 25 1, 25 64, 25 3, 36 44, 66 71, 96 4,57 8,00 11,87 22,55 7,56 12,00 4,57	679,6 839,1 499,1 153,269, 42, 59, 134, 24,824, 267, 359 685 209 23, 87 7, 178
44.13 4.4.14 4.4.16 8 4.4.18 4.4.18 4.4.18 14.4.18 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5	de alta refletància e atta pureza 90,85% - soquesta pop pusa i sur un gare rápido - notor de segurança em policarionato à contatos em broruse fosforoso, e difusor de policatireno, com lampadas. COMPLETA huminaria fluorescenta 120w complena, instalada huminaria fluorescenta 120w complena, instalada huminaria de difusoración de com befeda e -erudização - incluso tornadas a ramel de alimentação - fluorescenta - repepusavel - 30w - completa poesa de lituralização - audemo - com literação - lincluso tornadas a refletor para fluminação - audemo - com literação - 30w - completa refletor para fluminação - audemo - com literação de 250w - HPL - N VAPO DE MERCÚRIO  10 cauxa de passagem 40x40 em concreto pleca de salda de 50 com funo central em cu. 4°x2° para ponto de TV. chuvelro/squecedor  10 ponto de TV - na sala de reunião e sala de espera - completo ponto de AR CONDICIONADO - completo -S. vacina e consultório  10 ponto de AR CONDICIONADO - completo -S. vacina e consultório  10 ponto de AR CONDICIONADO - completo -S. vacina e consultório  10 ponto de AR CONDICIONADO - completo -S. vacina e consultório  10 ponto de AR CONDICIONADO - completo -S. vacina e consultório cabo par trançado rato bisindado (UTP) - 4 pares 24WG 100 Ohms - categoria6  10 cabra de passagem de pias 15x15 com tempa metálica aparafusada cabo coscual conscior de TV tipo F - coscual  10 placa 4x4° com tomada de lógica tipo RU45 CAT.6  11 tubul cireterroduto por rigido, Ø 3/4°, el conexões eletroduto PVC flexivel - corrugado referçado d.25mm caixa de passagem - em alvenaria tipo R1 c/ tampa metálico e aro - completa	ud u	8,123 14,00 96,00 4,00 8,00 3,00 3,00 5,00 150,00 4,00 35,00 4,00 35,00 4,00 35,00	85,00 60,00, 260,60 1,80, 96,00 45,00 45,00 45,00 45,00 11,87 22,00 11,87 22,00 45,00 3,50	240, 25 240, 25 1,52 64,50 29,56 44,50 71,90 4,57 8,00 11,67 22,00 7,50 8,00 11,67 22,00 7,50 8,00 11,67 22,00 8,50	679,6 839,1 499,1 153,269, 42, 59, 134, 24,824, 367,359 585 209,33

OSELO DE AUTENTICIDADE FOI

AFIXADO NA LITURA EL SOUZA LIDA

10 / Página

		water and the same of the same		2000 to 1000	2 33 (07	1 1
		12.72		0071.11	COLUMN TOTAL	
	orneda piteistons, 2x4", colocada - COMPLETA	tid	10,00	18,00	18.00	179,96
13 6	omada praveroria, 224 , coccada ocura para instalação de lógica	ud	9,00	80,00	59,90	1,539,89
14	conflicação do cabesmento horizontal conforme normes pera standimento	q	1,00	250,00	249,95	249 95
	te categoria 6	7	Sub	total them 10		3.903,44
				- In		
		All of the second			7.	( <u>4</u> 1 6±1 -
E	pára -raios CAPTOR, Frankfin am ago inox 3 pontas ent haste de 3m. X		2,00	81,00	80,98	121,9
5.1	pare -raios CAPTOR Francis will also rais 1.1/2*Tipo simples	บก	2,00			13.2
6.2	cabra de Inspeção citampa em PVC - descida	นก	2,00	8,80	8,60	143,9
	eletroduto roscitvei pvc 1.1/25.3,0m	m	6,00	24,00	24,00 33,98	1.359.7
G A	contestina de cobre nu 35mm2 - inclusive isolationes	m	40,00	34,00 48,00	47,96	383.6
6.5	naste tipo coopperweld 5/8" x 3,00.(conjunto de três)	un	8,00	2,50	2,50	20,0
6.6	ctor de bronze pera heese de 5/8"	un	8,00	40,00	39,88	214%
6.7	caba de insceptio pera aterramento - 300x250	un		vector feath 19	I	-
		Salah Maria				
13						
7.1	ENTRADA DE ÁGILA E RESERVAÇÃO					189.
/.1.1	ramel de entrada de aguá - búbilação em pio merron acidável - 32mm	q	1,90	160,00	159.97	1.00%
	incluso conexões (porso e boiss) - incluso abrigo para cavalete					
	caixa d'agua 1000i poliuratano, inclusiva entrada com torneira bóla.			000.00	899,82	1,799,
7 1.2	Caixa argum 1000 possona impazza (registro gaveta 3/4°) a rede de distribución e bese elevada, nivelada com estratura de madeira (vigas e	디	2,00	900,000	,	
_	tábuss) (codritiro ou similar)					
17.2	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E REGISTROS		1		11,50	527
7.2.3	tubo em PVC marrom soldévél @=60mm inclusive conexões colocado	m	48,00	11,00	04.90	129
724	molistro de geveta bruto @= 1 1/2 instalado	PÇ	2.0.	88,00	34,99	714
725	remistro de caveta com canopta @= 3/4" completo instalado	pç	15,00	55,00	64,6E	254
7.2.6	registro de geveta com cenopia de1.1/2"- insistado	pç	3,00	50 00	40,96	149
7.2.7	registro de preseño com carropia (8×3/4° completo instalado	PC	3.00	3,3		
17.3	REDE DE ESGOTO	DTI .	48,07	6,83	0,50	331
7.3.1	tubo de espoto de PVC @=40mm, colocado - incluso consistes	m	48,00	8.00	8.00	383
73.2	tubo de esgoto de PVC Ø=50mm, colocado - incluso consides	m	124.00	12,00	17,00	1.487
17.3 3	The state of the s	PÇ	11,00	16,00	15,00	164
17.3.4	the state of the s	PÇ	8,00	100,00	99,95	799
17.3.5	PA PA	pç	1,60	100,00	99,98	95
17.3.8	the state of the s	ud	6,00	4,00	4,00	20
17.3.7 17.3.8		ud	8,00	5,60	5,60	43
17.4	APADEI HOS. TORNEIRAS E TAMPOS					
	lavatório de louce brance com coluna of acessórios de atimentação e	q	10,07	180,00	179,98	1,796
17 4.1	escoemento - (torneira - žem especifico)	-7				Janet
	lavatorio de louça branca - suspenso - 29,50x39,00cm - padrão popular -	q	3,00	160,00	150,97	479
17.4.2		7				
	Posição  visso sentrário esforeido - louge brance - pedrão PNE - com conjunto para	q	3,00	380,00	346,83	1.049
17.4.3	dynamic - inchiso velikista de descerne - asserto - completo	9				
	vaso sentário de louça branca of válvula de descarga rulio acoptada,	d	2,00	220,00	219,90	439
17.4.4	incluye tampo, com sossiórios de ligação e escoamento (instalado) -	"	-	1		
.7.4.1	COMPLETA 5 porte dispensador de sablio liquido	Ud	19,00	30,00	20:80	58
17.4 5		ud	19, h	22.00	22,00	41
17.4	10.00	ud	5,00	18,00	16,00	7
17 -4	bencada em aço inox com uma cuba (c/válvula e sitião em metal romados) -		1	il a	499,90	3.99
1743	bendada em aço mox com uma cuba (divarirus) la aliaci artificial (difficultation) la completava suporte (Sunidados -ver projeto medidas específicas)	TR.	8.0	00.00	439,30	5.50
				-		
	bancada em granito - pera escovário - com 1,50 com altura 0,50 e duas 9 cubas em louça branca e outra com 1,45 com altura 0,80 e duas cubas em	m	3,5	480,00	449,91	1.34
17.4.	louça branca - completa - vida memorial	1 _1		11	-	<del></del>
	tracem rie louce brance com cotune med 56x48cm incl. Acessórios de			4-	0.17.00	34
17.4.	10 fixação - ferragens em metal cromado - forneira de pressão - velvuta de	9	1,9	380,00	349,93	
	escoamento e sifilo	-	40	200,00	190,96	92
17.4.	12 barra de apolo para deficiente em aço inox	m			i	2 33
17.4	toneira automática cromada 3/4" para lavatório - com angata fiendvál cromado metático - 1/27x30cm	m	18.0	130,00	129,67	
17.4	cromado meusico - 172 x500111 14 (tomeira cromada para impaza - 3/4" - bocal específico	ud	5,0	50,05	49,98	24
174	15 (ornera automética crometta tubo móvel para bancada 3/4" para pias	ಬರ	2,0	0 120,00	119,98	1
17.4	16 chuveiro elétrico - tipo ducha comum	ud	3,0	66,00	54,96	/ 11
17.5	Country and a Louis and a second					1
		ud	5,1	180,00	179,98	/8
17.5	· Jazunes Leto' are users a orberto' have universe a lumino advisorance	1		Subtotal item 17		100
				CHICAGO WARTH 1/1		1/00
						1 6

O SELO DE AUTENSCOAPE OROUZA LTDA
AFIXADO N. C. TELA 1/1 / Páging)

Planifia Organisation

TEM		UNID:	QUART.		A DESC	TOTAL
	baicão em elveneria - estruturada - incluso recestamento completo- tempo			050.00	949,81	949,81
8.1.1	am marito - /5 29x0 50m - cont fixacilo	ud	1,00	950,00	1	
18.1.2	suporte metárico - com sistema da proteção - (abertura) - tipo galois - pera abrigo de TV - sais de espera e saia de reunião	ud	2,00	400,90	399,92	799,84
18.2	EQUIPAMENTOS PARA OXIGÊNIO - AR COMPRIMIDO - VÁCUO		- ~	680,00	679,86	679,86
18.2.1	reguladores de oxigénio para central	ud	1,00		84,96	2,339,53
18.22	tubo de cobre classe A - d -d 15mm - incluso conexións	m	38,00	85,00	379,92	759,85
18.2.3	régues de três pontos de ar comprimido e oxigênio	ud	2,00	380,00		381,87
18.2.4	regua de três pontos de ar, oxigêndo e vácuo	nq	1,00	381,95	381,87	
18 2.5	fluxómetro de ar comprido	ud	3,00	138,00	137,97	413,92
18,2.6	vacubmetro com franco	ud	1,00	138,00	137,97	137.97
18.2.7	registro esférico de 1/12"	ud	1,00	145,00 ubtotal Hem 18	144.97	144,67 8,807,63
18	Composition and the second	V 3-	· 44- 48/4			
19.1	MURO DE FECHAMENTO COM ESTITUTURA EM CONCRETO - PILARES E VIGA DE APOXORIURETA DE					2 444 41
19.1.1	Fòrma:	us,	48,08	36,00	34,96	1.612,4
19.1.2	2¢0 CA50/CA60	icg	184,32	7,80	7,80	1 437,4
19 1 3	concreto - fck 20.00 Mpa	u,	1,92	364,00	363,93	898,7
19 1.4	alvenaria - em tijoto fundo assantado de mela vect -	El3	144,72	45,00	44,99	8.511,11
19,1.5	Chableco	m <sup>a</sup>	229,44	4,00	4,00	1 157,5
19 1 6	emboco	m <sub>3</sub>	284 14	18.00	18,00	5.208,6
19.2	PLACA LUMINOSO					
1921	place luminioso- completo - conforme memorial	ud	1.00	3.500.00	3,499,30	3.499,3
19.3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					
19.3.1	tubo de PVC - série normal 150mm, forno. E instalação, inclusive conexces	131	16,00	55,00	54,99	924 8
19 3.2		m	60,00	45,00	44,99	2.699,4
19.3.3	caixa de inspeção em alvenerse com fundo em concreto, 80x80cm com	ยก	6,00	180,00	179,95	1 079.7
19.3.3	gretha metalica			-		
19.4	GRADIL E PORTÕES DE ACESSO E PLANTIO DE GRAMA				25.1 6.6	24.850.9
19 4.1		un,	105,77	236,00	234,95	44.630,8
19.4.2	portão em perili metilisco - com baterile fixo em plier de concreto - com dues folhas - vide memorial - 2,2x2,00	m²	4,40	280,00	279,94	1,231 7
19.4.3	portão em perfil metálico - com baterile fixo em pilar de concreto - com - vide memorial - 1,2x2,00	1934	2,40	280,00	279,94	671,8
1944	portão em perfil metálico - com betente fixo e pitar de concrete - de correr- vide memorial - 3.00x2.00 (duas unidades)	W,	10,00	280,00	279,94	2,790,4
19.4.5		m³	403,79	8.00	8,00	3,229,6
19.5	PLACAS INTERNAS				9,00	
19 5, 1		ud	18,00	55,00	54,90	879.8
190.1	Process Of Francisco			Subtotel item 19		\$8.391,0
20	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	V (1)	O-ALSO EM	Complete Control	(4E) -	
		ud	4,00		2.249.66	8,996,2
20.1	ar condictionado Split 12.000 BTU/h	ud	1.00		8.355.18	
20.2	er condicionado Spilt 22.000 BTU/h				279.94	
20,3		ud	3.0	-	279 94	1
20,4	ventilador de parade 60cm bivolt P=200w	l ud	3.0	280,00	274,34	3429.0
20 5	compressor com cap. 38/170L - 220v - completo com calço da borracha - dreno - elemento de fifiro, manômetro e válvula de segurança	urd	1,36	4 900,00	4.799.04	4,799,0
20 6	autoclave horizontal 42 lizza com reservatório de água e cuba em inox	uzd	1.0	6 800,00	6,798,64	6.798,6
				Subtonal Nacr 20		27.630,
						1

NILTON BATISTA PRADO CREA MG 27482/D VISTO PR 4.591-V ENGENHEIRO CIVIL

Nilton Batista Prado

Engenheiro Civil Crea-MG n° 27 482/F

O.S SOUZA & SOUZA LTDA OSMAR DE SOUZA Sócio Gerente

17.569.488/0001-75

O S SOVZA & BOUZA LTDA

cominge Modelo - his Rondon . GEP 85,400-0F\* Sich e........-PR

ssa Garbellorri

Engenheira Civil CREAIPR 96.115/D

CONFERE DATA:

o.s. souza & souza LTDA

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - PR A 029.149







CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

# Certidão de Acervo Técnico

#### **NILTON BATISTA PRADO**

Carteira Profissional:MG-27482/D RNP Nº.:1402590695

Acervo Técnico Nº.:1550/2017 Protocolo Nº.:2017/00122503

Selos de autenticidade: A A029149, A A029150, A A029151, A A029152, A

A029153, A A029154, A A029155, A A029156

ART N°:20145672036 0 Registrada:10/12/2014
ART Correspons ART Vinculada:
Empresa Executora: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA
Contratante(s):MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - CNPJ/CPF:
76.968.627/0001-00
Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
*
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES DE RECREAÇÃO QUALQUER ÁREA
Serviço Contratado: EXECUÇÃO
Dimensão
Área Ampliada:0,00 M2 Área de Reforma:0,00 M2
Dados Complementares:1,00 PVTO
Local da ObraRUA FLORIANO PEIXOTO, 1035 JD. SANTA CRUZ - EMML
Município/Estado:SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
Data de Início:26/11/2014 Data de Conclusão:26/05/2015
Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL
Descr. Compl. Serv:CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLA MUNICIPAL
MONTEIRO LOBATO - JARDIM SANTA CRUZ - TOMADA DE
PREÇOS 11/2014 - FNDE-PAC 2 - COM 627,00 M² -
COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA E TELHA GALVANIZADA (
AÇO ZINCADO), PRAZO DE EXECUÇÃO 180 DIAS, COBERTURA
COM PÉ DIREITO METALICO SOB BLOCO DE CONCRETO ARMADO
E VIGA BALDRAME. CONTRATO N° 183/2014
Observação



D'





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO PARANÁ

# Certidão de Acervo Técnico

#### **NILTON BATISTA PRADO**

Carteira Profissional:MG-27482/D

RNP Nº.:1402590695

Acervo Técnico Nº.:1550/2017


Protocolo Nº.:2017/00122503

Selos de autenticidade: A A029149, A A029150, A A029151, A A029152, A

A029153, A A029154, A A029155, A A029156

ART N°:20151765741 0 Registrada:29/04/2015
ART Correspons ART Vinculada:
Empresa Executora: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA
Contratante(s):PREFEITURA MANUCIPAL DE CAMBARA - CNPJ/CPF:
75.442.756/0001-90
Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVICOS
Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA
Serviço Contratado: EXECUÇÃO
Dimensão
Área Ampliada
Dados Complementares: 1,00 PAVTO.
Local da Obra:RUA ANTONIO FRANCISQUINHO, 107 LOT. INES PANICHE
HANZÉ
Município/Estado:CAMBARA/PR
Docto de Conclusão.::DECLARAÇÃO PROFISSIONAL
Descr. Compl. Serv: EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL DE UNIDADE DE SAUDE DA
FAMILIA - USF - TIPO 1 - TAMADA DE PREÇOS 012/14.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA, FIXAÇÃO DA CENTRAL
DE AR CONDICIONADO, CENTRAL DE GAZ LIQUEFEITO,
REVESTIMENTO ESPECIAL PARA RADIOLOGIA ( PROTEÇÃO
CONTRA RADIAÇÃO ), REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS
PARA LIMPEZA EXTERNA E BACIAS SANITARIAS
Observação







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

ESTADO DO PARANÁ-----Praça Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Fone (43) 3534-4131 - CNPJ 76.968.627/0001-00 Planejamentosap@hotmail.com.br

### **ATESTADO**

Atesto para devidos fins e efeitos, que a empresa O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.569.488/0001-75 com sede na Rua Dr. Domingos Modemá, em Jacarezinho - PR, representada por Nilton Batista Prado, cadastrado no CPF 258.533.336-15 e registro no CREA MG 27.482/D, efetuou a CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR, data de início 26/11/2014 com conclusão dos serviços contratados em 26/05/2015, conforme Contrato Administrativo nº 183/2014 resultante do processo licitatório nº 011/2014, modalidade Tomada de Preço, do qual faz parte a Construção de cobertura em estrutura metálica e telha galvanizada (aço zincado) sob bloco de concreto armado e viga baldrame ART nº 20145672036, situado na Rua Floriano Peixoto, nº 1035 - Jardim Santa Cruz, de propriedade da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina, com sede na Pç Nossa Senhora Aparecida, S/N - Centro CEP 86.430-000, Fone (43) 3534 - 8700, por ser expressão da verdade, firmo a presente Declaração nos termos de lei. Segue anexo planilha contratada.

Santo Antônio da Platina, 24 de Março de 2017

Rodrige Augusto Carvalho

CREA PR 145227/D

ART DE CARGO E FUNÇÃO Nº 20152630874

TOONFEST COM ORIGINA

DATA

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA CLTRIA FO. ...

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

### PLANILHA DE SERVIÇOS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

ESTADO DO PARANÁ

Rua Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Fone (43) 3534-8700 - CNPJ 76.968.627/0001-00 engenharia@santeantoniodaplatina.pr.gov site: www.santoantoniodaplatina.pr.gov.br


SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

OBRA: COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO PRÒPRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÁNTONIO DA PLATINA

ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, № 1035 BAIRRO: JARDIM SANTA CRUZ

PROF. RESP TITULO: AR CAU: A 1002 MEDIÇÃO

	BAIRRO: JARDIM SANTA CRUZ				MEDIÇÃO
	DATA DO CONTRATO:			1	Data: 19/01
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL
	SERVIÇOS PRELIMINARES	i i			11.301,5
1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme modelo Governo Federal	m²	6.00	240,43	1.442,5
	Tapume de chapa de madeira compensada com 6 mm, com altura de 2,20 m	m²	66,00	32,04	
2	Barracões provisórios	m <sup>2</sup>	20,00	150,06	
3	Locação de construção com gabarito de madeira	m²	627,00	5,95	
4	Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1.00	655.26	
5	Ligação provisório do água	un	1,00	178,79	178,
.6	Ligação provisória de água	un	1,00	178,96	178,9
.7	Ligação provisória de esgoto		五火压。		-3,681,9
# 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	MOVIMENTO DE TERRA	m <sup>3</sup>	57.18	32,66	
.1	escavação manual de valas, exceto rochas, até a profundidade de 1,5m	m²	51.28		
.2	Regularização e compactação mecânica do fundo da vala	m³	35,30		
.3	Reaterro de valas, com solo cimento, conforme projeto	A SHEERING	Notes and Section		17.580.5
The Street of the	PINCIPAL ALL STREET STREET STREET STREET	m²	106,13	42,96	<del></del>
1	Fórma de madeira comum para fundações-reaproveitamento 5x	m²	28,84		
.2	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico	m²	24,07	4	
.3	Concreto armado fck de 20 Mpa, usinado, inclui lançamento	111-	24,07	001,20	143:048,
	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	9	646.05	188.95	
.1	Estrutura metálica em arco, vão de 16,70m, inclui pintura	m <sup>2</sup>	516,00		
.2	Concreto estrutural fck 20 Mpa, usinado, inclui lançamento (enchimento pilares	m <sup>3</sup>	5,40		1
.3	Telha aco galvanizado ondulada 0,5mm, inclui pintura-cobertura em arco	m <sup>3</sup>	594,86		
.4	Telha aco galvanizado ondulada 0,5mm, inclui pintura-fechamento lateral	m²	248,16		
Ę	Telha ondulada translúcida fibra vidro de 1,2mm	m²	61,20	40,25	
5	DRENAGEM PLUVIAL		1-1-1-1-1	25.05	3:417,
1	Calha em chapa de aço galvanizado n°24	ml	64,32		
5.2	Tubo de queda - água pluvial DN=150mm	ml	22,00		
5.3	Joelho PVC 90° d=150mm - tubulação pluvial	un	12,00		
5.4	Ra'o nemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	un	4,00	21,09	
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V		7.0		4.277,
3.1	Luva de aço galvanizado 3,4/°	un	10,00		
3.2	Luva de aço galvanizado 1"	un	2,00		
	Condulete LB	un	5,00	0 16,78	
5.3		un	4,0	0 14,79	
3.4	Condute TA	un	1,0	0 13,0	4 13.
3.5	Conduiete XA	un	40,0	0 0,1	4.
3 6	Abraçadeira metálica tipo D de 3/4"	u n	4,0	0 0,1	5 0.
5.7	Abraçadeira metálica tipo D de 1"	ml	330,0		2 666
3.8	Condutor unipolar (cobre) isolação PVC/70° C 2,5mm²	un	5,0		195
3.9	Disjuntor bipolar termomagnético 10A	un	1.0		
5.10	Disjuntor tripolar termomagnético 20A - 5KA	m!	10.0		
3.11	Eletroduto aço galvanizado de 1"	ml	70,0		
5.12	Eletroduto aço galvanizado de 3/4"		10,0		
3.13	Luminária blindada para alta pressão, linha industrial projetor hermétrico	un	10,0		
5.14	Lâmpada de alta pressão - luz mista de 500w	lun			
3.15	Quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta tranca e acessórios - Cap. 5 disjustores bipolar +1 tripolar	un			
6.16	Haste tipo Coopperweld 5/8"x3,00m	un			
3.10	Cordoalha de aço 35mm²	ml	8,0		
3.17 3.18	Conector de bronze para haste de 5/8"	นก	4,0	0 2,6	
7	SERVIÇOS DIVERSOS	3	Car Carlot		1:476
	Pintura em superficie de concreto	m²	61,2		
7 1 7 2	Limpeza geral	m²		00 1,4	2 890



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA-PR A 109 0.5. SOUZA & SOUZA U.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

-----ESTADO DO PARANÁ---Praça Nossa Senhora Aparecida, s/nº - Fone (43) 3534-4131 - CNPJ 76.968.627/0001-00 Planejamentosap@hotmail.com.br

### ATESTADO

Atesto para devidos fins e efeitos, que a empresa O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.569.488/0001-75 com sede na Rua Dr. Domingos Modemá, em Jacarezinho - PR, representada por Nilton Batista Prado, cadastrado no CPF 258.533.336-15 e registro no CREA MG 27.482/D, efetuou a CONSTRUÇÃO PARA MUROS E FECHO PARA PRÓ-INFÂNCIA TIPO "B", data de início 16/09/2015 com conclusão dos serviços contratados em 30/01/2016, conforme Contrato Administrativo nº 185//2014 resultante do processo licitatório nº 008/2015, modalidade Tomada de Preço, do qual faz parte a Construção do muro divisório com 420,00 m², grade metalon com 125,00 m², 1300,00 m² de plantio de grama em placas e base para instalação para playground ART nº 20154405908, situado na Rua Antônio de castro Vilas Boas, s/nº - Jardim Santo Ângelo, de propriedade da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina, com sede na Pc Nossa Senhora Aparecida, S/N - Centro CEP 86.430-000. Fone (43) 3534 - 8700, por ser expressão da verdade, firmo a presente Declaração nos termos de lei.

Segue anexo planilha contratada.

Santo Antônio da Platina, 22 de Março de 2017

Rodrigo Augusto Carvalho

CREA PR 145227/D

ART DE CARGO E FUNÇÃO Nº 20152630874

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA CLTRIA FOLA

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

#### PLANILHA DE SERVIÇOS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

ESTADO DO PARANÁ
Rua Nossa Senhora Aparacica, s/nº - Fone (43) 3534-8700 - CNPJ 78,968,627/0001-00
www.santoantonicdaptatina.pr.gov.br engenhana@santoantoniodaptatina.pr.gov.br site www.santoantoniodaplatina.pr.gov.br

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

OBRA: MUROS E FECHOS PROF. RESPONSÁVEL: DANIEL VIDAL DA SILVA

	PRÓPRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA					QUITETO E UR	BANISTA		
	ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE CASTRO VILAS BOAS				CAU: A 100				
	BAIRRO: JARDIM SANTO ANGELO DATA DO CONTRATO:					DIÇÃO	1		
	DATA DO CONTRATO:	T	1		Data: 23/11/	2016			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIO.	PREÇO UNIT	TOTAL	MEDIÇÃO QUANTIDADE		ACUMULADA	
100000	GRADES E PORTÕES METÁLICOS	M2		Section 2019	29.850,46	0.00%		0.00%	<del> </del>
1.1	GRADE DE FERRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2X4CM EM CHAPA DE 18 (METALON) ESPAÇAMENTO DE 8CM E 2,50CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E	M2	115,00	234.151100	26.927,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.2	PORTÃO DE CORRER EM METALON CHAPA 18 2X4CM DE VÃO DE 8CM E 2,20CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,00	292,308000	2.923.08	0,00%		0,00%	
2	FUNDAÇÃO E ESTACAS		BRANCE	(AME)	17,126,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2 1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MO LD IN-LOCO	М	324,00	52.659970	17.126,63	0,00%		0,00%	
3	BALDRAME	5	WE WASTERN	USU STILL	8.796,09	0,00%	0.00	0.00%	0.00
3.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT O	МЗ	11,92	327,817500	3 907,58	0,00%		0,00%	
3.2	ARMADURA CA-60, Ø4,20MM, P=0,109KG/M (ESTRIBO A CADA 20CM)	M2	130,80	5,587150	730,80	0,00%		0,00%	
3.3	ARMADURA CA-50, Ø8,00MM (5/16), P=0,39KG/M	KG	420,15	6,176660	2 595, 19	0,00%		0,00%	
3.4	FORMA PINUS PLVIGA BALDRAME	M3	138,00	18.569000	2 562,52	0,00%		0,00%	
4	SUPERESTRUTURA	- 1	MILE FAMI	autestini -	7.554,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4 1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,41	334,166100	1.473,67	0,00%		0,00%	
4.2	ARMADURA CA-50: Ø4 20MM, P±0.109KG/M (ESTRIBO A CADA 20CM)	M2	86,62	5,587200	483,96	0,00%		0,00%	
- 3	ARMADURA CA-50, Ø5 00MM (1/4), P=0,24KG/M	KG	158,25	5.895460	932,96	0,00%	***************************************	0,00%	
4.4	ARMADURA CA-50, ØB 00MM (5/16). P≃0,39KG/M	KĢ	308,57	6,176700	1.905,94	0,00%		0,00%	
4 5	FORMA PINUS PY PILAR	M2	76,56	18.566350	1.421,44	0,00%		0,00%	
4.6	FORMA PINUS P/ VIGA	M2	72,00	18,566280	1.336,77	0,00%		0.00%	
5	ALVENARIA		* > \*^\;	連続でいて	22.524,10	0,00%	0_00	0,00%	0,00
5 1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 14 CM.), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO	M2	450,00	47,944020	21.574,81	0,00%		0,00%	
5 2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 14 CM.), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO	M2	19,80	47,944020	949,29	0,00%		0,00%	
5	REVESTIMENTO	Y FEER	110-1-15	91 K	13.942,28	. 0,00%	.0,00	0,00%	0,00
6 1	CHAPISCO TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0.5CM, INCLUSO LA DITIVO IMPERMEABILIZANTE PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	939,60	2,829840	2 658,92	0,00%		0,00%	
3 2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 14 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPES SURA Z.OCM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO	M2	939,60	12,006680	11 283,36	0,00%		0,00%	
/	IMPERMEABILIZAÇÃO '	Fally	7 70 12	840 C	290,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUASDEMAOS	M2	180,00	1,614450	290,60	0,00%		0,00%	
3	PINTURA MUROS E PORTŌES	4101		San	7.669,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3.1	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	939,60	8,163000	7.669,95	0,00%		0,00%	
	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	(YEE)		All and	19.520,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1	GRAMA EM PLACAS. FORNECIMENTO É SERVIÇO DE PLANTIO (INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL - 3,0 CM)	M2	1.302,12	8,525800	11.101,61	0,00%		0,00%	
9.2	Alerro comp 95%, e=20cm mat/solto terreno boa resist	МЗ	260,42	14,539200	3.786,30	0,00%		0,00%	
3	CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=5CM EM CONCRETO (PLAYGROUND)	M2	121,00	16,217200	1.962,28	0,00%		0,00%	
9.4	LASTRO DE AREIA MEDIA (PLAYGROUND)	МЗ	36,30	73,566700	2 670,47	0,00%		0,00%	
J = 1 - 3=	LILE STOTAL OF THE STOTAL OF T	6-2	l Vale		.128.275,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Segunda-Feira, 23 de Novembro de 2015 Data

Da B-va AU A IDI205-6

Daniel Videl da Silva Diretto Dep Junicipi de Arquetura e Urbanisho





Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - PR

A 029. 153

DATA

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA 1/8 / X nº. Página





# CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

# Certidão de Acervo Técnico

### **NILTON BATISTA PRADO**

Carteira Profissional:MG-27482/D

482/D RNP Nº.:1402590695 2017 Protocolo Nº.:2017/00122503

Acervo Técnico Nº.:**1550/2017** Protocolo Nº.:**2017/0012250**3 Selos de autenticidade:**A A029149**, **A A029150**, **A A029151**, **A A029152**, **A** 

A029153, A A029154, A A029155, A A029156

ART N°:20160681938 0 Registrada:23/02/2016
ART Correspons ART Vinculada:
Empresa Executora: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME
Contratante(s):MUNICIPIO DE CAMBARA - CNPJ/CPF: 75.442.756/0001-90
Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA
Serviço Contratado: EXECUÇÃO
Dimensão:446,47 M2 Área Existente:446,47 M2
Área Ampliada
Dados Complementares:1,00 PAV.
Local da ObraRUA JOÃO MANOEL DOS SANTOS, 1014 CENTRO
Municipio/Estado:CAMBARA/PR
Data de Início 122/01/2016 Data de Conclusão:27/10/2016
Docto de Conclusão:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL
Descr. Compl. Serv:CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA
ESCOLA PEQUENA-PROJETO PADRÃO FNDE PARA COBERTURA DE
QUADRA POLIESPORTIVA (19X33) NA ESCOLA MUNICIPAL
MARIA ALICE B.B. FORTI DA RUA JOÃO MANOEL DOS SANTOS
N° 1014 - CENTRO. TOMADA DE PREÇOS 09/2015 -
CONTRATO N° 1/2016 ID 62016 VALOR DO CONTRATO -
298897,55
Observação







### CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

# Certidão de Acervo Técnico

RNP No.:1402590695

### **NILTON BATISTA PRADO**

Carteira Profissional:MG-27482/D

Protocolo Nº.:2017/00122503 Acervo Técnico Nº.:1550/2017

Selos de autenticidade: A A029149, A A029150, A A029151, A A029152, A

A029153, A A029154, A A029155, A A029156

2 0 0 10 10 17
ART N°:20154405908 0 Registrada:06/10/2015
ART Correspons ART Vinculada:
Empresa Executora: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA
Contratante(s):MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - CNPJ/CPF:
76.968.627/0001-00
Tipo de Contrato:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Tipo de Contrato ::PRESIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODOS ON CEDATOO TÉCNICO
Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADES
Serviço Contratado: EXECUÇÃO
Dimensão
Área Ampliada:0,00 M2 Área de Reforma:0,00 M2
Dados Complementares: 1,00 PAV.
Local da ObraRUARUA ANTONIO DE CASTRO VILLAS BOAS, S/N° JARDIM
SANTO ANGELO
Município/Estado:SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
Data de Início:16/09/2015 Data de Conclusão:30/01/2016
Data de Inicio
Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.
Descr. Compl. Serv: A VIGENCIA DO CONTRATO 185/2014, REF. PROCESSO
LICITATÓRIO 008/2015 SERA DE 03 MESES. CONSTRUÇÃO DE
MURO DIVISÓRIO COM 450, COMº, GRADE METALON COM
125,00M2 E 1300 M2 DE PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS E
BASE PARA INSTALAÇÃO DE PLAY-GROUND NA ESCOLA
INFANTIL DO PROJETO PRÓ INFANCIA TIPO B
Observação
VAUVA 14440-11-1-1111111111111111111111111111



O.S. SOUZA & SOUZA LTDA



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 1.082 - Cambará-PR - 86390-000 - (43), 3532-8800



## **ATESTADO**

Atesto para os devidos fins e efeitos, que a empresa O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.569.488/0001-75 com sede na Rua Dr. Domingos Modemá, em Jacarezinho – PR, representada por Nilton Batista Prado, cadastrado no CPF 258.533.336-15 e registro no CREA-MG 27482/D, concluiu a COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA, PROJETO PADRÃO FNDE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALICE B.A. FORTI, data de início 22/01/2016 e conclusão em 27/10/2016, conforme Contrato Administrativo nº 1/2016 ID 6/2016 resultante do processo licitatório nº09/2015, modalidade Tomada de Preços, parte integrante do TERMO DE COMPROMISSO Nº 4573/FNDE, do qual faz parte a construção, confecção, montagens/ instalações estrutura de metálica completa complementares, com 446,47m² na ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALICE B. A. FORTI, situado na Rua João Manoel dos Santos, nº1014, centro. ART. CREA nº 20160681938 de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ, com sede à Avenida Brasil, nº1229, Centro, CEP: 86390-000, Fone (43)35328800, por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração nos termos de lei.

Segue anexo planilha contratada.

Cambará, 22 de março de 2017.

Andressa Garbellotti Eng<sup>a</sup> Civil – PR96115/D

Portaria nº 149/2013

O SELO DE AUTENTICIDADE F AFIXADO NA ÚLTIMA FIT

O.S. SOUZA & SOUZA LIDA

**BUDPA CONSTRUÇÕES** 

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua De Demingos Modema 25-Centro-Jacarezinho Pr.

\*\*\*0 000 Fare (43) 3525 1006 99049178.

(NP) 17.569.488/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90620897-06

(12) at serralheriasantalucia@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ - PARANÁ

MUNICÍPIO DE CAMBARÁ - PARANÁ

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLA PEQUENA -PROJETO PADRAO ENDE PARA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA (19X33M), NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA

ALICE B. B. FORTI LOCALIZADA NA RUA JOÃO MANOEL DOS SANTOS, Nº 1014 - CENTRO.

DATA: 18/01/2016


TOMADA DE PREÇOS № 09/2015

Planilha Orçamentária

MBH	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT,	V.IUNIT.	V.DESC.	NLOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.2	7,4146 70.0	E	6 x 200 - 00 - 00 - 00 - 00	3.144.16 - H. 111.
	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme modelo Governo Federal	nı²	6,00	00,00	0,00	0,0
	Tapume de chapa de madeira compensada com 6 mm, com altura de 2,20 m	m²	66,00	0.00	0,00	0,0
	Barrações provisórios	m²	20,00	0.00	0,00	0.00
	Locação de construção com gabarito de madeira	ın²	627,00	0,00	0,00	0,0
	Ligação provisóna de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	0,00	00,0	0.00
	Ligação provisória de água	un	1,00	0,00	0,00	0,0
	Ligação provisóna de esgoto	un	1,00	0,00	0,00	0,0
		Volume 1	Sul	ototal item 1.0		0,0
2.0.4	MOVIMENTO DE TERRA	国。 国际基本的基本的	生 79 化黄	ALL COMMON!		
	Escavação manual de valas, exceto rochas, até a profundidade de 1,5 m	m³	57,18	47,00	39,81	2.276,2
	Regularização e compactação mecânica do fundo da vala	ın²	51,28	79,80	67,59	3.466,0
	Reaterro de valas, com solo cimento, conforme projeto	m³	35,30	36,50	30,92	1 091,3
2.0	reactive de veras, com ode carteino, camarina projeto			ototal item 2.0		6.833,
aio#	FUNDAÇÃO					
	Fôrma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x	m <sup>2</sup>	106,13	36,20	30,66	3.254,
	Lastro de concreto magro traço 1:4 8, espessura 5 cm preparo mecânico	m²	28,84	27,85	23,59	680.
	Concreto armado fek de 20 MPa, usinado, inclui lançamento	m²	24,07	2.310,00	1,956,57	47.094.0
0.0	Outdood Birladd for the 20 fer a, dolladd, made rangements		Su	btotal item 3.0		51.029.0
4.0	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA			7.1	7	
	Estrutura metalica em arco, vão de 16,70 m, inclui pintura	u1 <sub>5</sub>	س, 516,00	144,45	122,35	63.132,
	Concreto estrutural fck 20 MPa, usinado, inclui lançamento (enchimento pilares)	nn³	5,40	405,50	343,46	1 854.
4.2	Telha de aco galvanizado ordutada 0,5 mm, inclui pertura, cobertura circiardo	H12	594.86	FG 40	4	29.416
44	Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm. inclui pintura - fechamento lateral	nn²	248 16	56.40	47.77	11 854
4: -	Telha ondulado transfucida taga vidro de 1.2 mm	m'	61.26	84.87	71 88	4 365



O SELO DE AUTENTICIDADE FOI



0	DNE NAGLINI THEY IN	-	Let be a commence and an		age of		
	Calha em chapa de ayo chteariy abun 24		64.54	41.35	20.00 10.00	1 3 7 5	
24	Fubo de que da gua pluy al DN=1/a) mm	2	22.00	58,45	49.51	0.09.16	
1	Josino PVC (a) J. (c) min tunitação pinviei	S	12,00	49,80	42,18	506,17	
15	Rato hemisterico tipo "abaccior" com tela de aço com funil de saída cônico	EII)	4,00		44.81	179,23	
1	The second secon		Su	Subtotal item 5.0		4.027,26	
8.0	INSTALAÇÕES ELETRIÇAS - 127/220V	1000	おかち ナン・ニーナ	しながれるのが			
\$ -	Luva de aço galvanizado 3/4"	un	10.00	17.45	14.78	147.80	
6.2	Liva de aço galvanizado 1"	S.	2.00	2.5,50	21.60	43,20	
20	Condulete LB		5.00	19,80	16,77	83,85	
6.4	Condulete TA	5	4.00	31,00	26,26	105,03	
6.5	Condulete XA		1,00	28,80	24,39	24,39	
9.9	Abracaderra metalica lipo D de 3/4"	S	40,00	0,75	0,64	25,41	ا س
6.7	Abraçadera metálica tipo D de 1"	5	4,00	1,20	1,02	4,07	in a second
6.8	Condutor unipotar (cobie) isolação PVC/70°C 2,5 mm²	lim	330,00	3.77	3.19	1 053,75	
6.9	Disjunter bipolar termoniagnetice 10 A	155	2,00	71,00	00.14	300.69	
6.10	Disjuntor tripolar termomagnetico 20 A - 5 KA	un	1,00	102,30	86,65	86,65	. >
6.11	Eletroduto aço galvanizado de 1"	lm	10.00	28,90	24,48	244,78	~
542	Eletroduto ace galvanizado de 3/4"	ım	70,00	28,90	24,48	1713,48	
20	Luminána blindada para alta pressão, linha industrial projetor hermético	T	10,00	392,35	332,32	3,323,20	
6 14	Lâmpada de alta pressão - fuz mista de 500 W	un	10.00	66,40	56,24	562,41	
6 15	Quadro distributção chapa pintada completo com porta tranca e acessórios. Cap 5 disjuntores bipolar + 1 tripolar	un	00.	427.80	362,35	362,35	
6.16	Haste tipo coupperveld 5/8" x 3,00 m	L	4,00	58,90	49,89	199,55	É
21 9	Cordoalha de aço 35 mm²	TEI.	8.00	49.40	41,84	334,73	1
18	Conector de bronze para haste de 5/8"	un	4,00	6,10	5.17	20,67	
1			เ	Subtotal item 6.0		8,636,01	,
635)	7.0 SERVIÇOS DIVERSOS: 27.		4			14 54 5	
7.1	Pintura em superfície de concreto	Ē	61,20	75.95	64,33	3.936,97	,
2	Limpeza geral	Ë	627,00	3,00	7,54	1.085.21	y,
1	賞16:0年 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (NÃO PACTUADOS COM FINDE) 後妻歌の学				And the second s	2.500.5	**************************************
8.1	SISTEMA DE DRENAGEM		8.00	150 00	127.05	762.30	_
- C		=	9 00	154.30	130,69	784,15	July 10
8 1.3	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinifori ou equivalente, ponta e bolsa com junta efastion integrada.		84,00	08'99	56,58	4.752,69	-
8 1.4	Escavação manual de valas, exceto rochas, até a profundidade de 1,5 m	, LIII	34.20	46,00	38 96	1,332,50	4
8.2	MURETA DE PROTEÇÃO		an ex y of the englanding was defined as				1
-	Mineta em alveceria de vedação de 12 vez em tindos cerâmeros de 06 force assertados em Logameissa no 9,5 o 17,2 8 ton nego cal e arejaj cem 1.10m de altura no entorno da quadra	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	3	11, (13)	24.65	10 (40)	R
						ĈP.	1
					1 - A - A - A - A - A - A - A - A - A -	B. 35. 'a.	*

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI

SOUZA & SOUZA LTDA

			+ 1.20	T	**	2		21	que [1	الع		2	-	e i	°∞	4		4		21	188	797 And Colored Colore
	1475,55	And the property of the second	5 679.58	The state of the s	2,803,84	2,444,37	The state of the s	5.211,12	2,665,41	1 062,26	2.805,47	22.729,22	10 175,51	20.309,82	3.560,58	7.472.34	1.965.89	1 169,71	1.863,51	113.183,49	298.897,55	Atestado registrado media vinculação à respectiva O CREA - PR
	77.4		5,59		13,21	11,52	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	356.93	5,48	72,76	5,77	495,19	20.92	41.76	12,07	18.85	1.965,89	1.169,71	1.863,51			OSMAR DE SOUZA SÓCIO GERENTE CPF 691.801.809.49 RG: 4313.437.0
10.80	18,10	And the state of t	3160		15,60	13,60		421,40	6.47	85,90	6,81	584,64	24,70	49.30	14,25	22,25	2321,00	1381,00	2200,13	Subtotal item 8.0		OSMAR SOCIO CPF 691 RG 43
1 de	95.45		212,20	4.16,20	212,20	212,20	The state of the s	14,60	486,38	14,60	486,38	45,90	486.38	455,38	295,00	396,50	8,	1,60	1,00	S		olitett.
É	=	100	FB 2		m1 <sup>2</sup>	m,		m	m	711	m²	Ê	m²	##E	Ē	E	3	5	G.			churchers Garbei Fressit Garbei Engenheira Civil CREAIPR 96.115/D
Applied of Section 19 19 19 (Capped Co. 1974) Performed a company of the section	Carta de anno actividade y periodicione constructo per acaldado I CR., 3 MPA. (Prepara cal l'actividade e en contracto e en co	CA NO DIOM HIM THEN WE WITH STRING SA	Chapisco anticodo em privedos traco 1.3 (cimento e areia), espossura 0,5cm, preparo manual	Embogo em parede esternas inace i 2.3) (emento, car areia media), epesura z ucm mediale. PINTHEA - MHRETA	Aplicação e lixamente de nasca tares em paredes, duas demãos	Anlicación manual de comutada fatex accilica em paredes, duas demãos	PAVIMENTACAO - PISO DA QUADRA	Demolicão de niso existente com retirada de material	Requiarização e compactação da área do piso - espessura média 15 cm	Lastro de Brila. Esnessura de 3cm	Instalação de Iona plastica espessura 200 micra	Piso em concreto estrutur il 20 MPA usinado, espessura de 7cm, com armação em tela soldada	Acabamento com ciniento atisado mecanicamente	Anicación de finia enoxí subre diso	Pintura con tinta a base de borracha clorada, de faixas de deniarcação, em quadra pollespontiva 5 em de Januira - (volê) basentete (tirebol)	Junta de dilatação, com corte integral serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profundidade = 7cm, inclusive preenchimento com mastique (poliuretano).	Duas Tabelas de Basquete em madeira naval lamanho 1,80 x 1,05m espessura 18mm requadro metálico, pintura esmalte sintético com acessórios de fixação, incluso aro retrátil reforçado com metálico, pintura esmalte sintético com acessórios de fixação, incluso aro retrátil reforçado com	Dois postes de voltei confeccionado em tubo de aço carbono 3" com comprimento de 2,55m, acompanhado de catraca e roldana com cremalheira de ferro fundido e soldado, canal para presencia de cabo de acompanha para fração da rada incluindo duas buchas fila	Duas Trave de futsal com requadro (para caimento da rede) modelo monobloco movel, confeccionado en tubo de aço carbono 3º medindo 300 x 2,00m pintura com esmajte sintético.	COIN (I definition) directoriosivo, incluso retre de lusar de riofron de no manyado.	VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO 25%	NILTON BATISTA PRADO ENGENHEIRO CIVIL  REGENHEIRO CIVIL  REGNHEIRO CIVIL  REGENHEIRO CIVIL
7	103		8.3 1 CI		1	_		T	1		-	8.5.5	8 5.6 Ac		= ==	8.5.9 de		6.2 ac	798	2		3/4/

# SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br

Rua Cel. Batista, 335 Centro - Fone/Fax:(043) 3911-3000 - CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46 Ps. . .



## ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Jacarezinho, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 76.966.860/0001-46, neste ato representada pela Sra. Fabiane Pereira Figueredo, CREA n.º 144293/D , vem através desta certificar que a empresa O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME, portadora do C.N.P.J. sob o n.º 17.569.488/0001-75, com sede na rua Dr. Domingos Módena, em Jacarezinho-Pr, representada pelo Engenheiro Civil NILTON BATISTA PRADO, cadastrado no CPF 258.533.336-15 e CREA MG n.º 27482/D, executou serviços de AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEI RAIO DE SOL BEM COMO REFORMAS E REPAROS NOS PRÉDIOS DAS SEGUINTES EMEIS: CANTINHO MEU, GASTÃO DE MESQUITA FILHO E EMEF DINA TEREZA, conforme Contrato Administrativo nº15/2016, resultado do processo licitatório nº 05/2016, modalidade Tomada de Preços, no periodo de 05/02/2016 até 02/12/2016, do qual faz parte a ampliação da EMEI Raio de Sol , e reformas e reparos nas EMEIS Cantinho meu e Gastão de Mesquita Filho e EMEF Dina Tereza. Segue anexo planilha contratada.

Os serviços executados são os descritos abaixos referente a EMEI Raio de Sol, com suas respectivas

quantidades.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTDE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4
1.2	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL	M2	192,33
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	192,33
1.4	BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	12,5
1.5	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
1.6	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	83,45
2	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO E ARRIMO	0	0
2.1.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSEN TADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	мз	2,98
2.1.2	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, INCLUSO A DITIVO IMPERMEABILIZANTEPREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	53,64
2.1.3	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2  .0CM. PREPARO MANUAL. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	26,8
2.2	ESTACAS		
2.2,1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO.	M	264
2.2.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	372,98
2.2.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DÍAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	229,67
2.3	SAPATAS		
2 3.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, CI REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	37,76
2.3.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	275,31
2 3.3	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	
2.3.4	REATERRO MANUAL DE VALAS	M3	10,72
2.3.5	ADENSAMENT.	M3	5,84
2.4	BALDRAME	IVIS	2,74
2.4.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT O	M3	6,68
2.4.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	NAC	
2.4.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	M2 KG	76,06 345,16
2.4.4	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	263,63

1//


DATA: DATA:

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA CLITMA FC..... O.S. SOUZA & SOUZA

S. SOUZA & SOUZA LTDA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br Rua Cel. Batista, 335 Centro – Fone/Fax:(043) 3911-3000 – CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTDE
2.4.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	99,46
3	ESTRUTURAS		
3 1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT O	МЗ	8,92
3.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD EIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	188,07
3.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1610,73
3.4	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	123,5
3.5	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6,0MM FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	75,75
3.6	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400	МЗ	345,69
3.7	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM	M2	399,69
4	PAREDES E PAINEIS	-	
41	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
4.1.1	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PR?-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA ) A?O CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	М	134,1
4.1.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM AR GAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	452,35
4.2	DIVISÓRIAS		
4.2.1	CO M ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE	M2	27,65
5	ACABAMENTO E REVESTIMENTO		
5.1	REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS		
5.1.1	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0.5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	349,6
5.1.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	349,6
5.1.3	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	118,2
5.2	REVESTIMENTO PAREDES EXTERNAS		
5.2.1	CHAPISCO TRACO T.4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSORA U,5CM, PREPARO	M2	295,75
5.2.2	MEGANICO DA ARCAMASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) ,	M2	295,75
5.3	ESPESSURA 1.5CM. PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA REVESTIMENTO DE LAJE	0 .	0
5.3.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM, INCLUSO ADITIVO ADERENTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	123,5
5.3.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) ESPESSURA 1.5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	123,5
5.3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILM E DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA. E=3MM.	M2	34,72
5.4	ACABAMENTO DE ESQUADRIAS	0	0
5.4 1	COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA	M	18
6	PISO		
6.1	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), E SPESSURA 2.0CM, PREPARO MANUAL	M2	210,59
6.2	CONTRA PISO ESP: 0,05CM TRAÇO 1:3:5:4 INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	406,59
6.3	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENT O E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO(NAO INCLUI REGULARIZACAO DE BASE E RODAPE)	M2	210,59
6.4	RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ALTURA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANÇO	M	97,9
7	PINTURA	0	0
7.1	PINTURA PAREDE EXTERNA	0	0
7.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA D EMAO	M2	295,75
7.1.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAR DEMAOS	M2	295,75
	FOOTHER GOVERNMENT	Calle	

Cale-Par

O SELO DE AUTENTICIDAD SEIXADO NA LLTINA FL

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br

Rua Cel. Batista, 335 Centro - Fone/Fax:(043) 3911-3000 - CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTDE
7.2	PINTURA PAREDE INTERNA		
7.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO	M2	349,6
7.2.2	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	349,6
7.3	PINTURA LAJE	0	0
7.3.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO	M2	123,5
7.3.2	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	123,5
7.4	PINTURA DE ESQUADRIAS		
7.4.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAM ENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	26,88
7.4.2	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	51,58
8	COBERTURA		
8.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	122,5
8.2	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM,	M2	122,5
	INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSORIOS DE FIXAÇÃO ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE	M2	219,88
0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA , COM ARGAMASSA TRACO 1:3	M2	219,88
0	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 16CM	M	91,41
8.3	PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 18CM	M	54,74
8.4	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 23CM	M	18,7
8.5		141	10,7
9	ESQUADRIAS		
9.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA  PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80 X 210 X 3,5CM, INCLU SO		
9.1.1	ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADI?A	UN	8
9.2	ESQUADRIAS DE METAL		
9.2.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	10,08
9.2.2	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO	M2	16,38
9.3	FERRAGENS	0	0
9.3.2	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRÃO DE ACABAME NTO MEDIO	UN	8
9.4	VIDROS	0	0
0	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	26,46
9 4.1	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	2,6
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0	0
10.1	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	NU	1
10.2	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO P OR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COMTAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
10.3	ACESSORIOS PARA ESGOTO	0	0
10.3.2	CAIXA DE INSPEÇAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, COM TAMPA, ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	3
10.3.3	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMEN TO E INSTALACAO	UN	3
10.3.4	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALA??O	UN	5
10.3.6	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
10.4	TUBOS E CONEXÕES DE ESGOTO	0	0
10.4.1	CURVA PVC LONGA 45? ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13
10.4.2	CURVA PVC LONGA 45? ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
10.4.3	CURVA PVC CURTA 90? ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5
10.4.4	CURVA PVC CURTA 90? ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14
10.4.5	CURVA PVC CURTA 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7
10.4.6	JOELHO PVC 90? ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7
10.4.7	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23
10.4.8	JOELHO PVC 90? ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5
10.4.9	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
10.4.10	JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1

DATA: OF ASSINATION

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br Rua Cel. Batista, 335 Centro – Fone/Fax:(043) 3911-3000 – CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTDE
10.4.11	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6
10.4.12	JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
10.4.13	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4
10.4.14	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
10.4.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO D = 100 MM	М	25,55
10.4 16	TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 75MM - NBR 5688	М	6
10.4.17	TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 50MM - NBR 5688	М	12
10.4.18	TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 40MM - NBR 5688	М	12
10.4.19	TE SANITARIO 50X50MM, COM AN?IS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3
10.4.20	TE SANITARIO 100X100MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13
10.4.21	ASSENTAMENTO GERAL DE TUBOS PARA ESGOTO - CAVAR, REATERRAR, ASSENTAR.	М	56,7
10.4.22	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	14,4
10.4.23	REATERRO MANUAL DE VALAS	M3	14,4
10.5	ACESSORIOS E LOUÇAS ÁGUA FRIA	0	0
10.5.1	REGISTRO GAVETA 3/4 COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES -	UN	11
10.5.2	ROBINSTAN GANTO CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES -	UN	5
10.5.3	REGISTRUFRESSEUST COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO	UN	2
10.5.4	TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU 3/4" REF 1143 - PADRAO POPULAR	UN	8
10.5.5	CHOVEIRO ELETRICO COMOM CORPO PLASTICO TIPO DOCHA, FORNECIMENTO E	UN	6
0	INSTALAÇÃO.  LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, PADRÃO INFANTIL	UM	7
10.5.8	BANCA GRANILITE P/ PIA OU LAVATORIO (SEM CUBA)	M2	1,54
10.5.9	CUBA ACO INOXIDAVEL NUM 1 (46,5X30,0X11,5) CM	UN	1,04
10.5.10	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6
10.5.11	PARA FIXA?AO PARA VASO SANIT?RIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA -	UN	6
10.5.12	BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRO, ESPESSURA DE 2,25MM, COMPRIMENTO DE 80CM, ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO,	UN	6
10.6	TUBOS E CONEXÕES ÁGUA FRIA	0	0
10.6,1	JOELHO PVC SOLDAVEL 90? AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13
10.6.2	JOELHO PVC SOLDAVEL 90? AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15
10.6.3	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
10.6.4	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3
10.6.5	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90? AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4
10.6.6	JOELHO PVC SOLDAVEL 90? AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6
10.6.7	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
10.6.8	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	111,4
10.6.9	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	74,39
10.6.10	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7
10.6.11	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5
10.6.12	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5
10.6.13	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90? AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7
10.6.14	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90? AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6

CARTA LIDE SOUZA & SOUZA LIDA

O SELO DE AUTENTICIDADE FOR A CATIMA PO 10°. Paging

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO



E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br Rua Cel. Batista, 335 Centro ~ Fone/Fax:(043) 3911-3000 - CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTDE
10.6.15	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX32MMX3/4" - FORNECIMENTO E IN STALACAO	UN	2
10.6.16	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX3/4" - FORNECIM ENTO E INSTALACAO	UN	1
10.6 17	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90? AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9
10.7	ACESSÓRIOS PARA DRENAGEM	0	0
10.7.1	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4
10.7 2	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1
10.8	TUBOS E CONEXÕES PARA DRENAGEM	0	0
10.8.1	CURVA PVC LONGA 45? ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
10.8.2	CURVA PVC LEVE 45G C/ PONTA E BOLSA LISA DN 150MM	UN	1
10.8.3	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	44,39
10.8.4	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO	М	35,83
10.8.5	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	54,8
10.8.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO	0	0
11.1	ELÉTRICA-ACESSÓRIOS	Ó	0
11.1.1	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P	CJ	1
11.1.2	BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"	CJ	3
11.1.3	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 32MM (1 1/4")	CJ	3
11.1 4	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	3
11.1.5	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	43
11.1.6	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO EINSTALACAO	UN	5
11.1.7	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO EINSTALACAO	UN	3
11.1.8	INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES) - FORNECIMENTO E INSTALACAOTOMADAS	UN	3
11.1.9	ESPELHO PLASTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6
11.1.10	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	18
11,1,11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
11.1.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 13 A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
11.1.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 16A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
11.1.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
11.1.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
11.1.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 16A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
11.1.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
11.1.18	ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO CPFL - TRIFÁSICO - (FDE-AE-19)	UD	1
11.1.19	24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO	UN	1
11.2	ELÉTRICA - CABOS E ELETRODUTOS	0	0
11.2.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI MENTO E INSTALACAO	M	514,2
11.2.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIME NTO E INSTALACAO	M	373,2
11.2.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIME NTO E INSTALACAO	М	165,1
11.2.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO	М	201,2

### SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br

Rua Cel. Batista, 335 Centro - Fone/Fax:(043) 3911-3000 - CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTDE
11.2.5	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INS TALACAO	М	141,4
11.2.6	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTA LACAO	М	131,6
11.2 7	IDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES,	М	54,5
11.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA - LUMINÁRIAS	0	0
11.3.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16
11.3.2	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP ADA FLUORESCENTE 3X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8
11.3.3	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
11.3.4	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VALOR DE METIC	UN	2
11.3.5	HEST & TEANCRET O'SETA O TERCOMAR COMPRIME ROUTING DRIGHT OF THE STANDARD EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORMECIMENTO F	UN	2
11.3.6	LUMINÁRIA DE EMERGÈNCIA 8W, COM BATERIA ACOPLADA, INSTALADO	UN	6
12	REDE E EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	0	0
12.1	EXTINTOR PQS ABC, 2A: 20BC- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM SUPORTE	UN	1
12.2	EXTINTOR INCENDIÓ AGUA, PRESS. TUL - 2A - FORNECIMENTO E COLOCACAO COM-	UN	1
12.3	PLACA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - ACRILICO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0	0
13.1	PORTAO FERRO ABRIR CHAPA GALVANIZADA NUM 18	M2	4
13.2	PORTAO PARA VEICULOS EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE	UN	1
13.3	ABUTE ROUND AND RETWO MENTO DIA PROBLEM TROUBLE OF THE OWNER OW	M2	49,82
13.4	COLE ESPESSURA DE 7CM. COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA. LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	369
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - SUPERESTRUTURA	0	000
14.1	REFORÇO EM LAJE COM MALHA DE FERRO 6,3MM	KG	317,8
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - COMPLEMENTAÇÃO	0	0
15.1	VALVULA DESCARGA 1.172" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO -	UNID.	6
15.2	FORN E INSTALAÇÃO BENGALA PARA VÁLVULA HIDRA	UNID.	6
15.3	COTOVELO 2" - 90° -	UNID.	13
15.4	TE 2"	UNID.	3
15.5	ADAPTADOR DE 2"	UNID	12
15.6	ESPUDE VASO	UNID	6
15.7	TUDO DE LIGAÇÃO DO VASO	UNID	6
15.8	SIFÃO E ENGATE PIAS	UNID	8
15 9	SABONETEIRA	UNID	6
15.10	PAPELEIRA	UNID	6
15.11	PORTA PAPEL HIGIÈNICO	UNID	6
16	COBERTURA - COMPLEMENTAÇÃO	0	
16.1	FORRO PVC	M²	57,16
16.2	TÁBUA DE BEIRAL	M <sub>5</sub>	57,10
17	CALÇADA - COMPLEMENTAÇÃO	0	37
17.1	Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão	m3	11,6
17.2	Conjunto grelha e porta grelha de alumínio	unid	11,0
17 3	Gradil e portao (Solari) -Fornecimento e Instalação	m2	20

Jacarezinho, 24 de margo de 2017.

Fabiane Pereira Figueredo

Fiscal de obra

Engenheiro Civil - CREA/PR - nº 144293/D


CONFERE

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - PR

A 029 155 SOUZA & SOUZA LIDA

nº. Página





# CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

# Certidão de Acervo Técnico

### **NILTON BATISTA PRADO**

Carteira Profissional:MG-27482/D RNP Nº.:1402590695

Acervo Técnico Nº.:1550/2017 Protocolo Nº.:2017/00122503


Selos de autenticidade: A A029149, A A029150, A A029151, A A029152, A

A029153, A A029154, A A029155, A A029156

ART N°:20163178200 0 Registrada:03/08/2016
ART Correspons ART Vinculada:
Empresa Executora:O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME
Contratante(s):MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - CNPJ/CPF:
76.968.627/0001-00
Tipo de Contrato:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA
Serviço Contratado:EXECUÇÃO
Dimensão
Área Ampliada10,00 M2 Área de Reforma:3.146,76 M2
Dados Complementares: 1,00 PAV
Local da ObraBR 153 KM 39, S/N° PARQUE DE EXPOSIÇÕES/PALMITAL
Município/Estado: SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
Data de Início:08/07/2016 Data de Conclusão:30/12/2016
Docto de Conclusão:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL
Descr. Compl. Serv.:: A VIGENCIA DO CONTRATO 108/2016, REF. PROCESSO TOMADA
DE PREÇOS 003/2016 SERA DE 06 MESES. CONTRATO
ASSINADO PELAS PARTES EM 06/07/2016 ORDEM DE SERVIÇO
08/07/2016. PRAZO DE EXECUÇÃO 150 DIAS. OBJETO DA
CONTRATAÇÃO: FECHAMENTO LATERAIS DO GINÁSIO DE
ESPORTES COM TELHAS AÇO ZINCADO COM AREA DE 8.212,42
M2 E REFORMA NA COBERTURA, PISO E SANITARIOS DO
GINASIO COM 3.146,76 M2, CONFORME ESPECIFICADO EM
PROJETOS, PLANILHAS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.
CONTRATO POR EMPREITADA GLOBAL MÃO DE OBRA E
MATERIAIS.GINÁSIO DE ESPORTES HENRIQUE SCHIMIDT NO
BAIRRO PALMITAL
Observação

CONFRICTION CONTRACTOR

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA







### CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

# Certidão de Acervo Técnico

# ENGENHEIRO CIVIL NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional:MG-27482/D

RNP Nº.:1402590695

Acervo Técnico Nº.:1550/2017

Protocolo Nº.:2017/00122503

Selos de autenticidade: A A029149, A A029150, A A029151, A A029152, A

A029153, A A029154, A A029155, A A029156

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2017/00122503.

Emitida via Internet em 05/04/2017 16:35:37 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução  $N^o$  317/86 e a Instrução de Serviço  $N^o$  002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


DATA:


O.S. SOUZA & SOUZA LIDA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

ESTADO DO PARANÁ-----





### **ATESTADO**

Atesto para devidos fins e efeitos, que a empresa O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.569.488/0001-75 com sede na Rua Dr. Domingos Modemá, em Jacarezinho - PR, representada por Nilton Batista Prado, cadastrado no CPF 258.533.336-15 e registro no CREA MG 27.482/D, efetuou o FECHAMENTO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES HENRIQUE SCHMIDT, data de início 08/07/2016 com conclusão dos serviços contratado em 30/12/2016, conforme Contrato Administrativo nº 108/2016 resultante do processo licitatório nº 003/2016, modalidade Tomada de Preço, do qual faz parte a Execução de Fechamento com área de 8.212,42 m² e Reforma com área de 3.146,76 m² do Ginásio de Esportes Henrique Schmidt, situado no Parque de Exposições Dr. Alício dias dos Reis. ART CREA Nº 20163178200, de propriedade da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina. com sede na Pç Nossa Senhora Aparecida, S/N - Centro CEP 86.430-000, Fone (43) 3534 -8700, por ser expressão da verdade, firmo a presente Declaração nos termos de lei. Segue anexo planilha contratada.

Santo Antônio da Platina, 22 de Março de 2017

Bedrigo Augusto Carvalho

CREA PR 145227/D

ART DE CARGO E FUNÇÃO Nº 20152630874

O SELO DE AUTENTICIDADE FO AFIXADO NA ÚLTRIA FOLIA

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

## JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Rua Dr. Domingos Modema Nº. 25-Vila Rondon-Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006 99049178.

CNPJ 17.569.488/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90620897-06

E-MAIL serralneriasantalucia@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

OBRA: EXECUÇÃO DE FECHAMENTO COM ÁREA DE 8.212,42 m² E REFORMA COM ÁREA DE 3.146,76 m² DÓ GINÁSIO DE ESPORTES HENRIQUE SCHMIDT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PARANÁ

DATA: 24/06/2016

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016

No. do Item	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO C/BDI	V.DESC. C/ BDI	V.TOTAL
!	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	3,00	366,23	350,85	1.052,55
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1.527,24	11,70	11,21	18.241,36
	LIMPEZA PISO CIMENTADO	M2	428,59	11,70	11,21	4.804,49
	LIMPEZA LAJE IMPERMEABILIZADA CIMENTADA	ME	420,03	TOTAL	11/41	5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Company of the Config.	EGINISM S	(54%) (6.33%)(6.73%)	SITE SEED HERES IN ACT		24.098,40
	FECHAMENTO  ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CAD A 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5x5CM	M	258,60	95,90	91,87	23.757,58
	GRADE PARA JANELAS EM TELA MOEDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	100,20	253,50	242,85	24.333,57
	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	169,80	34,70	33,24	5.644,15
İ	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM ADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	431,91	9,80	9,39	4.055,63
5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM G RUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO EACABAMENTO. AF_12/2015	М3	35,37	330,00	316,14	11.181,87
6	PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMAOS	M2	245,67	7,02	6,73	1,653,36
7	RECOMPOSICAO PARCIAL DO ARAME FARPADO № 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERC A COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM	M	775,20	4,40	4,22	3.271,34
8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	МЗ	19,60	48,38	46,35	908,46
9	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	19,10	19,00	18,20	347,62
10	PORTA DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	19,10	349,68	334,99	6.398,31
				TOTAL		Contract to the second
***************************************	COBERTURA	Accordant	esservice a			
1	CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 120 CM	М	120,00	29,21	27,98	3.357,60
2	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 0,7 MM	M2	49,00	84,65	81,09	3.973,41
3	REMOCAO DE CALHA METALICA	М	120,00	7,34	7,03	843,60
				TOTAL		8 174,61
7	BANHEIRO	APIDE):A	Kalenta a	research sales and service		
	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	239,34	229,29	458,58
2	CAIXA DE DESCARGA MATERIAL PLÁSTICO COMPLETA, COR BRANCA, CAPACIDADE 10 LITROS COM BOIA DE NÍVEL, ACIONAMENTO POR CORDÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	31,50	30,18	301,80
.3	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO S IFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	เหม	3,00	275,16	263,60	790,80
.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M' SEM VÂOSE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (PARA BANCADAS)	M2	1,80	40,90	39,18	70,52
.5	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENAR IAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (PARA BANCADAS)	M2	3,80	3,80	3,64	13,83
.6	REBUCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINT A EPUXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (PARA BANCADAS)	M2	3,80	31,35	30,03	114,11
7	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	14,00	29,48	28,24	395,36
3	REMOÇÃO DE PINTURA PVÁ/ACRILICA	M2	86,10	9,96	9,54	821,39
9	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M2	86,10	4,54	4,35	374,53
10	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	57,63	4,81	4,61	265,67
11	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (RASGO PARA INSTALAÇOES HIDRÁULICAS)	M3	0,60	107,15		B1,59
.12	TUBO, PVC. SOLDAVEL, DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA-	1	1,20	19,45		OUZARIDA
		- tt#	1 120	1 19 45	DUTY OF STREET, CT C	CONTRACTOR DATES

19.00	K HERDA DOLISEDORTAN DE CENTRA DE LA CONTRA DE	100 Sec. 1901	0.09402.00002.40000	TOTAL		
81-1-800	LUADRA POLIESPORTIVA LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA	f/12	1.070,00	2,39	2,29	2.450,30
	LIXAMENTO DE ASSOALHO DE MADEIRA E APLICAÇÃO DE SINTECO	M2	1.133,00	41,40	39,66	44.934,78
3	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM	M	558,00	12,55	12,02	6,707,16
	DE LARGURA	M2		14.63	14,02	86/3
l	REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA	MZ	6,00	14,53	( , 🖂	18
5	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	6,00	21,96	1405	128.74
ŝ	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	6,00	29,58	2	PI 770,64
7	PAR DE REDES PARA GOLS DE FUTSAL	PAR	1,00	155,00	148,49	148,49
·	PAR DE REDES PARA GOLS DE POTSAL		1,00	TOTAL	140,40	- Toy Emply End
				TOTAL		
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS	M	1.330,00	6,78	6,50	8.645,00
	TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1111		20 14	27,60	276,00
ã	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	บท	10,00	28,81	27,60	216,00
3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 19A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	3,00	23,36	22,38	67,14
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015					-
4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI NAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	630,00	6,26	6,00	3.780,00
	NAIS, INSTALADO EM FORRO - FORMEDIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015					
5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA C	UN	15,00	9,89	9,47	142,05
	AF_12/2015					
5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO	UN	1,00	414,25	396,85	396,85
	TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO USO EXTERNO 220V/400W	UN	52,00	89,48	85,72	4.457,44
	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	52,00	79,50	76,16	3.960,32
9	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	3,00	246,84	236,47	709,41
10	REFLETOR REDONDO FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	49,00	246,84	236,47	11.587,03
11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	250,00	6,89	6,60	1.650,00
12	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	20,00	30,00	28,74	574,80
13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO	UN	15,00	71,48	68,48	1.027,20
	E INSTALACAO (25A)					
14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO 125 A 150A 2 40V,	UN	1,00	390,50	374,10	374,10
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (125A)			TOTAL		25X2112357X6A7A3413
				101115		
1000	CABINES 企业企业的企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业					
1	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	M2	11,71	14,33	13,73	160,78
2	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO C OM ARAME	M2	11,71	35,28	33,80	395,80
				TOTAL		08/450
27/12	ÁREA EXTERNA	WHEN THE	Mary Mary 10 - 1 to			
	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO	M2	2,00	11,84	11,34	22,68
,	PERFURAD OR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE					
2	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	М3	4,60	48,38	46,35	208,57
3	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM)	M2	2,80	78,46	75,16	210,45
	ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM					and a company of the
4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	4,75	37,60	36,02	171,09
5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO C	M3	08,0	377,60	361,74	289,39
	OM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO,	*****		0.7.00	1	200,00
6	ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015  ARMACAO ACO CA-50 P/1.0M3 DE CONCRETO	UN	0,80	592,76	567,86	454,29
7	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO DE MAO	M3	4,90	37,96	36,37	178,21
					*	
8	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	7,10	8,80	8,43	59,85
	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (FUNDOS)			TOTAL		113745
1	CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM	M	57,00	35,96	34,45	1.963,65
2	ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	M3	12,50	66,40	63,61	795,12
3	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO	M2	9,60	11,85	11,35	108,96
	PERFURAD OR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE					
4	LASTRO DE BRITA	M3	0,60	82,68	79,21	39,60
5	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO	М3	0,70	546,70	523,74	366,62
6	IMPERMEABILIZANT E ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALE	KG	21,50	7,64	7,32	157,38
	A 10X10CM	7,,,,	21,00			
	VIDROS DATA:	1		TOTAL	CALLEY-	A 3431,445
	1CONFERE TO THE	La Company			(An Orbital and and	21 12 12 12 12

AFIX OCS SOUZA LIDA

10.1	VIDRO TIPO GRANITO, ESPESSURA 4MM	M2	68,55	101,00	96,76	6.632,90
4		All Andrews of the Control of the Co		TOTAL		6.632,90
1-	PORTÕES DE FECHAMENTO	100				
11.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÂLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURAD OR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M2	3,00	11,84	11,34	34,02
11.2	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	М3	8,00	48,38	46,35	278,10
11.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	14,00	34,70	33,24	465,36
11.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM ADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM · MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,00	9,80	9,39	723,03
11.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	МЗ	3,30	330,00	316,14	1.043,26
11.6	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN- LOC O, 20 MPA	М	15,00	111,80	107,10	1.606,50
11.7	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	26,70	250,30	239,79	6,402,39
				TOTAL		18,652,66
12	PINTURA ARQUIBANCADA	7-2	البرراساخلية	0.00-0.00		
12.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06;2014	M2	665,00	11,04	10,58	7.035,70
				TOTAL		a AMHAL SAL
13 T	LIMPEZA FINAL	5,45				
13 1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.190,00	2,89	2,77	3.296,30
				TOTAL		3,296,30
		•	VALC	OR TOTAL		242.883,91

VALOR TOTAL R\$ 242.883,91 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRÈS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

BOI (20%) Incluse

JACAREZINHO, 24 DE JUNHO DE 2016

O.S.SOUZA & SOUZA LTDA EPP

OSMAR DE SOUZA SOCIO-GERENTE RG. 4.313 437-0 CPF 691.801.809-49 NILTON BATISTA PRADO ENGENHEIRO CIVIL

CREA MG 27482/D E VISTO PR 4591-V

FIS. 1. 809\_

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - PR A 029.151

CONFERN COM SCANGANAL
DATA:

OFFICE OF THE POWER CONTROL OF THE POWER CO

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

V







# Certidão de Acervo Técnico

### **NILTON BATISTA PRADO**

Carteira Profissional:MG-27482/D


RNP Nº.:1402590695

Acervo Técnico Nº.:**1550/2017** Protocolo Nº.:**2017/00122503** Selos de autenticidade:**A A029149**, **A A029150**, **A A029151**, **A A029152**, **A** 

A029153, A A029154, A A029155, A A029156

ART N°:20161461460 0 Registrada:11/04/2016
ART Correspons ART Vinculada:
Empresa Executora: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME
Contratante(s):MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA - CNPJ/CPF:
76.170.240/0001-04
Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Atividade Técnica:PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA
Serviço Contratado:EXECUÇÃO
Dimensão
Área Ampliada:0,00 M2 Área de Reforma:0,00 M2
Dados Complementares:0,00 PVTO
Local da Opra:RUA JOÃO PEREIRA ESQ. C/ RUA GARCIA RODRIGUES FAIVA,
198 CENTRO SÓCIO EDUCATIVO JD. BANDEIRANTES
Município/Estado:TELEMACO BORBA/PR
Data de Início:19/04/2016 Data de Conclusão:19/10/2016
Docto de Conclusão:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL
Descr. Compl. Serv:CONSTRUÇÃO CENTRO SÓCIO EDUCATIVO JARDIM BANDEIRANTES
COM 353,97M2, CONFORME CONTRATO 010/2015, TOMADA DE
PREÇOS 012/2015 DO PROTOCOLO 53432/2015. PROJETOS
FORNECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO
BORBA. JARDIM BANDEIRANTES
Observação











# CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

# Certidão de Acervo Técnico

### **NILTON BATISTA PRADO**


Carteira Profissional:MG-27482/D RNP Nº.:1402590695

Acervo Técnico Nº.:1550/2017 Protocolo Nº.:2017/00122503 Selos de autenticidade: A A029149, A A029150, A A029151, A A029152, A

A029153, A A029154, A A029155, A A029156

ART N°:20161560611 0 Registrada:19/04/2016
ART Correspons ART Vinculada:
Empresa Executora; O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME
Contratante(s): MUNICIPIO DE JACAREZINHO - CNPJ/CPF:
76.966.860/0001-46
Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA
Serviço Contratado: EXECUÇÃO
Dimensão:724,88 M2 Área Existente:601,38 M2
Área Ampliada:123,50 M2 Área de Reforma:0,00 M2
Dados Complementares:1,00 PAV
Local da Obra :: RUA PARANÁ, 94 CENTRO
Município/Estado :: JACAREZINHO/PR
Data de Inicio:05/02/2016 Data de Conclusão:02/12/2016
Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL
Descr. Compl. Serv: AMPLIAÇÃO DE 123,50M2 DO PRÉDIO DA ESCOLA EMEI RAIO
DE SCL, CONTRATO 015/2016 DE 05/02/2016. CONTRATO
ESTE DIVIDIDO EM TRES LOTES CONF. CONCORRENCIA
005/2015 - ESTA ART SE TRATA DO LOTE REFERENTE A EMEI
ACIMA DESCRITA
Observação








# MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

## Poder Executivo





Atesto para devidos fins e efeitos que a empresa O.S SOUZA & SOUZA LTDA – ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.569.488/0001-75 com sede na rua Dr. Domingos Modemá, em Jacarezinho PR, representada por NILTON BATISTA PRADO, cadastrado no CPF 258.533.336-15 e registro no CREA MG – 27482/D, efetuou a construção do Sócio Educativo do Jardim Bandeirantes, data de inicio 19/04/2016 e termino 19/10/2016, conforme contrato administrativo nº 10/2016 resultado do processo licitatório nº 12/2015, modalidade Tomada de Preços, parte integrante do TERMO DE COMPROMISSO Nº53432/2015 do qual faz parte a construção e execução de obra civil, com 353,95 m2, situada na Rua João Pereira, esquina com Rua Garcia Rodrigues, sem numero, Jardim Bandeirantes. ART. CREA nº 20161461460 de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, com sede à Praça Doutor Horácio Klabin, nº 37, Centro, CEP: 84261-170, Fone (42) 3271-1000, por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração nos termos da lei. Seque anexo planilha contratada.

Segue ariexo piarilina contratada.

Telêmaco Borba, 28 de Março de 2017.

Andrei Crystian Vieira

CREA pr 149.282/D

ART DE CARGO E FUNÇÃO Nº20161252267

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ATIXADO NA ÚLTEMA FOLITA O.S. SOUZA & SOUZA LIDA

# HOOPA CONSTRUÇÕES

U.S. SOUZA & SOUZA LTDA

Fire Dr. Domingos Medema 25-Centro-Jacarezinho Pr.

CFP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006 99049178.

CNPJ 17.569.488/0001-75 INCRIÇÃO ESTADUAL: 90620897-06

E-MAIL serralheriasantalucia@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIO- EDUCATIVO JARDIM BANDEIRANTES

MUNICIPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ

DATA: 08/12/2015

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2015

	Planilha Orçamentária					Barrio samplem ( ) Colombia and
TEM						1000
- milki	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	ELEV.UNIT.	V.DESC.	VAEOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1 1	Taxas de Alvará e CREA	waste fill the	Aller - Aller	7.5		Allegal managerie
12	Placa Padrão PMTB dimensão 2,00 x 1,00 m, em chapa de aço galvanizado	gb	1,00	1.000,00	944,00	94
12	Depósito de obra sem piso, 10m²	m2	2,00	379,46	358,21	71
1	Entrada de Energia provisória bif.40 A	ud	1,00	2.357,18	2.225,18	2.22
1	Entrada de água provisória com hidrómetro	cj	1,00	1.421,66	1.342,05	134
1	Sação e marcação da obra	Cj	1,00	194,35	183.47	18.
1	pe de chapa de madeira compensada, 6mm, com pintura a cal, com h≕2,00m	m2	353,97	4,76	4,49	1.59
1	Plans to approximate the state of the state	m2	125,40	44,53	42,04	5.27
1	Plano de gerenciamento de residuos da Construção civil- PGRCC- Incluindo execução de baias,manejo e destinação desses residuos	gb	1,00	1.016,00	959,10	95:
		TOTAL DO	S SERVIÇOS PI	RELIMINARES		13.23:
E	NFRA EST RUTURAS  Selevação manual em terra para indra estrutura  Stacas, proces, armedia diamento diamento de la composição	m3	78,43	23,39	22,08	1 731
	stacas broca armada, diâmetro =25 cm,16Xh =3,0m e 37Xh = 1,52m - perfuração/preparo e lançamento concreto/armadurra Concreto Armado fck = 20 Mpa p/ bloco - preparo, lançamento, formas	ITI	104,24	70,28	66,34	6.916
10	Concreto Armado fck = 20 Mpa p/ baldrame - preparo, lançamento, formas	m3	1,64	1.668,56	1.575,12	2.583
OIR	deaterro compactado manualmente em camadas de 20cm	m3	9,10	1.668,56	1.575,12	14.333
-6.0	merm vischoid 1/2 (C.) (C.)	m3	7,13	12,67	11,96	85
in la						
SO	nperm.vigabaid.1/2 vez c/ tinta asfáltica, 2 demãos	m2	32,60	10,91	10,30	
SOUZA	Areth. Vigabaid. 1/2 vez d finta astáltica, 2 demãos	m?	32,60 TOTAL INFRA		10,30	335
SOUZA BLS	UPER ESTRUTURA PILARES/VIGAS/L'AJES		TOTAL INFRA	ESTRUTURA	10,30	335
SOUZA RESOU	UPER ESTRUTURA: PILARES/VIGAS/EAUES Oncreto Armade fok= 20Mpa, p/ pilar - preparo, Jancamentos, formas		TOTAL INFRA	ESTRUTURA	**************************************	335, 25.985,
AZICS SE VZNOS	UPER ESTRUTURA PILARES/VIGAS/LAUES  oncreto Armado fok= 20Mpa, p/ pilar - preparo, lançamentos, formas  oncreto Armado fok= 20Mpa, p/ vigas - preparo, lançamentos formas	m3	TOTAL INFRA	ESTRUTURA 1.668,56	1 575, 12	335, 25.985, 8.096,
SOUZA BY SOUCH	UPER ESTRUTURA PILARES/VIGAS/LAUES  oncreto Armado fok= 20Mpa, p/ pilar - preparo, lançamentos, formas oncreto Armado fok= 20Mpa, p/ vigas - preparo, lançamentos, formas premold forro ti barro - incl.escor.sc=0,11/m2	m3 m3	5,14 9,50	1.668,56 1.668,56	1 575,12 1.575,12	335, <b>25.965,</b> 8.096, 14.963.
SOUZA BY SOUCH	UPER ESTRUTURA PILARES/VIGAS/LAUES  oncreto Armado fok= 20Mpa, p/ pilar - preparo, lançamentos, formas  oncreto Armado fok= 20Mpa, p/ vigas - preparo, lançamentos formas	m3	TOTAL INFRA	ESTRUTURA 1.668,56	1 575, 12	335, 25.985, 8.096,



O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTEMA POLIDA



en en en en en en en en en en en en en e	The orange states where the property states are the states of the states			1		- 7
	TO A CONTROL OF THE PROPERTY O	manage agree and a series	Control (suppose p	The same of the same of	хи	Total and the second se
4.1 Alve	eneria de 1/2 véz com típlus comuns de 6 fuos, 9 x 142 p	Tim2	48.00	The state of the s	5 247	
and well and a series of the transfer of the series of the	And adopting the second section of the section of the second section of the second section of the section of the second section of the section	- Commercial	Annabas on an array of the contract of	1 96.6 AL ALVENARD		42 168 74
	Study of planting and an agent of the contract	1	April p. minimus, 10' pp. 10' region — An "Ma" — An all — A" 1 		The strength and street and a second of the	72,068,74
NAME OF TAXABLE PARTY AND POST OF TAXABLE PARTY.	BERTURA	alcase		1	The first of the same of the s	
5.1 Estr	madeira de lei, primeira qualidade i tesoura pri olha cerâmica	1752	427.03	101,8	7 00 10	
5 4   Cobe	ertura citelna de barro, tipo francesa	102	555,14	52.8		41.065 - 10
	and the contraction of the contr	August outstanding on an array	AND DESCRIPTION AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE	COBERTUR/	1.55.5.31.51	27 690,01
Northead discharge age on the real field of the second	to the case of the control of the case of		transmission of access communities upolice (figure) graphy becomes	The second second forces places	The second section of the second seco	68.756,38
6 PISC		No.		Comment of the state of the sta		and the state of t
	o de brita apiloado manualmente camada e= 3cm	m3	9,63	63,32	78,65	
6.2 Lastr	o de contra piso concreto fck 15mpa, e = 3cm c/ adit.lmp.	m2	321,21	26,31	24.84	the second section of the section of th
6.3 Regu	ılarização c/ argamassa 1:4 cimento/areia e= 2cm	m2	321,21	10.85		7.977,78
6.4 Piso	cerantider PL4 1 a50x50 cm, fixarg col. Incl. Rejunte na cor, cor bege, circulação,			14,00	10,24	3.289,96
POSH1	6161	m2	321,21	41,91	39,56	12.708,04
e.a Ircoa	po cer P14 50x50m, h= 7cm, arg mista	nı	172.47	8,53	8,05	1.388,78
	- or at all Adaptives a well-depose among Fig 400 day in the Annies and Ann	The state of the s	TOTA	L DOS PISOS		26.122,00)
						40.124,70
REVE	STIMENTO DE PAREDES E TETOS 💛 💖 🖽			1000	Specialization in the application appropriate to the special security of the s	Constitution of the Consti
7.1 Chapi	isco aplicado em alvenaria, pilares, vigas de concreto e tetos, preparo manual	1712	832.16	1.50	2.04	The state of the s
	oço c/ arg. Mista, traço 1:2;8, e= 25 mm int e ext, preparo manual	1116	922,18	8.52	8,04	7.416,98
Reboo	co c/ arg. Pré- fabricada, e = 5mm int e ext, preparo manual	m2	922,18	32,67	30,27	27.918.15
/ 4 Azulei	ic La 30x60, assic/ cim colante, incl. Rejuntamento	m2	789,65	20,24	19,11	15.087,50
1		m2	132,53	43,05	40,64	5.385,91
LXI	DC JATOT	REVESTIM	ENTO DE PAREI	DES E TETOS		55.808,54
8.4	ADRIAS		-			
COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF THE	chap.itaúba 1 a 0,90x2,10m compl+ batente e aces (Parte inf. Com chapa de alum.)	State of the state of	b 2 2 3 2 (d)			
1 14/01		un	5,00	672,60	634,93	** 4 T 4 C
Porta d	chap.itaúba 1.a 0,80x2,10m compl+ batente e aces (Parte inf. Com chapa de alum.)				004,30	3.174,67
F WIGH		un	7.00	597,88	564,40	3.950,70
Porta c	chap.itauba 1.a 0,60x2,10m compl+ batente e aces (Parte inf. Com chapa de alum.)			World Harris and State of the S		************
- DIVIGO		un	1,00	523,14	493,84	493,84
Porta 0	e aço, 0,80x2,10m com 2 folhas de abrir + batente e acesa - PF01	1377	2,00	1.184,59	1.118,25	2.236,51
3.5 acaban	Pantográfica com abertura central, perfil laminado "U", incluso assentamento e	m2	22.60	**************************************	The state of the s	
-	basculante em chapa de aço		23,56	511,72	483,06	11.429,29 /
	de correr em chapa de aço	m2	45,96	698,2ਵ	659,18	30.295,74
	ansparente liso e= 3,00mm	m2	3,50	t.114,08	1.051,69	3.680,92
10	modes out 190 cm 3'00HIII	sn2	49,50	108,51	102,43	5.070,46
18			TOTAL DAS E	SQUADRIAS		60.332,22
	AÇÕES ELÉTRICAS	1				
0 00 de e	Publish of até 3.) discussors formande (1)	Marie Sty		20.03		
Com bar	embutir pr até 32 disjuntores termomagnético monopolares, em chapa metálica, remento trifacioo, reutro e proteção instalado	pç I	1,00	377,43	356 20	the state of the s
/ ElDis onto	Clermomagnation to the standard Alem quadro	mar decision services	***************************************		356,29	369.24
6.	a control diagni	177	7 80	15.57	14.70	

E- 814-

	Projuntor remormagnesco priñasos, 2 y ty signi in politica.		1.09	<u> </u>	2.4.44	် ၁ ၁ ချိ	
<u> </u>	(Psjuntos termomagnético monofásico 1 x15 A em q axis	The second secon	1,90		14,70	14.70	
).5	Disjuntos termomagnético monofasico 1 x30 A em quadir	und	3,00	15,57	14,70	44,09	
1.6	Disjuntor termomagnético bifásico 2 x 30 A em quadro	VIII	2.00	7 ,81	67,79	135,58	
.7	Disjuntor termomagnético monofásico 1 x 40 A em quadro	ud	1 00	24,18	22.83	22,83	
.8	Interruptor ETS, simples de embutir, cx 2x4	und	18,00		12,36	222,4.	
9 -	Interruptor Paralelo 2 TS, de embutir cy 2x4	und	4,60	37,97	35,84	143,37	
10	Tornadas 3 polos, com caixa 2 x 4	ud	55.00	39,83	37,60	2.067,97	
11	Cabo de cobre isolado # 2,5mm?	m	1.850,02	3,61	3,41	6.304,57	
12	Cabe de cobre isolado # 10,0 mm2	171	146,02	10,15	9,58	1 399,11	
13	Eletroduto corrugado, ø 32mm (1 1/4)	m	157,40	11,28	10,65	1.676,05	
14	Caixa Octogonal em PVC	und	82,00	3.43	3,24	R65,51	
15	Luminária fluorescente sobrepor com aberta 2 x 40 W / 127 V- completa c/ reator não eletrônico alto fator de potência, soquete antivibratório, lâmpada nacional - instalada e com suporte anti queda	- bç	55,00	97,87	92,39	5.081,41	Month of the control
16)	Luminária fluorescente sobrepor com aberta 2 x 20 W / 127 V- completa c/ reator não eletrônico alto fator de potência, soquete antivíbratório, lâmpada nacional - instalada e com suporte anti queda	ρç	4,00	89,13	84,14	336,55	A STATE OF THE STA
1	Luminária fluorescente sobrepor com. aberta 1 x 40 W / 127 V- completa c/ reator não eletrônico alto fator de putência, soquete antivibratório, tempada nacional - instalada e com supone anti queda	PÇ	3,00	72,78	68,70	206,11	1440
	Luminária fluorescente compacta	[DI;	(3,00	30,28	28,58	371,60	Chr.
9	Refletor redondo em aluminio, com suporte e alça regulável, com lâmpada vapor de mercúrio	ρç	4,00	214,47	202,46	809,84	C SELO DE AUTE
				10TAL		19.896,47	. 1
					***************************************		_ \\/
	Troca do padrão existente, por um						3
)	Troca do padrão existente, por um Entrada energia Padrão COPEL, c/saída subterrânea trif.150A	and	1,20	4.725,44	4.460,82	4.460,82	G / 1/6/6
25			one and approximate of the contract of the con	TOTAL		4.460,82	1 1
- S 12	ava p/ eletroduto PVC 3/4						
3	Quadro de distr.TELEBRÁS N.3 300 x 300 x 120mm	pç		1.91	1,80		7 1
	Eliminador de surto -Modelo K -962- Fabricante -KASCHEER ou Similar	UÇ	1,00	161.40	152,36	152,36	7
-	Sabo telefônico CCE-10 Vias	pç	1,06	219,71	207.41	207,41	6.4

	Curriation PVC rigid y as your I	,	34,00		- 57	j. t	
11 2)	Ocixa ligação PVC p/ cietr dint is 2 in 4º	po	4,00	8,0	) <sub>(</sub> . 5		ч.
9 27	Conector RJ 11 pv telefone of espetino	LITE I	4,00	15,24	14,39	57 53	g <sub>e</sub> a
9 28	Curva de PVC 90 - 1 1/2"	pg	4,00	5,46	5.15	20,72	
9.20	Haste de cobre ø15 x 2400mm	рç	2,00	76,26	71,99	143,90	**
9.30	Conector GAR	ρç	2,00	4,45	4 20	6,42	
	The second secon	management of the state of the	the second section of the second section of	TOTAL	New part of the control of the contr	1.591,37	
TO SECRETARIZED			When the control of t	- mini mang gapanan yang nyanandang		and the second s	
和高級	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					the MANTE commission consequences and an extension of the consequence of the constitution of the con-	
9.31	Cabo de rede categoria 5e par trançado 8 fios, com 100m	ud	1.00	98,43	92 97	92 92	
9.32	Switch/Hub 8 portas 10/100	ud	1,00 [	65,04	61,40	61,40	
9.33	Conector RJ45 macho	ud	4.00	3,18	3,00	12,01	
9.34	Conectores RJ 45 femea	นต	4,00	3,18	3,00	K C1	
9.35	Caixa sistema X para dois conectores de rede e telefonia	ud	2,00	6,35	5,99	11.9	-3
9.36	Rack de parede - fechado 19" X 3U X 300mm	uri	1,00	241,30	227,79	227,79	0.01
9 37	Canaleta Lisa 50X50 Com tampa - Barra de 2m	unt	5,00	19,05	17,98	89,92	Jagger ,
-				TOTAL		508,02	M TEN
		TOTAL D	A INSTALAÇÕE	S ELÉTRICAS		26.257,14	MI COM
12.002.000				AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF		A Commission of the Commission	The state of
Vertical Paris	MSPAULODE STIPLES SANDONA AGUA FRIA	<b>)</b>				a manager of the contract of t	
101	Tubo PVC rig. soldável, marrom Ø25mm (3/4")	in in	60,00	8,57	8,09	485,40	TA TE
10	Tubo PVC rig. soldável marrom Ø32mm (1")	m	3,00	13,31	12,56	37,69	11/00
103	Yubo PVC rlg. Soldável, marrom Ø00mm (1 1/2")	m	50,00	14,06	13,27	663,63	121
104	DNE NO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	ud	14,00	4,19	3,96	55,38	*
10/5	JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM	ud	6,00	10,99	10,37	62,25	A
10.0	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE						
10.6	ATÃO, PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, X	ud	12,00	13,22	12,48	149,76	CRIEWR
10.7	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM	ud	4,00	7,92	7,48	29 91	O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFDIADO NACLITRIA FOLIA
10.8	TĚ DE REDUÇÃO, PVC. SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM	lid	4,00	17,68	16,69	66,76	A May recember cass
110	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2	ud	11,00	15,34	14,48	159,29	The state of the s
2 - 2	Cx d'água poliuret. 1000 l c/ bóia 3/4" - 1 saida 3/4"	und	2,00	913,13	861,99	1 /23 9	20
200	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM	ud	3,00	7,21	6,81	20,42	Mr. Wh
V <sub>E</sub>				TOTAL		3.454,47	
2						12 mm	1
A I	METAIS LOUG SILVE SSOTIES			STATE OF LINE	**************************************	was the same of th	44
5.10	Chrivelio Du divies in 14 resperaturas	A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0.00	00.00	26.714		6
	Spidulas	i	2,00	69.85	^5.94	38,7	

	Bacia sanitaga 🗸	*//// <b>***</b>	n = = = = = = = = = = = = = = = = = = =				
	louda brança		7.00		313,51	44. 4	1
	Vaso santario elevada con aberra :				A 14 th and the state of the st		-
() (4	frontal para deficients, 44 cm colle conjunto para fixação	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	1 03	893,00	815,24	5   6 24	-
10 15	Assento para vaso senitário elevario con abertura frontal	4.	1,00	189,23	178,63	178.50	
10.16	Barra de apoio L=80crn, BWC p/ deficientes	bč	2,00	133,22	125,76	251,52	
10 17	Mictório sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunte para fixação	un	3,00	361 Db	341,68	1.025.04	
10.18	Lavutório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular	un	8,00	191,33	180,62	1.444,92	a
10,19	Registro gaveta com acabamento e canopía cromados, simples, bitola 3/4 "	ud	6,00	89,87	84,84	509,02	TA
	Válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado	und	8,00	252,58	238,44	1.907,48	
111.1	Registro de gaveta com canopla ø 50mm	und	8,00	163,04	153,91	1.231,28	MASS!
10 22	Dispenser para papel toalha	und	4,00	63,37	59,82	239,29	DE
	Dispenser para sabonete líquido, fixado na parede	und	5,00	27,94	26,38	131,88	The state of
10.24	Dispenser para papel higiênico em rolo	ud	8,00	38,10	35.97	287,73	1150
	Torneira de lavatório de mesa com						111
1	fechamento automático	ud	9,00	138,81	131.04	1.179,33	Part of
0.26	Cx d água poliuret. 1000 l c/ bóia 3/4" - 1 salda 3/4"	und	2,00	913,13	861,99	1.723,99	3
				TOTAL		13.251,82	
ACCOUNT OF THE PARTY.					spriketoring.communication of the spring		
THE REAL PROPERTY.	Tubo de PVC esgoto Ø 40mm, com		Charles St. F.	经数据的现在			
1	junta soldávet	m	25,00	18,12	17,11	427,63	<del>-</del>
0.01	Tubo de PVC esgoto Ø 50mm, com unta soldável	m	9,50	26,80	25,30	240,34	ĵ
10.32	Tuko de PVC esgoto Ø 100mm, com	m	44,00	50,44	47,62	2.095,08	
	Cx Inspeção Alvenaria, conforme projeto	ud	4,00	356,07	336,13	1.344,52 O SELO DE	AUTENTICEDADE FOI
0.34	Cx Sifonada, conforme projeto	ud	2,00	484,66	457,52	915,04	NA CLTHIA FOLIZA
0.05	Caixa sifonada completa em pvc. c/grelha e porta grelha, 100 x 100 x 50 mm	ud	4.00	27,17	25,65	102.59	GB Co
Se C	Caixa sifonada gira-facil, c/grelha e porta grelha, 100 x 100 x 50 mm	ud	1,00	32,13	30,33	30,33	1000
	Ralo sifonado, PVC, DN 100x40 mm	***************************************				N	21/10
S. J	JOELHO PVC C/ BOLSA F ANEL P/	ud	2.00	10,39	9,81	19.62	
P I	ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2 IOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE		12,00	8,32	7,85	94,25	/XIII )
₩ 68	IORMAL, ESGOTO PREGIAL, DN 40	· ·	12.00	7 58	3 97	83,60	For January

GOLDONOS SERIE	7
MM 560 7,19	16
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE  10.41 NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50  MM  10.41 Ud 2 00 9,60 9,00 9.00	
JGELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE  10.12 NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50  MM  ud 2,00 10,22 9,65 (9.3)	M)
19.43 NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 ud 5,00 21,54 20.33 101.6	2
10.44 JOELHO PVC C/ VISITA P/ ESG ud 3,90 20,24 19,11 57,3	
10.45 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL ud 2.00 17,40 16,43 32,8	DATA
10.46 TE REDUÇÃO SANITARIO, PVC, DN 100 X50 MM, SERIE NORMAL 101 7,00 22,92 21,64 151,4	MARIA
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 10.47 NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM  Ud 3,00 16,47 15,55 46,6	To the state of th
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE  10.48 NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM  10.48 1,00 17,40 16,43 16.44	
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM  Ud 3,00 38,44 36,29 108,8	1/108
JUNÇÃO REDUÇÃO, PVC, SERIE  10.50 NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100  10.00 MM  1,00 29,92 28,24 28,24	
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, 45.64 45.64	12
TOTAL DA INSTALAÇÕE DA LUDEO - CALUES DE -	
TOTAL DA INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÂRIAS 22.728,93	A-
Massa acrilica em paredes int/ext/	/
11:71 teto, 1 demão , com aplicação e m2 283,97 10,71 10,71 2,668,80	CREATE
Fundo selador em paredes de alvenaria - 01 demão m2 263,07 6,15 5,81 1.532,50	AFXADO NA CLICA POLICA
1   S   Pintura látex PVA, 1º 2 demão par.   m2   263.97   12,65   11,94   3.152,22	11: 40240
Pintura esmalte acetinado 2 demão, em esquadrias de madeira m2 22,47 15,50 17,94 403,02	19
Fundo nivelador, 1 demão em esquadrias de madeira, branco m2 22,47 12,32 11,63 261,33	VIII W
Pintura esmalte 2 demão, em esquadrías de ferro, com zarcão m2 52,82 138 27,26 1.440,02	To app
TOTAL 9.457,90	***

1.12						1	
A second		\$4: <b>* 3</b> 5 3 5 4 5 5 1					4
12.1	infra estrutura	п:3	9.60	23,59	22,08		
	Estacas proca armaga, diámetro	The control of the co	- more our total special commences and	1000000	- 1-4,00	211,9	
12.2	25 cm, h = 4 0 m - perfuração /	THE STATE OF THE S					
	preparo e lançamento concreto /	171	60,081	/h %	66,34	ात्र तसर बुट्री	
	Concreto Armado fck = 20 Mpa p/	The second of th				and the second s	
12.3	baldrariie - preparo, lançamento,	1713	3,60	1.668,56	1 575,12		
- William Control	formas (15x20 cm) Reaterro compactado manualmente	E			1 . 78 . 7, . 6	5,670,43	
12.4	eni camadas de 20 cm	rn3	6,00	12,67	11,56	71,76	
12.5	Imperm. vigabald. 1/2 vez c/ tinta		Wed-Ter-Open palmone and		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TI, II	
	asfáltica, 2 demãos		18.00	13,22	12,48	224.63	100
	Alambrado em tuhos de aço galvanizado din 2440, com costura,		in the street, an appear of the first of the street, and adventional and		AND AND AND AND COMMENT OF COMMEN	Aurorana anno anno anno anno anno anno ann	T SE SE
12.6	Ø 2°, fixados a cada dois metros.	m2	210.00	104.50	00.70	Chromomore no	1
	com tela de aramo gaivanizado fio 14BWG	1114.	210,00	104,58	98,72	20.731,94	
	Portão de Aço galvanizado com					* 4	1-1/1-01
12.7	fundo zarcão e pintura, uma folha de						FA (Rol
16.1	abrir (1,20X1,75) para acesso	m2	2,10	234,95	221,79	465,76	11/12/51
	pedestres					100,10	11 100
12.7	Portão de aço galvanizado com fundo zarcão e pintura de correr		**************************************	The second secon	Vigination and the second of t	\$ 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A	11 12
12.0	(4,50x1,75) - para acesso de	m2	7,87	234,95	221.79	1.745,51	1
	veiculos			,	Andread ; f 4/	1.745,51	t all
STATE OF STATE OF		TOTAL FECHAMENTO	PORTAOIAL	AMBRADO		84 ABA AB	and the same of th
STATE OF THE PARTY	PWSAGISMO TO THE PARTY TO THE PROPERTY OF THE PARTY TO TH				Committee of the commit	41.063,99	17
13.1	orgânico mineral h= 10 cm	m3	134,20	40,65	20.27		
13.8	Plantio grama em placa (esmeralda)		101,20	40,00	38,37	5.149,74	
	c/ espalham terra vegetal	m <sup>2</sup>	1.342,00	8,65	8,17	10.958,24	
1246	A Marie Boundary and the second		TOTAL PA	ISAGISMO		15.107,97	$\wedge$
THE OWNER OF THE OWNER.	Chicreto armado de FCK= 20MPA,						4-5
34.1	para execução de central de gás, dim.						M
N-Well-school	2,00x 0,80 x 2,60, conforme projeto	m <sub>2</sub>	0,77	1.668,56	1.575,12	1.212,84	LABORIO L.L.
w. O	Portinholas metálicas, com acessórios					1000	CREAUTENTIONADE FOI
714.0	2 folhas e abertura nas laterais, para a central de gás, conforme projeto.	m³	2,00	196,85	185,83	ASUX	ADO NACETURADO ESTA
1/8-	Instalação de tubulação p/ central de				155,55	(1)	70000
1996	gás para 2 cilindros, inclusive válvulas e					486.8	
2 - 120	conexões	179	6,20	83,19	78,53	486.8	AK
100	Extintor de Pó ABC, 2-A e 20-B:C	und	2.00	154,04	145,41	200.00	Merron
	Extinter de Pó BC, 5-8 C Luminaria de Emergéncia	202	1,00	486,11	458,89	290,83 458,69	
						400.00	· A Dilant
- Indian	Plaquetes com escrita "Extintor"	und	5.00	39.89	37,66	188.26	

Plana de s Saida"		TOTAL DA PREVENÇÃO	12 59	2 .1 §
15 1 Limpeza gerat e final da obra	TAL DA OBRA COM BDI INCLUSO	TOTAL DA LIMPEZA	2,61	925,59 925,59 467.766,48
	Jacarezinho, 08 de Dezembro de	2015.		
NILTON B ENGEN CREA MG 27482	ATISTA PRADO  THEIRO CIVIL  END E VISTO PR 4591 VON END 21 4321D  CREA 21 4321D	SÓCK CPF: 69 RG: 4	R DE SOUZA D GERENTE 01.801.809-49 1.313.437-0	
Andrei Crystian Engenheiro CREA-PR: 149			ZA & SOUZA LTDA gus Modena, 25 - Vila Rondon 190-999 - JacarezInho-PR	Atestado registrado mediante vinculação a respueble CAT  CREA - PR  A 629.155
				M 32 of
O.S. SOUZA & SOUZA LIDA				Photo Photo



#### Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

1550/2017

### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 209, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agrono do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NILTON BATISTA PRADO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NILTON BATISTA PRADO

RNP: 1402590695

Registro: MG-27482/D

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 20145280723 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/11/2014 Baixada em: 22/03/2017 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE JACAREZINHO CNPJ: 76.966.860/0001-46

Rua: RUA CEL. BATISTA Nº: 335 Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000

Contrato: PESSOA JURIDICA D.PUBLICO celebrado em 01/08/2014 Valor do contrato: R\$ 307.001,25 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 627,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA RIO GRANDE - EMEF PROF.ISMENIA DE LIMA PEIXOTO Nº: 775

Bairro: VILA SYLLAS

Cidade: JACAREZINHO

UF: PR

CEP: 86400-000

Data de início: 01/08/2014 Conclusão efetiva: 28/02/2015 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO DE ACESSIBILIDADE, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDRÁULICO

#### Observações:

A VIGENCIA DO CONTRATO 307/2014, REF. PROCESSO LICITATÓRIO 16/2014 SERA DE 09 MESES. QUADRA COBERTA EM ESTRUTURA METALICA COM PÉ DIREITO METALICO E FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL COM TELHAS DE AÇO-ZINCADO, PISO DA QUADRA EM CONCRETO DESEMPENADO E POLIDO COM 10CM DE ESPESSURA E MALHA DE AÇO CA-60.

SERVIÇOS DE INFRA E SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, PARA SUSTENTAÇÃO DOS PÉS DIREITO, TESOURAS METALICAS DA COBERTURA E ARQUIBANCADAS COMO3 LANCES DE 0,40CM DE ALTURA. MOVIMENTO DE TERRA, CORTE E ATERRO COMPACTADO DE282,15M³, MURO DE ARRIMO COM 4,20M DE ALTURA POR 22,15M DE COMPRIMENTO(93,03M²) EM CONCRETO ARMADO E TIJOLO COMUM CONF. PROJETO ESTRUTURALINSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PINTURA DAS ESTRUTURAS E DO PISO.ALAMBRADO EM ARAME

GALVANIZADO COM TÚBOS, COM 326,00M2.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067 www.crea-pr.org.bi CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia

a Agronomia do Parená

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

nº. Página



#### Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

1550/2017

### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: 20145672036 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/12/2014 Baixada em: 22/03/2017 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA CNPJ: 76.968.627/0001-00

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA Nº: S/Nº

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA UF: PR CEP: 86430-000

Contrato: PESSOA JURIDICA celebrado em 26/11/2014

Valor do contrato: R\$ 184.784,10 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 627,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA FLORIANO PEIXOTO Nº: 1035

Bairro: JD. SANTA CRUZ - EMML.

Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA

UF: PR

CEP: 86430-000

Data de início: 26/11/2014 Conclusão efetiva: 26/05/2015 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE RECREAÇÃO QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO

#### Observações:

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO - JARDIM SANTA CRUZ - TOMADA DE PREÇOS 11/2014 - FNDE-PAC 2 - COM 627,00 M² - COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA E TELHA GALVANIZADA ( AÇO ZINCADO ), PRAZO DE EXECUÇÃO 180 DIAS, COBERTURA COM PÉ DIREITO METALICO SOB BLOCO DE CONCRETO ARMADO E VIGA BALDRAME. CONTRATO Nº 183/2014.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



O.S. SOUZA & SOUZA LIDA

n°, Pagina



### Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Certidão de Acervo Técnico

1550/2017

### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

(FIS. M. 823 Número da ART: 20151765741 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVICO Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/04/2015 Baixada em: 10/02/2017 Forma de registro: Inicia Participação técnica: Individual

Empresa contratada: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

Contratante: PREFEITURA MANUCIPAL DE CAMBARA CNPJ: 75.442.756/0001-90

Rua: AVENIDA BRASIL Nº: 1082 Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAMBARA UF: PR CEP: 86390-000

Contrato: PESSOA JURIDICA celebrado em 27/11/2014

Valor do contrato: R\$ 15.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 334,53 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO FRANCISQUINHO Nº: 107

Bairro: LOT, INES PANICHE HANZÉ

Data de início: 27/11/2014 Conclusão efetiva: 30/06/2016 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Cidade: CAMBARA

Proprietário:

CPF:

CEP: 86390-000

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO. Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO

UF: PR

Observações:

EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF - TIPO 1 - TAMADA DE PREÇOS 012/14

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA, FIXAÇÃO DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO, CENTRAL DE GAZ LIQUEFEITO, REVESTIMENTO ESPECIAL PARA RADIOLOGIA (PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO), REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS PARA LIMPEZA EXTERNA E BACIAS SANITARIAS.

> Conselho Regional de Fogenharia e Agronomia do Paraná 9800 041 0067

> > vw.crea-pr.org.br



O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

nº. Página



CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

1550/2017

### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: 20154405908 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/10/2015 Baixada em: 10/02/2017 Forma de registro: Inicia;
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA CNPJ: 76.968.627/0001-00

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA Nº: S/Nº

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA UF: PR CEP: 86430-000 Contrato: PESSOA JURIDICA D.PUBLICO celebrado em 16/09/2015 Valor do contrato: R\$ 128.275,50 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 450,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUARUA ANTONIO DE CASTRO VILLAS BOAS Nº: S/Nº

Bairro: JARDIM SANTO ANGELO

Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA

UF: PR

CEP: 86430-000

Data de início: 16/09/2015 Conclusão efetiva: 30/01/2016 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADES, Serviço Contratado: EXECUÇÃO

### Observações:

A VIGENCIA DO CONTRATO 185/2014, REF. PROCESSO LICITATÓRIO 008/2015 SERA DE 03 MESES. CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO COM 450,C0M², GRADE METALON COM 125,00M² E 1300 M² DE PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS E BASE PARA INSTALAÇÃO DE PLAY-GROUND NA ESCOLA INFANTIL DO PROJETO PRÓ INFANCIA TIPO B.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 0800 941 0067

www.grea-pr.org.bir



O.S. SOUZA & SOUZA LIDA

94 / O nº, Página



Certidão de Acervo Técnico

1550/201

CEP: 86390-000

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: 20160681938 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/02/2016 Baixada em: 10/02/2017 Forma de registro: Ir Participação técnica: Individual

Empresa contratada: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME

Contratante: MUNICIPIO DE CAMBARA CNPJ: 75.442.756/0001-90

Rua: AVENIDA BRASIL Nº: 1229 Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAMBARA UF: PR CEP: 86390-000

Contrato: PESSOA JURIDICA celebrado em 22/01/2016

Valor do contrato: R\$ 298.897,55 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 446,47 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO MANOEL DOS SANTOS Nº: 1014

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMBARA UF PR Data de início: 22/01/2016 Conclusão efetiva: 27/10/2016 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO. Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO

CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLA PEQUENA-PROJETO PADRÃO FNDE PARA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA (19X33) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALICE B.B. FORTI DA RUA JOÃO MANOEL DOS SANTOS Nº 1014 - CENTRO. TOMADA DE PREÇOS 09/2015 - CONTRATO Nº 1/2016 ID 62016

VALOR DO CONTRATO - 298897,55

Conselho Regional de Epgentaria e Agronomia do Paraná 0800 E41 0067 www.rrea-pr.org.br



O.S. SOUZA & SOUZA LTDA



CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

1550/2017

### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: 20161461460 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVICO Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/04/2016 Baixada em: 22/03/2017 Forma de registro: Inic Participação técnica: Individual

Empresa contratada: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME

Contratante: MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA CNPJ: 76.170.240/0001-04

Rua: PC HORACIO KLABIN Nº: 37 Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84261-170 Contrato: PESSOA JURIDICA celebrado em 19/04/2016

Valor do contrato: R\$ 467.760,48 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 353,97 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO PEREIRA ESQ. C/ RUA GARCIA RODRIGUES PAIVA №: 198

Bairro: CENTRO SÓCIO EDUCATIVO JD. BANDEIRANTES

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84269-100

Data de início: 19/04/2016 Conclusão efetiva: 19/10/2016 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

CPF: Proprietário:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO

CONSTRUÇÃO CENTRO SÓCIO EDUCATIVO JARDIM BANDEIRANTES COM 353,97M2, CONFORME CONTRATO 010/2015, TOMADA DE PREÇOS 012/2015 DO PROTOCOLO 53432/2015. PROJETOS FORNECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA. JARDIM BANDEIRANTES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 0800 041 0067

ww.crea-pr.org.br



CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

1550/2017

### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: **20161560611** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/04/2016 Baixada em: 10/02/2017 Forma de registro: I

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME

Contratante: MUNICIPIO DE JACAREZINHO CNPJ: 76.966.860/0001-46

Rua: RUA CEL. BATISTA Nº: 335 Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000
Contrato: PESSOA JURIDICA celebrado em 05/02/2016

Valor do contrato: R\$ 299.116,83 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 724,88 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA PARANÁ Nº 94

Bairro: CENTRO

Cidade: JACAREZINHO

UF: PR

CEP: 86400-000

Data de início: 05/02/2016 Conclusão efetiva: 02/12/2016 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO

Observações

AMPLIAÇÃO DE 123,50M2 DO PRÉDIO DA ESCOLA EMEI RAIO DE SOL, CONTRATO 015/2016 DE 05/02/2016. CONTRATO ESTE DIVIDIDO EM TRES LOTES CONF. CONCORRENCIA 005/2015 - ESTA ART SE TRATA DO LOTE REFERENTE A EMEI ACIMA DESCRITA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomía do Paraná 0800 041 0067 www.crea-pr.org.br



O.S. SOUZA & SOUZA LIDA

Ì



REA-PR

Certidão de Acervo Técnico

1550/2017

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: 20163178200 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVICO Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/08/2016 Baixada em: 21/03/2017 Forma de registro: Inicia Participação técnica: Individual

Empresa contratada: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME

Contratante: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA CNPJ: 76.968.627/0001-00

Rua: PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA Nº: S/Nº

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA UF: PR CEP: 86430-000 Contrato: PESSOA JURIDICA D.PUBLICO celebrado em 08/07/2016 Valor do contrato: R\$ 242.883,91 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 3.146,76 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: BR 153 KM 39 Nº: S/Nº Bairro: PARQUE DE EXPOSIÇÕES/PALMITAL

Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA

UF: PR

CEP: 86430-000

Data de início: 08/07/2016 Conclusão efetiva: 30/12/2016 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA. Serviço Contratado: EXECUÇÃO

Observações:

A VIGENCIA DO CONTRATO 108/2016, REF. PROCESSO TOMADA DE PREÇOS 003/2016 SERA DE 06 MESES.

CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES EM 06/07/2016 ORDEM DE SERVIÇO 08/07/2016. PRAZO DE EXECUÇÃO 150

DIAS. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: FECHAMENTO LATERAIS DO GINÁSIO DE ESPORTES COM TEL·IAS AÇO ZINCADO COM AREA DE 8.212,42 M2 E REFORMA NA COBERTURA, PISO E SANITARIOS DO GINASIO COM 3.146,76 M2, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETOS, PLANILHAS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO. CONTRATO POR EMPREITADA GLOBAL MÃO DE OBRA E MATERIAIS.GINÁSIO DE ESPORTES HENRIQUE SĆHIMIDT NO BAIRRO PALMITAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A A029149, A A029150, A A029151, A A029152, A A029153, A A029154, A A029155, A A029156, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

## Certidão de Acervo Técnico nº 1550/2017 07/01/2020 11:49

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 122503/2017.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 0800 041 0067

www.crea-pr.org.br

O.S. SOUZA & SOUZA LIDA

nº. Pagin





## CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA



## Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, §  $1^{\circ}$ , inciso I, da Lei Federal  $n.^{\circ}$  8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

## ENGENHEIRO CIVIL NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional:MG-27482/D Acervo Técnico Nº.:4573/2018 Selos de autenticidade:A 050284 RNP Nº:1402590695


Protocolo No.: 2018/00309127

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

n°. Págin

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir\_cervo.asp?SESSAO=0&N... 16/08/2018





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

**NILTON BATISTA PRADO** 

Carteira Profissional:MG-27482/D Acervo Técnico Nº.:**4573/2018** Selos de autenticidade:**A 050284**  RNP Nº.:1402590695

Protocolo No.:2018/00309127

ART N°:20161785885 0 Registrada:02/05/2016
Empresa Executora:O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME
Contratante(s):MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA - CNPJ/CPF:
76.170.240/0001-04
Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA
Serviço Contratado: EXECUÇÃO
Dimensão:1.293,75 M2 Área Existente:600,34 M2
Área Ampliada:693,41 M2 Área de Reforma:258,25 M2
Dados Complementares:1,00 PAVTO
Local da Obra: ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES MARCOLLA-= RUA BANDEIRAS,
111 JARDIM BANDEIRANTES
Municipio/Estado:TELEMACO BORBA/PR
Data de Início:03/05/2016 Data de Conclusão:29/06/2018
Docto de Conclusão:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL
Descr. Compl. Serv: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES
MARCOLLA NA RUA BANDEIRAS N° 111, NO JARDIM
BANDEIRANTES COM 1293,75M2, SENDO REFORMA 258,25M2 E
AMPLIAÇÃO 693,41 M2, CONFORME CONTRATO
045/2016, PROCESSO LICITATÓRIO 012/2015 DO PROTOCOLO
493602015/2015. PROJETOS FORNECIDOS PELA PREFEITURA
MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA
Observação

O.S. SOUZA & SOUZA LIDA

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir\_acervo.asp/SESSAO=0&N... 16/08/2018





## CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

## ENGENHEIRO CIVIL NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional:MG-27482/D Acervo Técnico Nº.:**4573/2018** Selos de autenticidade:**A 050284**  RNP Nº.:1402590695

Protocolo Nº.: 2018/00309127

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2018/00309127.

Emitida via Internet em 16/08/2018 11:53:05 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014

A falsificação deste documento constituì-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir\_acervo.asp?SESSAO=0&N... 16/08/2018



## MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

## **Poder Executivo**

## **ATESTADO**



Atesto para devidos fins e efeitos que a empresa O.S SOUZA & SOUZA LTDA – ME inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.569.488/0001-75 com sede na rua Dr. Domingos Modemá, em Jacarezinho PR, representada por NILTON BATISTA PRADO, cadastrado no CPF 258.533.336-15 e registro no CREA MG – 27482/D, efetuou a construção e ampliação da escola Municipal Euclides Marcolla de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, com sede à Praça Doutor Horácio Klabin, n° 37, Centro, CEP: 84261-170, Fone (42) 3271-1000 localizada no Jardim Bandeirantes, rua bandeirantes n° 11. Data de início 03/05/2016 e termino 29/06/2018, conforme contrato administrativo n° 045/2016 resultado do processo licitatório n° 12/2015, modalidade Tomada de Preços, com 258,25 m2 reformados e 693,41m2 ampliados. ART de execução de numero 20161785885. Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração nos termos da lei.

Segue anexo planilha contratada.

Telêmaco Borba, 14 de agosto de 2018.

Andrei Crystian Vieira

CREA pr 149.282/D

ART DE CARGO E FUNÇÃO Nº20161252267

CONTRIBUTED TO STATE OF THE STA

O SELO DE AUTENTICIDADE POR AFIXADO NA LICENSE DE COMPANS DE COMPA

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA.



O SELO DE ALTER

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

-						CNP):
[AVPRESA	O.S. SOUZA E SOUÇA L'ÎDA -1	EPP				17.569.488/0001-75
	Princell group			ENDERFÇO	nº 111 Bairro Jardım Bandeirantes	ti-
		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLLA	DOWNER TO MAKE O	Rua Bandeiras	withtater)	WATER ITATIONS
GERA	LATIFICE	IONISMUMPI	17/2016	03/05/2016	as/16	
COMPATO	N-155 ST/ANS 046/2015	DF ASSIMATURA 29/02/2018	MGENCIA NET INÍCIO MGENCIA	DT F(RM-III.) 29/05/2018	रशहर <b>ाटाटा</b> १८ १९८० १ <b>९/65/201</b> 6	57 174MPND 29/06/2018
					ORÇAMENTO A	TUAL
ineu	i i i i i i i i	DISCHIÇÃO	Lifeth	CALASI TEDATOE	PRECOLUMNI. C/ BOI (PRE)	(PL)
1	SERVIÇOS PREL	IMINARES -				
1.1		Canteiro de Obras				
1.1.1	SINAPI - 73805/001	Barração para abrigo provisório em chapa de madeira 10mm com piso em madeira com cobertura de telha de fibrocimento de 6mm. Compreende: escritório, depósito de materiais, ferramentas, refeitório, instalações sanitárias, elétricas e sanitárias, de acordo com o disposto na NR-18 e projeto específico.	m²	30,00	380,57	11.417,04
1112	SINAPL - 73960/1	Instalação / ligação provisória de energia elétrica, baixa tensão, para canteiro de obras.	ud	1.00		1.632,81 168,11
1.1.3	MERCADO	Instalação / ligação provisória de água e esgoto, para canteiro de obras	ud	1,00	168,11	100,11
1.1.4	SINAPI - 74220/001	Tapume de chapa de madeira compensada, altura 2,20 com portão fechado com cadeado, com pintura para proteger de interpéries, reaproveitamento 2x	m	121,80	54,04	6.581,96
1.1.5	SINAPI - 74209/001	Placa de obra (2,0x1,0)m em chapa galvanizada pintada com tinta esmalte; Conforme projeto	m²	2,00	340,73	
	Total do Canteiro de	e Obras				20.481,39
					Tall 2007 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	
1.2	Harry Market	Demolições	11			1,191,94
1.2.1	SINAPI - 72230	Retirada de telhas cerâmicas com reaproveitamento	m <sup>2</sup>	135,78		
1 2.2	SINAP( - 65407	Remoção de fiação elétrica com reaproveitamento	т	100,00		
/ 1.2.3	SINAPI - 85332	Retirada de aparelhos de iluminação com reaproveitamento	un un	8,00		
1.2.4	SINAPI - 85333	Retirada de aparelho sanitários	un	2,00		
1.2.5	SINAPI - 85334	Retirada de esquadrias metálicas	m <sup>2</sup>	53,62		
1.2.6	SINAPI - 72142	Retirada de batente e folha de porta	un	4,00		
1.2.7		Demolição de forro e entarugamento	m²	21,90		
1.2.8	SINAPI - 72229	Retirada de estrutura madeira com tesouras para telhas de barro	m²	135,76	10,01	
1.2.9	SINAPI - 73899/001	Demolição de alvenaria de tijolos, com demolição de azulejos, revestimentos, etc. e retirada de eletrodutos, caixas, tubulação hidráulicas, conexões, etc. que estejão embutidas na alvenaria sem reaproveitamento.		21,20	79.36	(3)
1.2,10	SINIAPI 73901/001	Demolição de contrapiso e camada de assentamento com retirada de taco de madeira	Ur,	251,70	26,35	0.001100
1.2.11		Demolição manual de concreto (vigas, pilares, vigas baldrames, blocos, etc.)	m³	11,18		
1.2.12		Demolição de concreto simples (calçadas e : assa ¡ens]	m"	9,51	257,93	
1.2.13	SINAPI - 72898	Carga mecanizada em caminhão de entutho	IM <sub>3</sub>	101,98	0.93	
1.2.14	SINAPI - 72899	Transporte de entulho em caminhão	m <sup>a</sup>	101,98		
1.4 14				1		20.731,76
	Total de Demoliçõe	<u> </u>				1



7		PLANILHA DE MEDIÇÃO DE	OBRA			
EMPRESA	NOME O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - E	TOD .				CNPJ: 17.569.488/0001-75
	DESCRIÇÃO			ENDEREÇO		CEI:
		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCUDES MARCOLIA		Rua Bandeiras	nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes INTERVENÇÃO	MATRICULA IMOVEL
GERA	LATITUDE	LONGSTUDE DATA.	0RDEM DE SERVIÇO 17/2016	03/05/2016	05/16	
CONTRATO	NUMERO/AND: 045/2016	DI ASSINATURA 29/02/2016	VIGÊNCIA DT IN CIO 03/05/2016	D1 SERMINO 29/06/2018	EFFCUÇÃO  OT 9800  O9/05/2016	DT TERMINO 29/06/2018
		50			ORÇAMENTO A	ATUAL
M		pesceçÃo	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ 601 (R\$)	(R\$)
1.3		Locação de Obra e Terraplanagem	-	_	1,000	with the second second
1.3.1	SINAPL- 74077/002	Locação da obra: execução de gabarito com equipamentos de precisão (teodolito, nível, etc).	m²	433,25	4,62	2.000,1
1.3.2	SINAPI - 72213	Limpeza manual geral com remoção de coberura vegetal	m²	560,00	4,38	2.453,2
1 3.3	SINAPI - 74154/001	Escavação, carga e transporte de material de primeira categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6 m³, DMT de 600 até 800 m.	m³	280,00	5,28	1.478,0
1.3.4	SINAPI - 6081	Material para aterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 km.	m³	280,00	9,10	
1.3.5	SINAPI - 74034/001	Espalhamento de material de primeira categoria com trator de esteira 153 HP.	m <sup>3</sup>	280,00		
1.3.6	SINAPI - 74005/001	Compactação mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg)	m <sup>a</sup>	280,00	5,10	
	Total de Locação de	Obra e Terraplanagem				10.662,7
OTAL DE S	ERVIÇOS PRELIM	INARE\$				51.875,8
) 2		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				The second state of the se
2.1		Fundações Estacas	The state of the s	<u> </u>		1 0 2 (22, 172 (M2)
2.1.1.1	SINAPI - 74156/003	Estaca broca d=20cm, com concreto fck=20MPa, moldada in loco	m	773,50	53,97	41.743,0
2.1.2		Bloco				
2.1.2.1		Escavação manual em solo, profundidade até 1,50m	m <sup>3</sup>	68,90		
2.1.2.2			m³	1.79		
2.1.2.3		Apiloamento de fundo de vala para bloco.	m²	59.52	5.80	
2.1.2.4	SINAPI - 5651	Fôrma em madeira de 3º (2,5mx3cm) incluindo montagem e desmontagem, con reaproveitamento 2 vezes, inclusive desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m²	108.88	34,86	3,795,
2.1.2.5	SINAPI - 73942/002	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	372,52	8,13	R 00
		Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de	kg	561,33	8,32	4.668,6



## PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA	NOME- O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - 8	PP		141	A	CNP3: 17.569.488/0001-75
	DESCRIÇÃO:			ENDEREÇO	nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes	CEI:
		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. FUCLIDES MARCOLLA COORDENADA GEOGRÁFICA	ORDEM DE SURVIÇO	DATA DATA	INTERVENÇÃO	MATRÍCULA IMÓVEL
OBRA	LAT TUDE	LONGITUDE DATA: DEPORT	17/2016	03/05/2016	05/16	
CONTRATO	NUMERO/ANO: 045/2016	ST ASSINATURA 9/02/2016	UIGÉHCIA DT INÍCIO	DT TÉRMINO	EXECUÇÃO OT INICIO	DTTÉRMINO
	043/2020	- Contain	03/05/2016	29/06/2018	09/05/2016	29/06/2018
					ORÇAMENTO A	TUAL
M		DESCRIÇÃO	инир	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
2.1.2.8	SINAPI - 74138/003	Concreto estrutural 25MPa usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m³	30,33	375,94	
2.1.2.9	SINAPI - 79489	Reaterro manual com apiloamento mecâmico	m³	38,26	7,90	
	Total FUNDAÇÕES					67.843.
2.2		Estruturas			<u> </u>	
2.2.1		Baldrame	•	40.70	25.44	1.748
2.2.1.1		Escavação manual em solo, profundidade até 1,50m	m³	49,76		
2.2.1.2			m³	2,99	76,90 5,80	
2.2.1.4	SINAPI - 5622 SINAPI - 5651	Apiloamento de fundo de vala para viga baldrame  Fôrma em madeira de 3ª (2,5mx3cm) incluindo montagem e desmontagem, com reaproveitamento 5 vezes, inclusive desmoldante e desforma; Conforme especificações	m <sup>g</sup> m <sup>2</sup>	99,52 179,54	34,86	
2.2.1.5	SINIADI 73042/002	Armadura aço CA-60, diámetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	398,90	8,13	3.241
2.2.1.6		Armadura aço CA-50, diàmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	492,20	8,32	4.093
2.2.1.7	SINAPI - 74138/003	Concreto estrutural 25MPa usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de	m³	15,70	375,94	5.902
2.2.1.8	SINAPI - 83742	Impermeabilização da viga baldrame na sua superficie superior e laterais, com emulsão asfática a base d'água	m²	213,70	25,59	5.467
2.2.1.9	SINAPI - 79489	Reaterro manual com apiloamento mecâmico	m³	34,06	7,90	269
	Total BALDRAME					27.787
2.2.2		Viga Superior, Cobertura e Caixa D'água				
2.2.2.1	SINAPI - 84216	Fôrma para estrutura de concreto em chapa de madeira compesada resinada, de 110x220cm e=12mm. com reaproveitamento 5 vezes, incluindo montagem, escoramento, desmoldante e desforma: Conforme específicações.		193,08	32,26	6.229
2.2.2.2	SINAPI - 73942/002	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3.4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	443,30	8,13	3.602

n°. Paginal

O SELO DE AUTENTICIDADE A

Página 3 de 24



## PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

w	NOME:					CNPF	
EMPRESA	O.S. SOUZA & SOUZA LTDA • E	EPP				17.569.488/0001-75	
	DESCRIÇÃO:	PLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLLA		FNDEREÇO	nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes	CF1:	
		CDORDI NADA GLOGRÁFICA	OFDEM DE SERVIÇE	DATA DATA	:NTERVINÇÃO	MATRICULA IMÓVEL	
OBRA	LATITUDE	ONTI TOP SUPPLIES OF STREET OF STREE			notes.		
	NÚMERO/ANO:	OT ASSIMATION	17/2016 VIGÊNCIA	03/05/2016	<b>05/16</b> EXECUÇÃO	<u> </u>	
CONTRATO	045/2016	3 (2) 1016	DI (NÍCIO DI (NÍCIO	DT TÉRMINO 29/06/2018	6F INÍCIO 09/05/2016	DT TÉRMINO 29/06/2018	
					ORÇAMENTO A	TUAL	
TEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PRECO UNIT. C/ BDI	TOTAL	
			on o	No. of the second	(R\$)	(R\$)	
2.2.2.3	SINAPI - 74254/002	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	2.097,40	8,32	17.	444,47
2.2.2.4	SINAPI - 74254/001	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø16,0mm e Ø25,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	1.088,80	6,65	7.	238,68
2.2.2.5	SINAPI - 74138/003	Concreto estrutural 25MPa usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m³	49,10	375,94	18.	458,77
\	Total VIGA SUPERIO	OR, COBERTURA E CX D'ÁGUA				52.	973,65
2.2.3		Pilares Térreo, Superior ,Caixa D'água e Pilaretes					
2.2.3.1		Forma para estrutura de concreto em chapa de madeira compesada resinada, de 110x220cm, e=12mm, com reaproveitamento 5 vezes, incluindo montagem, escoramento, desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m²	53,17	32,26	1.	715,37
2.2.3.2	SINAPI - 73942/002	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	569,80	8,13	4.	630,61
2.2.3.3	SINAPI - 74254/002	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação: com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	1.952,97	8,32	16.	.243,22
2.2.3.4	SINAPI - 74254/001	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø16,0mm e Ø25,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	755,10	6,65	5.	.020,14
2.2.3.5	SINAPI - 74138/003	Concreto estrutural 25MPa usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme especificações.	m³	21,54	375,94	8	.097,80
	Total PILAR , COBER	RTURA E CX D'AGUA				35.	.707,14
						1 2 0	
2.2.4		Lajes, Rampas e Patamares				31/ (1)	
2.2.4.1	SINAPI - 74202/002	Laje pré-moldada para piso, sobrecarga 300kg/m², com lajotas e capeamento com concreto fck=25MPa, com escoramento (reaproveitamento 3x) e ferragem negativa.	111	350,96	81,10	N 28	464,24
रेटलेल		Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m², com lajotas e capeamento com concreto fck=20MPa, com escoramento (reaproveitamento 3x) e ferragem negativa.	m²	362,26	71,59	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.934,02

SELO DE AUTENTICIDADE PUI

1



TENADOR . . . . .

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

34,		PLANILHA DE IMEDIÇÃO DE C				CNP1.
EMPRESA	NOME: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - E	29				17.569.488/0001-75
	TESCRIÇĂCI			ENDEREÇO Rea Bandeiras	nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes	
OBRA	LATITUDE	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLIA COGROENADA GEOGRÁFICA EGNGITUDE	DRDEM DE SERVIÇO	DATA	INTERVINÇÃO	MATRICULAUMOVEL
		a service of the serv	17/2016	03/05/2016	05/16	
CONTRATO	#ПIЧТВО/ANO: 045/2016	29/02/2016	VIGÊNCIA DT INÍCIO 03/05/2015	DI TERMINO 29/06/2018	DT INICIO 03/05/2016	DT TERMINO 29/06/2018
					ORÇAMENTO A	TUAL
			UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI	TOTAL
М		njscritlo	UNID	QUANTIDADE	(R\$)	(R\$)
2.2.4.3	SINAPI - 73942/002	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	-	8,13	=
2.2.4.4	SINAPI - 74254/002	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	6 0 -	8,32	-
2.2.4.6	SINAPI - 74138/003	Concreto estrutural 25MPa usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; Conforme específicações.	mª		375,94	1 1/2
2.2.4.7	SINAPI - 83515	Escoramento de formas para rampas e patamares, com madeira de 3ª não aparelhadas, aproveitamento tábuas 3x e prumo 4x	4-7	) -	12,75	P
2.2.4.8	SINAPI - 84216	Fôrma para estrutura de concreto das rampas e patamares em chapa de madeira compesada resinada, de 110x220cm, e=12mm, com reaproveitamento 5 vezes, incluindo montagem escoramento, desmoldante e desforma; Conforme especificações.	m²	-	32,25	
	Total PILAR . COBE	RTURA E CX D'ÁGUA				54.398
OTH DE		DUTINAC	76-33-76			238.710,0
OTAL DE I	FUNDAÇÕES É EST	RUTURAS		168820345511515		
3 4	15	ARQUITETURA E ELEMENTOS URBANISTICOS				
3.1	10 10 10 10	Paredes e Divisórias	-77.0		19-1-	
3.1.1	SINAPI - 87489	Alvenaria de vedação, 1/2 vez e=9cm, com juntas de assentamento em argamassa mista com adição de impermeabilizante, traço 1:4; Conforme especificações.	m²	813,25	37,71	30.670
3.1.2	SINAPI 79627	Divisória de Granito Cinza Corumbá, e=3cm, fixado com massa própria para granito: Conformo específicações.	m²	27,98	605,24	
	Total PAREDES E D					47.604
						2
3.2		Revestimentos de Paredes e Tetos				1 3
3.2.1		Paredes Internas				5.626
3.2.1.1	SINAPI - 87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:3; e=5mm.	m <sup>2</sup>	1.502,0	3,75	3.020
3.2.1.2		Massa Única (Emboço Paulista), com argamassa mista de cimento, cal e areia, traço 1:2:8 e=20mm.	***	1.502,0	24,44	<del> \_\_\</del>
2 6 444 4	SINAPI - 87269	Revestimento cerâmico para paredes, em conformidade com Normas Brasileiras, con argamassa colante e rejunte; Conforme especificações.	n m²	324,7	0 44,20	14.351 Parinting 5



		*				
EMPRESA	O.S. SOUZA & SOUZA LTDA -	EPP				17.569.488/0001-75
	DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLLA			nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes	(\$)
OBRA	LATITUDE	ONGITUSE COORDENADA GEOGRÁFICA	ORDEM DE SERVIÇO	DATA	INTERVENÇÃO	MATRICULA IMÓVEI
CONTRATO	MUMCRO/ANO: 045/2016	DI ASSINATURA 29/02/2016	17/2016 VIGÊNCIA OT INÍCIO: 03/05/2016	03/05/2016 DT TÉRMINO 29/06/2018	05/16 EXECUÇÃO DI INÍCIO 09/05/2016	DT 1CRMINO 29/06/2018
	•		(as) as years		ORÇAMENTO A	
BEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R4)
3.3.3		Tetos				
3.2.2.1	SINAPI - 87878	Chapisco com argamassa de cimento Vareia traço 1:3; e=5mm.	mª	713,22	3,75	2.671,6
3.2.2.2	SİNAPI - 90406	Massa Unica (Emboço Paulista), com argamassa mista de cimento, cal e areia, traço 1:2:8, e=20mm.	m²	713,22	35,52	25.332,2
3.2.2.3	FDE 10 01.049	Forro de gesso acartonado incluindo estrutura metálica, tabica e furação para luminárias	rist <sup>2</sup>	83,53	63,90	5.337.4
3.2.2.4	E 10 01,049 - 10.01	Forro de gesso acartonado, tabica e furação para luminárias. Utilizando estrutura de forro existente.	m²	253,28	26,51	6.714,8
\	Total REVESTIMEN	TOS DE PAREDES E TETOS				96.748,0
3.3		Esquadrias Control Con	124			
3.3.1		Portas			1	
3.3.1.1		2P1 - 90x210cm, e=3,5cm, de abrir, de Itauba encabeçada, com batente, vista e dobradiças	ud	23,00	435,67	10.020,3
3.3.1.2	SINAPI - 90803+9082	P2 - 90x210cm, e=3,5cm, de abrir, de llauba maciça, com batente, vista e dobradiças	ud	2,00	435,67	871,3
3.3.1.3		P3 - 80x210cm, e=3,5cm, de abrir, de Itauba encabeçada, com batente, vista e dobradiças	ud	7,00	412,98	2.890,83
<b>8.</b> 3.1.4	SINAPI - 74139/002	P4 - 60x160cm, e=2,5cm, de abrir, de MDF encabeçada, com batente e dobradiças	ud	12,00	287,68	3,452,19
3.3.1.5		P5 - 160x210cm, e=3,5cm, de abrir, de Itauba encabeçada, com batente, vista e dobradiças	ud	2,00	676,02	1.352,0
3.3.1.6	SINAPI -74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO (90x210cm)	m2	1,89	600,75	1.135,4
3.3.1.7	SINAPI - 91338	P6 - 70x210cm, de abrir, de alumínio tipo venezina, com guarnições, contramarco, fechadura e dobradiças, fixada com parafusos	ų u	2,00	832,64	1.665,2
3.3.1.8	FDE - 06 02.053	P7 - 82x210cm, de abrir, porta em chapa de aço com ventilação, mola hidráulica área dorma MA200/2, dobradiça aço cromado com pino bolas aço 3.1/2x3", com fechadura externa, d=55mm, com maçaneta alavanca e roseta.	uď	1,00	2.012,80	2.012,8
0 \$ 3.3.1.9 C	FDE - 06.02.049	P8 - 140x210cm, de abrir, porta em chapa de aço com ventilação, mola hidráulica área dorma MA200/2, dobradiça aço cromado com pino bolas aço 3.1/2x3", com fechadura externa, d=55mm, com maçaneta alavança e roseta, com fecho unha 18a20cm, de embutir em aço cromado.	ud	1,00	2.432,79	2.432.7
L	Total PORTAS					25.833,0
Barta W. C.						10 00 1
36212		Fechaduras, Tarjetas, Barras				1 10
O SELO DE AUTE AFIXADO A.A.J.	NTICIDADE FOR					Página 6 de



	NOME.	PLANILHA DE MEDIÇÃO DI	E OBRA			
EMPRESA	O.S. SOUZA & SOUZA LTDA	. Jpp				
	bitki RiÇÃO:					(149)
	*** <b>***</b>	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLIA		ENDEREÇO		17.569.488/0001-75
OBRA	LAUTUDE	COORDENADA GEOGRAFICA	ORDEM DE SERVIÇO	Rua Bandeira	s nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes	
	NAOTUUE .	CONGREDOR	runsu ne zekličo	DATA	INTERVENÇÃO	MATRÍCULA IMOVEI.
CONTRATO	MUMERO/ARCI 045/2016	81 ALS 780-73 DE COOR	17/2046 VIGÊNCIA	03/05/2016	05/16 EXECUÇÃO	
	045/2016	29/02/2016	03/05/2016	DI TÉRMINO 29/06/2018	DT INCIO 09/05/2016	OT TERMINO 29/06/2018
M /		DESCRIÇÃO			ORÇAMENTO A	THAL
Supplied.			UNID A STATE OF	QUANTIEBLE	PACCO UNIT. C/ BDI	TOTAL
3.3.2,1	SINAPI - 90830	Fechadura de embutir com cilindro, externa, para trafego intenso, distância de broca 55mm			(R\$)	(RS)
3.3.2.2	SINAPI - 74068/004			32,00	148,65	4.756,7
3.3.23	FDE 06.03.017	1515P. La Fonte du similar e facho do embutir tira una	ud	2,00	218,59	437,1
3.3.2.4		Barra anti panico dupta. Com componentes em aço, sistema de travamento horizonta e vertical.	ud	1,00	1,402,64	1.402,6
3.3.3	0.0000000000000000000000000000000000000	Tarjeta tipo Livre/Ocupado para porta de banheiro  Janela	ud	12,00	37,86	454,3
		Janela da aluminio onodinata				J
3.3.3.1		Janela de aluminio anodizado com pintura eletrotastica na cor branca, sérei 25, basculante, com vidro liso comum transparente de 4mm, Alavancas de aluminio, rebites de latão, buchas de nylon e/ou grapas metálicas. Conforme específicações.	m²	215,10	766,33	164,838,3
3.3.4	FDF 06 03 024	I ela de proteção removivel, Conforme especificações de projeto				
3.3.4		Vidros e Espelhos	m <sup>z</sup>	21,42	405,08	8.676,9
3.3.4.1		Espelho cristal com espessura mínima de 6mm (60x80cm), com moldura em aluminio anodizado natural, fixado com inclinação de 10º utilizando perfil "L", em metal cromado polido na parte frontal e mão-francesa em alumínio na parte superior; Conforme especificações.	ud	2,00	196,02	392,04
3.3.4.2	SINAPI - 85005	Espelho cristal com espessura minima de 6mm (60x80)cm, fixado com botoeiras em metal cromado polido; Conforme especificações.	UD	15,00	160.71	
3.4		Revestimentos de Pisos	Spr Andrews	10,00		2.410,67
		astro de concreto com E om da				555 PF 1155
3.4.1		Lastro de concreto com 5 cm de espessura; superfície apiloada, nivelada e acabada, devendo coincidir com a face superior do baldrame. O contrapiso deverá ser executado em concreto com aditivo impermeabilizante na proporção indicada pelo fabricante e lona preta.	m²	420,50	33,27	13.989,51
3.4.3	OHSAM - 74 10474	astro de brita número 2, anitoada manualmento Espando.				一量
		to dianza ao de su enicie com arramassa com 3 cm de espessura.	m <sup>a</sup>	12,62	76,90	970,54
3.4.5	SINAPI - 84191	Revestimnento cerámico para piso tipo grés antiderrapante, 45x45cm, Conforme específicações	m²	1.011,16	25,40	25.679,42
The Personal Property and Prope	1207 07 2 1 1 O7 Z 2 1 1	(evesimnento cerámico para pico tino este 45.45			29,19	in the second
	otal Fechaduras, Ta	jetas, Barras	m²	784,70	29,18	22,896,13
AL ARQUIT	ETURA F FI EME	NTOS URBANISTICOS				/246.904.37
Section 1	TICIDADE	ATTOO UNDANISTICOS				417.090,22
the Salar Life Did FT The se	TICIDADE FUI					



FARRESS.	NOME:					CNP): 17.569.488/0001-75
EMPRESA	O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - I	EPP		ENDFREÇO		17.509.400/0001-73
	DESCRIÇÃO.	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLIDES MARCOLLA		Rua Bandeiras	nº 111 Bairro Jardım Bandeırantes	
OBRA	LA3:TUDF	IDNIGITUDE 7	17/2016	03/05/2016	INTERVENÇÃO 05/16	MATRÍCULA IMOVE;
CONTRATO	NUMFRO/ANO 045/2016	DI ASSENATION 29/02/2016	VIGÊNCIA DT INÍCIO 03/05/2016	DI 1ÉRMINO 29/06/2018	EXECUÇÃO OT INICIO O9/05/2016	DI TERMINO 29/06/2018
					ORÇAMENTO A	TUAL
4		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDABE	PREÇO UNIT. C/ BOI	TOTAL (R\$)
4	COBERTURA E	ECHAMENTO LATERAL	1911		程度 12 30 36 4	
4.1	Telhado	The second secon	-11	- F- F- F- F- F- F- F- F- F- F- F- F- F-	Way to the state of the state o	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.1.1		Estutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibocimento, apoiada em laje	m²	743,02	52,08	38.696,
4.1.2	SINAPI - 74088/001	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, 6mm, incluindo todos elementos complementares e de fixação; Conforme especificações.	111	743,02	32,89	24.436,
	FDE 07.04.061	Domo de acrilico com caixilho de aluminio, para ventilação e iluminação. Conforme especificações.	m²	29,35	411,65	12.081
4.1.3					98,45	
4.1.4	INAPI- 84091 +1106	Beiral de placa cimenticia com barroteamento em madeira.	m²		1 50,10	75.214
4.1.4		Beiral de placa cimenticia com barroteamento em madeira.	m²			
4.1.4 DTAL COE		Beiral de placa cimenticia com barroteamento em madeira.  MENTO LATERAL  PINTURA  Pintura de paredes, tetos e esquadrias				75.214;
4.1.4 OTAL COE		Beiral de placa cimenticia com barroteamento em madeira.  MENTO LATERAL  PINTURA  Pintura de paredes, tetos e esquadrias  Emassamento de parede com massa acrilica; uma demão; lixado e preparado, isento de rugosidades e saliências; Conforme especificações.	m <sup>2</sup>	2.808,95		
4.1.4 OTAL COE 5 5.1	BERTURA E FECHA	PINTURA  Pintura de paredes, tetos e esquadrias  Emassamento de parede com massa acrilica; uma demão; lixado e preparado, isento de rugosidades e saliências; Conforme específicações.  Pintura em parede com superfície devidamente nivelada, isenta de rugosidades e umidade Todas as superfícies a serem pintadas deverão receber no mínimo 2 (duas) demãos fartas de pintura 100% acrílica na cor branco neve. com intervalo de 4 horas entre as demãos. Conforme específicações.	m²	E 4,		28.508
4.1.4 5 5.1 5.1.1	SINAPI - 88495	PINTURA  Pintura de paredes, tetos e esquadrias  Emassamento de parede com massa acrilica; uma demão; lixado e preparado, isento de rugosidades e saliências; Conforme especificações.  Pintura em parede com superfície devidamente nivelada, isenta de rugosidades e umidade Todas as superfícies a serem pintadas deverão receber no mínimo 2 (duas) demãos fartas de pintura 100% acrílica na cor branco neve, com intervalo de 4 horas entre as demãos. Conforme especificações.  Emassamento de teto com massa acrilica; uma demão; lixado e preparado, isento de rugosidades e saliências: Conforme especificações.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.808,95	10,15	
4.1.4 DTAL COE  5  5.1  5.1.1  5.1.2	SINAPI - 88487	PINTURA  Pintura de paredes, tetos e esquadrias  Emassamento de parede com massa acrilica; uma demão; lixado e preparado, isento de rugosidades e saliências; Conforme especificações.  Pintura em parede com superfície devidamente nivelada, isenta de rugosidades e umidade rodas as superfícies a serem pintadas deverão receber no mínimo 2 (duas) demãos fartas de pintura 100% acrílica na cor branco neve. com intervalo de 4 horas entre as demãos. Conforme especificações.  Emassamento de teto com massa acrilica; uma demão; lixado e preparado, isento de rugosidades e saliências; Conforme especificações.  Pintura em teto com superfície devidamente nivelada, isenta de rugosidades e umidade. Toda as superfícies a serem pintadas deverão receber no mínimo 2 (duas) demãos fartas de pintura 100% acrílica na cor branco neve, com intervalo de 4 horas entre as demãos. Conforme 100% acrílica na cor branco neve, com intervalo de 4 horas entre as demãos. Conforme	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.808,95	10,15 9,61 18,01	28.508 27.005 17.164
5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3	SINAPI - 88495  SINAPI - 88487  SINAPI - 88494  SINAPI - 88488	PINTURA  Pintura de paredes, tetos e esquadrias  Emassamento de parede com massa acrilica; uma demão; lixado e preparado, isento de rugosidades e saliências; Conforme especificações.  Pintura em parede com superfície devidamente nivelada, isenta de rugosidades e umidade Todas as superfícies a serem pintadas deverão receber no mínimo 2 (duas) demãos fartas de pintura 100% acrílica na cor branco neve, com intervalo de 4 horas entre as demãos. Conforme especificações.  Emassamento de teto com massa acrilica; uma demão; lixado e preparado, isento de rugosidades e saliências; Conforme especificações.  Pintura em teto com superfície devidamente nivelada, isenta de rugosidades e umidade. Toda as superfícies a serem pintadas deverão receber no mínimo 2 (duas) demãos fartas de pintura.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.808,95 2.808.95 952,92	10,15 9,61 18,01 13,84	28.508 27.005 17.164
5.1.1 5.1.2 5.1.3	SINAPI - 88494  SINAPI - 88488  SINAPI - 73739/001	PINTURA  Pintura de paredes, tetos e esquadrias  Emassamento de parede com massa acrilica; uma demão; lixado e preparado, isento de rugosidades e saliências; Conforme especificações.  Pintura em parede com superfície devidamente nivelada, isenta de rugosidades e umidade Todas as superfícies a serem pintadas deverão receber no mínimo 2 (duas) demãos fartas de pintura 100% acrílica na cor branco neve. com intervalo de 4 horas entre as demãos. Conforme especificações.  Emassamento de teto com massa acrilica; uma demão; lixado e preparado, isento de rugosidades e saliências; Conforme especificações.  Pintura em teto com superfície devidamente nivelada, isenta de rugosidades e umidade. Toda as superfícies a serem pintadas deverão receber no mínimo 2 (duas) demãos fartas de pintura 100% acrillica na cor branco neve, com intervalo de 4 horas entre as demãos. Conforme especificações.  Pintura em esmalte acetinado fosco, nas portas e complementos em madeira com no mínimo fartas demãos de selador, em superfície devidamente lixada e livre de saliências e rugosidades.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.808,95 2.808.95 952,92 952,92	10,15 9,61 18,01 13,84	28.508 27.005 17.164


# PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

AZZB4W3	O.S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP	-EP7	Construction of special medium recommends and distinct control of the special medium recommends and di	Temperate Application of the App		C	(NP) 17.569.488/0001-75	001-75
	DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCLÍDES MARCOLLA		Rua Bandeiras	Rua Bandeiras nº 111 Barro Jardim Bandeirantes			
OBRA	MORREY		ORDEM DE SERVIÇO	DATA	INTERVENÇÃO		MARKUTALMOVE	
CONTRATO	NUMERO/AND 045/7016	25/02/2016	VIGÉNCIA DI INÍCIO 03/05/2016	DT TÉRMINO 29/06/2018	Εχιτυς&ο   D1 IN το   D9/05/2016	2	29/06/2018	
	-					ORÇAMENTO ATUAL	JAL	
TEM		OECOUCAS CACOMPSES	טווט	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI (RS)		(RS)	
on.		ACABAMENTO, ARREMATES LEQUIPAMENTO E ACESSORIOS						
6.4		Rodapés, soleiras, peitoris			- He	4 4 4		3
6.1.1	SINAPI - 88649	Rodapé cerâmico de 7cm, tipo grès, 45x45cm, Conforme especificações	m²	396,33		(,/5		3.005,00
6.1.2	SINAPI - 84161	Soleira em granito verde labrador, com 15cm de largura, espessura de 2cm, assentado com argamassa 1:4.	Э	17,50		41,35	22	723,63
6.1.3	SINAPI - 84088	Peitoril em granito verde labrador, com 20cm de largura, espessura de 2cm, assentado com argamassa 1:4	3	84,00	- '	76,35		6.413,5
62		Impermeabilizações					お使	
6.2.1	SINAPI - 6225	Impermabilização de calha e laje descoberta, com emulsão asfática, 3 demãos	m	113,30		40,10		4.543.10
631	SINAD) - 72105	Calha em chapa de aço galvazinizado nº 24, corte 50cm e corte 80cm; Conforme	a	146,65		56,20		8 241,40
6.3.2	SINAPI - 72107	Rufo em capa de aço galvazinizado nº 24, corte 25cm, chumbado na alvenaria da platibanda; Conforme específicações	æ	134,65		29,49		3.970,37
6.4	7.5	Corrimões e guarda-corpos				eri		
641	FDE - 06.03.100	Corrimão duplo de aço galvanizado com pintura esmalte. Conforme especificações	a	30,45		251 98		7.672.87
	FDE - 06,03,101	Corrimão duplo, com montante vertical de aço galvanizado com pintura esmalte. Conforme especificações	m	63.65		403,39		25.675,66
TOTAL AC	TOTAL ACABAMENTO, ARRE	ARREMATES, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS					75.	60.3:0,47
7		NSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		inevi			- Fil	
7.1		Louças Sanitárias					3	14.091,45
7.1.1	SINAPI - 6021	Vaso Sanitário com vazão de 6L; adaptador, bengala; parafusos: incluindo assentos sanitário PP; tubos; conexões e demais acessórios para o perfeito escoamento das águas servidas até sua destinação: Conforme específicações.	ud	11,00		232,04	1/78	2.552,42
7.12	SINAPI - 72739	Vaso Sanitário Infantil com vazão de 6L; adaptador; bengala; parafusos; incluindo assentos sanitário PP; tubos; conexões e demais acessórios para o perfeito escoamento das águas servidas até sua destinação; Conforme especificações.	nd	2 00		448,48	(	896,97
O SEI O DE AUTEMANIA	Mark Street						5	/

180 80 10 N

O SELO DE AUTENTICIDADE + .. 1

Pagina 9 de 24



O SELO DE AUTENTICIDADE ».

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

## PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

Γ	1	1	741	ICS 3	VZ	IOS S	<u> </u>			(	//						1		
	7.2.5	734	723	72.1	7.2	7.1.10	71.9	7.1.8	7.1.7	7.16	7.1.5	7.1.4	7.13	ITEM		CONTRATO	OBRA		EMPRESA
	SINATI - 38190	2000 T - 500 NO	SINAPI - 86909	SINAPI - 86906		MERCADO	MERCADO	SINAPI - 85900	SINAPI - 20269	MERCADO	SINAPI - 86903	SINAP1 -74234/001	SINAPI - 36520			9.0MERG/AND 9.45/2016	Alitube	DESCRIÇÃO	O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP
	Ducha metálica de parede, articulavel com desviador e ducha manual 3/4"	valvola para vaso sanitano en inetal cipinado político, como de de se esta financia de la como de de se esta financia de la como de de como de de como de de como de c	Torneira cromada tubo móvel de mesa, 3/4" para pia de cozinha	Torneira para lavatório em metal cromado polido de Mesa, com regulador de vazão em ABS. Conforme especifiações.	Metals Sanitários	Tanque de aço inoxidável com esfregador, incluindo válvula 2.1/2" e sifões metálicos, tubos e conexões para a perfeita alimentação e escoamento das águas servidas até sua destinação, 63x47.5x26cm.	Cuba de inox de embutir 50x40x40cm, incluindo válvula 2.1/2" e sifões metálicos, tubos e conexões para a perfeita alimentação e escoamento das águas servidas até sua destinação: Conforme específicações.	Cuba de inox de embutir 40x34x17cm, incluindo válvula 2 1/2" e sifões metálicos, tubos e conexões para a perfeita alimentação e escoamento das águas servidas até sua destinação: Conforme específicações.	Cuba de embutir, oval, incluindo furo no tampo de granito, válvulas e sifões metálicos, tubos e conexões para a perfeita alimentação e escoamento das águas servidas até sua destinação; Conforme especificações. Conforme especificações.	Lavatório sem coluna suspensa em louça, P.N.E. incluindo: válvulas e sifões metálicos, tubos e conexões para a perfeita alimentação e escoamento das águas servidas até sua destinação; Conforme especificações.	Lavatório com coluna suspensa em louça, incluindo: vátvulas e sifões metálicos, tubos e conexões para a perfeita alimentação e escoamento das águas servidas até sua destinação: Conforme especificações.	Mictório convencional, completo; incluindo: válvula de esgoto, tubos e conexões e demais acessórios para o perfeito escoamento das águas servidas até sua destinação; Conforme especificações.	Vaso Sanitário P.N.E., e Assedio para Bacia , com vazão de 6L; SPUD; adaptador; bengala: parafusos; incluindo assento sanitário PP; tubos; conexões e demais acessórios para o perfeito escoamento das águas servidas até sua destinação; Conforme específicações	BESERIC CO.		29/02/2016	ONSTUDE	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR FUCLIDES MARCOLLA CODIDENADA GEORGAZICA 0	EBD
	ud.	2 0	āļā	ud		nd	Ed	ud	ud	ud	rd.	æ	Ed.	UNID		viGENCIA DT INICIO 03/05/2016	17/2016	ORDEM DE SERVIÇO	Amazon de la companya
•	4.00	300	15 00	17,00		3,00	2,00	5,00	15,00	2,00	2,00	4,00	2,00	QUANTIDADE		DT TERMINO 29/06/2018	03/05/2016	DVIA Baugeusz	
			219.13	AND THE PROPERTY OF THE PROPER		392,27	1 407,70	136,89	78.36	616,42	235,97	466,96	608.64	(RS) (RS) (RS)	ORÇAMENTO AT	DT INICO D7   D7   D7   D7   D7   D7   D7   D7	05/16	Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes เพีย	
	1 118,98	97,47	ω	593,94	6.226,34	1.176,81	2.815.40	684,47	1.175,47	1.232,85	471.95	1.867,84	1.217,28	3)	11	01174MNO 29/06/2018		MATRICILA MOVE	17,569,488/0001-75

Pagina 10 de 24

00) Jenigés .ºn

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

# PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

	_	1	_	aQI.	14	nc	ଓ ଅ	AZI	Ю	5 '5	2.C	)	7		_		1	_	_/	_	/	_	/	/									
(4.5	7.4.4	7 / /	743	7.4.2	7.4.1	7.4	7.3.17	7.3 16	7.3.15	7.3 14	7.3.13	7.3.12	7.3.11	7.3.10	739	7.3.8	7.3.7	7.36	7.3.5		734	7.3.3	7.3.2	7.3.1	7.3	7.2.6	тем		CONTRATO		OBRA		EMPRESA
COLC. 1910	CONTRACT COOL	CHANGE POSSES	SINIADI BOSSI	SINAPI - 74169/001	SINAP1 - 73663		MERCADO	SINAPI - 86889	SINAP - 86889	SINAP - 86889	SINAPI - 86889	SINAPI - 86889	SINAP  - 86889	SINAPI - 86896	SINAPI - 85896	SINAPI - 86896	SINAPI - 86896	SINAPI 37400	SINAPI 37401		SINAPI 11758	SINAPI 9535	MERCADO	FDE- 08.16.092		CP	and the second s		045/2016	and an incident of the second	ATTUDE		O.S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP
registro de gaveta oruto		Designed on proceed with	Renietro de precedo 3/A"	Registro de gaveta com canopla 2.1/2"	Registro de gaveta com canopla 3/4"	Instalação Água Fria	Box em acrilico para chuveiro (100x100), conforme especificações	Passa prato em granito cinza (100x60cm), Conforme específicações.	Passa prato em granito cinza (140x60cm), Conforme especificações.	Bancada para pia de cozinha em granito cinza (310x60cm), Conforme especificações.	Bancada para pia de cozinha em granito cinza (190x60cm), Conforme específicações.	Bancada para pia de cozinha em granito cinza (210x60cm), Conforme especificações.	Bancada para pia de cozinha em granito cinza (320x70cm), Conforme especificações.	Bancada para lavatório em granito cinza (80x60cm). Conforme especificações.	Bancada para lavatório em granito cinza (280x60cm) Conforme especificações	Bancada para lavatório em granito cinza (70x60cm). Conforme específicações	Bancada para lavatório em granito cinza (160x60cm), Conforme especificações	Dispenser para rolão de papel higiênico 600m, em plástico ABS de alta durabilidade; Conforme específicações.	Dispenser para toalha de papel interfolhada (500 folhas), em plástico ABS de alta durabilidade; Conforme especificações.	transparente; Conforme especificações.	Saboneteira em plástico ABS e acrílico com bomba dosadora para sabonetes líquidos tipo granel, com reservatório acrílico transparente 900ml, acabamento na cor branca e visor	Chuveiro elétrico comum com corpo de plástico	Barra de apoio para P.N.E em ferro cromado; Conforme específicações.	Barra de apoio com fixação lateral para lavatório de bancada	Complementos / Acessórios	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2.	piscrucko		29/07/2016			AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR FUCLIDES MARCOLLA COCHDENNAM GEOGRAPICA	EPP
u C	200	5 8	5	ud	ud		ud	ud	ud	E.	пd	иd	ud	nd	nd	ud	ud	ud	ud		ud	bn	ud			ud	GIND		OT INICIO 03/05/2016	17/2016		OKOEM DE SERVIÇO	
			ŧ	7	r		2,00	1,00	1,00	1.00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	15,00	11,00		11,00	4.00	4,00	5,00		2,00	DUANTIDADE		01 TÉRMINO 29/06/2018	03/05/2016		Rua Bandeiras	ENDERICO
	52.46	28.21	24,03	251,68	88,30		168,12	246,08								310,41	709,52	56,10	56,10		53,89	60 86	And any age of the second contract of the sec			321,42	(R\$)	ORÇAMENTO ATUAL	09/05/2016	05/16		Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes intrinvenÇÃO	THE STATE OF THE S
+	46	21	03	68 国( )	1			08	0	84	54	77	45	75	56	41	52	10	10	VARIABLE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND AD	39	36	J.3	37		12	(RS)	) ATUAL	DT TEXMENO 29/06/2018	empanana lingunga palampanan amahabapa palampanan amahabapa palampan		MATRICITATINOVEL	17.569.488/0001-75
Pagina 11 de 24			1				336,24	246,08	0.100	702,04	407,74	516,//	/8/,45	354 /5	2.483,33	620,82	1.419,04	841.47	617,08	***************************************	592,83	240,44	24,1,1	2.010,00	12.875,18	642,84							0001-75

© SELO DE AUTENTICIDADE P.

Adtj Azuoz & Azuoz .2.0

SELO DE AUTENTICIDADE POR

1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

## PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

MATCH   PRITAND DESCRIPTION   PRITAND DESC	249.53 25,79	9,41	17.00	N	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTA	SINAPI -86884	7.7.5
Common   C	24		1700	S	SOLDAVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	SINAPI -89443	7.7.10
Colorado   Colorado	24	AND THE RESIDENCE AND THE PROPERTY OF THE PROP	20,73	3	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME	SINAPI -89449	7.7.9
Accident   Accident			4,22	3	TUBO, PVC. SOLDAVEL DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME	SINAPI -89452	7.7.8
Colorado   Colorado	-17		46,29	3	TUBO PVC. SOLDÁVEL, DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME	SINAPI -89451	7.7.7
Company   Comp	1		4,62	8	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, WSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIME	SINAPI -89450	7.7.6
Annual   A	3		15.00	N	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMALOU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	SINAPI -89357	7.7.5
Control   Cont	- C.U.		131.72	<b>\$</b>	DN 25MM, INSTALADO EM RA	SINAPI -89356	77.4
Comparison   Com	207	2	2,00	N	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANCIES LIVRES PI CAIXAS D'AGUA BEMM	SINAPI -72004	7.7.3
Companies   Comp			4,00	NO	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PVCAIXAS D'AGUA 32MM	SIMAPI -72798	7.7.2
A CASTOLINA SOLUTION   ANALYSIS	166		2,00	CIN	ADAPTADOR PVC SCLDAVEL COM FLANGES LIVRES PY CAIXAS D'AGUA 25MM	SINAPL-72797	7.7.1
Command   Comm	(07.)				INSTALAÇÃO DE AGUA FRIA		
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	7 365			17.	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA NOVO PROJETO		7.7
Accordance Securition   Acco					tens inchildos conforme mudança de projeto		
17.50   17.0		45,36		3 :	Tubo de PVC Esdoto Sehe Nomai DN 150mm.	01NAPT - 69849	700
1964   1964	All the second s	42.95		3	destinação final: Conforme específicações	016/ADI 90747	d y
COMPRIATO   COMP		135.22	1			SINAPI - 74104/1	7.6.1
17.50   17.5					Caixa de passagem (60x60x60)cm, com tampa em concreto; em alvenaria revestida con		
COMPRIADO   COMP					Instalação de Água Pluvial		7,6
COMPRATO   COMPRATO		60,50		m	Tubo de PVC Esgoia Serie Normal DN 150mm, com junta eléstica.	SINAPI - 89849	7.5.5
CONTROLO   CONTROLO		47,50	-	5	Tubo de PVC Esgoto Serie Normal DN 100mm, com junta elástica:	SINAPI - 89714	7.5.4
COMPRATO   COMPRATO		33,00	4	3	Tubo de PVC Esgolo Sarie Normal DN 75mm.	SINAPI - 89713	47.5.3
COMPANIO   COMPANIO		NN 000	1	3	Tubo de PVC Esgato Sárie Normal DN 50mm.	SINAPI - 89712	7.5.2
COMPRIATO   O.S. SOUZA E SOUZA LIDA - EFF   ANTHONS   O.S. SOUZA E SOUZA LIDA - EFF   ANTHONS   O.S. SOUZA E SOUZA LIDA - EFF   O.S. SOUZA ESOUZA LIDA - END OR ESTRUCKA ANTONIA SECOLA ANTONIA ESOUZA LIDA - ESOU		15,36	-	- m	Tubo de PVC Esgoto Série Normal DN 40mm.	SINAPI - 89711	7.5.1
CONTRATO   CONTRATO					hatalação Sanifária		7.5
EMPRESA   O.S.OUZA & SOUZA LEDA LIDA CERTORIA DA ESCOLA DE FUCLDES MARCOLA   DISEMBRE SERVICO   DISEMBRE DE SERVICO   DISEMBRE SERVICO   DISEMBRE DE SER	BERT COMMENT OF THE PROPERTY O	+2,04		3	Tubo de PVC Sokiavel 50mm.	SNAPI - 89449	7.4.11
CONTRATO   CONTRATO		6,79	-	13	Tubo de PVC Soldável 32mm.	SINAPI - 89447	74.10
COMPRETO   CO.S. SOUZA LEDA - EFF   CO.S. SO		14.0		m	Tubo de PVC Soldável 25mm.	SINAPI - 89446	7.4.9
CONTRATO	A COLUMN TO THE REAL PROPERTY OF THE PERTY O	251.61		Uc.	_	SIMAPITESSOS	7.4.8
Figure   Contract		67.65		Uid,	1 Tomeira bola 3/4"	SINAPI - 74058/DC1	7.4.7
EMPRESA   0.5.50   22 A & 50 UZA (\$ 50 UZA (		206,47		yo,	)   Registro de gaveta bruto 2.1/2"	SJNAPI - 741806001	7.4.0
O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EFP  DESCRIÇÃO  AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DE FUCUDES MARCOLLA  CODINI (NAMA GEOGRALICA  CODIN (NAMA GEOGRALICA  CODIN (NAMA GEOGRALICA  CODIN	DIAL DIAL		QUARTEROL	CINED	DESCRIÇÃO		D.I
OS. SOUZA & SOUZA LTDA - EFP  OF SCRIÇÃO  AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR FUCUDES MARCOLLA  CONSTRUMÍN GEOGRAFICA  AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR FUCUDES MARCOLLA  CONSTRUMÍN GEOGRAFICA  AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR FUCUDES MARCOLLA  CONSTRUMÍN GEOGRAFICA  AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR FUCUDES MARCOLLA  CONSTRUMÍN GEOGRAFICA  AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR FUCUDES MARCOLLA  CONSTRUMÍN GEOGRAFICA  AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR FUCUDES MARCOLLA  CONSTRUMÍN GEOGRAFICA  AMPLIAÇÃO DR FUCUDES MARCOLLA  AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR FUCUDES MARCOLLA  CONSTRUMÍN GEOGRAFICA  AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR FUCUDES MARCOLLA  CONSTRUMÍN GEOGRAFICA  AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR FUCUDES MARCOLLA  CONSTRUMÍN GEOGRAFICA  AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR FUCUDES MARCOLLA  AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR FUCUDES MARCOLLA  AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR FUCUDES MARCOLLA  AMPLIAÇÃO DR FULL  AMPLIAÇÃO DR F	JAL	ORÇAMENTO ATL			1		
O.S. SOUZA (EPP  O.S. SOUZA (EPP  AMPLIÇÃO F REFORMA DA ESCOLA DR FUCUDES MARCOLA  AMPLIÇÃO F REFORMA DA ESCOLA DR FUCUDES MARCOLA  CODUCTORIA CA  AMPLIÇÃO F REFORMA DA ESCOLA DR FUCUDES MARCOLA  CODUCTORIA CA  CODUC	9/06/2018		25/06/2018	42/20/2016	Grantonies	instanta.	
O.S. SOUZA (T.DA - EIPP  O.S. SOUZA (T.DA - EIPP  O.S. SOUZA (T.DA - EIPP  AMPLIAÇÃO F REFORMA DA ESCOLA DR. FUCLIDES MARCOLLA  CRITICIA DA GEOGRÁFICA  AMPLIAÇÃO F REFORMA DA ESCOLA DR. FUCLIDES MARCOLLA  CRITICIA DA GEOGRÁFICA  AMPLIAÇÃO F REFORMA DA ESCOLA DR. FUCLIDES MARCOLLA  CRITICIA DA GEOGRÁFICA  CRITICIA DA GEOGRÁFICA  AMPLIAÇÃO F REFORMA DA ESCOLA DR. FUCLIDES MARCOLLA  AMPLIAÇÃO F REFORMA DA ESCOLA DR. FUCLIDES MARCOLLA  CRITICIA DA GEOGRÁFICA  CR	TRANKO		D) TE986 NO	OCH IC	1100	DAYOU AMEDIC	CONTRATO
O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EIPP  O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EIPP  O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EIPP  O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EIPP  O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EIPP  O.S. SOUZA LTD		NAME OF THE PARTY	03/05/2016	17/2016	OKISTUDI OK	AITHDE	OBRA
O.S. SOUZA & SOUZA LIDA - EIPP  O.S. FRECO  AMPLIAÇÃO F REFORMA DA ESCOLA DR FUCLIDES MARCÓLLA  Rua Bandeiras nº 111 Banro Jardini Banderantes	WHEGE STATE		N I WO	DESERVIÇO	CRIDRICMADIA GEOGRAFICA		
O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EIPP			Rua Bandeiras			DESCRIÇÃO	
					1- EPP	O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - E	EMPRESA

## PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

17.569.488/0001-75

EMPRESA

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Pagina 13 de 2/	(				THE THE STREET STREET STREET		Contract of the contract of th	
232,23	58.06		4.00	UN	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO LATIO ROSCAVEL DA 314° COM ACAB	SINAPI -89985	78.3.	
694,41	347,21		2,00	NO	REGISTRO DE CAVETA BRUTO LATÃO	SINAPI -74179/001	7.8.6	
200,47	206,47		1,00	NO	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL	SINAPI -74180/001	7.8.5	(
208 47			2,00	UN	81/601 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, DN 2", FORNECIMENTO E	SINAPI -74181/001	7.8.4	(
220.71	C 07.57		5,00	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO	SINAPI -74174/00	7,8,3	11-1
626.40	20,20		4,00	UN	/1 REGISTRO DE ESPERA PVC DN	SINAPI -9037	7.8.2	1
76.08	00.00		19,00	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO DN 3/4". COM ACABAMENTO E C	SINAPI -89987	7.8.1	Din
3.460.63	1				VALVULAS E REGISTROS		50 7.8	Pd 17
				Ola Ola	TO COM BOCCHA OF FALAO NA BOCCA CENTRAL EVO. SOLUTAVEL, DN 23WIM 23/4	OUNNET - SOUTH	1.1.00	ou C
30,42	15,21		2.00	- 2	TO COM BEIOTA DE LATÃO NA BOLIGA ORNITRAL DVO GOLDÁVEL	SOLIDE DOS	0 7736	V
97,64	10,85		9,00	S	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL. PVC. SOI DÁVEL. DN 25M	SINAPI -89618	7.7.35	\
228,33	10,38		22,00	CN	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LAT. O. PVC. SOLDAVEL DN 25MM. X	SINAPI -9037	5 7734	>
33,02	1,21		3,00	NN	JOELHO 90 GRAUS	SINAPI -89365	7.7.33	
07,001	66,87		2,00	NN	TE, I'VC, SOLDAVEL, DN 85 MM F	SINAPI -89631	7.7.32	
400,20	30,08		8,00	S	IF PVC SOLDAVE	SINAPI -89629	7.7.31	
95 30A	2,10		4,00	LN	528 TE PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM F	SINAPI -8962	7.7.30	1
438 40	11,94		3,00	CN	398 ITE PVC SOI DAVEL	SINAPI -8939	17.7.29	
35.81	0,78		10,00	N	TE, PVC, SOLDAVEL, DN	SINAPI -89395	7.7.28	
37.78	808		3,00	UN	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - F	SINAPI -89611	7.7.27	
87.78	3,28		2,00	UN	LUVA, PVC. SOLDAVEL, DN 25MM INS	SINAPI -89424	7.7.26	
65.7	0,46		4,00	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DI	SINAPI -89413	7.7.25	,
02,002	4,34		48,00	NO	-89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB	SINAPI -8940	7.7.24	
00 80c	184		8,00	UN		SINAPI -89409	7.7.23	7
707,00	0,81		4,00	UN		SINAPI -89525	V7.7.22	1
30,07	9,49		12,00	UN		SINAPI -89517	7.7.21	/
473 83	4,20		1.00	UN		SINAPI -89507	7.7.20	1
02,07	13,05		6.00	UN	19503 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAYEL, DN 50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI -89503	7.7.19	7
10.70	1,34		2,00	UN		SINAPI -89519	7.7.18	/
08.471	15,61		8,00	UU	Bucha de reducão lon la de livo ripido soldável, marrom, diám = 75 x 50m/n	60	7.7.17	1
41,10	13,72	1:	3,00	nn	Bucha de reducho jon, a de "vo rígido soldável, marrom, diám = 60 x 50mm	Co	7.7.16	,
07'6	9,20	11/1/1	1,00	III	Bucha de redução longa de ∵yo ri jido soldáyet, marrom, diâm = 50 x 32mm	G:	7.7.15	
60,00	8,81		10,00	un	Bucha de redução longa de pvc rigido soldável, marrom, diám = 50 x 25mm	Cp	7.7.14	
10.38	(0,38	11	1,00	SN		SINAPI -89605	77.13	
6,65	6,65		1,00	un	Bucha de reducão curla de pyo rígido solidável, marrom, diám = 32 x 25mm	CP	7.7.12	
	(PES)	(PRS)	QUANTIDADE	OND	resource objects		METE	
	ORÇAMENTO ATUAL	ORÇAMEN				· ·		
	ormy tester	09/05/2015	29/06/2018	03/05/2016	and a superior	desk frac	Market in the later was the secretaristics	
	ONIN 21 16	DI INICIO DI ENCO	DT TÉRMINO	VIGENCIA DT INICIO	STATE OF STA	OPPOSSWER	CONTRATG	
		05/16	03/05/2016	17/2016	Cara. Broom	MELIDE	CENTA	
	WATRICULARMOVEL	NIFRVENÇÃO	5 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ORDEM DE SERVIÇO	V31-V20-20 VCWA36003			
	I.B.	Rua Bandeicas nº 111 - Bairro Jardini Bandeirantes	Rua Banderras		AMPHAÇÃO E BEEGRAJA DA EKCOLA DR. FROLIDES MÁRCOLA	CIVÓRSEGO		

AGU AZUOS & ASUOS .2.O

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

## PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

SINAPI -89714 SINAPI -89711	SINAPI -89753 SINAPI -89774 CP		SINAPI -89732 SINAPI -89731 SINAPI -89731 SINAPI -89724 SINAPI -89797 SINAPI -89785 SINAPI -89795	SINAPI -89726 SINAPI -89726 SINAPI -89616 SINAPI -74104/001 SINAPI -74104/001 SINAPI -74104/001 SINAPI -74104/001 SINAPI -74104/001 SINAPI -89707 CP SINAPI -89728 SINAPI -89726 SINAPI -89726 SINAPI -89732 SINAPI -89731 SINAPI -89734 SINAPI -89734 SINAPI -89734 SINAPI -89734 SINAPI -89734 SINAPI -89734 SINAPI -89734 SINAPI -89734 SINAPI -89734 SINAPI -89734 SINAPI -89774 SINAPI -89774 SINAPI -89774 SINAPI -89775 SINAPI -89778
TUBO PVC. SERIE NORMAL, ES	PVC.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NO	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL JOELHO 90 GRAUS, PVC, COM VISITA 100MM X 50MM  JOELHO 90 GRAUS, PVC, COM VISITA 100MM X 50MM  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA EL JUNCÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA SO JUNCÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁS ILUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS ILUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS ILUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS ILUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS ILUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS ILUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS ILUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS ILUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS ILUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS ILUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS ILUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS ILUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS ILUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS ILUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS ILUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS ILUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS ILUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS ILUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁS ILUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA EL MA 100 MM, JUNTA EL MA 100 MM, JUNTA EL MA 100 MM, JUNTA EL MA 100 MM, JUNTA EL MA 100 MM, JUNTA EL MA 100 MM, JUNTA EL MA 100 MM, JUNTA EL MA 100 MM, JUNTA EL MA 100 MM, JUNTA EL MA 100 MM, JUNTA EL MA 100 MM, JUNTA EL MA 1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DIN ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DIN ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DIN ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DIN ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DIN ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DIN ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DIN ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DIN ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DIN ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DIN ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DIN ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DIN ADAPTADOR CURTO ODE ESGOTO DE ESGOTO PVC, SOLDÁVEL, DIN ADAPTADOR CURTO DE ESGOTO PVC, SOLDÁVEL, DIN ADAPTADOR CURTO DE ESGOTO PREDIAL, DIN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E CAIXA SIFONADA, PVC, DIN 160 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E CAIXA SIFONADA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DIN 100 MM, JUNTA EL JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DIN 50 MM, JUNTA EL JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DIN 40 MM, JUNTA EL JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DIN 40 MM, JUNTA EL JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DIN 40 MM, JUNTA EL JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DIN 40 MM, JUNTA EL JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DIN 40 MM, JUNTA EL JUNÇÃO SIMPLES 79 MM - 50 MM  LUVA SIMPLES 79 MM - 50 MM  LUVA SIMPLES 79 MM - 50 MM  LUVA SIMPLES 79 MM - 50 MM  LUVA SIMPLES 79 C, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DIN 50 MM, JUNTA ELÁS
- 50 MM  - 5	SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. ICA 75 - 50 MM		S, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL S, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL S, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL S, PVC, COM VISITA 100MM X 50MM  S, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SC 100 MM - 50 MM  PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA FLÁS C, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS C, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS	D COM BOLSA & ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN O COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN O COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN O COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN O COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN O COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN O COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN O COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN O COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN O COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN O COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN O COM M, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALAÇÃO MA, 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E VC. DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA SO OMM, 50 MM, JUNTA ELPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA SO OMM, 50 MM, JUNTA ELPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA SO OMM, 50 MM, JUNTA ELPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA SO OMM, 50 MM, JUNTA ELPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELPVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELAS
IN MAN FORNECIDO E INSTAL	ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELAST ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELAST	IAL, UN TOU WINT, JUNIA ELAC	ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL MM X 50MM  ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SC ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA SC SGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA SC SG SGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA SC SG SG SG SG SG SG SG SG SG SG SG SG SG	D, PVC, SOLDAVEL, DN D, 100 MM, JUNTA E DN 100 MM, JUNTA E DN 100 X 100 MM, JUNTA E DN 100 X 100 MM, JUNTA E DN 100 X 100 MM, JUNTA E
		ELAS TICA	TA EL TA EL TA SO TA SO JUNT A	DN 25M DN 25M DN 50M DN 60M DN 85M DN 85M DN 85M DN 85M DN 85M DN 85M DN 85M DN 85M DN 85M
OW		CN		
84.00	25,00 9,00 3,00	29,00	13,00 1,00 45,00 10,00 16,00 8,00 4,00	QUANTIDADE  QUANTIDADE  QUANTIDADE  23,00  5,00  1,00  2,00  7,00  3,00  5,00  7,00  4,00  11,00  11,00  11,00  11,00  15,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  45,00  46,00  46,00  47,00  48,00  48,00  48,00  48,00  48,00
84,00	5000	10		91/05/2016  98(CC UNIT. C/ BD)  (R3)
42,95 15,37	5,76 9,27 8,74	11,34	8,01 13,36 7,50 16,95 5,78 30,70 24,78 13,83 27,65	ORÇAMENTO A:  4,82 7,11 12,52 20,05 27,36 27,36 11,60 11,60 16,49 5,98 8,01 13,36 7,50 16,95 5,78 30,70 24,78 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86
	018	7	RU	6/2018
3.607.66	2	144	33 10 10 10 10 10 10 10	110.85 35.53 25.04 20.05 54,72 12.412,11 270.44 946.55 26,70 115.05 940.81 39,85 141.62 136,71 46,40 98,92 65,83 104,18 133,74 169,46 92,53 153,49 198,25 346,15

O SELO DE AUTUNICHADE PLI

EMPRESA

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

# PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

17.569.488/0001-75

		OUA DR EUCLIDES MARCOLDA		RUG COMMUNES	Mag ogsafiches in 177 annon on on one of		
		COORDENADA GEOGRÁFICA	ORDEM DE SLRVIÇO	- (A) A	MENCAC	MATRICULA INCVEL	
CBRA	A) Till	CONSTITUTE	17/2016	03/05/2016	05/16		in days again, and a second area of the second area
CONTRATO	NUMFRO/AVO 045/2016	CE ASIGNATURAL.	V GENCIA DT IN CIO 03/05/2016	DI TERMINO 25/06/2018	EXECUÇÃO DT INÍCIO 09/05/2016	DT 15RMINO 29/06/2018	constant of the state of the st
Capped dispute			And Townson and Add Add Add Add Add Add Add Add Add A		ORÇAMENTO ATUAL	ATUAL	
W3.1.		DESCRIÇÃO	DINI	QUANTIDADE	(RS)	(R\$)	
7.9.28	SINAPI -89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL PROSTO PREDIAL DN 75 MM, FORMECIDO E INSTALAD O	3	30,00	33,69	w	1.010,72
7.9.29	SINAPI 89152	GRANS DA 40 MM, PARA ESCOTO SECUNDA	S	6,00	8,30		49,83
7.9.30	유	RMAL ESGOTO PR	CN	2,00	8.3	9	16,61
7.9.31	CP	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL	S	6,00	21,94	4	131.67
7.9.32	CP.	SERIE NORMAL, DN 100X75 MM, PARA ESGOTO, INCL. FORNI	S	5,00	43,32	2	276.59
7.9.33	SINAPI -89784	TÉ EM PVC, SÉRIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO, INCL. FORNECIMENTO E	S	8,00	12,51	7	30 00 0
1-9,34	SINAPI -89/3/	THE EM PVC. SERIE NORMAL DN /5 MM, PARA ESGOTO, INCL. FORNECIMENTO E	C	2,00	12,2,3		
7.10		INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL			201		1.896,40
7.10.1	SINAPI - 74104/001	Caixa de areia pluvial em alvenaria 60x60cm	ud	00.5	135,22	1	410.95
1.10.2	SINAPI - 11235	Greiha de ferro fundido L=15cm	ud	00,7	20,7-	3 -	265.47
710.3	SINAPI -89737	Raio semi-esierico lipo abacaxi DN 75mm   Fortecimento e restalação	5. 5	18.00	12,69	9	228,37
7.10.5	SINAPI -89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALA DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	Z	80,43	42,95	5	3.454,33
7.10.6	SINAPI -89799	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014_P	M	136,24	16,04	4	2.185,07
MISNIMATON	ALAÇÕES HIDRAULICAS						64.230.08
8		INSTALAÇÕES ELETRICAS	*			1 3	
8.1		Fios e cabos elétricos					7.478,20
6OS 28 ∀Z) 8 1 1 1	SINAPI - 73860/013	Cabo unipolar flexivel de cobre eletrolítico, tempera mole, com isolação extrusada de PVC antil sinAPI - 73860 013 propagação de chamas p/lensão de 06/1.0kV, temperatura máxima de 70°c em serviço continuo, obedecendo as normas NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 e NBR-6880, seção nominal de 25 mm².	æ	8,90	14,73	i.	131,09
, CO	73850/012	Cabo unipolar flexível de cobre eletrolítico, tempera mole, com isolação extrusada de PVC anti- propagação de chamas p/tensão de 06/1,0kV,temperatura máxima de 70°c em serviço contíruo, obedecendo as normas NBR-5148, NBR-5245, NBR-5812 e NBR-5880, seção nominal de 16 mm²	а	31,70	10,31	Ehr Ehr	326,91
O SELO DE AL	O SELO DE AL LUMBRANCION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN				- consideration and the second	K	Página 15 de 24

OSELODE A SESSEEMENT

SELEN 1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

# PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

			The state of the s	Quadros elétricos e acessorios internos		OC CT
364 00				instalado.		
420,26	28,02	15,00	ρç	Módulo de iluminação de emergência com duas lâmpadas de 8W/127V, completa, fornecido	MERCADO	
3,300,22	86.36	39,00	рç	Luminária de sobrepor com duas lámpadas fuorescentes de 32W, 127V 60Hz, com reato	SINAPI - 73953/006	8.4.1
3,780,40				Luminárias, refletores, lâmpadas, fotocélulas e reatores		8.4
3	13,61	r	þç	Ilomada 2P+1 , padrão brasileiro (NBR-14.136/2002) 2DA-250V, com tampa po caixa de ligação em alumínio, dimensões 95x50mm, pintada com esmalte sintético cinza, contendo parafusos de fixação zincados e borracha de vedação, com identificação no espelho do número do circuito e nivel de tensão (127V ou 220V).	SINAPI - 83540	e 83 83 8-8-450€
Y	13.41	-	рç	Interruptor 1 tecla paralela, 10A - 250v, com tampa p/caixa de ligação em alumínio, dimensões	SINAPI - 72334	8.3.5
- J 51	21,35	3	рç	Interruptor de 2 tecla simples, 10A - 250v, com tampa p/caixa de ligação em aiumino, dimensões 95x50mm, pintada com esmalte sintético cinza, contendo parafusos de fixação zincados e borracha de vedação.	SINAPI - 72332	8.3.4
	11,41		Şd	tecla simples, 10A - 250v, com tampa p/caixa de 0mm, pintada com esmalte sintético cinza, contendo ha de vedação.	SINAPI - 72331	83.3
1	7,12		рç	Caixa de passagem octogonal de embutir, em pvc antichama, dimensões 100x100mm (4"x4") (conforme necessidade do projeto), saidas de diâmetro 3/4", 1", 1:1/4", para fixação de tomadas, interruptores, etc. conforme necessidade no projeto.	SINAP1 - 83438	8.3.2
рания при при при при при при при при при при	6,85		рç	Caixa de passagem de embutir, em pvc antichama, dimensões 50x100mm (2"x4") (conforme	SINAPI - 83387	8.3.1
The state of the s				Tomadas, interruptores e conduletes		8.3
	7,90		з	Eletroduto de PVC flexivel corrugado DN 25mm (1")	SINAPI - 72935	8.2.2
	62,0	1	з	Eletroduto de PVC flexivel corrugado DN 20mm (3/4")	SINAPI - 72934	8.2.1
				Eletrodutos		8.2
5.623,69	3,14	1_792_00	m		SINAPI - 73860/008	8.1.4
1.396,51	3,14	445,00	⋾	Condutor flexível de cobre eletrolitico temperatura mole com isolação extrudada de PVC anti sinAPI - 73860/008 propagação de chamas p/tensão de 750V, temperatura máxima de 70°c em serviço contínuo, obedecendo as normas NBR-614B, NBR-6245, NBR-6812 e NBR-6880, seção nominal de 4,0 mm².	SiNAPI - 73860/008	8.1.3
***	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	QUANTIDADE P	UNID	DESCRICÃO		ITEM
	ORÇAMENTO ATUAL					
MINO (2018	PH NICO   DT TERAINO   05 TERAINO   05 TERAINO   05/05/2018   25/06/2018	29/06/2018 0	03/05/2016	1 ASS MATURES. 1	045/7016	CONTRATO
	91/50	3/05/2016	17/2016		Atriube	OBRA
-unir(uulaimóvel	Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardini Bandeirantes  A SNERVEKÇÃO PANTRÍC	Rua Bandeiras nº	ONALES #UNIO	AMPLIAÇÃO F REFORMA DA ESCOLA DR FUCLIDES MARCOLLA COCRIDINADA GERORÁFICA	GERCRIC≟O	
17.569 488/0001-75	CASI			A EPP	NOME  O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP	EMPRESA



Página 16 de 24

AGIJ ASUOZ & ASUOZ .2.0

O SELOCIAL TO THE POST OF THE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

## PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

				The state of the s	
6,00		Š	LUVA PARA ELETHODUTO PVC ROSCÁVEL DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	CB CB	8.69
87,00		S S	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3". PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃ	SINAPI -83439	8.6.8
3,00		S	L	SINAPI -83386	8.6.7
86.00		Z		SINAPI -83387	8.6.6
1,00		S	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO	င္ပမ	8.6.5
1,00		UNIDADE	BUCHA E ARRUELA ZAMAK 3/4"	CP	8.6.4
2,00	1	UNIDADE		G G	8.6.3
7,00		S		SINAPI -72286	8.6.2
1.00		UNIDADE	ENTRADA DE ENERGIA/PADRAO COPEL CONFORME PROJETO ( 100 A)	CP CP	8.6.1
			Itens novo projeto elétrico		88.66
1		рç	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 1 polo, Corrente nominal de descarga 40kA, nível de	SINAPI	8.5.8
		pç .	DR tetrapolar corrente 63A, sensibilidade 300mA, fornecido instalado.	SINAPI	8.5.7
2.00		рç	Disjuntor tripolar caixa moldada padião IEC, isolamento mínimo 250V e corrente de 50A fornecido instalado.	SNAPI	8.56
		ρç	Disjuntor bipolar padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 16A fornecido instalado	SINAPI	8.5.5
1.00		þç	Disjuntor bipolar padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 10A fornecido instalado.	SINAPI	8.5.4
		pç	Disjuntor monopolar padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 20A fornecido instalado.	SINAPI	8.5.3
9,00		рç	Disjuntor monopolar padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 16A fornecido instalado	SNAPI	8.5.2
Enc.		Ō	Quadro elétrico (QFL) de sobrepor com Barramento de cobre trifásico de no minimo 100A com espaço para 12 Disjuntores Monopolares DIN/IEC + 1 Disjuntor Geral Tripolar DIN/IEC, DR geral e DPS geral, com barra de cobre para neutro e barra de cobre para terra compatíveis, metálico, com película basculante de policarbonato, porta com fechadura e chave, conforme especificações do projeto e memorial anexos, fornecido completo e instalado, com todas as peças necessárias à instalação, parafusos de fixação, isoladores de BT, trilhos, de acordo com a NBR 5410/04 e NR-10, identificado com plaqueta plástica chumbada ou parafusada na porta conforme projeto.	MERCADO	8.5.1
QUANTIDADE PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	QUA	ម្រាច	DESCRIÇÃO		ITEM
ORÇAMENTO ATUAL					
29/06/2018 09/05/2016	D1 16	116	TAS RATIHA A DO NO 19 MAYOR DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO DO	045/2016	CONTRATO
03/05/2016 05/16 EXFCUÇAD		17/2016	1400		
		On a second	ONGITUDE CEDIMENTALIA GENERALIA GENERALIA	אכטוווא.	OBRA
Ruo Bandeiras nº 111 - Bairo Jardim Bandeirantes	-		COLADR EUCLIDES MARCOLLA	DESCRIÇÃO	
250	Paratra		OA EPP	O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP	EMPRESA
			A Company of the Comp		

Pagina 17 de 24

EMPRESA O

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

EMPRESA	TO TOUR STORY STORY	Polisi Polisi				Tribon foot the
	DESCRIÇÃO			EngEREÇO Bandescas r	REÇO Hua Banderras nº 111 - Barro Jardım Banderrintes	(1)
		AND CHALAID E IND UNION ON BOLOU A DIT FOLULUE STRIPPS, LOCAL  OXONOS VARDA GEOGRÁFICA.	DEDEM D SERVICE	DATA	HTERVENÇÃO	MATRICULAIMONE
OBRA	LATHUDE	CMGHINE	17/7016	03/05/2016	05/16	
CONTRATO	NUMERO/ANO 045/2016	23/02/2016	03/05/2016 01:N/CIO 03/05/2016	DT TÉRMINO 29/06/2018	09/05/2016 07 INICIO EXECUÇÃO	DT 1ERA''43 29/06/2018
					ORÇAMBNTO ATUAL	TUAL
MBIT		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. CJ BBI (RS)	TOTAL (R\$)
8.6.10	CP	CURVA LONGA PARA ELETRODUTO, PVC. ROSCÁVEL DN 75 MM (2 1/2) -	CN	2,00	39,45	78,90
8.6.11	SINAPI -83420	CABO DE COBRE E REVIEW ISOLAMIENTO TERMOPLÁSTICO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV 50 RNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	68,90	8,45	582,25
8.6,12	S NAPI -83423	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	×	117,40	22,48	2.639,49
8.6.13	SINAPI -72334	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 104/250V. SEM PLACA E SEM SUPORTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	CN	2,00	13,40	26,81
8.6.14	SINAPI -72331	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA (1 MÓDULO), 10A/250V COM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	13,00	11,41	148,32
8.6.15	SINAPI -72332	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLÁS (2 MÓDULOS). 10Á/250V. COM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	S	4,00	21,35	85,40
8.6.16	SINAPI -	INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS (3 MÓDULOS). 10A/250V. COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00	33,30	133,19
8.6.17	S.NAPI -83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN U	39,00	13,61	530,64
8.6.18	SWAPI -83566	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	22,46	471,67
) 8.6.19	SINAPI -12119		CZ	2,00	1,95	3,90
8.6.20	СР	)A PARAFUSADO 4" X 2" PARA PONTO ELETRICO - FO	CN	2,00	6,61	13,23
8.6.21	SINAPI-83-99	RELE FOTOELÉTRICO PI COMANDO ILUMINAÇÃO EXTERNA 110V11000W -	UN	1,00	33,95	
8.6.22	СР	DISJUNTOR BIPOLAR DR (FASE/FASE) 20A 30mA	UNIDADE	8,00	160,00	
8.6.23	2 0	DISJUNTOR BIPOLAR DR (FASE/ASELITRO) 16A 30mA	UNIDADE	1,00	160,57	)
8,6.25	CP	- 40KA	UNIDADE	4,00	120.73	482,92
8.6.26	SINAPI-74130/005	) A 100A FORNECIME	UNIDADE	2.00	119,99	
8.6.27	SINAPI -72935	NSIA	<b>X</b>	60,70	6,84	140 ^ 414,99
8.6 28	SINAPI -72934	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC. DN (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	Z	647,00	5,40	3.
8.6.29	CD	ELETRODUTO ELEXIVILI CORRUGADO PVC 1 1/2"	UNIDADE	29,20	14,08	411,05

SOL SOLOS AS ASUOS .2.0

O SELO, HattibiurDEros And

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

COMPIAND  COMPIA	EMPRESA	O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP	AMANIACZO E DEFONMA DA ESCOIA DE HICIDOS MARCOLA		INDEREÇO Rua Bandeira	s nº 311 - Bairro Jardım Ba	1 2
CONTRATO  ADMINISTRA LAÇÃO E ELETRODUTO FLOXINEL COSARUGADO, PVC 2"  DECAPODA DE ELETRODUTO FLOXINEL COSARUGADO, PVC 2"  DECAPODA DE ELETRODUTO FLOXINEL COSARUGADO, PVC 2"  DECAPODA POR ELETRODUTO FLOXINEL COSARUGADO, PVC 3"  BELETRODUTO FLOXINEL CORREGADO, PVC 3"  BELETRODUTO FROIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUMENTO E INSTALAÇÃO MA ELETRODUTO FROIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUMENTO E INSTALAÇÃO A MA ELETRODUTO FROIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUMENTO E INSTALAÇÃO A F. 122016  BELETRODUTO FROIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUMENTO E INSTALAÇÃO A F. 122016  BELETRODUTO FROIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUMENTO E INSTALAÇÃO A F. 122016  BELETRODUTO FROIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUMENTO E INSTALAÇÃO A F. 122016  BELETRODUTO FROIDO ROSCAVEL PVC, DN 75 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUMENTO E INSTALAÇÃO A F. 122016  BELETRODUTO FROIDO ROSCAVEL PVC, DN 75 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUMENTO E INSTALAÇÃO A F. 122016  MIDADE LA CAPO CONTRETE ELASE TERMOMASITATICOS MONOPOLARES NO DE EXPLICAÇÃO CONTRETA CONTR		DESCRIÇÃO	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCUDTS MARCOLLA COORDENADA GIOGRAFICA	ORDEM DE SERV ÇO	DATA RUB!	Bandeira	Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes
COMPRAND  COMPRA	OBRA	tat-1200	Ý				
DELETRODUTO RIENVEL CONTROLO PECA DE PARA CARON PARA CIRCUMENTO E INSTALAÇÃO.  CP ELETRODUTO RIENVEL CONTROLO PECA PUEDA DE PARA CIRCUMENTO E INSTALAÇÃO.  MA 122/2015 RECENTROLO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO.  MA 122/2016 RECENTROLO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO.  MA 122/2016 RECENTROLO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO.  MA 122/2016 RECENTROLO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO.  MA 122/2016 RECENTROLORES CENTE TRANCHASTICO E 27  SOQUETE BASE TERMOPIA, STICO E 27  LAMPADA FILLORES CENTE TUBLILAR IRCS 85 TEM CHAPA LOÇÃO DE 20X70X20CM DE CONCRETO UNIDADE E RETRANÇA PORTECORNOPIA, DE CONCRETO UNIDADE E RETRANÇA DE TERRA, ITCORRECIMENTO E INSTALAÇÃO.  SOCIETA SAS TERMOPIA, STICO E ENERGIA, DE ENBUTIR, SEM CHAPA METALICA, PARA 32  UNIDADE LAMPADA FILLORES SELECTIVADA DE TERMOPIA, DE CONCRETO UNIDADE E RETRANÇA DE TERMA LOÇÃO DE ENERGIA, DE ENBUTIR. EM CHAPA METALICA, PARA 32  SINAPI-74131006 DISLUTIVORES TERMOMAGNIETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TERRASICO E UNIDADE E RETRANÇA DE TERMOPIA, SINAPI-74131006 DISLUTIVORES TERMOMAGNIETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TERRASICO E UNIDADE E RETRANCHA SINAPI LOÇÃO DE SASCANDER DE MINIMADA E ENTRANCHA DE CONCRETO UNIDADE E RETRANCHA SINAPI LOÇÃO DE SASCANDER DE MINIMADA E ENTRANCHA DE CONCRETO UNIDADE E SASCANDE DE MINIMADA E PARA 32  SINAPI-74131006 DISLUTIVA E ENTRANCHA DE CONCRETO UNIDADE E RETRANCHA DE CONCRETO UNIDADE E RETRANCHA DE CONCRETO DE MINIMADA E CONCRETO DE SASCANDE DE S				17/2016	03/0	03/05/2016	
CP ELETRODUTO FIESIVEL CORRUGADO, PVC 2*  B6.31 CP ELETRODUTO FIESIVEL CORRUGADO, PVC 2*  B6.32 SINAPI -93010 A FIESIVEL TORRUGADO, PVC 3*  B6.33 SINAPI -93010 A FIESIVEL SOLORES FIESIVE FIESIVEL SOLORES FIESIVE F	CONTRATO	MUMERO/AMO 045/2016	000	03/05/2016	DI TÉRMINO 29/06/2018	018 NO	EXECUÇÃO DI INICIO 09/05/2016
8.6.30 CP ELETRODUTO FLEXIVEL COSREVIGADO, PVC 2" 8.6.31 CP ELETRODUTO FLEXIVEL CORREGADO, PVC 2" 8.6.32 SINAPI -93010 AF 122015 REGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO, PARA CI ROUTOS (EMENTA 450750 V, PARA CI			A CONSTRUCTION OF THE PARTY OF				ORÇAMENTO ATUAL
CP ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC 2"  SINAPI - 39010 AF 12/2015 SINAPI - 39101 AF 12/2015 CP CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO, 1.5 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI ROUTOS SINAPI - 91924 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 SOUGLETE BASE TERMOPLASTICO E 27 CP LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 18W NONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 18LA 18LA 18LA 18LA 18LA 18LA 18LA 18LA	ITEM		caşko	DINU	81	HANTIDADE	DANTIDADE PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)
CP ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, 3" ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, 3" AR 122016 AR 122016 AR 122016 AR 122016 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1 5 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS SINAPI-91924 ITERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 122015 CP ILÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 32W CP LAMPADA DE LARDIM 24 400 SIMILAR INCLUSO BLOCO DE 20X70X20CM DE CONCRETO CP LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 32W CP LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 32W CP LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 32W CP LAMPADA DE LARDIM 24 400 SIMILAR INCLUSO BLOCO DE 20X70X20CM DE CONCRETO CP LAMPADA METALICA, PARA 32 LIUTIORE STERRA (FORNECIMENTO E ENERGIA DE FMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 NIADPI-72213 L'INSTRADIA DE PAVIMENTACĂO CP L'INSTRADA BLOCO DE ENTRA MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E L'UTINATA COM ESCAVAGÍA OU SIMILAR INCLUSO BLOCO ENTRA SECONA	8.6.30	CP CP	ETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC 2"	UNIDAD		58,60	58,60
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM - FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO AF 12/2015  SINAPI -91924   GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM*, ANTI-CHAMA 450/750 V, PÁRA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015  CP   LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015  CP   LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 18W   CP   LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 18W   CP   LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 18W   CP   LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 18W   CP   LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 18W   CP   LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 18W   CP   LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 18W   CP   LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 18W   CP   LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 18W   CP   LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 18W   CP   LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 32W   CP   LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	8.6.31	CP				21,50	21,50
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1 5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS. FORNICIMENTO E INSTALAÇÃO. AF, 12/2015  CP LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CP LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 18W CP LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 18W CP LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 18W CP LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 18W CP LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 18W CP LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 18W CP LAMPADA PROPER DE JARDIM 2 4 M OU SIMILAR INCLUSO BLOCO DE 20X/20X20CM DE CONCRETO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 SINAPI - 74131/000 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E MEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CP LUminatia de embulir com aletas, para lâmpada fluorescente 2 x 20  SINAPI - 722/3 L'Impeza manuel geral con remoção de coberura vegetal  SINAPI - 72154/001 Patra alerro (barro argila ou sabbro) - com transporte até 90 mm. SINAPI - 7405/001 Compactacão mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg) SINAPI - 7405/001 Compactacão mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg) SINAPI - 7405/001 Compactacão mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg) SINAPI - 7405/001 Compactacão mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg) SINAPI - 7405/001 Compactacão mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg) SINAPI - 7405/001 Compactacão mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg) SINAPI - 7405/001 Compactacão mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg) SINAPI - 7405/001 Compactacão mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg) SINAPI - 7405/001 Compactacão mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg) SINAPI - 7405/001 Compactacão mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg) SINAPI - 7405/001 Compactacão mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg) SINAPI - 7405/001 Compactacão mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg) SINAPI - 7405/001 Com compactador 400 kg) SINAPI - 7405/001 COM COMPACTA COMPA	8.6,32	SINAPI -93010	- FOR			4,00	4,00
CP LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTA CP LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 18W CP LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 18W CP LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 32W POSTE DE JARDIM 2 A M OU SIMILAR IRC 85 32W POSTE DE JARDIM 2 A M OU SIMILAR IRC 85 32W POSTE DE JARDIM 2 A M OU SIMILAR IRC 85 32W POSTE DE JARDIM 2 A M OU SIMILAR IRC 85 32W POSTE DE JARDIM 2 A M OU SIMILAR IRC 85 32W POSTE DE JARDIM 2 A M OU SIMILAR IRC 85 32W POSTE DE JARDIM 2 A M OU SIMILAR IRC 85 32W POSTE DE JARDIM 2 A M OU SIMILAR IRC 85 32W POSTE DE JARDIM 2 A M OU SIMILAR IRC 85 32W POSTE DE JARDIM 2 A M OU SIMILAR IRC 85 32W POSTE DE JARDIM 2 A M OU SIMILAR IRC 85 32W POSTE DE JARDIM 2 A M OU SIMILAR IRC 85 32W POSTE DE JARDIM 2 A M OU SIMILAR IRC 85 32W POSTE DE JARDIM 2 A M OU SIMILAR IRC 85 32W POSTE DE JARDIM 2 A M OU SIMILAR IRC 85 32W POSTE DE JARDIM 2 A M OU SIMILAR IRC 85 32W POSTE DE JARDIM 8 A M INSTALLCA O LAMPADA METALOA DE CONCRETO DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E Luminària de embulir com aleitas, para l'ampada fluorescente 2 x 20  CP Luminària de embulir com aleitas, para l'ampada fluorescente 2 x 20  CP Luminària de embulir com aleitas, para l'ampada fluorescente 2 x 20  CP Luminària de embulir com aleitas, para l'ampada fluorescente 2 x 20  CP Luminària de embulir com aleitas, para l'ampada fluorescente 2 x 20  CALCACO E INSTALAÇÃO:  CALCACO DE EXPANMENTAÇÃO:  SINAPI - 72213  L'Impeza manuel geral con remocâo de coberura vegetal  SINAPI - 7405/001 L'Ompadação mecanica sem controle do GC (com compactador 400 kg)  SINAPI - 7405/001 Compada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira,  SINAPI - 73897/002 Calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira,	8.6.33	SINAPI -91924	ABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RO ERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			672,50	672,50
CP LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRO 85 18W  CP LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRO 85 18W  CP LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRO 85 18W  CP LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR IRO 85 32W  CP LAMPADA DE TERRA VICINE IRO 85 32W  CP LAMPADA DE TERRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32  SINAPI-74131/006 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E  REUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  Arandeia de uso externo em aluminio pintado, com difusor em vidro transparente, ref. DP-2011.  CP Luminária de embutir com aleitas, para lâmpada fluorescente 2 x 20.  CP Luminária de embutir com aleitas, para lâmpada fluorescente 2 x 20.  SINAPI-72213 Lampeza manuel geral con remoção de cobertura vegetal  SINAPI-74034/001 Espathamento de material de primeira categoria, caminho de serviço leito  SINAPI-74034/001 Espathamento de material de primeira categoria con trator de estera 153 HP  SINAPI-74034/001 Compactação mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg)  SINAPI-73897/002 Calçada em conceto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira,  SINAPI-73897/002 Calçada em conceto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira,	8.6.34	CP			1	10,00	10,00
CP LAMPÂDA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 18W  CP LAMPÂDA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 32W  CP POSTE DE JARDIM 2,4 M OU SIMILAR IRC 85 32W  CP PETETRADA DE TERRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 SINAPI -74131/006 DI SUJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  CP QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 SINAPI -74131/006 DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 SINAPI -72213 L'Uninària de embulir com alletas, para l'ampada fluorescente 2 x 20  PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÃO:  Calçadas e Muretas  SINAPI -74154/001 L'Uninària de embulir com alletas, para l'ampada fluorescente 2 x 20  PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÃO:  SINAPI -74154/001 L'Uninària de embulir com alletas, para l'ampada fluorescente 2 x 20  PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÃO:  SINAPI -74154/001 L'Uninària de embulir com alletas, para l'ampada fluorescente 2 x 20  PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÃO:  SINAPI -74154/001 L'Uninària de embulir com alletas, para l'ampada fluorescente 2 x 20  PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÃO:  SINAPI -74154/001 L'Uninària de embulir com alletas, para l'ampada fluorescente 2 x 20  PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÃO:  SINAPI -74154/001 L'ENSTALAÇÃO:  SINAPI -74154/001 L'ENSTALAÇÃO:  SINAPI -74154/001 L'ENSTALAÇÃO:  SINAPI -74005/001 Compactado mecânica sem controle do SC (com compactador 400 kg)  SINAPI -73897/002 Espalhamento e adensamento  SINAPI -73897/002 L'ENSTALAÇÃO:  SINAPI -73897/003 L'ENSTALAÇÃO PARA METALAÇÃO PARA 32  Andrea de materia de primeira categoria com trator de esteria 153 HP  SINAPI -73004/001 L'ENSTALAÇÃO PARA METALAÇÃO PARA 32  Andrea de materia de materia de SINAPI -74005/001 Compactador 400 kg)  SINAPI -73004/001 L'ENSTALAÇÃO PARA METALAÇÃO PARA 32  Andrea de materia de materia de SINAPI -74005/001 Compactador 400 kg)	8.6.35	CP.	A 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO			10,00	10,00
CP LAMPÂDA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 32W POSTE DE JARDIM 2,4 M OU SIMILAR INCLUSO BLOCO DE 20X20X20CM DE CONCRETO CP ERETIRADA DE TERRA, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) OUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 SINAPI -74131/006 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CP OLI Lustres Projeto ou similar, completa CP Luminária de embulir com alteras, para lámpada fluorescente 2 x 20  SINAPI - 72213 Limpeza manual geral com remoção de coberura vegetal SINAPI - 74154/001 patural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6 m³ DMT de 600 até 800 m. SINAPI - 74034/001 Espalhamento de material de primeira categoria com transporte até 10 km. SINAPI - 74034/001 Espalhamento de material de primeira categoria com transporte até 10 km. SINAPI - 74034/001 Espalhamento de material de primeira categoria com transporte até 10 km. SINAPI - 74034/001 Espalhamento de material de primeira categoria com transporte até 10 km. SINAPI - 74034/001 Compactada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, SINAPI - 73897/002 lancamento e adorssamento	8.6.36	SP	MPÂDA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 18W	UNIDAD	ITI	36,00	85,00
CP  ERETIRADA DE TERRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGÍA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGÍA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32  SINAPI - 74131/006 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E  NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  Arandela de uso externo em aluminio pintado, com difusor em vidro transparente, ref DP-2011-  Q1. Lustres Projeto ou similar, completa  CP  Luminaria de embutir com aleitas, para lâmpada fluorescente 2 x 20  PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÃO:  Calçadas e Muretas  SINAPI - 74154/001  Escavação, carga e transporte de material de primeira categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhado basculante 6 m² DMT de 500 até 800 m.  SINAPI - 74034/001 Espathamento de material de primeira categoria com trator de estera 153 HP  SINAPI - 74035/001 Espathamento de material de primeira categoria com trator de estera 153 HP  SINAPI - 74036/001 Compactado mecânica sem conficie do GC (com compactador 400 kg)  Iancamento de adensamento  SINAPI - 73399/002 lancamento de adensamento	8.6.37	S	MPÂDA FLUORESCENTE TUBULAR IRC 85 32W	T	IT	82,00	00,28
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 SINAPI -74131/006 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  CP Arandela de uso externo em aluminio pintado, com difusor em vidro transparente, ref. DP-2011- Q1, Lustres Projeto ou similar, completa  CP Luminária de embutir com aletas, para lámpada fluorescente 2 x 20  STALAÇÃOS ELÉTRICÃS  SINAPI - 72213 Limpeza manual geral com remoção de coberura vegetal  SINAPI - 74154/001 Escavação, carga e transporte de material de primeira categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminha basculante 6 m² DMT de 600 até 800 m.  SINAPI - 74034/001 Espathamento de material de primeira categoria com trator de esteira 153 HP SINAPI - 74005/001 Compactação mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg)  SINAPI - 73897/002 Calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira.  SINAPI - 73897/002 lancamento e adensamento	B.6,38	СР	DSTE DE JARDIM 2,4 M OU SIMILAR INCLUSO BLOCO DE 20X70X20CM DE CON RETIRADA DE TERRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)		m	6,00	6,00
RECURNO, FURNECIMIENTO E INSTALAÇÃO:  CP O1. Lustres Projeto ou similar, completa CP O1. Lustres Projeto ou similar, completa CP Luminăria de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente 2 x 20  Inmpeza manual geral com remoção de coberura vegetal  SINAP1 - 72213 Lumpeza manual geral com remoção de coberura vegetal  SINAP1 - 74154/001 Escavação. carga e transporte de material de primeira categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6 m² DMT de 600 até 800 m.  SINAP1 - 6081 Material para aterro (barro argila ou saibro) - com transporte até 10 km. SINAP1 - 74034/001 Espalhamento de material de primeira categoria com trator de esteira 153 HP SINAP1 - 73892/002 Calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira.  SINAP1 - 73892/002 lancamento e adensamento	8.6.39	SINAPI -74131/00	JADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PASJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFA			2,00	2,00
SINAPI - 74034/001   SinaPi- 74034/001   SinaP	8.6.40	SP	ointado, com difusor ⊜m vidro transparente, ref			2,00	2,00
PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÃO:  Calçadas e Muretas  SINAPI - 74154/001  SINAPI - 74034/001  Compactacão mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg)  SINAPI - 73892/002  SINAPI - 73892/002  Calçada e m concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, la construir de adensamento e adensamento.	8.6.41	CP	minária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente 2 x 20	NO		33,00	33,00
Calçadas e Muretas  SINAPI - 72213  Limpeza manual geral con: remoção de coberura vegetal  SINAPI - 74154/001  Escavação, carga e transporte de material de primeira categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminha o basculante 6 m³ DMT de 600 até 800 m.  SINAPI - 74034/001  SINAPI - 74034/001  Espalhamento de material de primeira categoria com transporte até 10 km.  SINAPI - 74034/001  SINAPI - 74034/001  Compactação mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg)  SINAPI - 73892/002  Incamento e adensamento  Calçadas e Muretas  Calçadas e Muretas  Calçadas e Muretas  Calçadas e Muretas  Escavação, carga e transporte de material de primeira categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminha o basculante 6 m³ DMT de 600 até 800 m.  SINAPI - 74034/001  Espalhamento de material de primeira categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminha o basculante 6 m³ DMT de 600 até 800 m.  SINAPI - 73892/002  Calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, la caminha de dilatação em caminha de dilatação em caminha de dilatação em caminha de dilatação em caminha de dilatação	SNI TWATOL	AÇÖ S.ELÉ					
Calçadas e Muretas  SINAPI - 72213 Linpeza manual geral con remoção de coberura vegetal  SINAPI - 74154/001 Escavação, carga e transporte de material de primeira calegoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminha o basculante 6 m³ DMT de 600 até 800 m.  SINAPI - 6081 Material para aterro (barro argila ou saibro) - com transporte até 10 km. SINAPI - 74034/001 Espalhamento de material de primeira categoria com trator de esteira 153 HP SINAPI - 74005/001 Compactação mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg) SINAPI - 73892/002 Incamento e adensamento	Ď.		ASAGISMO E PAVIMENTAÇÃO:				
SINAPI - 72213 Linpeza manual geral con remoção de coberura vegetal  SINAPI - 74154/001 Escavação, carga e transporte de material de primeira categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6 m³ DMT de 600 até 800 m.  SINAPI - 6081 Material para aterro (barro argila ou saibro) - com transporte até 10 km.  SINAPI - 74034/001 Espalhamento de material de primeira categoria com trator de esteira 153 HP  SINAPI - 74005/001 Compactação mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg)  Calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, la camento e adensamento	9.1		alçadas e Muretas	J		170 4	470 45
SINAPI - 74154/001 Escavação, carga e transporte de material de primeira categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6 m³ DMT de 600 até 800 m.  SINAPI - 6081 Material para aterro (barro arqila ou saibro) - com transporte até 10 km.  SINAPI - 74034/001 Espalhamento de material de primeira categoria com trator de esteira 153 HP  SINAPI - 74005/001 Compactação mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg)  Calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, lancamento e adensamento	911	SINAPI - 72213	npeza manual geral coni remoção de coberura vegetal	7112		4/9,1	4/9,15
SINAPI - 6081 Material para aterro (barro argila ou saibro) - com transporte até 10 km.  SINAPI - 74034/001 Espalhamento de material de primigira categoria com trator de esteira 153 HP  SINAPI - 74005/001 Compactação mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg)  SINAPI - 73892/002 Calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, la compactación de dilatação em madeira.	9.1.2	SINAPI - 74154/00	carga e transporte de material de primeira categoria, escavadeira hidráulica e caminhao basculante 6 m². DMT			118,00	118,00
SINAPI - 74034/001 Espalhamento de material de printeira categoria com trator de esteria 153 m².  SINAPI - 74005/001 Compactação mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg)  Calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, sinapi - 73892/002 calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, sinapi - 73892/002 calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, sinapi - 73892/002 calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, sinapi - 73892/002 calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, sinapi - 73892/002 calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, sinapi - 73892/002 calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, sinapi - 73892/002 calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, sinapi - 73892/002 calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, sinapi - 73892/002 calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, sinapi - 73892/002 calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, sinapi - 73892/002 calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, sinapi - 73892/002 calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, sinapi - 73892/002 calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, sinapi - 73892/002 calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, sinapi - 73892/002 calçada em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em concreto 12 MPa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em concreto 12 MPa, preparo mecânico em concre	9.1.3	SINAPI - 6081	aterial para aterro (barro argifa ou saibro) - com transporte até 10 km.	3 3		479.1	479,15
SINAP1 - 73892/002 Carcamento e adensamento	9.1.4	SINAPI - 74034/00	spalhamento de material de primeira categoría con trator de estetta 155 mm.	m <sup>3</sup>	Ì	479,1	479,15
	9.1.6	SINAPI - 73892/00	Pa, preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em			696,3	696,39

	72.000						
	The state of the s	COLA DR ENCLIDES MARCOLLÀ	CONTRACTOR AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	Rua Bandeiras i	Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes	SATRIOU A MOVE	
OBRA	RETRIFE	CKIDINJANADA GEOGRAFICA	CACAMA TO SWIDE	7			
		COMPE	17/2016	03/05/2016	05/15		1
CONTRATO	NÚMERO/ANO 045/2016	29/02/2016	VIGENCIA DIC.O 03/05/2016	DI TÉRMINO 29/06/2018	07:4/00 09/05/2016	5/11ERNINO 29/06/2018	And the second second
e d'Alema num maddish					ORÇAMENTO ATUAL	DATUAL	
ITEM	ini Tei		טווט	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDE  RS)	707A1 (R8)	-
917	SINADI - 74156/003		3	30,00	53,97	97	1 619,00
9.1.8	SINAPI - 79517/001	Escavação manual em solo, profundidade até 1,50m	m*	3,00	35,14 76,00	74	61.52
9.1.9	SINAPI - 74164/004	Lastro de brita, apiloado manualmente, e=3cm	3, 3	26,67	5	5,80	154,57
9.1.11	SINAPI - 5651	Forma em madeira de 3ª (2,5m3cm) incluindo montagem e desmontagem, com restraveiramento 5 vezes inclusive desmoldante e desforma. Conforme especificações.	m²	12.00	34,86	86	418,27
91.12	SINAPI - 73942/002	Armadura aço CA-60, diâmetro variável entre Ø3,4mm e Ø6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação, com perda de 10%. Conforme específicações.	kg	39,00	Co	8,13	316,94
9.1.13	SINAP: - 74254/002	Armadura aço CA-50, diâmetro variável entre Ø6,3mm e Ø12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte, dobra e colocação; com perda de 10%. Conforme especificações.	kg	49,00	80	8,32	407,54
97.14	SINAPI - 74138/003	Concreto estrutural 25MPa usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com orazo e técnica: Conforme especificações.	m	0,90	375,94	,94	338.35
91.15	SINAPI - 83742	Impermeabilização da viga baldrame na sua superficie superior e laterais, com emulsão astática	m²	15,00	25	25,59	383,80
9.1.16	SINAPI - 79489	Reaterro manual com apiloamento mecâmico	m³	2,10	7	7,90	
9.1.17	SINAPI - 87489	Alvenaria de vedação, 1/2 vez e=9cm, com juntas de assentamento em argamassa mista com adição de impermeabilizante traco 1:4: Conforme especificações.	m²	27,00	37	37.71	1.018,25
9.1.18	SINAPI - 87878		m²	54 00		3.75	
9.1.19	SINAPI - 87533	mento, cal e areia, traço 1.:	m²	54,00	24	24,44	1.319,96
9.1.20	SINAPI - 88495	nento de parede com massa acrilica: uma demão; lixado les e saliências; Conforme especificações.	m²	54,00	10	10,15	
9.1.21	SINAPI - 88487	Pintura em parede com superficie devidamente nivelada, isenta de rugosidades e umidade. Todas as superficies a serem pintadas deverão receber no mínimo 2 (duas) demãos fartas de pintura 100% acrilica na cor branco neve, com intervalo de 4 horas entre as demãos. Conforme especificações	Ħ,	54,00	10	9,61	519.17
9.1.22	SINAPI - 85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	241,30	TAXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	20	
1 kg	200	Corrimões e guarda-corpos	3	F	25	251,98	1
923	FDE - 06.03.025	Guarda-corpo tubular h=1,30m - externo	m		64	647.37	45 208 69
9.3		Fechamento	2	200 00	MANAGEMENT AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	31.76	37.683.33

ACITA ASUOS .3 ASUOS .2.O

MIN 1 JULY STATE OF THE POPULATION OF THE POPULA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

10 1.13 SINAPI - /4254/002	10.1.12 SINAPI - 73947/002	10.1.11 SINAPI - 5651	_						10.1.3 SINAPI - 6081	10.1.2 SINAPI - 74154/001	\ 10.1.1 SINAPI - ₹2213	10.1	TOTAL PAISAGISMO (**)	9.4.4   FDE 16.07	9.4.3 FDE 16.06		9.4.1 FDE - 08.01 001				9,3,2 FDE - 16,01	M31	de militario de la constante d	CONTRATO NUMERO/RE 045/2016	CORA (AHOD):		DF<( <b>A</b> \$ÇÃO)	EMPRESA O S. SOUZA & SOUZALTDA - EPP
			5622 Apiloamento de fundo de vala para viga baldrame		s17/001 Escavação manual em solo, profundidade até 1,50m	StNAPI - 74156/003 Estaca broca d=20cm, com concreto fck=20MPa, moldada in loco	SiNAPI - 74005/001 Compactação mecânica sem controle do GC (com compactador 400 kg)	의	3081 Material para aterro (barro, argila ou salbro) - com transporte até 10 km.			Calçadas e Muretas	TOWNIMENTAGAGE THE STATE OF THE	16.07.033 Banco floreira circular em granilite d=160cm	15.06.001 Banco de concreto, C=270cm	16.06.023 Abrigo para lixo				Portão em tela para setorização, 90x200cm	16.01.061 Fechamento de divisa com elemento vazado, h=235cm	DESCRIÇÃO		29/02/2016	ON THE STATE OF TH	VANCEGEGOOD	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. EUCUDES MÁRICOLLA	ZALTDA: EPP
	õ	m²	m²	m³	m,	В	m³	m,	m³	ma	m³			un	un	un	un		m²	m²	Э	UNID		DI (NÍCIO 03/05/2016	17/2016	CROHM OF SERVIÇO		
	79,00	6,72	2,80	0,08	1,40	24,00	1,50	1,50	1.50	1,50	7,50			6,00	8,00	1,00	1,00		6,00	1,80	4,82	QUANTIDADE		DI TERMINO 29/06/2018	03/05/2016	AIR	Rua Bandera	
														minute de la constante de la c	0 513,45				0   598,87			PREÇO UNIT C/ BDI (R\$)	ORÇAMENTO ATUAL	DT INICID 09/05/2016	05/16	INTERVENÇÃO	Rua Banderas nº 111 - Bauro Jardim Banderantes	
23	8,13	34,86	5,80	)	35,14	9/	5,70	2,70	9.10	5,28	4,38		1.7.	32	40	47	10		87	87	82	(R\$)	OATUAL	DI TERMINO 29/06/2018		WESTER OF A PRIOR CO.		17.569.488/0001-75
740,23	642,01	234,23	07.01	10.10	10.10	1010	1 205 20	7 05	13,65	7,92	32,00	30 86	112820,21		7 717 90	3.730,41	0.007.70	5 007 78	37.080.24	1.0//9/	2.944,15		Springing on the contract of t			anno emilio	And the second s	0001-75



# PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

EMPRESA	O S. SOUZA & SOUZALTDA - EPP	EPP						A company
()	DISCRIÇÃO	AMBUAÇÃO F REFORMA DA ESCOLA DR. FUCUDES MARCOLA		FNDEREÇO  Rua Bandeiras	REÇO Rua Bandeiras nº 111 - Savro Jardim Bandeirantes	m Banderantes	G.	
OBRA	LATTUDE		ONDEM DE SERVIÇO	BATA	NIERVENÇÃO		MATRICULATYOVEL	
			17/2016	03/05/2016	O.	05/16		
CONTRATO	045/2016	29/02/2016	VISÉNCIA DI INÍCIO 03/05/2016	D1 1ERANO 29/06/2018	<b>01/05/2016</b> ΟΤΙΝΈΙΟ ΕΧΈΓυζΑΟ		DT 1687/INO 29/06/2018	
	1	XXXXXX				ORÇAMENTO ATUAL	TUAL	
TEM		are contraction of the contracti	UNID	QUANTIDADE	PREÇOUNIT C/ SDI (RS)		(RS)	
10.1 14	SINAPI - 74138/003	Concreto estrutural 25MP3 usinado, inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e tecmos. Cantorne especificações.	а	2,00		375,94		751,88
10.1.15	SINAP! - 83742	9	m²	8,40		25,59		214.93
10.1.16	SINAPI - 79489	Reaferro manual com apiloamento mecámico	m³	0,40		7,90		3,16
	SINAPI - 74202/002		m²	7,44		71,59		532,63
10 1.18	SINAPI - 87489	Alvenaria de vedação, 1/2 vez e=9cm, com juntas de assentamento em argamassa mista com adição de impermeabilizante, traço 1.4; Conforme especificações.	m²	55,80		37,71		2.104,39
10.1.19	SINAPI - 878/8	Chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:3; e=5mm.	alt.	55,80		3,75	The state of the s	209,02
10.1.20	SINAPI - 87533	Massa Única (Emboço Paulista), com argamassa mista de cimento, cal e areia, traço 1:2:8, e=20mm.	Th.ª	55,80		24,44		1 363,96
10.1.21	FDE 16 01 064	Portão em tela para acesso de serviço, 300x200cm	m²	6,00		598,87		3.593,24
18,1.22	SINAPI - 88495	Emassamento de parede com massa acrilica; uma demão; lixado e preparado, isento de rugosidades e saliências; Conforme especificações.	m²	55,80		10,15		566,33
10.1.23	SINAPI - 88487	Pintura em parede com superfície devidamente nivelada, isenta de rugosidades e umidade Todas as superfícies a serem pintadas deverão receber no mínimo 2 (duas) demãos fartas de pintura 100% acrílica na cor branco neve, com intervalo de 4 horas entre as demãos. Conforme especificações	m <sup>2</sup>	55,80		9,61		536,47
10 1.24	FDE 10.01 049	Forro de gesso acartonado inclundo estrutura metálica, tabica e furação para luminárias	m	2,70		63.90		172,53
TOTAL PORTA	PORTAL DE ENTRADA				10.50			13.097,90
**		PREVENÇÃO DE INCENDIO						
11.1		Extintores		THE STREET			121	1.687,79
11.1.1	SINAPI - 73775/2	Extintor água pressurizada 10L, incluindo pintura de demarcação e suporte	nd	3,00		139,66	, ,	418,98
11.1.2	SINAPI - 73775/1	Extintor de PQ 4Kg, incluindo pintura de demarcação e suporte.	ud	3,00		135,62	-	
11.1.3	SINAPI - 72554	Extintor de CO <sub>2</sub> 6Kg, incluindo pintura de demarcação e suporte.	nq	2,00		430,97	183	001,54
OTAL BENEVICTO DE INCÊNDIO	1>							The second secon

O SELOLI WIENII DUPOLI POI

Página 22 de 24

A) Hely ( Znos 18 TOTAL REDE LOGICA TOTAL: LIMPEZA DE OBRA CONTRATO 4 14 16 14 4 13.12 12.1.1 14.13 13.1 13.1 OBMA 14.1 12.1 2 12 D**£**50**84**0,80 NUMERO/ANO KULTUA SINAPI -73768/010 SINAPI -72934 SINAPI -72935 SINAPI -72933 SINAPI SINAPI -72337 SINAPI -72933 SINAPI -83387 SINAPI - 9537 045/2016 8 8 S CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC AO Limpeza geral da obra incluindo retirada e destinação final do resíduo/entulho REDE LÓGICA DESCRIÇÃO Limpeza da Obra LIMPEZA DA OBRA RMINAIS-FORNEOIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA PARA TELEFONE DE « POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTA TELEFONIA Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa - Incluso mão de obra Eletroduto corrugado pvc Flexivel 3/4" Eletroduto corrugado pvc Flexivei 1 RMINAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2"), PARA CIRCUITOS CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO NSTALACAO CABO TELEFONICO CCE Caixa retangular pvc 4x2"

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO omada de piso para telefone, metal, 4" x 2" RJ11 com placa de latão Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR. FUCUDES MARCOLLA COORDENADA GLOGRÁFICA -APL-50 2 PARES 29/02/2016 OSU) DN 16MM (1/2"), PARA CIRCUITOS INTERNO) FORNECIMENTO ITI П DI WICIO 03/05/2016 三人三 ALDN JUIA DRIPERS OF NERFICO UNIDADE 17/2016 S 3 5 5 3 3 S  $\subseteq$ 3 S 复 3 29/06/2018 QUANTIDADE in the 03/05/2016 Rua Bandeiras nº 111 - Bairro Jardim Bandeirantes 712,00 17 20 23.50 22,70 22.50 5,90 2,00 10.00 30.70 10,00 2,00 00 PREÇO UNIT C/ BDI
(RS) 09/05/2016 SUNG OYONTABLIA CYCLCACYO 05/16 ORÇAMENTO ATUAL 19 24 54,86 73,80 233 5,40 4.45 6,95 6,84 5 94 78,15 2,75 4,45 137 29/06/2018 (R\$) MATRICULA INSUVE

.659,06

658,67

69,49

209,89

76,50

31,87

158,67

123,29 147,61

220,73

54.86

38,49

1,659,66 .659,66

EMPRESA

O.S. SOUZA & SOUZALTDA-1PP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

17.569 488/0001-75

O SELO LE AUTENTICIMADE PM

14.10

3

22,30

Página 23 de 24

104,56

78.15 31,04 62.04





# PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRA

Additional property and the second se	159,03	2,00	S	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS. FORNECIMENTO E INSTALAC AO	SINAPI -83370 DE EMBU	SINAP	44 4 60
(R\$)	PRECOUNIT. C/ BDI (R\$)	QUANTIDADE PE	DND		DESCRUÇÃO	15.7	Mail
UAL	ORÇAMENTO ATUAL						
29/06/2018	09/05/2016	29/06/2018 05	VIGENCIA DT INÍCIO 03/05/2016	25/02/2016	905/2016 ET ASSINATURA	VUME 10/ASO 045	CONTRATO
	05/16	03/05/2016	17/2016				The state of the s
			OCHARS 3C PS 50b0	(COMDEVADA GEOGRÁFICA	*DN644DE	Eduliter	OBRA
MATRICO AIMÓVII	Slardim Bandeirantes	Rua Bandeiras nº		AM°LIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DR EUCLIDES MARCOLIA		à-ESCRIÇÃO	
17.569 488/0001-75					O.S SOUZA & SOUZALTDA - EPP	O.S SOUZA &	LIMPRESA

Andrei Court	Andrei Crystian Vieira Engenheiro Civii - CREA PA 149,282/0	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
5E 15		ð	

Nome: Secretaria

SUPRESSÃO

TOTAL DA OBRA

TOTAL TELEFONIA

1419

SINAP: -3749/003

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFONIÇAS TIPO R1 0.60X0,35X0.50M E M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL .

S

1,00

178.13

178,13

20,50

1.169.186,83

6 220 79





CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

4573/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 200 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NILTON BATISTA PRADO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NILTON BATISTA PRADO

RNP: 1402590695

Registro: MG-27482/D

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 20161785885 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVICO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/05/2016 Baixada em: 15/08/2018 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME

Contratante: MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA CNPJ: 76.170.240/0001-04

Rua: PC HORACIO KLABIN Nº: 37 Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84261-170 Contrato: PESSOA JURIDICA celebrado em 03/05/2016

Valor do contrato: R\$ 1.169.186,83 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 1.293,75 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES MARCOLLA- RUA BANDEIRAS Nº: 111

Bairro: JARDIM BANDEIRANTES

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CFP: 84269-100

Data de início: 03/05/2016 Conclusão efetiva: 29/06/2018 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF-

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO

### Observações:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES MARCOLLA NA RUA BANDEIRAS Nº 111, NO JARDIM BANDEIRANTES COM 1293,75M2, SENDO REFORMA 258,25M2 E AMPLIAÇÃO 693,41 M2, CONFORME CONTRATO 045/2016,PROCESSO LICITATÓRIO 012/2015 DO PROTOCOLO 493602015/2015, PROJETOS FORNECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 050284, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

## Certidão de Acervo Técnico nº 4573/2018 07/01/2020 11:46

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 309127/2018.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engelitaria e Agronomia do Paraná

www.crea-pr.org.br




O.S. SOUZA & SOUZA 1704

1/4 / Página



### CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ



## Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

## ENGENHEIRO CIVIL NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional:MG-27482/D Acervo Técnico Nº.:4899/2015 Selos de autenticidade:A A000977 RNP Nº:1402590695

Protocolo No.:2015/00312895

O.S. SOUZA & SOUZA LIDA

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir\_acervo.asp?SESSAO=0&N... 22/09/2015





## CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

**NILTON BATISTA PRADO** 

Carteira Profissional:MG-27482/D Acervo Técnico Nº.:4899/2015 Selos de autenticidade:A A000977 RNP No.:1402590695

Protocolo No.: 2015/00312895


ART N°:3005371562 0 Registrada:08/05/2003
ART Substituída:1002748210224 0
ART Correspons ART Vinculada:
Empresa Executora:
Contratante(s): IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS - CNPJ/CPF:
75.446.690/0001-06
Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Atividade Técnica:DIREÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Competência.:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES DE CULTO QUALQUER ÁREA
Serviço Contratado.::PROJETO ARQUITETÔNICO
Serviço ContratadoPROJETO ARQUITETONICO.
PROJETO ESTRUTURAL
PROJETO HIDRÁULICO
PROJETO ELÉTRICO
PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS
EXECUÇÃO
Dimensão
Área Ampliada:0,00 M2 Área de Reforma:0,00 M2
Dados Complementares:0,00
Local da ObraAV. MANOEL RIBAS ESQ. C/RUA SÃO JOÃO, 210 JARDIM
BARÃO L. 15 Q. 9
Municipio/Estado:JACAREZINHO/PR
Data de Início:25/11/1999 Data de Conclusão:07/05/2003
Docto de Conclusão:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL
Descr. Compl. Serv: PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES, EXECUÇÃO DE
TEMPLO RELIGIOSO POR ADMINISTRAÇÃO: PAVIMENTO
SUB-SOLO - 538,98 M2, 1° PISO - 538,98 M2, 2° PISO -
554,58 M2, MEZANINO - 294,27 M2, ÁREA TOTAL -
1.926,81 M2. SUBSTITUIÇÃO DA ART POR ALTERAÇÃO DA
ÁREA ANTERIORMENTE CONTRATADA
Observação
Observação

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir\_acervo.asp?SESSAO=0&N... 22/09/2015

V





### CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

### Certidão de Acervo Técnico

## ENGENHEIRO CIVIL NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional:MG-27482/D Acervo Técnico Nº.:4899/2015 Selos de autenticidade:A A000977

RNP No.:1402590695

Protocolo No.: 2015/00312895

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2015/00312895.

Emitida via Internet em 22/09/2015 16:00:08 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução  $N^o$  317/86 e a Instrução de Serviço  $N^o$  002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Confere com o Original

Data\_\_\_\_\_

O.S. SOUZA & SOUZA LIDA

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir\_acervo.asp?SE\$\$AO=0&N... 22/09/2015

# ICREJA EVANCELICA ASSENBLÊTA DE DEUS



### ATESTADO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO

Atesto para devidos fins e efeitos, que o ENGENHEIRO CIVIL, Dr. NILTON BATISTA DO PRADO. Brasileiro, Casado, nascido em 07/06/1954, portador do RG nº 1.396,951 – SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 258.533.336-15 e REGISTRO NO CREA MG – 27482/D, executou a obra de CONSTRUÇÃO DE 1.926,81M² do Templo da Igreja Evangélica Assembléia de Deus, na Avenida Manoel Ribas nº 210, data do ínico em 25/11/1999 e data de conclusão em 07/05/2013, ART nº 3005371562 de propriedade de IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, com sede à Avenida Manoel Ribas nº 210, Jardim Barão, Jacarezinho – Pr, CEP: 86.400-000, por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração nos termos da lei.

# PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES, EXECUÇÃO DE TEMPLO RELIGIOSO POR ADMINISTRAÇÃO:

- PAVIMENTO SUB-SOLO 538,98M<sup>2</sup>;
- 1° PISO 538,98M<sup>2</sup>;
- $-2^{\circ}$  PISO -554,58M<sup>2</sup>;
- MEZANINO 294,27M2;
- ÁREA TOTAL 1.926,81M<sup>2</sup>

Jacarezinho, 14 de Setembro de 2015

IGRELA ASSEMBLÉIA DE DEUS

PASTOR: DIVINO APARECIDO MARTINS

CPF: 413.067.679-20

AVENIDA MANOEL RIBAS Nº 210, JARDAN BARÃO JACAREZINHO – PR

CNPJ: 75,446.690/0001-06

Atestado registrado mediante vinculação à respector CAT CREA - PR A 000.977

O.S. SOUZA & SOUZA LTD/



### Laudo Tecnico

O presente laudo atesta para devidos fins e efeitos, que o **ENGENHEIRO CIVIL NILTON BASTISTA DO PRADO**, Brasileiro, Casado, nascido em 07/06/1954, portador do RG nº 1.396.951 – SSP/PR, inscrito no CPF nº 258.533.336-15 e **Registro no CREA MG** – **27482/D**, conforme ART nº 3005371562, prestou serviço como Responsável Técnico no período de 25/11/1999 a 07/05/2013, referente a projetos arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, preventivo contra incêndios, tubulações telefônicas e execução de edificação de culto com área de 1.926,81m² situada à Av. Manoel Ribas esq. Com Rua São João nº 210 - Jardim Barão, quadra 9 lote 15, no Município de Jacarezinho-Pr. Edificação pertencente a Igreja Evangélica Assembléia de Deus com sede em mesmo local da obra.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração nos termos da Lei.

Jacarezinho, 15 de Setembro de 2015.

Gulherme Castanho Crea Pr-68903/D

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA.



### Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

4899/2015

### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2016. O Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional NILTON BATISTA PRADO referente à COPL Anotação (ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: NILTON BATISTA PRADO

RNP: 1402590695

Registro: MG-27482/D

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 3005371562 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviçó Registrada em: 08/05/2003 Baixada em: 01/09/2015 Forma de registro:

Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS CNPJ: 75.446.690/0001-06

Rua: AV. MANOEL RIBAS ESQ. C/RUA SÃO JOÃO Nº: 210

Complemento: Bairro: JARDIM BARÃO

Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000

Contrato: celebrado em 25/11/1999 Vinculado a ART: 1002748210224 Valor do contrato: R\$ 2.500,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 1.926,81 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV, MANOEL RIBAS ESQ, C/RUA SÃO JOÃO Nº 210

Complemento: LT: 15Bairro: JARDIM BARÃO

Cidade: JACAREZINHO UF: PR

CEP: 86400-000

Data de início: 25/11/1999 Conclusão efetiva: 07/05/2003 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: DIREÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇO TÉCNICO. Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE CULTO QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDRÁULICO, PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS

Observações:

PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES, EXECUÇÃO DE TEMPLO RELIGIOSO POR ADMINISTRAÇÃO: PAVIMENTO SUB-SOLO - 538,98 M2, 1º PISO - 538,98 M2, 2º PISO - 554,58 M2, MEZANINO - 294,27 M2, ÁREA TOTAL - 1.926,81 M2. SUBSTITUIÇÃO DA ART POR ALTERAÇÃO DA ÁREA ANTERIORMENTE CONTRATADA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A A000977, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

### Certidão de Acervo Técnico nº 4899/2015 07/01/2020 11:57

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 312895/2015.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 0800 041-0057

www.crea-pr.org.br



O.S. SOUZA & SOUZA LIDA

1



### PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE JACAREZINHO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL E ANEXO

Rua Salomão Abdalla n. 268 – Nova Jacarezinho Telefone: (43) 3525-2214

BEL. PAULO BALIEIRO COUTINHO TITULAR DESIGNADO



### **CERTIDÃO NEGATIVA**

CERTIFICO E DOU FÉ, a pedido verbal de pessoa interessada, que revendo os livros de <u>distribuição/registro de ações cíveis,</u> desta serventia, verifiquei NÃO CONSTAR até a presente data, o ajuizamento de ações de <u>FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU EXTRAJUDICIAL</u>, movida contra O S SOUZA & SOUZA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob n. 17.569.488/0001-75.

É o constatado mediante a solicitação.

> PAULO BALIEIRO COUTINHO DISTRIBUIDOR JUDICIAL

Documento assinado digitalmente, conforme MP n.º 2.200-2/2001, Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º 09/2008, do TJPR/OE

Página 1 de 1



### **JOOPA CONSTRUÇÕES** O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25 - Vila Rondon Jacarezinho Pr. CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.

CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90620897-06 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1130700

E-MAIL: construtora\_os@hotmail.com Nossa meta e sua satisfação

### CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref: Edital Tomada de Preços nº 03/2020 - PMB

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem á real da proponente.

Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitando pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

TIPO DE INDICE	VALOR EM REAIS	INDICE
LC (LIQUIDEZ CORRENTE) LC = <u>AC</u> PC	621.015,72 97.927,38	6,34
LG ( LIQUIDEZ GERAL) LG= <u>AC+ RLP</u> PC + RLP	621.015,72 97.927,38	6,34
GE (GRAU DE ENDIVIDAMENTO) GE= PC+ ELP AC+ RLP+ AP	97.927,38 621.015,72+1.296.657,20 = 97.927,38 1.917.672,92	0,05

AC= ativo circulante AP= ativo permanente RLP= realizável a longo prazo ELP= exigível a longo prazo

PC= passive circulante

(LG) (valor mínimo): 1,10 (LC) (valor mínimo): 1,10 (GE) (valor máximo) :

0.50

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2(duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

JACAREZINHO, 29 DE ABRIL DE 2020

RALASCA DE SOUZA

OS SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon CEP 86,400-000 Jacarezinho - PR =

BENEDITO PEREIRA VILELLA

CPF 827.422.358568

RG 10.986,096 CRC /SB146294/0-6

ESCRITÓRIO VILELLA LTDA.

2SP036610/O-9 CNPJ 18.740.929/0001-12 FONES: (14) 3382-2052 | 3382-1021 3382\3382

CAIXA POSTAL 23 I CEP 18870-030 S. SOUZA & SOUZA LTD

### TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 17.569.488/0001-75

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial

O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

N:RE

41207529098

CNPJ

17.569.488/0001-75

Número de Ordem

Natureza do Livro

Livro Diário

Municipio

**JACAREZINHO** 

Data do arquivamento dos atos

constitutivos

29/01/2013

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em

sociedade empresária

Data de encerramento do exercicio social

31/12/2019

Quantidade total de linhas do arquivo

digital

3534

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial

O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Natureza do Livro

Livro Diário

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo

3534

Data de inicio

digital

01/01/2019

Data de término

31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.85.04.A8.6B.F2.9B.F4.BB.CE.BF.3A.B8.E8.C3.0D.B0.5A.89.F6-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

# BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:

O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

									1	/																
334	332	331	31	266	245	195	194	192	191	188	187	180	179	178	177	176	173	14	121	119	1006	1003	1000	Codigo Conta	Dala de Emissão:	Período da
13° SALÁRIO	PRÓ-LABORE	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF A RECUPERAR	LUCROS ACUMULADOS	CAPITAL SOCIAL	PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER	INSS A RECOLHER	PRÓ-LABORE A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COFINS A RECOLHER	PIS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	ISS A RECOLHER	CLIENTE DIVERSO	VEICULOS	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SICREDI C/C 66171-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	Conta	nissão: 08/04/2020 09:32:42	Período da Escrituração: 01/01/2019
1 de	DAIL	TCONF	2 3 4 5 5																					Cód Centro Custo	09:32:42	01/01/2019 a 31/12/2019
The state of the s	A COUNTY OF A COUNTY	Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan	のかってく	The state of the s	)																			Centro de Custo	Comp	CNPJ
R\$ 0,00	R\$ 82.844,41	R\$ 554 574,94	R\$ 0,00	R\$ 910.702,25	R\$ 900.000,00	R\$ 12.156,19	R\$ 1.490,13	R\$ 4.521.19	R\$ 18.373,73	R\$ 6.218,44	R\$ 36.343,24	R\$ 5.208,36	R\$ 1.128,48	R\$ 1.051,82	R\$ 2.507,08	R\$ 3.858,42	R\$ 0,00	R\$ 593.610,53	R\$ 404.535,08	R\$ 892.122,12	R\$ 23.177,52	R\$ 18.516,16	R\$ 2.248.79	Saldo Anterior	Competência: 12/2019	17.569.488/0001-
D R	D	D R	O	С	С	D	0	C	C) Ze	0	CR	0	С	С	Ω	C	С	D	O	0	D	D R	O	D/C	9	01-75
\$ 22 112,05	R\$ 7.531,31	R\$ 66.130,63	R\$ 44,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.955,86	R\$ 0.00	२\$ 4.603,01	RS 23.415,28	R\$ 7.531,31	R\$ 67 387.49	R\$ 5.208,36	R\$ 1.128.48	R\$ 1.125,78	R\$ 0.00	R\$ 44,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 71.74	R\$ 60.014.34	R\$ 206,87	Debito		
R\$ 22 112,05 R\$ 22.112,05	R\$ 90.375,72	R\$ 620.705,57	R\$ 44,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.112,05	R\$ 0,00	R\$ 4.603,01 R\$ 10.809,57	R\$ 30.806,57	R\$ 7.531,31	R\$ 66.363,33	R\$ 6.973,66	R\$ 1.510,96	R\$ 1.521,52	R\$ 1.788,13	R\$ 2.789,47	R\$ 556,37	R\$ 0,00 R\$ 13.886,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 2.000,51	R\$ 61.988,51	R\$ 2.455,66	Crédito		
R\$ 0.00 D	R\$ 82.844,41 C	R\$ 554.574,94 C	R\$ 0,00 D	R\$ 0,00 D	R\$ 0,00 D	R\$ 12.156,19 C	R\$ 0,00 D	R\$ 6.206,56 C	R\$ 7.391,29 C	R\$0,00 D	R\$ 1.024,16 D	R\$ 1.765,30 C	R\$ 382,48 C	R\$ 395,74 C	R\$ 1.788,13 C	R\$ 2.745,04 C	R\$ 556,37 C	R\$ 13.886,25 C	R\$ 0,00 E		R\$ 1.928,77 C	R\$ 1.974,17 C	R\$ 2 248,79 C	Movimento do D/C Período	- age entr	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 910.702,25	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.490,13	R\$ 10.727,75	R\$ 25.765,02	R\$ 6 218,44	R\$ 35 319,08	R\$ 6.973,66	C R\$ 1.510,96	R\$ 1.447,56	R\$ 4.295,21	R\$ 6.603,46	C R\$ 556,37	C R\$ 579.724,28	D R\$ 404.535,08	D R\$ 892.122,12	R\$ 21 248,75	R\$ 16.541,99	R\$ 0,00	C Saldo Final	no. o defined improvements	
	0	0	0	C	C	C	D	C	C	C	C	C	C	0	C	C	0	0	0	0	0	0	0	D/C	and .	

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.1 do Visualizador

Página 1 de 3

Cbl

M

# BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

CNPJ: 17.569.488/0001-75

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Entidade:

FERIAS INSS FGTS FGTS TAXAS DIVERSAS ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA E ESGOTO TELEFONE SEGUROS MATERIAL DE ESCRITÓRIO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS INSS A COMPENSAR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS INSS A COMPENSAR SERVIÇOS PRESTADOS (-) ISS (-) PIS JUROS DE APLICAÇÕES RESULTADO DO EXERCÍCIO (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) IMPOSTO DE RENDA LUCRO DO PERÍODO CAIXA GERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	missao.	08/04/2020 09:32:42	Com	Competência: 12/2019	9			
	Código Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Déplo	Créato	Movimento do DiC
FGTS TAXAS DIVERSAS ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA E ESGOTO TELEFONE SEGUROS MATERIAL DE ESCRITÓRIO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS INSS A COMPENSAR SERVIÇOS PRESTADOS (-) ISS (-) PIS JUROS DE APLICAÇÕES RESULTADO DO EXERCÍCIO (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) IMPOSTO DE RENDA LUCRO DO PERÍODO CAIXA GERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	335 FERIAS			R\$ 12.647.50	O	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 12.647,50	R\$ 12 647,50
FGTS  TAXAS DIVERSAS  ENERGIA ELÉTRICA  ÁGUA E ESGOTO  TELEFONE  SEGUROS  MATERIAL DE ESCRITÓRIO  ASSISTÊNCIA CONTÁBIL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS INSS A COMPENSAR SERVIÇOS PRESTADOS (-) ISS (-) PIS JUROS DE APLICAÇÕES RESULTADO DO EXERCÍCIO (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) IMPOSTO DE RENDA LUCRO DO PERÍODO CAIXA GERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336 INSS			R\$ 128.510.92	D	R\$ 23.334,19	R\$ 151.845,11	R\$ 128.510,92
ENERGIA ELÉTRICA  ÁGUA E ESGOTO  TELEFONE  SEGUROS  MATERIAL DE ESCRITÓRIO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS INSS A COMPENSAR SERVIÇOS PRESTADOS (-) ISS (-) PIS JUROS DE APLICAÇÕES RESULTADO DO EXERCÍCIO (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) IMPOSTO DE RENDA LUCRO DO PERÍODO CAIXA GERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	337 FGTS			R\$ 68.237,43	O	RS 10.809.57	R\$ 79.047,00	R\$ 68 237,43
ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA E ESGOTO TELEFONE SEGUROS MATERIAL DE ESCRITÓRIO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS INSS A COMPENSAR SERVIÇOS PRESTADOS (-) ISS (-) PIS JUROS DE APLICAÇÕES RESULTADO DO EXERCÍCIO (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) IMPOSTO DE RENDA LUCRO DO PERIODO CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL	350 TAXAS DIVERSAS			R\$ 1.365.39	D	R\$ 168,55	R\$ 1.533,94	R\$ 1.365,39
ÁGUA EESGOTO  TELEFONE  SEGUROS  MATERIAL DE ESCRITÓRIO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS INSS A COMPENSAR SERVIÇOS PRESTADOS (-) ISS (-) PIS JUROS DE APLICAÇÕES RESULTADO DO EXERCÍCIO (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) IMPOSTO DE RENDA LUCRO DO PERÍODO CAIXA GERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354 ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 11.812.80	D	R\$ 2 655,25	R\$ 14.468,05	R\$ 11.812,80
SEGUROS  MATERIAL DE ESCRITÓRIO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS INSS A COMPENSAR SERVIÇOS PRESTADOS (-) ISS (-) COFINS (-) PIS JUROS DE APLICAÇÕES RESULTADO DO EXERCÍCIO (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) IMPOSTO DE RENDA LUCRO DO PERÍODO CAIXA GERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355 ÁGUA E ESGOTO			R\$ 13.711,07	0	R\$ 1.192,17	RS 14.903,24	RS 13.711,07
SEGUROS  MATERIAL DE ESCRITÓRIO  ASSISTÊNCIA CONTÁBIL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS INSS A COMPENSAR SERVIÇOS PRESTADOS (-) ISS (-) PIS JUROS DE APLICAÇÕES RESULTADO DO EXERCÍCIO (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) IMPOSTO DE RENDA LUCRO DO PERÍODO CAIXA GERAL CAIXA GERAL CAIXA GERAL	356 TELEFONE			R\$ 4.403.40	D	R\$ 607.79	R\$ 5.011.19	R\$ 4.403,40
MATERIAL DE ESCRITÓRIO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS INSS A COMPENSAR SERVIÇOS PRESTADOS (-) ISS (-) PIS JUROS DE APLICAÇÕES RESULTADO DO EXERCÍCIO (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) IMPOSTO DE RENDA LUCRO DO PERÍODO CAIXA GERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	358 SEGUROS			R\$ 2.303,44	D	R\$ 364,03	R\$ 2.667,47	R\$ 2.303,44
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS INSS A COMPENSAR SERVIÇOS PRESTADOS (-) ISS (-) PIS JUROS DE APLICAÇÕES RESULTADO DO EXERCÍCIO (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) IMPOSTO DE RENDA LUCRO DO PERÍODO CAIXA GERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	359 MATERIAL DE ESCRITÓRIO			RS 271,97	Ū	R\$ 0,00	R\$ 271,97	R\$ 271,97
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS INSS A COMPENSAR SERVIÇOS PRESTADOS (-) ISS (-) PIS JUROS DE APLICAÇÕES RESULTADO DO EXERCÍCIO (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) IMPOSTO DE RENDA LUCRO DO PERÍODO CAIXA GERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	361 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			R\$ 7.260,00	O	R\$ 660,00	R\$ 7.920,00	R\$ 7.260,00
INSS A COMPENSAR  SERVIÇOS PRESTADOS  (-) ISS  (-) PIS  JUROS DE APLICAÇÕES RESULTADO DO EXERCÍCIO  (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  (-) IMPOSTO DE RENDA LUCRO DO PERÍODO CAIXA GERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	362 SERVIÇOS PRESTAD	ŌS		R\$ 642.800,32	0	R\$ 42,463,61	R\$ 685.263,93	R\$ 642 800,32
SERVIÇOS PRESTADOS  (-) ISS  (-) COFINS  (-) PIS  JUROS DE APLICAÇÕES  RESULTADO DO  EXERCÍCIO  (-) CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL  (-) IMPOSTO DE RENDA  LUCRO DO PERÍODO  CAIXA GERAL  CAIXA ECONOMICA  FEDERAL	38 INSS A COMPENSAR			R\$ 0,00	O	R\$ 4.951,71	R\$ 4.951,71	R\$ 0,00
(-) ISS (-) COFINS (-) PIS JUROS DE APLICAÇÕES RESULTADO DO EXERCÍCIO (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) IMPOSTO DE RENDA LUCRO DO PERÍODO CAIXA GERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411 SERVIÇOS PRESTAD	os		R\$ 2.929.279,80	С	R\$ 3.161,735,07	R\$ 232.455,27	R\$ 2.929.279,80
(-) COFINS  (-) PIS  JUROS DE APLICAÇÕES  RESULTADO DO  EXERCÍCIO (-) CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL (-) IMPOSTO DE RENDA  LUCRO DO PERÍODO  CAIXA GERAL  CAIXA ECONOMICA  FEDERAL	427 (-) ISS			R\$ 0,00	0	R\$ 556,37	R\$ 556,37	R\$ 0,00
(-) PIS  JUROS DE APLICAÇÕES  RESULTADO DO EXERCÍCIO  (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  (-) IMPOSTO DE RENDA  LUCRO DO PERÍODO CAIXA GERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	428 (-) COFINS			R\$ 87.878,38	0	R\$ 6.973.66	R\$ 94.852,04	R\$ 87.878,38
JUROS DE APLICAÇÕES RESULTADO DO EXERCÍCIO (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) IMPOSTO DE RENDA LUCRO DO PERÍODO CAIXA GERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429 (-) PIS			R\$ 19.040,33	U	R\$ 1,510,96	R\$ 20.551,29	R\$ 19.040,33
RESULTADO DO EXERCÍCIO (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) IMPOSTO DE RENDA LUCRO DO PERÍODO CAIXA GERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	432 JUROS DE APLICAÇÕ	SES		R\$ 1.254,78	C	R\$ 1.257,31	R\$ 2.53	R\$ 1.254,78
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (-) IMPOSTO DE RENDA LUCRO DO PERÍODO CAIXA GERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	473 RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	0	R\$ 3.162.992,38	R\$ 3.162.992,38	R\$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA LUCRO DO PERÍODO CAIXA GERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477 (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			R\$ 57.185,28	0	R\$ 1 788,13	R\$ 58.973,41	R\$ 57,185,28
LUCRO DO PERÍODO CAIXA GERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	478 (-) IMPOSTO DE RENI	DA	>	R\$ 138.062,36	D	R\$ 2.789,47	R\$ 140.851,83	R\$ 138.062,36
CAIXA GERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494 LUCRO DO PERÍODO		南面	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	RS 9 043,29	R\$ 9 043,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	これてき ひこのか	18 34	SINO SINO	R\$ 3.707,57	O	R\$ 0.00	R\$ 206,87	R\$ 206,87
	CAIAA GERAL	TOO TO	A T	R\$ 0,00	O		R\$	D + 0 0 0
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRA	CAIXA GEDAL  CAIXA GEDAL  FEDERAL	1	1			R\$ 308.285,60	308.285,60	70,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.1 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 Data de Emissão

08/04/2020 09:32.42

CNPJ 17.569,488/0001-75

Competência: 12/2019

and	Assinatura	Assinatura	Assinatura:	
TCONFEE CONTRACTOR				
<b>A</b>	Presidente:	Tesoureiro:	Contador	

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Página 3 de 3

Versão 7.0.1 do Visualizador

O.S. SOUZA & SOUZA LTO/ 126 / Of n°. Página



# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNP 17.569.488/0001-75

Número de Ordem do Livro: 8

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Liquido

LUCROS ACUMULADOS (RS)

CAPITAL SOCIAL (R\$)

900,000,00 900 000,00

861.606,86 49,095,39

910,702,25

LUCRO DO PERIODO (RS)

Total (RS)

49 095,39 (-)40 052,10

9.043,29 1.810 702,25 1.819 745,54 9.043,29


Página 1 de 1


Kste relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital − Sped Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.85.04.A8.6B.F2.9B.F4.BB.CE.BF.3A.B8.E8.C3.0D.B0.5A.89.F6-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. Versão 7.0.1 do Visualizador

Saldo Final em 31.12.2019 Saldo Inicial em 01.01 2019

Historico

DATA





### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Periodo da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 17.569,488/0001-75

Número de Ordem do Livro: 8

Periodo Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota Valor Inicia	Valor Final
RECEITA BRUTA	R\$ 3.985.398,08	R\$ 3.161.735,07
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 3.985.398,08	R\$ 3.161.735,07
(-) DEDUÇÕES	R\$ (424.822,07)	R\$ (315.784.94)
(-) (-) ISS	R\$ (0,00)	R\$ (556,37)
(-) (-) COFINS	R\$ (0,00)	R\$ (94.852,04)
(-) (-) PIS	R\$ (0,00)	R\$ (20.551,29)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ (0.00)	R\$ (58.973,41)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA	R\$ (0,00)	R\$ (140.851,83)
(-) (-) SIMPLES	R\$ (424.822,07)	R\$ (0.00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (3.347.103,36)	R\$ (2.838.164,15)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (3.347.103,36)	R\$ (2.838.164,15)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ (640.539,09)	R\$ (609.992,69)
(-) PRÔ-LABORE	R\$ (90.375,72)	R\$ (90.375.72)
(-) 13° SALÁRIO	R\$ (42.205,45)	R\$ (22.112.05)
(-) FÉRIAS	R\$ (4.572,50)	R\$ (12.647,50)
(-) INSS	R\$ (92.277,61)	R\$ (147.126,10)
(-) FGTS	R\$ (66.348,81)	R\$ (79.047,00)
(-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 351,69	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS	R\$ (1.723,30)	R\$ (1.533,94)
(-) ENERGIA ELĖTRICA	R\$ (10.985,32)	R\$ (14.468,05)
(-) ÁGUA E ESGOTO	R\$ (4.955,50)	R\$ (14.903,24)
(-) TELEFONE	R\$ (6.303,43)	R\$ (5.011,19)
(-) SEGUROS	R\$ (0,00)	R\$ (2.667.47)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ (0,00)	R\$ (271.97)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ (7.560,00)	R\$ (7.920,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ (1.200.214.38)	R\$ (685.263.93)
(-) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OBRA	R\$ (1.179.393,94)	R\$ (1.142.367,64)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	R\$ (0,00)	R\$ (2.455,66)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 3.250,42	R\$ 1.257,31
JUROS DE APLICAÇÕES	R\$ 3.250,42	R\$ 1.257,31
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (200.258,45)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÃO	R\$ (200.258,45)	R\$ (0,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 16.464,62	R\$ 9.043,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.85.04.A8.6B.F2.9B.F4.BB.CE.BF.3A.B8.E8.C3.0D.B0,5A.89.F6-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

### BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 17.569.488/0001-75

Número de Ordem do Livro: 8

Periodo Selecionado:

01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.956.389,04	RS 1.917.672.92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 659.731,84	R\$ 621.015.72
DISPONIVEL		R\$ 9.476,83	R\$ 24.749.45
CAIXA		R\$ 5.260,80	R\$ 3.500,70
CAIXA GERAL		R\$ 5.260,80	R\$ 3.500,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4.216,03	R\$ 21.248,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 4.216,03	R\$ 0,00
SICREDI C/C 66171-6		R\$ 0.00	R\$ 21.248,75
CLIENTES		R\$ 494.582,60	R\$ 579.724,28
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 494.582,60	R\$ 579.724,28
CLIENTE DIVERSO		R\$ 494.582,60	R\$ 579.724,28
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,0
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 155.672,41	RS 16.541,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 155.672,41	R\$ 16.541,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 155.672,41	RS 16.541,9
ATIVO PERMANENTE		R\$ 1.298.657,20	R\$ 1.296.657,2
IMOBILIZADO		R\$ 1.296.657,20	R\$ 1,296.657,2
MÀQUINAS, EQUIPAMENTOS E ERRAMENTAS		R\$ 892.122,12	R\$ 892.122,1
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 892.122,12	R\$ 892.122.1
VEICULOS		RS 404.535,08	RS 404.535,0
VEICULOS		R\$ 404.535.08	R\$ 404.535,0
PASSIVO		RS 1.956.389,04	R\$ 1.917.672,9
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 145.686,79	R\$ 97.927.3
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 65.107,59	R\$ 21.387,2
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 65.107.59	RS 21.387,2
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 556,3
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6.603,4
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.295,2
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.241,36	RS 1.447,5
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.510,9
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	RS 6.973,6
DAS A RECOLHER		R\$ 63.866,23	R\$ 0.0
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 80.579,20	R\$ 76.540,1
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 55.271,53	R\$ 41.537.5
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 49.053,09	R\$ 35.319,0
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 6.218,44	R\$ 6.218,4
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS		R\$ 26.797,81	R\$ 36.492,7
INSS A RECOLHER		R\$ 20.428,87	R\$ 25.765.0
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.368,94	R\$ 10.727,7
(-) PROVISÕES		R\$ (1.490,14)	R\$ (1.490,13
(-) PROVISÕES PARA FERIAS		RS (1.490.14)	R\$ (1.490.13
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.810.702,25	R\$ 1.819,745,5
CAPITAL SOCIAL		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,0
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,0
CAPITAL SOCIAL		RS 900.000,00	R\$ 900.000,0
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 910.702,25	R\$ 919.745,5
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 910,702,25	R\$ 919.745.5
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 861.606,86	R\$ 910712.2
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 49.095,39	9 9 43,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de cum 1A.85.04.A8.6B.F2.9B.F4.BB.CE.BF.3A.B8.E8.C3.0D.B0.5A.89.F6-1, nos termos do Decreto 1

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.1 do Visualizador

Pagina 1 de O.S. SOUZA & SOUZA LTDA



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped

Versão: 7.0.1

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE

CNPJ

41207529098

17.569.488/0001-75

NOME EMPRESARIAL

O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário

NATUREZA DO LIVRO

Livro Diário

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

1A.85.04.A8.6B.F2.9B.F4.BB.CE.BF.3A.B8.E8.C3.0D.B0.5A.89.F6

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2019 a 31/12/2019 NÚMERO DO LIVRO

5

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	00484874900	ALESSANDRO CUNHA:00484874900	298704764162508158 6	06/01/2020 a 05/01/2021	Não
Procurador	00484874900	ALESSANDRO CUNHA:00484874900	298704764162508158 6	06/01/2020 a 05/01/2021	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	00484874900	ALESSANDRO CUNHA:00484874900	298704764162508158 6	06/01/2020 a 05/01/2021	

### NÚMERO DO RECIBO:

1A.85.04.A8.6B.F2.9B.F4.BB.CE.BF.3A .B8.E8.C3.0D.B0.5A.89.F6-1 Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/04/2020

às 09:22:35

B6.95.E5.1D.75.57.0E.C5 3F.36.A2.C7.73.F9.BE.01

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1 800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DATA:

O.S. SOUZA & SOUZA LIDA

Empresa: G S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP Página: 0001 C.N.P.J.: 17.569.488/0001-75 Número lavr 0008 01/01/2019 - 31/12/2019 Periodo: C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S Realizado em 31 de Dezembro de 2019 Índice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo T. b. G. = Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 621.015,72 + 0.00 I.L.G. = 6,34 97.927,38 + 0,00 Índice de Liquidez Corrente Ativo Circulante I.L.C. -Passivo Circulante 621.015,72 I.L.C. = 6,34 97.927,38 Índice de Liquidez Imediata Disponível I.L.I. = Passivo Circulante 24,749,45 I.L.I. = 0,25 97,927,38 Îndice de Solvência Geral Ativo I.S.G. = Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 1.917.672,92 I.S.G. = 19,58 97.927,38 + 0,00 Indice de Capital de Terceiros Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante I.C.T. =

Patrimônio Liquido 97.927,38 + 0.00

1.819.745,54

I.C.T. = 0,05

O.S. SOUZA & SOUZA LIDA

Empresa:

O S SCUZA & SOUZA LTDA - EPP

0002

C.N.P.J.:

17.569.488/0001-75

0008

Periodo:

01/01/2019 - 31/12/2019

COEFICIENTES DE ANÁLISES Realizado em 31 de Dezembro de 2019

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante G.E. =

97.927,38 + 0,00

G.E. = 0,05

1.917.672,92

Ativo

Índice de Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido

I.G.C.T. =

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

1.819.745,54

I.G.C.T. =

18,58

0.00 + 97.927.38

ALE ANDRO CUNHA

Red. no CRC - PR sob o No. 056909/0 CPF: 004.848.749-00

O.S. SOUZA & SOUZA LIDA

Número livro:

Pagina?

SMAR DE SOUZA SOCIO GERENTE

CPF: 691.801.809-49

**NOTAS EXPLICATIVAS** 

Consolidação:

O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

CNPJ:

17.569.488/0001-75



A Empresa O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP, é uma empresa que possui como atividade econômica principal: Construção de edifícios; na cidade de Jacarezinho, Estado do Paraná, Brasil.

### 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

A demonstração contábil inerente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 está sendo apresentada em Reais (R\$) e foi aprovada pela administração. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME — Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamento Técnico PME — Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis — CPC, e pelo Conselho Federal de Contabilidade — CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255/2009, 1282/2010, 1.185/09 e 1.418/12, item 26 a 39 —ITG 1000.

### 2.1 - Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

### 2.2 - Ativo Circulante

A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situações econômicas. Os estoques são demonstrados pelo custo dos bens adquiridos ou produzidos mais recentemente. Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variação monetários ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

### 2.3 - Ativo Não Circulante

Os investimentos permanentes e relevantes em companhias ligadas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas autorizadas.

### 2.4 - Passivo Circulante e Não Circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, os correspondentes encargos e variações monetárias ou cambias incorridos até a data do balanco.

### 3 - Estoques - 2019

Estoque	s 2019
Mercadorias	R\$

### 4 - Investimentos

Participação em Controladas: A empresa não possui investimento em controladas.

### 5 - Imobilizado

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciada pelas faxas estabelecidas na legislação.

Ano 2019	Valor	(%) depreciação
Móveis e Utensílios	1844 Supplied to the supplied	10
Instalações		/ / _ 10
Maq. e Equipamentos	892.122,12	10
Veiculos	404.535,08	/ / 20
Computadores		/ / / 20

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

### 6 - Financiamentos

A empresa não possui financiamentos de capital.

### 7 - Capital

O capital social está representado por R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais).

### 8 - Provisão para contingências e eventuais

A Empresa a exemplo das demais empresas que operam no país está sujeita às contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

ÓSMAR DE SOUZA SOCIO GERENTE CPF: 691.801.809-49

ALESSANDRO CUNHA

Reg. No CRC - PR sob o Nº. PR - 056909/O-6

CPF: 004.848.749-00

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO .

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO CERTIFICA que identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Certidão nº: 2020/038070

Nome: BENEDITO PEREIRA VILELLA

Registro: SP-146294/O- Categoria: TÉCNICO EM CPF/CNPJ: 827.422.358-

68

CONTABILIDADE

Validade: 28/07/2020


Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

Confirme a veracidade deste documento no site <a href="www.crcsp.org.br">www.crcsp.org.br</a>, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 5549.3526.5223.7485

O.S. SOUZA & SOUZA LTD/





### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CEP 01230 909 - Rua Rosa e Silva, 60 - Higienópolis - São Paulo - Brasil Telefones: (0xx11) 3824-5400 (Tronco Chave) - Fax (0xx11) 3662-0035

### ALVARÁ DE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

Nº Certidão: 2020/038066

Nome	BENEDITO PEREIRA VILELLA
Nome Fantasia	ESCRITORIO VILELLA
CRC No.	3SP012940/O-6
Endereço	R VICENTE TRINDADE, 144 - CENTRO 18870000 FARTURA SP

### TITULAR / SÓCIOS / RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

### TITULAR CONTABILISTA

1 BENEDITO PEREIRA VILELLA (TC)

1SP146294/O-6

**TITULAR** 

### **FILIAIS**

### **NADA CONSTA**

Emitida em:

29/04/2020 - 16:26:16

Registrado em:

25/02/1994 Certidão válida até: 31/03/2021

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal

A VERACIDADE DA INFORMAÇÃO PODERA SER VERIFICADA NO SITE : http://www.crcsp.org.br

Nº Controle: 4632.3526.5227.7384

O.S. SOUZA & SOUZA LTDA

# **JOOPA CONSTRUÇÕES**

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25 Vila Rondon-Jacarezinho Pr. CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.

CNPJ 17.569.488/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1130700

> E-MAIL: construtora\_os@hotmail.com Nossa meta e sua satisfação

PROPONENTE: O.S SOUZA & SOUZA LTDA EPP

ENDEREÇO: RUA DR DOMINGOS MODEMA, N° 25 - VILA RONDON -

JACAREZINHO – PR

CNPJ: 17.569.488/0001-75 FONE/FAX: (43) 3525 1006

### **DECLARAÇÃO**

Ref: Edital Tomada de Preços nº 03/2020 - PMB

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Precos EDITAL nº 03/2020 – PMB, instaurado pelo Município de Bandeirantes – PR que possuímos Conta Corrente/Poupança em instituição financeira conforme descrição abaixo:

Banco: 104

Agência nº: 0391

Nome da Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cidade da Agência: JACAREZINHO – PR

Endereço da Agência: RUA PARANÁ Nº 1080 - CENTRO

Conta n°: C/c: 03001776-2

Titular: O.S SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Data de Abertura: 03/2013

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Jacarezinho, 04 de Maio de 2020.

**JOCELAIN** 

17.569.488/0001-75

O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon EP 86.400-000 Jacarezinho - PR =

RG: 8.297.437-7



Edital n.º 03/2020 - PMB
TOMADA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR
Envelope 01 – DOC. HABILITAÇÃO
Proponente: WALDIR DE CASTRO
Endereço: R: JOSE ANICETO MONTE SIÃO, 165 –
JARDIM ANA ROSA – BANDEIRANTES-PARANÁ
Fone/Fax: (11)95593-8006
CNPJ: 29.845.185/0001-17

### CONSTRUCAO EM ACAO CNPJ: 29.845.185/0001-17

### ANEXO 02



### DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 03/2020- PMB

Hele

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPÁIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

O signatário da presente, o senhor WALDIR DE CASTRO, brasileiro, empresario, portador do RG Nº 5.113.958-5 SESP-PR e inscrito no CPF Nº 727.492.029-49, representante legalmente constituído da proponente WALDIR DE CASTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 29.845.185/0001-17, com sede na Rua Jose Aniceto Monte Siao, nº 165 - Jardim Ana Rosa, na cidade de Bandeirantes/PR., declara que a mesma recebeu toda a documentação relativa a Tomada de Preços supramencionada, relacionada no item 5.1, do Edital em apreço.

Bandeirantes/PR., 28 de Abril de 2020.

WALDIR DE CASTRO RG N° 5.113.958-5 SESP-PR

CPF Nº 727.492.029-49

29.845.185/0001-17

**WALDIR DE CASTRO** 

RUA JOSÉ ANICETO MONTE SIÃO, 165 JARDIM ANA ROSA - CEP 86,360-000 BANDEIRANTES - PARANÁ

# CONSTRUCAO EM ACAO CNPJ: 29.845.185/0001-17

### ANEXO 05



# DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 03/2020- PMB.

Wale

O signatário da presente, em nome da proponente WALDIR DE CASTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 29.845.185/0001-17, com sede na Rua Jose Aniceto Monte Siao, nº 165 - Jardim Ana Rosa, na cidade de Bandeirantes/PR.

Declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços em referência, em consideração e dos respectivos modelos, adendos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam àtendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a(s) obra(s) e/ou os serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito que não se encontra inadimplente ou em processo de falência ou recuperação judicial, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com qualquer órgão da administração pública bem como declara a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2°, e artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Bandeirantes/PR., 28 de Abril de 2020.

WALDIR DE CASTRO RG Nº 5.113.958-5 SESP-PR

CPF N° 727.492.029-49

29.845.185/0001-17

WALDIR DE CASTRO

RUA JOSÉ ANICETO MONTE SIÃO, 165 JARDIM ANA ROSA - CEP 86.360-000 BANDEIRANTES - PARANÁ

# CONSTRUCAO EM ACAO CNPJ: 29.845.185/0001-17

### ANEXO 07



PROPONENTE: WALDIR DE CASTRO

ENDEREÇO: RUA JOSE ANICETO MONTE SIAO, 165 - JARDIM ANA ROSA-

BANDEIRANTES/PR. CEP 86.360-000

CNPJ: 29.845.185/0001-17 FONE/FAX:(011) 9 5593-8006

### **DECLARAÇÃO**

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços EDITAL N.º 03/2020-PMB, instaurado pelo Município de Bandeirantes - PR:

Que a empresa não possui empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos e

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Bandeirantes/PR., 28 de Abril de 2020.

WALDIR DE CASTRO RG № 5.113.958-5 SESP-PR CPF № 727.492.029-49

carimbo

29.845.185/0001-17

**WALDIR DE CASTRO** 

RUA JOSÉ ANICETO MONTE SIÃO, 165 JARDIM ANA ROSA - CEP 86,360-000 BANDEIRANTES - PARANÁ

1//



Secretaria da Micro e Pequena Empresa Secretaria da Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração

### REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

	astro oc us	APRESA - NIRE DA SEDE		NISE DA FILIAL (p	erencher sons	rite se alo referente a filial)	
XXX				XXX			
OME DO EMPRESARIO (completo, sem	E BJACCINUTES).	-					
WALDIR DE CASTRO							
ACKONALIDADE				ESTADO CIVIL			
BRASILEIRA				SEPARADO(	ALJUDIC	IALMENTE	
EXO		REGIME DE RE	NS(se casado)				
Masculino		xxx					
LHO DE (pai)				(mic)			
ODILON DE CASTRO				HELENA CO	RREADE	CASTRO:	
SCIDO EM (data do nascripento)		IDENTIDADE (número)	<del>-</del> ··	Отдас ститог		UE	CPI (namero)
19/03/1969		04290293202		DETRAN		PR	727,492,029-49
(ANCIPADO POR (forma de emancipac	do - semente n						127,72,027
XXX							
ISDETLIADO NA (LOGRADOURO - N	44. av. ch/)						NUMERO
UA JOSE ANICETO MONT	•						165
MPLEMENTO		DISTRITO		ICEP		CODIGO DO MUNICIPIO (U	
XXX	1	IM ANA ROSA		86360-000		005805 - Bandeirante	
CNICIPIO	JAKO	on cura nuar		1 140000-000		Anniona . Dainchaug	7:
							11D
Bandeirantes							I'R
ectara, sob as penas da lei, r	1 <b>50 es</b> tar in	npedido de exercer at	ividade empr	esăria, que não pos	sui outro	registro de empresário e	requer:
JUNTA COMERCIAL DO E	STADO D	O PARANA		À JUNTA C	OMERCI	AL DO	
				CÓDIGO E	DESCRI	AO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO				CODIGO II	DESCRI	AO IN AIG	
47 - MYSCRIÇ AC							
Anion Parcental of the	FUELTO			- Labras E	(See Albert	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
ODIGO E DESCRIÇÃO DO	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			CODIGOE	DESCRI	:ÃO DO EVENTO	
80 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQ	UADKAM	ENTO DE MICROEM	PKESA				
ME EMPRESARIAI							ENQUADRAMENTO
VALDIR DE CASTRO							ME (Microempresa)
GRADOURO (ma.ev. cic)							NUMERO
RUA JOSE ANICETO MONT							165
MPLEMENTO	BAIRRO	DISTRITO		CEP		COOKOO DO MUNICIPIO (U	so da junta Comercial)
				86360-000		AAPDARA TO 1. "	
CXX	JARD	IM ANA ROSA		1 00300-000		005805 Bandeirante	A COMPANY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
	JARD	IM ANA ROSA	tii-	PAIS	<u>.                                    </u>	CORREIO ELFTRONICO (B	A COMPANY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
INICIPIO	JARD	IM ANA ROSA	PR	PAIS	RASIL	To mild, 2'nd random marks of 4400, N' E alon	MAIL
inicípio tandeirantes		IM ANA ROSA O CAPITAL - (por extense)		PAIS		CORREIO ELFTRÓNICO (B	MAIL
iNICIPIO Sandeirantes LUR DO CAPITAL - RS	VALOR D	·		PAIS		CORREIO ELFTRÓNICO (B	MAIL
UNICIPIO Bandeirantes BEOR DO CAPITAL - RS (0.000,00 IDIGO DE ATIVIDADE ECONÒMICA	VALOR D	O CAPITAL - (por extense)		PAIS		CORREIO ELFTRÓNICO (B	MAIL
INICIPIO Bandeirantes LUR DO CAPITAL - RS 0.000,00 IDIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Fiscal)	VALOR D	O CAPITAL - (por extenso) inta mil reals   Descrição do Dojeto	PR	PAIS BI	RASIL	MANOVIEIRA 991	MAIL)
inicipio landeirantes LUR DO CAPITAL - RS 0.000,00 DIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Fiscal)	VALOR D	RO CAPITAL - (por extenso) enta mil reais (Descrição do Dejeno OBRAS DE ALVEN EDIFICIOS; CONS'	PR NARIA; OBRATRUCAO DE	PAS DE URBANIZAMUROS DE CONT	CAO - RU	CORREGO BLETRONICO (E MANOVIEIRA _991 MANOVIEIRA _991 MAS. PRACAS E CALCAI BARRAGENS E EXECU	MART  WHOTMAIL.COM  DAS; CONSTRUCAO DE CAO DE HENFEITORIAS
INICIPIO Bandeirantes LOR DO CAPITAL - RS 0.000,00 DIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Facal) 3991113	VALOR D	O CAPITAL - (por extenso) rata mil reaix   Berental da Dejen   OBRAS DE ALVEN   EDIFICIOS; CONS'   EM LOTEAMENTO	PR  ARIA; OBRATRUCAO DE DS; SERVICO	PAS DE URBANIZAMUROS DE CONT	CAO - RU	CORREGO BLETRONICO (E MANOVIEIRA _991 MANOVIEIRA _991 MAS. PRACAS E CALCAI BARRAGENS E EXECU	MAIL)  GHOTMAIL.COM  DAS; CONSTRUCAO DE
INICIPIO Sandeirantes LOR DO CAPITAL - RS 0.000,00 DIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Fiscal) valule Principal 3991(13) valule Secupalana	Cinque	RO CAPITAL - (por extenso) enta mil reais (Descrição do Dejeno OBRAS DE ALVEN EDIFICIOS; CONS'	PR  ARIA; OBRATRUCAO DE DS; SERVICO	PAS DE URBANIZAMUROS DE CONT	CAO - RU	CORREGO BLETRONICO (E MANOVIEIRA _991 MANOVIEIRA _991 MAS. PRACAS E CALCAI BARRAGENS E EXECU	MART  WHOTMAIL.COM  DAS; CONSTRUCAO DE CAO DE HENFEITORIAS
UNICIPIO BANDEITARICS LLUR DO CAPITAL - RS (0.000,00  DDIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Fiscal)  CONTRACTOR (CNAE Fiscal)  399103  Salade Sociadana	Cinque	O CAPITAL - (por extenso) rata mil reaix   Berental da Dejen   OBRAS DE ALVEN   EDIFICIOS; CONS'   EM LOTEAMENTO	PR  ARIA; OBRATRUCAO DE DS; SERVICO	PAS DE URBANIZAMUROS DE CONT	CAO - RU	CORREGO BLETRONICO (E MANOVIEIRA _991 MANOVIEIRA _991 MAS. PRACAS E CALCAI BARRAGENS E EXECU	MART  WHOTMAIL.COM  DAS; CONSTRUCAO DE CAO DE HENFEITORIAS
UNICIPIO Bandeirantes LEOR DO CAPITAL - RS (0.000,00 DEIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Fiscal) (399103 (ALDE SCUPILINA) (1204IKI, 4213800, 429959), 4	Cinque	O CAPITAL - (por extenso) rata mil reaix   Berental da Dejen   OBRAS DE ALVEN   EDIFICIOS; CONS'   EM LOTEAMENTO	PR  NARIA; OBRATRUCAO DE DS; SERVICO BERTURAS	AS DE URBANIZA MUROS DE CONT S DE INFRA-ESTR	CAO - RU ENCAO, UTURA.	MANOVIEIRA_991  MANOVIEIRA_991  JAS, PRACAS E CALCAI BARRAGENS E EXECU- CONCRETAGEM DE PIS	MART  GHOTMAIL.COM  DAS; CONSTRUCAO DE CAO DE HENFEITORIAS SOS E CONSTRUCAO DE HENGELORIAS SOS E CONSTRUCAO DE
INICIPIO SANDEIRALES LOR DO CAPITAL - RS 0.000,00 DIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Valude Principal 399103 Valude Scriptura 12040KI, 4213800, 4299599,74	Cinque	OCAPITAL - (por extenso) reta mil reais [Descrição do Dejeno OBRAS DE ALVEN EDIFICIOS; CONS' EM LOTEAMENTO FELHADOS E COE	PR  NARIA; OBRATRUCAO DE DS; SERVICO BERTURAS	AS DE URBANIZA MUROS DE CONT S DE INFRÀ-ESTR	CAO - RU ENCAO, UTURA.	MANOVIEIRA_991  MANOVIEIRA_991  JAS, PRACAS E CALCAI BARRAGENS E EXECU- CONCRETAGEM DE PIS	MART  GHOTMAIL.COM  DAS; CONSTRUCAO DE CAO DE HENFEITORIAS SOS E CONSTRUCAO DE HENGELORIAS SOS E CONSTRUCAO DE
INICIPIO andeirantes LOR DO CAPITAL - RS 0.000,00 DIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) valude Principal 399 [163] valude Scendana 1 204 RK, 42 13800, 4299599,74	Cinque	O CAPITAL - (por extenso) reta mil reais (Descrição do Dejeno OBRAS DE ALVEN EDIFICIOS; CÓNS' EM LOTEAMENTO FELHADOS E COE NUMERO DE INSCRIÇÃO:	PR  NARIA; OBRATRUCAO DE DS; SERVICO BERTURAS	AS DE URBANIZA MUROS DE CONT S DE INFRA-ESTR	CAO - RU ENCAO, UTURA.	MANOVIEIRA_991  MANOVIEIRA_991  JAS, PRACAS E CALCAI BARRAGENS E EXECU- CONCRETAGEM DE PIS	MARTI  @HOTMAIL.COM  DAS; CONSTRUCAO DE CAO DE HENFEITORIAS NOS E CONSTRUCAO DE USO DA JUNTA CONERCIAL BERSONTIOS TE SIM
INICIPIO  ardicirantes  LOR DO CAPITAL - RS  0.000,00  DIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Fiscal)  399103  Adde Secundana  120400, 4213800, 4299599, 4  TA DE INICIO DAS ATIVIDADES  XXX	Cinque	O CAPITAL - (por extenso) reta mil reais (Descrição do Dejeno OBRAS DE ALVEN EDIFICIOS; CÓNS' EM LOTEAMENTO FELHADOS E COE NUMERO DE INSCRIÇÃO:	PR HARIA; OBRA TRUCAO DE SS; SERVICO BERTURAS	AS DE URBANIZA MUROS DE CONT S DE INFRÀ-ESTR TRANSPEREN OUTRA UF NIE	CAO - RUENCAO, UTURA,	CORREGOBLETRONICOE MANOVIEIRA 991  JAS, PRACAS E CALCAI BARRAGENS E EXECU- CONCRETAGEM DE PE	MARTI  (EHOTMAIL.COM  DAS; CONSTRUCAO DE CAO DE HENFEITORIAS SOS E CONSTRUCAO DE USO DA JUNTA CONERCIAL PRESIDENTES DE 11-SIM GOVERNAMENTAL 13-NÃO
INICIPIO SANDEITAL - RS  0.000,00  DIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Fiscal) 3991(E) Nabrie Secundana 12(EHR), 4213800, 4299599, 4  TA DE INICIO DAS ATIVIDADES  XXX  TA ASSINATURA	Cinque	OCAPITAL - (por exense) rata mil reais   Descrição do Objeto   OBRAS DE ALVEN   EDIFICIOS; CONS'   EM LOTEAMENTO   TELHADOS E COE   NUMERO DE INSCRIÇÃO:	PR HARIA; OBRA TRUCAO DE SS; SERVICO BERTURAS	AS DE URBANIZA MUROS DE CONT S DE INFRÀ-ESTR TRANSPEREN OUTRA UF NIE	CAO - RUENCAO, UTURA,	CORREGGETRONICOE MANOVIEIRA_991  JAS, PRACAS E CALCAI BARRAGENS E EXECU- CONCRETAGEM DE PE	MARI  GHOTMAIL.COM  DAS; CONSTRUCAO DE CAO DE HENFEITORIAS SOS E CONSTRUCAO DE  USO DA JUNTA CONJERCIAL  PRESIDENTES AUTOSEZACIO GONIANAMENTAL  L. SIM 3 - NÃO
INICIPIO SANDEITAL - RS 0.000,00 DIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) 399103 Nalade Sociadana 120400, 4213800, 4299599, 4 ITA DE INICIO DAS ATIVIDADES (XX TA ASSINATURA 2-02/2018	t399199	OCAPITAL - (por exense) rata mil reais   Descrição do Objeto   OBRAS DE ALVEN   EDIFICIOS; CONS'   EM LOTEAMENTO   TELHADOS E COE   NUMERO DE INSCRIÇÃO:	PR HARIA; OBRA TRUCAO DE SS; SERVICO BERTURAS	AS DE URBANIZA MUROS DE CONT S DE INFRA-ESTR	CAO - RUENCAO, UTURA,	IAS, PRACAS E CALCAI BARRAGENS E EXECU- CONCRETAGEM DE PIS  OU DE FILIAL DE CO- R Tabel de Ni	MARTI  (EHOTMAIL.COM  DAS; CONSTRUCAO DE CAO DE HENFEITORIAS SOS E CONSTRUCAO DE USO DA JUNTA CONERCIAL PROSENSIA DE 11-SIM GOLLAS JUNTA CONERCIAL PROSENSIA DE 11-SIM GOLLAS JUNTA CONERCIAL PROSENSIA DE 11-SIM GOLLAS JUNTA CONERCIAL PROSENSIA DE 11-SIM GOLLAS JUNTA CONERCIAL PROSENSIA DE 11-SIM GOLLAS JUNTA CONERCIAL DE 13-NÃO
UNICIPIO BANDEITARES BLUR DO CAPITAL - RS 0.000,00 BUIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Faceil) 1399103 N. Lide Secundana 11204IKI, 4213800, 4299549,4 VIA DE INICIO DAS ATIVIDADES (XXX VIA ANSINATURA 12:02/2018 RA LIFO EXCLUSIVO DA JUNTA CO	VALOR D cinque	PO CAPITAL - (por extense) reta mid realix Descrição do Objeto OBRAS DE ALVER EDIFICIOS; CONS' EM LOTEAMENTO TEL HADOS E COE NUMERO DE INSCRIÇÃO XXX ASSINATURA DO EMPRE	PR NARIA; OBRATRUCAO DE DES; SERVICO BERTURAS	AS DE URBANIZAI MUROS DE CONT S DE INFRA-ESTR  TRANSFEREN OUTRA UF NIE	CAO - RUENCAO, UTURA,	IAS, PRACAS E CALCAI BARRAGENS E EXECU- CONCRETAGEM DE PIS  OU DE FILIAL DE CO- R Tabel de Ni	MARTI  (EHOTMAIL.COM  DAS; CONSTRUCAO DE CAO DE HENFEITORIAS SOS E CONSTRUCAO DE USODA JUNTA CONSECUL. BESTADARDES DE SENTE DE SE
CXX UNICIPIO Sandeirantes ALOR DO CAPITAL - RS 60,000,00 DDIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Fiscal) 1399103 ALDE SCURILIA 141204IKI, 4213800, 4299599, 4 EXA DE INICIO DAS ATIVIDADES CXXX EXTA ASSINATURA 12:02/2018 RA USO EXCLUSIVO NA JUNTA CO DEFERIDO, PUBLI	VALOR D cinque	PO CAPITAL - (por extense) reta mid realix Descrição do Objeto OBRAS DE ALVER EDIFICIOS; CONS' EM LOTEAMENTO TEL HADOS E COE NUMERO DE INSCRIÇÃO XXX ASSINATURA DO EMPRE	PR NARIA; OBRATRUCAO DE DES; SERVICO BERTURAS	AS DE URBANIZA MUROS DE CONT S DE INFRÀ-ESTR TRANSPEREN OUTRA UF NIE	CAO - RUENCAO, UTURA,	IAS, PRACAS E CALCAI BARRAGENS E EXECU- CONCRETAGEM DE PIS  OU DE FILIAL DE CO- R Tabel de Ni	MARTI  (EHOTMAIL.COM  DAS; CONSTRUCAO DE CAO DE HENPETTORIAS NOS E CONSTRUCAO DE USO DA JUNTA CONERCIAL DEPOSACIONA DE 11-SIM DONJARAGIOSTA 11-SIM DONJARAGI
UNICIPIO Bandeirantes NLOR DU CAPITAL - RS 10.000,00 IDIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Faceil) 1399 103 NLOE SECUNDADA 1120-1103 NLA DE INICIO DAS ATIVIDADES NXX NTA ASSINATURA 122-02/2018 RA USO EXCLUSIVO DA JUNTA CO	VALOR D cinque	PO CAPITAL - (por extense) reta mid realix Descrição do Objeto OBRAS DE ALVER EDIFICIOS; CONS' EM LOTEAMENTO TEL HADOS E COE NUMERO DE INSCRIÇÃO XXX ASSINATURA DO EMPRE	PR NARIA; OBRATRUCAO DE DES; SERVICO BERTURAS	AS DE URBANIZA MUROS DE CONT S DE INFRÀ-ESTR  TRANSFEREN OUTRA UF NII  CCLT TO SE  NTICAÇÃO	CAO - RUENCAO, UTURA.	ICORREGOBLETRONICO (B. MANOVIEIRA 991  MANOVIEIRA 991  MAS, PRACAS E CALCAI BARRAGENS E EXECU- CONCRETAGEM DE PER  LOUDE FILIAL DE DE CE NO 18 DE 18 D	MAIL 1  (EHOTMAIL.COM  DAS; CONSTRUCAO DE CAO DE HENFEITORIAS SOS E CONSTRUCAO DE USODA JUNTA CONGRCIAL DEFENCACIÓN DE SITUATION DE CONTRUCADO DE CONTRUCAD DE CONTRUCADO DE CONTRUCADO DE CONTRUCADO DE CONTRUCAD DE CONTRUCADO DE CONTRUCADO DE CONTRUCADO DE CONTRUCADO DE CONTRUCADO DE CONTRUCADO DE CONTRUCADO DE CONTRUCADO DE CONTRUCADO DE CONTRUCADO DE CONTRUCADO DE CONTRUCADO DE CONTRUCADO DE CONTRUCADO DE CONTRUCADO DE CONTRUCADO DE CONTRUCADO DE CONTRUCA
UNICIPIO Bandeirantes NLOR DU CAPITAL - RS 10.000,00 IDIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Faceil) 1399 103 NLOE SECUNDADA 1120-1103 NLA DE INICIO DAS ATIVIDADES NXX NTA ASSINATURA 122-02/2018 RA USO EXCLUSIVO DA JUNTA CO	VALOR D cinque	PO CAPITAL - (por extense) reta mid realix Descrição do Objeto OBRAS DE ALVER EDIFICIOS; CONS' EM LOTEAMENTO TEL HADOS E COE NUMERO DE INSCRIÇÃO XXX ASSINATURA DO EMPRE	PR NARIA; OBRATRUCAO DE DES; SERVICO BERTURAS	AS DE URBANIZA MUROS DE CONT S DE INFRÀ-ESTR  TRANSFEREN OUTRA UF NII  CCLT TO SE  NTICAÇÃO	CAO - RUENCAO, UTURA.	ICORREGOBLETRONICO (B. MANOVIEIRA 991  MANOVIEIRA 991  MAS, PRACAS E CALCAI BARRAGENS E EXECU- CONCRETAGEM DE PER  LOUDE FILIAL DE DE CE NO 18 DE 18 D	MARTI  (EHOTMAIL.COM  DAS; CONSTRUCAO DE CAO DE HENFEITORIAS SOS E CONSTRUCAO DE USODA JUNTA CONGRCIAL DEFENCACIÓN DE 11-SIM GOVERANDETAL 13-NÃO DE CAS DE GENERALES DE GENERA
DICTPIO Bandeirantes LUR DO CAPITAL - RS 0,000,00 DIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Facoil) 399103 Nable Secundana 1204IKI, 4213800, 4299549, 4 LTA DE INICRO DAS ATIVIDADES (XX CTA ANSINATURA 2-02/2018 DEFERIDO, PUBLI	VALOR D cinque	PO CAPITAL - (por extense) reta mid realix Descrição do Objeto OBRAS DE ALVER EDIFICIOS; CONS' EM LOTEAMENTO TEL HADOS E COE NUMERO DE INSCRIÇÃO XXX ASSINATURA DO EMPRE	PR NARIA; OBRATRUCAO DE DES; SERVICO BERTURAS	AS DE URBANIZA MUROS DE CONT S DE INFRÀ-ESTR  TRANSFEREN OUTRA UF NII  CCLT TO SE  NTICAÇÃO	CAO - RUENCAO, UTURA.	IAS, PRACAS E CALCAI BARRAGENS E EXECU- CONCRETAGEM DE PIS  OU DE FILIAL DE CO- R Tabel de Ni	MARTI  (EHOTMAIL.COM  DAS; CONSTRUCAO DE CAO DE HENFEITORIAS SOS E CONSTRUCAO DE USODA JUNTA CONGRCIAL DEPRESANTOS AUTREZACIO GOVERANDETAL DE 1-SIM GOVERA

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2018 14:06 SOB N° 41108374371. PROTOCOLO: 181003333 DE 27/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11800747866. NIRE: 41108374371. WALDIR DE CASTRO

Libertad Bogus SECRETÁRIA-GERAL CURITIBA, 05/03/2018 www.empresafacil.pr.gov.br

(Pls. rt. . 8 8 G) CPL

Tabelionato de Notas de Bandeirantes

Rua Euripe des Redigues, 517 - Contro - CEP 85360 000
Fones (4) 3542 5500 - Bandermines - Parans

Valide o Selo Digital em http://funarpen.com.br

Valide o Selo Digital em http://funarpen.com.br
Reconheço por Verdadeira a assinatura indicada de WALDIR DE
CASTRO, Emolumentos: R\$8.41, (VRC 43,60). Selo Étunarpen:
REO Sur Just R\$2,10, ISS; R\$0,25,: Isento, Dou fe
Prantes-Paraná, 27 de fevereiro de 2018, às 55.5.25.
de Verda
Lepi finalei dos Santos. Escrevente




CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2018 14:06 SOB N° 41108374371. PROTOCOLO: 181003333 DE 27/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11800747866. NIRE: 41108374371. WALDIR DE CASTRO

> Libertad Bogus SECRETARIA-GERAL CURITIBA, 05/03/2018 www.empresafacil.pr.gov.br



Governo do Estado do Paraná Secretaria da Micro e Pequena Empresa Junta Comercial do Estado do Paraná



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: WALDI	lome Empresarial: WALDIR DE CASTRO Protocolo: PRC2002093965							
Natureza Jurídica: Empresá								
NIRE (Sede) 41108374371	Inicio de Atividade 05/03/2018							
Endereço Completo Rua JOSE ANICETO MONTE SIAO, № 165, JARDIM ANA ROSA-Bandeirantes/PR- CEP86360-000								
bjøto BRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; CONSTRUCAO DE MUROS DE CONTENCAO, BARRAGENS E EXECUCAO DE BENFEITORIAS EM LOTEAMENTOS; ERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA, CONCRETAGEM DE PISOS E CONSTRUCAO DE TELHADOS E COBERTURAS								
Capital R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)								
Último Arquivamento Data 05/03/2018	Data Número Ato/eventos ATVA							
Nome do Empresário: WALDIR DE Identidade: 04290293202 Estado civil: SEPARADO(A) JUDICIALMENTE	E CASTRO	CPF: 727.492.029-49 Regime de bens: NAO INFORMADO						

Esta cartidão foi emitida automaticamente em 29/04/2020, às 09:23:47 (horário de Brasília).






1 de 1



### Simples Nacional - Consulta Optantes



Data da consulta: 28/04/2020

■ Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 29.845.185/0001-17

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: WALDIR DE CASTRO

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 05/03/2018

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem


Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem







### MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WALDIR DE CASTRO CNPJ: 29.845.185/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).


Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos enderecos <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:42:52 do dia 28/04/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 25/10/2020.

Código de controle da certidão: 6C94.1821.FE59.F47F Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



11



### Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Receita Estadual do Paraná

### Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual Nº 021834143-14

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 29.845.185/0001-17

Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 26/08/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet <u>www.fazenda.pr.gov.br</u>

1




### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

### SECRETARIA DE FAZENDA

RUA FREI RAFAEL PRONER, 1457 - CENTRO - FONE: (43)3542-4525 CEP 86360000 CNPJ 76.235.753/0001-48



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 573 / 2020

### Contribuinte

CERTIFICO, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos Cadastrais desta Prefeitura Municipal, neles NADA CONSTA com débitos vencidos até esta data, correspondente ao Contribuinte abaixo mencionado.

Contribuinte: 230235

**WALDIR DE CASTRO** 

CPF/CNPJ: 29.845.185/0001-17

Endereço: RUA PRESBITERO JOSE ANICETO MONTE SIAO

Bairro: JARDIM ANA ROSA

CEP: 86360000

RG/IE:

Nº: 165

Compl: Cidade: BANDEIRANTES

UF: PR

e-mail:

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço:

http://www.bandeirantes.pr.gov.br/

Emitida às 10:51:02 de 28/04/2020

Válida até 28/05/2020

Código de verificação: BIBP-QMSE

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.845.185/0001-17 MATRIZ			E ABERTURA /2018
NOME EMPRESARIAL WALDIR DE CASTRO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO CONSTRUCAO EM ACA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATI 43.99-1-03 - Obras de a	VIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL Ivenaria		
41.20-4-00 - Construção 42.13-8-00 - Obras de u 42.99-5-99 - Outras obr	rividades económicas secundárias o de edifícios rbanização - ruas, praças e calçada: as de engenharia civil não específic specializados para construção não e	adas anteriormente	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NA 213-5 - Empresário (Ind			
LOGRADOURO R JOSE ANICETO MONTE SIAO		NÚMERO COMPLEMENTO *********	
CEP 86.360-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ANA ROSA	MUNICÍPIO BANDEIRANTES	UF PR
ENDÉREÇO ELETRÓNICO MANOVIEIRA_991@HOTMAIL.COM		TELEFONE (43) 9608-3582	
ENTE FEDERATIVO RESPONS	ÁVEL (EFR)		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SI1 05/03/201	TUAÇÃO CADASTRAL
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADAS	TRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL		DATA DA SIT	TUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/04/2020 às 10:37:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

(Fls. rt. . 89)





### Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Receita Estadual do Paraná

### Certidão Narrativa



de Inexistência de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS Nº 021849955-55

Certifico, para fins de comprovação perante terceiros, que o CNPJ 29.845.185/0001-17, não consta do Cadastro de Contribuintes do ICMS da Secretaria da Fazenda do Paraná, não possuindo, portanto, número de inscrição estadual, de acordo com pesquisa realizada na base de dados do mencionado cadastro.

Esta certidão não isenta a empresa de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Paraná, para os casos previstos na legislação.

Válida até 30/05/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet www.fazenda.pr.gov.br





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ



# DIVISÃO DA RECEITA

Exercício 2020

ALVARÁ DE **LICENÇA** 

Nº de Inscrição 33407

Nº do Alvará 6012

A Prefeitura Municipal de Bandeirantes, na forma da Lei, concede licença a:

Razão Social: WALDIR DE CASTRO.

**CNPJ/CPF:** 29.845.185/0001-17.

Endereço: Rua Presbítero José Aniceto Monte Sião

N°165

Bairro: Jardim Ana Rosa.

Atividade: Obras De Alvenaria.

Este documento tem validade até 15/04/2021, sendo obrigação do contribuinte a baixa, conforme art. 17 do Código Tributário Municipal.

Bandeirantes, 13 de abril de 2020.

Lino Martins Prefeito Municipa Eustáquio Magalhães Trindade

Secretário da Fazenda

Rua Frei Rafael Proner, 1457 Cx. P. 281 CEP 86360000 Tel.:(43) 542-4525 -.www.bandeirantes.pr.gov.br C.N.P.J./M.F. 76,235.753/0001-48

Voltar

**Imprimir** 





### Certificado de Regularidade do **FGTS - CRF**

Inscrição:

29.845.185/0001-17

Razão Social: WALDIR DE CASTRO

Endereço:

RUA JOSE ANICETO MONTE SIAO 165 / JARDIM ANA ROSA / BANDEIRANTES / PR

/ 86360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade:04/03/2020 a 01/07/2020

Certificação Número: 2020030409314612735265

Informação obtida em 28/04/2020 10:48:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WALDIR DE CASTRO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.845.185/0001-17 Certidão nº: 10024106/2020

Expedição: 28/04/2020, às 10:49:17

Validade: 24/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **WALDIR DE CASTRO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 29.845.185/0001-17, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Pávidas « sugestões: cndt@tsz.jus.br

## CONSTRUCAO EM ACAO CNPJ: 29.845.185/0001-17

ANEXO 3

#### DISPENSA DE VISITA

**DECLARAÇÃO** 

Comissão Permanente de Licitação Município de Bandeirantes - PR

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 03/2020 - PMB

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

A Empresa WALDIR DE CASTRO, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 29.845.185/0001-17, com sede na Rua Jose Aniceto Monte Siao, nº 165 - Jardim Ana Rosa, na cidade de Bandeirantes/PR., CEP 86.360-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. WALDIR DE CASTRO, brasileiro, empresario, portador da carteira de identidade RG Nº 5.113.958-5 SESP-PR e inscrito no CPF Nº 727.492.029-49, DECLARA que RENUNCIA A VISITA TÉCNICA aos locais e/ou instalações do objeto licitado de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerente à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato informado que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas /ou financeiras para com a contratante.

Bandeirantes/PR., 28 de Abril de 2020.

WALDIR DE CASTRO RG N° 5.113.958-5 SESP-PR CPF N° 727.492.029-49

29.845.185/0001-17

**WALDIR DE CASTRO** 

RUA JOSÉ ANICETO MONTE SIÃO, 165 JARDIM ANA ROSA - CEP 86,360-000 BANDEIRANTES - PARANÁ CPL

#### CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de um lado a empresa **WALDIR DE CASTRO** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 29.845.185/0001-17, com sede na Rua Jose Aniceto Monte Sião, nº 165 - Jardim Ana Rosa, na cidade de Bandeirantes/PR., neste ato representada por seu proprietário o Sr. WALDIR DE CASTRO, brasileiro, empresário, portador do RG Nº 5.113.958-5 SESP-PR e inscrito no CPF Nº 727.492.029-49, na forma prevista em seu Requerimento de empresário, doravante denominada simplesmente de contratante e, de outro lado o Sr. **LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA**, brasileiro, casado, arquiteto com registro no CAU/PR sob o nº A150440-1, portador do RG º 8.344.246-8 SSP/PR e inscrito no CPF sob o Nº 047.000.929-20, residente e domiciliado na Rua Joaquim Pereira Bueno, nº 216, Vila São Vicente, na cidade de Bandeirantes/PR., denominado simplesmente por contratado, tem entre si, justo e contratado o presente, que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

O contratado prestará serviços de Arquitetura e urbanismo. E pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, obriga-se a executar para o contratante, os serviços tudo conforme solicitado.

#### CLAUSULA SEGUNDA

O prazo do presente contrato é de 1 (um) ano a iniciar em 20 de Abril de 2020 e a terminar em 19 de Abril de 2021, sendo que findo o prazo, haja acordo entre as partes para renovação o mesmo poderá ser renovado.

#### CLÁUSULA TERCEIRA

O contratante pagará ao contratado a porcentagem de 3% sobre o valor das obras construídas.

#### CLÁUSULA QUARTA

Prestar os serviços contratados na forma e modo ajustados, dentro das normas e especificações técnicas aplicáveis à espécie, dando plena e total garantia dos mesmos:

Executar os serviços contratados utilizando a melhor técnica e visando sempre atingir o melhor resultado, dando a mais completa informação possível, sob sua exclusiva responsabilidade, sendo-lhe vedada a transferência dos mesmos a terceiros, sem prévia e expressa, concordância do contratante.

#### CLÁUSULA QUINTA

O contratado se obriga a acompanhar todos os atos relacionados com o serviço descrito na Cláusula 1ª, executando as tarefas necessárias para solução compactas, de forma preventiva ou paliativa, nos moldes exatos.

#### CLAUSULA SEXTA

WA T

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Bandeirantes/PR.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.



Bandeirantes/PR., 20 de Abril de 2020.

CONTRATANTE
WALDIR DE CASTRO
CNPJ: 29.845.185/0001-17

CONTRATADO
LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 047.000.929-20

**TESTEMUNHAS:** 

NOME:

NOME:

Tabelionato de Notas de Bandeirantes

ne: (13) 3542-5500 - Bandeirantes - Paranà

MkWY8.5255L.IVD4V-5YH8D.kTVmK Valide o Selo Digital em http://funarpen.com.br

esonheço por Semelhança a assinatura indicada de WALDIR los CASTRO. Entelumentos: R\$8,41, (VRC 43,60), Selo Funarpent R\$0,80, Funrejus: R\$2,10, ISS: R\$0,25, FADEP: R\$0,42, Dou fé

Bandeirentes-Paraná, 30 de abril de 2020, 2s 11:62 Em Teste da Verdade Leni Ismael dos Santos - Escrevente

Tabelionato de Notas de Bandeirantes

Valide o Selo Digital em http://funarpen.com.br Reconheço por Semelhança a assinatura indicada de LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA. Emolumentos: R\$8,41, (VRC 43,60), Seio

Funarpen: RS0,80, Funrejus: R\$2,10, ISS: R\$0,25, FADEP: RS Dou fé Bandelicantes-Patenil, 30 de abril de 2020, de 12:5749

Bandeirantes-Patent, 50 de abril de 2020, és 12:5711 Em Test\* de Verdage L'eni laniael dos Santos - Escrevente



# Conselho de Arquitetura e Urbanismo Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010



# BANCODO BRASIL

001 - 9

00190.00009 02854.195001 12168.204175 6 82480000009795

Recibo do Pagador

do PagadoriCPF/CNPJ/Endereço ANDRO DE OLIVEIRA SILVA / 047.000.929-20 / RUA JOAQUIM PEREIRA BUENO, 216, CASA, CENTRO, BANDEIRANTES, PR, CEP:86350-000.

Sacador/Avalista 🖪 Nosso Número

Nr. Documento

Data de Vencimento

Valor do Documento

(=) Valor Cobrado

28541950012168204-2

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço 3793-1 / 56987-9 CAU/PR / 14.804.099/0001-99 / NOSSA SENHORA DA LUZ 2530 ALTO DA RUA XV Guritiba PR 80045360

Agencia/Codigo do Beneficiário

CAUL-R. TAXA-RRT - Exercicio 2020 - RS 97,95
LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA - CAU MA 150440-1
RRTI Nº 9474829 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S)
Contratante: Waldir de Castro CPF/CNPJ: 29.845.185/0001-17 ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS). NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO REALIZAR O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Autenticação Mecânica



Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

## RRT SIMPLES N° 0000009474829 INICIAL INDIVIDUAL



#### Documento válido somente se acompanhado do comprovante de pagamento


Lei Nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010:

Art. 47. O RRT será efetuado pelo profissional ou pela pessoa jurídica responsável, por intermédio de seu profissional habilitado legalmente no CAU. Art. 48. Não será efetuado RRT sem o prévio recolhimento da Taxa de RRT pela pessoa física do profissional ou pela pessoa jurídica responsável. Art. 50. A falta do RRT sujeitará o profissional ou a empresa responsável, sem prejuízo da responsabilização pessoal pela violação ética e da obrigatoriedade da paralisação do trabalho até a regularização da situação, à multa de 300% (trezentos por cento) sobre o valor da Taxa de RRT não paga corrigida, a partir da autuação, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido este montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação do pagamento. \* O documento definitivo (RRT) sem a necessidade de apresentação do comprovante de pagamento, poderá ser obtido após a identificação do pagamento pela compensação bancária.

#### 1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Registro Nacional: A150440-1 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista



#### 2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: Waldir de Castro CNPJ: 29.845.185/0001-17

Contrato: Valor Contrato/Honorários: R\$ 3,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Celebrado em: 20/04/2020 Data de Início: 20/04/2020 Previsão de término:

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Designação: Responsável técnico na execução de obras, Horário de 3 % o valor da obra.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

#### 3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: RUA Presbítero José Aniceto Monte Sião Nº: 165

Complemento: Bairro: Jardim Ana Rosa

UF: PR CEP: 86360000 Cidade: BANDEIRANTES

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

#### 4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 3 - GESTÃO

Subgrupo de Atividade: 3.7 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA

Quantidade: 10,00 Unidade: m<sup>2</sup>

#### 5. DESCRIÇÃO

Responsável técnico da empresa para execução de obras

#### 6. VALOR

Total Pago: R\$ 0,00

Atenção: Este Item 6 será preenchido automaticamente pelo SICCAU após a identificação do pagamento pela compensação bancária. Para comprovação deste documento é necessária a apresentação do respectivo comprovante de pagamento

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau,caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,com a chave: b44745 | Impresso em: 30/04/2020 às 13:56:29 por: , ip: 131.108.229.226

Página 1/2



кедіstro de Responsabilidade Técnica - ккт

RRT SIMPLES
N° 0000009474829
INICIAL
INDIVIDUAL



CPF: 047.000.929-20

7	٨	SS	IM	ΛT	EU B	D	AG	2
1. 1	н	33	HEM	A	IJ	т.	МJ	э

	ns de direitos e obrigações, s minha responsabilidade técni		vistas na legislação	vigente, qu	e as informações cadastra	das neste
_	Bandenanter,	30_de	abril	de	2010	
	Local	Dia	Mês	21	Апо	
11/2	4				11	
Waller	Carpre		/landro	/ laline	9 dri	
Wa	ldir de Castro	-	LEAN	IDRO DE	OLIVEIRA SILVA	

Waldir de Castro CNPJ: 29.845.185/0001-17

Pr. M. 902

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?forn=Servicos, com a chave: b44745 | Impresso em: 30/04/2020 às 13:56:29 por: , ip: 131.108.229.226

Página 2/2

## CONSTRUCAO EM ACAO CNPJ: 29.845.185/0001-17

#### ANEXO 04

#### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 03/2020- PMB.

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/1973 e nº 317, de 31/10/1986, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e Art. 2º da Lei nº 12.378, de 31/12/2010, declaramos que o responsável técnico pela(s) obra(s) do(s) lote(s), caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

LOTE	Nome	Especialidade	CREA/CAU BR N°	Data do Registro	Assinatura
01		ARQUITETURA	A150440-1	08/03/2019	111111
	SILVA	E URBANISMO	. V		- Glandie Ularin Zala
02	LEANDRO DE OLIVEIRA	ARQUITETURA	A150440-1	08/03/2019	1 11 11 11
	SILVA	E URBANISMO			Lundy Burley
03	LEANDRO DE OLIVEIRA	ARQUITETURA	A150440-1	08/03/2019	1 1 11 11
	SILVA	E URBANISMO	,		Lundre Mux 6 /2

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Bandeirantes/PR., 28 de Abril de 2020.

WALDIR DE CASTRO

RG N° 5.113.958-5 SESP-PR CPF N° 727.492.029-49

29.845.185/0001-17

WALDIR DE CASTRO

RUA JOSÉ ANICETO MONTE SIÃO, 165 JARDIM ANA ROSA - CEP 86.360-000 BANDEIRANTES - PARANÁ

Tabelionato de Notas de Bandeirantes

a Eurípedes Rodrígues 517 - Centro - CEP #6356-000

Tabelso D.


Tabelso D.

Tabelso D.

Valide o Selo Digital em http://funarpen.com.br Reconheço por Semelhança a assinatura indicada de WALDIR DE CASTRO. Emoiumentos: R\$4,19, (VRC 21,73), Selo Funarpen R\$0,80, Funrejus: R\$1,05, ISS: R\$0,13, FADEP: R\$5 20. Double.

> da Ve Leni lentrel dos Santos - Escrevente

Em Test<sup>o</sup> Leni ismael dos





## Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0000000574225



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

#### - DADOS DO PROFISSIONAL --

Profissional: LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista Data de obtenção do título: 23/08/2017

Registro Nacional: 00A1504401 Data de Registro: 05/09/2017

Validade: Indefinida

- DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT -

Número do RRT: 6299103

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 25/10/2017

Forma de Registro: INICIAL à 6299103

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao:

— DADOS DO CONTRATO -

Contratante: Leandro Bezerra Garcia

CPF/CNPJ: 87593904172

RUA RUA Alcides de Souza Guerra Complemento: Lote 16a Quadra B

Bairro: Loteamento Guerra

Nº S/N

UF: PR

CEP: 86360000

Contrato:

Celebrado em: 18/10/2017

Cidade: BANDEIRANTES

Valor do Contrato: R\$ 0,00

Data de Início: 19/10/2017

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de término da atividade: 2018-10-02

#### - ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA --

2.1.1 - Execução de obra , 248.95 m² - metro quadrado;

#### --- ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO -

RUA RUA Alcides de Souza Guerra

Nº S/N

Complemento: Lote 16a Quadra B

Cidade: BANDEIRANTES

Coordenadas Geográficas: 0 0

Bairro: Loteamento Guerra

UF: PR

CEP: 86360000

---- DESCRIÇÃO -

#### CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

#### --- INFORMAÇÕES IMPORTANTES -

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registre de Responsabilidade Tecnica -



#### Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0000000574225




RRT.

- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 574225/2020
Expedida em 30/04/2020 12:04:00, BANDEIRANTES/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: Z4DA98CAC768A850BBDZ





#### Conselho de Arqu<u>i</u>tetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

#### CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0000000574223



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

#### DADOS DO PROFISSIONAL -

Profissional: LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista Data de obtenção do título: 23/08/2017

Registro Nacional: 00A1504401 Data de Registro: 05/09/2017

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 7424938

Forma de Registro: INICIAL à 7424938

Tipo do RRT: SIMPLES

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Registrado em: 13/09/2018

DADOS DO CONTRATO -

Contratante: kaname Hatisuka CPF/CNPJ: 00469424915

RUA São Paulo

Descrição:

Complemento:

Cidade: BANDEIRANTES

Bairro: CENTRO

Nº 1287

UF: PR

CEP: 86360000

Contrato:

Celebrado em: 12/09/2018

Valor do Contrato: R\$ 0,00

Data de Início: 12/09/2018

Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de término da atividade: 2019-09-12

#### - ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA ~

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 202,39 m² - metro quadrado; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 202,39 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 202.39 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 202,39 m² - metro quadrado; 1.5.8 - Projeto de instalações telefônicas prediais , 202,39 m² - metro quadrado;

#### - ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO -

RUA Principal

Nº S/N

Complemento: lote 30, quadra 03

Cidade: ITAMBARACÁ

Bairro: Residencial Ponto Almeida

UF: PR

CEP: 86375000

Coordenadas Geográficas: 00

Número do RRT: 7424985

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 13/09/2018

Forma de Registro: INICIAL à 7424985

Participação Técnica: INDIVIDUAL



#### Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0000000574223



Descricao: ESTA RRT REFERE-SE A EXECUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA DE USO RESIDENCIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS COM ÁREA DE 158,18 M 2 CONFORME ANEXO, O PROFISSIONAL CONTRATADO NÃO DE RESPONSABILIZA PELO(A): - COMPRA, ENTREGA E QUALIDADE DE MATERIAIS -CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA -RECONHECIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS -INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO -FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO -FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA DEVIDO A ESTES SERVIÇOS SEREM FEITOS POR EMPRESAS TERCEIRIZADA, CADA EMPRESA DEVE EMITIR A RESPECTIVA RRT OU ART SOBRE O SERVIÇOS PRESTADO A OBRA, NO CASO DE NÃO HAVER EMPRESA O PROPRIETÁRIO DE RESPONSABILIZA PELOS ITENS ACIMA. O PROPRIETÁRIO DA OBRA SE COMPROMETE A FORNECER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS TRABALHADORES DA OBRA E TAMBEM OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC), BEM COMO SEPARAR E DESCARTAR CORRETAMENTE TODO O RESÍDUO ADVINDO DA OBRA, ENTULHOS E LIXO.

#### - DADOS DO CONTRATO -

Contratante: kaname Hatisuka CPF/CNPJ: 00469424915

RUA São Paulo

Nº 1287

Complemento:

Cidade: BANDEIRANTES

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 86360000

Contrato:

Celebrado em: 12/09/2018

Valor do Contrato: R\$ 0,00 Data de Início: 12/09/2018 Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de término da atividade: 2019-09-12

#### – ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA –

2.1.1 - Execução de obra , 202.39 m² - metro quadrado;

#### - ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO -

RUA Principal

Nº S/N

Complemento: lote 30, quadra 03

Cidade: ITAMBARACÁ

Bairro: Recanto Porto Almeida

UF: PR

CEP: 86375000

Coordenadas Geográficas: 0 0

#### —— DESCRIÇÃO –

#### CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

#### INFORMAÇÕES IMPORTANTES —

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -RRT.
- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 574223/2020
Expedida em 30/04/2020 12:04:00, BANDEIRANTES/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: ZZ5Y9A21320DBZ438CA2

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app\/iewi> ht/extemo?tym=5e wcos, coma chave: ZZ5Y9A21320DBZ438C 2 Impresso em: 30/04/2020 às 15:53:08 por LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA, ip: 131.108.229.2 6



#### PODER JUDICIÁRIO

#### JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BANDEIRANTES-PR

Oficio do Distribuidor Judicial e Anexos Silvio André de Souza – Distribuidor Judicial Designado Av. Edelina Meneghel Rando, n.º 425 – Fone (0xx43) 3542-6954

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEDIDOS DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

N. 470/2020

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que revendo nos arquivos e livros do Cartório do Distribuidor Judicial, <u>único ofício desta Comarca</u>, a meu cargo, deles, o Livro de Registro de Distribuição para o Cartório Cível desta Comarca, especificamente quanto a Distribuições de Pedidos de Falência ou Concordata/Recuperação Judicial e verifiquei *NÃO CONSTAR em andamento*, nenhum registro específico de Distribuição de Ações de Falência ou Recuperação Judicial, em nome da pessoa jurídica <u>WALDIR DE CASTRO ME</u> inscrito no CNPJ/MF sob n°. 29.845.185/0001-17.

O referido é verdade e dou fé.

Dada e passada nesta cidade e Comarca de Bandeirantes, Estado do Paraná, ao(s) vinte e nove dia(s) do mês de abril do ano dois mil e vinte (29-04-2020).

OFÍCIO DO CONTADOR PARTIDOR DISTRIBUIDOR DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR COMARCA DE BANDEIRANTES (PR)

Silvio André de Soura
Titular Designado

Leandro André Mioto
Funcionário Jurementado

LEANDRO ANDRÉ MIOTO Escrevente Juramentado

Port. 17/2019

Parana /

1

NIRE:41108374371. - 05/03/2018

Rua JOSE ANICETO MONTE SIAO, 165 Bairro: JARDIM ANA ROSA

BANDEIRANTES - PR CEP: 86360-000

FL. 1 PG. 1

#### BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

ATIVO

CIRCULANTE

50.360,00

DISPONIVEL

50.360,00

CAIXA

50.360,00

TOTAL DO ATIVO

50.360,00

(FIS. M. 909\_

TopWindows - Versão: 306

Exactus Software

/Emitido em 28/04/2020 09/59:29

CNPJ:29.845.185/0001-17 NIRE:41108374371. - 05/03/2018 Rua JOSE ANICETO MONTE SIAO, 165 Bairro: JARDIM ANA ROSA

BANDEIRANTES - PR CEP: 86360-000

FL. 2 PG. 2

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

## PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	LÍQUIDO
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.303,39
OBRIGACOES FISCAIS	26,39
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	26,39
OUTRAS OBRIGACOES	26,39
OBRIGACOES DIVERSAS A PAGAR	1.277,00
HONORARIOS A PAGAR	1.277,00
TOTAL DO PASSIVO	1.277,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.303,39
CAPITAL SOCIAL	49.056,61
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00
PREJUIZOS ACUMULADOS	50.000,00
LUCROS ACUMULADOS	943,39-
SALDO INICIAL	943,39-
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	637,00-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	306,39-
RECONFECENCS A EVATIBE OF SE	50.360.00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019. TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$

EMPRESÁRIO

WALDIR DE CASTRO **EMPRESÁRIO** C.P.F. 727.492.029-49

R.G. 5113958-5- SP - SESP

CONTADOR

MANOEL AT ONSO PIROLLA VIEIRA Contador

C.R.C. PR-066703/O-5 C.P.F. 071.885.349-00 R.G. 95003613- PR

FL. 1 PG. 1

CNPJ:29.845.185/0001-17

NIRE:41108374371, - 05/03/2018

Rua JOSE ANICETO MONTE SIAO, 165 Bairro: JARDIM ANA ROSA

BANDEIRANTES - PR CEP: 86360-000

#### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA VENDAS DE SERVICOS

VENDAS A VISTA

**560,00** 560,00

DEDUCOES E ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA

IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS SIMPLES NACIONAL

RECEITA LÍQUIDA

26,39-26,39-26,39-533,61

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS

ASSES.HONORARIOS PROFIS.

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

840,00-

840,00-840,00-

306,39-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

**EMPRESÁRIO** 

WALDIR DE CASTRO EMPRESÁRIO

C.P.F. 727.492.029-49 R.G. 5113958-5- SP - SESP CONTADOR

MANGEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA

Contado

C.R.C. PR-066703 0-5 C.P.F. 071.885.349-00 R.G. 95003613- PR

FE. 1 PG. 1

CNPJ:29.845.185/0001-17

NIRE:41108374371. - 05/03/2018 Rua JOSE ANICETO MONTE SIAO, 165 Bairro: JARDIM ANA ROSA

BANDEIRANTES - PR CEP: 86360-000

#### DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2019

SALDO INICIAL

637,00-

LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO

306,39-

SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS

943,39-

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 D DEZEMBRO DE 2019.

**EMPRESÁRIO** 

WALDIR DE CASTRO **EMPRESÁRIO** 

C.P.F. 727.492.029-49

R.G. 5113958-5- SP - SESP

CONTADOR

MANOEL AFFONSO PIROLLA VIEIRA

Contador

C.R.C. PR/066703/O-5 C.P.F. 07 .885.349-00 R.G. 95003613- PR

CNPJ:29.845.185/0001-17

NIRE:41108374371. - 05/03/2018

Rua JOSE ANICETO MONTE SIAO, 165 Bairro: JARDIM ANA ROSA

BANDEIRANTES - PR CEP: 86360-000

#### ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1 - LIQUIDEZ CORRENTE		
a. ATIVO CIRCULANTE	50.360,00	
b. PASSIVO CIRCULANTE	1.303,39	= 38,64 -
A empresa tem R\$ 38,64 para cada R\$ 1,00 de divida.	·	1.9
2 - LIQUIDEZ SECA		{Fls. rd 1
a. AT.CIRCULANTE - ESTOQUE	50.360,00	
b. PASSIVO CIRCULANTE	1.303,39	= 38.64
A empresa tem R\$ 38,64 para cada R\$ 1,00 de divida.		
3 - LIQUIDEZ GERAL		
a. AT.CIRC.+ REALIZ.L/PRAZO	50.360,00	
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	1.303,39	= 38.64
A empresa tem R\$ 38,64 para cada R\$ 1,00 de divida.		
4 - SOLVÊNCIA GERAL		
a. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	50.360,00	
b. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	1.303,39	= 38.64
A empresa tem R\$ 38,64 para cada R\$ 1,00 de dívida.		
5 - ENDIVIDAMENTO GERAL		
a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	1.303,39	b-u3
b. AT.CIRCUL.+AT.NĀQ CIRCUL.	50.360,00	= 0,03
Capital de terceiros representa 3,00% do investimento total.		
6 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL		
a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	0,00	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	50.360,00	= 0,00
Ativo Permanente representa 0,00% do capital em giro.		
7 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO		
a. AT.NÃO CIRC-REAL.L/PRAZO	0,00	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.056,61	= 0,00
Ativo Permanente representa 0,00% o capital próprio.		
8 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL		
a RESULTADO ANTES DO I.R.	306,39-	
b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL.	50.360,00	= 0.01-
O resultado negativo é -1,00% sobre o capital em giro.		
9 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO		
a. RESULTADO ANTES DO I.R.	306,39-	
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.056,61	= 0,01-
O resultado negativo é -1,00% sobre o capital próprio.		
10 - PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS		
a. PASS.CIRC.+PASS.NÃO CIRC.	1.303,39	2.40
b. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.056,61	= 0,03
Para cada R\$100,00 de capital próprio, a empresa utiliza R\$ 3,00 de recursos de terceiros.		
1 - CAPITALIZAÇÃO		
a. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.056,61	
h AT CIRCUIL +AT NÃO CIRCUIL	50,000,00	= 0.97

b. AT.CIRCUL.+AT.NÃO CIRCUL 50.360,00

O capital próprio equivale a 97,00% do investimento total.

Exactus Software

FL. 1

PG. 1

CNPJ:29.845.185/0001-17

NIRE:41108374371. - 05/03/2018

Rua JOSE ANICETO MONTE SIAO, 165 Bairro: JARDIM ANA ROSA

BANDEIRANTES - PR CEP: 86360-000



	CP	
ANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE	2019	
	·	
	0,00	
<del></del> -	49.056,61	0,00
a imobilização.		
	306,39-	0.04
	49.209,80	0,01-
	533,61	0.04
	50.360,00	0,01
stimento total.		
	306,39-	0.57
_	533,61	0,57-
	50.360,00	20.67
	1.303,39	38.64
ada R\$1,00 de <b>dívida de curto prazo</b> .		
50.360,00		
0,00	50.360,00	
1.303,39		
0,00	1.303,39	
<del></del>	49.056.61	
CONTADOR	al abous H	1
WITHOU ARE NO	BIBOLIA (VICIDA	
	a imobilização.  da R\$1,00 de dívida de curto prazo.  50.360,00 0,00 1.303,39 0,00  CONTADOR	ANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2019  0,00 49.056,61  a imobilização.  306,39- 49.209,80  50.360,00  1.303,39  1.303,39  0,00 50.360,00 1.303,39 0,00 1.303,39 49.056,61

**EMPRESÁRIO** C.P.F. 727.492.029-49

R.G. 5113958-5- SP - SESP

MANOEL AFF NS PROLLA VIEIRA

Contador

C.R.C. PR-066703/O-5

C.P.F. 071.885.349-00

R.G. 95003613- PR

TopWindows - Versão: 306

Exactus Software

Emitido em: 28/04/2020 10:00:38



# LIVRO DIÁRIO 2019 Nº 02

## **WALDIR DE CASTRO**



#### TERMO DE ABERTURA

Contem o presente livro, 11 folhas eletronicamente numeradas

li, e servira de LIVRO DIARIO numero de

EMPRESA: WALDIR DE CASTRO

LOGRADOURO: Rua JOSE ANICETO MONTE SIAO

NUMERO: 165 ANDAR: SALA: COMPLEMENTO:

MUNICIPIO: BANDEIRANTES UF: PR CEP: 86360-000

INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

BAIRRO: JARDIM ANA ROSA

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA: 29.845.185/0001-17

REGISTRO: JUNTA COMERCIAL DO PARANA NIRE: 41108374371.

DATA: 05/03/2018

DISTRITO:

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2019

BANDEIRANTES

, 01 de JANEIRO

EMPRESÁRIO

EMPRESÁRIO

C.P.F. 727.492.029-49 R.G. 5113958-5

SP

CONTADOR

MANOEL AFF Contador

C.R.C. PR/066703/0=1 C.P.F. 011.885.349-00 R.G. 95003613

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ



JUNTA COMERCIAL DO PARANA AGENCIA REGIONAL DE BANDEIRANTES

Termo de Autenticação 20/013084-6

O presente livro/ficha, por mim examinado e confeiido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento

BANDEIRANTES

2 9 ABR. 2020

WALD WALDIR DE CASTRO
CNPJ:29.845.185/0001-17
Rua JOSE ANICETO MONTE SIAO,165
BAIRRO: JARDIM ANA ROSA, BANDEIRANTES - PR CEP: 86360-000
PLANO DE CONTAS - 12/2019

SUBGRUPO CONTA SUBCONTA ITEM NOMENCLATURA ATIVO A-CIRCULANTE 9-1000000 DISPONIVEL 1000000 CAIXA 1010000 BANCO C/MOVIMENTO 1010001 BCO.DO BRASIL S/A A-1100000 CREDITOS 1100000 DUPLICATAS A RECEBER (-) DUPLICATAS DESCONTADAS (-) PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS 1120000 1130000 1140000 ADI ANTAMENTOS 1140000 ADIANT.A FUNCIONARIOS ADIANT.A FORNECEDORES 1141000 1142000 ADIANT.P/VIAGENS 1150000 CONTAS CORRENTES C/C .CONTA SOCIOS C/C .CONTA REPRESENTANTES 1150000 1151000 1170000 IMPOSTOS A RECUPERAR ICMS A RECUPERAR IRRE A RECUPERAR ESTOQUES 1170002 1200000 1200000 MERCADORIAS 1200001 MERCADORIAS TRIBUTADAS MERCADORIAS ISENTAS 1200002 -1400000 DESPESAS ANTECIPADAS 1400000 DESPESAS APROPRIAVEIS NO EXERC.SEGUINTE PREMIOS DE SEGUROS A VENCER 1400001 1400002 ENCARGOS FINANC.A APROPRIAR CIRCULANTE 1500000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1500000 C/C-SOCTOS 1510000 CONSORCIOS P/AQUISICAO DE BENS 1530000 DEPOSITOS E CAUCOES L1600000 INVESTIMENTOS 1600000 PARTICIPACOES EM OUTRAS COMPANHIAS 1610000 APLICACOES C/INCENTIVOS FISCAIS 1610001 FINOR 1610002 FINAM 1610003 8-1700000 IMOBILIZADO 1700000 IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS 1700001 INSTALACOES COMERCIAIS 1700002 1700003 PREDIOS E EDIFICACOES 1700004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS 1700005 1700007 FERRAMENTAS E ACESSORIOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 1700008 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1700009 IMOBILIZACOES TECNICAS INTANGIVEIS IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO 1710000 1710001 1710002 MARCAS E PATENTES 1710003 DIREITO DE USO TERM.TELEF. BENF.EM PROP.DE TERCEIROS (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS 1710004 1720000 1720001 S/INSTALACOES COMERCIAIS S/PREDIOS E EDIFICACOES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1720002 1720003 S/MOVEIS E UTENSILIOS 1720004 1720005 S/VETCHLOS 1720006 S/FERRAM.E ACESSORIOS 1720007 S/QUIPAM.ELETRONICOS 1720008 S/EQUIPAM.DE COMUNICACAO 1730000 (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS S/MARCAS E PATENTES S/DIREITOS DE USO TELEFONE 1730001 1730002 1730003 S/BENF.EM PROPR.DE TERCEIROS 5-1800000 INTANGIVEL PASSIVO CIRCULANTE **~**2000000 FORNECEDORES 20000000 FORNECEDORES NACIONAIS FORNECEDORES ESTRANGEIROS 2010000 -2030000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2030000 FINANCIAMENTOS BANCARIOS OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS . 2060000 2060000 OBRIGACOES SOCIAIS INSS A RECOLHER FGTS A PAGAR SINDICAL A RECOLHER 2060001 2060002 2060003 2070000 OBRIGACOES FISCATS

CONFE DATA

Fig. Ph.

JUNTA COMERCIAL DO PARAMA AGÊNCIA REGIONAL DE BANDEIRANTES WALDIR DE CASTRO
CNPJ:29.845.185/0001-17
RUA JOSE ANICETO MONTE SIAO,165
BAIRRO: JARDIM ANA ROSA, BANDEIRANTES - PR CEP: 86360-000
PLANO DE CONTAS - 12/2019

#ALD

UBGRUPO CONTA SUBCONTA ITEM NOMENCLATURA -P A S S I V O -CIRCULANTE 2070001 ICMS A RECOLHER IRRF A RECOLHER PIS S/FAT.A RECOLHER 2070003 2070004 2070005 FINSOCIAL A RECOLHER 2070006 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER ISS A RECOLHER 2070010 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER OUTRAS OBRIGACOES 2070011 E-2100000 OBRIGACOES COM PESSOAL 2100000 2100001 PRO-LABORE 2100002 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR ADIANTAMENTO DE CLIENTES 2110000 2120000 C/C-CONTA REPRESENTANTES OBRIGACOES DIVERSAS A PAGAR SEGUROS A PAGAR ALUGUEIS A PAGAR HONORARIOS A PAGAR ADIANTAMENTO DE CLIENTES 2130000 2130001 2130002 2130003 2130004 CONTA TELEFONICA CONTA ENERGIA ELETRICA CONTA CONSUMO DE AGUA 2130005 2130006 2130007 DESPESAS COM TELEX OUTRAS PROVISOES 2130008 2190000 2190000 PROVISOES A CURTO PRAZO 2190001 PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA PROVISAO P/13.SALARIO 2190002 2190003 PROVISAO P/FERIAS CIRCULANTE F-2200000 FORNECEDORES 2230000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS APATRIMONIO LIQUIDO 2400000 CAPITAL SOCIAL 2400000 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR 2410000 2500000 RESERVAS DE CAPITAL RES.CORR.MONET.CAPITAL SOCIAL REALIZADO RESERVAS DE INVESTIMENTOS INCENTIVADOS 2500000 2510000 n-2800000 PREJUIZOS ACUMULADOS 2800000 LUCROS ACUMULADOS 2800100 SALDO INICIAL AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2800200 2800201 Efeitos da Mudancas de Criterio contabil 2800202 Retificação de Erro de Exerc. Anteriores PARCELA DE LUCROS INCORPOR. AO CAPITAL 2800300 2800400 REVERSAO DE RESERVAS 2800401 De Contigencias De Lucros a Realizar 2800402 2800500 LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO PROPOSTA DA ADM. DE DESTINAÇÃO DO LUCRO Reserva Legal 2800600 2800601 Reserva Estatutária 2800602 Dividendos a Distribuir RETIRADA DE LUCRO 2800603 2800604 2890000 CONTAS DE APURAÇÃO E ENCERRAMENTO 2890000 IMPLANTACAO DE SALDOS ENCERRAMEN.CONTAS AUXILIARES 2898000 2899000 CONTAS A REGULARIZAR CONTAS DE RESULTADO RECEITA OPERACIONAL BRUTA VENDA DE MERCADORIAS A-9000000 9000000 9000001 VENDAS A VISTA 9000002 VENDAS A PRAZO 9001000 MERCADORIAS ISENTAS 9001001 VENDAS A VISTA VENDAS A PRAZO VENDAS DE SERVICOS 9001002 9010000 9010001 VENDAS A VISTA VENDAS A PRAZO DEDUCOES E ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS 9010002 100000 9100000 ICMS PIS S/FATURAMENTO 9100001 9100002 9100003 FINSOCIAL 9100004 ISS 9100005 SIMPLES NACIONAL 9110000 ABATIMENTOS S/VENDAS 9110001 DESCONTOS INCONDICIONAIS DEVOLUÇÕES 9110002 CUSTOS DAS VENDAS



COD. RED



WALDIR DE CASTRO CNPJ:29.845.185/0001-17 Rua JOSE ANICETO MONTE SIAO,165 BAIRRO: JARDIM ANA ROSA, BANDEIRANTES - PR CEP: 86360-090 PLANO DE CONTAS - 12/2019

ITEM NOMENCLATURA SUBGRUPO CONTA SUBCONTA ITEM

9-CONTAS DE RESULTADO

	2222222			CHEMO DAE MEDICADODIAE MENDIDAE
	9200000	9200000		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS MERCADORIAS TRIBUTADAS
		3200000	9200001	(+) ESTOQUE INICIAL
			9200002	(+) COMPRAS A VISTA
			9200003	(+) COMPRAS A PRAZO
			9200004	(+) FRETES E CARRETOS
			9200008	(-) ICM.S/COMPRAS
			9200009	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
		0001000	9200099	(-)ESTOQUE FINAL
		9201000	9201001	MERCADORIAS ISENTAS (+)ESTOQUE INICIAL
			9201001	(+)COMPRAS A VISTA
			9201003	(+) COMPRAS A PRAZO
			9201004	(-) FRETES E CARRETOS
			9201009	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS
			9201099	(-)ESTOQUE FINAL
	9210000			CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS
			9210001	SALARIOS E ORDENADOS
			9210002	AVISO PREVIO
			9210003 9210004	COMISSOES E GRATIFICACOES CONTRIBUICAO SOCIAL
			9210004	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
			9210006	13.SALARIO
			9210007	FERIAS
			9210008	F.G.T.S.
			9210009	SEGURO EM GRUPO
			9210010	SELECAC/TREIN. PESSOAL
00000				DESPESAS OPERACIONAIS
	9300000		0200000	GASTOS GERAIS S/SERVICOS
			9300001	ALUGUEL AGUA
			9300002 9300003	ENERGIA ELETRICA
			9300004	CORRESP. E PORTES
			9300005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
			9300006	CONSERTOS PECAS E ACESSOR.
			9300007	DESPESAS C/VEICULOS
			9300008	LEASING
			9300009	MANUT. DE EQUIPAMENTOS
			9300010	TELEFONE E TELEX
			9300011	SEGUROS SERVICOS FEITOS FORA
			9300012 9300013	VIAGENS E ESTADAS
			9300013	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
			9300015	PNEUS E CAMARAS
			9300016	LONAS E ENCERADOS
			9300017	LAVAGENS E LUBRIFICANTES
			9300018	CONSERTOS E RECAP. PNEUS
			9300019	IMPRESSOS MAT.EXPED.
			9300020	RETIRADA PRO-LABORE
	9310000		9300021	ISS.S/RETIR.PRO-LABORE DESPESAS COM VENDAS
	9310000		9310001	SALARIOS E ORDENADOS
			9310002	COMISSOES
			9310003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
			9310004	FRETES E CARRETOS
	9390000			PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
			9390001	CONSTITUICAO DO NOVO SALDO
			9390002	(-) REVERSAO SALDO ANTERIOR
00000	0400000			DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS COM PESSOAL
	9400000		9400001	SALARIOS E ORDENADOS
			9400002	COMISSOES E GRATIFICACOES
			9400003	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
			9400004	AVISO PREVIO
			9400005	13.SALARIO
			9400006	FERIAS
			9400007	HORAS EXTRAS
			9400008	INSS.
			9400009 9400010	FGTS. CONTRIB.SINDICAL
			9400010	SEGURO EM GRUPO
			9400011	SELECAO E TREIN.PESSOAL
			9400013	RETIRADA PRO-LABORE
			9400014	UNIFORMES
			9400015	ASSIST.MEDICO/HOSPITALAR
			9400016	PROGR.ALIM.TRABALHADOR
			9400017	VALE TRANSPORTE
	9410000		9400018	MEDICAMENTOS DESPESAS GERAIS
	3410000		9410001	AGUA
			9410001	ALUGUEIS E CONDOMINIO
			9410003	ASSES.HONORARIOS PROFIS.
			9410004	AUTENT. RECONHECIMENTOS
			9410005	ANUNCIOS E PUBLICIDADES
			9410006	ASSOCIACOES E CLASSES





WALDIR DE CASTRO
CNPJ:29.845.185/0001-17
RUA JOSE ANICETO MONTE SIAO,165
BAIRRO: JARDIM ANA ROSA, BANDEIRANTES - PR CEP: 86360-000
PLANO DE CONTAS - 12/2019

SUBGRUPO CONTA SUBCONTA ITEM NOMENCLATURA COD.RED

-CONTAS DE RESULTADO

K-9600000

9610000

BENS DE VAL. IRRELEVANTES 9410007 CONTRIBUICOES E DOACOES CONSERVACAO E LIMPEZA CORRESP.E PORTES 9410008 9410009 9410010 COPA E COZINHA COMB.E LUBRIFICANTES DEPREC.E AMORTIZACOES 9410011 9410012 9410013 9410014 DSP.JURIDICAS E PROTESTOS ENERGIA ELETRICA 9410015 FOTOCOPIAS/MICROFILM. 9410016 GASTOS N/DEDUT.DO IR. IMPRESSOS E MAT.DE.EXPEDIEN. JORNAIS E REVISTAS 9410017 9410018 9410019 9410020 LEASING MANUT.DO IMOBILIZADO MATERIAS DE CONSUMO 9410023 9410022 SEGUROS TELEFONE E TELEX 9410023 9410024 VIAGENS E ESTADAS 9410025 DESPESAS TRIBUTARIAS JUROS E COMISSOES BANCARIOS 9420000 9420001 9420002 JUROS DE MORA DESCONTOS CONCEDIDOS DESPESAS BANCARIAS 9420003 9420004 9420005 VARIACAO MONET. PASSIVA 9420006 ISOF (-) RECEITAS FINANCEIRAS 9470000 JUROS RECEBIDOS DESCONTOS OBTIDOS 9470001 9470002 9470003 DIVIDENDOS E BONIFICACOES REND. S/APLIC.FINANCEIRAS (-) RECEITAS EVENTUAIS 9470004 9480000 RECUPERACAO DE DESPESAS RECUPERACAO DE ENCARGOS 9480001 9480002 PROVISOES PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA 9600000

CONTRIBUICAO SOCIAL

Fis. rs. 900




TOTAL DE IMPLANTACOES = 275

## WALD - WALDIR DE CASTRO CNPJ:29.845.185/0001-17

Rua JOSE ANICETO MONTE SIAO, 165 Bairro: JARDIM ANA ROSA

BANDEIRANTES - PR CEP: 86360-000



#### DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

	Devedora	Credora	SB	Documento (	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês	5 01/2019							
01	1000000	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	49.800,00	3
01	2890000	2130003	TR			SALDO DE BALANÇO	437,00	4
01	2890000	2400000	TR			SALDO DE BALANÇO	50.000.00	5
01	2800500	2890000	TR			SALDO DE BALANÇO	637,00	6
01	2800100	2800500	TR			RECLASS.RESULTADOS ACUMULADOS	637,00	7
31	9410003	2130003				HONORARIO A PAGAR.	50,00	2
Mês	02/2019							
28	9410003	2130003				HONORARIO A PAGAR.	50,00	1
28	9410003	2130003				DIRF A PAGAR.	50,00	2
Mês	03/2019							
31	9410003	2130003				HONORARIO A PAGAR.	50,00	1
31	9410003	2130003				RAIS A PAGAR.	60,00	2
Mês	04/2019							
17	1000000	9010001				PREST.DE SERVIÇO A VISTA	440.00	1
						CONF NFS: 1- CONSELHO REGIONAL DE		
						ENGENHARIA E AGRONOMIA		
••	0.100005	0070044				D CIMPLES MACIONAL A	20.20	73
30	9100005	2070011				SIMPLES NACIONAL A PAGAR.	26,39	2
30	9410003	2130003				HONORARIO A PAGAR.	50,00	3
30	9410003	2130003				DEFIS A PAGAR.	80,00	4
Més	05/2019							
31	9410003	2130003				HONORARIO A PAGAR.	50,00	1
	06/2019							
	9410003	2130003				HONORARIO A PAGAR.	50,00	1
		2130000					00,00	,
Mēs	07/2019							
19	1000000	9010001				PREST.DE SERVIÇO A VISTA	120,00	1
						CONF NFS: 2-IGREJA		
						DO EVANGELHO QUADRANGULAR		
31	9410003	2130003				HONORARIO A PAGAR.	50,00	2
	08/2019	2.2000					*****	
	9410003	2130003				HONORARIO A PAGAR.	50,00	1
		2130003				HONORANIO AT ACAN.	30,00	
	09/2019						E0.00	
30	9410003	2130003				HONORARIO A PAGAR.	50,00	1
Mês	10/2019							
31	9410003	2130003				HONORARIO A PAGAR.	50,00	1
Mês	11/2019							
30	9410003	2130003				HONORARIO A PAGAR.	50,00	1
Mês	12/2019							
)2	9410003	2130003				CONCLUSAO FISCAL 2019.	50,00	2
	9410003	2130003				HONORARIO A PAGAR.	50,00	1
31	9010001	2800500	TR			ENCERRAMENTO	560,00	3
		0400005	TO			RESULTADO	25.20	
31	2800500	9100005	TR			ENCERRAMENTO RESULTADO	26,39	4
	2800500	9410003	TR			ENCERRAMENTO	840,00	5
31								

TopWindows - Versão: 306

Exactus Software

Emitido em: 28/04/2020 09:46:36

WALD - WALDIR DE CASTRO CNPJ:29.845.185/0001-17

Rua JOSE ANICETO MONTE SIAO, 165 Bairro: JARDIM ANA ROSA

BANDEIRANTES - PR CEP: 86360-000



FL. 7 PG. 1

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

#### ATIVO

CIRCULANTE

50.360,00

DISPONIVEL

50.360,00

CAIXA

50.360,00

**TOTAL DO ATIVO** 

50.360,00



BANDEIRANTES - PR CEP: 86360-000

#### BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019

#### PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO

PASSIVO E PAIRIMONIO LIQ	0100
CIRCULANTE	1.303,39
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	26,39
OBRIGACOES FISCAIS	26,39
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	26,39
OUTRAS OBRIGACOES	1.277,00
OBRIGACOES DIVERSAS A PAGAR	1.277,00
HONORARIOS A PAGAR	1.277,00
TOTAL DO PASSIVO	1.303,39
PATRIMONIO LIQUIDO	49.056,61
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00
PREJUIZOS ACUMULADOS	943,39-
LUCROS ACUMULADOS	943,39-
SALDO INICIAŁ	637,00-
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	306,39-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.360,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 50.360,00 (CINQUENTA MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS ).

**EMPRESÁRIO** 

WALDIR DE CASTRO EMPRESÁRIO

C.P.F. 727.492.029-49 R.G. 5113958-5- SP - SESP CONTADOR

MANOE AFF SO PIROLLA VIEIRA

Contadyr


C.R.C. PR-066703/O-5 C.P.F. 071.885.349-00 R.G. 95003613- PR



#### WALD - WALDIR DE CASTRO CNPJ:29.845.185/0001-17

Rua JOSE ANICETO MONTE SIAO, 165 Bairro: JARDIM ANA ROSA

BANDEIRANTES - PR CEP: 86360-000



#### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE dezembro DE 2019

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

#### 1 - Contexto Operacional

WALDIR DE CASTRO, Cadastrada no CNPJ sob o nº 29.845.185/0001-17, constituída em 05/03/2018, tributada pelo Regime do Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de Atividade de Obras de Alvenaria, com sede na Rua José Aniceto Monte Sião, 165, Jardim Ana Rosa, nesta cidade de Bandeirantes, estado do Paraná.

#### 2 - Política Adotada

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação Comercial, Lei 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O Resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pró-rata" dia e calculados com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accountig Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas.

#### 3 - Moeda Funcional e de Apresentação

As Demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da empresa

#### 4 - Declaração de Conformidade

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o ITG 1000. - Contabilidadepara Pequenas e Medias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas.

#### 5 - Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2019 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a lei n. 10.406/2002 e demais legislação aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo comitê de pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente ITG 1000.

**EMPRESÁRIO** 

WALDIR DE CASTRO EMPRESÁRIO

C.P.F. 727.492.029-49 R.G. 5113958-5- SP - SESP CONTADOR

MANOEL AFTONSO PIROLLA VIEIRA

Contador /

C.R.C. PR-066703/O-5

C.P.F. 071.885.349-00

R.G. 95003613- PR

TopWindows - Versão: 306

Exactus Software

Emitido em: 28/04/2020 09:50:23

#### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem o presente livro,

11 folhas eletronicamente numeradas

11, e serviu de LIVRO DIARIO numero 1 a

2, do periodo

de 01/01/2019 a 31/12/2019.

EMPRESA: WALDIR DE CASTRO

LOGRADOURO: Rua JOSE ANICETO MONTE SIAO

NUMERO: 165

ANDAR:

SALA:

COMPLEMENTO:

BAIRRO: JARDIM ANA ROSA

DISTRITO:

MUNICIPIO: BANDEIRANTES

UF: PR CEP: 86360-000

INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA: 29.845.185/0001-17

REGISTRO: JUNTA COMERCIAL DO PARANA NIRE: 41108374371.

DATA: 05/03/2018

BANDEIRANTES

, 31 de DEZEMBRO

EMPRESARIO

CONTADOR

WALDIR

EMPRESÁRIO C.P.F. 727.492.029-49 R.G. 5113958-5

SP

ONSO PIROLUA WIEIRA MANOEL AF

Contador

C.R.C. PR-066703/0 - C.P.F. 071.885.349-00 R.G. 95003613 -



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

## ESTADO DO PARANÁ



## ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO

ATA DE CREDENCIAMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO 3/2020 — MODALIDADE – TOMADA DE PREÇOS

Aos 04 dias do mês de maio do ano 2020, às 09:10 horas, na Praça Brasil Japão no centro Cultural Prof. Takiko Hassegawa de Bandeirantes-Pr, pelo motivo da pandemia do covid 19, em sessão pública, presente a comissão de licitação nomeada em 06/01/2020, através do decreto nº 1.483/2020, constituída pelo pregoeiro e equipe de apoio, os Srs. MARCOS DE MORAES, JOYCE FERREIRA DA SILVA, JOÃO ROBERTO COSMO, foi instalada a sessão de credenciamento, abertura e julgamento dos envelopes nº 01 de documentos de habilitação, proposta, documentos de habilitação e julgamento da licitação em epigrafe, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, autorizada pelo Sr. Prefeito Municipal no processo administrativo datado em 16/12/2019. O pregoeiro atestou o credenciamento pela empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA LBN LTDA, anteriormente, mas não apresentou envelopes nº 01 doc. habilitação e 02 Proposta de preços no dia do certame, sendo apresentado somente no outro dia via correio. Compareceram as seguintes empresas proponentes: A. J. VALENTIM & CIA LTDA, CONSTRUTORA GODOI ANDIRÁ EIRELI ME, EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME, LONDONSON GILBERTO RODRIGUES, N. FERREIRA DOS SANTOS - APOIO ADMINISTRATIVO EPP, NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP, O. S. SOUZA & SOUZA LTDA, WALDIR DE CASTRO. Inicialmente o pregoeiro e equipe de apoio, de acordo com o edital, verificou o credenciamento dos representantes das proponentes, os Srs. ANTONIO JEFERSSON VALENTIM, FELIPE GUSTAVO NARDONI SILVA (se ausentou do certame), EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR, LONDONSON GILBERTO RODRIGUES, JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA, LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA e os mesmos estavam em consonância com a legislação e, as empresas NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA -EPP somente protocolou os envelopes não apresentando representante legal. Na sequência foram abertos os envelopes nº 01 doc. de habilitação das empresas credenciadas, sendo analisada toda documentação pela comissão de licitações e representantes das proponentes, onde constatou-se que a empresa O. S. SOUZA & SOUZA LTDA não apresentou consulta ao simples nacional participando somente como empresa normal não obtendo os benefícios da Lei 123/06. A documentação exigida para capacidade técnica e balanço patrimonial foram analisados posteriormente pelos responsáveis técnicos do município (Sr. Renato Aparecido Chagas Mazzini - Arquiteto e Jaciane Carolina Milani Dellamura - contadora), pelo motivo do certame não ter ocorrido no prédio da prefeitura municipal e sim no endereço acima citado, onde foi constatado que a empresa N. FERREIRA DOS SANTOS APOIO ADMINISTRATIVO EPP, não apresentou atestado de capacidade técnica tanto pessoa jurídica como engenheiro responsável referente a execução dos serviços exigidos no item número 05, 5.2 da planilha orçamentária, motivo pelo qual foi inabilitada. A empresa CONSTRUTORA GODOI ANDIRÁ EIRELI ME apresentou valores na capacidade financeira que divergem com os valores apresentados no balanço patrimonial, motivo pelo qual foi inabilitada. A empresa A. J. VALENTIM & CIA LTDA apresentou o valor do endividamento de R\$ 132.021,01 e o correto seria R\$ 232.651,00,



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

## ESTADO DO PARANÁ



porém o índice está correto com o valor apresentado no balanço patrimonial, sendo somente um erro de digitação, portanto é um erro sanável e foi considerada habilitada. Após foi aberto prazo para interposição de recursos, e o representante da empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME o Sr. EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR manifestou interesse em interpor recursos contra a empresa CONSTRUTORA GODOI ANDIRÁ EIRELI ME, pelo motivo de apresentar balanço patrimonial vencido. Sendo assim a comissão de licitação abriu o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de recursos, contados a partir do dia 12/05/2020. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente ATA pelo pregoeiro, equipe de apoio e representantes das proponentes.

Marcos de Moraes Presidente

CPF. 590.505.609-97

Joyce Ferreira da Silva Membro

CPF. 065.535.889-70

João Roberto Cosmo Membro

CPF. 651.946.249-72

ANTONIO JEFERSSON VALENTIM FELIPE GUSTAVO NARDONI SILVA

EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR ANTONIO JEFERSSON VALENTIM

JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA

Assunto TOMADA DE PREÇOS 03/2020


De <a href="mailto:licitacao@bandeirantes.pr.gov.br">licitacao@bandeirantes.pr.gov.br</a>

Para CONSTRUTORA GODOI <construtoragodoi@hotmail.com>

Data 11-05-2020 11:40

• ATA DE CREDENCIAMENTO E ABERT ENVELOPE HABILITAÇÃO.pdf(~107 KB)





BOM DIA

EM ANEXO ESTOU ENVIANDO ATA DE CREDENCIAMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES № 01 DOC. DE HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 03/2020.

"FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO"

MARCOS

PRESIDENTE

Assunto

**TOMADA DE PREÇOS 03/2020** 

De

<licitacao@bandeirantes.pr.gov.br>

Para


<emrconstrutora@hotmail.com.br>

Data

11-05-2020 11:41

ATA DE CREDENCIAMENTO E ABERT ENVELOPE HABILITAÇÃO.pdf(~107 KB)





BOM DIA

EM ANEXO ESTOU ENVIANDO ATA DE CREDENCIAMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES № 01 DOC. DE HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 03/2020.

"FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO"

MARCOS

PRESIDENTE

Assunto TOMADA DE PREÇOS 03/2020

De clicitacao@bandeirantes.pr.gov.br>

Para <jjourinhos@gmail.com>

Data 11-05-2020 11:43

ATA DE CREDENCIAMENTO E ABERT ENVELOPE HABILITAÇÃO.pdf(~107 KB)

roundcube (n. r. 931\_

BOM DIA

EM ANEXO ESTOU ENVIANDO ATA DE CREDENCIAMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES № 01 DOC. DE HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 03/2020.

"FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO"

MARCOS

**PRESIDENTE** 


**TOMADA DE PREÇOS 03/2020** Assunto

De <licitacao@bandeirantes.pr.gov.br> Para <comercial@maxxiempregos.com.br>

Data 11-05-2020 11:45

• ATA DE CREDENCIAMENTO E ABERT ENVELOPE HABILITAÇÃO.pdf(~107 KB)





BOM DIA

EM ANEXO ESTOU ENVIANDO ATA DE CREDENCIAMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES № 01 DOC. DE HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 03/2020.

"FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO"

MARCOS

PRESIDENTE


TOMADA DE PREÇOS 03/2020 Assunto


De <licitacao@bandeirantes.pr.gov.br>

Para <normaconstrucao@gmail.com>

Data 11-05-2020 11:47

ATA DE CREDENCIAMENTO E ABERT ENVELOPE HABILITAÇÃO.pdf(~107 KB)





EM ANEXO ESTOU ENVIANDO ATA DE CREDENCIAMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES № 01 DOC. DE HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 03/2020.

"FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO"

PRESIDENTE

C. DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS 03/2020 Assunto


<licitacao@bandeirantes.pr.gov.br> De


Para

<construtora\_os@hotmail.com>

11-05-2020 11:49 Data

ATA DE CREDENCIAMENTO E ABERT ENVELOPE HABILITAÇÃO.pdf(~107 KB)





BOM DIA

EM ANEXO ESTOU ENVIANDO ATA DE CREDENCIAMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES № 01 DOC. DE HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 03/2020.

"FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO"

MARCOS

PRESIDENTE

C. DE LICITAÇÕES



# ESTADO DO PARANÁ

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0001819/2020

Número do processo:

0001819/2020

Solicitação:

45 - Requerimentos Diversos

Número do documento:

Requerente:

476 - CONSTRUTORA GODOI ANDIRA EIRELI

Condomínio:

Celular:

Em trāmite: Não

Previsto para: 19/06/2020 10:55

Beneficiário: Endereço:

Complemento:

Loteamento:

Telefone: E-mail:

Local da protocolização: 002.006.000 - Protocolo

Localização alual:

☐rg. de destino:

rotocolado por:

Situação:

Protocolado em:

19/05/2020 10:56

Protocolo

Não analisado

REF: TOMADA DE PREÇOS

002.006.000 - Protocolo

Observação:

Sámula:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Número único: 18H.795.L70-R0

Página 1 / 1

Data: 19/05/2020

Número do protocolo: 10462

CPF/CNPJ do requerente: 10,814,967/0001-60

Prioridade: Normal

CPF/CNPJ do beneficiário:

Bairro:

Município.

Notificado por: E-mail

Atualmente com: Protocolo

Procedência: Externa

Concluido em:

É OBRIGATÓRIO ESSE COMPROVANTE PARA VERIFICAR NO SISTEMA O ANDAMENTO DO PROCESSO, QUE TAMBÉM

PODE SER CONSULTADO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES NA BARRA PROTOCOLO ONLINE

COM O NÚMERO ÚNICO QUE SE ENCONTRA NO CANTO SUPERIOR DIREITO DESSE COMPROVANTE

Protocolo Protocolado por CONSTRUTORA GODOI ANDIRA EIRELI

(Requerente)

Hora: 10.56.12

An Reflect Minerical

Para Scarce of 1910s Grand Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical


All Common Minerical

All Common Minerical

All Common Minerical



ANDIRÁ/PR CEP 86.380-000-FONE: (43) 3538-5549-construtoragodoi@hotmail.com CNPJ: 10.814.967/0001-60 I.E. 90.479.429-58 I.M. 31,994



AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 (REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY)

CONSTRUTORA GODOL ANDIRÁ EIRELI-ME. CNPJ/MF 10.814.967/0001-60, IE 90.974.429-58, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua São Paulo, nº 844, Sala 19, Centro, CEP 86380.000, nesta cidade de Andirá Estado do Paraná, neste ato representada por seu procurador Sr. João César Godoi - RG 828.832-1 e CPF/MF 152.143.039-04-, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente na Rua Said Abib nº 422, CEP 86380.000, em Andirá/Pr. vem, respeitosamente, perante esta Comissão de Licitação, dentro do prazo legal, interpor **RECURSO ADMINISTRATIVO** relativamente a Licitação Tomada de Precos n.º 03/2020, realizada em 04/05/2020, solicitando a reconsideração quanto a INABILITAÇÃO da Recorrente, expondo para tanto os fatos e fundamentos a seguir:

#### I - Dos fatos

Na ATA DE CREDENCIAMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES № 01 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO a Comissão de Licitação anotou "A empresa CONSTRUTORA GODOI ANDIRÁ EIRELI ME apresentou valores na capacidade financeira que divergem com os valores apresentados no balanço patrimonial, motivo pelo qual foi inabilitada."

#### II - Da defesa

É fato o lapso cometido pela Recorrente. O motivo de tal engano é simples, o contador da empresa Sr. Witor Dutra para efeito da apresentação da Declaração de Capacidade Técnica tomou por base o Balanço encerrado em 31/12/2019, já que nesta data o mesmo já havia sido concluído pela contabilidade, porém, em virtude da pandemia do Covid19, o Balanço de 2019 não havia sido autenticado na Junta Comercial do Paraná que permaneceu sem atendimento por vários dias em atendimento a Decreto do Município de Bandirantes, sendo desta forma apresentado na licitação o Balanço do ano 2018.





BORDER BORDE BORDE BORDE BORDE BORDE BORDE BORDE BORDE BORDE BORDE BORDE BORDE BORDE BORDE BORDE BORDE BORDE B HIS HER HER BORDE BOR

> AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 93/2020 (REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY)

CONSTRUTORA GODOI ANDIRA EIRELI-ME, CNPJ/MF 10.814.967/0001-50. 1E 90.874.429-58, passoa juridica de direito privado, estaberecida na Rua São Paulo, nº 844, Sata 19, Cantro, CEP 86350,000, nesta cidade de Andirá Estado do Paradá, nesta ato representada por sou producador Sr. João Cásar Godoi — RG 028.832-1 e CPF/IMF (St.143.039-04-, brasileiro, casado, engordreiro civil, residente na Rua Said Abib nº 422, CEP 86380,000, em Andirá/Pr. vem. respeitosamente, perante esta Comissão de Licitação, dentro do prazo legal, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO relativacidade a Licitação Tomada de Preços n.º 03/2020, realizada em 04/05/2020, sob itando a reconsideração quanto a iNABILITAÇÃO da Recorrente, expendo para tanto os fatos e fundamentos a seguitra iNABILITAÇÃO da Recorrente, expendo para tanto os fatos e fundamentos a seguitra invaladado da Recorrente, expendo para tanto os fatos e fundamentos a seguitra invaladado da Recorrente, expendo para tanto os fatos e fundamentos a seguitra invaladado da Recorrente.

#### i - Dog fatos

No ATA DE CREDENCIAMENTO, ASERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO a Contessão de Licitação anelou "A empresa CONSTRUTORA GODO! ANDIRÁ EIRELL ME apresentou valores na capacidade financeira que divergent comos valores apresentados no balanço patrimonial, motivo pelo qual foi habilitada."

#### secial sa- II

É fato o lapso conseitdo pela Recorrente. O motivo de tal engano é simples, o contador de empresa Sr. Witor Dutra para efeito de apresentação de Declaração de Capacidade Técnica tomou por base o Balanço encerrado em 31/12/2019, já que nesta data o mesmo já havia sido concluido pela contabilidade, porém, em virtude da pandemia do Covid18, o Balanço de 2019 não havia sido autenticado na Junta Comercial do Paraná que permaneceu som atendimento por valuos dias em atendimento a Decreto do Município de Bandirantes, sendo desta forma apresentado na licitação o Balanço do eno 2018.

G

COMPTRUTORA GODS: AMDIRA RIRELI

RUA SÃO PAULO, N.º 844 — SALA 19 — CENTRO — ANDIRÁ/PR CEP 86.380-000—FONE: (43) 3538-5549— construtoragodoi@hotmail.com CNPJ: 10.814.967/0001-60 — I.E. 90.479.429-58 — I.M. 31.994

Abaixo cópia do e-mail da JCP enviado em **20/04/2020 às 16:06** horas, aos interessados, comunicando a suspensão, por tempo indeterminado, de suas atividades em cumprimento ao Decreto Municipal de Bandeirantes Nº 3.174/2020:

Fwd: COVID-19 - SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL

INORCONT Ingá Organização Contábil <inorc

I.com>
Seg. 18/05/2020 13:17
Para: construtoragodoi@hotmail.com

Forwarded message ------
De Jucepar Bandeirantes < bandeirantes@jucepar.pr.gov.br >
Date: Sex., 20 de mar. de 2020 às 16:06

Subject: COVID-13 - SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL

Fwd: COVID-19 - SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL

<a href="mailto:\square-squar

BOA TARDE

COSTAR LA LOS DE INFORMA QUE SUBTENDEMOS A ATENDIMENTO AO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO EM CUMPRANTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 3.174/2020.

ENTENDEMOS QUE E DE SUMA IMPUNTÂNCIA CONTER O VÍRUS ENQUANTO OS CASOS DA NOSSA REGIÃO ESTADIDIMECIANDID.

NÃO SAIAM AS FUES DUIDEMESE.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ AGÊNCIA REGIONAL DE BANDEIRANTES

Para demonstrar o fato apresentamos cópia da página dos Coeficientes de Análise dos Balanços de 2019 e 2018, comprovando que o atendimento a capacidade financeira solicitada no edital foi atingida e somente ocorreu, por parte do contador, o equívoco de formular a Declaração com base no Balanço 2019 e na documentação à Comissão de Licitação ser apresentado, por motivos já delineados, o Balanço de 2018, conforme segue:

2

·声唱. 維護がない NS SCHAR ARM APPER PERMITS AND SENSORMA CO. 1 SE. C. 1 SE. CUAPRIMET TO THE COMPANIES T . WOU - UNATERWINE ANALY BY I LIVE - COM! 40 ON ONE

And of the season of the seaso

Property of Aura and American



tora godol andir RUA SÃO PAULO, N.º 844 — SALA 19 — CENTRO — ANDIRÁ/PR CEP 86.380-000—FONE: (43) 3538-5549—construtoragodoi@hotmail.com CNPJ: 10.814.967/0001-60 — I.E. 90.479.429-58 — I.M. 31.994

-Balanço 2019

Empresa: CONSTRUTORA GODOI ANDIRA EIRELI ME

Inscrição: 10.814.967/0001-60 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 41600092414 Data: 07/05/2009

0040 0011

Número livro:

#### COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.304.613,40 + 0,00	sauce
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	117.549,70 + 0,00	11,10
		עוני ד עונפרטיעב	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.304.613,40	11.10
	Passivo Circulante	117,549,70	- 25
Índice de Liquidez Seca	Attivo Circulante - Estoque	1.304.613,40 - 0,00	11,10
	Passivo Circulante	117.549.70	11/10
5 - 1829 F 75	THE PROPERTY OF STREET	The state of the s	W-1 61
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.479.477,73	12,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	117:549,70 + 0,00	al den
Capital Circulante Liquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.304.513,40 - 1.17.549,70	1,187,063,70
indice de Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	117 <i>54</i> 9,70 ± 0,00	0.06
l'erceiros	Patrimônio Líquido	1.361.928,03	The state of the s
or other test	Sales Windship Williams		PRINCIPLE CO.
Indice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	117.549,70 + 0,00	0.08
Geral	Passivo Total	1.73.07.73	Aveate.
ndice de Endividamento	Passivo Circulante	117.549.70	0,09
Corrente	Patrimônio Liquido + Resultado de Exer. Futuros	1.361.928,03 + 0,00	
ndice de Divida a Curto	Passivo Circulante	117.549,70	0,00
Prazo	Passivo Não-Circulante	0,00	
irau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Mão-Circulante	117.549,70+0,00	0.08
d	ASSE	1,479,477,73	
	<b>S</b>	c that.	
CAROLINA DIAS GODOI	4 +	Value Lyna	
CPF: 007.900.169-66	J	Reg. no/IRC - MA sob a No. 011282/0-0 CPF: 014.056.799-49	





G

RUA SÃO PAULO, N.º 844 — SALA 19 — CENTRO — ANDIRÁ/PR CEP 86.380-000—FONE: (43) 3538-5549— construtoragodoi@hotmail.com CNPJ: 10.814.967/0001-60 — I.E. 90.479.429-58 — I.M. 31.994

(Rs. rt. .939

# Balanço 2018:

Empresa: CONSTRUTORA GODOI ANDIRA EIRELI ME Inscrição: 10.814,967/0001-60

Inscrição: 10.814.967/0001-60 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Insc. Junta Comercial: 41600092414 Data: 07/05/2009

Folha: Número livro:

0044

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2018

Coeficiente	Formula		
	- Ormula	Valor	
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizzivel Longo Prazo	Faigl	Resultado
	Passivo Circulante + Passivo Mão-Circulante	1.130.625,85 + 0,00	10.70
	and the control of	105,714,10 + 0,00	20,70
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante		
	Passivo Circulante	1.130.625,85	10,70
Índice de Liquidez Sece	444	105,714,10	
marie on reduting 2003	Attvo Circulante - Estoque Passivo Circulante	1.120.635.85	
	Passivo Circulante	1.130.625,85 - 0,00	10,70
Éndice de Solvência Geral	Altvo	103./14,10	
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.297.835,89	12,28
	The second report of the second secon	105.714,10 + 0.00	12,20
Capital Circulante Liquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante		
4		1.130.625,85 - 105.714,10	1.024.911,75
Índice de Capital de Yerceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
Forcaros	Patrimônio Líquido	105.714,10 + 0,00	0,09
Índice de Endividamento	Penal or China	1.192.121,79	
Geral	Pessivo Orculante + Passivo Não-Circulante Pessivo Total	105.714,10 + 0,00	
	ressive (day	1.297.835,89	9,06
ndice de Endividamento	Passivo Circulante	2227,003,03	
Corrente	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer, Futuros	105.714,10	0,09
	or may be	1.192.121,79 + 0,00	403
ndice de Divida a Carto	Passivo Circulante		
TREED	Mastivo Não-Circulante	105,714,10	00,0
rad de Endividamento		0,00	
as cital Manhamin	Pessivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1 100 700 000	
N.	And .	105.714,10 + 0,00	0,08
e/	-1	1.297.835,89	
	9 - 4	tt	
UROLINA DIAS GODES	1	/	
	WITOS DIFFICA		
F: 007.998,169-66	CPF: 924,056,799	80b o No. 011282/O-0	
	Crr. 921,030,799	49	

Como pode-se notar os índices utilizados na Declaração de Capacidade Financeira para a TP 03/2020 utilizou os valores do Balanço 2019 e, vale ressaltar, os índices se houvessem sido calculados com base no Balanço de 2018 também atenderiam as exigências contidas no Edital ou seja: LC ≥1,10, LG ≥1,10 e GE≤0,50.

É do conhecimento que deve-se respeitar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (arts. 3° e 41 da Lei n° 8.666/93), atendendo-se as condições estabelecidas no edital.

Porém, também de acordo com a Lei de Licitações, no art. 43, § 3º temos: "facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta." Como a Declaração é feita com os dados retirados do Balanço uma consulta ao mesmo permite a obtenção dos índices pretendidos na análise financeira.

W



Bergerald Control of Control of Control of Control of Security (Control of Control of Co

teria la cuerta del cuerta de la cuerta del la cuerta de la cuerta del la cuerta del la cuerta de la cuerta de la cuerta de la cuerta de la cuerta del la cuerta de la cuerta de la cuerta de la cuerta de la cuerta del la cuerta del la cuerta de la cuerta del la cuer

# STUDYETTE HE SOULABLE BE STUDIED SHOUL

	West Commence	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
oLASSIN T	The state of the s	
00.47749 40.4	in a special control of the second of the se	tends accompating to the
	A Support of the State of the S	
, Topia	Will Supplied the supplied to	
	<b>पा</b> क्र प्राचित्रका	
	operational in 4A	throught states to a feet
10.20	Franciscus .	
*10"		
	Compact of the compac	market to always a selection to
	201, 10 200 201 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	
0६ वर -	The first transfer of the first transfer of	
	A.F. (Table)	
	₩1.÷	ಭಾರತಿ ಮಾರ್ಟೆ ಸಿಎ. ಇತ್ತಿ ಕನ್ನಾಣಿ
2 - 32	and the second s	
•	13 1 (01.817.15)	
	g gagrena ad e est danen de de	الكوادة فأويمانوه والمراشان
	gy gygyned ach i st <del>allen ei an</del> i gy gygyned ach i st <del>allen ei an</del> i	2000,000
41,412.6V30		इंट्रक्ट्रिक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक्ट्रक
	gradus and sales and sales	
15.3	got a gardenial	port man
	र प्राप्त के रेन क्लाइंग व्याप्त के स्थानिक राज्य	เมษายน หมือนากใช้ ออก นักไปกับ
	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	inver
₹74	The state of the s	
	\$\tag{2}\tag{2}\tag{3}\tag{5}	gyp magning a second
	ا ميان وريايا ويول المان وريايا ويول المان ويول المان ويول المان ويول المان ويول المان ويول المان ويول المان و المان المان ويول المان ويول المان ويول المان ويول المان ويول المان ويول المان ويول المان ويول المان ويول المان	CORPORATE SOURCE
÷, 9	Control of the contro	200 CV
	र्षे प्रस्ति प्रस्ति होती है।	
	get death a section	ations to be at the section
	\$200 B 375 St. 125	ester 4
( · ')	650 SSAM 670011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
		நகருமுழு நடிப் நடிப்படுக்க
	e production and the second of	\$100 - 4110 10 1111
t ja	Company of the contract of the	
•	TO STEPPEN TO THE SECOND SECON	
		No. of the contract of the con
		The state of the s
	2 Nove 2 2011 4	The second of the
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
	the first of the second	

Como pode-se notar es indices utilizados na Declaração de Capacidade Financeira para a TP 03/2020 utilizou es valores do Balanço 2019 e, valo resseitar, os indices se houvessem sido calculados com base no Balanço de 2018 também atenderiam as exigências contidas no Edital ou seja: LC ≥1,10, LC ≥1,10 e GES0,50.

El de conhecimente que deve-se resperar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (arts. 3º e 41 da Lei nº 8.666/93), atendendo-so ao condições estabelecidas no edital.

Porém, também de acordo com a Lei de Licitações, no art. 43, § 3º temos: "fam dada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligiência destinada a asotaracer ou a complementar a instrução do processo de dispensar a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta." Como a Declaração é teita com os dados retirados do Balanço uma consulta no mesmo permite a obtenção dos indices pretendidos do análise financeira.



RUA SÃO PAULO, Nº 844 - SALA 19 - CENTRO -ANDIR A/PR CEP 86.380-000- FONE: (43) 3538-5549- construtoragodoi@hotmail.com CNPJ: 10.814.967/0001-60 I.M. 31.994

I.E. 90.479.429-58

FIS. P. .

É entendimento dos tribunais que julgam impasses surgidos em licitações que, desde que não cause prejuízo à administração pública, uma empresa não pode ser excluída do processo de licitação por conta de questões irrelevantes, como omissões ou irregularidades formais na documentação. São frequentes as decisões do Tribunal de Contas da União que prestigiam a adoção do princípio do formalismo moderado e a possibilidade de saneamento de falhas ao longo do procedimento licitatório. O objetivo primordial das licitações públicas é a busca da proposta mais vantajosa para a Administração.

Podemos endossar o exposto com o prescrito pelo TCU no acórdão 357/2015-Plenário:

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados.

Também podemos tomar como baliza decisões do Tribunal de Contas da União:

Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de propostas mais vantajosas. devendo as simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem sanadas mediante diligências. (Acórdão 2302/2012-Plenário)

O disposto no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993, que proíbe a Administração de descumprir as normas e o edital, deve ser aplicado mediante a consideração dos princípios basilares que norteiam o procedimento licitatório, dentre eles o da seleção da proposta mais vantajosa. (Acórdão 8482/2013-1ª Câmara)

Como disse o professor Adilson Dallari: a "licitação não é um concurso de destreza, destinado a selecionar o melhor cumpridor de edital".

II – Da solicitação

Tendo em vista o exposto, esclarecido e demonstrado, requer a aceitação do presente recurso, REFORMANDO, vossa decisão, aqui contestada, para que a empresa Construtora Godoi Andirá Eireli seja considerada HABILITADA para prosseguir participando do certame em questão.

Nestes termos, pede e aguarda o deferimento.

Andirá, 18 de maio de 2020.

Construtora Godoi Andirá Eireli



· Triber Belggaft (Belling) (Bellin) (

E entandimento dos iribunais que julgam impasses surgidos em licitações que, fesde que não cause prejuizo a administração pública, uma empresa não poue car excluída do processo do licitação por conta de quesiões irrelevantes, como emissões ou irregularidades formais na documentação. São frequentes as deciseos do frequente de Contas do União que prostigiam a adoção do princípio no formalismo moderado e a possibilidade de saneamento de falhas ao tengo do procedimento licitatório. O objetivo primordial das ficitações públicas é a busca da proposta mais vantajoso para a Administração.

Podemos andoser o exposto com o presodo pelo TCU no acórdão 357/2015-Plenáno:

No curso de procedimentes neumentes, a Administração Pública deve pauter-ser peto princípio do formatismo moderado, que prescreve a adoque de futuas estimptes e suficientos para propider adaquado grau de certeza, seguirance e respetto aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a sucresimente do conteúdo sobre o formatismo extremo, respetiadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das proregativas dos administrados.

Também podemos tomar como baliza decisões do Tribunal de Contas da União:

Rigor icensi en exame ous propostes dos licitaries não pode ser exagendo ou absolute son pena de desclassificação de propostes mais vantajoses, devendo es simplos omissões ou inequiendades na documentação ou na proposta, desde que inelevantes e não causem prejuizos à Administração ou aos concernentes, serem sanadas mediante diligências, (Acórdão 2302/2012-Plendro)

O disposto no caput do art. 41 do Lei 3.686/1993, que proibe a Administração de descunção es normes e o cuitat, devo ser aplicado mediante e cualidereção dos principios basilares que nonceiem o procedimento licitatório, dentre cies o da seleção de proposta mats vantajosa. (Acórdido 8432/2013-1º Câmara)

Como disse o proressor Adilson Dallant a "licitação não é um concurso de destreza, destinado a selecionar o malhor cumpridor de adilal".

H = Da sometação

Tendo em visia o expusto, esclaracido e demonstrado, requor a aceitação do presente recurso, REFORMANIDO, vossa decisão, aqui confestada, para que a empresa Construtora Godo) Andirá Eirell seja considerada HASILITADA para presseguir participando do certame em questão.

Nestes termos, pede e aguardo o deferimento.

Andirá, 16 de maio de 2020.

Constitutora Godor Andira Eireli

Edital n.º 03/2020 - PMB
TOMADA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR
Broponente: A. J. VALENTIM E CIA LTDA – ME
Endereço: RUA TIRADENTES 810, VILA NOVA, PHYMICA-PR.
Fone/Fax: (42) 9 8431-1296
CNPJ: 22.860.957/0001-40.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO

N° 38/2019

tatifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria

1.460/2019 de 08 de janeiro de 2019, que declarou Dispensável a
licitação, com fundamento no caput do Art. 25, a favor do
omeccion.

omecedor:
ONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE DO

ITEM	UNIDADE	QTD	SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MES	12	Pagamento Mensal so CISNOP	49.180,56	590.166,72
02	MES	12	Pagainereo Mensal ao CISNOP- Extra cota	19.600,00	235,200,00

TOTAL

123.46.77

123.47

124.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77

125.46.77 rocesso se encontra devidamente instruido

Bandeirantes-PR, 28 de novembro de 2019.

Lino Martins Prefeito Municipal

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO CONTRATO Nº 260/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1º 94/2019-PMB
ONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO

ONTRATADA: ANGÉLICA RODRIGUES DOS SANTOS & CIA

LIDA
BIJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
ORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
AMINHÃO MUNCK E GUINDASTE PARA DIVERSAS
ECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES - PR.

.. ~ais} 'ALOR: R\$ 16.950,00 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta reais).

RAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, a contar da data da

ssinatura deste termo. RAZO DE VIGÊNCIA: 13 (treze) meses, a contar da data da

ssinatura deste termo OTACÕES:

JUINÇUE	:3:		
SECRET ARIA	DESPES AFONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
ADMINI STRAÇĂ O	280/000	02.001.04.122.0404.2- 003 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ADMINI STRAÇĂ O	310/511	02.001.04.122.0404.2- 003 3,3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ADMINI STRAÇĂ O	480/000	02.001.04.122.0404.2- 151 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FURÍDICA
ADAUNI STRAÇĂ O	510/511	02.001,04.122.0464 2- 151 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA AURÍDICA
EDUCAÇ ÃO	1340/103	03.005.12.361.1219.6- 021 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
HDD:CAÇ AD	1480/104	03.005,12.361,1241.6- 022 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA AURÍDICA
ODRAS	1870/000	06.001,04.122.0419,5- 001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS	1930/000	06,001,04,452,0421,5+ 003 3,3,90,39,00,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AÇÃO SOCIAL	2580,000	09.001.08.244.0801.2- 040 3,3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Bandeirantes-PR, 27 de novembro de 2019

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES LINO MARTINS Prefeito Municipal

ANGÉLICA RODRIGUES DOS SANTOS & CIA - LTDA ANGÉLICA RODRIGUES DOS SANTOS Sócia-Administradora

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

XTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2017 - PMB
ONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO (O) PARANÃ

ONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E FLÉGRAFOS - ECT

ELÉGRAFOS – ECT

BJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE

ORREIOS E TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

OSTAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANDEIRANTES-PR

BJETIVO: PRORROGAR os prazos de execução e vigência do

ontrato em 26 (vinte e seis) meses à partir 26 de junho de 2018, no

ontrato original de prestação de serviços regido peta empresa de

orreios e telégrafos existe a clausula de vigência e execução de 60

ussenta) meses de serviço continuado, ou seja, sendo o fim desse

ontrato em data de 01 de junho de 2022.

LUMENTAR, com fundamento na alínea "b" do inciso 1 do artigo 65

a Lei n" 8.666/93, de 21 de junho de 1993, tendo em vista razões de

teresses público, o valor do contrate em R\$ 45.000,00 (quarenta e

teresses público, o valor do contrate em R\$ 45.000,00 (quarenta e

a teresse público, o valor do contrato em R\$ 45,000,00 (quarenta e ineo mil reais) passando o valor total do contrato de R\$ 25.000,00 vinte e cinco mil reais) para R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).

andeirantes-PR, 26 de Junho de 2018.

Lino Martins
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE

Paulo Cezer Kremer dos Santos EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2019-PMB
PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: ADAS BOTOLUCCI, 235.835.419-38
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE LIBINA DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES – PR

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - PR
FINALIDADE: ELEVAR, com fundamento na alinea "b" do inciso n
do artigo 65 da Lei n" 8.666/93, de 21 de junho de 1993, tendo em
vista razões de interesse público, a meta físico financeira em 2,5%
(dois interios e cinco décimos) por cento equivalentes a RS 1.800,00
(um mil e oitocentos reais) passando o valor do contrato de RS
72.000,00 (setenta e dois mil reais) para RS 73.800,00 (setenta e três mil e oitocentos reais).

Bandeirantes-PR. 27 de Novembro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES Lino Martins
CONTRATANTE

> ADÃO BOTOLUCCI, 235.835.419-87 Adão Botolucci CONTRATADO

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO № 244/2019-PMB PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019-PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164/2019- PMB CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: EDUARDO GUERRA DO CARMO OBJETO: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAM SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEREM VILIZADOS PELA SECRETARIA DEJELACAÇÃO E CULTURA EM EVENTOS PROMOVIDOS PILA MESMA E AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CAMPO CIRÚRGICO E PLÁSTICO BLACKOUT PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR VALOR: 12.032,00 (doze mil e trinta e dois re

DOTAÇÃO:			
SECRET ARIA	DESPESA FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
Saúde	3030/303	1100110301100360 513390340000	MATERIAL DE CONSUMO
Saúde	3280/494	1100110341100560 603390 00000	MATERIAL DE CONSUMO
Saúde	3790/303	1100610301100160 593390100000	MATERIAL DE CONSUMO
Educação	1280/103	030051236 121960 213390300000	MATERIAL DE CONSUMO
Educação	1420/104	0300512361124160 223390300000	MATERIAL DE CONSUMO

PRAZO DE ENTREGA: De até 05 (cinco) dias úteis após o solicitação do Departamento de Compras.

PRAZO DE EXECUÇÃO: O período de execução do objeto será de

PRAZO DE VIGÊNCIA O período de vigência do contrato 01 (hum) mês após o término do prazo de execução.

Bandeirantes-PR, 12 de novembro de 2019.

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR Lino Martins Prefeito Municipal EDUARDO GUERRA DO CARMO - EPP Eduardo Guerra do Carmo Proprietário

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 01/2019 - PMB

O Município de Bandeirantes-PR avisa os interessados que realizará no dia 05/02/2020 ás 09h10min, a licitação na modalidade en referência, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRITO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N° 098/2019 DE 09/11/2019, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. A retirada do clim poderá ser feita no Departamento de Licitações da Prefi Municipal de Bandeirantes localizada na Rua Frei Rafael Profi 1457, Centro, ou pelo sitio eletrônico www.bandeirantes.pr.gov entrega dos envelopes contendo a documentação e proposta pode i ser feita até as 09h00min do dia 05/02/2020 no Setor de Protocol prefeitura.

Bandeirantes-PR, 28 de novembro de 2019.

Antônio Carlos Zanardo Secretário de Administração

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 39/2019 - PMB (com cota exclusiva para ME, EPP e MEI)

O Município de Bandeirante-PR avisa os inxeressados que realizará no dia 16/12/2019 ás 09h10min, a licitação em referência, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JUDÔ, CAPOEIRA, INSTRUMENTOS MUSICAIS, HIDROGINÁSTICA E NATAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS E CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. A retirada do PAMILIA DO MUNICIPIO DE BANDERCANTES-PR. A retirada do edital será feita no departamento de Licitações da Prefeitura ou através do sitio eletrônico da Prefeitura www.bandeirantes.pr.gov.br. A entrega dos envelopes contendo a documentação e proposta poderá ser feita até as 09hrs:00min do dia 16/12/2019 no Sotor de Protocolo desta prefeitura.

Bandeirantes, 28 de novembro de 2019

ANTONIO CARLOS ZANARDO Secretário de Administração

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDRIRANTES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 40/2019 - PMB (exclusiva para ME, EPP o MEI)

O Município de Bandeirantes-PR avisa os interessados que realizará no dia 17/12/2019 ás 09h10min, a licitação em referência, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. A retirada do edital será feita no departamento de Licitações da Prefeitura ou através do sitio eletrônico da Prefeitura www.handcirantes.pr.gov.br. A entrega dos envelopes contendo a documentação e proposta poderá ser feita até as 09hm:00min do dia 17/12/2019 no Sctor de Protocolo desta prefeitura.

Bandeirantes, 28 de novembro de 2019

ANTONIO CARLOS ZANARDO Secretário de Administração

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 181/2017-PMB DISPENSA DE LICITAÇÃO № 46/2017 - PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

CUNITATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-PR

OBJETIVO: PRORROGAR os prazos de execução e vigência do contrato em 26 (vinte e seis) meses à partir 26 de junho de 2013, no contrato original de prestoção de serviços regido pela empresa de correios e telégrafos existe a clausula de vigência e execução de 60 (sessenta) meses de serviço continuado, ou seja, sendo o fim desse contrato em data de 01 de junho de 2022.

mento na alinea "b" do inciso I do artigo 65 AUMENTAR, com funda AUMENTAR, com fundamento na alinea "b" do inciso I do artigo 63 da Lei nº 8.666/93, de 21 de jumb de 1993, tendo em vista razões de interesse público, o valor do contrato em R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) passando o valor total do contrato de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R\$ 70.000,00 (steetna mil reais).

Bandeirantes-PR, 26 de Junho de 2018.

Lico Martin PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Paulo Cezer Kremer dos Santo EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº

160/2019-PMB PREGÃO PRESENCIAL № 13/2019-PMB CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ CONTRATADA: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES

LIDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR OBJETIVO: AUTORIZAR a substituição da especificação para

Lote 1 - Item 173 - de marca FACILIMPE para a marca FARMAX.


Bandeirantes-PR, 18 de Novembro de 2019.

PREFECTURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Michele Cristina C. da Silva Machado CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA







#### A. J. VALENTIM E CIA LTDA – ME CNPJ. 22 860 957/0001-40 I.E. 90787870-80 RUA TIRADENTES 810 – PITANGA-PR FONE 42 -3646-5023 – 9 8431-1296

A. J. VALENTIM E CIA LTDA – ME, RUA TIRADENTES 810, VILA NOVA, PITANGA-PR CEP: 85200-000, FONE: (42) 9 8431-1296, a.j.valentimltda@gmail.com, CNPJ: 22.860.957/0001-40

# PROPOSTA DE PRECOS

Bandeirantes-PR, 04 de Maio de 2020

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 03/2020-PMB

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços relativa à execução CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. do lote nº 01 da licitação em epígrafe.

LOTE 01:

	LOTE 0			VLR	VLR
LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MAXIMO	MAXIMO
				UNTÁRIO	TOTAL
			- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO		
			DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR		
			- OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME		
		DISCRIMINADOS NA P SEGUINTES TÓPICOS: 1. SERVIÇOS PRELIMIN. 2. SUPRAESTRUTURA; 3. ALVENARIA;	DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS		
				165.338,26	
			1. SERVIÇOS PRELIMINARES;		
			2 STIDD AESTRITTIDA.		165 220 26
01	01				165.338,26
			4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;		
			5. COBERTURA;		
			6. PINTURA;		
			7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
			- CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO,		
			MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,		
			CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL.		
			VALOR TOTAL		165.338,26

22.860.957/0001-40

A. J. VALENTIM E CIA. LTDA.

Rua Tiradentes, 810 - Centro

Gutherme Vidal Costs

Enganheiro Civil



(No. Ph. )

# COME STIFECTOR STATE TO STATE OF STATE

# AN CHARGE OF SERVICE

震響 化的现在分词数据 化甲基酚 语言 500 图 持续相应负担各

À Commisão de Librim do Rotil Fénel de Tomado de maço, of hatabate Peril

reserves Senbotus.

Apresontanos e subminimenta procesição de VIIII noseo propusto de processo de livo de esconção e contra transferio de especiação de especiação de especiação de especiação de especiação de especia de especiação de especia

·		,	CSENTEROVE TERROSERS VERTE ESCRIPTION	• • • • •	सहयोगक
	:		THE MORE THE STREET OF STREET AND THE STREET AND TH		
			TO SERVICE TO THE CONTRACT OF		
			TANAN TOORS BLITHIONS.  TOOLEGUE A	: •	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0)	: 	LATAR CYBŘY Trobsym roby	1977,333 DB	(Pa 3 18/30
			TO A SAME OF THE POWER DIES. BEECH WILL TO BE COME DEMONSTRATORS OF BOWERS BY DIES ON A BOW FOR THE		
:			TORREST OF THE PROPERTY OF THE	· ·	
		•	DO LESSO DE POCEMOTO DESCRIBE BORRA DO ENTRADO.		
i (G.a.	OLD	LZD 1		ing (Veno) avgano	1814 (1941)
	OILC	;		ATM 	<del> </del>

122.860.467/0001.49


A. J. VALENTIM S CIA, LTDA,

Rus Thadantes, 810 - Centro (delti 80200-006 - 917 A.h. G. K. 1987)

Caralhermo Vidal Costa Care Per 151479/0 Engenheiro Civil



# A. J. VALENTIM E CIA LTDA – ME CNPJ. 22 860 957/0001-40 I.E. 90787870-80 RUA TIRADENTES 810 – PITANGA-PR FONE 42 -3646-5023 – 9 8431-1296



# LOTE 02:

LOIL V.	<u>~.</u>				
LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VLR MAXIMO	VLR MAXIMO
				UNTÁRIO	TOTAL
01	01	UND	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO MOACYR CASTANHO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS:  1. SERVIÇOS PRELIMINARES; 2. SUPRAESTRUTURA; 3. ALVENARIA; 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 5. COBERTURA; 6. PINTURA 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONFORE: CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL	386.579,39	386.579,39

V A L O R T O T A L 386.579,39

22.860.957/0001-40

A. J. VALENTIM E CIA. LTDA.

Rua Tiradentes, 810 - Centro


CEP 85209-000 - PITANG 4 PR

Guilherme Vidal Costa CREA PR 151479/D Engenheirp Civil









# A. J. VALENTIM E CIA LTDA – ME CNPJ. 22 860 957/0001-40 I.E. 90787870-80 RUA TIRADENTES 810 – PITANGA-PR FONE 42 -3646-5023 – 9 8431-1296

#### LOTE 03:

OIE 0.				VLR	VLR
LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MAXIMO	MAXIMO
	_			UNTÁRIO	TOTAL
01	01	UND	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS:  1. SERVIÇOS PRELIMINARES; 2. SUPRAESTRUTURA; 3. ALVENARIA; 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 5. COBERTURA; 6. PINTURA; 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL.	195.791,97	195.791,97
VALOR TOTAL					

VALOR TOTAL DOS LOTES 747.709,62

O preço, proposto para execução do objeto do lote é de R\$ 747.709,62 (Setecentos e Quarenta e Sete Mil e Setecentos e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos).

O prazo de execução do objeto do referido lote é de 90 (Noventa)dias, contado a partir do 10º dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias a partir do  $10^{\circ}$  dia da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes*  $n^{\circ}$  1 e  $n^{\circ}$  2) pela Comissão de Licitação.

Declaro que em expressa referência de submissão da proposta ao edital, que nos preços mantidos na proposta escrita, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, físcais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se fízerem indispensáveis à perfeita contratação do objeto da licitação.

Atenciosamente,

22.860.957/0001-40

A. J. VALENTIM E CIA. LTDA.

Rua Tiradentes, 810 - Centro

Antonio Jefersson Valentim

RG: 7.535.121-6 CPF: 033.042.709-14

PÁGINA: 1 DE 3

MUNICIPIO:	BANDEIRANT	TES - PR					
PROPONENTE:	A. J. VALENTI	IM E CIA LTDA - ME	· ·	TIPO DE OI	BRA/SERVIÇO	: REFORMA	
ENDEREÇO:	RUA TIRADEI	NTES 810, VILA NOVA, PITANGA-PR		CNPJ: 22.8	50.957/0001-4	40	
I.E:	90787870-80			FONE: (042	9 8431-1296		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GUILHERME '	VIDAL COSTA			: PR-151479/D	)	
DATA: 04/05/2020				BDI: 27%			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 5.242,0
	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,00x1,00	M2	2,00	452,72	905,44	
	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	447,07	1,41	630,37	
	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	11,00	100,58	1.106,38	
	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	231,19	1,00	231,19	
	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	442,21	5,35	2.365,82	
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	0,70	2,80	
2		SUPRAESTRUTURA					9.168
	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	81,87	54,60	4.470,10	
	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	МЗ	7,67	300,50		
6	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	252,57	6,61	1.669,49	
	95446	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016	KG	167,16	4,33	723,80	

Guilharme Vidal Costa CREA-PR 151479/D Engenheiro Civil

Guilherme Vidal Costa Eng. Civil - Resp. Técnico CREA: PR-151479/D



Antonio Jefersson Valentim Sócio-Administrador RG: 7.535.121-6

# 22.860.957/0001-40

A. J. VALENTIM E CIA. LTDA.

Rua Tiradentes, 810 - Centro
CEP 85200-000 - PITANGA - PR

STRUE INDIVISION CONTROL OF THE SERVICE OF THE SERV

PÁGINA: 2 DE 3

MUNICIPIO:	BANDEIRAN	TES - PR					
PROPONENTE:	A. J. VALENT	IM E CIA LTDA - ME		TIPO DE OI	BRA/SERVIÇO	REFORMA	
ENDEREÇO:	RUA TIRADE	NTES 810, VILA NOVA, PITANGA-PR		CNPJ: 22.8	60.957/0001-4	10	
I.E:	90787870-80			9 8431-1296			
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GUILHERME	VIDAL COSTA			: PR-151479/D	)	
DATA: 04/05/2020				BDI: 27%	ļ		<del></del>
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
3		ALVENARIA					2.940,64
		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM					
	87477	(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E	M2	33,22	30,89	1.026,17	
		ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014					
	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM	M2	66,44	6,88	457,11	
10-11-001-00-0	84023	MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014  BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA	M2	33,22	43,87	1.457,36	
		ARGAMASSA	-				40 000 000
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					13.597,62
	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	52,00	130,14	6.767,28	
	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	41,00	135,65	5.561,65	
	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00	99,35	397,40	
	74131/004	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação	UN	1,00	453,39	453,39	

Guilherme Vidal Cost CREA-PR 151479/D Engenheiro Civil

Guilherme Vidal Costa Eng. Civil - Resp. Técnico CREA: PR-151479/D



Antonio Jefersson Valentim Sócio-Administrador RG: 7.535.121-6 A. J. VALENTIM E CIA. LTDA.

Rua Tiradentes, 810 - Centro
CEP 85200-000 - P I T A N G A - PR

,

PÁGINA: 3 DE 3

						FAGINA. 3	<u> </u>
MUNICIPIO:	BANDEIRANT	ES - PR					
PROPONENTE:	A. J. VALENTI	IM E CIA LTDA - ME		TIPO DE OI	BRA/SERVIÇO	: REFORMA	
ENDEREÇO:	RUA TIRADEI	NTES 810, VILA NOVA, PITANGA-PR		CNPJ: 22.8	60.957/0001-4	40	
I.E:	90787870-80				2) 9 8431-1296		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GUILHERME '	VIDAL COSTA	<sub>1</sub>		: PR-151479/	)	<u> </u>
DATA: 04/05/2020				BDI: 27%			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
	74130/003	Disjuntor Termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V	UN	5,00	83,58	417,90	
5		COBERTURA					117.985,15
	СРИ	Fabricação, fornecimento, instalação e pintura das tesouras, terças, agulhas rígidas, agulhas flexiveis e contravamento	UN	1,00	50.720,68	50.720,68	
	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	447,07	122,35	54.699,01	
	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	3,10	30,56	94,74	
	100327	Rufo em chapa de aço galvanizado numero 26, corte de 33cm, incluso içamento	М	3,10	35,36	109,62	
	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	246,09	50,23	<b>1</b> 2.361,10	
6		PINTURA					14.104,4
	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	694,78	10,58	7.350,77	
	88413	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE	M2	52,79	4,57	241,25	
	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	436,20	14,93	6.512,47	
7		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1 -				2.300,1
	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	964,74	1.929,48	
N	99814	Limpeza de superficie com jato de alta pressão	M2	386,09	0,96		-
1/1/	a de la T	TOTAL	-				165.338,20
		VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 165.338,26 (Cento e Sessenta e Cinco Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos ). BANDEIRANTES-PR, 04 DE MAIO DE 2020					
		P.1.1.0 t-	·				

Guilherme Vidal Costa CREA-PR 151479/D Engenheiro Civil

Guilherme Vidal Costa Eng. Civil - Resp. Técnica CREA: PR-151479/D



CPE Ar

Antonio Jefersson Valentim Sócio-Administrador RG: 7.535.121-6 122.860.957/0001.40
A. J. VALENTIM E
CIA. LTDA.
Rua Tiradentes, 810 - Centro
LCEP 85200-000 - P / TANGA - PR

SiaoO IsolV ormadiiuE Oscaro sevano No securios

MUNICIPIO:	BANDEIRANTES - PR			<u> </u>	PINTURA				
PROPONENTE:	A. J. VALENTIM E CIA LTDA - ME			TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA	30.891.218/0001	L-44			
ENDEREÇO:	RUA TIRADENTES 810, VILA NOVA, PITANGA-PR			CNPJ: 22.860.957/0001-40	(42) 984176973				
I.E:	90787870-80			FONE: (042) 9 8431-1296	10098				
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GUILHERME VIDAL COSTA			REG. CREA: PR-151479/D	PR-168248/D				
DATA: 04/05/2020				BDI: 27%		<del>                                     </del>			27,0000%
DATA: 04/05/2020					<del> </del>	<del>                                     </del>			27,000070
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	VALOR PLANSLHÖ S/BDI
	SERVIÇOS DE REPAROS								
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,17%	6.657,34						5.242,00
02	SUPRAESTRUTURA	5,55%	11.643,65	100,00%					9.168,23
03	ALVENARIA	1,78%	3.734,61	100,00%					2.940,64
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,22%			17.268,98				_13.597,62
05	COBERTURA	71,36%			74.920,57	50,00%	74.920,57	50,00%	117.985,15
06	PINTURA	8,53%					17.912,70	100,00%	14.104,49
07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,39%					2.921,17	100,00%	2.300,13
		0,00%							
		0,00%				-			
		0,00%							
		0,00%							
		0,00%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
		0,00%							
		0,00% 0,00%				-			
	-	0,00%							
		0,00%							
		0,00%							
		0,00%			<del> </del>				
		0,00%	***************************************						
		0,5678			·				
VALOR	DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	22.035,60	10,49%	92.189,55	43,90%	95.754,44	45,60%	165.338,26
VALUE PROPORTO		R\$ 165.338,26	17.350,87	10,49%		43,90%	75.397,20	45,60%	
LESCONOPHOPOSTON VALOR DAS	PARCELAS	21,259843%	,				,		
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		17.350,87	10,49%	89.941,07	54,40%	165.338,26	100,00%	

Guilherme Vidal Costa CREA-RR 151479/D Engenheiro Civil

Guilherme Vidal Costa Eng. Civil - Resp. Técnico CREA: PR-151479/D



9HB

Antonio Jefersson Valentim Sócio-Administrador RG: 7.535.121-6

722.860.957/0001-401 A. J. VALENTIM E CIA. LTDA. Rua Tiradentes, 810 - Centro

PÁGINA: 1 DE 3

					I		
MUNICIPIO:	BANDEIRANT	ES - PR			1		
PROPONENTE:	A. J. VALENTI	M E CIA LTDA - ME		TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFO	AMAC		
ENDEREÇO:		NTES 810, VILA NOVA, PITANGA-PR		CNPJ: 22.860.957/0001-40			
I.E:	90787870-80			FONE: (042) 9 8431-1296			
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GUILHERME '	VIDAL COSTA	,	REG. CREA: PR-151479/D			
DATA: 04/05/2020			<del> </del>	BDI: 27%			<del></del>
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 13.636,29
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,00	452,72	905,44	
1.2	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.094,97	2,41	2.638,88	
1.3	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	32,00	184,58	5.906,56	
1.4	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	643,21	0,77	495,27	
1.5	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.080,84	3,35	3.625,14	
1.6	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	50,00	1,30	65,00	
2		SUPRAESTRUTURA					15.015,97
2.1	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	150,56	34,50	5.194,32	
2.2	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	11,29	367,50	4.149,08	
2.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	464,48	8,61	3.999,17	
2.4	95446	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016	KG	264,36	6,33	1.673,40	

Guilherme Vidal Costa CREA-PR 151479/D Engenheiro Civil

Guilherme Vidal Costa Eng. Civil - Resp. Técnico CREA: PR-151479/D



22.860.957/0001-4

A. J. VALENTIM E CIA. LTDA.

Rua Tiradentes, 810 - Centro
CEP 85200-000 - PITANGA - PR

Antonio Jefersson Valentim

Sócio-Administrador RG: 7.535.121-6

PÁGINA: 2 DE 3

						PAGINA: 2	JL J
MUNICIPIO:	BANDEIRANT	ES - PR					
PROPONENTE:		M E CIA LTDA - ME		TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFO	DRMA		
ENDEREÇO:		NTES 810, VILA NOVA, PITANGA-PR		CNPJ: 22.860.957/0001-40			
I.E:	90787870-80	<del></del>		FONE: (042) 9 8431-1296			
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GUILHERME '	VIDAL COSTA		REG. CREA: PR-151479/D			
DATA: 04/05/2020	ļ		-	BDI: 27%			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
3		ALVENARIA					3.580,9
<del>   -          -       -</del>		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM					
3.1	87477	(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E	M2	37,10	30,89	1.146,02	
		ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014					
		CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM					
3.2	87872	DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR	M2	74,20	10,88	807,30	
		300 KG. AF_06/2014				•	
		BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA					
3.3	84023	ARGAMASSA	M2	37,10	43,87	1.627,58	
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	//				25.458,6
4.1	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,	UN	72,00	196,14	14.122,08	
4.2	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA,	UN	34,00	147,09	5.001,06	
4.3	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W -	UN	55,00	99,35	5.464,25	
		Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-
		metalica, para 18 disjuntores termomagneticos					
4.4	1 /4131/004	monopolares, com barramento trifasico e neutro,	UN	1,00	453,39	453,39	
		fornecimento e instalação					
		Disjuntor Termomagnético bipolar padrão nema		***			
4.5	74130/003	(americano) 10A a 50A 240V	UN	5,00	83,58	417,90	
_ 5		COBERTURA					307.855,2
~		Fabricação, fornecimento, instalação e pintura das					
5.1	CPU	tesouras, terças, agulhas rígidas, agulhas flexiveis e	UN	1,00	113.863,50	113,863,50	
73.1	CFU		0,4	1,00	113.003,30	113.603,50	
111		contravamento TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO					
5.2	94216	IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	1.094,97	155,35	170.103,59	
5.3	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	М	21,00	31,56	662,76	

Gull erme Vidal Costa Eng. Civil - Resp. Técnico CREA: PR-151479/D Guilherme Vidal Costa CREA PR 151479/D Engenhelin Civil



Antonio Jefersson Valentim Sócio-Administrador RG: 7.535.121-6

stacO (sb)V/amentiuO certain 147, 1910 certain civil

additional values of the value of the second

#C13777159 -obstitutionics-adoc

				·	***		
The second secon		CALIAN EN TRE RECENTATION OF THE STATE OF TH	3	98.78		US 5.0%	
	00 C	HOWITH OF VETTERS OF BEING ALLES FOR LEFTH HOWER HOWER, THE CANS WAS EXHIBITED FOR MAINTAIN THE TOTAL OF THE CONSTRUCTION OF T		- Ve.2560 F	66	1.00.1007.60	
 - - 	<u>.</u>	e aleximate de contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata d	80	3,00	7. 5. 5. 5. 5. 5. 7.	00,008,813	
	·						A Cally See
اران مانسانیس		The management of the contract of the property of the contract		Open to the second seco		15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
97 39	\$ 5 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC C		**************************************	95 <sub>4</sub> ,	(2) (2) (3) (4)	6. 6. 75 60 10 10	
1	3025co	Link stermenger protection on mention gain unitarian man in son If the Gardinia teath control at 20 particular Constant and the state on and state of the		(B)		*	
		BORTO DI PERCENTRE REPERCECTARDO BELICERA BRANCE PROPERCE CARA PERCENCE		100,146		100,130 g	
			<b>3</b>				
in the state of th	<u> </u>	18	ST.	01,72	199	in the second se	
io io	20.50	ADENOMENT CONTRACTOR DESIGNATIVE NAME OF CONTRACTOR CON		C 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3) 3) 15) 172	(2) (3) (4) (5) (7)	-
ere	Š	Nacion Marchide o in countrio Brundo Addubit Africa (Marchine principle objects)				10 0 2 1 2 1 2	····
		MARITHER DESIGNATIONS OF BEIOGORGEOMY FRACTORY BY AFFILING TO THE ACTION OF THE ACTION					
7	contraction of the		Action will	Gheseiovi).	STREET	TOLICIOUST	Priblouvi
Table of contact and			-	Let My			
BERUMAN AND AND A	THE MAN SHEET OF THE			Out to the death of the			
WARANCO SECONDARIO		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1					
		AND THE PROPERTY OF THE PROPER	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	regarded by the control of the contr	The state of the s	The second secon	V 3

CKTV OF THE CONTROL O

MUNICIPIO:	BANDEIRANT	TES - PR					
PROPONENTE:	A. J. VALENT	IM E CIA LTDA - ME		TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REF	ORMA		
ENDEREÇO:	RUA TIRADE	NTES 810, VILA NOVA, PITANGA-PR		CNPJ: 22.860.957/0001-40			
1.E:	90787870-80			FONE: (042) 9 8431-1296			
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GUILHERME	VIDAL COSTA		REG. CREA: PR-151479/D			
DATA: 04/05/2020				BDI: 27%	ļ		
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
5.4	100327	Rufo em chapa de aço galvanizado numero 26, corte de 33cm, incluso içamento	М	52,08	25,56	1.331,16	
5.5	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	830,90	26,35	21.894,22	
6		PINTURA					18.274,14
6.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1.364,15	6,40	8.730,56	
6.2	88413	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	37,10	3,57	132,45	
6.3	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	858,68	10,96	9.411,13	
7		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					2.758,18
7.1	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	900,74	1.801,48	. –
7.2	99814	Limpeza de superficie com jato de alta pressão	M2	996,56	0,96	956,70	
		TOTAL					386.579,39
		VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 386.579,39(Trezentos e Oitenta e Seis Mil e Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos). BANDEIRANTES-PR, 04 DE MAIO DE 2020					

Guilherme Vidal Costa

Eng. Civil - Resp. Técnico CREA: PR-151479/D Guilherme Vidai Coo... CREA - R 151479/D Economic Sivil 22.860.957/000

A. J. VALENTIM E CIA. LTDA.

Rua Tiradentes, 810 - Centro

CED 65200-000 - PITANGA

) mt

Antonio Jefersson Valentim Sócio-Administrador

RG: 7.535.121-6

400 N P38 1516 97727 989 N P84 N S

CBEACHER ROME (Security Colors)



	AND TOTAL TO		CAEVISH CAN SECURE CHIPSELLE CAN SECURE CHIPSELLE CAN SECURE CHIPSELLE CAN SECURE CHIPSELLE CAN SECURE CHIPSELLE CHI	STANDARD STANDARD CONTROL OF THE STANDARD CONTROL OF T	SIN TRACTION COLUMN E CINC COLUMN E CINC CARLO C	( m)		
TOTAL TOTAL	Section of the sectio		markadist) on 10 Al zeok de salestro de zoons keel (Pie. 15 E. 26 E. 26 DA (AUG) with red. IAFO (AUG) VI De Citoria 20 M. 16 B BRONECO de Control Brook de August de atribit de zeus Brook de August de Citoria (Brook	03.0				
Section   Control   Cont	Part of the first of the first first of the					·		Was Sunding
Control   Cont	Section Newton (Conference Conference Confer			1 SE	95.956	2	:	
	PATER STATE OF THE PATER OF THE		SONCE OF YORK FOR LOTHER TENO, CONSTITUTED OF VOLTOR BRIDGE			SOUTH SOUTH	-	
# 10 EB CALLER OF FOR HARDO SWINGHARD WE PROMISE THE PROMETER OF PROMISE BY THE PROMETER OF PROMETER O	HER CONTROLL OF THE PROPERTY O					0.00		
March We give the reference of the control of the c	The colors and the co	9 97 2 62			0172		*	
10   10   10   10   10   10   10   10	M. STANDERS AND TOTAL TO STANDERS AND TOTAL AN	† 12.		<del></del>	10. 20. 20.			÷
44, 0%, 000 14, and 144 and 14	The control of the co							
PARTICINAL CONTROL OF THE CONTROL OF	Security (1970) Security of the second contract of the second contra	(a. 10	WE ROTTED THE TAX THE THE VERBOTISE CONTRACTOR THE COURT FOR THE BACK.		00,380			•
MS 251020HE NA CONTRACTOR OF THE CONTRACT OF T	Security Company and the parameters of the param	illa da da	the other law enumerus charaktarias one de architectural dade.	ै <u>।</u> इ.				
######################################	2011 100 to 1 100 to		Same?	AGREW 20		onaxans onaxans	IATOTOGUS	5.400 (SU2
20x032 90 CART ST760 TAN TO CA	140 CO	BOTH COMPANY COURS	COLORS AND GOVERNMENT OF THE PROPERTY OF THE P		· 12:			
10.000 (20.00 ) 4 (20.		7 (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	SOCIETY SECTION AND WINDOWS SECTIONS SE	e desent approprie contagnico capper, capper contagnicos cappers (appropries contagnicos)	となって			
		;	A DOMESTICAL BASES SATIONED BY THE STANDARD SERVICE STANDARD SERVICES SATIONED BY THE STANDARD SERVICES SATIONED BY THE SATIONARD SERVICES SATIONA		18-0 06 0348 Q 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1			
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *						

ENDEREÇO: RUA TIRAD  I.E: 90787870-  RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUILHERM  DATA: 04/05/2020  ####  01 SERVIÇOS !  02 SUPRAESTE  03 ALVENARIA  04 INSTALAÇÕ  05 COBERTUR  06 PINTURA	SERVIÇOS  S PRELIMINARES TRUTURA IA ÇÕES ELÉTRICAS	3,53% 3,88% 0,93% 6,59% 79,64% 4,73%	30 17.318,09 19.070,28 4.547,74	CNPJ: 22.860.957/0001-40 FONE: (042) 9 8431-1296	32.332,52	v —	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	27,0000% VALOR PLANTHA \$1800 13.636,2 15.015,9
I.E:   90787870-    RESPONSÁVEL TÉCNICO:   GUILHERM     DATA: 04/05/2020     ITEM	SERVIÇOS  SERVIÇOS  SPRELIMINARES TRUTURA IA ÖES ELÉTRICAS	3,53% 3,88% 0,93% 6,59% 79,64% 4,73%	17.318,09 19.070,28	FONE: (042) 9 8431-1296  REG. CREA: PR-151479/D  BDI: 27%  *• NO PERIODO  100,00% 100,00%	10098 PR-168248/D 60	% NO PERIODO	90		120		VALOR PLANTIHA 5/801 13.636,2
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUILHERM  DATA: 04/05/2020    SERVIÇOS	SERVIÇOS  S PRELIMINARES TRUTURA IA ÖES ELÉTRICAS	3,53% 3,88% 0,93% 6,59% 79,64% 4,73%	17.318,09 19.070,28	REG. CREA: PR-151479/D BDI: 27%  *• NO PERIODO  100,00% 100,00%	PR-168248/D 60 32.332,52		90		120		VALOR PLANTIHA 5/801 13.636,2
DATA: 04/05/2020	SERVIÇOS S PRELIMINARES TRUTURA IA ÕES ELÉTRICAS IRA	3,53% 3,88% 0,93% 6,59% 79,64% 4,73%	17.318,09 19.070,28	REG. CREA: PR-151479/D BDI: 27%  *• NO PERIODO  100,00% 100,00%	60 32.332,52		90		120		VALOR PLANTIHA 5/801 13.636,2
DATA: 04/05/2020    SERVIÇOS	SERVIÇOS S PRELIMINARES TRUTURA IA ÕES ELÉTRICAS IRA	3,53% 3,88% 0,93% 6,59% 79,64% 4,73%	17.318,09 19.070,28	BDI: 27%  *- NO PERIODO  100,00% 100,00%	60 32.332,52		90		120		VALOR PLANTIHA 5/BDI 13.636,2
01 SERVIÇOS I 02 SUPRAESTF 03 ALVENARIA 04 INSTALAÇÃ 05 COBERTUR 06 PINTURA 07 SERVIÇOS I 08 09 10 11 12 13 14 15	5 PRELIMINARES TRUTURA IA ÇÕES ELÉTRICAS IRA	3,53% 3,88% 0,93% 6,59% 79,64% 4,73%	17.318,09 19.070,28	100,00% 100,00%	32.332,52		90		120		PLANTIHA 5/801 13.636,2
02 SUPRAESTF 03 ALVENARIA 04 INSTALAÇÃ 05 COBERTUR 06 PINTURA 07 SERVIÇOS 0 08 09 10 11 12 13 14 15	TRUTURA IA ;ÕES ELÉTRICAS IRA	3,88% 0,93% 6,59% 79,64% 4,73%	19.070,28	100,00%	32.332,52	100,00%					13.636,2
02 SUPRAESTF 03 ALVENARIA 04 INSTALAÇÃ 05 COBERTUR 06 PINTURA 07 SERVIÇOS 0 08 09 10 11 12 13 14 15	TRUTURA IA ;ÕES ELÉTRICAS IRA	0,93% 6,59% 79,64% 4,73%				100,00%					15.015,5
04 INSTALAÇÕ 05 COBERTUR 06 PINTURA 07 SERVIÇOS 0 08 09 10 11 12 12 13 14 15	ÖES ELÉTRICAS RA	6,59% 79,64% 4,73%	4.547,74	100,00%		100,00%					
05 COBERTUR 06 PINTURA 07 SERVIÇOS ( 08 09 10 11 12 12 13 14 15	IRA	79,64% 4,73%				100,00%				4	3.580,9
06 PINTURA 07 SERVIÇOS 0 08 09 10 11 12 12 13 14 15		4,73%			105 100 07						25.458,0
07 SERVIÇOS ( 08					195.488,07	50,00%	195.488,07	50,00%			307.855,2
08 09 10 11 12 13 14 15	COMPLEMENTABES	0.7					23.208,16	100,00%			18.274,1
09 10 11 12 13 14 15	CONTRICTATIONS	0,71%					3.502,89	100,00%			2.758,1
10 11 12 13 14 15		0,00%									
11 12 13 14 15		0,00%									
12 13 14 15		0,00%									
13 14 15		0,00%									
14 15		0,00%									
15		0,00%									
		0,00%									
16		0,00%									
		0,00%									
17		0,00%									
18		0,00%								$\vdash$	
19		0,00%								$\longrightarrow$	
20		0,00%				15 151					
	TERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	40.936,11	8,34%	227.820,59	46,40%	222.199,12	45,26%		0,00%	386.579,3
VALOR 100POSTO		R\$ 386.579,39	32.233,16	8,34%	179.386,30	46,40%	174.959,94	45,26%		0,00%	
DESCONTO TOPOSTO / VALOR DAS PARCELAS		21,259843%	32.233,16	8,34%	211619,46	54,74%	386.579,39	100,00%	386.579,39	100,00%	

Guilherme Vidal Costa CREA-PR 151479/D Engenheiro Civil

Guilherme Vidal Costa

CREA: PR-151479/D

Eng. Civil - Resp. Técnico

22.860.957/0001-40


A. J. VALENTIM E CIA. LTDA.

Rua Tiradentes, 810 - Centro CEP 85200-000 - PITANGA-PR. 950

Antonio Jefersson Valentim Sócio-Administrador RG: 7.535.121-6 CES 92300-000 - 5 LLV M GV - 5 H

OW TINY





-Strail - Otto JaskisberiT aust

Station of the service of the servic

PÁGINA: 1 DE 3

MUNICIPIO:	BANDEIRAN		<u> </u>		<u> </u>		
PROPONENTE:		IM E CIA LTDA - ME			BRA/SERVIÇO		
ENDEREÇO:		NTES 810, VILA NOVA, PITANGA-PR			60.957/0001-4		
.E:	90787870-80				9 8431-1296		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GUILHERME	VIDAL COSTA			: PR-151479/D	)	
DATA: 04/05/2020				BDI: 27%			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 7.738,5
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,00	452,72	905,44	
1.2	97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	599,21	3,41	2.043,31	
1.3	97562	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS  TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	184,58	2.030,38	
1.4	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	447,27	0,77	344,40	
1.5	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	447,27	5,35	2.392,89	
1.6	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	17,00	1,30	22,10	
2		SUPRAESTRUTURA					11.033,6
2.1	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	81,87	64,60	5.288,80	
2.2	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	МЗ	7,67	327,50	2.511,93	
2.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	252,57	8,61	2.174,63	
2.4	95446	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016	KG	167,18	6,33	1.058,25	
3		ALVENARIA					2.223,5

Guilherme Vidal Costa CREA-PR 15/479/D Engenheiro Civil

**Gui**lherme Vidal Costa Eng. Civil - Resp. Técnico CREA: PR-151479/D 22.860.957/0001-40

A. J. VALENTIM E CIA. LTDA.

Rua Tiradentes, 810 - Centro
CEP 85200-000 - PITANGA - PR.

Aftonio Jefersson Valentim Sócio-Administrador RG: 7.535.121-6 Ser #9 # 7 E + 4 - 900 005 28 930 CIVITABILIAN TO V Nus Tirsdentes, 810 - Centro

Engenheiro Diasis CREA PR 164478012 CREA PR 164478012 CRIBONIE FINESCO

	~J	gaz Age Timbe	Section 1	Security of the security of th	**************************************		
The same of the sa		erate of the first of the second of the control of					
÷ .	<b>3</b>		2	.2: 1 2;	60 60 60 60	6.5 (2.5 (2.5) (3.5)	
	1. 1.0 1.0 1.0 1.0	THE BUILD DEPOSE BUT HE TO BE SOME AND THE TRANSPORT OF THE SOME AND T	9	√ .	(3) (6)		
4.3 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	POSTUJENO OTO BUODANK 9947 V. ONADO  ODROHID BOLE ISPA Y 19 KO EDIO (DRIMIO) VSEN DEDRE BULK ID - USESADO	2	<u> </u>	C.	76 12 12 14 15 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	-
		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	13 h		3		2007 1007 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1
	28 20 10 10	ATOTOTO DE MORNE APOT DE LOBINO EN PORTO ESTADONE LA PORTEGUE A TOTOTO VIOLENCE DE LOBINO VIOLENCE DE LOBINO VIOLENCE DE LOBINO DE LOBIN	12)	3	<u></u>	Company of the compan	
<u>P</u> a		per tradicione de la compositione de la composition de la companya de la composition della composition	<u>.</u>		e e e e	50 COS T	
<b>ू</b> इ.	G (#)	POTOSKOSKIVRIKRIKADO SE 137,001. RENOĈŶO DE LOKKOSE DE DIKANSTO SACE ĐEKOPAKSKVO DE ENBRIN MRKADRÊ PER LOKESKOSKO MILATON EMITRE -FORKETAMPALO E KRIVIVIĈE MOTOKOKR	7. 2.	19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
7.7 1-1	13 13 13 14 14	COPOLA LOS BRADS PADA EL PRODUCTO PARA DEVANA LOS DE MAM (SAR), PARA DECENTO A	į.				* ** ***
•		povinces on expression estimates to establish vibratives still mass.  Comparative and still consisting or expression of the Office operations and the expression of the		10	V	2.040.5	
		APPERED BY CAS CONTRACTOR OF ACC STANDARD CONTRACTOR CO	3	30		23,73%	
	-			4			
<b>%</b> 5.6	og patego	operata va ukpatovat	C Z WENN C	The Wall	onto el	CORTO TOLYT	LATOTHE L
1987年である。							
SCROOMPALL COMP 4	(50×0) (20%)	RINGE (CEST)			140 124 1 40 1 10 8 10 1 12 1 12 1		:
		THE CONTROL OF THE CO		50.30 CS3			
Partieros, Or	379 - 2711/2 × 12.00 - 4	15.2 - 5.6					

1



COSACEATORIANOS (C. Section 1997)

The feed to the second section of the second section of the second secon

PÁGINA: 2 DE 3

INICIPIO:	BANDEIRANT	ES - PR					
OPONENTE:	A. J. VALENTI	M E CIA LTDA - ME	J	TIPO DE OE	BRA/SERVIÇO	: REFORMA	
DEREÇO:	RUA TIRADEN	NTES 810, VILA NOVA, PITANGA-PR			50.957/0001-4		
	90787870-80				9 8431-1296		
SPONSÁVEL TÉCNICO:	GUILHERME Y	VIDAL COSTA			PR-151479/D	)	
ATA: 04/05/2020				BDI: 27%			<del> </del>
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	SUBTOTA
		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM					
3.1	87477	(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E	M2	25,54	25,89	661,23	
		ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014					
		CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS,					
3.2	87872	COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	51,08	8,65	441,84	
3.3	84023	BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	25,54	43,87	1.120,44	
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					20.64
4.1		PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	59,00	196,14	11.572,26	
		PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA,					
4.2	93128	ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	24 <b>,00</b>	147,09	3.530,16	
4.3	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W -	UN	47,00	99,35	4.669,45	
4.5	37580	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017		47,00	33,33	4.005,45	
		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18					
4.4	74131/004	DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO,	UN	1,00	453,39	453,39	
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					
4.5	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10A A 50A 240V	UN	5,00	83,58	417,90	
5		COBERTURA					141.06
5.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	M2	599,21	155,56	93.213,11	
5.2	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO	M	21,00	51,59	1.083,39	
5.3	100327	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE	M	22,05	52,08	1.093,68	

Gulherme Vidal Costa Eng. Civil - Resp. Técnico CREA: PR-151479/D Guilherme Vidal Costa CREA-PR 151479/D Engenheiro Civii



Antonio Jefersson Valentim Sócio-Administrador RG: 7.535.121-6

PÁGINA: 3 DE 3

MUNICIPIO:	BANDEIRAN	TES - PR					
PROPONENTE:	A. J. VALENT	IM E CIA LTDA - ME		TIPO DE OI	BRA/SERVIÇO	: REFORMA	
ENDEREÇO:	O: RUA TIRADENTES 810, VILA NOVA, PITANGA-PR CNPJ: 22.860.957/0001-40						
I.E:	90787870-80				2) 9 8431-1296		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GUILHERME	VIDAL COSTA			: PR-151479/E	)	
DATA: 04/05/2020			ļ	BDI: 27%			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
5.4	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA	UN	20,00	1.620,75	32.415,00	
5.5	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	447,27	29,65	13.261,56	
6		PINTURA					10.730,07
6.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	848,00	5,40	4.579,20	
6.2	88413	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE	M2	25,54	1,80	45,97	
6.3	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	475,83	12,83	6.104,90	
7		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					2.356,36
7.1	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	930,74	1.861,48	
	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	515,50	0,96	494,88	
		TOTAL		~			195.791,97
		VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 195.791,97 (Cento e Noventa e Cinco Mil e Setecentos e					
		Noventa e Um Reais e Noventa e Sete Centavos). BANDEIRANTES-PR, 04 DE MAIO DE 2020	1				

Guilherme Vidal Costa CREAPR 151479/D Engenheiro Civii

Guilherme Vidal Costa Eng. Civil - Resp. Técnico CREA: PR-151479/D



A. J. VALENTIM E CIA. LTDA.

Rua Tiradentes, 810 - Centro CEP 85200-000 - PITAN GA - PR.



Antonio Jefersson Valentim Sócio-Administrador

RG: 7.535.121-6

MUNICIPIO:	BANDEIRANTES - PR										
PROPONENTE:	A. J. VALENTIM E CIA LTDA - ME			TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA	30.891.218/000	1-44					
ENDEREÇO:	RUA TIRADENTES 810, VILA NOVA, PITANGA-PR		CNPJ: 22.860.957/0001-40	(42) 984176973							
I.E:	90787870-80		FONE: (042) 9 8431-1296	10098							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	GUILHERME VIDAL COSTA			REG. CREA: PR-151479/D	PR-168248/D	i i					
DATA: 04/05/2020		1		BDI: 27%							27,0000%
пем	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,74%	9.827,92	100,00%							7.738,5
02	SUPRAESTRUTURA	5,33%	14.012,68	100,00%							11.033,6
03	SUPRAESTRUTURA	5,33%	14.012,68	100,00%							11.033,6
04	ALVENARIA	1,08%			2.823,86	100,00%					2.223,5
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,98%			13.108,41	50,00%	13.108,41	50,00%			20.643,1
06	COBERTURA	68,21%					179.154,76	100,00%			141.066,7
07	PINTURA	5,19%					13.627,19	100,00%			10.730,0
08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,14%					2.992,58	100,00%			2.356,3
09		0,00%									
10		0,00%									
11		0,00%									
12		0,00%									
13		0,00%									
14		0,00%									
15		0,00%									
16		0,00%									
17		0,00%			<u> </u>						
18		0,00%									
19		0,00%									
20		0,00%									
VALOR	DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	37.853,29	14,41%	15.932,26	6,07%	208.882,93	79,52%		0,00%	195.791,97
	VALOR PROPOSTO	R\$ 195.791,97	28.215,68	14,41%	11.875,84	6,07%	155.700,45	79,52%		0,00%	
1	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS	25,460426%	28,215,68	14,41%			195.791,97	100,00%	195.791,97	100,00%	

Guilherme Vidal Costa CREA-PR 151479/D Enganteiro Civil

Guilherme Vidal Costa Eng. Civil - Resp. Técnico CREA: PR-151479/D



22.860.957/0001-40

A. J. VALENTIM E CIA. LTDA.

Rua Tiradentes, 810 - Centro CEP 85200-000 - PITANGA-PR.





Edital n.º 03/2020 - PMB
TOMADA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES - PR
Envelope 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

EMR CONSTRUTORA EIRELI – ME CNPJ 18.916.042/0001-32

Fone/Fax: (18) 3351 4162 / (18) 99617 8764

Rua Moisés Guglielmetti, n.445



SERVICO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ERGOTO BANDEIRANTES - PR

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 72/2018

ONTRATANTE: S.A.A.E. - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. INTRATADA: LABE LABORATORIO DE AVAJUSES AMBIENTAIS LTDA BIEFO; CONTRATAÇÃO DE PESSOA JUJÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E ANALISES PARA RENOVAÇÃO DE OUTORGA E ANALISES REFERENTE A JATARIA 2914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAUDE. eisl meses.

Indeirantes PR, 02/12/2019.

CARLOS ELIAS TOSTES SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto Contratante

ALMIRA DA ROSA BECKHAUSER DE BARROS LABS LABORATÓRIO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA Contratada

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-PR

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO 01/2017

ace a aprovação em concurso público nº 01/2016, a Prefeitura funicipal de Bandeirantes-Pr, convoca os aprovados abaixo ilacionados, a comparecerem na Divisão de Recursos Humanos da refeitura, sito à rua Frei Rafael Pronner, 1457, centro, em andeirantes, dentro do prazo de 05 (cinco) días úteis a partir da ublicação deste edital, sujeito a desclassificação, munidos dos equintes documentos originais e cópias:

RG e CPF Carteira de Trabalho - CTPS PIS/PASEP

Comprovante de Residência Documento de comprovação de escolaridade

2 fotos 3x4

Titulo de Eleito

Comprovante de votação da última eleição

Carteira de Reservista

Declaração que não possui outro cargo, emprego ou função pública Atestado de Antecedentes Crimina

Certidão de Casamento e Certidão de Nascimento dos filhos, se for o

argo: Auxiliar de Farmácia

NOME	CLASSIFICAÇÃO
IOCIELLY FROTA FIGUEIREDO DA SILVA	4

OBS: EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA REFERENTE AO PROCESSO: 0003927-70.2018.8.16.0050

Edificio da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, em 03 de Dezembro de 2019

LINO MARTINS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Portaria 12.354/2019

LINO MARTINS, Prefeito Municipal andeirantes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições ue lhe são conferidas por Lei,

Resolve

Conceder. Férias, aos servidores abaixo :lacionados:

NOME	P.AQUISITIVO	PERIODO	DE
		GOZO	
ANTONIO	2016/2017	02/12/2019	٨
CARLOS DE		31/12/2019	
TOLEDO FILHO			
DAIANE	2017/2018	02/12/2019	Α
FERNANDA		21/12/2019	
DELA ROZA			
TOME			
JOSE MARIA	2016/2017	25/11/2019	٨
SAMPAIO		24/12/2019	
MARCIA	2018/2019	18/11/2019	Α
COELHO B		17/12/2019	
MILANI			
NEUSA DE	2016/2017	02/12/2019	Α
FATIMA		31/12/2019	-
BERNINI			
REGINALDO	2014/2015	18/11/2019	Α
FERREIRA		17/12/2019	
QUINA			
ROBERTA	2016/2017	02/12/2019	Α
APARECIDA		31/12/2019	
MARÇON			1
MILANI			
ROGER	2018/2019	02/12/2019	Α
AUGUSTO		31/12/2019	
GRANADO		l	
CASTILHO			
WANDERLEY	2018/2019	02/12/2019	Α
APARECIDO		31/12/2019	
FABRIN		L	

Edificio da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, em 02 de Dezembro de 2019.

> LINO MARTINS Prefeito Municipal

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 272/2019-PMB
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2018 - PMB
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: BANDGAS - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS LTDA ME

GÁS LTDA ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AQUA MINERAL SEM GÁS EM

GALÃO DE 20 LITROS E COPO DE 200 ML, GÁS LIQUEFEITO

DE PETRÔLEO DE 13 KG E 45 KG, COTA DE VASILHAME DE

GÁS LIQUEFEITO DE PETRÔLEO DE 13 KG E GALÃO DE

AGUA DE 20 LITROS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES - PARANA

OBJETIVO: PRORROGAR os prazos de execução e vigência do

contrato em 12 (doze) meses à partir da assinatura deste termo.

contrato em 12 (doze) meses à partir da assindura deste termo.

REAJUSTAR, para restabelecer o equilibrio poonômico-financeiro o valor da unidade de medida do lote 2 - item | - GÁS LIQUIFEITO DE PETRÔLEO (GLP) ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG - em 7,46% (sete inteiros e quarenta e seis décimos) por cento aproximadamente, equivalentes a RS 4,40 (quatro reais e quarenta centavos), passando o valor unitário de RS \$9,00 (cinquenta e nove centavis), passando o vano initario de na 5,000 (chiquetta e nove reais) para RS 63,40 (sessenta e três reais e juarenta centavos) por unidade, sobre um saldo de 1,427 unidades (um mil quatrocentos e vinte e sete) existente em 26 de novembro fie 2019, perfazendo um total de RS 6.278.80 (seis mil, duzentos e sei total de RS 6.27,5,50 (SPS nat., duzenta e sejenal e dito reas e dizena centavos), para o lote 2 - item 1 – GAS LIQVIFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG.

Sendo portanto, o valor total do aditivo de 6.278,80 (seis mil, duzentos e sotenta e oito reais e oitenta certavos).

R. 13 de novembro de 2019.

Lino Martins
PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

BANDGÁS - COMÉRCIÓ E TRANSPORTE DE GÁS LTDA ME

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES DECRETO Nº 3.155/2019

LINO MARTINS, Psefeito Municipal de Bandeirantes, Estada do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no fine. III, do art. 37, da Constituição Federal; no inc. III, do 4rt. 82, da Lei Orgânica do Municipio de Bandeirantes(PR), e no 1.4 do Editul nº 002/2019 de Teste Seletivo destinado ao desenvolvimento de estágio na Prefeitura Municipal de Bandeirastes(PR),

DECRETA

Art. 1º - O Teste Scletivo destinado ao desenvolvimento de estágio na Prefeitula Municipal de Bandeirantes, a que se refere o Edital nº 002/2019, cujo resultado foi homologado pelo Edital, publicado no jemal Folha do Norte, Edição nº 980, do dia 02/03/2019, fica prorrogado por mais 01 (um) ano, a partir de 21/12/2019.

Art. 2° - Revocam-s as disposições em contrário.

Edificio da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, em 03 de dezembro de 2019.

Lino Martins Prefeito Municip Municipal

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFICADO CONCORRÊNCIA 01/2019 - PMB

O Município de Bandeirantes-PR avisa os interessados que ANTECIPOU para o dia 27/01/2020 ás 09bi10min, a licitação na modalidade em referência, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RECAPE DETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÉNIO Nº 098/2019 DE 09/11/2019, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. A DIVERAIS ROBOS DO MONETIO DE PARDEIRANTES-PR. A retirada do edital poderá ser feita no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Bandeirantes localizada na Rua Frei Rafael Proner nº 1457, Centro, ou pelo silio eletrônico www.bandeirantes.pr.gov.br. A entrega dos envelopes contendo a documentação e proposta poderá ser feita até as 09h00min do dia 27/01/2020 no Setor de Protocolo desta prefeitura.

Bandeirantes-PR, 03 de dezembro de 2019.

Antônio Carlos Zanard Secretário de Administração

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 179/2018 - PMB TOMADA DE PREÇOS N° 05/2018 - PMB

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ CONTRATADA: TRM ENGENHARIA CIVIL EIRELI EPP

CONTRATADA: I RM ENGENHARIA CIVIL EIRELI EPP OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ETE I - BAIRRO ÁGUAS DAS ANTAS NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

FINALIDADE: ADITAR o contrato prorrogando os prazos de execução e vigência do mesmo até o dia 31 de novembro de 2020.

Bandeirantes-PR. 29 de novembro de 2019.

Lino Martins
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Matheus Francisco da Costa TRM ENGENHARIA CIVIL EIRELI EPP

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ERRATA

Na publicação da RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, referência: DISPENSA DE LICITAÇÃO 91/2019, cujo DICTIA AO, REBERGI DIFENSA DE LICTAÇÃO VIZATS, CIJO Objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK E GUINDASTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES - PR. 18 página nº 17 da edição nº 1054 de 27 de novembro de 2019

R\$ 16.950,00 (dezesseis, novecentos e cinquenta reais)

R\$ 16.950,00 (dezesseis mil. povecentos e cinquenta reais).

Bandeirantes-PR, 27 de novembro de 2019.

Cibele Gusmão Fontolan da Silva Presidente da Comissão de Licitações

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

DEMONSTRATIVO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS Em cumprimento do disposto no Art. 10 do <u>Decretono</u> alimentação, hospedagem o transporte urbanos dos alem DEMONS NATIVO DE UNININS CUNCEDIANS. \$595/2016. Ricam publicadas as distais concedidas pele Executivo Municipal para o custeio de despesas com ites públicos em destocamento da sede do domicilio de trabalho efetivo, a serviço do município no período de \$9-11-2019 A 03-12-2019.

NOME CARGO DESTINO PERÍODO ATIVIDADE  AGNALDO APARECIDO BERALDO MOTORISTA CURITIBA 28/11/19 A 30/11/19 TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	VALOR
AGNALDO APARECIDO BERALDO MOTORISTA CURITIBA 28/11/19 A 30/11/19 TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	
	R\$ 180,00
BUSCAR CRIANÇA A PEDIDO DO	1
CLEYTON SOARES FERRO MOTORISTA LONDRINA 29/11/19 A 29/11/19 CONSELHO TUTELAR	R\$ 40,00
FERNANDO DE LIMA MOTORISTA LONDRINA 29/11/19 A 29/11/19 TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
SIDINEY DO NASCIMENTO MOTORISTA L'ONDRINA 29/11/19 A 29/11/19 TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
FERNANDO DE LIMA MOTORISTA CURITIDA 27/11/19 A 29/11/19 TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 180,00
OSVALDO BITENCOURT FILHO MOTORISTA CURITIDA 29/11/19 TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	RS 120,00
NEY ALVES NAIME MOTORISTA MARINGÁ 29/11/19 A 29/11/19 TRANSP, DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 75,00
ROGERIO RIBEIRO DA SILVA MOTORISTA LONDRINA 30/11/19 TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
OSVALDO BITENCOURT FILHO MOTORISTA LONDRINA 30/11/19 A 30/11/19 TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
EDNARDO PADUAN MOTORISTA LONDRINA 01/12/19 A 01/12/19 TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
OSVALDO BITENCOURT FILHO MOTORISTA LONDRINA 01/12/19 TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	RS 40,00
LEVAR PACIENTES PARA CEFIL E HOSPIT	'AL
CLEYTON SOARES FERRO MOTORISTA LONDRINA 02/12/19 A 03/12/19 PSIQUIÁTRICO	R\$ 80,00
LEVAR ALUNOS PARA SUA RESPECTIV	
CELSO BATISTA IUNIOR MOTORISTA COR <mark>L</mark> ÉLIO PROCÓPIO 02/12/19 A 06/12/19 FACULDADE	R\$ 200,00
DDEMAR WALTER VASCONCELOS MOTORISTA ASSIS-SP 02/12/19 A 06/12/19 FACULDADE	
ODEMAR WALTER VASCONCELOS MOTORISTA ASSIS-SP 02/12/19 A 06/12/19 FACULDADE  LEVAR ALUNOS PARA SUA RESPECTIV	R\$ 200,00
PAULO LAZARINI MOTORISTA IACAREZINHO 02/12/19 A 06/12/19 FACULDADE	RS 200,00
RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA LEVAR ALUNOS PARA SUA RESPECTIV	
BATISTA MOTORISTA CORNÉLIO PROCÓPIO 02/12/19 A 06/12/19 FACULDADE	R\$ 200,00
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA	
CELSO BATISTA DE OLIVEIRA MOTORISTA CORNILIO PROCÓPIO 02/12/19 A 07/12/19 HEMODIÁLISE	R\$ 240,00
CARLOS ROBERTO AMARAL MOTORISTA LINDRINA 02/12/19 A 06/12/19 TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 200,00
EDNARDO PADUAN MOTORISTA LÓNDRINA 02/12/19 A 06/12/19 TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 200,00
MARCOS EDUARDO GEROLDI MOTORISTA CORNELIO PROCÓPIO 02/12/19 A 06/12/19 TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 200,00
NEY ALVES NAIME MOTORISTA LOUDRINA 02/12/19 A 02/12/19 TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
FERNANDO DE LIMA MOTORISTA LONDRINA 02/12/19 A 02/12/19 TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
OSVALDO BITENCOURT FILHO MOTORISTA LONDRINA 02/12/19 A 02/12/19 TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
CESAR IUNIOR DE CARVALHO MOTORISTA LONDRINA 02/12/19 A 02/12/19 TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
SIDINEY DO NASCIMENTO MOTORISTA LONDRINA 02/12/19 A 02/12/19 TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00



### PROPOSTA DE PREÇOS

A/C Comissão Permanente de Licitação Município de Bandeirantes - PR

Palmital, 04 de maio de 2020

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 03/2020 - PMB

Prezados Senhores.

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços relativa à execução licitação em epígrafe

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

	LOTE 01		1		
LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR MÁXIMO UNITÁRIO	VALOR MÁXIMO TOTAL
1	1	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS:  1. SERVIÇOS PRELIMINARES; 2. SUPRAESTRUTURA; 3. ALVENARIA; 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 5. COBERTURA; 6. PINTURA; 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAI. DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL	R\$ 186.003,91	<b>R\$ 186.00</b> 3.91
			VALOR TOTAL		R\$ 186.003,91

	LOTE 02				
LOTE	QTD UND DESCRIÇÃO  PRESTAÇÃO DE SERVICO DE REFORMA DO TELHADO DA		DESCRIÇÃO	VALOR MÁXIMO UNITÁRIO	VALOR MÁXIMO TOTAL
2	1	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO MOACYR CASTANHO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS:  1. SERVIÇOS PRELIMINARES; 2. SUPRAESTRUTURA; 3. ALVENARIA; 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 5. COBERTURA 6. PINTURA; 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL.	R\$ <b>424</b> .949,24	R\$ 424,949,24
			VALOR TOTAL		RS 424.949,24



Rua Moisés Guglielmetti, 445 – Vila Volga – Palmital – SP / CEP-19.970-000



### onstrutora EIRELI - ME

	LOTE 03				
LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR MÁXIMO UNITÁRIO	VALOR MÁXIMO TOTAL
3	1	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR  - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS:  1. SERVIÇOS PRELIMINARES;  2. SUPRAESTRUTURA;  3. ALVENARIA;  4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;  5. COBERTURA;  6. PINTURA;  7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  - CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL.	<b>R\$</b> 216.866,85	R\$ 216.866,85



VALOR TOTAL DOS LOTES

R\$ 827.820,00

O preço, proposto para execução Lote 01 é R\$ 186.003,91 (cento e oitenta e seis mil três reais e noventa e um centavos);

O preço, proposto para execução Lote 02 é R\$ 424.949,24 (quatrocentos e vinte e quatro mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos);

O preço, proposto para execução Lote 03 é R\$ 216.866,85 (duzentos e dezesseis mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos);

O preço total proposto para execução dos três lotes é de R\$ 827.820,00 (oitocentos e vinte e sete mil oitocentos e vinte reais)

O prazo de execução para os Lotes 01, 02 e 03 são de 90 (noventa) dias, contado a partir do 10º dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir do 10° dia da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Declaro que em expressa referência de submissão da proposta ao edital, que nos preços mantidos na proposta escrita, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita contratação do objeto da licitação. Atenciosamente,

Palmital/SP, 04 de maio de 2020.

Eder Francisco Polcelli Junio Proprietário - CEO Rua Moisés Guglielmetti, 145 Vila Volga – Palmital – Sl

RG 40.864.930-6 SP/SSP CPF 357.490.708-75

Rua Moisés Guglielmetti, 445 – Vila Volga – Palmital – SP / CEP-19.970-000 Fone/Fax: (18) 3351 4162 / (18) 99617 8764 - emrconstrutora@hotmail.com.br

CNPJ:18.916.042/0001-32 Inscr. Est.:501.026.249.112





	Construtora EIRELI	- M E
	PLANILHA ORÇAMENTÂRIA	
Interessado	Prefeitura Municipal de Bandeirantes - PR	TP 03/2020 - LOTE N. 01
Licitante	EMR Construtora EIRELI - ME BDI: 27% (já incluso no orçamento)	DATA: 04/05/2020
Empreendimento	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY	VALIDADE: 60 DIAS
LOCAL	Rua Candido Magalhães Trindade, Quadra 02, Lote 05, Vila Pompeia, no Município de Bandeirantes, Estadodo	Paraná.



ITEM	DES CRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREC	OS (em RS) TOTAL	* Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descresê-la)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			I CHILAINO	RS 6.736,26		Out a minima de reverens)
.1	Placa de obra emchapa de aço galvanizado 2,00x1,00	m <sup>3</sup>	2,00	375,3	750,60		74209/001
.2	Remoção de telha cerâmica de forma manual sem reaproveitamento	nr³	447,07	2,83	1.265,21		976
.3	Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou iguala 8m, de forma	UNID	11,00	153,02	1.683,22		976
.4	manual sem reaproveitamento Remoção de forro	m³	231,19	1,47	339,85		976-
.5	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual sem	2112	442,21	6,09	2,693,06		976
.6	reaproveitamento Remoção de luminárias, de formi manual, sem	UNID	4,00	1,08	4,32		976
	reaproveitamento						
2	SUPRAESTRUTURA			•	RS 10.759,22		
1	Forms para viga, com madeira serrada, E=25mm	1112	81,87	70,13	5.741,54		922
2	Concreto FCK=20Mpa, traço 1/2, 7/3 (cimento/areai media/ brita 1) preparo mecanico combetoneira 4001	m³	7.67	304,66	2.336,74		949
3	Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10mm	Kg	252,57	7,14	1.803,35		9276
.4	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm.	Kg	167,16	5,25	877,59		954
	utilizando em estribo contínuo helicoidal						
3	ALVENARIA				RS 3.539,27		
.t	Alvenaria de blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x39 (esp.=9cm) otiões	m²	33,22	33,9	1.126,16		874
.2	Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto emalvenarias internas e enternas, com desempenadeira dentada	m³	66,44	13,99	929,50		878
.3	Reboco barra lisa traço 1:3 (cimento / areia), espessura	m;	33,22	44,66	1.483,61		8402
	1 Xem						
4	instalações elétrica				RS 14.506,49		
.1	Ponto de torrada residencial incluindo torrada (2 módulos) 10A/250V, caba elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	unid.	52,00	162,6	8.455,20		931
,2	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caba elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	unid.	41,00	121,94	4.999,54		931
.3	Luminaria tipo catha, de sobrepor, com 2 lampadas tubulares de 36W - Fornecimento e instalação	unid.	4,00	82,36	329,44		9751
.4	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores temporagneticos monopolares, com barramento trifasico e	unid.	1,00	375,86	375,86		74131/004
.5	Disjuntor Termonagnético bipolar padrão nema ramencano 10A a 50A 240V	UNID	5,00	69,29	346,45		74130/003
	Itaniciaano 1004 a 3004 2404			,			
5	COBERTURA				RS 130.621,45		
.1	Fabricação, fornecimento, instalação e pintura das tesouras, terças, agulhas rigidas aculhas flexiveis e contravamento	UNID	1,00	42047,44	42,047,44		CPU
.2	Telhamento com telha termoacustica e=30mm, com ate 2 aguas, incluso içamento	m <sup>1</sup>	447,07	170,41	76,185,20		942
.3	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24.	m	3,10	42,77	132,59		942
.4	desenvolvimento de 33em, incluso transporte Rufo em chapa de aço galvanizado numero 26, corte de	m	3,10	43,17	133,83		1003:
.5	33cm incluso içamento Forro PVC liso, para ambientes comerciais, inclusive	m²	246,09	49,26	12.122,39		964
	estrutura de fisação				1		
6	PINTURA			·	RS 17.616,21		
.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em	m²	694,78	12,09	8.399,89		884
.2	paredes duas demões Aplicação minual de fundo selador acrilico em	m <sup>3</sup>	52,79	3,79	200,07		884
.3	superficies externas Pintura a Oleo 2 demãos	m²	436,20	20,67	9.016,25		794
-		1			- 10 J OLINO		
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				RS 2.225,01		
.I	Caixa d'àgua em polietileno, 1.000 litros, com acessórios	UNID.	2,00	799,77	1.599,54		885
.2	Limpeza de superficie com jato de alta pressão	mř	386,09	1,62	625,47		998
		R\$186,003,91					

Pamital/SP, 04 de maio de 2020.

Eder Francisco Polcelli Junior Proprietário – CEO CPF 357.490.708-75 Proprietário – CEO
CPF 357.490.708-75

Rua Moisés Guglielmetti, 445 – Vila Volga Palmital – SP / CEP-19.970-000

Lugas Descrove Franco Engenheiro Civil CREA 5069955696

emrconstrutora@hotmail.com.br

Fone/Fax: (18) 3351 4162 / (18) 99617 8764 CNPJ:18.916.042/0001-32

Inscr. Est.:501.026.249.112



				CRONOG	RAMA GLO	BAL					
Intere	essado	Prefeitura Municipal de Bandeirantes - PR						TP 03/2020 - LOTE N. 01			
Lici	tante	EMR Construtora EIRELI - ME						D,	ATA: 04/05/20	20	
Empree	ndime nto	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	RO	ΓARY				VA	LIDADE: 60 D	OIAS	
LO	CAL	Rua Candido Magalhães Trindade, Quadr	a 02,	Lote 05, Vil	a Pompéia, no	Município de l	Bandeirantes, E	stadodo Paran	á.		
ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	374	LOD (DC)	ΜÊ	S 01	МÊ	S 02	MÊ	S 03	
LIEWI		DESCRIÇAO DO SERVIÇO		LOR (R\$)	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	6.736,26	100,00%	100,00%					
2		SUPRAESTRUTURA	R\$	10.759,22	100,00%	100,00%					
3		ALVENARIA	R\$	3.539,27	100,00%	100,00%					
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$	14.506,49			100,00%	100,00%			
5		COBERTURA	R\$	130.621,45			50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	
6		PINTURA	R\$	17.616,21					100,00%	100,00%	
7	S:	ERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	2.225,01					100,00%	100,00%	
			R\$	186.003,91							
	MENSAL (R\$)				R\$	21.034,75	R\$	79.817,22	R\$	85.151,95	
	MENSAL (%)			- 11,31% 4		42,9	91%	45,78%			
		ACUMULADO (R\$)		-	R\$	21.034,75	R\$	100.851,97	R\$	186.003,91	
		ACUMULADO (%)		-	11,	31%_	54,2	22%	100,	00%	

Palmital/SP, 04 de maio de 2020.

Eder Francisco Polcelli Junior Proprietário - CEO

Jucas Descrove Franco Engenheiro Civil

GREA 5069955696

CPF 357.490.708-7

Rua Moisés Guglielmetti, 445 – Vila Volga Palmital – SP / CEP-19.970-000 Fone/Fax: (18) 3351 4162 / (18) 99617 8764

émrconstrutora@hotmail.com.br



CNPJ:18.916.042/0001-32

Inscr. Est.:501.026.249.112



### Construtora EIRELI - ME

	TO ANTI-ITA OD CARAPATTANIA								
	PLANILHA ORÇAMENTÂRIA								
Interessado	Prefeitura Municipal de Bandeirantes - PR		TP 03/2020 - LOTE N. 02						
Licitante	EMR Construtora EIRELI - ME BDI: 27% (já inclus	so no orçamento)	DATA: 04/05/2020						
Empreendimento	ESCOLA MUNICIPAL MOACYR CASTANHO		VALIDADE: 60 DIAS						
LOCAL	LOCAL Rua Prefeito Agenor Ferreira dos Santos 901, Conjunto Habitacional Humberto Teixeira I, no Municipio de Bandeirantes, Estado do Paraná.								

llem	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇ UNITÁRIO	OS (em RS) TOTAL	* Fonte	CÓDIGO SINAPI (ac for outra tabela descrevê-la)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		•		RS 16.327,85		
1.1	Placa de ohra emchapa de ço gatvanizado 2,00x1,00	m²	2,00	375,30	750,60		74209/001
1.2	Remoção de telha cerámica de forma manual sem	1132	1.094,97	2,83	3.098,77		97647
1.3	reaprovezamento Remoção de tesouras de madesa, com vão maior ou igual a 8m, de forma manual sem-	UNID	32,00	153,02	4.896,64		97652
1.4	reappoveriemento Remoção de forro	m²	643,21	1,47	945,52		97640
1.5	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma	m²	1.080,84	6,09	6.582,32		97650
1.6	manual sem resprovedamento Remoção de luminárias, de forma munual, sem	UNID.	50,00	1,08	54,00		97665
	reaptovedamento	I					
2	SUPRAESTRUTURA				RS 18.702,66		
2.1	Forma para viga, com madeira serrada, F≈25mm	m²	150,56	70,13	10.558,77		92270
1.2	Concreto FCK=20Mpa, traço 1:2, 7:3 (cimento/area media/ brita 1) preparo mecanico com	III <sup>3</sup>	11,29	304,66	3.439,61		94964
2.3	betoneira 400l Armação de viga de uma estrutura convencional de	Kg	464,48	7,14	3.316,39		92762
34	concreto armado utilizando aço CA-50 de 10mm.  Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm utilizando emestribo continuo helicoidal	Kg	264,36	5,25	1.387,89		95446
-							
3	ALVENARIA				RS 3,952,64		
31	Alvenaria de blocos ceramicos furados na vertical de	m²	37,10	33,90	1.257,69		87477
3.2	9x19x39 (esp.=9km) ondes Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto emalvenarias internas e externas, com	1112	74,20	13,99	1,038,06		87872
3.3	desempenadem dentada Reboco barin lisa traço 13 (cimento / areia), espessum	nt	37,10	44,66	1,656.89		84023
	1.5cm				1		
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICA				RS 21.195,27		
4.1	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, caba elétrica.	unid.	72,00	162,60	11.707,20		93142
4.2	eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Ponto de iluminação residencial incluando interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo,	unid.	34,00	121,94	4.145,96		93128
4.3	mago, quebra e chumbamento Luminana tipo calha, de sobrepor, com 2 lampadas	unid.	55,00	82,36	4.529,80		97586
	tubularea de 36W - Fornecimento e instalação Quadro de distribuição de energia de embutir, emchapa metalica, pam 18 disjuntores						
4.4	termomagneticos monopolares, com barramento trafasico e neutro, fornecimento e	unid.	1,00	375,86	375,96		74131/004
4.5	Disjuntor Termomagnetico bipolar padrão nema samericano 10A a 50A 240V	UNID.	5,00	69,29	346,45		74130/003
					,		
5	COBERTURA		,		RS 330.866,10		
5,1	Fabricação, fornecimento, mstalação e pintura das tesoums, terças, agulhas rigidas, agulhas flexveis e contravamento	UNID	1,00	100.195,67	100.195,67		CPU
5,2	Tehamento com telha termiscustica e=30mm, com ale 2 aguas, incluso içamento	rm²	1.094,97	170,41	186 593,84		94216
5,3	Caña em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte	m	21,00	42,77	898,17		94227
5,4	Rufo em chape de aço galvanzado numero 26, corte de 33cm, incluso içamento	m	52,08	43,17	2.248,29		100327
5,5	Forro PVC lino, para ambientes comerciais, inclusive	ra <sup>2</sup>	830,90	49,26	40,930,13		96486
6	PRTURA				R\$ 30.780,75		
6.1	Aplicação manual de pintum com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	m <sup>3</sup>	1.364,15	9,45	12.891,22		88487
6.2	Aplicação manual de fundo selador aerílico em superficies externas	rnt <sup>2</sup>	37,10	3,79	140,61		88413
6.3	Pintura a Oleo 2 demãos	m²	858,68	20,67	17.748,92		79464
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 3.213,97		
7.1	Caixa d'água empolietileno, 1.000 litros, com acessórios	UNID.	2,00	799,77	1.599,54		88503
	I		1		1		

Palmital/SP, 04 de maio de 2020.

Lucas Descrove Franco Engenheiro Civil CREA 5069955696

Eder Francisco Polcelli Junior
Proprietário – CEO
CPF 357.490.708-75

Rua Moisés Guglielmetti, 445 – Vila Volga — Raimetal – 5P / CEP-19.970-000

2/Fax: (18) 3351 4162 / (18) 99617 8764

Fone/Fax: (18) 3351 4162 / (18) 99617 8764 CNPJ:18.916.042/0001-32

Inscr. Est.:501.026.349:112

emrconstrutora@hotmail.com.br



		CR	ON	OGRAMA	GLOBAL	4			,,, <u> </u>	
Intere	ssado	Prefeitura Municipal de Bandeirantes - PR						TP 03/2020 - <b>LOTE N. 02</b>		
Licit	ante	EMR Construtora EIRELI - ME						DAT	A: 04/05/2	2020
Empreendimento ESCOLA MUNICIPAL MOACYR CASTANHO							-	VALI	DADE: 60	DIAS
LO	CAL	Rua Prefeito Agenor Ferreira dos Santos 9 do Paraná.	901,	Conjunto Ha	bitacional	Humberto Te	eixeira I, no	o Município d	e Bandeira	intes, Estado
ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	%7.A	LOD (D¢)	M	ÊS 01	M	ÊS 02	MI	ÊS 03
TIEN		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VA	LOR (R\$)	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	16.327,85	100,00%	100,00%				
2		SUPRAESTRUTURA	R\$	18.702,66	100,00%	100,00%				
3		ALVENARIA	R\$	3.952,64	100,00%	100,00%				
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$	21.105,27			100,00%	100,00%		
5		COBERTURA	R\$	330.866,10			50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
6		PINTURA	R\$	30.780,75					100,00%	100,00%
7	S	ERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	3.213,97					100,00%	100,00%
			R\$	424.949,24				-		
		MENSAL (R\$)		-	R\$	38.983,15	R\$	186.538,32	R\$	199.427,77
	MENSAL (%)				9,17%		43,90%		46,93%	
		ACUMULADO (R\$)			R\$	38.983,15	R\$	225.521,47	R\$	424.949,24
		ACUMULADO (%)		-	9,17%		53,07%		100,00%	

Palmital/SP, 04 de maio de 2020.

Eder Francisco Polcelli Junior Proprietário - CEO

CPF 357.490.708-75

Lucas Descrove France Engenheiro Civil

CREA 5069955696



Rua Moisés Guglielmetti, 445 - Vila Volga - Palmital - SP / CEP-19.970-000 Fone/Fax: (18) 3351 4162 / (18) 99617 8764 - emrconstrutora@hotmail.com.br

CNPJ:18.916.042/0001-32

Inscr. Est.:501.026.249.112





Interessado Licitante

Empreendimento

Prefeitura Municipal de Bandeirantes - PR

Estrada para Abatiá s/n Km 02, Bairro Invernada, no Município de Bandeirantes, Estado do Paraná

EMR Construtora EIRELI - ME

### Construtora EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TP 03/2020 - LOTE N. 03 BDI: 27% (já incluso no orçamento) DATA: 04/05/2020 ESCOLA MUNICIPAL ZULMIDA DE ALBUQUERQUE VALIDADE: 60 DIAS

LLEW	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREC	OS (em RS)	* Foute	CÓDIGO SINAPI (se for
1	SERVICOS PRELIMINARES	TOTAL RS 7.529,30		outra tabela descrevê-ia)			
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,00x1,00	m²	2,00	375,30	750,60		74209/001
1.2	Remoção de telha cerámica de forma manual sem	m²	599,21	2.83	1.695,76		97647
1.3	reaproveitamento Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m. de forma	UNID,	11,00	153,02	1.683,22		97652
1.4	manual sem reappoveitamento Remoção de form	m²	447.27	1,47	657,49		97640
1.5	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma		<del> </del>				97650
16	manual sem reaproveitamento Remoção de luminárias, de forma manual, sem	m²	447,27	6,09	2.723,87		
	responsition	UNID	17,00	1,08	18,36		97665
2							
21	SUPRAESTRUTURA	m²		ı	RS 10.759,22		92270
	Forms para viga, commadeira serrada, E=25nim	111	81,87	70,13	5.741,54		72270
2.2	Concreto FCK=20Mpa, traço 1:2, 7:3 (cimento/areai media/ brita 1) preparo mecanico com betoneira 4008	m³	7,67	304,66	2.336,74		94964
2.3	Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto amado utilizando aço CA-50 de 10mm	Kg	252,57	7,14	1.803,35		92762
2.4	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm, utilizando em estribo continuo helicoidal	Kg	167,16	5,25	877,59		95446
3	ALVENARIA				RS 2.721,04		
3.1	Alvenaria de blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x39 (esp ≖9cm) osões	m²	25,54	33,90	865,81		87477
3.2	Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas e externas, com dexempenadeiro dentada	m,	51,08	13,99	714,61		87872
3.3	Reboco barra lisa traço 1:3 (cimento / arcia), espessura	m²	25,54	44,66	1.140,62		84023
	1,5cm			·			
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICA			*****	RS 17.113,19		
4.1	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 modulos) 10A/250V,		59,00	162,60	9.593,40		
4.2	caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbaniento  Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica,	unid.	24,00	121,94	2.926,56		93142
4.3	eletroduto cabo, rasgo, quebra e chumbamento Lummaria: tipo calha, de sobrepor, com 2 lampadas	unid.	-				93128
4.4	tubulares de 36W - Fomecimento e instalação Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa nictalica, para 18	unid.	47,(#)	82,36	3.870,92		97586
	disjuntores termonagneticos monopolares, com barramento trifanico e	.,	1,00	375,86	375,86		212101
4.5	neutro, fornecimento e instalação Disjuntor Termomagnético bipolar padrão nema	unid.	500	69,29	346,45		74131/004 74130/003
	-americano   10A a 50A 240V	- Cital	3000	(15,25	340,40		741304003
5	COBERTURA		_				
5.1	Telhamento com telha termoacustica e=30mm, com ate				RS 158.363,64		
5.2	Zaguas, incluso icamento Calha em chapa de aço galvanizado numero 24,	10,	599,21	170,41	102.111,38		94216
5.3	desenvolvimento de 33cm, incluso transporte	m	21,00	42,77	898,17		94229
	Rufo em chapa de aço galvanizado numero 26, corte de	m	21,00	43,17	906,57		100029
5.4	Fabricação e instalação de tesoura em aço, vão de 10m, para telha de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacustica, incluso içamento	UNID	20,00	1 620,75	32.415,00		92616
5.5	Forro PVC liso, para ambientes comerciais, melusive	m <sup>r</sup>	447,27	49,26	22.032,52		96486
6	PINTURA				RS 17.945,81		
6.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes duas demitos	m²	848(0)	9,45	8.013,60		88467
6.2	Aplicação manual de fundo selador acrilico em superfícies externas	m²	25,54	3,79	96,80		88413
6.3	Pintura a Oleo 2 demãos	m²	475,83	20,67	9.835,41		
		-					79464
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				RS 2.434,65		
7.1	Caixa d'àgua em polietileno, 1.000 litros, com acessórios	UNID	2,00	799,77	1 599,54		
7.2							88503
	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	VAI	515,50 OR TOTA	1,62	835,11 RS 216.866,85		99814
		YAL	~R 101/	r (1/2)	1 10 210 000,03		

l'almital/SP, 04 de maio de 2020.

Eder Francisco Polcelli Junior

Lucas Descrove Franco Engenheiro Civil

Proprietário – CEO CREA 5069955696 CPF 357.490.708-75

Rua Moisés Guglielmetti, 445 – Wia Moisés Palmital – SP / CEP-19.970-000

2/Fax: (18) 3351 4162 / (18) 99617 8 64

emrcopstrutors @battutors @b Fone/Fax: (18) 3351 4162 / (18) 99617 8764 emrconstrutora@hotmail.com.br CNPJ:18.916.042/0001-32 Inscr. Est. 502.026.249.112 Inscr. Mun.: 00745200



### Construtora EIRELI - ME

		CR	ONC	GRAMA (	GLOBAL						
Intere	essado	Prefeitura Municipal de Bandeirantes - PR	TP 03/2020 - LOTE N. 03					ΓE N. 03			
Licit	tante	EMR Construtora EIRELI - ME						DAT	`A: 04/05/	2020	
Empree	ndimento	ESCOLA MUNICIPAL ZULMIDA DE	ALB	UQUERQU.	Е			VALII	DADE: 60	DIAS	
LO	CAL	Estrada para Abatiá s/n Km 02, Bairro Inv	verna	da, no Munic	ípio de Ba	andeirantes, E	Estado do	Paraná			
ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	37.A	LOD (D¢)	M	ÊS 01	M	ÊS 02	M	ÊS 03	
115141		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VA	LOR (R\$)	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	7.529,30	100,00%	100,00%					
2		SUPRAESTRUTURA	R\$	10.759,22	100,00%	100,00%					
3		ALVENARIA	R\$	2.721,04	100,00%	100,00%					
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R\$	17.113,19			100,00%	100,00%			
5	ļ	COBERTURA	R\$	158.363,64			50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	
6		PINTURA	R\$	17.945,81			25,00%	25,00%	75,00%	100,00%	
7	SI	ERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	2.434,65					100,00%	100,00%	
			R\$ 2	216.866,85							
		MENSAL (R\$)			R\$	21.009,56	R\$	100.781,46	R\$	95.075,83	
		MENSAL (%)		-	9,69%		46,47%		43,84%		
		ACUMULADO (R\$)		-	R\$	21.009,56	R\$	121.791,02	R\$	216.866,85	
		ACUMULADO (%)		0.2	9,69%		56	56,16%		100,00%	

Palmital/SP, 04 de maio de 2020.

Lucas Descrove Franco Engenheiro Civil CREA 5069955696

Proprietário – CEO CPF 357.490.708-75 STRUTCA EN CONTROL DE CONTRO

Rua Moisés Guglielmetti, 445 – Vila Volga - Palmital – SP / CEP-19.970-000

Fone/Fax: (18) 3351 4162 / (18) 99617 8764 — emrconstrutora@hotmail.com.br

CNPJ:18.916.042/0001-32

Inscr. Est.:501.026.249.112



Edital n.º 03/2020 - PMB
TOMADA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR
Envelope 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
LONDONSON GILBERTO RODRIGUES -ME
sede à AV . JACINTO FERREIRA DE SÁ- CENTRO , Nº 737 , na cidade de
OURINHOS , Estado de SP.
CNPJ n. 31.247.037/0001-42

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFICADO E PRORROGADO CONCORRÊNCIA 01/2019 - PMB

Município de Bandeirantes-PR avisa os interessados que ETIFICOU E PRORROGOU para o dia 14/02/2020 às 09h10min, a rilação na modalidade em referência, que tem por objeto a ONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO. E PLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A UENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2019 DE 1/11/2019, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ANDEIRANTES-PR. A retirada do edital poderá ser feita no epartamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Bandeirantes calizada na Rua Frei Rafael Proner nº 1457, Centro, ou pelo sitio elronico www.bandeirantes.pr.gov.br. A entrega dos envelopes mtendo a documentação e proposta poderá ser feita até as 09h00min ) dia 14/02/2020 no Setor de Protocolo desta prefeitura.

Bandeirantes-PR, 20 de dezembro de 2019.

Antônio Carlos Zanardo Secretário de Administração

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 44/2019 - PMB (Com cota exclusiva para ME, EPP e MEI)

A Prefeitura Municipal de Bandeirantes-PR avisa os interessados que alizará no dia 17/01/2020 ás 09h10min, a licitação em referência, ue tem por objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ARA O FORNECIMENTO DE PNEUS. CAMARAS DE AR E ROTETORES PARA ATENDER TODA A FROTA DE ELCULOS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. A retirada o edital será feita no departamento de Licitações da Prefeitura ou ravés do sitio eletrônico da Prefeitura www.handeirantes.pr.gov.br. . entrega dos envelopes contendo a documentação e proposta poderá r feita até as 09h00min do 17/01/2020 no Setor de Prorefeitura.

Bandeirantes, 20 de dezembro de 2019

ANTONIO CARLOS ZANARDO Secretário de Administração

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO CONTRATO

ONTRATO Nº 269/2019-PMB REGÃO PRESENCIAL Nº 34/2019-PMB ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 176/2019- PMB

ONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO O PARANÁ

ONTRATADA: VALE COMERCIO DE PRODUTOS

IÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI

BJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS OSPITALARES REFERENTES AOS ITENS DESERTOS DO REGÃO PRESENCIAL 13/2019-PMB PARA O TERCEIRO RUPAMENTO DE BOMBEIROS DO TERCEIRO UBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS DA TERCEIRA SEÇÃO E BOMBEIROS E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO IUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

ALOR: 32.146.67 (trinta e dois mil, cento e quarenta e seis reals e (ssenta e sete centavos)

5114151									
DESPESA FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	nescrição							
0360-515	200030418[04][200433 90300000	Material de Consumo							
3030-303	11000110301100360513 390300000	Material de Consumo							
3790-303	11000610301100160593 390300000	Material de Consumo							
	0360-515 1030-303	FONTIE PROGRAMATICA  0360-515 20003041810411200433  00300000  1000-503 1100011091100100513  39040000  17904-501 11000610910100160593							

RAZO DE ENTREGA: De até 05 (cinco) días úteis após a dicitação do Departamento de Compra

RAZO DE EXECUÇÃO: O periodo de execução do objeto será de

RAZO DE VIGÊNCIA O período de vigência do contrato será de até 1 (hum) mês após o término do prazo de execução.

andeirantes-PR, 05 de dezembro de 2019.

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR Prefeito Municipal

VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI Bruno Tainan Paes da Silva Proprietário

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

DEMONSTRATIVO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS

Economorimento do disposto no Art. 10 do <u>Decreto nº 2.895/2014</u>, ficam publicadas as diárias concedidas pelo Executivo Municipal para o custeio de despesas com alimento da sede do domicilio de trabalho efetivo, a serviço do município no período de 17-12-2019 A 20-12-2019.

NOME CAGO DESTI  OSVALOO BITENCOURT FILHO MOTORISTA CURIT  PAULO ROGERIDO DA SILVA MOTORISTA CORNÉLIO P  SIDINEY DO NASGIMENTO MOTORISTA CURIT	BA 11/12/19 A 13/12/19 TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE RS 180,		
PAULO ROGERIO DA SILVA MOTORISTA CORNELIO P	INSTRUCTION OF PROCEEDINGS OF SHORE INSTRUCTION OF THE PROCEEDINGS OF SHORE INSTRUCTION OF THE PROCEEDINGS OF SHORE INSTRUCTION OF THE PROCEEDINGS OF THE PROCEDUNGS OF THE PROCEDUNG OF THE PR		
	LEVAR ALUND CADEIRANTE PARA SUA		
	THE TENTAL PROPERTY AS 40,1		
SIDINEY DO NASCIMENTO MOTORISTA CURIT	13 100		
CELSO BATISTA JUNIOR MOTORISTA CORNEUO P	LEVAR ALUNOS PARA SUA RESPECTIVA		
CELSO BATISTA JUNIOR MOTORISTA CORNÉLIO P	1,740,0		
PAULO LAZARINI MOTORSTA JACAREZ	NHO 16/12/19 A 16/12/19 FACULDADE RS 401		
NEY ALVES NAIME MOTOR STA LONDR	NS 40,1		
FERNANDO DE LIMA MOTORISTA LONDR	AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND		
OSVALDO BITENCOURT FILHO MOTOLISTA LONDR	A STATE OF THE STA		
	NAME OF THE PROPERTY OF THE PARTY		IS 40,1
SIDINEY DO NASCIMENTO MOTORISTA LONDR	1,040,0		
CLEYTON SOARES FERRO MOFORISTA MARIN	LEVAR FAMILIARES PARA VISITA NO		
THE CHARLES THE PARTY OF THE PA	GÁ 18/12/19 A 18/12/19 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO R\$ 75,0 PARTICIPAÇÃO NA 14º REUNIÃO DO		
SECRITÁRIO MEIO	COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS NO		
FERNANDO COMEGNO MBIENTE JACAREZ			
	LEVAR ALUNOS PARA SUA RESPECTIVA		
PAULO LAZARINI AOTORISTA JACAREZI			
RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	LEVAR ALUNOS PARA SUA RESPECTIVA		
BATISTA MOTORISTA CORNÉLIO PE	13 40,0		
LUIZ CARLOS BAGANHA MOTORISTA CORNÉLIO PE	LEVAR ALUNOS PARA SUA RESPECTIVA		
	17 TOTAL 13 TO 10		
NEY ALVES NAIME MOTORISTA LONDRI	INSTANTON INCOME IN STANTON IN STANTON		
FERNANDO DE LIMA MOTORISTA LONDRI	10 10,0		
OSVALDO BITENCOURT FILHO MOTORISTA LONDRI	NA 18/12/19 A 18/12/19 TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE RS 40.0		
CESAR JUNIOR DE CARVALHO MOTORISTA LONDRI	NA 18/12/19 A 18/12/19 TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE RS 40.0		
SIDINEY DO NASCIMENTO MOTORISTA LONDRI			
	LEVAR FAMILIARES PARA VISITA NO		
CLEYTON SOARES FERRO MOTORISTA LONDRI	NA 19/12/19 A 19/12/19 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO RS 40.0		
NEY ALVES NAIME MOTORISTA LONDRI	NA 19/12/19 A 19/12/19 TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE RS 40.0		
FERNANDO DE LIMA MOTORISTA LONDRI			
OSVALDO BITENCOURT FILHO MOTORISTA LONDRI			
CESAR JUNIOR DE CARVALHO MOTORISTA LONDRI			
SIDINEY DO NASCIMENTO MOTORISTA LONDRI	10 10/10		
	VA 19/12/19 A 19/12/19 TRANSP, DE PACIENTES DA SAÚDE R\$ 40,0		

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 45/2019 – PMB

O Município de Bandeirantes-Pri avisa os interessados que realizará no dia 20/01/2020 ás 09h10niin, a licitação em referência, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO QUAL SERÁ FORNECIDO PARA O TRATAMENTO MÉDICO DOS SEGUINTES PACIENTES MIRIÁNO TOJO, TARLEI NUNES SOBRINHO, LUIS CARLOS SOUTO, ANA ILDA SILVA E LEIZE DAS GRAÇAS VASCONCELOS, QONFORME PROCESSOS Nº 0000400-76.2019.8.16.0050, 0005271-52.2019.8.16.0050, 000531-70.2019.8.16.0050 E 0004706-88.2019.8.16.005. Netitada do edital sorá feita no departamento de Licitações da Prefeitum ou através do shio eletrônico da Prefeitum www.bandeirantes.pr.gov.br. A cutrega los envelopes contendo a documentação e proposto poderá ser feita sté as 09lurs:00min do dia 20-01/2020 no Setor de Protocolo desta preseitura. O Município de Bandeirantes-PR avisa os interessados que realizará

Bandeirantes, 20 de dezembro de 2019

ANTONIO CARLOS ZANARDO Secretário de Admin

### CARTA DE CHAI



MINISTERIO D

### EXERCÍCIO DE APRE TACÃO DA RESERVA

ar, Decreto-Lei N. 57.654, de 20 de jar no período de 9 a 16 de detembro de 201 Reserva (EXAR). Por ocasião de sua spessentação, deverão

resentação pelo EXARNET pelo en 1º de desembro de 2019 a 31 de janeiro de 2 derà ser realizada em uma Junto do Serviço

em qualques us falta so serviç e-sviçu Milit er, de 17 Ago 64)

ster passaporte ou promogação de su gressar como funcionário ou emirro o em ussimição, empresa ou associação oficial cojo torização ou remolucimento do Governo Federd,

l agresar como fundosario ou empr istaluela, ou fundosamento dependa é stadual, dus Territórico ou Municépal; Assinar contrato rato o Governo Fede Prestar exame ou ustricular-se em qu Obter carteira profusional, matricular i indústria e profusio; l. Estadusi, dos Territários un Municipal; Aput estabelecimento de ensino;

A sua participação no EXAII é nipito importante para as Forças Armadas "Exército Brasileiro — Braço forte, mão amiga"

ANDERANTES, PR. 02/12/2019



### REFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ

Portaria 12.366/2019

LINO MARTINS, Prefeito Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Conceder, Férias, aos servidores abaixo relacionados:

ANA CAROLINA GERAIX FILGUEIRAS SIMOES ANDREA REGINA DOS SANTOS SILVA ANDREA REGINA DOS SANTOS SILVA ANORELA CAROLINE ZANATTA CARLA CAROLINE ZANATTA CARLA PATRICIA RIBEIRO DA SILVA ANGILI GUSTAVO DANIEL	NOME	P.AOUISITIVO	PERIODO DE
CERTAX FILGUEIRAS   29/01/2020   29/01/2020   29/01/2020   20/01/202		11100011110	
SIMOES		2018/2019	30/12/2019 A
ANDREA REGINA DOS SANTOS SILVA  11/02/2020 ANGÉLICA PAVANELLO CARLA CAROLINE 2016/2017 13/01/2020 ANGÉLICA PAVANELLO 2016/2017 13/01/2020 11/02			29/01/2020
DOS SANTOS SILVA		4544	
ANGÉLICA 2018/2019 30/12/2019 A PAVANELLO 2901/2020 A PAVANELLO 2901/2020 A 2901/2020 A 2901/2020 A 2901/2020 A 11.02/2020 D ASIL.VA 16.01/2020 D ASIL.VA 16.01/2020 A 16.01/2020 A 16.01/2020 A 16.01/2020 D ASIL.VA 16.01/2020 A		2017/2018	
PAVANELLO   29/01/2020   29/01/2020   29/01/2020   29/01/2020   29/01/2020   29/01/2020   20/0		70197010	
CARLA CAROLINE ZANATTA CARLA PATRICIA RIBERRO DA SILVA DANIEL GUSTAVO DA SILVA DANIEL GUSTAVO DA SILVA DANIELA VALENTINI EMILENA NUNES RIBERRO EMILENA NUNES RIBERRO CABLEA VALENTINI DINIZO19 EMILENA NUNES RIBERRO CABLELA CESAR DE MORAES JEAN CARLO FELICIO DA SILVA DISCOLO DA SILVA DINIZO19  EMILENA NUNES RIBERRO CABRIEL CESAR DE MORAES JEAN CARLO FELICIO DA SILVA DILIANA CRISTINA BASSETO SEGATTO LIDIA CORDEIRO DA SILVA DILIANA CRISTINA BASSETO SEGATTO SAROLINA MENEGUEL DINIZO19 MARIO CHUEIRE DE ANDRA DE MARIA CORDEIRO DA SILVA DINIZO19 MARIO CHUEIRE DE MARIA CRISTINA DA RIBERRO DA SILVA DINIZO19 MARIO CHUEIRE DE MARIA CRISTINA DA RIBERRO DA 2016/2017 MARIO CHUEIRE DE MARIO CHUEIRE DE MARIA CRISTINA DA COSTA ANTUNES REINALDO MARQUI DINIZO19 A SILVA DINIZO19 A SI		2010/2019	
ZANATTA  CARLA PATRICIA  RIBERO DA SILVA  DANIEL GUSTAVO  DANIEL GUSTAVO  DANIELA VALENTINI  DANIELA VALENTINI  DIRZO19  MIZIZO19 A  MILENA NUNES  RIBERO  FABIANE ANTUNES  FABIANE ANTUNES  VIEIRA  GABRIEL CESAR DE  MORAES  JEAN CARLO FELICIO  DA SILVA  2018/2017  9001/2020 A  08:02/2020  GABRIEL CESAR DE  MORAES  JEAN CARLO FELICIO  DA SILVA  2018/2019  MORAES  JEAN CARLO FELICIO  DA SILVA  2018/2019  MORAES  JEAN CARLO FELICIO  DA SILVA  2018/2019  MORAES  JEAN CARLO FELICIO  DA SILVA  2018/2019  MASSETO SEGATTO  KAROLINA  2016/2017  JULIANA CRISTINA  RASSETO SEGATTO  RANDRADE  MARTA CORDEIRO  LIDIA CORDEIRO  JULIANA CORDEIRO  JULIANA CRISTINA  ANDRADE  MARTA CARDOSO  MARTA CARDOSO  JULIANA CORDEIRO  JULIANA DE COLUCUERA  MARTA CARDOSO  JULIANA DE COLUCUERA  MARTA CARDOSO  JULIANA DE COLUCUERA  MARTA CARDOSO  JULIZO19  MARTA CARDOSO  JULIANA DE COLUCUERA  JULIZO19  MARTA CARDOSO  JULIZO19  MARTA CARDOSO  JULIZO19  MARTA CARDOSO  JULIZO19  MARTA CARDOSO  JULIZO19  MARTA CARDOSO  JULIZO19  MARTA CARDOSO  JULIZO19  MARTA CARDOSO  JULIZO19  MARTA CARDOSO  JULIZO19  MARTA CARDOSO  JULIZO19  MARTA CARDOSO  JULIZO19  MARTA CARDOSO  JULIZO19  MARTA CARDOSO  JULIZO19  RENAN LEANDRO  COSTA ANTUNES  RENAN LEANDRO  ZO17/2018  JULIZO19  RENAN LEANDRO  ZO17/2018  JULIZO19  MILDA CRISTINA  JULIZO19  ANOTANA  RICARDO AUGUSTO  LEME  RICARDO AUGUSTO  LEME  RICARDO AUGUSTO  JULIZO19  ANOTANA  JULIZO19  JULIZO19  AUGUZO20  AUGUZO20  DEMÉTRIO  ROSANA APARECIDA  ZONIZO19  ZO11/2020  AUGUZO20  AUGUZO20  AUGUZO20  AUGUZO20  AUGUZO20  DEMÉTRIO  ROSANA APARECIDA  ZONIZO19  ZO11/2020  AUGUZO20		2016/2017	
CARLA PATRICIA RIBEIRO DA SILVA DANIEL GUSTAVO DANIEL GUSTAVO DANIEL GUSTAVO DANIEL GUSTAVO DANIEL GUSTAVO DANIEL GUSTAVO DANIEL AVALENTINI DANIELA VALENTINI EMILENA NUNES 2015/2016 EMILENA NUNES 2015/2016 EMILENA NUNES 2015/2016 EMILENA NUNES 2015/2016 EMILENA NUNES 2015/2016 EMILENA NUNES 2015/2016 EMILENA NUNES 2015/2016 EMILENA NUNES 2015/2016 EMILENA NUNES 2015/2016 EMILENA NUNES 2015/2016 EMILENA NUNES 2016/2017 DONIZOZO A 08:02/2020 AGABRIEL CESAR DE 2018/2019 MORAES JEAN CARLO FELICIO DA SILVA DA SILVA DA SILVA DILLANA CRISTINA ASSETO SEGATTO 2016/2017 DA SILVA EMILENEGUEL SIALAS GOMES DA SILVA LIDIA CORDEIRO 2016/2017 EMILZOZO A 04:02/2020 AMARIA CARDOSO 2016/2017 EMILZOZO A 1011/2020 MARTIA CARDOSO 2017/2018 3011/2020 AMARTA CARDOSO 2017/2018 3011/2020 ANDRADE MAURO TEODORO RIBEIRO NILDA CRISTINA DA COSTA ANTUNES 29011/2020 ANDRADE RENANDRO 2017/2018 3011/2020 ANDRADE ANDRADE ANDRADE 2016/2017 BINIZOZO A 1101/2020 ANDRADE 3011/2020 ANDRADE 3011/2020 ANDRADE ANDRADE 2016/2017 BINIZOZO A 1101/2020 ANDRADE 3011/2020 ANDRADE 3011/2020 ANDRADE ANDRADE 2016/2017 BINIZOZO A 1101/2020 ANDRADE 3011/2020 ANDRADE 3011/2020 ANDRADE ANDRADE 2016/2017 BINIZOZO A 1101/2020 ANDRADE 2016/2017 BINIZOZO A 1101/2020 ANDRADE 3011/2020 ANDRADE ANDRADE 2016/2017 BINIZOZO A 1101/2020 ANDRADE ANDRADE 2016/2017 BINIZOZO A 1101/2020 ANDRADA 2016/2017 BINIZOZO A 1101/2020 ANDRADA 2016/2017 BINIZOZO A 1101/2020 ANDRADA APARECIDA 2016/2017 3011/2019 AUCOLOZO ANDRADA SILVA 2001/2020 AUCOLOZO ANDRADA SILVA 2001/2020 AUCOLOZO ANDRADA SILVA 2001/2020 AUCOLOZO ANDRADA SILVA 2001/2020 AUCOLOZO ANDRADA SILVA 2001/2020 AUCOLOZO ANDRADA SILVA 2001/2020 AUCOLOZO ANDRADA SILVA 2001/2020 AUCOLOZO A	ZANATTA		
DANIEL GUSTAVO   DANIEL GUSTAVO   DASIL-VA   O402/2020   O402/20		2017/2018	
DASILVA		l	
DANIELA VALENTINI   2018/2019   18/12/2019 A   16/01/2020		2018/2019	
EMILENA NUNES   16-01/2020   RIBERO   16-01/2020   18-12/2019 A   16-01/2020   16-01/2020 A   18-12/2019 A   16-01/2020 A			
EMILENA NUNES RIBEIRO RIBEIRO ROBINO RESARDE ROBINO ROSAND ROBINO ROSAND ROBINO ROSAND ROBINO ROSAND ROBINO ROSAND ROBINO ROSAND ROBINO ROSAND ROBINO ROSAND ROBINO ROBI	DANIELA VALENTINI	2018/2019	
RIBEIRO	EMILENA NUNES	2015/2016	
FABIANE ANTUNES   2016/2017   09/01/2020 A   08/02/2020 A   08/0		1 2013/2010	
VIEIRA		2016/2017	
MORAES	VIEIRA		
EAN CARLO FELICIO   2016/2017   3012/2019 A   28/01/2020   28/01/2020   3012/2019 A   28/01/2020   3012/2019 A   28/01/2020   3012/2019 A   28/01/2020 A   28/01/2020 A   29/01/2020 A   29/01/2020 A   31/01/2020 A   30/01/2020 A		2018/2019	
DA SILVA         28/01/2020           ULLIANA CRISTINA         2017/2018         301722019 A           RASSETO SEGATTO         29/01/2020 A         301722019 A           KAROLINA         2016/2017         02/01/2020 A           MENEGUEL         3101/2020 A           ISALAS GOMES DA         2018/2019         06/01/2020 A           SILVA         04/02/2020 A           LIDIA CORDEIRO         2016/2017         18/12/2019 A           LIDIA CORDEIRO         2016/2017         06/01/2020 A           MARIO CHUEURE DE         2016/2017         06/01/2020 A           ANDRADE         2017/2018         30/12/2019 A           MAURO TEODORO         2013/2014         02/01/2020 A           MILDA CRISTINA DA         2017/2018         30/12/2019 A           COSTA ANTUNES         29/01/2020 A           REINALDO MARQUI         2017/2018         18/12/2019 A           RENAN LEANDRO         2014/2015         02/01/2020 A           COSTA DE OLLVBIRA         2017/2018         30/12/2019 A           RICARDO AUGUSTO         2017/2018         30/12/2019 A           REMA LEARDO         2016/2015         02/01/2020 A           RICARDO AUGUSTO         2016/2019         02/01/2020 A           <			04/02/2020
DULLANA CRISTINA   2017/2018   3012/2019 A   29501/2020 A   29501/2020 A   29501/2020 A   29501/2020 A   29501/2020 A   29501/2020 A   29501/2020 A   29501/2020 A   29501/2020 A   2016/2017   2016/2019   20501/2020 A   2016/2019   20501/2020 A   2016/2017   20501/2020 A   2016/2017   20501/2020 A   2050		2016/2017	
BASSETO SEGATTO   29:01/2020   29:01/2020   CARGUINA   2016/2017   02:01/2020   CARGUINA   2016/2017   02:01/2020   CARGUINA   2018/2019   06:01/2020   CARGUINA		2015/2010	
KAROLINA   2016/2017   20201/2020 A   MENEGUEL   3101/2020  A   MENEGUEL   3101/20210 A   MENEGUEL   3101/20210 A   MARTA CARDOSO   2017/2018   30/12/2019 A   29/01/2020 A   MAURO TEODORO   2013/2014   02/01/2020 A   MAURO TEODORO   2013/2014   02/01/2020 A   MAURO TEODORO   31/01/2020 A   MENEGUEL   30/12/2019 A   29/01/2020 A   MENEGUEL   30/12/2019 A   29/01/2020 A   MENEGUEL   30/12/2019 A   29/01/2020 A   MENEGUEL   30/12/2019 A		2017/2018	
MENEGUEL   3101/2020	KAROLINA	2016/2017	
ISALAS GOMES DA   2018/2019   06:01/2020 A		1011017	
SILVA	ISAIAS GOMES DA	2018/2019	
MARIO CHUEIRE DE 2016/2017 06/01/2020 A ANDRADE 04/02/2020 A 04/02/202			
MARIO CHUEIRE DE   2016/2017   06/01/2020 A   ADDRADE   ADDRADE   04/02/2020   ADDRADE	LIDIA CORDEIRO	2016/2017	
ANDRADE  ANDRADE  ANDRADE  MARTA CARDOSO  GOIS  GOIS  GOIS  ANURO TEODORO  RIBEIRO  NILDA CRISTINA DA  COSTA ANTUNES  REINALDO MARQUI  RENAN LEANDRO  COSTA DE OLIVEIRA  RICARDO AUGUSTO  LEME  RICARDO AUGUSTO  2016/2019  0001/2020 A  30/12/2019 A  40/10/2020  AUGUSTO  AUGUSTO  DEMÉTRIO  ROSANA APARECIDA  CANDIDO DA SILVA  2016/2017  30/12/2019 A  2016/2017  30/12/2020 A  31/01/2020  AUGUSTO  AUGUSTO  AUGUSTO  AUGUSTO  ROSANA APARECIDA  2016/2017  2016/2017  30/12/2019 A  2016/2017  30/12/2020 A  31/01/2020  AUGUSTO  AUGUST	111000000000000000000000000000000000000		
MARTA CARDOSO   2017/2018   30/12/2019 A   29011/2020 A   29011/2020 A   29011/2020 A   29011/2020 A   29011/2020 A   29011/2020 A   31/101/2020 A   31/101/		2016/2017	
GOIS  MAURO TEODORO RICARDO MAURO TEODORO MAURO TEODORO MAURO TEODORO MAURO TEODORO MILDA CRISTINA DA COSTA ANTIUNES REINALDO MARQUI REINALDO MARQUI REINALDO MARQUI REINALDO MARQUI REINALDO MARQUI REINALDO MARQUI REINALDO MARQUI REINALDO MARQUI REINALDO MARQUI REINALDO MARQUI REINALDO MARQUI REINALDO MARQUI RICARDO AUGUSTO LEME RICARDO AUGUSTO RICARDO RICA		2017/2019	
MAURO TEODORO   2013/2014   2011/2020 A   RIBEIRO   31/01/2020   NILDA CRISTINA DA   2017/2018   30/12/2019 A   2010/2020   REINALD MARQUI   2017/2018   18/12/2019 A   20/01/2020   REINALD MARQUI   2017/2018   18/12/2019 A   16/01/2020   RICARDO AUGUSTO   2014/2015   20/01/2020 A   31/01/2020   RICARDO AUGUSTO   2017/2018   30/12/2019 A   20/01/2020 A   20/01/20		2017/2010	
RIBEIRO 31/01/2020  NILDA CRISTINA DA 2017/2018 30/12/2019 A COSTA ANTUNES 29/01/2020  REINALDO MARQUI 2017/2018 18/12/2019 A 16/01/2020  RENAN LEANDRO 2014/2015 02/01/2020 A SINTANA SINTANA 2018/2019 02/01/2020 A SANTANA COLLVEIRA 2018/2019 02/01/2020 A SINTANA 2018/2019 02/01/2020 A SANTANA 2018/2019 02/01/2020 A SANTANA 2018/2019 02/01/2020 A SANTANA 2018/2019 02/01/2020 A SONIA APARECIDA 2016/2017 30/12/2019 A SONIA APARECIDA 2016/2017 30/12/2019 A SONIA APARECIDA 2016/2017 30/12/2019 A SONIA APARECIDA 2016/2017 30/12/2019 A SONIA APARECIDA 2016/2017 30/12/2019 A SONIA MARIA BESSA 2016/2017 02/01/2020 A SONIA MARIA BESSA 2016/2017 02/01/2020 A SONIA MARIA BESSA 2016/2017 02/01/2020 A SONIA MARIA BESSA 2018/2019 08/01/2020 A SONIZOZO B SONIZOZO A SONIZOZO A SONIZOZO A SONIZOZO B SONIZOZO A SONIZOZO B	MAURO TEODORO	2013/2014	
COSTA ANTUNES REINALDO MARQUI 2017/2018 13/12/2019 A RENAN LEANDRO 2014/2015 02/01/2020 RENAN LEANDRO 2014/2015 02/01/2020 A SOULT COSTA DE OLIVEIRA 2014/2015 02/01/2020 A RICARDO AUGUSTO 2017/2018 30/12/2019 A REMAN LEANDO 2018/2019 02/01/2020 A RICARDO EDUARDO 2018/2019 02/01/2020 A SANTANA AN COSTA DE OLIVEIRA 2018/2019 06/01/2020 A ROGER DANILO 2018/2019 06/01/2020 A DEMÉTRIO AS SONIA APARECIDA 2016/2017 30/12/2019 A SONIA APARECIDA 2016/2017 30/12/2019 A SONIA APARECIDA 2016/2017 30/12/2019 A SONIA APARECIDA 2016/2017 30/12/2019 A SONIA MARIA BESSA 2016/2017 02/01/2020 A SONIA MARIA BESSA 2016/2017 02/01/2020 A SONIA MARIA BESSA 2018/2019 06/01/2020 A SONIA MARIA DESSA 2018/2019 06/01/2020 A	RIBEIRO		
REINALDO MARQUI 2017/2018 18/12/2019 A 16/01/2020 RENAN LEANDRO 2014/2015 02/01/2020 A 31/01/2020 RICARDO AUGUSTO 2018/2019 02/01/2020 A 29/01/2020 A 31/01/2020 A 30/12/2019 A 24/01/2019 A 24/01/2019 A 24/01/2019 A 24/01/2020 A 31/01/2020 A		2017/2018	30/12/2019 A
RENAN LEANDRO COSTA DE OLIVEIRA RICARDO AUGUSTO LEME RICARDO AUGUSTO LEME RICARDO EDUARDO SANTANA ROGER DANILO TRINDADE DEMÉTRIO ROSANA APARECIDA CANDIDO DA SILVA SONIA APARECIDA DE FARIA SONIA MARIA BESSA DOS SANTOS DOS SANTOS  SONIA MARIA BESSA DOS SANTOS DOS SANTOS  SONIA MARIA BESSA DOS SANTOS  OLIVEIRO  16-01/2020 10-10/202			
RENAN LEANDRO COSTA DE OLLVIBER COSTA DE OLLVIBER RICARDO AUGUSTO LEME RICARDO AUGUSTO LORD RICARDO AUGUSTO 2017/2018 30/12/2019 A 29/01/2020 A 30/12/2019 A 29/01/2020 A 31/01/2020 A 30/12/2019 A 30/12/2019 A 30/12/2019 A 30/12/2019 A 30/12/2019 A 30/12/2019 A 30/12/2019 A 30/12/2019 A 30/12/2019 A 30/12/2019 A 30/12/2019 A 30/12/2019 A 30/12/2019 A 30/12/2019 A 31/01/2020 A 31/01/2020 A	REINALDO MARQUI	2017/2018	
COSTA DE OLIVEIRA  RICARDO AUGUSTO LEME RICARDO AUGUSTO LIEME RICARDO EDUARDO SANTANA ROGER DANILO 2018/2019 2001/2020 ROGER DANILO 2018/2019 0001/2020 ROGER DANILO 2018/2019 0001/2020 0001/2020 ROGER DANILO 2018/2019 0001/2020 0001/2020 ROGER DANILO 2018/2019 0001/2020	DEMAN FRANCISCO	20140012	
RICARDO AUGUSTO 2017/2018 30/12/2019 A LEME 29/01/2020 RICARDO EDUARDO 2018/2019 02/01/2020 A SANTANA 31/01/2020 A OLORIZO A 31/01/2020 A OLORIZO A 31/01/2020 A OLORIZO A 31/01/2020 A OLORIZO A 04/02/2020 D DEMÉTRIO A 2016/2017 30/12/2019 A SONIA APARECIDA 2016/2017 30/12/2019 A SONIA APARECIDA 2016/2017 30/12/2019 A SONIA APARECIDA 2016/2017 30/12/2019 A SONIA APARECIDA 2016/2017 30/12/2019 A SONIA MARIA BESSA 2016/2017 02/01/2020 A OLORIZO A 31/01/2020 A		2014/2015	
LEME   29/01/2020		2017/2018	
RICARDO EDUARDO 2018/2019 2201/2020 A SANTANA 31/01/2020 A SANTANA 31/01/2020 A RÓGER DANILO 2018/2019 06/01/2020 A 04/02/2020 DEMÉTRIO ROSANA APARECIDA 2016/2017 30/12/2019 A 20/01/2019 A SONIA APARECIDA 2016/2017 30/12/2019 A DE FARIA 29/01/2020 A 20/01/2020 A 20/01/2020 A 20/01/2020 A 20/01/2020 A 20/01/2020 A	LEME		
SANTANA   31/01/2020		2018/2019	
TRINDADE DEMÉTRIO  DEMÉTRIO  O402/2020  DEMÉTRIO  CANDIDO DA SILVA  SONIA APARECIDA DE FARIA SONIA APARECIDA DE FARIA SONIA APARECIDA DE FARIA SONIA MARIA BESSA DOS SANTOS  WALESKA TATIANA  2018/2019  04/02/2020  04/02/2020  04/02/2020  04/02/2020  04/02/2020  04/02/2020  04/02/2020  04/02/2020  04/02/2020  04/02/2020  04/02/2020  04/02/2020  04/02/2020  04/02/2020  04/02/2020  04/02/2020  04/02/2020	SANTANA		31/01/2020
DEMÉTRIO   ROSANA APARECIDA   2016/2017   30/12/2019 A   24/001/2019   SONIA APARECIDA   2016/2017   30/12/2019 A   24/001/2020 A   24/001/2		2018/2019	
ROSANA APARECIDA   2016/2017   30/12/2019 A   24/01/2019 SONIA APARECIDA   2016/2017   30/12/2019 A   24/01/2020 A   24/01/2			04/02/2020
CANDIDO DA SILVA 2001/2019  SONIA APARECIDA 2016/2017 30/12/2019 A DE FARIA SONIA MARIA BESSA 2016/2017 02/01/2020 A DOS SANTOS  WALESKA TATIANA 2018/2019 08/01/2020 A		2016/2012	2011 2/2010 1
SONIA APARECIDA 2016/2017 30/12/2019 A DE FARIA 2901/2020 SONIA MARIA BESSA 2016/2017 02/01/2020 A DOS SANTOS 31/01/2020 A WALESKA TATIANA 2018/2019 08/01/2020 A		2010/2017	
DE FARIA         29/01/2020           SONIA MARIA BESSA         2016/2017         02/01/2020 A           DOS SANTOS         31/01/2020           WALESKA TATIANA         2018/2019         02/01/2020 A		2016/2017	
SONIA MARIA BESSA         2016/2017         02/01/2020 A           DOS SANTOS         31/01/2020           WALESKA TATIANA         2018/2019         08/01/2020 A			
WALESKA TATIANA 2018/2019 08/01/2020 A		2016/2017	
LETTE 06/02/2020		2018/2019	
	LETTE	L	06/02/2020

LINO MARTINS Prefeito Municipal



### J.J CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAL

J.J CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAL

CNPJ: 31.247.037/0001-42

AV. JACINTO FERREIRA DE SÁ, 737

TEL: (14) 998462254

E-mail: JJ.OURINHOS@GMAIL.COM Nome do Banco: banco do brasil

Agência: 0379-4

IE 495.217.558.115 VILA CHRISTONI OURINHOS -SP

Rum 9G1

conta corrente 48785-6

### PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 03/2020

### LOTE 1

<u>.</u>	1			VALOR MAX	< \	/ALOR MAX
LOTE	QTD	UND	DESCRIÇAO	UNT		TOTAL
-			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO			
			DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO			
1			MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR			
			- OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME			
			DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS			
			SEGUINTES TÓPICOS:			
			1. SERVIÇOS PRELIMINARES;			
			2. SUPRAESTRUTURA;			
			3. ALVENARIA;			
			4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;			
			5. COBERTURA;			
			6. PINTURA;			
			7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
			- CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO,			
			MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,			
			CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL.		Ì	
	1 3	LUND		R\$ 201.000,	00 R\$	201.000,00
0			VALOR TOTAL	R\$	201.	.000,00



OTE 2				VALOR MAX	VALOR MAX
OTE	QTD	UND	DESCRIÇAO	UNT	TOTAL
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO		
			DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO MOACYR CASTANHO		
			DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR		
			- OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME		
			DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS		1 000
			SEGUINTES TÓPICOS:		Page 968-
			1. SERVIÇOS PRELIMINARES;		
			2. SUPRAESTRUTURA;		CPI
			3. ALVENARIA;		
	0.0		4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;		
		ļ	5. COBERTURA;		
			6. PINTURA;		
			7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
			- CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO,		
			MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,		
^			CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL		
	1 1	UND		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,0
			VALOR TOTAL	R\$ 4	60.000,00

				VALOR	MAX	VA	ALOR MAX
LOTE	QTD	UND	DESCRIÇAO	UN <sup>-</sup>	Γ		TOTAL
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO				-
			DA ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE DO				
			MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR				
			- OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME				
	ļ		DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS				
			SEGUINTES TÓPICOS:				
			1. SERVIÇOS PRELIMINARES;				
_			2. SUPRAESTRUTURA;				
			3. ALVENARIA;				
			4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;				
			5. COBERTURA;				
	1		6. PINTURA;				
		ŀ	7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
			- CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO,				
			MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,				
	1	1 UND	CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL.	R\$ 229.	000,00	R\$	229.000,00
			VALOR TOTAL	R\$	2	29.	00,000

VALORTOTALDOSLOTES

R\$

890.000,00

O preço, proposto para execução do objeto do lote é de R\$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil)

O prazo de execução do objeto do referido lote é de 90 noventa dias, contado a partir do 10º dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 sessenta dias a partir do 10º dia da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela Comissão de Licitação.

Declaro que em expressa referência de submissão da proposta ao edital, que nos preços mantidos na proposta escrita, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita contratação do objeto da licitação.

OURINHOS 4 de maio DE 2020

Jacobs 1011 0 : logge 20

LONDONSON GILBERTO RODRIGUES -ME

Dados do responsável pela assinatura do contrato:

Nome completo: LONDONSON GILBERTO RODRIGUES

Cargo: EMPRESARIO

RG: . 20.053.246.7

CPF: 099.223.458-11

1 6 m

### J.J CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAL

CNPJ: 31.247.037/0001-42

AV. JACINTO FERREIRA DE SÁ, 737

TEL: (14) 998462254

E-mail: JJ.OURINHOS@GMAIL.COM Nome do Banco: banco do brasil

Agência: 0379-4

IE 495.217.558.115 VILA CHRISTONI OURINHOS -SP

conta corrente 48785-6

À Comissão de Licitação Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 03/2020

cronograma global

### lote 1

	mês	s 01	mês	02	mês	03
item	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.
1	100	100				
2	100	100				
3	100	100				
4			100	100		
5			50	50	50	100
6					100	100
7					100	100
total (%)	11,31	11,31	42,91	54,22	45,78	100
repasse					0	
c.p R\$	R\$ 2	22.700,00	R\$ 86	300,00	R\$	92.000,00
out . Font.						
total . (R\$)	R\$ 2	22.700,00	R\$ 86	300,00	R\$	92.000,00

total

R\$

201.000,00

///

lote 2

	mês	3 01	mê	s 02	mês	03
item	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.
1	100	100				
2	100	100				
3	100	100				F
4			100	100		ì
5			50	50	50	100
6					100	100
7					100	100
						100
total (%)	9,17	9,17	43,9	0 53,07	46,93	100
repasse						
c.p R\$	R\$	42.000,00	R\$ 20	02.000,00	R\$ 2	16.000,00
out . Font.						
total . (R\$)	R\$	42.000,00	R\$ 20	02.000,00	R\$ 2	16.000,00

total

R\$ 460.000,00

	mês	s 01	mês (	02	mês	03
item	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.
1	100	100				
2	100	100				
3	100	100				
4			100	100		
5			50	50	50	100
6			25	25	75	100
7					100	100
total (%)	9,94	9,94	46,38	56,32	43,68	100
repasse						
c.p R\$	R\$	22.800,00	R\$ 106	.200,00	R\$ 1	00.000,00
out . Font.						
total . (R\$)	R\$	22.800,00	R\$ 106	.200,00	R\$ 1	00.000,00

total


R\$

229.000,00

OURINHOS 4 de maio DE 2020

LONDONSON GILBERTO RODRIĞUES -ME

9 low



# J.J CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAL

J.J CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAL

CNPJ: 31.247.037/0001-42

IE 495.217.558.115 VILA CHRISTONI OURINHOS -SP

AV. JACINTO FERREIRA DE SÁ, 737

TEL: (14) 998462254

E-mail: JJ.OURINHOS@GMAIL.COM

Nome do Banco: banco do brasil

Agência: 0379-4

conta corrente 48785-6

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 03/2020

1 OTE 1

	<b></b>						
	1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,00x1,00	m2	2	R\$ 45.	452,72	R\$	905,44
1.2	Remoção de telha cerâmica de forma manual sem reaproveitamento	m2	447,07	R\$	3,41	R\$	1.524,51
	Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de forma manual sem				•		
1.3	reaproveitamento	nnd	11	R\$ 18	184,58	R\$	2.030,38
1.4	Remoção de forro	m2	231,19	R\$	1,77	R\$	409,21
1.5	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual sem reaproveitamento	m2	442,21 R\$		4,94	R\$	2.184,52
1.6	Remoção de luminárias, de forma manual, reaproveitamento	pun	4	R\$	1,30	R\$	5,20
						R\$	7.059,25
/	2 SUPRAESTRUTURA						
21	Forma para viga, com madeira serrada, E=25mm	m2	81,87	R\$ 64	64,98	R\$	5.319,91
	Concreto FCK=20Mpa, traço 1:2, 7:3 (cimento/areaimedia/ brita 1) preparo mecanico com						
2.2	betoneira 400l	m2	7,67	R\$ 367	367,50	R\$	2.818,73
/	Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de						
2.5	10mm	kg	252,57	R\$	8,61	R\$	2.174,63
7 %	Corte e dobra de aco CA-50 diâmetro de 6 3mm utilizando em estribo continuo helicoidal	0	167 16 B¢		10.	188	1.058.12
t:	ביונר ב מספום על מלים כל ייני ממוורנו כ מלים הייני מנוידמוים לייני ליינים כל ייני ליינים כל יינים ליינים לי	9	124,124		_1		





						RŚ	11.371.39
						,	2012
3	ALVENARIA				-+		
3.1	Alvenaria de blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x39 (esp.=9cm) oitões	m2	33,22	R\$	40,89 F	R\$	1.358,37
	Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas e externas, com			-		4	
3.2	desempenadeira dentada	m2	66,44	RŞ	16,88	RŞ	1.121,51
33	Rehoco barra lisa traco 1:3 (cimento / areia), espessura 1,5cm		33,22	R\$	53,87 F	R\$	1.789,56
					<u></u>	R\$	4.269,43
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICA						
	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto,						
4.1	cabo,rasgo, quebra e chumbamento	pun	52	R\$	196,14 F	R\$	10.199,28
	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo,						
4.2	rasgo, quebra e chumbamento	pun	41	R\$	147,09 F	R\$	69'080'9
	-			Ç	35 00	ς.	397 40
4.3	Luminaria tipo caina, de sobrepor, com z lampadas tubulares de sovy - romecimento e instanação	2	f	2	-1-	}	
<i>~</i>	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores	nuq	⊣	R\$	453,39	R\$	453,39
4.5	Disjuntor Termomagnético binolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V	pun	5	R\$	83,58	R\$	417,90
						R\$	17.498,66
5	COBERTURA						
	Fabricação, fornecimento, instalação e pintura das tesouras, terças, agulhas rígidas, agulhas	Pull	,	RŚ	42 186 04	ŖŚ	42,186.04
1.0	Telkamenta com talka tarmonaurtica a-20mm com ato 3 aguae incluso icamento	2 E	447.07	R\$	┼┈	RŚ	80.472,60
2.5	ובוומוובוונס רסוון רבווומ רבוווסמרתפינורם ב-ססוווון, כסוו מנכ ב מפתם, ווכנסס קימווים וב	1			<del> </del>		
<u>17.</u>	Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte	Ε	3,1	R\$	51,59	R\$	159,93
54	Rufo em chapa de aço galvanizado numero 26, corte de 33cm, incluso içamento	m	3,1	R\$	52,08	R\$	161,45
	Forro PVC liso, para ambientes comerciais, inclusive	m2	246 09	RŠ	59.42	RŠ	14.622,67
J. J	בזרו תותום חב וועמלמם			-	╁	P¢	137 602 68
						}	
9							
	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em	(		٠,		Ě	08 001 01
6.1	paredes, duas demãos	7WI	694,78	<u>ک</u>	14,5% (14)	C.	10.122,02
7					<u></u>	0	

975\_ CPL

62	Aplicação manual de fundo selador acrilico em superficies externas	m2	52,79	R\$	4,57	R\$	241,25
6.3	Pintura a Oleo 2 demãos	m2	436,2	R\$	24,93	R\$	10.874,47
						R\$	21.245,61
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
7.1	Caixa d'àgua em polietileno, 1.000 litros, com acessórios	pun	2	R\$	598,12	R\$	1.196,24
7.2	Limpeza de superficie com jato de alta pressão	m2	386,09	R\$	1,96	R\$	756,74
						R\$	1.952,98
	total			R\$ 20	201.000,00		
LOTE 2							
	1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,00x1,00	m2	7	R\$	452,72	R\$	905,44
1.2	Remoção de telha cerâmica de forma manual sem reaproveitamento	m2	1.094,97	R\$	3,41	R\$	3.733,85
	Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de forma manual sem						
1.3	reaproveitamento	pun	32	R\$	184,58	R\$	5.906,56
1.4	Remoção de forro	m2	643,21	R\$	1,77	R\$	1.138,48
7.	Remocão de trama de madeira para cobertura, de forma manual sem reaproveitamento	m2	1.080,84	R\$	4,94	R\$	5.339,35
1.6	Remoção de luminárias, de forma manual, reaproveitamento	pun	20	R\$	1,30	R\$	65,00
						R\$	17.088,68
2	SUPRAESTRUTURA						
2.1	Forma para viga, com madeira serrada, E=25mm	m2	150,56	R\$	64,98	R\$	9.783,39
	Concreto FCK=20Mpa, traço 1:2, 7:3 (cimento/areaimedia/ brita 1) preparo mecanico com	, m	11 29	٠ ت	367 50	R A	4.149.08
7.7	Armacão de vias de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aco CA-50 de	1		_		+	
2	10mm	kg	464,48	R\$	8,61	R\$	3.999,17
, n	Corte e dobre de ero CA-50 diâmetro de 6 3mm utilizando em estribo continuo helicoidal	β	264.36	R\$	6,33	R\$	1.673,40
;						R\$	19.605,04
3	ALVENARIA						
3.1	Alvenaria de blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x39 (esp.=9cm) oitões	m2	37,1	R\$	40,89	28	1.517,02
					•	ر اد	

974-OPL



m2         74,2         R\$         16,88         R\$           9,         37,1         R\$         53,87         R\$           0,         und         72         R\$         196,14         R\$           50,         und         72         R\$         196,14         R\$           30,         und         34         R\$         147,09         R\$           30,         und         1         R\$         453,39         R\$           4,         R\$         147,09         R\$         R\$           1,         R\$         147,09         R\$         R\$           1,         R\$         145,09         R\$         R\$           1,         R\$         145,09         R\$         R\$           1,         R\$         180,00         R\$         R\$           1,         R\$         180,00         R\$         R\$           1,         R\$         180,00         R\$         R\$           1,         R\$         1,59         R\$         R\$           1,         R\$         1,50         R\$         R\$           1,         R\$         1,50         R\$         R\$		Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas e externas, com			_			
A liver/viewer commence of extra place and extraction of extra place of extra pla	3.2	desempenadeira dentada	m2	74.		16.88	Ç	
Pontro de formada residencial incluindo tomada (2módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, und recontrabamento   Taboraso quebra e chumbamento   Taboraso quebra e chumbamento   Tasgo, quebra   Ta	0.	Reboco barra lisa traço 1:3 (cimento / areia), espessura 1,5cm		37,2		53,87	R\$	1 998 58
Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2modulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, bund 77 R\$ 196,14 R\$ 196,14 R\$ rago, quebtra e chumbamento republicando interruptor simples, caixa elétrica, elétroduto, cabo, bund 34 R\$ 147,09 R\$ 147,09 R\$ luminaria tipo calha, de sobrepor, com 2 lampadas tubulares de 36W - Fornecimento e instalação und 55 R\$ 99,35 R\$ 147,09 R\$ luminaria tipo calha, de sobrepor, com 2 lampadas tubulares de 36W - Fornecimento e instalação und 5 R\$ 83,38 R\$ 150 Sejuntor de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores com calha com paramento infasico e neutro fornecimento e instalação und 5 R\$ 83,58 R\$ 10 Sejuntor Termomagneticos nionopolares, com barramento infasico e neutro fornecimento e instalação und 5 R\$ 83,58 R\$ 10 Sejuntor Termomagnetico pipolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V und 5 R\$ 10 Sejuntor Termomagnetico pipolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V und 5 R\$ 10 Sejuntor Termomagnetico pipolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V und 5 R\$ 10 Sejuntor Termomagnetico pipolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V und 5 R\$ 10 Sejuntor termomagnetico pipolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V und 5 Sejuntor termomagnetico pipolar padrão numero 24, desenvolvimento de 33cm, incluso içamento m2 10 Sejuntor termomagnetico numero 26, corte de 33cm, incluso içamento m2 10 Sejuntor de fixação manual de pintura com tinta latex acrítica em Aplicação manual de fundo selador acrítico em Aplicação manual de fundo selador acrítico em Aplicação manual de fundo selador acrítico em Aplicação manual de fundo selador acrítico em Aplicação manual de fundo selador acrítico em Aplicação manual de fundo selador acrítico em Aplicação manual de fundo selador acrítico em Aplicação manual de fundo selador acrítico em Aplicação manual de fundo selador acrítico em Aplicação manual de fundo selador acrítico em Aplicação manual de fundo selador acrítico em Aplicação manual de fundo selador acrítico em Aplicação manual de fundo selador acrítico em Aplicação manu							R\$	4.768,09
Ponto de l'unimaria tipo cable, des chumbamento  2 rasgo, quebra e chumbamento  2 rasgo, quebra e chumbamento  3 rasgo, quebra e chumbamento  3 rasgo, quebra e chumbamento  3 rasgo, quebra e chumbamento  3 rasgo, quebra e chumbamento  3 rasgo, quebra e chumbamento  4 chumbamento com l'ambamento com barramento trifisico e neutro fornecimento e instalação und  5 rasgo, duracimento instalação e embtri, em chapa metalica, para 18 disjuntores  5 chaptero de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores  5 chaptero de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores  5 chaptero de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores  5 chaptero de distribuição de energia de embutir, em chapa de seco palvamento com telha termoracustica e=30mm, com ate 2 aguas, incluso (camento mor capa de aço galvamicado numero 24, desenvolvimento de 33cm, incluso içamento  6 pluntura de fixação  7 rasgo, para ambientes comerciais, inclusive  8 restrutura de fixação manual de pintura com tinta latex acrilica em  7 rasgo, para ambiente com tinta latex acrilica em  8 ratrutura de fixação manual de fundo selador acrilico em  8 ratrutura de fixação manual de fundo selador acrilico em  9 ratrutura de fixação manual de fundo selador acrilico em  9 restrutura a oleo 2 demãos  10 ratrutura de fixação manual de fundo selador acrilico em  11 ratrutura de fixação manual de fundo selador acrilico em  12 ratrutura de fixação manual de fundo selador acrilico em  13 ratrutura de fixação manual de fundo selador acrilico em  14 ratrutura de fixação manual de fundo selador acrilico em  15 ratrutura de fixação manual de fundo selador acrilica em  16 ratrutura de fixação manual de fundo selador acrilica em  17 ratrutura de fixação manual de fundo selador acrilica em  18 ratrutura de fixação manual de fundo selador acrilica em  18 ratrutura de fixação manual de fundo selador acrilica em  18 ratrutura de fixação manual de fundo selador acrilica em  18 ratrutura de fixação manual d	4.1	do tomada (2módulos) 10A/						
Luminaria tipo calha, de sobrepor, com 2 lampadas tubulares de 36W - Fornecimento e instalação und 34 R\$ 147.09 R\$  Luminaria tipo calha, de sobrepor, com 2 lampadas tubulares de 36W - Fornecimento e instalação und 55 R\$ 99.35 R\$  Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores  Lermomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação und 1 R\$ 45.39 R\$  S COBERTURA  Fabricação, fornecimento, instalação e pintura das tesouras, lerças, agulhas rigidas, agulhas  I flexiveis e contravamento  Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm, incluso içamento  Rufo em chapa de aço galvanizado numero 26, corte de 33cm, incluso içamento  Rufo em chapa de aço galvanizado numero 26, corte de 33cm, incluso içamento  Rufo em chapa de aço galvanizado numero 26, corte de 33cm, incluso içamento  Rufo em chapa de aço galvanizado numero 26, corte de 33cm, incluso içamento  Rufo em chapa de faro selador acrilica em  PolntruRA  Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em  Paredes, duas demãos  Aplicação manual de fundo selador acrilico em  Pintura a Oleo 2 demãos  Manual de fundo selador acrilico em  Pintura a Oleo 2 demãos  Pintura a Oleo 2 demãos		Ponto de iliminação residencial incluindo interestado de iliminação residencial incluindo interestado de iliminação residencial incluindo interestado de iliminação residencial incluindo interestado de iliminação residencial incluindo interestado de iliminação residencial incluindo interestado de iliminação residencial incluindo interestado de iliminação residencial incluindo interestado de iliminação residencial incluindo interestado de iliminação residencial incluindo interestado de iliminação residencial incluindo interestado de iliminação residencial incluindo interestado de iliminação residencial incluindo interestado de iliminação residencial incluindo interestado de iliminação residencial incluindo interestado de iliminação residencial incluindo interestado de iliminação residencial incluindo interestado de iliminação de iliminação de ilimi	pun	72		196,14	R\$	14,122.08
Luminaria tipo calha, de sobrepor, com 2 lampadas tubulares de 36W - Fornecimento e instalação und   34 R\$ 147,09 R\$	4.2	rasgo, quebra e chumbamento	-					
Uuminaria tipo calha, de sobregor, com 2 lampadas tubulares de 36W - Fornecimento e instalação und 5 s R\$ 99,35 R\$  Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores  1 Remomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação  5 Disjuntor Termomagnetico bipolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V  5 COBERTURA  5 COBERTURA  7 Fabricação, fornecimento, instalação e pintura das tesouras, terças, agulhas rigidas, agulhas  8 Fabricação, fornecimento instalação e pintura das tesouras, terças, agulhas rigidas, agulhas  9 Telhamento com telha termoacustica e=30mm, com ate 2 aguas, incluso içamento  9 Telhamento com telha termoacustica e=30mm, com ate 2 aguas, incluso içamento  9 Telhamento com telha termoacustica e=30mm, com ate 2 aguas, incluso içamento  9 Telhamento com telha termoacustica e=30mm, incluso içamento  9 Telhamento com telha termoacustica e=30mm, incluso içamento  9 Telhamento com telha termoacustica e=30mm, incluso içamento  9 Telhamento com telha termoacustica emparate de fixação  9 Telhamento com telha termoacustica emparate de fixação  10 Telhamento com telha termoacustica emparate de fixação  11 Telhamento com telha termoacustica emparate de fixação  12 Telhamento com telha termoacustica emparate de fixação  13 Telhamento com tinta latex acrilica emparate de fixação manual de findo selador acrilico emparate de fixação manual de fundo selador acrilico emparate de fixação  12 Telhamento com tinta latex acrilica emparate de fixação manual de fundo selador acrilico emparate de fixação  13 Telhamento com tinta latex acrilica emparate de fixação manual de fundo selador acrilico emparate de fixação manual de fundo selador acrilico emparate de fixação manual de fixação manual de fixação manual de fixação manual de fixação manual de fixação manual de fixação manual de fixação manual de fixação manual de fixação manual de fixação manual de fixação manual de fixação manual de fixação manual de fixação manual de fixação manual de fixação manu			nuq	34		147,09	R\$	5.001,06
4 termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação       und       1 R\$       453.39       R\$         5 COBERTURA       Indiantor Termomagnetico bipolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V       und       5 R\$       83.58       R\$         5 COBERTURA       Rabricação, fornecimento, instalação e pintura das tesouras, terças, agulhas rigidas, agulhas       und       1 R\$       10.539.87       R\$         1 Ethamento com telha termoacustica e=30mm, com ate 2 aguas, incluso içamento       m2       1.094.97       R\$       1.000.0       <	4.3			55		99,35	R\$	5.464,25
COBERTURA   Fabricação, fornecimento, instalação e pintura das tesouras, terças, agulhas rigidas, agulhas	4.4	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro,fornecimento e instalação	pun			453,39	R\$	453.30
Fabricação, fornecimento, instalação e pintura das tesouras, terças, agulhas rigidas, agulhas  fabricação, fornecimento, instalação e pintura das tesouras, terças, agulhas rigidas, agulhas  flexiveis e contravamento  Telhamento com telha termoacustica e=30mm, com ate 2 aguas, incluso içamento  Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm, incluso içamento  Rufo em chapa de aço galvanizado numero 26, corte de 33cm, incluso içamento  Rufo em chapa de aço galvanizado numero 26, corte de 33cm, incluso içamento  Forro PVC liso, para ambientes comercials, inclusive  Estrutura de fixação  Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em  Paredes, duas demãos  Aplicação manual de fundo selador acrilico em  Superfícies externas  Pintura a Oleo 2 demãos  Pintura a Oleo 2 demãos  First Paredes, duas demãos  Pintura a Oleo 2 demãos  First Paredes  Righa Parede		Copuration delication of the page of the p	pun	5		83,58	R\$	417.90
Fabricação, fornecimento, instalação e pintura das tesouras, terças, agulhas rigidas, agulhas  flexiveis e contravamento  Telhamento com telha termoacustica e=30mm, com ate 2 aguas, incluso içamento  Telhamento com telha termoacustica e=30mm, com ate 2 aguas, incluso içamento  Galha em chapa de aço galvanizado numero 26, corte de 33cm, incluso içamento  Forro PVC liso, para ambientes comerciais, inclusive  Estrutura de fixação  Forro PVC liso, para mbientes comerciais, inclusive  Estrutura de fixação  Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em  paredes, duas demãos  Aplicação manual de fundo selador acrilico em  Superficies externas  Pintura a Oleo 2 demãos  M2 858,68 R\$ 24,93 #\$ 2		SICORFRIIRA					R\$	25.458.68
Tilestviere contravamento   Tilestviere contravamento   Tilestviere contravamento   Tilestviere contravamento   Tilestviere contravamento   Tilestviere contravamento   Tilestviere contravamento   Tilestviere contravamento   Tilestviere contravamento   Tilestviere contravamento   Tilestviere contravamento   Tilestviere		Fahricanson formaniments inchalans						20/20
Tethamento com telha termoacustica e=30mm, com ate 2 aguas, incluso içamento   m2   1.094,97   R\$   180,00   R\$	5.1	. IIIstalação e pintura das tesouras, terç						
Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte   m	5.2		pun	1		2.539,87	R\$	102,539,87
Scalha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte m 21 R\$ 51,59 R\$     Rufo em chapa de aço galvanizado numero 26, corte de 33cm, incluso içamento m 52,08 R\$ 52,08 R\$     Forro PVC liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação estrutura de fixação   m2 830,9 R\$ 59,42 R\$     Forro PVC liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação manual de fundo selador acrilica em paredes, duas demãos   m2 1,364,15 R\$ 11,40 R\$     Pintura a Oleo 2 demãos   m2 858,68 R\$ 24,93 R\$     Pintura a Oleo 2 demãos   m2 858,68 R\$ 24,93 R\$     Pintura a Oleo 2 demãos   m2 858,68 R\$ 24,93 R\$     Pintura a Oleo 2 demãos   m2 858,68 R\$ 24,93 R\$     Pintura a Oleo 2 demãos   m2 858,68 R\$ 24,93 R\$     Pintura a Oleo 2 demãos   m2 858,68 R\$ 24,93 R\$     Pintura a Oleo 2 demãos   m2 858,68 R\$ 24,93 R\$     Pintura a Oleo 2 demãos   m2 858,68 R\$ 24,93 R\$     Pintura a Oleo 2 demãos   m2 858,68 R\$ 24,93 R\$     Pintura a Oleo 2 demãos   m2 858,68 R\$ 24,93 R\$     Pintura a Oleo 2 demãos   m3 858,68 R\$ 24,		z aguas,	m2	1.094,97	R\$	180,00	R\$	197.094,60
Forro PVC liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação  Forro PVC liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação  Estr	5.3	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte	E	21	R\$	51 59	3¢	00 000
Section of the fixage of the	t   i	Form PVC lise nara ambientes of the second o	ш	52,08	R\$	+-	R\$	2.712.33
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos manual de fundo selador acrilico em superficies externas m2 37,1 R\$ 11,40 R\$ Pintura a Oleo 2 demãos R\$ 24,93 R\$	5.5	estrutura de fixação	m2	830,9	RŠ	<del> </del>	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	40 377 08
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos Aplicação manual de fundo selador acrilico em superficies externas Pintura a Oleo 2 demãos Pintura a Oleo 2 demãos Aplicação manual de fundo selador acrilico em m2 37,1 R\$ 4,57 R\$						┼—	R\$	352.802.26
Paredes, duas demãos Aplicação manual de fundo selador acrilico em Superficies externas Pintura a Oleo 2 demãos R\$ 11,40 R\$		Aplicação manual de piptura com tinta 13tax actiliza						
Aplicação manual de fundo selador acrilico em       m2       1.364,15       R\$       11,40       R\$         Superficies externas       m2       37,1       R\$       4,57       R\$         Pintura a Oleo 2 demãos       m2       858,68       R\$       24,93       R\$	6.1	paredes, duas demãos						
Superficies externas         m2         37,1         R\$         4,57         R\$           Pintura a Oleo 2 demãos         m2         858,68         R\$         24,93         85	/	Aplicação manual de fundo selador acrilico em	m2	1.364,15	R\$	-	\$\$	15.551,31
Pintura a Oleo 2 demãos   M2   37,1   R\$   4,57   R\$	6.2			1	4			
m2 858,68 R\$ 24,93 4\$	6.3		7WL		RŞ		3\$	169,55
			m2		R\$		\$	21.406,89
	1					1	100	37.127,75



	7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
7.1	Caixa d'àgua em polietileno, 1.000 litros, com acessórios	und	1	γ	1 100	٠	0
7.7	Limpeza de superficie com jato de alta pressão	2 (	7 700		+	₽	1.196,24
		7111	996,56	£	1,96 F	RŞ	1.953,26
					H	R\$	3.149,50
LOTE 3	E 3			R\$ 4	460.000,00		
	1 SERVICOS DRELIMAINABES						
4							
7:7	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,00x1,00	22	1	50	+-	4	
1.2	Remoção de telha cerâmica de forma manual sem reaproveitamento	7111	7	2	-+	3	905,44
	Remoção de tesouras de madeira, com vão major ou igual a 800 da facilitativa	7W	599,21	RŞ	3,41 R	R\$	2.043,31
1.3	reaproveitamento				_		
1.4	Remorgo de forzo	pun	11	R\$	184,58 R	R\$	2.030.38
		m2	447,27	R\$	1,77 R.	R\$	791.67
1.5	Remorgo de trama de madeira cara caracteria de como de trama de madeira de caracteria de como						
1.6	Remorgo de luminárias de fazas mando de Torma manual sem reaproveitamento	m2	447,27	R\$	4,94   R\$	\$	2.209 51
	removed actualities, de lottille manual, reaproveitamento	pun	17	R\$	1,30 R\$	\$	22.10
					þ	1	0 000 0
					Y	<b>1</b>	8.002,41
	2 SUPRAESTRUTURA	†					
2.1	Forma para viga, com madeira serrada. E=25mm						
		m2	81,87	R\$	64,98 R\$	٠,	5.319.91
2.2							
	Armarão do vigo do uma octantina	m2	7,67	R\$	367,50 R\$	40	2.818.73
7.3	i minação de viga de dilia estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de						
		kg	252,57	R\$	8,61 R\$	40	2.174.63
3.4	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm, utilizando em estribo continuo helicoidal	ж 	167,16	R\$	6,33 R\$		105812
1					T		21,000,15
1	3 ALVENARIA				\$		11.371,39
3.7	Alvenaria de blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x39 (esp. =9cm) nitões			7	-+		
/	Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas e externas com	7111	45,54	\$	40,89 R\$		1.044,33
3.2	desempenadeira dentada			٠ د			
3.3	Reboco barra lisa traco 1:3 (cimento / areia), espessitra 1 5cm	7111	s†	2	+		862,23
			25,54	R\$	53,87 R\$		1.375,84
	4 INSTALACÕES ELÉTRICA				R\$		3.282.40
-	せつし トー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						2: (-2

4.1	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo,rasgo, quebra e chumbamento			000	7 7 7		
4.7	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo,	2		5	196,14	RŞ	11.572,26
7:-	asso, quenta e cuumbamento	pun	2.	24 R\$	147,09	R\$	3,530.16
4.3	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com 2 lampadas tubulares de 36W - Fornecimento e instalação	pun	47	7 R\$	99,35	<del> </del>	4.669.45
4.4	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro fornecimento e instalação	7 2 -				<del> </del>	
4.5	Disjuntor Termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V	nun pun		1 K\$	453,39	R\$	453,39
	SCOBERTURA					R\$	20.643,16
5.1	com telha termoacustica e=30mm cam ate 2						
	are z aguas, iliciuso içamento	pun	599,21	. R\$	180,00	R\$	107.857,80
5.2	$\sim$ 1	m2	21	R\$	51,59	ŖŜ	1 083 39
	Fabricacao e intalacao de tecnira em 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100	ш	21	R\$	52,08	R\$	1.093.68
5.4	plastica ou termoacuistica, incluso içamento	£	20	R\$	1.261.80	\ \ \ \	75 326 07
5.5	estrutura de fixação	(		<b>├</b>			20,005
		m2	447,27	R\$	59,42	R\$	26.576,78
9	PINTURA					R\$	161.847,67
!	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em						
6.1	paredes, duas demãos		0	· (			
٠ د	Aplicação manual de fundo selador acrilico em	7	848	Ŷ	11,40	RŞ	9.667,20
5.2		m2	25,54	R\$	4.57	R¢	116 77
,	demaos	m2	475,83	R\$		R\$	11 862 44
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$	21.646,36
Z,	acessórios	Jund	-	Ų		1	
T	Umpeza de superficie com jato de alta pressão	m2	5155	2 X	1 050	<u>۲</u>	1.196,24
1			2(24)	2		2 1	1.010,38
	VALOR IOTAL			- 1		35	2.206,62
/				R\$ 22	229,000/po		



(P)



OURINHOS 4 de maio DE 2020

LONDONSON GILBERTO RODRIGUES -ME

Dados do responsável pela assinatura do contrato:

Nome completo: LONDONSON GILBERTO RODRIGUES

Cargo: EMPRESARIO

RG: . 20.053.246.7

CPF: 099.223.458-11

(FIS. M. 978 -

11/1-

### A M M O Z

CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.



Edital n.º 03/2020 - PMB

TOMADA DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Envelope 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

Proponente: NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA Endereço: Rua Jose das Neves, 171, jd Pacaembu,

Londrina-PR, CEP: 86.079-200

Fone/Fax: (43) 3337-7915

CNPJ: 82.564.832/0001-03



RUA JOSE DAS NEVS, 171, JD. PACAEMBU, LONDRINA-PR

CNPJ: 82.564.832/0001-03

CEP: 86.079-200

TEL.: (43) 3337-7915 / (43) 99957-9072 E-mail: normaconstrucao@gmail.com

### PROPOSTA DE PREÇOS

Londrina, 27 de abril de 2020.

À Comissão de Licitação


Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 03/2020-PMB

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços relativa à execução REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, dos lotes 01, 02 e 03 da licitação em epígrafe.

### LOTE 01:

LOTE	QDT.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
				MAXIMO	MAXIMO
				UNITARIO	TOTAL
01	01	UND.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS:  1. SERVIÇOS PRELIMINARES; 2. SUPRAESTRUTURA; 3. ALVENARIA; 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 5. COBERTURA; 6. PINTURA; 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL.	R\$185.656,53	R\$ 185.656,53
			VALOR TOTAL		R\$ 185.656,53





### LOTE 02:

LOTE	QDT.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	
1				MAXIMO	MAXIMO	
				UNITARIO	TOTAL	
02	01	UND.	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO MOACYR CASTANHO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS:  1. SERVIÇOS PRELIMINARES; 2. SUPRAESTRUTURA; 3. ALVENARIA; 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 5. COBERTURA; 6. PINTURA; 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL.	R\$ 419.820,50	R\$ 419.820,50	-/
			VALOR TOTAL		R\$ 419.820,50	

### **LOTE 03**:

LOTE	QDT.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
				MAXIMO	MAXIMO
				UNITARIO	TOTAL
03	01	UND.	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS:  1. SERVIÇOS PRELIMINARES; 2. SUPRAESTRUTURA; 3. ALVENARIA; 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 5. COBERTURA; 6. PINTURA; 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E PROJETO, ANÉXOS DESTE EDITAL.	R\$ 239.611,56	R\$ 239.611,56
			VALOR TOTAL		R\$ 239.611,56

O preço, proposto para execução do objeto do lote 01 é de R\$ R\$ 185.656,53 (Cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

O preço, proposto para execução do objeto do lote 02 é de R\$ R\$ 419.820,50 (Quatrocentos e dezenove mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos).

O preço, proposto para execução do objeto do lote 03 é de R\$ R\$ 239.611,56 (Duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e seis centavos).

D



O prazo de execução dos objetos dos referidos lotes é de 90 (noventa) dias, contado a partir do 10º dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir do 10º dia da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela Comissão de Licitação.

Declaro que em expressa referência de submissão da proposta ao edital, que nos preços mantidos na proposta escrita, estão incluidos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita contratação do objeto da licitação.

Atenciosamente.

Fu. m. 982

CEZARINO BATISTA REZENDE NETTO

SÓCIO PROPRIETÁRIO

CPF: 363.739.239-91 RG. 3.101.013-6 SSP-PR

> RUA: JUSÉ DAS NEVES, 171 — ONE/FAX (43) 3337 7915 CEP 86079-200 CNPJ 82.564.832/0001-03 - LONDRINA - PR normaconstrucao@gmail.com


N



Rua José Das Neves, 171, Jardim Pacaembu, Londrina - PR Fone: (43) 3337-7915 - e-mail: normaconstrucao@gmail.com OBRA: REFORMA TELHADO ESCOLA ROTARY

LOCAL: RUA CANDIDO MAGALHÃOES TRINDADE, QUADRA 02 LOTE 05, BANDEIRANTES-PR QUADRA 02 LOTE 05, BANDEIRANTES-PR

DATA: 04/05/2020 TP-03/2020 - LOTE 01



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PRE	ÇOS (em R\$)
					TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1,1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,00x1,00	m²	2,00	374,63	749.
1,2	Remoção de telha cerámica de forma manual sem reaproveitamento	m²	447,07	2,82	1.260.
1,3	Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de forma manual sem reaproveitamento	UNID.	11,00	152,74	1.680,
1,4	Remoção de forro	m²	231,19	1,46	337,
1,5	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual sem reaproveitamento	m²	442,21	6,08	2.688,6
1,6	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento	UNID.	4,00	1,08	4,0
	TOTAL DO ITEM				6.720,6
2	SUPRAESTRUTURA		_		_
2,1	Forma para viga, com madeira serrada, E=25mm	m³	81,87	70.01	5 724
2,1	Concreto FCK=20Mpa, traço 1:2, 7:3 (cimento/areai media/ brita 1) preparo mecanico com betoneira 400l			70,01	5.731,
	Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10mm	m <sub>2</sub>	7,67	304,11	2.332,
2,3	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm, utilizando em estribo continuo helicoidal	Kg	252,57	7,12	1.798,3
2,4		Kg	167,16	5,24	875,9
	TOTAL DO ITEM				10.738,46
3	ALVENARIA				
3,1	Alvenaria de blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x39 (esp.=9cm) oitões		33,22	33,84	1.124,1
3,2	Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas e externas, com desempenadeira	m²		13,97	928.1
3,3	Reboco barra lisa traço 1:3 (cimento / areia), espessura 1,5cm	m²	66,44 33,22	44,58	1,480,9
	TOTAL DO ITEM	me	33,22	44,50	3,533,2
	TOTALDOTTER				01000,4
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICA				
4,1	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo,	unid.	52,00	162,31	8.440,
4,2	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e	unid.	41,00	121,72	4.990,5
4,3	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com 2 lampadas tubulares de 36W - Fornecimento e instalação	unid.	4,00	82.21	328,8
4,4	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos	unid.	1,00	375,18	375,
4,5	Disjuntor Termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V	UNID.	5,00	69,16	345,8
	TOTAL DO ITEM				14.480,46
5	COBERTURA				
5,1	Fabricação, fornecimento, instalação e pintura das tesouras, terças, agulhas rigidas, agulhas flexiveis e				
3,1	contravamento	UNID.	1,00	41.971,36	41,971,3
5,2	Telhamento com telha termoacustica e=30mm, com ate 2 aguas, incluso içamento	m²	447,07	170,10	76.046,6
5,3	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte	m	3,10	42,69	132,3
5,4	Rufo em chapa de aço galvanizado numero 26, corte de 33cm, incluso içamento	m	3,10	43,10	133,6
5,5	Forro PVC liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	m²	246,09	49,17	12.100,2
	TOTAL DO ITEM				130.384,17
6	PINTURA	<b>_</b>			
6,1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	,	604.70	12.00	8.379,0
6,2	Aplicação manual de fundo selador acnlico em superficies externas	m² m²	694,78 52,79	12,06 3,78	199,5
6,3	Pintura a Oleo 2 demãos	m²	436,20	20,63	8.998,8
0,0	TOTAL DO ITEM		700,20	20,03	17.577,41
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
7,1	Caixa d'àgua em polietileno, 1.000 litros, com acessórios	UNID.	2.00	798,32	1.596,
7,2	Limpeza de superficie com jato de alta pressão	m²	386,09	1,62	625,4
	TOTAL DO ITEM	- 333			2.222,13
	TOTAL GERAL				185.656,53

CEZARINO B. REZENDE NETTO. RG. 3.101.013.6 - PR. SÓCIO GERENTE

NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. Agint Mainicio Teigrin Filho Engelhylro Chil CREA-PR 161639-D





Rua José Das Neves, 171, Jardim Pacaembu, Londrina - PR Fone: (43) 3337-7915 - e-mail: normaconstrucao@gmail.com

OBRA: REFORMA TELHADO ESCOLA ROTARY LOCAL: RUA CANDIDO MAGALHÃOES TRINDADE, QUADRA 02 LOTE 05, BANDEIRANTES-PR DATA: 04/05/2020

5
ΗE
9
- 0
202
03/
ط
_

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	1° MÊS	% NO PERIODO	2° MÊS	% NO PERIODO	3° MÊS	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/	(CO C/
0.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,62%	6.720,64	100,00%					R\$ 6	6,720,64
02	SUPRAESTRUTURA	5,78%	10.738,46	100,00%					R\$ 10	10_738,46
03	ALVENARIA	1,90%	6.720,64	100,00%					R\$ 3	3.533,28
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%08'2			14,480,46	100,00%			R\$ 14	14.480,46
92	COBERTURA	70,23%			65.192,09	20,00%	65.192,09	% <b>00'</b> 05	R\$ 130	130,384,17
90	PINTURA	9,47%					17.577,41	100,00%	R\$ 17	17-577,41
07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,20%					2,222,11	100,00%	R\$ 2	2.222,11
	TOTAL GERAL	%00'001	20.992,38	11,31%	79.672,55	42,91%	84.991,61	45,78%	R\$ 185.	185,656,53
	TOTAL ACUMULADO		20.992,38	11,31%	100.664,93	54,22%	185.656,53	100,00%		i



CEZARINO B. REZENDENET RG. 3.101.043-6 - PR. SÓCIO GERENTE Página 1 de 1



Rua José Das Neves, 171, Jardim Pacaembu, Londrina - PR Fone: (43) 3337-7915 - e-mail: normaconstrucao@gmail.com

OBRA: REFORMA TELHADO ESCOLA MUNICIPAL MOAC LOCAL: RUA PREF. AGENOR FERREIRA DOS SANTOS, 901, BANDEIRANTES-PR

DATA: 04/05/2020 TP-03/2020 - LOTE 02



	·		,		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PRE UNITÁRI	ÇOS (em R\$) TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	UNITARI	TOTAL
1,1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,00x1,00	m²	2,00	370,78	741,56
1,2	Remoção de telha cerâmica de forma manual sem reaproveitamento	m²	1.094.97	2,79	3.054,9
1,3	Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de forma manual sem reaproveitamento	UNID.	32,00	151,17	4.837.44
1,4	Remoção de forro	m²	643,21	1,45	932,6
1.5	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual sem reaproveitamento	m²	1.080,84	6,02	6.506,66
1,6	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento	UNID.	50,00	1,06	53,00
-1-	TOTAL DO ITEM	ONID.	30.00	1,00	16.126,28
	TOTAL DOTTER				10.120,20
2	SUPRAESTRUTURA			-	
2,1	Forma para viga, com madeira serrada, E=25mm	m²	150,56	69,29	10.432,36
2,2	Concreto FCK=20Mpa, traço 1:2, 7:3 (cimento/areai media/ brita 1) preparo mecanico com betoneira 400I	m³	11,29	300,98	3.398,0
2,3	Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10mm	Kg	464,48	7.05	3.274,5
2,4	Corte e dobra de aço CA-50, diàmetro de 6,3mm, utilizando em estribo continuo helicoidal	Kg	264,36	5.18	1 369,3
	TOTAL DO ITEM				18.474,32
3	ALVENARIA				
3,1	Alvenaria de blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x39 (esp.=9cm) oitões	m²	37.10	33,49	1.242,4
3.2	Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas e externas, com			13.82	1.025,44
	desempenadeira dentada	m²	74,20		
3,3	Reboco barra lisa traço 1:3 (cimento / areia), espessura 1,5cm	m²	37.10	44,12	1.636,8
	TOTAL DO ITEM	ļ			3.904,77
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICA				
4.1	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto,				
4,2	Cabo, rasgo, quebra e chumbamento  Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo,	unid.	72,00	160,64	11.566,08
4,2	quebra e chumbamento	unid.	34,00	120,47	4.095,98
4,3	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com 2 lampadas tubulares de 36W - Fornecimento e instalação	unid.	55,00	81,37	4.475,35
4.4	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação	unid.	1,00	371,33	371,33
4.5	Disjuntor Termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V	UNID.	5,00	68,45	342,2
	TOTAL DO ITEM				20.850,99
					-
5	COBERTURA		<u> </u>		
5,1	Fabricação, fornecimento, instalação e pintura das tesouras, terças, agulhas rigidas, agulhas flexiveis e contravamento	UNID.	1,00	98.987,03	98.987,0
5,2	Telhamento com telha termoacustica e=30mm, com ate	m²	1.094.97	168,35	184.338,2
5,3	2 aguas, incluso içamento Calha em chapa de aço galvanizado numero 24,	m	21,00	42,25	887,2
5,4	desenvolvimento de 33cm, incluso transporte Rufo em chapa de aço galvanizado numero 26, corte de	<del>                                     </del>	52,08	42,65	2.221,2
	33cm, incluso içamento Forro PVC liso, para ambientes comerciais, inclusive	m m²	830,90		
5,5		m²	830,90	48,66	40.431,59
	TOTAL DO ITEM				326.865,28
ė ·	PINTURA				
6 6,1	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em				
	paredes, duas demãos	m²	1 364,15	9,34	12.741,16
6,2	Aplicação manual de fundo selador acrilico em	m²	37,10	3,74	138,7
	Pintura a Oleo 2 demãos	m²	858,68	20,42	17.534,2
	TOTAL DO ITEM				30.414,16
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
7.1	Caixa d'àgua em polietileno, 1.000 litros, com acessórios	UNID.	2,00	790,12	1.580,2
7,2	Limpeza de superficie com jato de alta pressão	m²	996,56	1,61	1,604,46
1	TOTAL DO ITEM			1,41	3.184,70
	TOTAL PORTUGA			11	3.104//0

CEZARINO B. REZENDE NETTO. RG, 3/101/013-6 - PR. SOCIO GERENTE

Página 1 de 1

Engenheiro CMI CREA-PR 161639-FF

MORNA CONSTRUCCES CIVIS LTDA.





Rua José Das Neves, 171, Jardim Pacaembu, Londrina - PR Fone: (43) 3337-7915 - e-mail: normaconstrucao@gmail.com

OBRA: REFORMA TELHADO ESCOLA MUNICIPAL MOACY LOCAL: RUA PREF. AGENOR FERREIRA DOS SANTOS,

901, BANDEIRANTES-PR DATA: 04/05/2020

TP-03/2020 - LOTE 02

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	1° MÊS	% NO PERIODO	2° MÊS	% NO PERIODO	3° MÊS	% NO PERIODO	VALOR: BDI E E	VALOR SERVIÇO C/ BDI E DESCONTO
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,84%	16.126,28	100,00%					R\$	16.126,28
02	SUPRAESTRUTURA	4,40%	18 474,32	100,00%					R\$	18.474,32
03	ALVENARIA	%86'0	16,126,28	100,00%					R\$	3.904,77
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,97%			20,850,99	%00'001			R\$	20,850,99
05	COBERTURA	77,86%			163,432,64	%00′0S	163 432,64	20,00%	RS	326,865,28
90	PINTURA	7,24%					30.414,16	100,00%	R\$	30.414,16
07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%92'0					3.184,70	100,00%	R\$	3.184,70
	TOTAL GERAL	100,00%	38.505,37	9,17%	184.283,53	43,90%	197.031,50	46,93%	10	419.820,50
	TOTALACUMULADO		38.505,37	9,17%	222.789,00	53,07%	419.820,50	100.00%		



CEZARINO B. REZENDE NETTO. RG. 3.101.013-6, PR. SÓCIO GERENTE

eading .



NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP Rua José Das Neves, 171, Jardim Pacaembu, Londrina - PR Fone: (43) 3337-7915 - e-mail: normaconstrucao@gmail.com OBRA: REFORMA TELHADO ESCOLA ZULMIRA

LOCAL: ESTRADA PARA ABATÍA, S/N, KM 02, BAIRRO INVERNADA, BANDEIRANTES-PR DATA:


04/05/2020 TP-03/2020 - LOTE 03



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PRE	ÇOS (em R\$
					TOTA
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,00x1,00	m²	2,00	425,55	851
1,20	Remoção de telha cerâmica de forma manual sem reaproveitamento	m²	599,21	3,21	1.923
1,30	Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de forma manual sem reaproveitamento	UNID.	11,00	173,50	1.908
1,40	Remoção de forro	m²	447,27	1,66	742
1,50	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual sem reaproveitamento	m²	447,27	6,91	3.090
1,60	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento	UNID.	17,00	1,22	20
	TOTAL DO ITEM				8.536,
2,00	SUPRAESTRUTURA				
2,10	Forma para viga, com madeira serrada, E=25mm	m²	81,87	79,52	6.511
2,20	Concreto FCK=20Mpa, traço 1:2, 7:3 (cimento/areal media/ brita 1) preparo mecanico com betoneira 400l	m <sup>3</sup>	7,67	345,45	2.64
2,30	Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10mm	Kg	252,57	8.09	2.04
2,40	Corte e dobra de aço CA-50, diámetro de 6.3mm, utilizando em estribo continuo helicoidal	Kg	167,16	5,95	99
	TOTAL DO ITEM				12.197,
3,00	ALVENARIA			-	
3,10	Alvenaria de blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x39 (esp.=9cm) oliões	m²	25,54	38,44	98
3,20	Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas e externas, com desempenadeira		51,0B	15,87	81
3,30	Reboco barra lisa traço 1:3 (cimento / areia), espessura 1,5cm	m² m²	25,54	50,64	1.29
	TOTAL DO ITEM	161	25,54	30,04	3.085,
	TOTAL DO TIENI				3.003,
4,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICA				
4,10	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo,				
1.00	quebra e chumbamento	unid.	59,00	184,37	10.87
	Ponto de iluminação residencial Incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	unid.	24,00	138,26	3.31
4,30	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com 2 lampadas tubulares de 36W - Fornecimento e instalação	unid.	47.00	93,39	4.38
4,40	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos	unid.	1,00	426,18	42
4,50	Disjuntor Termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V	UNID.	5,00	78,56	39
	TOTAL DO ITEM				19.404
5,00	COBERTURA				
5,10	Telhamento com telha termoacustica e≃30mm, com ate 2 aguas, incluso içamento	m²	599,21	193,22	115.77
5,20	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte	m	21.00	48,49	1.01
5,30	Rufo em chapa de aço galvanizado numero 26, corte de 33cm, incluso içamento	m	21.00	48,95	1,02
5,40	Fabricação e instalação de tesoura em aço, são de 10m, para telha de fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, incluso Içamento	UNID.	20,00	1.523,49	30.46
5,50	Forro PVC liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	m	447,27	55,85	24.98
	TOTAL DO ITEM				173.275
6,00	PINTURA				
6,10	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	Шş.	848,00	10,72	9.09
6,20	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superficies externas	m²	25,54	4,30	10
6.30	Pintura a Oleo 2 demãos	m²	475,83	23,43	11.14
	TOTAL DO ITEM				20.349,
****					
7,00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
	Calxa d'àgua em polietileno, 1.000 litros, com acessónos	UNID.	2.00	906,85	1 81
7,10		m'	515,50	1.84	94
	Limpeza de superficie com jato de alta pressão				
	Limpeza de superficie com jato de alta pressão  TOTAL DO ITEM	""			2.762,

CEZARINO B. REZENDE NETTO. RG. 3.101.013-6 - PR. SÓCIO GERENTE

NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS (TDA. 1900 Maurison Trigogia, 2406) Trigoria dire Civil (SILA PR 161639-0)



# NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP

Rua José Das Neves, 171, Jardim Pacaembu, Londrina - PR Fone: (43) 3337-7915 - e-mail: normaconstrucao@gmail.com

OBRA: REFORMA TELHADO ESCOLA ZULMIRA LOCAL: ESTRADA PARA ABATÍA, S/N, KM 02, BAIRRO INVERNADA, BANDEIRANTES-PR DATA: 04/05/2020

TP-03/2020 - LOTE 03

									_	
TEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	1° MÊS	% NO PERIODO	2 MES	% NO PERIODO	3* MÊS	% NO PERIODO	VALOR BDI E I	VALOR SERVIÇO C/ BDI E DESCONTO
10	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,56%	8.536,91	100,00%					R\$	8.536,91
02	SUPRAESTRUTURA	2,09%	12.197,79	100,00%					R\$	12.197,79
03	ALVENARIA	1,29%	8.536,91	100.00%					R\$	3.085,75
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,10%			19.404,38	100,00%			R\$	19.404,38
05	COBERTURA	72,32%			86.637,72	20,00%	86.637,72	%00'05	R\$	173.275,43
90	PINTURA	8,49%			5.087,27	25,00%	15.261,81	75,00%	R\$	20.349,08
07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,15%					2.762,22	100,00%	R\$	2.762,22
	TOTAL GERAL	100,00%	23.820,45	9,94%	111.129,37	46,38%	104.661,75	43,68%	R\$	239.611,56
	TOTAL ACUMULADO		23.820,45	9,94%	134.949,82	56,32%	239.611,56	100,00%		
I										





Edital n.º 03/2020 – PMB
TOMADA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE BANDEIRANTES – PR
Envelope 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – PR
Proponente: O.S SOUZA & SOUZA LTDA

Endereço: RUA DR DOMINGOS MODEMA, Nº 25 - VILA RONDON

Fone: (43) 3525 1006 CNPJ: 17.569.488/0001-75



# Município de Bandeirantes

Tomada de preços 3/2020

# PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Fornecedor: WALDIR DE CASTRO CNPJ: 29.845.185/0001-17

inscrição Estadual:

Endereço: RUA JOSE ANICETO MONTE SIAO 165 - JARDÍM ANA ROSA - Bandeirantes/PR - CEP 86360-000

Contador: MANOEL AFFONSO PIROLLA VIERA

RG: 5.113.958-5 **5. Endereço representante**: Rua Jose Aniceto Monte Siao 165 - Jardim Ana Rosa - Bandeirantes/PR - CEP 86360-000 CPF: 727.492.029-49 Representante: WALDIR DE CASTRO

E-mail representante: CASTROWALDIR63@GMAIL.COM

Conta: -Agência: - - / Banco:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY Lote: 001

Preço Unitário 197,442,98 Modelo Preço Máximo Marca Unid. S Otde. 00,1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DO CENTRO DE TIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR Nº Item Descrição do Produto / Serviço 00

Preço Total 197.442,98

Telefone representante: 11955938006

Data de abertura:

Telefone contador: 4335422355 Celular:

E-mail: CASTROWALDIR63@GMAIL.COM Fax:

Telefone: 11955938006

OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS:

1. SERVICOS PRELIMINARES:

SUPRAESTRUTURA;

ALVENARIA;

4. INSTALACÕES ELÉTRICAS,

COBERTURA;

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL

			ì		PREÇO TOTAL DO LOTE:	197.442,98
Lote: 002 ESCOLA MUNICIPAL PREF. MOACYR CASTANHO		ı				2
Nº Item Descrição do Produto / Serviço	Ottde.	Cnid.	Preço Máximo Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA	1,00	N	512.602,92		451.090,56	451.090,56

OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA

PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS:

TO MOACYR CASTANHO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

SERVIÇOS PRELIMINARES.

SUPRAESTRUTURA;

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; ALVENARIA:

COBERTURA;

6. PINTURA;

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA

DRÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL

Cole : 000 ESCOLO LOURINA DE ALBORDENADE						
N° Item Descrição do Produto / Serviço	Otde.	Unid.	Preço Máximo Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA	1,00	NO	228.270,45		224.322,78	224.322,78
DE ALBUQUERQUE DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR	(					

451.090,56

PREÇO TOTAL DO LOTE:

# Município de Bandeirantes

Tomada de preços 3/2020

# PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Fornecedor: WALDIR DE CASTRO CNPJ: 29.845.185/0001-17

Endereco: RUA JOSE ANICETO MONTE SIAO 165 - JARDIM ANA ROSA - Bandeirantes/PR - CEP 86360-000

RG: 5.113.958-5 Contador: MANOEL AFFONSO PIROLLA VIERA CPF: 727.492.029-49

Endereço representante: Rua Jose Aniceto Monte Siao 165 - Jardim Ana Rosa - Bandeirantes/PR - CEP 86360-000 Representante: WALDIR DE CASTRO

Telefone representante: 11955938006

Data de abertura:

Conta: -

Telefone contador: 4335422355 Celular:

E-mail: CASTROWALDIR63@GMAIL.COM Fax:

Telefone: 11955938006

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006) Agência: -- -/ E-mail representante: CASTROWALDIR63@GMAIL.COM

Banco:

- OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA

PLANILHA DE SERVICOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS:

1. SERVIÇOS PRELIMINARES;

2. SUPRAESTRUTURA;

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 3. ALVENARIA:

COBERTURA;

6. PINTURA;

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA

ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL

Validade da proposta: 60 días

Prazo de entrega: 90 días

PREÇO TOTAL DO LOTE:

TOTAL DAPROPOSTA:

224.322,78 872.856,32

> CNPJ: 29.845.185/0001-17 WALDIR DE CASTRO

29.845.185/0001-17

WALDIR DE CASTRO RUA JOSÉ ANICETO MONTE SIÃO, 165 JARDIM ANA ROSA - CEP 86.360-000 BANDEIRANTES - PARANÁ

esProposta - Versão 11

# CONSTRUCAO EM ACAO CNPJ: 29.845.185/0001-17

# ANEXO 06

PROPONENTE: WALDIR DE CASTRO

ENDEREÇO: RUA JOSE ANICETO MONTE SIAO, 165 - JARDIM ANA ROSA- BANDEIRANTES/PR.

CEP 86.360-000

CNPJ: 29.845.185/0001-17 FONE/FAX:(011) 9 5593-8006

E-MAIL: CASTROWALDIR63@GMAIL.COM

# PROPOSTA DE PRECOS

Bandeirantes/PR., 28 de Abril de 2020.

À Comissão de Licitação - Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 03/2020- PMB.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas nossa proposta de preços relativa à execução do Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. dos lotes da licitação em epígrafe.

# LOTE 01:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS, NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS: SERVIÇOS PRELIMINARES; SUPRAESTRUTURA; UND ALVENARIA; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; COBERTURA; PINTURA; SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL.	LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNTÁRIO	VALOR TOTAL
01 UND ALVENARIA; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; COBERTURA; PINTURA; SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,				DO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS, NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS: SERVIÇOS PRELIMINARES;		
VALOR TOTAL			UND	ALVENARIA; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; COBERTURA; PINTURA; SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHÁ ORÇAMENTÁRIA,	197.442,98	197.442,98

## LOTE 02:

LOIL	JZ.	* /			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNTÁRIO	VALOR TOTAL
			1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO MOACYR CASTANHO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR 2. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME		
01	01		DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS: 3. SERVIÇOS PRELIMINARES; 4. SUPRAESTRUTURA;	451.090,56	451.090,56
			5. ALVENARIA; 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 7. COBERTURA; 8. PINTURA;		
		•	9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10 CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL.		
					451.090,56

1/1 V

# LOTE 03:

				VALOR	VALOR	``
LOTE	QTD	TINID-	proprozo			
LUIE	עוט	UND	DESCRIÇÃO	UNTÁRIO	TOTAL	
	1		- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO	-		
			DA ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE DO		/	993
. •			MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR		los e.	عرسا ورا
			OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME		(Ps. F.	٠.
1			DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS			
<b>.</b> .	1	7	SEGUINTES TÓPICOS:			
			SERVIÇOS PRELIMINARES;			
1 1						. A
01	01		SUPRAESTRUTURA;			
l or	UI		ALVENARIA;	224.322,78	224.322,78	
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;			
			COBERTURA; -			
	l .		PINTURA;		}	
			SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
		4.0	- CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO,			
			CONTONIE. CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,			
			MEMORIAL DESCRITIVO, PLANÍLHA ORÇAMENTÁRIA,	30 m		8
			CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL.	,		' ' '
VALO	D				20 ( 200 50	
VALU	7 44				224.322,78	

# VALOR TOTAL 872.856,32

O preço, proposto para execução do objeto do lote é de R\$ 892.693,96 (Oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos).

O prazo de execução do objeto do referido lote é de <u>90 (noventa)</u> dias, contado a partir do 10º dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir do 10° dia da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela Comissão de Licitação.

Declaro que em expressa referência de submissão da proposta ao edital, que nos preços mantidos na proposta escrita, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita contratação do objeto da licitação.

Atenciosamente,

WALDIR DÉ CASTRO RG № 5.113.958-5 SESP-PR CPF № 727.492.029-49

29.845.185/0001-17

WALDIR DE CASTRO

RUA JOSÉ ANICETO MONTE SIÃO, 165 JARDIM ANA ROSA - CEP 85.360-000 BANDEIRANTES - PARANÁ

4//

Edital n.º 03/2020 - PMB
TOMADA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR
Envelope 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
Proponente: WALDIR DE CASTRO
Endereço: R: JOSE ANICETO MONTE SIÃO, 165 –
JARDIM ANA ROSA - BANDEIRANTES-PARANA
Fone/Fax: (11)95593-8006
CNPJ: 29.845.185/0001-17

6





# JOOPA CONSTRUÇÕES

# O.S SOUZA & SOUZA LTDA EPP

RUA DR DOMINGOS MODEMA, N° 25 - VILA RONDON - JACAREZINHO - PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90620897-06/ INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1130700

CNPJ: 17.569.488/0001-75

Fone: (43) 3525 1006 / CEP: 86400-000

E-mail: construtora\_os@hotmail.com

Nossa meta é sua satisfação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES OBRA: REFORMA TELHADO ESCOLA ZUMIRA ALBUQUERQUE

DATA: 04/02/2020 238.828,87

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PRECO	S (em R\$)	BDI:27% CÓDIGO SINAP
.,			40/  -	UNITÁRIO	TOTAL	CODIGO SINAP
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-			8.417,46	
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,00x1,00	m²	2.00	419,67	839.34	74209/00
1.2	Remoção de telha cerâmica de forma manual sem	+	2,00	713,07	000,04	74203/00
1.2	reaproveitamento	mil	599,21	3,16	1.894,14	97647
1.3	Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de forma manual sem reaproveitamento	UNID.	11	171,11	1.882,16	97652
1,4	Remoção de forro	m²	447,27	1,64	733,88	97640
1,5	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual sem reaproveitamento	m²	447,27	6,81	3.047,45	97650
1,6	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento	UNID.	17	1,21	20,49	97665
2	SUPRAESTRUTURA				12.030,31	
2,1	Forma para viga, com madeira serrada, E=25mm	m²	81,87	78,42	6.420,59	92270
2,2	Concreto FCK=20Mpa, traço 1:2, 7:3 (cimento/areai media/brita 1) preparo mecanico com betoneira 400l			340,67	2.612,96	
	billa 17 prepara mecanico com betoricira 4001	m³	7,67			94964
2,3	Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10mm	Kg	252,57	7,98	2.015,88	92762
2,4	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm, utilizando em estribo continuo helicoldal	Kg	167.16	5,87	980,88	95446
_		ļ				
9	ALVENARIA				2 0 12 70	
3,1	Alvenaria de blocos ceramicos furados na vertical de				3.042,79	
J.,	9x19x39 (esp.=9cm) oitões	m²	25,54	37,91	968,09	87477
3,2	Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas e externas, com desempenadeira dentada	m*	51,08	15,65	799,29	87872
3,3	Reboco barra lisa traço 1:3 (cimento / areia), espessura 1,5cm	m²	25,54	49,94	1.275,40	84023
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICA					W
4.1	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos)				19.136,21	
1.,	10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento		<b>50.00</b>	101.00		
4.2	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	unid.	59,00	181,82	10.727,49	93142
		unid.	24.00	100.05	0.070.40	
4,3	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com 2 lampadas tubulares de 36W - Fornecimento e instalação	unid.	24,00 47,00	136,35	3.272,46	93128 97586
<del></del>		ļ	,	92,10	4.328,58	
4,4	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação					
		unid.	1.00	420,29	420,29	74131/004
4,5	Disjuntor Termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V	UNID.	5,00	77,48	387,39	74130/003
5	COBERTURA					
					173.410,68	
5,1	Telhamento com telha termoacustica e=30mm, com ate 2 aguas, incluso içamento	m²	599,21	190,55	114.181,93	94216
5.2	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24,	т	21,00			94227
	desenvolvimento de 33cm, incluso transporte			51,59	1.083,39	







5;3	Rufo em chapa de aço galvanizado numero 26, corte de	m	21,00	1		100327
	33cm, incluso içamento	1		52,08	1.093,68	
5,4	Fabricação, fornecimento, instalação e pintura das tesouras, terças, agulhas rigidas, agulhas flexiveis e contravamento					
		UNID.	20,00	1.620,75	32.415,00	92616
5,5	Forto PVC liso, para ambientes comerciais, inclusive	m²	447,27	55,08	24.636,68	96486
6	PINTURA			()	20.066,18	
6,1	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	m²	848,00	10,57	8.961,49	88487
6,2	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superficies externas	m²	25,54	4,24	108.20	88413
	Pintura a Oleo 2 demãos	m²	475,83	23,11	10.996,48	79464
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				2.725,25	
7,1	Caixa d'àgua em polietileno, 1.000 litros, com acessórios	UNID.	2,00	894,31	1.788,63	88503
7.2	Limpeza de superficie com jato de alta pressão	m²	515,5	1,82	936,62	99814

JACAREZINHO, 05 DE MAIO DE 2020

JOCEI (INE MARIA FAL SÓCIA CERENTE CPF: 0017 2:150 96

RG: 8.297.437-7

NILTON BATISTA PRADO ENGENHEIRO CIVIL CREA MG 27482/D E VISTO PR 4591-V

17.569.488/0001-75

O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon CEP 86.400-000 Jacarezinho - PR

Nilton Batista Prado Eng<sup>o</sup>. Civil CREA - 27.482/D





# JOOPA CONSTRUÇÕES

O.S SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Rua Dr Domingos Modema n° 25 - Vila Rodon - Jacarezinho - PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062897-06 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1130700

CEP: 86.400-000 Fone (43) 3525 1006 CNPJ: 17.569.488/0001-75

E-Mail: construtora\_os@hotmail.com Nossa Meta é sua Satisfação

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAND	EIRANTES										
ASSUNTO:	REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MU	NICIPAL PREFEIT	го м	OACY	R CASTANHO	)						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (RS)			1° ME:	S		2º MÊ	S		3° MES	6
			· _	1	NO MES	ACUM.		NO MES	ACUM.	_	NO MES	ACUM
1	SERVICOS PRELIMINARES		%		100,00%	100,00%						
	OLIVI GOST TILLIMITENTED	8.417,45	R\$	R\$	8.417,46							
2.	SUPRAESTRUTURA		%		100.00%	100,00%						1
		12.030,31	R\$	R\$	12.030,31							
3	ALVENARIA	the state of the same	%		100,00%	100.00%						
		3.042.79	R\$	R\$	3.042,79					Ĺ		
4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		%					100,00%	100,00%			
		19.136,21	R\$				R\$	19.136,21				
6.	COBERTURA		%					50,00%	50,00%		50,00%	100,009
		173,410,68	R\$				R\$	86.705,34		R\$	86,705,34	
6.	PINTURA		%								100.00%	100,009
		20,068,18	R\$							R\$	20.056,18	
7.	SERVICOS COMPLEMENTARES		%								100,00%	100,009
		2.725,25	RS						_	R\$	2.725,25	
	TOTAL		%				_					
	TOTAL	238.828,87	R\$		23,490,56	23.490,56	R\$	105.841,55	129.332,11	RS	109.496,77	238,828,87
	SUBTOTAIS		%		9,84%	9,84%		44,32%	54,15%		45,85%	100,00%
	SUBTOTALS		R\$		23.490,56	23.490,56		105.841,55	129.332,11		109.496,77	238.828,87
	SUBTOTAIS ACUMULADOS	7	%		9,84%	9,84%		54,15%	63,99%		100,00%	
	OOD TO TAIG ACCIMILATION	1	R\$		23,490,56			129,332,11			238.828,87	

acarezinho 04 de Maio 2020

OCH AND MARIN FALASCA DE SON OCIA GINE N.D.

NILTON BAINSTA PRADO ENGENHEIRO CIVIL CREA MG 27482/D E VISTO PR 4591-V

17.569.488/0001-75 0 S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon CEP 86.400-000 Jacarezinho - PR Nilton Batista Prado Engº. Civil CREA - 27.482/D







# JOOPA CONSTRUÇÕES O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25 Vila Rondon- Jacarezinho Pr. CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006. CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1130700

E-MAIL : construtora\_os@hotmail.com Nossa meta e sua satisfação



# PROPOSTA DE PREÇOS

Jacarezinho, 04 de Maio de 2020.

À Comissão de Licitação Ref. Edital de Tomada de Preços nº 03/2020 – PMB

Prezado Senhores,

Apresentamos e submetemos à Apreciação de V.Sª nossa proposta de preços relativa à Execução de Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de reforma de telhados da Escola Zumira Albuquerque do Município de Bandeirantes — Pr, do lote nº 03 da licitação em epígrafe.

# LOTE 03:

LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VLR MÁXIMO UNITÁRIO	VLR MÁXIMO TOTAL
01	01	UND	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE TELHADO NA ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBURQUERQUE DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - PR - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS: 1. SERVIÇOS PRELIMINARES; 2. SUPRAESTRUTURA; 3. ALVENARIA; 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 5. COBERTURA; 6. PINTURA; 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL.	238.828,87	238.828,87
			VALOR TOTAL		238.828,87

A A

O preço, proposto para execução do objeto do lote é de R\$ 238.828,87 (duzentos e trinta e oito mil oitocentos e vinte oito reais e oitenta e sete (Rs. \*\*. centavos).

e (Rs.m. 999

O prazo de execução do objeto do referido lote é de 90 (noventa) dias, contado a partir do 10° dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir do 10° dia da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelope n°1 e n°2) pela comissão de Licitação.

Declaro que em expressa referência de submissão da proposta ao edital, que nos preços mantidos na proposta escrita, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita contratação do objeto da licitação.

Atenciosamente.

JOCEL INE MARIA FALASCA DE SOUZA

CPF: 004.712 159-96

17.509.499/0001-75

O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon CEP 86.400-000 Jacarezinho - PR



1/1.



# JOOPA CONSTRUÇÕES

# O.S SOUZA & SOUZA LTDA EPP

RUA DR DOMINGOS MODEMA, N° 25 - VILA RONDON - JACAREZINHO - PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90620897-06/ INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1130700

CNPJ: 17.569.488/0001-75

Fone: (43) 3525 1006 / CEP: 86400-000 E-mail: construtora\_os@hotmail.com

Nossa meta é sua satisfação



VALOR TOTAL:

207.988,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES OBRA: REFORMA TELHADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DATA: 04/05/2020

plotter in the second	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	LVIC	QUANT,	PRECO	S (em R\$)	BD1: 27%
1	SERVICOS PRELIMINARES	diame menu		UNITÁRIO	TOTAL	CÓDIGO SINAPI
	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,00x1,00	The state of the s	and the same of th	Control of the State of the Sta	7,531,86	2.2000
.2	Remorão de tolho posês:	m²	2,00	419,67	839,34	74000
.3	Remoção de telha cerâmica de forma manual sem Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, forma manual sem reaproveitamento.	m².	447,07	2 10		74209/
		de UNID	1	3.16	1.413.22	97
4	Remoção de forro	_	1,00	171,11	1.882,16	971
5	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma	ma	231,19	1,64	379,33	
-	manual odin reaprovenamento	m <sup>2</sup>	442,21	0.04		97
6	Remoção de luminárias, de forma manual, sem	+	772,21	6,81	3.012,98	976
	reaproveitamento de roima manual, sem	UNID.	4,00	1,21	4,82	976
12111	SUPRAESTRUTURA					
- Control of the Cont	Forma para viga, com madeira serrada, E=25mm				(2.036.2)	Section 18 Sections
		LU <sub>2</sub>	81.87	78.42	12.030,31 6.420,59	
r	Concreto FCK=20Mpa, traço 1:2, 7:3 (cimento/areai media/ brita				0.420,08	922
				340,67	2.612,96	
	Armação de viga de uma estrutura convencional de	ma	7,67			949
	concreto armado utilizando aço CA-50 de 10mm  Corte e dobra de aço CA-50, diametro de 6,3mm,	Kg	252,57	7.98	2.015,88	927
u	utilizando em estribo continuo helicoidal	V-		5,87		
	- Indicated	Kg	167,16	3,07	980,88	954
- Sandaran	TU-TIVE TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TO T					
A	LVENARIA	A SHEET OF		1000		
9:	Ivenaria de blocos ceramicos furados na vertical de x19x39 (esp.=9cm) oitões		describeration set	Control of the contro	3.957,77	
]C	hapisco aplicado somente em cotrutura	LD <sub>2</sub>	33,22	37,91	1.259,21	8747
al	venarias internas e externas, com desempenadeira dentada					0(4)
				15,65	1.039,84	
Re	eboco barra lisa traço 1:3 (cimento / areia), espessura	m²	66,44		1.000,04	
	5cm	m <sup>a</sup>	33,22	49,94		8787
				10,01	1.658,92	8402.
IN.	STALAÇÕES ELÉTRICA					
		19400		of the standing of the	and the same	
Po	onto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos)				16.221,26	
	A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e				1000001400	
		unid.	FR 04			
cai	nto de iluminação residencial incluindo interruptor simples,	unid.	52,00	181,82	9.454,73	93142
	xa elétrica, elétroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento					V5142
Lun	ninaria tipo calha, de sobrepor, com 2 lampadas	unid.	41,00	136,35		
tubi	- instalação			130,33	5.590,45	93128
		unid.	4,00			07500
para	adro de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica,	-		92,10	368,39	97586
barr	a 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com ramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação					
ľ	nodito, fornecimento e instalação					/
Disi	untor Termomagnético bipolar padrão pomo	unid.	1 00			
(ame	ericano) 10A a 504 240V		1,00	420.29	420,29 7413	1/004 //
		,סואנ	5,00			111111111111111111111111111111111111111
COE	BERTURA				387.39 7413	G1003
Fabr	icação, fornecimento, instalação	COL VAN	STAN WEST		146.062,23	
terça	is, agulhas rígidas, agulhas flexiveis e contravamento				2403102,23	all de la land
Telha		NID.	1,00	47,018,07	47.049.05	
		mº	447,07		47.018.07 CPU	
Calha	em chana de aco galinaria			190,55	85.191.03	94216
Calha	nvolvimento de 33cm, incluso transporto	m	3,10	190,55	85.191.03	94216

5,4	Rufo em chapa de aço galvanizado numero 26, corte de 33cm, incluso içamento	m	3,10	48,28	149,66	100327
5,5	Forro PVC liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	m²	246,09	55,08	13.555,21	96486
6	PINTURA				19.694,68	+ + -
6.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em	m²	694.78	13,52	9.390,41	88489
6,2	Aplicação manual de fundo selador acrilico em	m²	52,79	4,24	223,64	88413
6,3	Pintura a Oleo 2 demãos	m²	436,20	23,11	10.080,63	79464
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				2.490,12	
7,1	Caixa d'àgua em polietileno, 1.000 litros, com acessórios	UNID.	2,00	894,31	1.788,63	88503
7,2	Limpeza de superficie com jato de alta pressão	m²	386,09	1,82	701,49	99814

JACAREZINHO, 04 DE MAIO DE 2020

SÓCIA GERENTE CPF: 0 4.712 159-9 RG: 8.297-437-7

NILTON BATISTA PRADO ENGENHEIRO CIVIL

CREA MG 27482/D E VISTO PR 4591-V

17.569.488/0001-75

O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon CEP 86.400-000 Jacarezinho - PR

Nilton Batista Prado Engº. Civil CREA - 27.482/D





### JOOPA CONSTRUÇÕES O S SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Rua Dr Domingos Modema n° 25 - Vila Rodon - Jacarezinho - PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062897-06 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1130700 CEP: 86.400-000 Fore (43) 3525 1006

CNPJ: 17.569.488/0001-75

E-Mail: construtora\_os⊕hotmail.com Nossa Meta é sua Satisfação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ASSUNTO REFORMA DO TELHADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)		ĺ	1º MÉS	S		2º MÉS			3° MĚ	5
				1	NO MES	ACUM.		NO MÉS	ACUM.		NO MÉS	ACUM
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	%		100,00%	100,00%						
		7,531,86	R\$	R\$	7,531,86					-		-
2.	SUPRAESTRUTURA		%		100,00%	100,00%	<u> </u>					
		12.030,31	R\$	RS	-12.030,31		ļ.,					
3	ALVENARIA		%		100,00%	100,00%						
		3.957,77	R4	R\$	3.957,77			-				
4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		15				L	100,00%	100,00%			
		16.221,26	R\$				R\$	16.221,26				
5.	COBERTURA	1	%					50,00%	50.00%	'	50.00%	100.00
		146.062,23	R\$				R\$	73.031,12		R\$	73.031,12	
6	PINTURA		. %								100,00%	100,00
		19.694,68	R\$							R\$	19.694,68	
7.	SERVICOS COMPLEMENTARES		-%	_			ļ				100,00%	100,00
		2,490,12	1							R\$	2,490,12	
	TOTAL		%	ļ								
	TOTAL	207.988,22	R\$		23.519,93	23.519,93	R\$	89.262,37	112.772,30	R\$	95.215,92	207.988,22
	SUBTOTAIS		%		11,31%	11,31%		42,91%	54,22%		45,78%	100,009
	SOBICIAIS	1	R\$	Ī-11	23.519,93	23.519,93		89,252,37	112,772,30		95.215,92	207.988,22
	SUBTOTAIS ACUMULADOS	1	%		11,31%	11,31%	Ī	54,22%	65,53%		100.00%	
	SUBTOTAIS ACUMULADOS		R\$		23,519,93			112,772.30			207.988.22	_

acarezinho, D4 Maio de 2020

OCELAN MARIA FALASCA DE SOI

NILTEM ATISTA PRADO ENGENHEIRO CIVIL CREA MG 27482/D E VISTO PR 4591-V

17.569.488/0001-75

O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon CEP 86.400-000 Jacarezinho - PR Nilton Batista Prado Engº. Civil CREA - 27.482/





/// .

# JOOPA CONSTRUÇÕES O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25 Vila Rondon- Jacarezinho Pr. CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006. CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1130700

E-MAIL : construtora\_os@hotmail.com Nossa meta e sua satisfação



# PROPOSTA DE PREÇOS

Jacarezinho, 04 de Maio de 2020.

À Comissão de Licitação Ref. Edital de Tomada de Preços nº 03/2020 – PMB

Prezado Senhores,

Apresentamos e submetemos à Apreciação de V.Sª nossa proposta de preços relativa à Execução de Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de reforma de telhados do Centro de Educação Infantil Rotary do Município de Bandeirantes – Pr, do lote nº 01 da licitação em epígrafe.

# LOTE 01:

LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VLR MÁXIMO UNITÁRIO	VLR MÁXIMO TOTAL
01	01	UND	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE TELHADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES – PR - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS: 1. SERVIÇOS PRELIMINARES; 2. SUPRAESTRUTURA; 3. ALVENARIA; 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 5. COBERTURA; 6. PINTURA; 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL.	207.988,22	207.988,22
			VALOR TOTAL		207.988,22







O preço, proposto para execução do objeto do lote é de R\$ 207.988,22 (duzentos e sete mil novecentos e oitenta e oito reais e vinte dois centavos).

O prazo de execução do objeto do referido lote é de 90 (noventa) dias, contado a partir do 10° dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir do 10° dia da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelope n°1 e n°2) pela comissão de Licitação.

Declaro que em expressa referência de submissão da proposta ao edital, que nos preços mantidos na proposta escrita, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita contratação do objeto da licitação.

Atenciosamente.

JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA

CRF: 004.712.159-96 RG: 8.297.437-7

17.569.488/0001-75

O S COUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon CEP 86.400-000 Jacarezinho - PR

11/



# JOOPA CONSTRUÇÕES

# O.S SOUZA & SOUZA LTDA EPP

RUA DR DOMINGOS MODEMA, N° 25 - VILA RONDON - JACAREZINHO - PR


INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90620897-06/ INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1130700

CNPJ: 17.569.488/0001-75

Fone: (43) 3525 1006 / CEP: 86400-000

E-mail: construtora\_os@hotmail.com

Nossa meta é sua satisfação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

OBRA: REFORMA TELHADO ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO MOACYR CASTANHO

475.182,89

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PRECO	S (em R\$)	BD1:27%
			ασ,	UNITÁRIO	TOTAL	CÓDIGO SINAPI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				18.255,88	
1,1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,00x1,00	m²	2,00	419,67	839,34	74209/001
1,2	Remoção de telha cerâmica de forma manual sem	<del>  -"-</del>	2,00	419,07	039,34	74209/001
1,2	reaproveitamento	m²	1.094,97	3,16	3.461,28	97647
1.3	Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de forma manual sem reaproveitamento	UNID.	32,00	171,11	5.475,38	97652
1,4	Remoção de forro	m²	643,21	1,64	1.055,37	97640
1,5	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual sem reaproveitamento	m²	1.080,84	6,81	7.364,25	97650
1,6	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento	UNID.	50,00	1,21	60,26	97665
5	CURDATOTOLINA					
2	SUPRAESTRUTURA	1	150.50	70.10	20.912,21	
2,1	Forma para viga, com madeira serrada, E=25mm	m²	150,56	78,42	11.807,55	92270
2.2	Concreto FCK=20Mpa, traço 1:2, 7:3 (cimento/areai media/ brita 1) preparo mecanico com betoneira 400l			340,67	3.846,19	
0.0	A	mª.	11,29			94964
2,3	Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10mm	Kg	464,48	7,98	3.707,23	92762
2.4	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm, utilizando em estribo continuo helicoidal	Kg	264,36	5,87	1.551.24	95446
3	ALVENARIA				4 400 00	
3,1	Alvenaria de blocos ceramicos furados na vertical de				4.420,02	
5,1	9x19x39 (esp.=9cm) oitões	m² :	37,10	37,91	1.406,28	87477
3,2	Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas e externas, com desempenadeira dentada	m²	74 20	15,65	1.161,06	
3,3	Reboco barra lisa traço 1:3 (cimento / areia), espessura	+ "	74,20		<del></del>	87872
	1.5cm	mª	37,10	49,94	1.852,68	84023
4 A Commission	INSTALAÇÕES ELÉTRICA				23.600,20	
4,1	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e				25.000,20	
	chumbamento	unid.	72.00	181,82	13.091,17	93142
4,2	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento					30142
		unid.	34,00	136,35	4.635,98	00400
4,3	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com 2 lampadas tubulares de 36W - Fornecimento e instalação	unid.	55,00	130,33	4.033,96	93128 97586
4,4	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação		_	92,10	5.065,36	
	100	unid.	1,00	420,29	420,29	74131/004
4,5	Disjuntor Termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240V	UNID.	5,00	77,48	387,39	74130/003
5	COBERTURA		a de la constitución de la const		369.977,86	
5,1	Fabricação, fornecimento, instalação e pintura das tesouras, lerças, agulhas rígidas, agulhas flexiveis e contravamento					
	<u></u>	UNID.	1,00	112.040,27	112.040,27	CPU





5.2	Telhamento com telha termoacustica e=30mm, com ate 2 aguas, incluso içamento	m²	1.094,97	190,55	208.651,04	94216
5,3	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte	m	21,00	47,82	1.004,30	94227
5.4	Rufo em chapa de aço galvanizado numero 26, corte de 33cm, incluso içamento	m	52,08	48,28	2.514,33	100327
5,5	Forro PVC liso, para ambientes comerciais, inclusive	m² .	830,90	55,08	45.767,92	96486
6	PINTURA				34.417,42	
6,1	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos	m²	1.364,15	10,57	14.416,06	88487
6,2	Aplicação manual de fundo selador acrilico em superficies externas	m²	37,10	4,24	157,17	88413
	Pintura a Oleo 2 demãos	m²	858,68	23,11	19.844,19	79464
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				3.599,30	
7,1	Caixa d'àgua em polietileno, 1.000 litros, com acessórios	UNID.	2.00	894,31	1.788,63	88503
7.2	Limpeza de superficie com jato de alta pressão	m²	996,56	1,82	1.810,67	99814

JACAREZINHO, 05 DE MAIO DE 2020

JOCELAINE N

CPF: 004.712(159-96 RG: 8-297.437-7 NILTON BATS TA PRADO ENGENHEIRO CIVIL CREA MG 27482/D E VISTO PR 4591-V

17.569.488/0001-75 O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon

GEP 86 400-000 Jacarezinho - PR

Nilton Batista Prado CPL CPL CREA - 27.482/D

1//



# JOOPA CONSTRUÇÕES

### O.S SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Rua Dr Domingos Modema n° 25 - Vila Rodon - Jacarezinho - PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062897-06 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1130700

CEP: 86.400-000 Fone (43) 3525 1006 CNPJ: 17.569.488/0001-75

E-Mail: construtora\_os@hotmail.com

Nossa Meta é sua Satisfação

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAND	EIRANTES										
ASSUNTO:	REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MU	INICIPAL PREFEIT	то м	OACYR CAST	ANHO							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (RS)		1	° MËS			2º ME	S		3° MĚS	;
				NO MÉS	ACU	М.		NO MÉS	ACUM.		NO MÉS	ACUM
	SERVICOS PRELIMINARES		%	100,00%	100,0	0%						
		18.255,88	R\$	R\$ 18.25								
2.	SUPRAESTRUTURA		1/0	100.00%	100.0	0%						
300		20.912,21	R\$	R\$ 20.91								
3.	ALVENARIA	10	%	100,00%	100,0	0%						
		4,420,02	R\$	R\$ 4.42	0,02					<u> </u>		1
4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	0.008	%					100.00%	100,00%			
		23.600,20	R\$				R\$	23.600,20				
5.	COBERTURA		%					50,00%	50,00%		50,00%	100.00
		369.977,86	RS				R\$	184.988,93		R\$	184.988,93	
6.	PINTURA		96								100,00%	100.00
		34,417,42				_				R\$	34.417.42	
7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		%								100,00%	100,00
		3,599,30	R\$		<u> </u>	-				R\$	3,599,30	
	TOTAL		%									
		475.182,89	R\$	43.588	1,11 43.58	8,11	R\$	208.589,13	252.177,24	R\$	223.005,65	475.182,89
	SUBTOTAIS		%	9,17%	9,17	%		43,90%	53,07%		46,93%	100,009
	500101Al3		R\$	43.588	11 43.58	8,11		208.589,13	252.177,24		223,005,65	475.182.89
	SUBTOTAIS ACUMULADOS		%	9,17%	9,17	%		53.07%	62,24%		100,00%	
	30BTOTAIS ACOMULADOS		R\$	43.588		1		252.177,24			475.182,89	
											-	

ENGENHURO CIVIL CREA MG 27482/D E VISTO PR 4591-V

17.569.488/0001-75 O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon
— CEP 86.400-000 Jacarezinho - PR

Nilton Batista Prado Engº. Civil CREA - 27.482/D






# JOOPA CONSTRUÇÕES O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema 25 Vila Rondon- Jacarezinho Pr. CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006. CNPJ 17.569.488/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1130700

E-MAIL : construtora\_os@hotmail.com Nossa meta e sua satisfação



# PROPOSTA DE PREÇOS

Jacarezinho, 04 de Maio de 2020.

À Comissão de Licitação Ref. Edital de Tomada de Preços nº 03/2020 – PMB

Prezado Senhores,

Apresentamos e submetemos à Apreciação de V.Sª nossa proposta de preços relativa à Execução de Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de reforma de telhado da Escola Municipal Prefeito Moacyr Castanho do Município de Bandeirantes – Pr, do lote nº 02 da licitação em epígrafe.

# LOTE 02:

LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VLR MÁXIMO UNITÁRIO	VLR MÁXIMO TOTAL
01	01	UND	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE TELHADO NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO MOACYR CASTANHO DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - PR - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS: 1. SERVIÇOS PRELIMINARES; 2. SUPRAESTRUTURA; 3. ALVENARIA; 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 5. COBERTURA; 6. PINTURA; 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL.	475.182,89	475.182,89
			VALOR TOTAL		475.182,89







O preço, proposto para execução do objeto do lote é de R\$ 475.182,89 (quatrocentos e setenta e cinco mil cento e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

Fis. rs. 1009

O prazo de execução do objeto do referido lote é de 90 (noventa) dias, contado a partir do 10° dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir do 10° dia da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelope n°1 e n°2) pela comissão de Licitação.

Declaro que em expressa referência de submissão da proposta ao edital, que nos preços mantidos na proposta escrita, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita contratação do objeto da licitação.

Atenciosamente.

JOCELANE MARIA PALASCA DE SOUZA

SPF: 004.712.159-96 RG: 8.297.437-7

17.569.488/0001-75 0 S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon CEP 86.400-000 Jacarezinho - PR

P

1/



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ (0)0

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO – SETOR DE LICITAÇÃO

- 1 -

# ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO

ATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DA LICITAÇÃO 3/2020 - MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS

Aos 08 dias do mês de junho do ano 2020, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Bandeirantes-PR, em sessão pública, presente a comissão de licitação nomeada em 06/01/2020, através do decreto nº 1.483/2020, constituida pelo presidente e membros, os Srs. MARCOS DE MORAES, JOYCE FERREIRA DA SINA, JOÃO ROBERTO COSMO, foi instalada a sessão de abertura e julgamento dos envelopes de proposta de pr os da licitação em epigrafe, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, autorizada pelo Sr. Prefeito Municipal no processo administrativo datado em 16/12/2019. O pregoeiro atestou o comparecimento dos representantes das proponentes, os Srs. ANTONIO JEFERSSON VALENTIM da empresa A. J. VALENTIM & CIA LTDA; EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR da empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME e JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA da empresa LONDONSON GILBERTO RODRIGUES. Na seguencia seguiu-se para a fase de abertura das propostas das empresas classificadas A. J. VALENTIM & CIA LTDA, EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME, LONDONSON GILBERTO RODRIGUES, NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP, O. S. SOUZA & SOUZA LTDA, WALDIR DE CASTRO. Foram abertas as propostas, conferidas e rubricadas pelo pregoeiro, equipe de apoio e representantes da proponentes onde foi constatado que a empresa A. J. VALENTIM & CIA LTDA apresentou documento exigido no item item 08, letra d numero 2 - "Declaração de responsabilidade técnica indicando o responsável técnico pela execução dos projetos modelo 04 até seu recebimento definitivo pelo licitador" informando somente responsável técnico para execução do lote 01, motivo pelo qual foi desclassificada nos lotes 02 e 03. As empresas LONDONSON GILBERTO RODRIGUES e O. S. SOUZA & SOUZA LTDA apresentaram no lot 3 valor da proposta acima do valor máximo estipulado no edital, motivo pelo qual foram desclassificadas do lote. Sendo assim, pregoeiro deu inicio a fase de lances o qual chegou ao seguinte valor referente aos Itens por fornecedor

A. J.	VALEN	ITIM & CIA LTDA						
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Quantida de	Preço	Preço total
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFAN TIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR	A J VALENTIM E CIA LTDA		UN	1,00	165.338, 26	165.338,26
		- OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS:						
		1. SERVIÇOS PRELIMINARES;				l <sub>a</sub> .		



A



2. SUPRAESTRUTURA;

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

# SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO – SETOR DE LICITAÇÃO

-2-

	4	I	1	1		1	,	1
		3. ALVENARIA;						
		4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;						
		5. COBERTURA;						
		6. PINTURA;						
0 1		7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
()		- CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL.						
ТОТА	<u> </u> .L			<u> </u>			<u> </u>	165.338,26
EMR	CONS	TRUTORA EIRELI-ME				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.00.000,20
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo		Quantida de	Preço	Preço total
3	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER	EMR CONSTRU TORA EIRELI ME		UN	1,00	216.866, 85	216.866,85
0		EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS:						
		1. SERVIÇOS PRELIMINARES;						Ì
		2. SUPRAESTRUTURA;						<u>.</u> :
		3. ALVENARIA;						
		4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;						
		5. COBERTURA;			,			
		6. PINTURA;						
		7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
		- CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA				1		

Rua: Frei Rafael Proner. 1457 centro de Bandeirantes, Caixa Postal 281, CEP 86.360.000 – Fone 1547 (43) 3542-4525 Site/página: Bandeirantes.pr.gov.br - E-mail licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - C.N.P.J./M.F. 76.235.753/0001-48



ESTADO DO PARANÁ

(As. M. 1012.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO – SETOR DE LICITA

- 3 -

	A CO tem	NSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP Produto/Serviço  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA	Marca NORMA	Modelo				216.866,85
Lote It	tem	Produto/Serviço  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA		Modelo			<del></del>	
	130	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA		Modelo				
2 1		REFORMA DO TELHADÓ DA	NODRAA			Quantida de	Preço	Preço total
		ESCOLA MUNICIPAL PREFEI ITO MOACYR CASTANHO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES- PR	CONSTRU ÇÕES CIVIS LTDA EPP		UN	1,00	419.820, 50	419.820,50
		- OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS:						
		1. SERVIÇOS PRELIMINARES;						
		2. SUPRAESTRUTURA;						
		3. ALVENARIA;						
		4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;						
		5. COBERTURA;						
		6. PINTURA;						
5.3		7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
		- CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL.						
TOTAL	_				1 1	I	I	

Perfazendo um total geral dos itens de R\$ 802.025,61(Oitocentos e Dois Mil e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos). Após apurado os vencedores dos lotes e aberto os envelopes de documentação, conferido pelo pregoeiro e equipe de apoio e pelos representantes das proponentes, foi aberto prazo para interposição de recursos, mas não houve manifestação por parte de nenhum representante das proponentes. Logo após o pregoeiro firmou as empresas A. J. VALENTIM & CIA LTDA, EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME, NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP como habilitadas e vencedoras do certame, em seguida foi adjudicado os itens ás empresas vencedoras da licitação em epigrafe. A representante da empresa LONDONSON GLEBERTO RODRIGUES se ausentou do

Rua: Frei Rafael Proner, 1457 centro de Bandeirantes, Caixa Postal 281, CEF 86.360.700 - Fone/Fax (43) 3542-4525 Site/página: Bandeirantes.pr.gov.br - E-mail licitacao@bandeirantes.pr.gov.br C.N.P.J./M.F. 76.235.753/0001-48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO – SETOR DE LICITA

- 4 -

certame antes do seu encerramento. Tendo em vista que estavam presentes a esta sessão os prepostos das proponentes, da-se como feita a intimação do ato de julgamento da proposta nos termos do Art. 4º Inciso XVIII da Lei 10.520/02. A contagem de prazos será feita observando-se o disposto no art. 110 da Lei 8.666/93. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente ATA pelo pregoeiro, equipe de apoio e representantes das proponentes.

MARCOS DE MORAES

Presidente 590,505,609-97 JOYCE FERREIRA DA SILVA

(AL. P. 1013

Membro 065.535.889-70

JΦÃO ROBERTO COSMO

Membro 651.946.249-72

ANTONIO FERSSON VALENTIM

EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR



# ESTADO DO PARANÁ



# AVISO DE RESULTADO E ADJUDICACAO

TOMADA DE PREÇOS: 03/2020 - PMB

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Torno público o resultado da licitação acima citada, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por lote;

<b>C</b> 300	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFAN TIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA DI SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS:  1. SERVIÇOS PRELIMINARES; 2. SUPRAESTRUTURA; 3. ALVENARIA; 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 5. COBERTURA; 6. PINTURA; 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL.	LTDA		UN	1,00	165.338,26	165.338,26
TOTA	<u> </u>	EDITAL.	_	<u> </u>	J	. !		165.338,26
		RUTORA EIRELI-ME					2.7.	100.000,00
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
3	.]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA DI SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS:  1. SERVIÇOS PRELIMINARLS; 2. SUPRAESTRUTURA;	E EIRELI ME		UN	1,00	216.866,85	216.866,85



# ESTADO DO PARANÁ



419.820,50

		3. ALVENARIA; 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 5. COBERTURA; 6. PINTURA; 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL.						
TOTAL	Ĺ							216.866,85
NORM	A CON	ISTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP						
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEI ITO MOACYR CASTANHO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS:  1. SERVIÇOS PRELIMINARES; 2. SUPRAESTRUTURA; 3. ALVENARIA; 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 5. COBERTURA; 6. PINTURA;	EPP		UN	1,00	419.820,50	419.820,50

	002 025 61
TOTAL DOS LOTES	802.025,61

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS № 03/2020-PMB é de R\$ 802.025,61 (OITOCENTOS E DOIS MIL, VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

Fica assim a adjudicação por lote:

EDITAL.

TOTAL

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL

ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE

DESCRITIVO, PLANILHA

Bandeirantes-PR, 08 Je junho de 2020

Lino Martins
Prefeito Municipal




# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ

PARECER JURIDICO Nº 138/2020.

REFERÊNCIA: Proc. Administrativo nº. 08/2020. Tomada de Preço nº. 03/2020.

INTERESSADO: Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ASSUNTO: Análise Jurídica do Processo Licitatório.



# I ~ RELATÓRIO.

A Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Bandeirantes-PR, no uso de suas atribuições, principalmente as contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, notadamente o art. 38, VI e Parágrafo único; e demais legislação pertinente, emite o, presente PARECER JURIDICO CONCLUSIVO sobre o Processo Licitatório, modalidade TOMADA DE PREÇO n°. 03/2020, fazendo-o consoante o seguinte articulado:

A fim de delimitar o objeto do presente parecer, é imprescindível que se realize, ao menos, uma sucinta digressão em relação ao ato administrativo de homologação do processo licitatório.

Reza o artigo 43, VI, da Lei 8.666/93 que cabe à autoridade competente deliberar quanto à homologação da licitação.

Marçal Justen Filho, em sua abalizada doutrina, ensina que "a homologação envolve duas ordens de considerações, uma no plano da legalidade, outra no plano da conveniência", e, didaticamente, passa a explicar, in verbis:

Preliminarmente, examinam-se os atos praticados para verificar sua conformidade com a lei e o edital. Tratando-se de um juízo de legalidade, a autoridade não dispõe de competência discricionária. Verificando ter ocorrido nulidade, deverá adotar as Rua Frei Rafael Proner 1457 - centro- CEP 86.360-000 - Tel.: (43) 542-4525 - E-mail licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - CNPJ/MF 76.235.753/0001-48-



ESTADO DO PARANÁ

providências adequadas a eliminar o defeito. A autoridade superior não pode substituir-se à Comissão, praticando atos em nome próprio, substitutivos daqueles viciados. A decretação da nulidade deverá ser proporcional à natureza e à extensão do vício. Apurando vício na classificação das propostas, a autoridade superior não poderá decretar a nulidade de toda a licitação. Será reaberta a oportunidade para a Comissão efetivar nova classificação. Concluindo pela validade dos atos integrantes do procedimento licitatório, a autoridade superior efetivará juízo de conveniência acerca da licitação. A extensão do juízo de conveniência contido na homologação depende do conceito que se adote para adjudicação [...]. Se reconhecer a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação, a autoridade superior deverá homologar o resultado. A homologação possui eficácia declaratória enquanto confirma a validade de todos os atos praticados no curso da licitação. Possui eficácia constitutiva enquanto proclama a conveniência da licitação e exaure a competência discricionária sobre esse tema. (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2000. P·440).

No mesmo sentido, Lucas Rocha Furtado assevera que "a homologação corresponde à manifestação de concordância da autoridade, competente para assinar o contrato, com os atos até então praticados pela comissão. Essa concordância se refere a dois aspectos: à legalidade dos atos praticados pela comissão e à conveniência de ser mantida a licitação" (Curso de Licitações e Contratos Administrativos. 2" Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2009. P·276).

Ante o exposto, cumpre destacar que o presente parecer visará ao exame da conformidade dos atos praticados com a lei e o edital, levando-se em consideração, caso constatada alguma irregularidade, a natureza e extensão do vício quando for recomendada a homologação, o saneamento de algum ato, bem como a eventual anulação do certame.

Dessa forma, concluindo-se pela homologação do certame, esse parecer restringir-se-á tão somente ao plano da legalidade, cabendo à autoridade competente deliberar acerca da conveniência da licitação.

# II - FUNDAMENTAÇÃO.

Para a presente análise, tenho como referência as disposições da Lei nº. 8.666/93, de modo que cabe verificar, de início, o cumprimento do prazo, entre a última publicação de aviso e a data da sessão, em conformidade com o artigo 21, §2ª, III da Lei 8.666/93.

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:

(...);

§ 2º. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será:

(...);

II - trinta dias para:

a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior;



# ESTADO DO PARANÁ



b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço";

III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior, ou leilão;

Conforme demonstrado no edital, a modalidade de licitação escolhida foi a Tomada de Preço, com o critério menor preço por item, ou seja, enquadrando-se no inciso III, devendo respeitar o prazo de 15 dias.

Esta assessoria já analisou a minuta do edital e recomendou o cumprimento das disposições da Lei 8.666/93.

Consta **publicação dos avisos de edital** no Mural de Licitações do TCE, Jornal Folha Norte Paranaense, Diário Oficial do Estado do Paraná e Diário Oficial da União, respeitados o prazo de 15 dias.

Não constam impugnações ao edital ou interposição de recursos contra as decisões do pregoeiro.

# III - CONCLUSÃO.

Isto posto, forte na análise da legalidade, moralidade, impessoalidade, conveniência e oportunidade do ato administrativo, na exação do certame e nos princípios que norteiam os contratos administrativos, entendemos pela inexistência de vício de forma ou nulidade que fulmine o ato administrativo, devendo, pois, o objeto do certame ser adjudicado e homologado em favor da empresa vencedora.

Submeto, no entanto, o presente parecer à decisão superior para o exercício do poder hierárquico de cancelar ou exigir o cumprimento da obrigação contratual conforme seus critério de mérito administrativo.

É o parecer, salvo melhor interpretação. Ressalta-se que o presente Parecer Jurídico foi elaborado tão somente sob o ângulo jurídico expressando a opinião de seu signatário e, oportunidade administrativa, escoimando ainda, qualquer responsabilidade de seu signatário conforme o art. 2°, §3° da Lei n°. 8.906/94 e entendimento do STJ no RHC: 39644 RJ 2013/0238250-5.

Bandeirantes, 25 de junho de 2020.

Leonel Lourenço Carrasco OAB/PR nº. 47.683.



ESTADO DO PARANÁ



# TERMO DE HOMOLOGACAO

TOMADA DE PREÇOS: 03/2020 - PMB

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Passado o prazo recursal, torno pública a homologação do procedimento de licitação, modalidade TOMADA

DE PREÇOS acima citado e adjudicação do objeto aos seguintes contratados:

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFAN TIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS:  1. SERVIÇOS PRELIMINARES; 2. SUPRAESTRUTURA; 3. ALVENARIA; 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 5. COBERTURA; 6. PINTURA; 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL.	A J VALENTI M E CIA LTDA		UN	1,00		165.338,26
TOTA	 T	EDITAL.						165.338,26
		RUTORA EIRELI-ME						1103.336,20
Lote	Item	<del></del>	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
3	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA	EMR CONSTR UTORA		UN	1,00	216.866,85	216.866,85

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
3	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	EMR		UN	1,00	216.866,85	216.866,85
		REFORMA DO TELHADO DA	CONSTR					
		ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE	UTORA					
		ALBUQUERQUE DO MUNICÍPIO DE	EIRELI					
		BANDEIRANTES-PR	ME					
		- OS SERVIÇOS DEVERÃO SER						
		EXECUTADOS CONFORME		1				
		DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE						1
		SERVIÇOS COM OS SEGUINTES						
		TÓPICOS:						
		I. SERVIÇOS PRELIMINARES;		1				
		2. SUPRAESTRUTURA:			1			



3. ALVENARIA;

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

# ESTADO DO PARANÁ



419.820,50

		4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 5. COBERTURA; 6. PINTURA; 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL.						
TOTAL								216.866,85
NORM	A CONS	STRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP						
nte	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	1	MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR	NORMA CONSTR UÇÕES CIVIS LTDA EPP		UN	1,00		419.820,50

TOTAL DOGLOTES	
TOTAL DOS LOTES	802.025,61

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-PMB é de R\$ 802.025,61 (OITOCENTOS E DOIS MIL, VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

HOMOLOGO A PRESENTE LICITACAO,

3. ALVENARIA;

5. COBERTURA; 6. PINTURA;

EDITAL.

TOTAL

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;

DESCRITIVO, PLANILHA

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL

ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE

Bandeirantes-PR, 26 de janho de 2020

LINO MARTINS
Prefeito Municipal



# ESTADO DO PARANÁ

1001

# EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

# TOMADA DE PREÇOS: 03/2020 - PMB

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Passado o prazo recursal, torno pública a homologação do procedimento de licitação, modalidade TOMADA E PREÇOS acima citado e adjudicação do objeto ao(s) seguintes contratado(s):

EMPRESA	VLR TOTAL
A. J. VALENTIM & CIA LTDA	165.338,26
EMR CONSTRUTORA EIRELI – ME	216.866,85
NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA – EPP	419.820,50
T O T A L	802.025,61

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-PMB é de R\$ 802.025,61 (OITOCENTOS E DOIS MIL, VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) HOMOLOGO A PRESENTE LICITACAO,

Bandeirantes-PR, 26 de junho de 2020

Prefeito Municipal



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ

Portaria 12,484/2020

LINO MARTINS, Prefeito Municipal de Bandeirantes, Estado do Parana, no uso de suas atribuições jue lhe são conferidas por Lei,

Resolve:

EXONERAR, a partir de 30 de junho do corrente ano, a Sr. VILMA MARTINS SANT'ANNA, scupante do cargo efetivo de "Agente Administrativo", ace sua aposentadoria.

Edificio da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do Parana, em 25 de Junho de 2020.

> LINO MARTINS Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ

### TERMO DE NÃO COMPARECIMENTO

Conforme convocação, oficio nº 362/2020, para argo de "Técnico em Enfermagem", do concurso publico, diral 01/2017, devidamente publicado na edição 1109 m 13/06/2020, no Jornal Folha do Norte Paranaense, o andidato ELIAS RIBEIRO DA CRUZ, classificada em Divisão de Recursos <sup>10</sup> lugar, não compareceu a lumanos da Prefeitura de Bandeirantes dentro do prazo para a entrega dos documentos necessários para assumir o eferido cargo.

Salientamos ainda, que ocorreram tentativas por rarte da Divisão de Recursos Humanos de contato com o a) candidato (a), seja por email ou por telefone adastrados no ato da inscrição do concurso supracitado.

Bandeirantes, 26 de Junho de 2020

Divisão de Recursos Humanos



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ

# TERMO DE NÃO COMPARECIMENTO

Conforme convocação, oficio nº 361/2020, para "Técnico em Enfermagem", do concurso argo de mblico, edital 01/2017, devidamente publicado na dição 1109 cm 13/06/2020, no Jornal Folha do Norte NADIELY DUTRA candidata CORDEIRO, classificada em 8º lugar, não compareceu Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura de Bandeirantes dentro do prazo para a entrega dos locumentos necessários para assumir o referido cargo.

Salientamos ainda, que ocorreram tentativas por parte da Divisão de Recursos Humanos de contato com o a) candidato (a), seja por email ou por telefone adastrados no ato da inscrição do concurso supracitado.

Bandeirantes, 26 de Junho de 2020

Divisão de Recursos Humanos

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

XTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2020-PMB

136/2020-PMR
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 32/2020-PMB
ONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Parará
ONTRATANDA: KISNER & PERISSÉ LTDA
BIETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPIS PARA
SPONIBILIZAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS QUE ATENDEM
OS SUSPETIOS DE CORONAVÍRUS – COVID – 19. E
QUELES QUE TRABALHAM NA PREVENÇÃO E COMBATE
O MOSQUITO AEDIES AEGYPTI, PARA SECRETARIA
LNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTES – PR.
BJETIVO: ADITAR o contrato prorrogando os prazos de execução
vigência em 60 (sessenta) dias, a partir de 04 de junho de 2020.

Bandeirantes-PR, 04 de junho de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES Line Martins CONTRATANTE

> KISNER & PERISSÉ LTDA Denise Maria Kisner Perissé CONTRATADO

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2019-PMB PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2020 - PMB

CONTRATANTE: Municipio de Bandeirantes, Estado do Paraná CONTRATADA: CONFEPAR AGRO-INDUSTRIAL

CONTRATANTE: Municipio de Bondeirantes, Estado do Paraná CONTRATADA: CONHEPAR AGRO-INDUSTRIAL COPERATIVA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR
OBJETIVO: REAJUSTAR, para restabelecer o equilibrio econômico-financeiro o valor unitário do lote 2 - item 18 - Letie Pasteurizado Tipo C - IL. AUMENTANDO em 30,84% (trina inteiros e olienta e quatro centesimos) por cento aproximadamente, cquivalentes a R\$ 0,66 (sessenta e seis centavos) por litro, passando o valor do litro de R\$ 2,14 (dois reais e quatorze centavos) por litro, poste un saldo de 41,050 (quarenta e um mil e cinquenta) litros, existente em 18 de junho de 2020, perfazendo um AUMENTO de R\$ 2.7093,00 (vinte e sete mil e noventa e três reais).

Bandeirantes PR, 23 de junho de 2020.

Line Martine PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

> Lucas de Freitas Silva CONFERAR AGRO-INDUSTRIAL COOPERATIVA

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS: 03/2020 - PMB

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOXYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES.PR Passado o prazo recursal, tomo pública a homologação do procedimento de licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS seimo eltelo o distribución do objeto rofel seguintes contratado(s):

Telina citado e aditidicação do dojeto adáj accome	2 COMMUNICO(3).
EMPRESA	VLR TOTAL
A. J. VALENTIM & CIA LTDA	165.338,26
EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME	216.866,85
NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP	419.820,50
TOTAL	802.025,61
	1 110510

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-PMB é de RS 802.025,61 (OITOCENTOS E DOIS MIL, VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) HOMOLOGO A PRESENTE LICITACAO.

Bandeirantes-PR, 26 de junho de 2020

LINO MARTINS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 15/2020 - PMB

Rutifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 1483/2020, de 06 de juneiro de 2020, que declarou inexigivel a Licitação, com fundamento no caput do artigo 25 da Lei 8.666/93 a favor dos seguintes fornecedores conforme abaixo: ENFERMEIROS

SILVIA CRISTINA GUIDI BITENCOURT

TÉCNICOS EM ENFERMAGEM VALDIANE GOMES DOS SANTOS BRITES ANDREIA GERTRUDES DIAS LEÃO

MÉDICO CLÍNICO GERAL

IDALIO	FERRES	INACIO		
ITEM	ONT PROFI SSION ALS	IIRS TRABALII ADAS SEMANAIS	PROFISSIONAIS/ SERVIÇOS	VLR HORA
1	1	40	ENFERMEIROS	RS 19,90
2	2	40	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	R\$ 7,73
3	1	40	MÉDICO CLÍNICO GERAL	R\$ 96,92

ENFERMEIROS: R\$ 19.90 (dezenove reais e noventa centavos) por

hora; TÉCNICOS: R\$ 7,73 (sete reais e setenta e três centavos) por hora; MEDICO CLÍNICO GERAL: R\$ 96,92 (noventa e seis reais e noventa e dois centavos) por hora. Para CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E/OU EMPRESAS

Pam CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E/OU EMPRESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENINIENTO AOS POSSÍVEIS CASOS DE CORONAVÍRUS (COVID – 19) NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES – PR. CONFORME DECRETO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES – PR. ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, todos de acordo com a Chamada Pública n.º 01/2020 no valor de 85 19.99 (dezenove reais e noventa centavos) por hora pam os TÉCNICOS EM ENFERMACIEM, S. 69.92 (noventa e seis reais e noventa e detavos) por hora, para MÉDICO CLÍNICO GERAL e face ao disposto no A1. 26 da Lei nº 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Bandeirantes-PR, 22 de junho de 2020.

Lino Martins Prefeito Municipal

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

DISPENSA DE LICITAÇÃO - \$5/2020-PMB RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 1.483/2020, de 06 de janeiro de 2020, que declarou Dispensável a Licitação, com fundamento no Art. 24, Inciso II, a favor do

RORATO & MOLERO LTDA - ME

пем	QΤΟ	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	VLR UNIT RS	VLR TOTAL RS
oţ	12	מאט	O SISTEMA DEVE CONTER OS SEGUINTES REQUISTIOS: Genecismorse occupico de Candidatos si sugas bachado de notas para curriculo Anataches Documentos auxiliares Histórico de Impresa Contrataste Requisitos para comocacio Lista de documentos necestários para estrivitas Modeb de queráinstetos	150,90	1.500,00
TOTAL					1.800,00

Para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PETRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE MÓDULOS ONLINE DE GERENCIAMENTO COMPLETO DE VAGAS DE EMPREGO E CURRÍCULOS - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (PAT), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 3.895/2020, no valor total de R\$ 1.800,00 (Hum mil e oliocentos reais), face so disposto no Art. 26 da Lei n° 8.666/93, vez que o e instruído. Bandeirantes-PR, 01 de junho de 2020

LINO MARTINS

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO CONTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO 187/2020-PMB INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

DO NORTE DO PARANÁ - CISNOP
OBJETO: REPASSE FINANCEIRO AO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DO
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. PARA CONTRATAÇÃO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. PARA CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECÍFICA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES SUSPEITOS DO COVID-19, VALOR MENSAL DE R\$ 10,978,45 (DEZ MIL., NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) TOTALIZANDO R\$ 32,935,35 (TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES.
VALOR: R\$ 32,935,35 (Trinta e dois mil, novecentos e trinta e cinco regita

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses, a contar da data da

PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três) meses, a contar da data da

assinatura do contrato

SECRETARIA	DESPESA/ FONTE	FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
SAUDE	3400/303	11001103011003406 91390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
SAÚDE	4100/303	11006103011001603 33390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
Dandaimatos	DD 17 do inch	o de 2020	

Prefeito Municipal de Bandeirantes Diretor Presidente do CISNOP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020-PMB

O Município de Bandeirantes e o Fundo Municipal de Saúde Bandeirantes, Estado do Parezá, nos termos do Artigo 24 e 25 da Lei nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, do Estado do Paraná e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, avisa aos interessados que estará n° 8.666, de 21 de junho de 1993, avisa aos interessados que estará recebendo, à partir da publicação deste aviso no Jornal Foths do Norte Paranaense, no Diário Oficial de Paraná e no Diário Oficial da União, documentação para CRIEDENCIAMENTO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE PSIQUIATRIA, PEDIATRIA E ANESTESIOLOGISTA, PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTES.

D Edital commetos poderá ser obtido diretamente no Setor de

O Edital completo poderá ser obtido diretamente no Setor de Licitações, situado na Rua Frei Rafaet Proner n 1.457 Centro -Bandeirantes-PR CEP: 86.360-000, das 07h30min às 13h00min ou

Damocirantes-r'K CEP: 86.360-000, das 07h30min às 13h00min ou através do sitio eletrônico www.bandeirantes.pr.gov.br. Ficia designada inicialmente a data de 23 de julho de 2020, às 09h00min para a abertum dos envelopes contendo a documentação para o Credenciamento.

Bandeirantes - PR, 25 de junho de 2020.

Marcos de Moraes Presidente da Comissão de Licitação 1.023

# **A**PÓLICE**D**IGITAL







Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

# FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

# DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 02/07/2020

Nº Apólice Seguro Garantia: 06-0775-0206924

Proposta: 2641222

Controle Interno (Código Controle): 121289760

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0006.0775.0206924.000000

# DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES/PR

CNPJ: 76.235.753/0001-48 RUA FREI RAFAEL PRONER, 1457 - CEP: 86.360-000 - BANDEIRANTES - PR

# DADOS DO TOMADOR: A. J. VALENTIM & CIA LTDA ME

CNPJ: 22.860.957/0001-40 - R TIRADENTES 810 SL 01 - PITANGA - PR - SL 01

# DADOS DA CORRETORA:

000002.0.204553-4 GENEBRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

Documento eletrônico digitalmente assinado por.

Brasil Assault digital description Gustavo Henrich

Brasil Achard But American p.c.
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrónico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituitu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 099FC08915F5891A Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.



Proposta: 2641222

Controle Interno (Código Controle): 121289760

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0006.0775.0206924.000000





#### Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Executante Construtor	R\$ 8.266,91	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

#### Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigê	ncia
Modalidade e Cobeltula Adicional	ппропанов оединава	Início	Término
Executante Construtor	R\$ 8.266,91	03/07/2020	30/12/2020

#### Demonstrativo de Prêmio:

		itor		407,6 0,0
				0,0
Prêmio Total			R\$	407,6
Prêmio Total Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	R\$ Nº Camê	407,6 Valor(R\$)

Em atendimento à Lei 12.741/12informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Proposta: 2641222

Controle Interno (Código Controle): 121289760







(FIS. P. 1005

# Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, dos prejuízos causados pelo Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento na execução dos serviços descritos no objeto do Contrato 195/2020-PMB.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13.

	A	P	ÒΙ	_10	CE	A	۱N	TI	ER	RIC	)R	M	E	TV	Έ	F	OF	۲۱	١E	CI	D	Α	P	<b>OF</b>	₹ [	ES	T	A	SI	MF EG RO	U	EI R/	/D	O	R	) ( A	) RI	J E EF	E	RE	OS EN	SSI	E	A(	5
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*			*	*	*			*	*	*	*			*		*			*			*			*	rk:	-									*	*	*			*	*	*	*
l	*	•	*	*	*	*	•	*		*	*	*		••	*	*	*	*	**	*			*			*	••				*			*		*	*	*	*			*		*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	w	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*		*			*	*		*								••					*		-	*		*	*
	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**			*	-	,,	•	*	*		*	*	.,	*	*							*				*	*	*		*		*	*
	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		**	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*		••			*	**		*	*	*	-	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		*		*	*		*	*	*	*			*	*	*	*
	sk	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	•	*			*			*			*	*		•						*			*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*						*		*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*			*		*		*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	-			*			*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	•	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	×	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*			*				*		*	*	*	*		-			_			*		*			*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*		,-	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*				*						*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	••	*	*			••	*			*				*		**		*				*		*	*	*	*	*	*	*	*	*
l	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		**	*		*		*	*		*	*		*	*	*	*	-	*		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	rkr	#e	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*		*	*					*			*		* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	w	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*



Proposta: 2641222

Controle Interno (Código Controle): 121289760

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0006.0775.0206924.000000





#### CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO

#### 1. Objeto:

- 1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:
- I processos administrativos;
- II processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
- III parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
- IV regulamentos administrativos.
- 1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

#### 2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

- 2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
- 2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
- 2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
- 2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.
- 2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.



Proposta: 2641222

Controle Interno (Código Controle): 121289760

Nº de Registro SUSEP: **05436.2020.0006.0775.0206924.000000** 



- 2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
- 2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
- 2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.
- 2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.
- 2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
- 2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
- 2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
- 2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
- 2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.
- 2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.
- 2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
- 2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.
- 3. Aceitação:
- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
- 3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..
- 3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares



Proposta: 2641222

Controle Interno (Código Controle): 121289760

Nº de Registro SUSEP: **05436.2020.0006.0775.0206924.000000** 



1008

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

- 3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
- 3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
- 3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.
- 3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
- 3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.
- 4. Valor da Garantia:
- 4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
- 4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.
- 4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.
- 5. Prêmio do Seguro:
- 5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.
- 5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.
- 5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.
- 5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.
- 5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas



Proposta: 2641222

Controle Interno (Código Controle): 121289760

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0006.0775.0206924.000000



parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

#### 6. Vigência:

- 6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.
- 6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.
- 6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.
- 6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.
- 7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:
- 7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.
- 7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.
- 7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.
- 7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;
- 7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

#### 8. Indenização:

- 8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:
- I realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou



Proposta: 2641222

Controle Interno (Código Controle): 121289760

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0006.0775.0206924.000000



II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

- 8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
- 8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.
- 8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.
- 8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.
- 8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.
- 8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.
- 9. Atualização de Valores:
- 9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:
- a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
- b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.
- 9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.
- 9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
- 9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.
- 10. Sub-Rogação:



Proposta: 2641222

Controle Interno (Código Controle): 121289760

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0006.0775.0206924.000000



10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

#### 11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- II Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
- III Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
- IV Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
- V O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
- VI Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- VII Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

#### 12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

#### 13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

#### 14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:



Proposta: 2641222

Controle Interno (Código Controle): 121289760

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0006.0775.0206924.000000



- I quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
- III quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
- IV quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
- V quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.
- 14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.
- 15. Rescisão Contratual:
- 15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:
- 15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
- 15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vi original para obtenção de prazo e			•
	13%	195/365	
	20%		
	27%		
	30%		80%
	37%	255/365	
	40%		
120/365		300/365	
135/365		315/365	
150/365		330/365	
165/365			98%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.



Proposta: 2641222

Controle Interno (Código Controle): 121289760





16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I - por arbitragem; ou

II - por medida de caráter judicial.

- 16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.
- 16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.
- 16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.
- 17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

- 19. Disposições Finais
- 19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
- 19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.
- 19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
- 19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep www.susep.gov.br.
- 19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.
- 19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
- 19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.
- 19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no




Proposta: 2641222














Proposta: 2641222

Controle Interno (Código Controle): 121289760

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0006.0775.0206924.000000



#### **CONDIÇÕES ESPECIAIS**

## CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

# SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, CONCESSÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

#### 1. Objeto:

- 1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.
- 1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.
- 1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo.

#### 2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:

- I- Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;
- II- Prejuízo: Perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

#### 3. Vigência:

- 3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:
- I coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
- II por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
- 3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.



Proposta: 2641222

Controle Interno (Código Controle): 121289760

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0006.0775.0206924.000000



- 3.2.1. Fica também estabelecido que a não renovação da cobertura deste seguro, independentemente de a seguradora querer ou não renová-la, não caracterizará sinistro passível de recuperação junto a seguradora.
- 4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:
- 4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.
- 4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.
- 4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:
- a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;
- b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador e culminou na rescisão do contrato assegurado;
- c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive emails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;
- d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;
- f) Diário de Obras, quando aplicável;
- g) Comprovantes dos pagamentos realizados pelo segurado ao tomador;
- h) Cópia da publicação da rescisão unilateral do contrato assegurado em Diário Oficial;
- i) Cópia do novo contrato firmado pelo segurado com a empresa sucessora do tomador no escopo contratual inadimplido, quando aplicável.
- 4.2.2. Sem prejuízo do disposto no art. 771 do Código Civil, fica acordado que a não formalização da Reclamação do Sinistro dentro do prazo prescricional tornará sem efeito a prévia notificação de Expectativa do Sinistro;
- 4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;



Ratificação:

Nº Apólice Seguro Garantia: 06-0775-0206924

Proposta: 2641222

Controle Interno (Código Controle): 121289760


Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0006.0775.0206924.000000



#### 5. Disposições Gerais:

- 5.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, desenvolvimento e programação de qualquer tipo de software ou sistema, riscos referentes às obrigações que competem ao fabricante dos equipamentos, bem como não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro ou riscos trabalhistas e previdenciários, salvo quando contratada a cobertura adicional prevista no item 1.3 das Condições Especiais, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.
- 5.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.
- 5.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.
- 5.4. Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelo tomador para a obtenção das licenças necessárias à execução e conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios à vontade do tomador, o(s) órgão(s) competente(s) para conceder a(s) licença(s) requerida(s), não o fizer(em) e/ou negá-la(s), tais atos não serão motivo(s) para execução desta apólice, ficando a seguradora isenta de qualquer responsabilidade de indenização securitária.
- 5.5. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 Perda de Direito, das Condições Gerais.
  6. Ratificação:

6.1. Ratificam-se integralmente	as disposições	das	Condições	Gerais	que n	an tenhan	n sido
alteradas pela presente Condição	Especial	aas	Contaigoes	Octais	que m	ao tomian	i Sido
alteradas pela presente Condição	) Especial.						





Proposta: 2641222

Controle Interno (Código Controle): 121289760





# CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cob quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de norn anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou se representantes.	nas
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* *



Proposta: 2641222

Controle Interno (Código Controle): 121289760

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0006.0775.0206924.000000




# Devolução de Documento

IN. 1039

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nel enviar para a Seguradora.	e expresso, preencher os campos abaixo e
Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, documento nº 06-0775-0206924	estamos procedendo a devolução do
Local e Data	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES/PR	
Nome: RG: Cargo:	



ESTADO DO PARANÁ



# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO Nº 195/2020-PMB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PREÇO UNITÁRIO DO TIPO MENOR PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E A EMPRESA A. J. VALENTIM & CIA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, o Município de Bandeirantes-PR, pessoa jurídica de direito público, com sede a Rua Frei Rafael Proner nº 1457 Centro, nesta cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro de Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Lino Martins, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Bandeirantes, PR, na Av. Edelina Meneghel Rando nº 1.330 - centro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.791.908-8, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o n.º 107.504.529-00, abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE de um lado e, de outro A. J. VALENTIM & CIA LTDA estabelecido na Rua Tiradentes 810, centro, CEP. 85.200-000 na cidade de Pitanga, Estado do Paraná. Inscrito no CNPJ sob nº 22.860.957/0001-40, neste ato representada por seu Sócio/Administrador o Senhor Antônio Jefersson Valentim, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 033.042.709-14 e da cédula de identidade RG nº 7.535.121-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato de Prestação de Serviços decorrência da TOMADA DE PREÇOS - Edital nº 03/2020- PMB, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes, a saber:

# CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL

Parágrafo Primeiro - O objeto do presente Contrato, licitado, é para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, sob regime de Empreitada por preço global, do tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas, demais peças e documentos de licitação fornecida pelo CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

Parágrafo Primeiro - O preço global para a execução do objeto referente ao lote nº 01, deste Contrato é de R\$ 165.338,26 (cento e sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL", conforme descrição abaixo:

Rua Frei Rafael Proner nº 1457 Caixa Postal 281 CEP 86.360-000 e-mail·licitacao@bandeirantes.pr.gov.br Tel· (43) 3542-4525 Fax 3542/4525 CNPJ 76.235.753/00



ESTADO DO PARANÁ



Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFAN TIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS:  1. SERVIÇOS PRELIMINARES; 2. SUPRAESTRUTURA; 3. ALVENARIA; 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 5. COBERTURA; 6. PINTURA; 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL.	A J VALENTI M E CIA LTDA		UN	1,00	165.338.26	
		TO	TAL					165.338,26

# CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

Parágrafo Primeiro - As despesas com a obra objeto deste edital correrão à conta de recursos próprios do

município de Bandeirantes-Pr, referente às seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA	DESPESA/ FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
Educação e Cultura	1020-107	3000312361120260264490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Educação e Cultura	1120-103	3000312365120460274490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Educação e Cultura	1130-104	3000312365120460274490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Educação e Cultura	1440-103	3000512361121960324490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Educação e Cultura	1600-104	3000512361124160334490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES

# CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA RESPONSABILIDADE DA FISCALIZAÇÃO

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, em estrita observância aos serviços estabelecidos no edital e inteiramente concluído em condições de aceitação e de utilização em até 90 (noventa) dias, contados a partir do 10° dia da data da publicação da Ordem de Serviço.


Parágrafo Segundo - A fiscalização da execução dos serviços, objeto deste Contrato, será feita pelo Arquite o Sr. Renato Aparecido Chagas Mazzini, devidamente inscrito no CAU sob o nº A-116537-2, que assume no ste ato total responsabilidade sobre a fiscalização da obra.

Rua Frei Rafael Proner nº 1457 – Caixa Postal 281 – CEP 86.360-000 – e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br – Tel: (43) 3542-4525 – Fax 3542-4525 – NPJ 76.235.753/0001-48

Y



# ESTADO DO PARANÁ



## CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

Parágrafo Primeiro - O prazo de vigência do presente Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data da publicação da Ordem de Serviço.

#### CONDIÇÕES GERAIS

#### CLÁUSULA SEXTA - DO INÍCIO DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - Os serviços deverão ser iniciados no máximo em até o 10° dia após a da data da publicação da Ordem de Serviço.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS

**Parágrafo** Primeiro - A CONTRATADA deve submeter à fiscalização, os desenhos e especificações técnicas propostos para as obras provisórias, que deverá aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.

**Parágrafo Terceiro** - A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto de obras provisórias.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deve obter a aprovação de terceiros para o seu projeto de obras provisórias, onde requeridas.

## CLÁUSULA OITAVA - DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Parágrafo Primeiro - Somente poderá ser admitida alteração do prazo, com anuência expressa da CONTRATANTE, quando:


- a) Ocorrer alteração do projeto e/ou especificações pelo CONTRATANTE,
- b) Houver serviços extraordinários que alterem as quantidades,
- Mouver serviços complementares, obedecidos os dispositivos regulamentares,
  - d) Ocorrer atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio à(s) obra(s), que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE,
  - e) Ocorrer atos do CONTRATANTE que interfiram na execução contratual,
  - f) Ocorrer atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;
  - g) Ocorrer por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros. "lock out", perturbações industriais, guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, quarentenas, avalanches, terremotos, enchentes, explosões ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, desde que estes fatos tenham influência direta sobre a execução da(s) obra(s) e que fujam ao controle seguro de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. A expressão "força maior" deve, também, incluir qualquer atraso causado por legislação, regulamentação ou atos governamentais, por ação ou omissão do CONTRATANTE, que venham causar atrasos à CONTRATADA. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior.

Parágrafo Segundo - Enquanto perdurarem os motivos constantes do inciso II ou quando ocorrer a suspensão do Contrato por ordem do CONTRATANTE, cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratada não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.

Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Caixa Postal 281 CEP 86.360-000 e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br Tel: (43) 3542-4525 - Fax 354 (NPJ 76.235.753/0001



ESTADO DO PARANÁ



Parágrafo Terceiro - Para que a CONTRATADA possa invocar os fatos indicados no *caput* como capazes de justificar quaisquer atrasos, os mesmos deverão ser comunicados ao CONTRATANTE por escrito e devidamente comprovados, no prazo máximo de 48 (*quarenta e oito*) horas do início da referida ocorrência.

Parágrafo Quarto - Os motivos invocados pela CONTRATADA serão julgados pelo CONTRATANTE após a constatação da veracidade da sua ocorrência.

Parágrafo Quinto - Após a aceitação dos motivos evocados pela CONTRATADA poderá haver acordo entre as partes para uma eventual prorrogação do prazo com a expressa anuência do CONTRATANTE.

Parágrafo Sexto - Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos no projeto, especificações técnicas e demais documentos integrantes da licitação, o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada, a CONTRATADA responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias, e/ou pagamento direto ao CONTRATANTE, inclusive será declarada inidônea, ficando impedida de firmar contrato pelo prazo de até  $\angle (dois)$  anos, conforme gravidade da infração e dos danos decorrentes.

#### CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Parágrafo Segunda - Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da(s) obra(s) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

Parágrafo Terceiro - Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte, com expressa anuência da CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA para com o CONTRATANTE, em decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado, no entanto esta responde solidariamente com o subcontratante pela perfeição da prestação.

## CLÁUSULA DÉCIMA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Parágrafo Primeiro - Por determinação do CONTRATANTE fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizer(em) na(s) obra(s), em até 25 % (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do Contrato.

Parágrafo Segundo - A supressão de serviços resultante de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.

Parágrafo Terceiro - Se no Contrato não houver sido contemplados preços unitários para determinados serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula.


# CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS, DA ACEITAÇÃO E DA POSSE

Parágrafo Primeiro - O objeto deste Contrato será recebido após a comunicação da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsável pelo pom funcionamento dos serviços executados, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE.

Rua Frei Rafael Proner nº 1457 Caixa Postal 281 – CEP 86.360-000 e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br – Tel: (43) 3542-4525 Fax 3542-4525 - CNPJ 76.235.753/0001



# ESTADO DO PARANÁ



Parágrafo Segundo - A aceitação da(s) obra(s) pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da(s) obra(s), nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - A fiscalização da execução dos serviços, objeto deste Contrato, será feita pelo CONTRATANTE através do profissional constante do Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta deste contrato, qualificado e devidamente credenciado, com responsabilidades específicas e sendo a execução dos serviços supervisionada por profissionais designados pelo CONTRATANTE.

arágrafo Segundo - A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

- a) Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;
- b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir;
- c) Verifiquem se estão disponíveis no local da execução do objeto do presente Contrato os empregados, veículos, máquinas e equipamentos, sob pena de multa e, em caso de reincidência, na eventual rescisão contratual.

Parágrafo Terceiro - No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboração da CONTRATADA.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra(s) um projeto completo e cópia das especificações técnicas os quais deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização e do pessoal do órgão financiador da(s) obra(s).

Parágrafo Sexto - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização révia da fiscalização.

rarágrafo Sétimo - Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiros para o CONTRATANTE.

Parágrafo Oitavo - Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

Parágrafo Nono - Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos, o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada, a então CONTRATADA responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou pagamento direto, inclusive será declarada inidônea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos. Conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes caberá, tambero, a aplicação do disposto no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo Décimo - A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ab outro. A finalidade é revisar os planos para o trabalho remanescente e discutir os problemas potenciais.

525 - Fax 3542-3-5 - (N) 76.235.753/0001-48

Rua Frei Rafael Proner nº 1457 Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel (43) 3542-4525 - Fax 3542-455 - (ND 76.235.753/0001-48



# ESTADO DO PARANÁ



Parágrafo Décimo Primeiro - A fiscalização e a CONTRATADA devem elaborar ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e distribuir cópias aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na tomada de providências deve ser decidida pela fiscalização e informada por escrito a todos que participaram da reunião.

**Parágrafo Décimo Segundo** - Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva após o seu recebimento.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, após as medições, apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, em até 30 (trinta) dias, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e obedecidas às condições ara liberação do pagamento pelo Licitador e obedecida a ordem cronológica dos empenhos.

Parágrafo Segundo - O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no protocolo geral na sede do CONTRATANTE e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

Parágrafo Terceiro - Nota fiscal/fatura com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, número da licitação, número do contrato de empreitada, observação referente a retenção da contribuição previdenciária e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GRPS de execução do serviço, devidamente quitada e autenticada em Serventia Notarial, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, e cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do último recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em Serventia Notarial, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para obra;

# Parágrafo Terceiro - LIBERAÇÃO EM TODAS AS FATURAS FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO:


- a) Nota fiscal nota fiscal/fatura com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da rapa, número da licitação, número do contrato de empreitada, observação referente a retenção da contribuição previdenciária e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro ou arquiteto fiscal;
  - b) Planilha de Medição da Obra de acordo com o Cronograma Físico Financeiro;
  - c) CONTRATO:- Anexar uma Cópia do Contrato e aditivos vigentes:
  - d) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: Anexar Cópia do Cronograma Físico Financeiro vigente a cada medição;
  - e) PROVA DE PAGAMENTO DE PESSOAL: Folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento assinado pelos funcionários e devidamente autenticada pelo Tabelionato, referente ao período da Medição;
  - f) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS: Recolhimentos vinculados a Matrícula da Obra devidamente autenticado em Tabelionato, GPS- Guia de Recolhimento Social. No caso da Empresa optar pela retenção dos encargos previdenciários, deverá ser especificado no corpo da Nota Fiscal desmembrando de Material e Mão de Obra (este nunca inferior a 30% do valor da Nota Fiscal) e o destaque "Nota fiscal sujeita a encargos previdenciários, conforme instrução Normativa expedida pelo INSS";
  - g) PROVA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamento autenticado em Tabelionato, GFPI Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social;
  - h) CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS Certidão Negativa da Empresa junto ao INSS, em plena validade;

25 - Fax 3542-4525 76.235.753/0001-41

Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br Tel: (43) 3542-4525 - Fax 3542-452



# ESTADO DO PARANÁ



- i) CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS CRF Certidão Negativa da Empresa junto ao FGTS, em plena validade;
- j) CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA, em plena validade;

# Parágrafo Quarto - LIBERAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO:

- a) Toda documentação citada no item anterior 18.2.1;
- b) Da guia da ART OU RRT de execução da obra pela CONTRATADA com o comprovante do recolhimento;
- c) Inscrição da obra na Previdência Social mediante a apresentação da matrícula CEI Cadastro Específico da Obra;
- d) Do recolhimento da garantia de execução e adicional, se houver:
- Nota fiscal/fatura com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, úmero da licitação, número do contrato de empreitada, observação referente a retenção da contribuição previdenciária e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro ou arquiteto fiscal;
- f) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social GRPS de execução do serviço, devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, e cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS do último recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para obra;

# Parágrafo Quinto - A LIBERAÇÃO DA ULTIMA PARCELA FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO

- a) Da Certidão de Averbação de Obra de Construção Civil PF, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil da matrícula CEI Cadastro Específico da Obra para fins de averbação do imóvel no órgão Cartório de Registro de Imóveis de registro;
- b) Do Termo de Recebimento Provisório;
- c) Certidão de Conclusão de Obra emitida pelo Contratante.


## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na forma, a saber: a) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da(s) obra(s); b) multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais; c) multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA não disponibilizar os veículos, máquinas e equipamentos na obra, conforme estabelece o Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Nona; d) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o Contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da(s) obra(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias. da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais; e) multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer o cancelamento do Contrato conforme o estabelecido na Cláusula Vigésima Segunda, Parágrafo Primeire; f) suspensão do direito de participar em licitações/contratos financiados com recursos do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná – SFM, de recursos do CONTRATANTE, ou qualquer órgão da administração direta ou indireta: (I) pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão, ou (II) declaração de inidoneidade por prazo a ser estabelecido pelo

Rua Frei Rafael Proner nº 1457 Caixa Postal 281 CEP 86.360-000 e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br Tel: (43) 3542-4525 Fax 3542-4525 - NPJ 78 235.753/0001-48



# ESTADO DO PARANÁ



CONTRATANTE em conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA, observandose o disposto no artigo 78 e incisos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

Parágrafo Segundo - A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente.

Parágrafo Terceiro - As penalidades previstas no *caput* poderão cumular-se, mas o montante das multas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro - Quando da aplicação de multas, o CONTRATANTE notificará a CONTRATADA que terá prazo de 10 (dez) dias para recolher à Tesouraria do CONTRATANTE a importância correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis.

Parágrafo Segundo - Compete ao CONTRATANTE, quando for o caso, por proposta da fiscalização, a aplicação de penalidades, tendo em vista a gravidade da falta cometida pela CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - É facultado à CONTRATADA recorrer. conforme estabelece a legislação vigente, quando não concordar com as penalidades aplicadas.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA se obriga a: (a) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT; (b) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho; (c) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato em partes ou no todo; (d) fornecer EPIs Equipamentos de Proteção Individual e outros materiais de segurança a todos os funcionários; (e) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS; (f) não manter em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

Parágrafo Segundo - Correrão a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social ou tributária, de sua responsabilidade, incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato.

Parágrafo Terceiro - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com a autorização prévia da fiscalização e do CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto – Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao Patrimônio do Município e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com a Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho.


## CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Parágrafo Primeiro - O CONTRATANTE se obriga a: (a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente Contrato; (b) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA na forma estabelecida neste Contrato; (c) garantir à CONTRATADO acesso à documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato e (d) garant r à CONTRATADO acesso às suas instalações.

Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Caixa Postal 281 - CEP 86,360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br Tel. (43) 3542-4525 Fax 354-4525 PJ 76.235.753/0001-41



ESTADO DO PARANÁ



#### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E **EQUIPAMENTOS**

Parágrafo Primeiro - Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade e excelentes condições de uso, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

Parágrafo Segundo - A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais, veículos, máquinas, equipamentos e mão de obra, será, exclusivamente, da CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, veículos, maquinas e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem er novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam.

## CLÁUSULA DECIMA NONA - DA SEGURANÇA DA OBRA

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste Contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas.

# CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro - O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: (a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica; (b) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; (c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 90 (noventa) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE; (d) quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização; e (e) demais hipóteses mencionadas no artigo. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parágrafo Segundo - Decorrido atraso na execução do objeto, de período igual ou superior a 1/3 (um terço) do prazo de execução, sem manifestação da CONTRATADA, estará caracterizada a inadimplência da mesma ficando assegurado ao CONTRATANTE o direito de tomar as medidas cabíveis para a Rescisão Contratual da aplicação da multa em conformidade com o estabelecido na Cláusula Décima Quarta, letra d.


Parágrafo Terceiro - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

Parágrafo Quarto - Declarada a rescisão do Contrato, que vigorará a partir do 10º dia da data da súa declaração, a CONTRATADA se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar os serviços já concluídos.

Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: (43) 3542-4525 - Fax 3542-4525 - CP PJ 76.235.753/0001-48



ESTADO DO PARANÁ



os materiais depositados e o canteiro de obras inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS PRÁTICAS CORRUPTAS

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA que tenha sido declarada, temporária ou permanentemente, incursa em práticas de corrupção em licitações e/ou em execução de contratos, está sujeita às sanções previstas na legislação vigente e nas normas do BID. Se, de acordo com o procedimento administrativo, ficar comprovado que um representante da CONTRATADA, ou quem atue em seu lugar, incorreu em práticas corruptas contrárias aos mais altos níveis éticos, o licitador poderá:

- a) rejeitar qualquer proposta de adjudicação relacionada com o respectivo processo de aquisição ou contratação:
- declarar a CONTRATADA inelegível, temporária ou permanentemente, para participar em futuras licitações ou contratos financiados com recursos advindos do CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Parágrafo Primeiro - Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor.

# CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

**Parágrafo Primeiro** - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e execução do objeto contratual.

Parágrafo Segundo - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) "Prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- "Prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
  - c) "Prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitado, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
  - d) "Prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
  - e) "Prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

Parágrafo Terceiro - Na hipótese de financiamento, parcial o integra, por organismo financeiro multiliteral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.

Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: (43) 3542-4525 - Fax 3542-4525 (45) 6.235.753/0001-48

 $\mathcal{D}$ 



ESTADO DO PARANÁ



Parágrafo Quarto - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipóteses de o contrato vier a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

**Parágrafo Primeiro** - Serão incorporadas a este Contrato, mediante termos aditivos, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nas quantidades, nos prazos ou nos valores para todos os fins e efeitos de direito.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

# CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

Parágrafo Primeiro - O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco) por cento) sobre o valor contratual acrescido da garantia adicional se houver.

Parágrafo Segundo - A Proponente vencedora, quando da assinatura da ORDEM DE SERVIÇOS, deverá, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e garantia adicional, se houver. O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional poderá ser efetuada nas seguintes modalidades:

- a) Depósito em espécie, cheque visado ou bancário, nominativo ao licitador;
- Carta de fiança bancária, sendo obrigatório que o prazo de validade da mesma seja, no mínimo, igual ao prazo de execução do objeto deste Contrato acrescido de 6 (seis) meses, incluindo cláusula de renúncia ao beneficio de ordem;
  - c) Seguro-garantia em apólice nominal ao licitador e emitido por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatório que o prazo de validade seja, no mínimo, igual ao prazo de execução do objeto deste Contrato acrescido de 6 (seis) meses.

Parágrafo Terceiro - Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a Contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.

Parágrafo Quarto - O recolhimento da garantia de execução deverá ser efetuado na tesouraria do licitador.

Parágrafo Quinto - A Contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, quando for o caso, quando:

- a) da inadimplência das obrigações e/ou rescisão do termo de contrato de empreitada;
- b) quando do não recebimento definitivo e/ou não aceitação pelo CONTRATANTE da(s) obra(s).

Parágrafo Sexto - A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a:

- a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;
- b) apresentação da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto convatado concluído

Tel: (43) 3542-4525 Fax 3547-4526 NPJ 76.235.753/0001-48



# ESTADO DO PARANÁ



c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da Contratada.

# CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Parágrafo Único - Qualquer objeto de valor histórico ou de outro interesse ou valor significativo que venha a ser descoberto em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital é de propriedade do CONTRATANTE a CONTRATADA deverá notificar à fiscalização tal descoberta e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

# CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca do CONTRATANTE, Estado do Paraná.

Parágrafo Segundo - Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

Bandeirantes-PR, 30 de junho de 2020

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Lino Martins Prefeito Municipal A. J. VALENTIM & CIA LTDA Antonio Jefersson Valentim Sócio/Administrador

Renato Aparecido Chagas Mazzini

Land H. C. Chozzen

CAU. A-116537-2


Testemunhas:

Joyce Ferreira da Silva CPF. 065.535.889-70

CPF: 673.245.259-20



# ESTADO DO PARANÁ



## **EXTRATO DO CONTRATO**

**CONTRATO Nº 195/2020-PMB** 

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes - Estado do Paraná

CONTRATADO: A. J. VALENTIM & CIA LTDA

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE LBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

VALOR: 165.338,26 (cento e sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos)

#### DOTAÇÃO:

SECRETARIA	DESPESA/ FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
Educação e Cultura		3000312361120260264490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Educação e Cultura	1120-103	3000312365120460274490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Educação e Cultura	1130-104	3000312365120460274490510000	
Educação e Cultura	1440-103	3000512361121960324490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Educação e Cultura	1600-104	3000512361124160334490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ODKAS E INSTALACOES

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias contados a partir do 10° dia da data da publicação da Ordem de Serviço.

RAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias a partir do 10º dia da data da publicação da Ordem de Serviço.

Bandeirantes-PR, 30 de junho de 2020

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Lino Martins
Prefeito Municipal

A. J. VALENTIM & CIA LTDA Antonio Jefersson Valentim Sócio/Administrador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ (FIS. - 1053)

# ORDEM DE SERVIÇO

Referente à execução dos Serviços de reforma do telhado do Centro de Educação Infantil Rotary no Município de Bandeirantes-PR.

## REFERÊNCIA

Processo Licitatório Tomada de Preços - Edital nº 03/2020 - Lote 1- PMB;

Valor Estimado pelo Município de Bandeirantes-PR: R\$ 165.338,26 (cento e sessenta e cinco mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos);

Contrato nº 195/202-PMB;

Valor do Contrato: R\$ 165.338,26 (cento e sessenta e cinco mil trezentos e trinta e

oito reais e vinte e seis centavos);

Contratada: A. J. VALENTIM & CIA. LTDA

CNPJ: 22.860.957/0001-40 Prazo Contratual: 180 dias Prazo Execução: 90 dias

Fiscal da Obra: Renato Aparecido Chagas Mazzini - CAU-BR A.116537-2

Pela presente Ordem de Serviço, autorizamos a Empresa A. J. VALENTIM & CIA. LTDA., conforme contrato em referência, celebrado entre o Município de Bandeirantes-PR e esta empresa a iniciar até a data de 14 de julho de 2020 os serviços nele relacionados.

Bandeirantes-PR, 03 de julho de 2019.

LINO MARTINS
Prefeito Municipal



Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Cornélio Procópio

O Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos invoca de Cométo Procopio e Regista, no uso de suas atribuições legista invoca todos (es) os bancanios (es) associados deste entidade, quisõe, on dispose de votor, para porticiparem de Assembleta Oeste Christina, que sen studes no des 100 de julho de 2020, às 1810-180ms, em premez convocação o 100-00mm, em esquinda convocação, no Sade Administrativa do Sindicato m dereçõe, à Av. XV de rovembro, nº 318, Sobretoja, Centro, Cométic cooper-PR, para tistar da seguinda ordem do do:

1º Decursão o votação em excustinio secreto das poças em o betanço patrimonial o fetanceiro do Berdicato dos Bendários Procesos o Rogão, referente ao período de 1º de janeero de 2020 nho de 2020.

Não havondo quórum em primeira convocação, a casembleia aeri-paixada às 19h00min, em segunda convocação e deliberações serão temadas em qualquer número de bancânos (as) associados (as) presentes.



#### SERVICO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO BANDFIRANTES - PR

#### AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 15/2020

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de SAAE — Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de andeirantes/PR avisa os interessados que realizará no día 2007/2020 às 09:00 (horário de Brasilia), a licitação em derência, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE ESSOA JURDICA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OLETA E ANALISES EM AMOSTRAS DE ÁGUA RATADA, ÁGUA BRUTA E ESGOTO DE ACORDO COM PORTARIA CONSOLIDADE 05/2017 DO MINISTÉRIO A SAÚDE, RESOLUÇÃO DO CONAMA 357/2005 E A SAIDE, RESOLUÇÃO DO CUMAMA 35//2005 E ISTRUÇÃO NORMATIVA 001/2006 DO INSTITUTO DAS GUAS DO PARANÁ.. A retirada do edital será feita no apartamento de Licitações ou através do sitlo eletrônico ww.sasebandeirantes.com.br. A entrega dos envelopes intendo a documentação o proposta poderá ser feita até as 3/07/2020 às 09:00 no Sotor de Prolocolo desta Autarquia. andeirantes-PR, 03/07/2020.

> **CARLOS ELIAS TOSTES** Diretor

#### SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PREVIA

REFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES PR, CNPJ: 6.235.753/0001-48, TORNA PÚBLICO QUE IRÁ EQUERER AO IAT - INSTITUTO DE AGUA E TERRA A LICENÇA PRÉVIA PARA PARANÁ, VIPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO DE NTERESSE SOCIAL A SER INSTALADO NA RODOVIA R - 369 KM 57 BANDEIRANTES PR.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

#### EXTRATO DO CONTRATO

ONTRATO Nº 195/2020-PMB OMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – PMB OMADA DE PREÇOS Nº 03/202 - PMB
ONTRATANTE: Município de Bandeirantes - Estado do Paraná
ONTRATANTE: Município de Bandeirantes - Estado do Paraná
ONTRATADO: A. J. VALENTIM & CIA LTDA
BIETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS
AS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANIIO E
ULMIRA DE ALBUQUIERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO FANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. ALOR: 165.338,26 (cento e sessenta e cinco mil, trezentos e trinta itu reais e vinte e seis centavos)

DIAÇAU:		DOTAÇÃO	
SECRETARIA	DESPESA/ FUNTE	FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
Educação e	1020-107	30003123611202602644	OBRAS E
Cultura		90510000	INSTALAÇÕES
Educação e	1120-103	3000312365:204602744	OBRAS E
Cultura		90518000	INSTALAÇÕES
Educação e	1130-104	3000312365:204602744	OBRAS E
Cultura		90510000	INSTALAÇÕES
Educação e	1440-103	3000512361;219603244	OBRAS E
Cultura		90510000	INSTALAÇÕES
Educação e	1600-104	3000512361;241603344	OBRAS E
Cultura		90519000	INSTALAÇÕES

RAZO DE VIGÊNCIA: 80 (novents) dias contados a partir do 10° ia da data da publicação da Ordem de Serviço.

RAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias a partir do 10° dia

a data da publicação da Ordem de Serviço. andeirantes-PR, 30 de junho de 2020

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR Lino Martins Prefeito Municipal A. J. VALENTIM & CIA LTDA Antonio Jefersson Valentim Sócio/Administrador

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Dispensa de Licitação - 56/2020-PME RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através das Portarias nº 1.483/2020, de 06 de janeiro de 2020, que declarou Dispensável a Licitação, com fundamento no Art. 24, Inciso II, a favor

REMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE

N"	QTD	UND	MATERIAIS	VL. UNIT.	VLR TOTAL
01	01 02 FRS SOLUÇÃO DIMENSIÇÃO HILLANO 01 02 FRS SOLUÇÃO DIMENSIÇÃO DI  CARACTERISTICA ADICIONAL SERINA PRÉ-ENCIIDA Cº ML CÓDIGO 414481.		1,444,88	2.889,76	
	2.889,76				
С. И.	MORE	10 & C1/	L LTDA ME.		

			CODIGO 414681.				
			SUB TOTAL		2.889,76		
С. И.	MORE		LTDA ME.				
N°	OTD	UND	MATERIAIS	VL. UNIT.	VIR TOTAL		
01	12	сх	ACIDO VALPRICO, DOSAGEM: 500 MG, CADCA CONTENDO 30 COMPRIMIDOS, UDF 199. BRO267505	43,24	518,88		
02	12	cx	DESVENLAFAXINA, SAL SUCCINATO, 100 MG, CAIXA CONTENDO 30 COMPRIMIDOS. EDF 199, BR0404112	103,03	1.236,36		
03	12	сх	QUETIAPINA, DOSAGEM: 25 MG. CAIXA CONTENDO 30 COMPRIMIDOS, UDF 199. BR0272231	74,94	899,28		
		•	SUPTOTAL.		2.654.52		
04	12	cx	METUFENIDATO CLORIDRATO, DOSAGEM 36 MG, FORMA FARMACEUTICA LIBERAÇÃO CONTROLADA, CÓDIGO BR 0308216. UDF 199. CADXA CONTENDO 30 CUMPRIMIDOS.	241,35	2.896,20		
Γ	SUBTOTAL						
	TOTAL						

Para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM FORNECIDOS PARA O TRATAMENTO MÉDICO DOS PACIENTES SR. LUIZ CARLOS DE SOUZA, CONFORME PROCESSO Nº 0005423.37.2018.81.60950, SR. GUILHERME MANOEL FERNANDES PROCESSO Nº 0000973-80.2020.8.16.0030 E SRº ANA LUÍSA NEVES DO NASCIMENTO PROCESSO Nº 0000623-80.2020.8.16.0030, PROPERIDOS PELO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BANDEIRANTES-PROJUDI, no valor total RS 8.440,48 (Oto mil. guatomocento e quarenta regis e quarenta e ojúe centavos), face ao quatrocentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos), face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instru

Bandeirantes-PR, 23 de junho de 2020

LINO MARTINS Prefeito Municipal

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O Município de Bandeirantes, Estado do Paraná, toma público que, O Municipio de Bandeirantes, Estado do Parana, torna publico que, tendo em vista o enfirentamento a pandemia mundial do coronavirus COVID 19, conforme o Art. 49 da Lei 8.66693, resolve REVOGAR o Processo de Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 147020-PMB que teve como objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR. O processo encontra-se com vista franqueada

Bandeirantes-PR, 02 de julho de 2020

Lino Martin Prefeito Municipal

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO CONTRATO № 194/2020- PMB DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 59/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO

CONTRATADA: SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO FEÇAS LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA PLOTTER 914X50 (90 GR) 2, NA COR BRANCA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-PR.

VALOR: R\$ 1.733,00 (Hum mil, setecentos e trinta e três reais) PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES, a contar da data da

assinatura deste termo. PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES, a contar da data da assinatura deste terri DOTACARO

	DOTAÇÕES:			
l	SECRETARIA	DESPESA /FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
	AGRICULTURA	1749/000	05001206082001203 53390300000	MATERIAL DE CONSUMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES Lino Martins Prefeito Municipal SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA. Mauro Serrano Administrador

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

DISPENSA DE LICITAÇÃO - 58/2020- PMB RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada atravês da Portaria nº 1.483/2020, de 66 de jenciro de 2020, que declarou Diapensável a Licitação, com fundamento no Art. 24, Inciso II da Lei 8666/93 e Decreto Federal 9.412/18, a favor dos fornecedores:

ITEM	ğτ	UND	PRODUTOS	UNT RS	VLR TOTAL RS
61	20	UNID	PAPEL BRANCO BASE PARA PLOTTER GRAMATURA 90 GR. ME. 914X50 MTS.	45,80	916,00
		VAL	OR TOTAL		916,00

ITEM	QTD	UND	PRODUTOS	VRL UNT RS	VI.R TOTAL RS
01	94	UNID	CARTUCHO PARA PLOTTER RP MODELO CZIJJAB711-40 ML - PRETO ORIGINAL	500,00	2.000,00
62	м	UNID	CARTUCHO PARA PLOTTER HP MODELO CZ130AB711-29 ML - CIANO ORIGINAL	225,00	900,000
83	04	UNTD	CARTUCHO PARA PLOTTER HP MODELO CZ132AB711-29 ML - AMARELO ORIGINAL	225,00	900,00
64	04	UNID	CARTUCHO PARA PLOTTER HP MODELO CZ131AB711-29 ML - MAGENTA ORIGINAL	225,00	900,00

VALOR YOTAL
Para AQUISICAD DE BOBINA PARA 914X50 (90 GR) 2
CARTUCHOS DE TINTAS ORIGINAIS NAS CORES: PRETO,
CIANO, AMARELO E MAGENTA, QUE SERÃO UTILIZADOS
NA IMPRESSORA PLOTTER MODELO IIP DESIGN JET T520
PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPAL DE
BANDEIRANTES-PR, no valor total R\$ 5.616,00 (Cinco mil
sciscentos e dezesseis reais), face ao disposto no Art. 26 da Lei n°
8.66693 e atualizado pelo Decreto n° 9.412 de 18 de junho de 2018, vez que o processo se encentra devida Bandeirantes, 01 de julho de 2020.

> LINO MARTINS Prefeito Municipal

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

DISPENSA DE LICITAÇÃO - 59/2020- PMB RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 1.483/2020, de 06 de janciro de 2020, que declarou Dispensável a Licitação, com fundamento no Art. 24, Inciso II da Lei 866693 e Decreto Federal 9.412/18, a favor do formecedor: SERRANO

DISTRI	BULDO	DRA DE	AUTO PEÇAS LTD	A	
ITEM	QT	UND	PRODUTOS	VKL UNT RS	VLR TOTAL RS
01	01	UNID	JUNTA BOMBA DE OLEO 2402767 - MOTONIVELADOR A 134-120K	35.00	35,00
0.5	602	UNID	METENTOR DO MOTOR 3P1156 - MOTONIVELADOR A 334-120K	9,00	18,00
83	01	UNED	CORRENTE 3663033  MOTONIVELADOR A 334-120K	1.680.00	1.650,00
		VAL	DR TOTAL		1.733.00

VALOR TOTAL

1.73100
Para AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA 334-120K
PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. no valor total R\$ 1.733,00 (Hum mil, setecentos e trinta e três reais), face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.66693 e atualizado pelo Decreto nº 9.412 de 18 de junho de 2018, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Bandeirantes, 24 de junho de 2020.

LINO MARTENS Prefeito Municipal

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

#### AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020-PMB

O Municipio de Bandeirantes e o Fundo Municipal de Saúde de Bandeirantes, Estado do Paraná, nos termos do Artigo 24 e 25 da Lei Bandeiranies, Estado do Parnad, nos termos do Artigo 24 c 25 da Lei nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, do Estado do Parnad e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, avisa aos interessados que estará recebendo, à partir da publicação deste aviso no Jornal Folha do Norte Parnacense, no Diário Oficial do Parnad e uo Diário Oficial da União, documentução para CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FÍSICAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÃ.

O Fálial completo poderá ser obtido diretamente no Setor de


DE BARDEIRANES, ESTADO DO VANAMENTE DE SETO DE CONTROL

namoermenes-FK CEF: 80,3001-000, cas Unhamma as 13mormin ou através do sitio eletrônico www.bandeirantes.pr.gov.br. Fica designeda inicialmente a data de 30 de julho de 2020, às 09h00min para a abertura dos envelopes contendo a documentação para o Credenciamento.

Bandeirantes - PR, 03 de julho de 2020.

Marcos de Morac Presidente da Comissão de Licitação 1051





EXTRATO DO CONTRATO Nº 192/2020- PMB DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 57/2020-PMB

INTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO

DITARANA. DITRATADA: GERACASE ESTOJOS E EMBALAGENS LTDA DIETO: AQUISIÇÃO DE TOTENS VERTICAIS DE GIENIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, ESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MINER ANTES PR

ALOR: RS 13.44(00) (Treze mil, quatrocentos e quarenta reais). LAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dios, a contar da data da ira deste term

(AZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sinatura deste termo

JIACORS.			
SECRETARIA	DESPESA FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
SAUDE	3320/303	110011039110036069 3.3,90,30,00,00	MATERIAL DE CONSUMO
ADMINISTRAÇÃO	230/000	020010412204042013	MATERIAL DE CONSUMO
EDUCAÇÃO	1190/103	03004123611203.029 3,3,90,30,00,00	MATERIAL DE

indeirantes-PR, 23 de junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES Lino Martins
Prefeito Municipal
GERACASE ESTOJOS E EMBALAGENS LTDA.

Celso Geraldo Junio Sócio Administrado

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

#### EXTRATO DO CONTRATO

ONTRATO Nº 125/2020-PMB OMADA DE PREÇOS Nº 01/2020- PMB ONTRATANTE: Municipio de Band ON FRATANTE: Municipio de Bandeirantes – Estado do Paraná ONTRATADO: M. K. R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS

IRELI
BJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORIUNDOS DO
VENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA
QUISIÇÃO DE EQUIAPEMNTOS PARA AS UNIDADES DE
TENÇÃO PRIMÁRIA APSUS (REMANESCENTE REFERENTE
S RESOLUÇÃO SESA Nº 405/2017) E RESOLUÇÃO SESA Nº
73/2020 AO QUAL O MUNICIPIO DE BANDEIRANTES PR, FOI
ONTEMPLADO.

ALOR: 3,160,00 (très mil, cento e sessenta reais)

SATC		

SECRE TARIA	DESPESA FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
SAÚDE	3190-335	11000110301000110 674490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMAMENTE

l'assinatura do Contrato. RAZO DE VIGÊNCIA: 01 (hum) mês após o término do prazo de

Bandeirantes-PR, 27 de março de 2020

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR Lino Martins Prefeito Municipal

M. K. R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Wogner Sta nicheski Proprietária

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

#### ORDEM DE SERVIÇO

Referente à execução dos Serviços de reforma do telhado do Centro de Educação Infantil Rotary no Municipio de Bandeirantes-PR.

#### REFERÊNCIA

cesso Licitatório Tomada de Preços - Edital nº 03/2020 - Lote 1-

Valor Estimado pelo Município de Bandeirantes-PR: RS 165.338.26 (cento e sessenta e cinco mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e

seis centavos); Contrato nº 195/202-PMB;

Valor do Contrato: RS 165.338,26 (cento e sessenta e cinco mil Valor de Collina e di la collega e vinte e seis centavos); Contratada: A. J. VALENTIM & CIA. LTDA CNPJ: 22.860.957/0001-40

Prezo Contestual: 180 dias

Prazo Contratuur: 100 dans Prazo Execução: 90 dias Fiscal da Obra: Renato Aparecido Chagas Mazzini – CAU-BR A.116537-2

Pela presente Ordem de Serviço, autorizantos a Empresa A. J. VALENTIM & CIA. LTDA., conforme contrato em referência, celebrado entre o Municipio de Bandeirantes-PR e esta empresa a iniciar até a data de 14 de julho de 2020 os serviços nele relacionados.

Bandeirantes-PR, 03 de julho de 2019.

LINO MARTINS

Prefeito Municipa



LINO MARTINS, Prefeito Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Conceder, Férias, aos servidores abaixo relacionados:

NOME	P.AQUISTTIVO	PERIODO DE GOZO
ARIANE LEME CORREA	2018/2019	01/07/2020 A 30/07/2020
CARLOS EDUARDO SIMONI DA SILVA	2019/2020	01/07/2020 A 30/07/2020
CLEIDE MARIA HELISÁRIO	2017/2018	01/07/2020 A 30/07/2020
EMANEULA DELISI ROSA RODRIGUES	2018/2019	01/07/2020 A 30/07/2020
GRAZIELA DE FARIA	2016/2017	01/07/2020 A 30/07/2020
LUIZ CARLOS DA SILVA	2016/2017	01/07/2020 A 30/07/2020
THAIS REGINA RANUCCI	2017/2018	02/07/2020 A 31/07/2020
WALTER CESAR FELISBINO	2019/2020	01/07/2020 A 30/07/2020
WANDA CELIA FLAUZINO DA SILVA	2015/2016	01/07/2020 A 30/07/2020

Edificio da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, em 03 de Julho de 2020.

LINO MARTINS Perfeito Municipal

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

#### DEMONSTRATIVO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS

Em cumprimento do disposto no Art. 10 do <u>Decreto nº 2.895/2014</u>, ficam publicadas as diarias concedidas pelo Executivo Municipal para o custeio le despesas com alimentação, hospadagem e transporte urbanos dos agentes públicos em deslocamento da sede do domicilio de trabalho efetivo, a serviço do município no periodo de 26-06-2020 à 03-07-2020.

	CARGO	DESTINO	PERÍODO	ATIVIDADE	VALOR
NOME		LONDRINA	24/06/20 A 24/06/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
AGNALDO APARECIDO BERALDO	MOTORISTA	MARINGÁ	25/06/20 A 25/06/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 75,00
AGNALDO APARECIDO BERALDO	MOTORISTA		26/06/20 A 26/06/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	RS 120,00
AGNALDO APARECIDO BERALDO	MOTORISTA	CURITIBA	27/06/20 A 27/06/20	TRANSP, DE PACIENTES DA SAÚDE	RS 40.00
NEY ALVES NAIME	MOTORISTA	LONDRINA	27/06/20 A 27/06/20	TRANSPORTE DE PACIENTES DE	
		CORNELIO PROCÓPIO	29/06/20 A 04/07/20	HEMODIÁUSE	R\$ 240,00
CELSO BATISTA DE OLIVEIRA	MOTORISTA	CORNELIO PROCÓPIO	29/06/20 A 04/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	RS 240,00
MARCOS EDUARDO GEROLDI	MOTORISTA		29/06/20 A 03/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAUDE	R\$ 200,00
CARLOS ROBERTO AMARAL	MOTORISTA	LONDRINA	29/06/20 A 29/06/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAUDE	R\$ 120,00
AGNALDO APARECIDO BERALDO	MOTORISTA	CURITIBA	29/06/20 A 29/06/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
NEY ALVES HAIME	MOTORISTA	LONDRINA		TRANSP, DE PACIENTES DA SAÚDE	RS 40.00
CESAR JUNIOR DE CARVALHO	MOTORISTA	LONDRINA	29/06/20 A 29/06/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40.00
OSVALDO BITENCOURT FILHO	MOTORISTA	LONDRINA	29/06/20 A 29/06/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	RS 40.00
ROGERIO RIBEIRO DA SILVA	MOTORISTA	LONDRINA	29/06/20 A 29/06/20		R\$ 40,00
SIDINEY DO NASCIMENTO	MOTORISTA	LONDRINA	29/06/20 A 29/06/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
NEY ALVES HAIME	MOTORISTA	LONDRINA	30/06/20 A 30/06/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	
CESAR JUNIOR DE CARVALHO	MOTORISTA	LONDRINA	30/06/20 A 30/06/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
OSVALDO BITENCOURT FILHO	MOTORISTA	LONDRINA	30/06/20 A 30/06/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
ROGERIO RIBEIRO DA SILVA	MOTORISTA	LONDRINA	30/06/20 A 30/06/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40.00
SIDENEY DO NASCIMENTO	MOTORISTA	LONDRINA	30/06/20 A 30/06/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
NEY ALVES NAIME	MOTORISTA	LONDRINA	01/07/20 A 01/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
CESAR JUNIOR DE CARVALHO	MOTORISTA	LONDRINA	01/07/20 A 01/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
	MOTORISTA	LONDRINA	01/07/20 A 01/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
OSVALDO BITENCOURT FILHO		LONDRINA	01/07/20 A 01/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
SIDINEY DO NASCIMENTO	MOTORISTA	EGINETITIES		LEVAR PESSOAS IDOSAS PARA	T
CLEYTON SOARES FERRO	MOTORISTA	CORNELIO PROCÓPIO	02/07/20 A 03/07/20	TRATAMENTO DE SAÚDE	R\$ 80,00
NEY ALVES NAIME	MOTORISTA	LONDRINA	02/07/20 A 02/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
	MOTORISTA	LONDRINA	02/07/20 A 02/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAUDE	R\$ 40,00
CESAR JUNIOR DE CARVALHO	MOTORISTA	LONDRINA	02/07/20 A 02/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
OSVALDO BITENCOURT FILHO	MOTORISTA	LONDRINA	02/07/20 A 02/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
ROGERIO RIBEIRO DA SILVA	MUTORISTA	CONDAINA			



#### CÂMARA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

#### PORTARIA N.º 010/2020

Disphe sobre as medidas para enfrontmento da emergência da sabdo pública de importância latemacianal decorrents do Novo Coronavirus (COVID-19) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DANDEIRANTES - ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGIMENTAIS, com fundamento no srugo 33, inciso 11, da Lei Orgânica Municipal, c.c. o artigo 23, parágrafo único, 111, "c", do Regimento Interna;

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do listado, gerentido medianor políticas anclais e econômicas que visem à redução do titoo de ducaça e de outros agraros e ao ocesso universal e igualidado à apodea e servição para sua punanção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196, da Constituição Fodent;

Considerando a classificação peta Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Constaviros;

Considerando que a simunto demanda o emprego un entre de mecidas de prevenção, controla e contenção de risera, danos e agravas à sende pública, a fim da evitas aglomerações e disseminação da doença nu âmbito do municipio de Bandeinants-PR:

Comiderando o pedido da Organização Mundiri de Saúdo pera que os palsos red o comprometimento contra a pundentia do Novo Coronavirus;

Considerando que o Estado do Paraná publicou em 30 de junho de 2010 o Decreto nº 4942, com a Sámula: "Dispõe sobre medidas restritous regionalizadas para o mitentamenta a Covid-19", o qual, de acordo com seu trato, tem quitemplo innalista aos Municípios da 18" Regional de Sande – Cornélio Procópio, da qual faz parte o Município de Bandelmutes;

Considerando que o artigo 4º do referido Decreto estabelece que as remiñes de estáte profissional ou pervicular devem ser realizadas virtualmente e, quando impresedanvia as presentais das em ocerar com no máximo cinco puessas, maistendo afinatament físico mínimo de dels metass, sem projuizo das demais medidas de prevenção o consol

#### RESOLVE:

Art. 1º Esta Porturia tem por objetivo oszbelecer melřídsi paza a miújação dos risom decementes da docaça causada pelo Novo Coronavirus (COVID-19) no ámbito do Poder Legislativo do Município de Bundeirantes-PR.

Parligrafo único. As medidas de que trata esta Portaria Um canter temporário, com vigência até disposição em contrkio.

Art. 2º Fica suspenso o stendimento ao público do Poder Legislativo do Municipio de Sandeirantes e instincião o regime de trabalho interna, deveado permanecer fechadas as xortas das dependências da Câmana Municipal de Bandeiracates durante o badaño de

\$1° - Os trabalhos internos serão descavolvidos em horário reduzido e ini-

§2º - A servidora ocupante do curgo de Serviços Diversos e a servidora responsável pelo desempenho das funções de tesouraria fienado dispensadas do controle de jornada, mas devenho desempenhar normalmento as atribuições de seu cargo conforme determinoção.

Art. 3º - Nas dependências internas do setor administrativo e do Plenário do Câmara, é obrigatória a utilização de máscaras pelas pesacos mencionadas no capos do actigo

arkerafo tasico - Serà dispanibilizada, em locais vidveis, álecod em gel par igienização das mãos das referidas pessoas.

Art. 4º O acesso às dependências da Cêmara Municipal de Bandeirantes fica restrito aos vercadorra, ecrejdores ativos de seu quadro de pessoal e terceinizados prestadores de erviços no Poder Legislativo

§1º - Os stendimentos ao público serão realizados por telefone (43 3542 1494), o-mail telesara, benetirantes si hotopullorm) e ainda petos serviços de atendimento a população disponíveis no site da Câmara Municipol de Bandeiraraes (e-sic e ouvidoria) no seguinte endereço https://www.cmb.er.sov.br/.

§2º - O protocolo de documentos deverá ser realizado exclusivamento pelo endereço de e-mail indicado no parágrafo anterior.

ort. S' As sessões ordinarias e extraordinarias previstas no Regimento Interno da Janura Municipal de Bandrinaries, Estado do Purará, poderão ser realizadas sem a presença física dos Vereadores em plemário, mediante o formato virtual.

\$1° . As excedes serão gravades por gistema de áudio e video e disp eletrônico hips://www.emb.pr.gov.br/.

§2º - A punta de sessão será disponibilizada no endereço victrônico indicado no parigrafo anterior com entreedência mínima de 01 (um) dia, exercuando-se as matérias

ue serão deliberadas can seasão extraordinária, que serão divulgadas juntos

§1º As fases das sessões serão mantidas, verificando-se o quórum do abertura pelo 1º Securario por meio da videoconferência. Será oportunizado ao parlamentor discustr as matrias por meio da videoconferência ou outras mídias eletrônicas, seguindo o regular

§4º - As Comissões Permanenses e Temporárias funcionario normalmente, pode militar tamo grando possível, o formato previsto no capar ou outro melo nderem eficaz para o regular e efetivo andamento dos seus trabalhos.

§5º - Cada vercador deve se adequar no formato, solicitando, caso necessário, o munito dos servidores da Cárnara Municipal de Bandeinemes para assegurar sua participação.

Ari. 6º O servidor nivo do quadro de pessoal do Proter Legislativo de Bandetaratas-PR que apresentar febro e/ou sintomas respiratórios (tosay soca, dor de gargana, misfac réaleia e posturção, dificuldade para respirar e balimento das seas sassis) ficará efastado do detempenho de suas funções, considerando-se justificada a falto para todas

Art. 7º O vereador que apresentar os sintocass descritos no artigo anterior ficará dispensado de participar dos sensões ordinárias ou extraordinárias com ocada, considerando-se juxificada a faita pera todos os civitos, especialmente financeiros.

Art. 8° - O verendor ou servidor que pertença ao grupo de risco da Covid-19 (idoana dorntes crónicos e imanosauprimidos) ficará dispersado de suas respectivas atividades considerando-se justificadas as faltas para todos os efeitos, especialmente financeiros.

krt. 9º A prova da apresentação dos sintores mencionedes nos artigos 5º e 6º ou da condição previnta sus ertigo 7º será realizada mediaste simples declaração do servidar ou secudor, dispersada a apresentação de atentado médico.

uri. 10 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tevogando isposições em contrário, especialmente as Portarias nº 03/2020, 04/20/20 e 08/20/20.


Registro-se, Publique-sé e Chappé-se.

Edificio de Chappé se.

Edificio de Chappé se.

DANEL GISTAVO SILVA

1055





ESTADO DO PARANÁ



# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATO Nº 197/2020-PMB** 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PREÇO UNITÁRIO DO TIPO MENOR PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E A EMPRESA NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, o Município de Bandeirantes-PR, pessoa jurídica de direito público, com sede a Rua Frei Rafael Proner nº 1457 Centro, nesta cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro de Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Lino Martins, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Bandeirantes, PR, na Av. Edelina Meneghel Rando nº 1.330 - centro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.791.908-8, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o n.º 107.504.529-00, abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE de um lado e, de outro NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP estabelecido na Rua José das Neves 171, Jardim Pacaembu, CEP. 86.079-200, na cidade de Londrina, Estado do Paraná. Inscrito no CNPJ sob nº 82.564.832/0001-03, neste ato representada por seu Sócio/Administrador o Senhor Cezarino Batista Rezende Netto, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 363.739.239-91 e da cédula de identidade RG nº 3.101.013-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato de Prestação de Serviços decorrência da TOMADA DE PREÇOS - Edital nº 03/2020-PMB, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes, a saber:

## CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

# CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL

Parágrafo Primeiro - O objeto do presente Contrato, licitado, é para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, sob regime de Empreitada por preço global, do tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas, demais peças e documentos de licitação fornecida pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

42-4525 - CNPJ 76.2



# ESTADO DO PARANÁ



Parágrafo Primeiro - O preço global para a execução do objeto referente ao lote nº 01, deste Contrato é de R\$ 419.820,50 (quatrocentos e dezenove mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos), daqui por diante

denominado "VALOR CONTRATUAL", conforme descrição abaixo:

2. SUPRAESTRUTURA; 3. ALVENARIA; 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 5. COBERTURA; 6. PINTURA; 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	2	1	REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEI ITO MOACYR CASTANHO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS: 1. SERVIÇOS PRELIMINARES; 2. SUPRAESTRUTURA; 3. ALVENARIA; 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 5. COBERTURA; 6. PINTURA; 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA	NORMA CONSTR UÇÕES CIVIS LTDA EPP		UN	1.00	419.820.50	419.820,5

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

Parágrafo Primeiro - As despesas com a obra objeto deste edital correrão à conta de recursos próprios do

município de Bandeirantes-Pr, referente às seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA	DESPESA/ FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
Educação e Cultura	1020-107	3000312361120260264490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Educação e Cultura	1120-103	3000312365120460274490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Educação e Cultura	1130-104	3000312365120460274490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Educação e Cultura	1440-103	3000512361121960324490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Educação e Cultura	1600-104	3000512361124160334490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES

# CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA RESPONSABILIDADE DA FISCALIZAÇÃO

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, em estrita observância aos serviços estabelecidos no edital e inteiramente concluído em condições de aceitação e de utilização em até 90 (noventa) dias, contados a partir do 10º dia da data da publicação da Ordem de Serviço.



ESTADO DO PARANÁ

**Parágrafo Segundo** - A fiscalização da execução dos serviços, objeto deste Contrato, será feita pelo Arquiteto o Sr. Renato Aparecido Chagas Mazzini, devidamente inscrito no CAU sob o nº A-116537-2, que assume neste ato total responsabilidade sobre a fiscalização da obra.

## CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

Parágrafo Primeiro - O prazo de vigência do presente Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data da publicação da Ordem de Serviço.

#### **CONDIÇÕES GERAIS**

#### CLÁUSULA SEXTA - DO INÍCIO DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - Os serviços deverão ser iniciados no máximo em até o 10º dia após a da data da publicação da Ordem de Serviço.

### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA deve submeter à fiscalização, os desenhos e especificações técnicas propostos para as obras provisórias, que deverá aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.

Parágrafo Terceiro - A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto de obras provisórias.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deve obter a aprovação de terceiros para o seu projeto de obras provisórias, onde requeridas.

## CLÁUSULA OITAVA - DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Parágrafo Primeiro - Somente poderá ser admitida alteração do prazo, com anuência expressa da CONTRATANTE, quando:

a) Ocorrer alteração do projeto e/ou especificações pelo CONTRATANTE,

b) Houver serviços extraordinários que alterem as quantidades,

c) Houver serviços complementares, obedecidos os dispositivos regulamentares,

d) Ocorrer atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio à(s) obra(s), que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE,

e) Ocorrer atos do CONTRATANTE que interfiram na execução contratual,

f) Ocorrer atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos

pelo CONTRATANTE;

g) Ocorrer por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, "lock out", perturbações industriais, guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, quarentenas, avalanches, terremotos, enchentes, explosões ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, desde que estes fatos tenham influência direta sobre a execução da(s) obra(s) e que fujam ao controle seguro de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. A expressão "força maior" deve, também, incluir qualquer atraso causado por legislação, regulamentação ou atos governamentais, por ação ou omissão do CONTRATANTE, que venham causar atrasos à CONTRATADA. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior.

Rua Frei Rafael Proner nº 1457 – Caixa Postal 281 – CEP 86.360-000 – e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br – Tel: (43) 3542-4525 – Fax 354 3525 - CNPJ 76.255 72 min.01-48



ESTADO DO PARANÁ

Parágrafo Segundo - Enquanto perdurarem os motivos constantes do inciso II ou quando ocorrer a suspensão do Contrato por ordem do CONTRATANTE, cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes, em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratada não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.

Parágrafo Terceiro - Para que a CONTRATADA possa invocar os fatos indicados no caput como capazes de justificar quaisquer atrasos, os mesmos deverão ser comunicados ao CONTRATANTE por escrito e devidamente comprovados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas do início da referida ocorrência.

Parágrafo Quarto - Os motivos invocados pela CONTRATADA serão julgados pelo CONTRATANTE após a constatação da veracidade da sua ocorrência.

Parágrafo Quinto - Após a aceitação dos motivos evocados pela CONTRATADA poderá haver acordo entre as partes para uma eventual prorrogação do prazo com a expressa anuência do CONTRATANTE.

Parágrafo Sexto - Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos no projeto, especificações técnicas e demais documentos integrantes da licitação, o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada, a CONTRATADA responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias, e/ou pagamento direto ao CONTRATANTE, inclusive será declarada inidônea, ficando impedida de firmar contrato pelo prazo de até 2 (dois) anos, conforme gravidade da infração e dos danos decorrentes.

# CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Parágrafo Segunda - Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da(s) obra(s) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

Parágrafo Terceiro - Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte, com expressa anuência da CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA ara com o CONTRATANTE, em decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado, no entanto esta responde solidariamente com o subcontratante pela perfeição da prestação.

## CLÁUSULA DÉCIMA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Parágrafo Primeiro - Por determinação do CONTRATANTE fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizer (em) na(s) obra(s), em até 25 % (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do Contrato.

Parágrafo Segundo - A supressão de serviços resultante de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.

Parágrafo Terceiro - Se no Contrato não houver sido contemplados preços unitários para determinados serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS, ACEITAÇÃO E DA POSSE

3) 3)42-4323 = FEX 3342-4323 = CNF3 10.2.57.73 (00)1-48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ 1060

ESTADO DO PARANÁ

Parágrafo Primeiro - O objeto deste Contrato será recebido após a comunicação da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. Parágrafo Segundo - A aceitação da(s) obra(s) pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato não exclui a responsabilidade civil

pela qualidade da(s) obra(s), nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO

■ Parágrafo Primeiro - A fiscalização da execução dos serviços, objeto deste Contrato, será feita pelo CONTRATANTE através do profissional constante do Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta deste contrato, qualificado e devidamente credenciado, com responsabilidades específicas e sendo a execução dos serviços supervisionada por profissionais designados pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais

peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;

b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir;

c) Verifiquem se estão disponíveis no local da execução do objeto do presente Contrato os empregados, veículos, máquinas e equipamentos, sob pena de multa e, em caso de reincidência, na eventual rescisão contratual.

Parágrafo Terceiro - No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboração da CONTRATADA.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra(s) um projeto completo e cópia das specificações técnicas os quais deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização e do pessoal do órgão financiador da(s) obra(s).

Parágrafo Sexto - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização

prévia da fiscalização.

Parágrafo Sétimo - Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiros para o CONTRATANTE.


**Parágrafo Oitavo** - Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

Parágrafo Nono - Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos, o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada, a então CONTRATADA responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou pagamento direto, inclusive será declarada inidônea, ficando suspensa de firma contrato pelo prazo de até 2 anos. Conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes caberá também, a aplicação do disposto no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.

Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: (43) 3542-4525 - Fax 3542-4525



# ESTADO DO PARANÁ



Parágrafo Décimo - A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar os planos para o trabalho remanescente e discutir os problemas potenciais.

Parágrafo Décimo Primeiro - A fiscalização e a CONTRATADA devem elaborar ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e distribuir cópias aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na tomada de providências deve ser decidida pela fiscalização e informada por escrito a todos que participaram da reunião.

Parágrafo Décimo Segundo - Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva após o seu recebimento.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, após as medições, apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, em até 30 (trinta) dias, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação do pagamento pelo Licitador e obedecida a ordem cronológica dos empenhos.

Parágrafo Segundo - O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no protocolo geral na sede do CONTRATANTE e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar

condições e forma de apresentação:

Parágrafo Terceiro - Nota fiscal/fatura com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, número da licitação, número do contrato de empreitada, observação referente a retenção da contribuição previdenciária e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GRPS de execução do serviço, devidamente quitada e autenticada em Serventia Notarial, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, e cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do último recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em Serventia Notarial, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para obra;

Parágrafo Terceiro - LIBERAÇÃO EM TODAS AS FATURAS FICA CONDICIONADA À PRESENTAÇÃO:

a) Nota fiscal nota fiscal/fatura com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, número da licitação, número do contrato de empreitada, observação referente a retenção da contribuição previdenciária e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro ou arquiteto fiscal;

b) Planilha de Medição da Obra de acordo com o Cronograma Físico Financeiro;

c) CONTRATO:- Anexar uma Cópia do Contrato e aditivos vigentes;

d) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: - Anexar Cópia do Cronograma Físico Financeiro vigente a cada medição;

e) PROVA DE PAGAMENTO DE PESSOAL: - Folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento assinado pelos funcionários e devidamente autenticada pelo Tabelionato, referente ao período da Medição;

f) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS: - Recolhimentos vinculados a Matrícula da Obra devidamente autenticado em Tabelionato, GPS- Guia de Recolhimento Social. No caso da Empresa optar pela retenção dos encargos previdenciários, deverá ser especificado no corpo da Nota Fiscal desmembrando de Material e Mão de Obra (este nunca inferior a 30% do valor da Nota Fiscal) e o destaque "Nota fiscal sujeita a encargos previdenciários, conforme instrução Normativa expedida pelo INSS";

g) PROVA DE RECOLHIMENTO DO FGTS – Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado em Tabelionato, - GFPI Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social;

Rua Frei Rafael Proner nº 1457 – Caixa Postal 281 – CEP 86.360-000 – e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br – Tel: (43) 3542-4525 – Fax 3542-4525 - Corp. 76, 25, 753, 000 18



ESTADO DO PARANÁ



h) CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS - Certidão Negativa da Empresa junto ao INSS, em plena validade;

i) CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS - CRF - Certidão Negativa da Empresa junto ao FGTS, em plena validade:

j) CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA, em

plena validade;

Parágrafo Quarto - LIBERAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO:

a) Toda documentação citada no item anterior 18.2.1;

b) Da guia da ART OU RRT de execução da obra pela CONTRATADA com o comprovante do recolhimento;

c) Inscrição da obra na Previdência Social mediante a apresentação da matrícula CEI - Cadastro Específico da Obra;

Do recolhimento da garantia de execução e adicional, se houver;

c) Nota fiscal/fatura com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, número da licitação, número do contrato de empreitada, observação referente a retenção da contribuição previdenciária e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada

pelo engenheiro ou arquiteto fiscal;

f) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GRPS de execução do serviço, devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, e cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do último recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para obra;

Parágrafo Quinto - A LIBERAÇÃO DA ULTIMA PARCELA FICA CONDICIONADA À

**APRESENTAÇÃO** 

a) Da Certidão de Averbação de Obra de Construção Civil - PF, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil da matrícula CEI – Cadastro Específico da Obra para fins de averbação do imóvel no órgão Cartório de Registro de Imóveis de registro;

b) Do Termo de Recebimento Provisório;

c) Certidão de Conclusão de Obra emitida pelo Contratante.


### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na forma, a saber: a) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da(s) obra(s); b) multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais; c) multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA não disponibilizar os veículos, máquinas e equipamentos na obra, conforme estabelece o Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Nona; d) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o Contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da(s) obra(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais; e) multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer o cancelamento do Contrato conforme o estabelecido na Cláusula Vigésima Segunda, Parágrafo Primeiro; f) suspensão do direito de participar em licitações/contratos financiados com recursos do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná – SFM, de recursos do CONTRATANTE, ou de qualquer órgão da administração direta ou indireta: (I) pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da

Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: (43) 3542-4525 - Fax 3542-4525 / Fax 3542



ESTADO DO PARANÁ



CONTRATADA, ocorrer a suspensão, ou (II) declaração de inidoneidade por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA, observandose o disposto no artigo 78 e incisos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

Parágrafo Segundo - A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela

legislação pertinente.

Parágrafo Terceiro - As penalidades previstas no caput poderão cumular-se, mas o montante das multas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Rarágrafo Primeiro - Quando da aplicação de multas, o CONTRATANTE notificará a CONTRATADA que cerá prazo de 10 (dez) dias para recolher à Tesouraria do CONTRATANTE a importância correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis.

Parágrafo Segundo - Compete ao CONTRATANTE, quando for o caso, por proposta da fiscalização, a

aplicação de penalidades, tendo em vista a gravidade da falta cometida pela CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - É facultado à CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislação vigente, quando não concordar com as penalidades aplicadas.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA se obriga a: (a) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT; (b) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho; (c) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato em partes ou no todo; (d) fornecer EPIs Equipamentos de Proteção Individual e outros materiais de segurança a todos os funcionários; (e) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS; (f) não manter em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

Parágrafo Segundo - Correrão a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social ou tributária, de sua responsabilidade, incidentes sobre os serviços objeto

deste Contrato.

Parágrafo Terceiro - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com a

autorização prévia da fiscalização e do CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto - Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao Patrimônio do Município e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com a Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho.

### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Parágrafo Primeiro - O CONTRATANTE se obriga a: (a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente Contrato; (b) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA na forma estabelecida neste Contrato; (c) garantir à CONTRATADO acesso à

Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel. (43) 3542-4525 - Fax 3542-4525 🛂 76.235.753/0UD



ESTADO DO PARANA

documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato e (d) garantir à CONTRATADO acesso às suas instalações.

### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E **EQUIPAMENTOS**

Parágrafo Primeiro - Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade e excelentes condições de uso, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

Parágrafo Segundo - A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais, veículos, máquinas, quipamentos e mão de obra, será, exclusivamente, da CONTRATADA.

rarágrafo Terceiro - Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, veículos, maquinas e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam.

#### CLÁUSULA DECIMA NONA - DA SEGURANÇA DA OBRA

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste Contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que ossam surgir com relação ao presente Contrato.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro - O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: (a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica; (b) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; (c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 90 (noventa) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE; (d) quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização; e (e) demais hipóteses mencionadas no artigo. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parágrafo Segundo - Decorrido atraso na execução do objeto, de período igual ou superior a 1/3 (um terço) do prazo de execução, sem manifestação da CONTRATADA, estará caracterizada a inadimplência da mesma ficando assegurado ao CONTRATANTE o direito de tomar as medidas cabíveis para a Rescisão Contratual e a aplicação da multa em conformidade com o estabelecido na Cláusula Décima Quarta, letra d.

Parágrafo Terceiro - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabicis.

Rua Frei Rafael Proner nº 1457 – Caixa Postal 281 – CEP 86.360-000 – e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br – Tel: (43) 3542-4525 – Fix 3542-4526 – Fix 3542



ESTADO DO PARANÁ

(As.m. 1065

**Parágrafo Quarto** - Declarada a rescisão do Contrato, que vigorará a partir do 10º dia da data da sua declaração, a CONTRATADA se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar os serviços já concluídos, os materiais depositados e o canteiro de obras inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS PRÁTICAS CORRUPTAS

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA que tenha sido declarada, temporária ou permanentemente, incursa em práticas de corrupção em licitações e/ou em execução de contratos, está sujeita às sanções previstas na legislação vigente e nas normas do BID. Se, de acordo com o procedimento administrativo, ficar comprovado que um representante da CONTRATADA, ou quem atue em seu lugar, incorreu em práticas corruptas contrárias aos mais altos níveis éticos, o licitador poderá:

a) rejeitar qualquer proposta de adjudicação relacionada com o respectivo processo de aquisição ou

contratação;

b) declarar a CONTRATADA inelegível, temporária ou permanentemente, para participar em futuras licitações ou contratos financiados com recursos advindos do CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Parágrafo Primeiro - Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

**Parágrafo Primeiro** - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e execução do objeto contratual.

Parágrafo Segundo - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

"Prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "Prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução de contrato;

c) "Prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitado, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

d) "Prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou suapropriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) "Prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

Parágrafo Terceiro - Na hipótese de financiamento, parcial o integra, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou

13) 3542-4525 – Fax 3542-4876 - FNPJ 76.235.753/0001-4



ESTADO DO PARANÁ

por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.

Parágrafo Quarto - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipóteses de o contrato vier a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

Parágrafo Primeiro - Serão incorporadas a este Contrato, mediante termos aditivos, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nas quantidades, nos prazos ou nos valores para todos os fins e efeitos de direito.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

# CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

Parágrafo Primeiro - O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco) por cento) sobre o valor contratual acrescido da garantia adicional se houver.

Parágrafo Segundo - A Proponente vencedora, quando da assinatura da ORDEM DE SERVIÇOS, deverá, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e garantia adicional, se houver. O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional poderá ser fetuada nas seguintes modalidades:

a) Depósito em espécie, cheque visado ou bancário, nominativo ao licitador;

b) Carta de fiança bancária, sendo obrigatório que o prazo de validade da mesma seja, no mínimo, igual ao prazo de execução do objeto deste Contrato acrescido de 6 (seis) meses, incluindo cláusula de renúncia ao beneficio de ordem;

c) Seguro-garantia em apólice nominal ao licitador e emitido por seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatório que o prazo de validade seja, no mínimo, igual ao prazo de execução do objeto deste Contrato acrescido de 6 (seis) meses.

Parágrafo Terceiro - Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a Contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.

Parágrafo Quarto - O recolhimento da garantia de execução deverá ser efetuado na tesouraria do licitador.

Parágrafo Quinto - A Contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, quando for o caso, quando:

a) da inadimplência das obrigações e/ou rescisão do termo de contrato de empreitada;

b) quando do não recebimento definitivo e/ou não aceitação pelo CONTRATANTE da(s) obra(s).

Parágrafo Sexto - A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a:

Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: (43) 3542-4525 - Fax 3542-4525 (NPJ 76.235.753/0001

do



ESTADO DO PARANA

- a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;
- b) apresentação da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;
- c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da Contratada.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Parágrafo Único - Qualquer objeto de valor histórico ou de outro interesse ou valor significativo que venha a ser descoberto em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital é de propriedade do CONTRATANTE a CONTRATADA deverá notificar à fiscalização tal escoberta e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca do CONTRATANTE, Estado do Paraná.

Parágrafo Segundo - Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

Bandeirantes-PR, 30 de junho de 2020

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Lino Martins Prefeito Municipal

CONSTRUÇÕES CIVIS ATDA - EPP NORMA

Cezarino Batista Rezende Netto Sócio/Administrador

Broke Hel. Mosque Renato Aparecido Chagas Mazzini

CAU. A-116537-2

Testemunhas:

Jovce Ferreira da Silva CPF. 065.535.889-70

Antonio Donizetti de Souza QPF/673.245.259-20

#### SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO BANDEIRANTES - PR

ACCESSO ADMINISTRATIVO: 36/2020

ROCESSO ADMINISTRATIVO: 36/2020

f.: Dispensa de Licitação - 17/2020 - SAAE RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

suifico o ato da Comissão de Licitação, nomecula atrovês da Portaria nº
12/2020 de 09 de janeiro de 2020, que declarou Dispensável a Licitação, com
ndamento no Art. 24, luciso II da Let 8.666/93, inciso I do Decreto Federal 412 de 18 de junho de 2018, a favor do fornecedor:

IEM	grae	UNID	LEITE DE LIMA.	VALOR UNITÂ <b>U</b> O	VALOR TOTAL
01	<b>D</b> 1	UNID	QUADRO DE COMANDO \$0X50X25 CFLANGE	220,00	220,00
02	01	UNID	RELETERANCO BINGT SOBRECARGA 11-16' SIEMENS	200,10	200,19
٥)	01	UNID	VOLTIMETRO 41X41 C/TC 360V CP-T 41	65,15	65,15
61	01	UNID	CHAVE TIC - TAC 20A ICV	37,14	37,14
05	03	UNID	RELE DE TEMPO MARCA SIEMENS	10,28	63.28
06	02	UNID	CONTATOR SRT 44220V 65A	415,02	970,04
07	01	UNID	DISJUNTOR SXION NEMA-SOPRANO	207,35	207,35
œ.	01	UNID	AMPERÉMETRO GRASFORT	61,20	61,20
09	OI	UNID	PADRÃO BIFÁSICO COPEL 2X50	1.400,00	1,400,00
	$\top$		TOTAL GERAL		1.244,26

TOTAL GERAL

124.26

ITA AQUISIÇÃO DE PANEL ELETRICO E PADRÃO COFEL BIFÁSICO

207 50 AMPERES, PARA ACIONAMENTO DE BOMBA EM POÇO

RTESIANO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE

ANDERANTES-PARANÁ, no valor total de R5 3,244,26 (três mil.

zentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavas), foce so disposto no

rt. 24 da Lei nº 8,6669), inciso 1 do Decreto Federal 9,412 de 18 de junho de

11K, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

indeirantes-PR, 06 de julho de 2020

CARLOS ELIAS TOSTES

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO CONTRATO

ONTRATO Nº 199/2020-PMB REGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020-PMB ROCESSO ADMINISTRAȚIVO N° 87/2020- PMB

ONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO

ONTRATADA: FHS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ONTRATADA: FHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L'IDA BIETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA ORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, TANOL HIDRATADO, ÓLEO DIESEL S500 (DIESEL S-500 ARA UTLIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO A ER ENTREGUE NA PEDREIRA MUNICIPAL) E ÓLEO DIESEL CONTRATADOR DA A BRASTECOMERTO DE 10, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DE 'EICULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE :ANDEIRANTES-PR
'ALOR: 2.472.200,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta e dois mil

duzentos reais)

ЮΤΑÇÃO:			
SECRETARI A	DESPESA FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
ADMINIST RAÇÃO	0230-000	20001041220404201 33390300000	MATERIAL DE CONSUMO
ADMINIST RAÇÃO	0450-000	20003041610411201 44490520000	MATERIAL DE CONSUMO
ADMINIST RAÇÃO	0460-511	20005041220404201 53390300000	MATERIAL DE CONSUMO
ADMINIST RAÇÃO	0470-512	20005041220404201 53390300000	MATERIAL DE CONSUMO
EDUCAÇĂ O E CULTURA	1360-103	30005123611219603 23390300000	MATERIAL DE CONSUMO
EDUCAÇĂ O E CULTURA	1510-104	30005123611241603 33390300000	MATERIAL DE CONSUMO
AGRICULT URA	1740-000	50001206082001203 53390300000	MATERIAL DE CONSUMO
OBRAS E SERV. URBANOS	1950-000	60001041220419503 83390300000	MATERIAL DE CONSUMO
ASSISTENC IA SOCIAL	2730-000	90001082440801205 63390300000	MATERIAL DE CONSUMO
SAÚDE	3320-303	11000110301100360 693390300000	MATERIAL DE CONSUMO
SAÚDE	4050-303	11000610301100160 #33390300000	MATERIAL DE CONSUMO
RAZO DE	ENTREGA:	Deverá ser imedi	ata na bomba d

ombustiveis do fornecedor conforme item 3.3 do edital e no prazo de tê 03 (três) dias úteis na Pedreira Municipal de Bandeirantes-PR. RAZO DE EXECUÇÃO: O periodo de execução do objeto será de até

RAZO DE VIGÊNCIA: O período de vigência do contrato será de té 01 (hum) mês após o término do prazo de execução.

Bandeirantes-PR, 06 de julho de 2020.

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES Lino Martins Prefeito Municipal

FHS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Fabricio Honorato da Silva Sácio Administrador



#### SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO BANDEIRANTES - PR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 35/2020
Ref: Dispensa de Licitação - 16/2020- SAAE RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ratifico o oto de Constando de Licitação, numeado através de Portaria nº
04/2/2020 de 09 de jasseiro de 7010, que declaras Dispensável a Licitação, com
fundamento no .tr. 24, Incito II da Let 8.666/9), incito i do Decreto Federal
9.412 de 18 de janho de 2018, a favor do fornecador:
EMPRESA: MICHELLE FERNANDES ALVES - 060006159981.

пем	QTDE	UNED	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ei	60	HORAS	SERVIÇO MECANICO EM RETROGRA VADERA DA PADRICANTE ICE MODELO 14-CP: - SERVIÇO EM FEEIOS ESQUELDO E DRIETIO: - TROCA DE REPARO DO 1915/O INA CONOMA: - TROCA DO ESTABILIZADOR: - SERVIÇO FM FSCAPAMENTO.	11000	£.600,00
œ	40	HORAS	SEAVICOTIFICANCO BI MITTERGESCAVADITA DA FABRICANTE NE NODOLO 114-E: - TROCA DO FLITRO DE TRANSMISSÃO: - EXTEMO DE TRANSMISSÃO: - EXTEMO DE TRANSMISSÃO: - EXTEMO DE TRANSMISSÃO: - FROCA DO RETEMOR DO BANCAL, - TROCA DO RETEMOR DO BANCAL, - TROCA DO RETEMOR DO BANCAL, - TROCA DO RETEMOR - REVISTÂN DIA SERIOS - DE REVISTÂN DE SERIOS - DE REVISTÂN DE SERIOS - TROCA DO PISTÃO DO LEVANTE E RETIÃO DO LEVANTE E RETIÃO DO LETABLIDADOR: - TROCA DO PISTÃO DO LETABLIDADOR: - TROCA DO PISTÃO DO LETABLIDADOR: - TROCA DO CADO DO - TRO	110,00	6.600,00
_	$\top$	1	TUTAL GERAL	T	13,200,00

PATA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPICIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADERA JOB MODELO 214-C.] ESTROESCAVADERA JOB MODELO 214-C.] ESTROESCAVADERA JOB MODELO 214-C.] ERTROESCAVADERA JOB MODELO 214-C.] ERT cesso se encontra devidamente inst Ideirantes-PR, 06 de julho de 2020

CARLOS ELIAS TOSTES Diretor

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO CONTRATO № 201/2020- PMB DISPENSA DE LICITAÇÃO № 61/2020-PMB CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BANDERANTES, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: NK ENGENITARIA LIDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO
DE PROJETO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO E PÂNICO, PROJETO ELÉTRICO E DE
RISTALAÇÕES DE TELEFONE E REDE LÓGICA, QUE RÃO
COMPOR A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE
FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. VALOR: RS 13.580,00 (Treze mil, quinhentos e oitenta reais) PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (Três) meses, a contar da data da

assinatura deste termo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (Três) meses, a contar da data da assinatura deste ten

SECRETARIA	DESPES A/ FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
OBRAS	1980/000	0600104122041950383390 390000	Quiros Serviços do Terreiros Pessos Jurídica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES Lino Martins
Prefeito Municipal
NK ENGENHARIA LTDA. Norival Kitazawa Junior

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGACAO
PREGÃO PRESENCIAL: 17/2020 - PMB
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM,
ETANOL HIDRATADO, ÓLEO DIESEL S.500 (DIESEL S-500
PARA UTLIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO A
SER ENTREGUE NA PEDREIRA MUNICIPAL) E ÓLEO DIESEL
SIQ, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DE
VEICULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE
BANDEIRANTES-PR. BANDEIRANTES-PR.

Passado o prazo recursal, tomo pública a homologação de procedimento de licitação, modalidade Pregão Presencial acima citade e adjudicação do objeto ao seguinte contratado:

EMPRESA	VLR TOTAL
FHGS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	2.472.200,00
TOTAL	2,472,200,00
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2/ 2.472.200,00 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTO DOIS MIL E DUZENTOS REAIS). IIOMOLOGO A PRESENTE LICITACAO,	)20-PMB é de R\$

Bandeirantes-PR, 06 de julho de 2020

LINO MARTINS Prefeito Municipal

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO CONTRATO Nº 186/2020-PMB
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 55/2020-PMB
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO
DO PARANÁ.

DO PARANA.
CONTRATADA: RORATO & MOLERO LIDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE MÓDULOS
ONLINE DE GERENCIAMENTO COMPLETO DE VAGAS DE
EMPREGO E CURRÍCULOS - POSTO DE ATENDIMENTO AO
TRABALIJADOR (PAT), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL

VALOR: R\$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, a contar da data da

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data da

DOTACOES:

SECRETARIA	DESPESA/ FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
TRABALIIO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	3160/000	10001113343810206633 90390000	Outros Serviços de Terceitos Pessos Jurídica

Bandeirantes-PR, 01 de junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES Lino Martins Prefeito Municipa RORATO & MOLEROS LTDA.
Renan Gabriel Molero Administrador

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

#### EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 197/2020-PMB TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB CONTRATANTE: Municipio de Bandeirantes - Estado do Paraná CONTRATANTE: Município de Bandeimants - Estado do Paraná
CONTRATADO: NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP
OBIETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZUMIRA DE
ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.
VALOR: 419.820,50 (quatrocentos e dezenove mil, oitocentos e vinte

reais e cinquenta centavos)

DOTAÇÃO:			
SECRETARIA	DESPESA/ FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇĂ O
Educação c Cultura	1020-107	30003123611202602 64490510000	OBRAS E INSTALAÇ ÕES
Educação e Cultura	1120-103	30003123651204602 74490510000	OBRAS E ENSTALAÇ ÖES
Educação e Cultura	1130-104	30003123651204602 74490510000	OBRAS E INSTALAÇ ÖES
Educação e Cultura	1440-103	30005123611219603 24490510000	OBRAS E INSTALAÇ ÕES
Educação e Cultura	1600-104	30005123611241603 34490510000	OBRAS E INSTALAÇ ÕES

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias contados a partir do 10 día da data da publicação da Ordem de Serviço.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias a partir do 10º dia da data da publicação da Ordem de Serviço.

Bandeirantes-PR, 30 de junho de 2020

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR Lino Martins Prefeito Municip NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP Cezarino Batista Rezende Netto Sócio/Administrado

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 274/2019-PMB
PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2019 - PMB
CONTRATANTE: Municipio de Bandeirantes, Estado do Paraná
CONTRATADA: EDITORA FOLHA DO NORTE LIDA - ME OBJETO: Contratação de jurnal como dragão oficial do município, objetivando as publicações de atos oficiais, comproendendo os poderes executivo e legislativo, de periodicidade mínima de 2 (duas) vezes

semanais.

OBJETIVO: com fundamento no inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93, tendo can vista razões de interesse público, o CONTRATANTE decide, ELEVAR a meta físico-financeira do contrato em 100% (cem) por cento equivalentes a R\$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais) passando o valor amal do contrato de R\$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais) para R\$ 408.000,00 (quatrocentos e olto mil reais).

Prorrogar, com o mesmo fundamento, os prazos de execução e vig em 12 (doze) meses à partir da assinatura deste termo.

Bandeirantes-PR, 06 de julho de 2020.

Lino Martins
PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EDITORA FOLHA DO NORTE LTDA - ME



ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO Nº 196/2020-PMB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PREÇO UNITÁRIO DO TIPO MENOR PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E A EMPRESA EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, o Município de Bandeirantes-PR, pessoa jurídica de direito público, com sede a Rua Frei Rafael Proner nº 1457 Centro, nesta cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro de Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Lino Martins, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Bandeirantes, PR, na Av. Edelina Meneghel Rando nº 1.330 - centro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.791.908-8, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o n.º 107.504.529-00, abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE de um lado e, de outro EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME estabelecido na Rua Moisés Guglielmetti 445, Vila Volga, CEP. 19.970-000 na cidade de Palmital, Estado de São Paulo. Inscrito no CNPJ sob nº 18.916.042/0001-32, neste ato representada por seu Proprietário o Senhor Eder Francisco Polcelli Junior, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 357.490.708-75 e da cédula de identidade RG nº 40.864.930-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato de Prestação de Serviços decorrência da TOMADA DE PREÇOS - Edital nº 03/2020- PMB, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes, a saber:

### CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL

Parágrafo Primeiro - O objeto do presente Contrato, licitado, é para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, sob regime de Empreitada por preço global, do tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas demais peças e documentos de licitação fornecida pelo CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR


**Parágrafo Primeiro** - O preço global para a execução do objeto referente ao lote nº 01, deste Contrato é de R\$ 216.866,85 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL", conforme descrição abaixo:

el: (43) 3542-4525 F 605542-4525 - CNP 76.235.753/0001 - 18

Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: (43) 3542-4533/



### ESTADO DO PARANÁ



PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS: 1 SERVIÇOS PRELIMINARES; 2 SUPRAESTRUTURA; 3 ALVENARIA; 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 5 COBERTURA; 6 PINTURA; 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E	EMR C			Morgo	Madala	Linidada	Quantidada	Deco	Denna total
PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL. }	Lote	Item	REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS COM OS SEGUINTES TÓPICOS: 1. SERVIÇOS PRELIMINARES; 2. SUPRAESTRUTURA; 3. ALVENARIA; 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; 5. COBERTURA; 6. PINTURA; 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA	CONSTR UTORA EIRELI ME	Modelo	Unidade	Quantidade	216.866,85	Preço total 216.866,8

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

Parágrafo Primeiro - As despesas com a obra objeto deste edital correrão à conta de recursos próprios do município de Bandeirantes-Pr, referente às seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA	DESPESA/ FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
ducação e Cultura	1020-107	3000312361120260264490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Educação e Cultura	1120-103	3000312365120460274490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Educação e Cultura	1130-104	3000312365120460274490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Educação e Cultura	1440-103	3000512361121960324490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Educação e Cultura	1600-104	3000512361124160334490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES

# CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA RESPONSABILIDADE DA FISCALIZAÇÃO

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, em estrita observância aos serviços estabelecidos no edital e inteiramente concluído em condições de aceitação e de utilização em até 90 (noventa) dias, contados a partir do 10° dia da data da publicação da Ordem de Serviço.

Parágrafo Segundo - A fiscalização da execução dos serviços, objeto deste Contrato, será feita pelo Arquiteto o Sr. Renato Aparecido Chagas Mazzini, devidamente inscrito no CAU sob o nº A-116537-2, que assume neste ato total responsabilidade sobre a fiscalização da obra.

Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: 453 3842-4525 Fax 3542-4525 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: 453 3842-4525 Fax 3542-4525 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: 453 3842-4525 Fax 3542-4525 Fax 3542-4525 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: 453 3842-4525 Fax 3542-4525 Fax 3542-4525 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: 453 3842-4525 Fax 3542-4525 Fax 3542-4525 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: 453 3842-4525 Fax 3542-4525 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: 453 3842-4525 Fax 3542-4525 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: 453 3842-4525 Fax 3542-4525 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: 453 3842-4525 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: 453 3842-4525 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: 453 3842-4525 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: 453 3842-4525 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: 453 3842-4525 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: 453 3842-4525 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: 453 3842-4525 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: 453 3842-4525 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: 453 3842-4525 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao.



### ESTADO DO PARANÁ

### CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO



Parágrafo Primeiro - O prazo de vigência do presente Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data da publicação da Ordem de Serviço.

#### CONDIÇÕES GERAIS

#### CLÁUSULA SEXTA - DO INÍCIO DOS SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - Os serviços deverão ser iniciados no máximo em até o 10º dia após a da data da publicação da Ordem de Serviço.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA deve submeter à fiscalização, os desenhos e especificações técnicas propostos para as obras provisórias, que deverá aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.

Parágrafo Terceiro - A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto de obras provisórias.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deve obter a aprovação de terceiros para o seu projeto de obras provisórias, onde requeridas.

### CLÁUSULA OITAVA - DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Parágrafo Primeiro - Somente poderá ser admitida alteração do prazo, com anuência expressa da CONTRATANTE, quando:

- a) Ocorrer alteração do projeto e/ou especificações pelo CONTRATANTE,
- b) Houver serviços extraordinários que alterem as quantidades,

Houver serviços complementares, obedecidos os dispositivos regulamentares,

- d) Ocorrer atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio à(s) obra(s), que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE,
- e) Ocorrer atos do CONTRATANTE que interfiram na execução contratual,
- f) Ocorrer atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;
- g) Ocorrer por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, "lock out", perturbações industriais, guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, quarentenas, avalanches, terremotos, enchentes, explosões ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, desde que estes fatos tenham influência direta sobre a execução da(s) obra(s) e que fujam ao controle seguro de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. A expressão "força maior" deve, também, incluir qualquer atraso causado por legislação, regulamentação ou atos governamentais, por ação ou omissão do CONTRATANTE, que venham causar atrasos à CONTRATADA. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior.

Parágrafo Segundo - Enquanto perdurarem os motivos constantes do inciso II ou quando ocorrer a suspensio do Contrato por ordem do CONTRATANTE, cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes, em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratada não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.



## ESTADO DO PARANÁ

(FL. 1072

Parágrafo Terceiro - Para que a CONTRATADA possa invocar os fatos indicados no caput como capazes de justificar quaisquer atrasos, os mesmos deverão ser comunicados ao CONTRATANTE por escrito e devidamente comprovados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas do início da referida ocorrência.

Parágrafo Quarto - Os motivos invocados pela CONTRATADA serão julgados pelo CONTRATANTE após a constatação da veracidade da sua ocorrência.

Parágrafo Quinto - Após a aceitação dos motivos evocados pela CONTRATADA poderá haver acordo entre as partes para uma eventual prorrogação do prazo com a expressa anuência do CONTRATANTE.

Parágrafo Sexto - Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos no projeto, especificações técnicas e demais documentos integrantes da licitação, o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada, a CONTRATADA responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias, e/ou pagamento direto ao CONTRATANTE, inclusive será declarada inidônea, ficando impedida de firmar contrato pelo prazo de até dois) anos, conforme gravidade da infração e dos danos decorrentes.

#### CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE.

Parágrafo Segunda - Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da(s) obra(s) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

Parágrafo Terceiro - Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte, com expressa anuência da CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA para com o CONTRATANTE, em decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o CONTRATANTE e o subcontratado, no entanto esta responde solidariamente com o subcontratante pela perfeição da prestação.

### CLÁUSULA DÉCIMA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Parágrafo Primeiro - Por determinação do CONTRATANTE fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizer(em) na(s) obra(s), em até 25 % (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do Contrato.

Parágrafo Segundo - A supressão de serviços resultante de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.

Parágrafo Terceiro - Se no Contrato não houver sido contemplados preços unitários para determinados serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS, DA ACEITAÇÃO E DA POSSE

Parágrafo Primeiro - O objeto deste Contrato será recebido após a comunicação da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE.



### ESTADO DO PARANÁ

FF 01 . M. A.

Parágrafo Segundo - A aceitação da(s) obra(s) pelo CONTRATANTE applicar quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da(s) obra(s), nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato.

# CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO

Parágrafo Primeiro - A fiscalização da execução dos serviços, objeto deste Contrato, será feita pelo CONTRATANTE através do profissional constante do Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta deste contrato, qualificado e devidamente credenciado, com responsabilidades específicas e sendo a execução dos serviços pervisionada por profissionais designados pelo CONTRATANTE.

arágrafo Segundo - A CONTRATADA deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

- a) Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato;
- b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir;
- c) Verifiquem se estão disponíveis no local da execução do objeto do presente Contrato os empregados, veículos, máquinas e equipamentos, sob pena de multa e, em caso de reincidência, na eventual rescisão contratual.

Parágrafo Terceiro - No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboração da CONTRATADA.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

**Parágrafo Quinto -** A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra(s) um projeto completo e cópia das especificações técnicas os quais deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização e do pessoal do órgão financiador da(s) obra(s).

Parágrafo Sexto - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização évia da fiscalização.

Parágrafo Sétimo - Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiros para o CONTRATANTE.

Parágrafo Oitavo - Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

Parágrafo Nono - Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos, o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada, a então CONTRATADA responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou pagamento direto, inclusive será declarada inidônea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos. Conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes caberá, também, a aplicação do disposto no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo Décimo - A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um outro. A finalidade é revisar os planos para o trabalho remanescente e discutir os problemas potenciais.

Tel (43) 3 42-4525 – Fax 3542-4529 - CNPJ 76.235.753 JUNE 48



### ESTADO DO PARANÁ

Parágrafo Décimo Primeiro - A fiscalização e a CONTRATADA deverse laborar ata dos assuntos tratados nas reuniões de gerenciamento e distribuir cópias aos participantes da reunião. A responsabilidade das partes na tomada de providências deve ser decidida pela fiscalização e informada por escrito a todos que participaram da reunião.

Parágrafo Décimo Segundo - Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva após o seu recebimento.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, após as medições, apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente 

potocolados, em até 30 (trinta) dias, desde que cumpridas as cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação do pagamento pelo Licitador e obedecida a ordem cronológica dos empenhos.

Parágrafo Segundo - O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma cópia), no protocolo geral na sede do CONTRATANTE e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

Parágrafo Terceiro - Nota fiscal/fatura com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, número da licitação, número do contrato de empreitada, observação referente a retenção da contribuição previdenciária e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GRPS de execução do serviço, devidamente quitada e autenticada em Serventia Notarial, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, e cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do último recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em Serventia Notarial, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para obra;

# Parágrafo Terceiro - LIBERAÇÃO EM TODAS AS FATURAS FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO:

- a) Nota fiscal nota fiscal/fatura com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da apa, número da licitação, número do contrato de empreitada, observação referente a retenção da contribuição previdenciária e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro ou arquiteto fiscal;
- b) Planilha de Medição da Obra de acordo com o Cronograma Físico Financeiro;
- c) CONTRATO:- Anexar uma Cópia do Contrato e aditivos vigentes;
- d) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: Anexar Cópia do Cronograma Físico Financeiro vigente a cada medição;
- e) PROVA DE PAGAMENTO DE PESSOAL: Folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento assinado pelos funcionários e devidamente autenticada pelo Tabelionato, referente ao período da Medição;
- f) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS: Recolhimentos vinculados a Matrícula da Obra devidamente autenticado em Tabelionato, GPS- Guia de Recolhimento Social. No caso da Empresa optar pota retenção dos encargos previdenciários, deverá ser especificado no corpo da Nota Fiscal desmembrando de Material e Mão de Obra (este nunca inferior a 30% do valor da Nota Fiscal) e o destaque "Nota fiscal sujeita a encargos previdenciários, conforme instrução Normativa expedida pelo INSS";
- g) PROVA DE RECOLHIMENTO DO FGTS Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado em Tabelionato, GFPI Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social;
- h) CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS Certidão Negativa da Empresa junto ao INSS, em plena validade;

es.pr.gov.br - Tel: (53) 532-4525 - Fax 3542-4528 CNPJ 76.235,753/0001-48

X



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ

- i) CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS CRF Certidão Negativa da Empresa junto ao FGTS, em plena validade;
- j) CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA, em plena validade;

Parágrafo Quarto - LIBERAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO:

- a) Toda documentação citada no item anterior 18.2.1;
- b) Da guia da ART OU RRT de execução da obra pela CONTRATADA com o comprovante do recolhimento;
- c) Inscrição da obra na Previdência Social mediante a apresentação da matrícula CEI Cadastro Específico da Obra;
- d) Do recolhimento da garantia de execução e adicional, se houver;
- Nota fiscal/fatura com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, numero da licitação, número do contrato de empreitada, observação referente a retenção da contribuição previdenciária e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro ou arquiteto fiscal;
- f) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social GRPS de execução do serviço, devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, e cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS do último recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para obra;

Parágrafo Quinto - A LIBERAÇÃO DA ULTIMA PARCELA FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO

- a) Da Certidão de Averbação de Obra de Construção Civil PF, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil da matrícula CEI Cadastro Específico da Obra para fins de averbação do imóvel no órgão Cartório de Registro de Imóveis de registro;
- b) Do Termo de Recebimento Provisório;
- c) Certidão de Conclusão de Obra emitida pelo Contratante.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na forma, a saber: a) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da(s) obra(s); b) multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais; c) multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA não disponibilizar os veículos, máquinas e equipamentos na obra, conforme estabelece o Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Nona; d) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o Contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da(s) obra(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais; e) multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer o cancelamento do Contrato conforme o estabelecido na Cláusula Vigésima Segunda, Parágrafo Primeiro; 1) suspensão do direito de participar em licitações/contratos financiados com recursos do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná – SFM, de recursos do CONTRATANTE, ou de qualquer órgão da administração direta ou indireta: (I) pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão, ou (II) declaração de inidoneidade por prazo a ser estabelecido pelo

Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tet (45) 33 22-4525 - Fax 3542-4525 - CNPJ 76.235.753/0001-48

76.235.753/0001-48



## ESTADO DO PARANÁ



CONTRATANTE em conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA, observandose o disposto no artigo 78 e incisos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

Parágrafo Segundo - A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente.

**Parágrafo Terceiro** - As penalidades previstas no *caput* poderão cumular-se, mas o montante das multas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Parágrafo Primeiro - Quando da aplicação de multas, o CONTRATANTE notificará a CONTRATADA que terá prazo de 10 (dez) dias para recolher à Tesouraria do CONTRATANTE a importância correspondente, sob na de incorrer em outras sanções cabíveis.

rarágrafo Segundo - Compete ao CONTRATANTE, quando for o caso, por proposta da fiscalização, a aplicação de penalidades, tendo em vista a gravidade da falta cometida pela CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - É facultado à CONTRATADA recorrer, conforme estabelece a legislação vigente, quando não concordar com as penalidades aplicadas.

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA se obriga a: (a) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT; (b) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho; (c) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato em partes ou no todo; (d) fornecer EPIs Equipamentos de Proteção Individual e outros materiais de segurança a todos os funcionários; (e) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS; (f) não manter em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 escesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

Parágrafo Segundo - Correrão a conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social ou tributária, de sua responsabilidade, incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato.

**Parágrafo Terceiro** - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com a autorização prévia da fiscalização e do CONTRATANTE.

**Parágrafo Quarto** – Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao Patrimônio do Município e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com a Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho.

### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Parágrafo Primeiro - O CONTRATANTE se obriga a: (a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente Contrato; (b) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA na forma estabelecida neste Contrato; (c) garantir à CONTRATADO acesso a documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato e (d) garantir à CONTRATADO acesso às suas instalações.

rantes.pr.gov.br - Tel: (35/3542-1555 Enx 3542-4525 - CVPJ 76.235.753/0001-48

2 · R



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ

(Fig. 1077

# CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Parágrafo Primeiro - Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade e excelentes condições de uso, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

Parágrafo Segundo - A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais, veículos, máquinas, equipamentos e mão de obra, será, exclusivamente, da CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em erência à mão-de-obra, materiais, veículos, maquinas e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam.

#### CLÁUSULA DECIMA NONA - DA SEGURANÇA DA OBRA

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste Contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

**Parágrafo Primeiro** - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro - O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: (a) quando a CONTRATADA falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica; (b) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE; (c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 90 (noventa) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE; (d) quando houver inadimplência de Cláusulas ou condições contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização; e (e) demais hipóteses mencionadas no artigo. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parágrafo Segundo - Decorrido atraso na execução do objeto, de período igual ou superior a 1/3 (um terço) do prazo de execução, sem manifestação da CONTRATADA, estará caracterizada a inadimplência da mesma ficando assegurado ao CONTRATANTE o direito de tomar as medidas cabíveis para a Rescisão Contratual e a aplicação da multa em conformidade com o estabelecido na Cláusula Décima Quarta, letra d.

Parágrafo Terceiro - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

Parágrafo Quarto - Declarada a rescisão do Contrato, que vigorará a partir do 10º dia da data da sua declaração, a CONTRATADA se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar os serviços já concluídos,

s.pr.gov.br - Tel: (43) 7542-4525 - Fax 3542-4525 CNPJ 76-233-734 0001-48

N N



## ESTADO DO PARANÁ

(FIS. 10, 78

os materiais depositados e o canteiro de obras inteiramente desemba ado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS PRÁTICAS CORRUPTAS

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA que tenha sido declarada, temporária ou permanentemente, incursa em práticas de corrupção em licitações e/ou em execução de contratos, está sujeita às sanções previstas na legislação vigente e nas normas do BID. Se, de acordo com o procedimento administrativo, ficar comprovado que um representante da CONTRATADA, ou quem atue em seu lugar, incorreu em práticas corruptas contrárias aos mais altos níveis éticos, o licitador poderá:

a) rejeitar qualquer proposta de adjudicação relacionada com o respectivo processo de aquisição ou entratação;

declarar a CONTRATADA inelegível, temporária ou permanentemente, para participar em futuras licitações ou contratos financiados com recursos advindos do CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Parágrafo Primeiro - Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Parágrafo Primeiro - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e execução do objeto contratual.

Parágrafo Segundo - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "Prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

"Prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução de contrato;

c) "Prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitado, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

d) "Prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; e) "Prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

Parágrafo Terceiro - Na hipótese de financiamento, parcial o integra, por organismo financeiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.



ESTADO DO PARANÁ



Parágrafo Quarto - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipóteses de o contrato vier a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES

Parágrafo Primeiro - Serão incorporadas a este Contrato, mediante termos aditivos, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nos projetos, nas especificações técnicas, nas quantidades, nos prazos ou nos valores para todos os fins e efeitos de direito.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

Parágrafo Primeiro - O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco) por cento) sobre o valor contratual acrescido da garantia adicional se houver.

Parágrafo Segundo - A Proponente vencedora, quando da assinatura da ORDEM DE SERVIÇOS, deverá, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e garantia adicional, se houver. O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional poderá ser efetuada nas seguintes modalidades:

- a) Depósito em espécie, cheque visado ou bancário, nominativo ao licitador;
- Carta de fiança bancária, sendo obrigatório que o prazo de validade da mesma seja, no mínimo, igual ao prazo de execução do objeto deste Contrato acrescido de 6 (seis) meses, incluindo cláusula de renúncia ao beneficio de ordem;
- c) Seguro-garantia em apólice nominal ao licitador e emitido por seguradora brasileira ou funcionar no Brasil, sendo obrigatório que o prazo de validade seja, no mínimo, igual ao prazo de execução do objeto deste Contrato acrescido de 6 (seis) meses.

Parágrafo Terceiro - Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a Contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.

Parágrafo Quarto - O recolhimento da garantia de execução deverá ser efetuado na tesouraria do licitador.

Parágrafo Quinto - A Contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, quando for o caso,

- a) da inadimplência das obrigações e/ou rescisão do termo de contrato de empreitada;
- b) quando do não recebimento definitivo e/ou não aceitação pelo CONTRATANTE da(s) obra(s).


Parágrafo Sexto - A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a:

- a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo;
- b) apresentação da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;

Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Caixa Postal 281 - CEP 86.360-000 - e-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - Tel: 433354 4525 - Fax 3542 4525 - CNFJ 76.235.753/0001-48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ



c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da Contratada.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Parágrafo Único** - Qualquer objeto de valor histórico ou de outro interesse ou valor significativo que venha a ser descoberto em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente edital é de propriedade do CONTRATANTE a CONTRATADA deverá notificar à fiscalização tal descoberta e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DO FORO

Parágrafo Primeiro - As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca do CONTRATANTE, Estado do Paraná.

Parágrafo Segundo - Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor, com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

Bandeirantes-PR, 30 de junho de 2020

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Lino Martins
Prefeito Municipal

EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME

Eder Francisco Polcelli Junior

Proprietário

Renato Aparecido Chagas Mazzini

CAU. A-116537-2

Testemunhas:

Joyce Ferreira da Silva CPF. 065.535.889-70

Antônio Donizetti de Souza CPF: 673.245.259-20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ



#### CONTRATO Nº 196/2020-PMB

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB

**CONTRATANTE:** Município de Bandeirantes – Estado do Paraná

**CONTRATADO:** EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA **POS** TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE LEBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

VALOR: 216.866,85 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

DOTAÇÃO:

SECRETARIA	DESPESA/ FONTE	DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA	DESCRIÇÃO
Educação e Cultura	1020-107	3000312361120260264490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Educação e Cultura	1120-103	3000312365120460274490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Educação e Cultura	1130-104	3000312365120460274490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Educação e Cultura	1440-103	3000512361121960324490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES
Educação e Cultura	1600-104	3000512361124160334490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias contados a partir do 10º dia da data da publicação da Ordem de Serviço.


rRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias a partir do 10° dia da data da publicação da Ordem de Serviço.

Bandeirantes-PR, 30 de junho de 2020

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR

Lino Martins Prefeito Municipal EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME Eder Francisco Polcelli Junior

Proprietário



CARTA DE FIANÇA ANL200710114216

CERTIFICAÇÃO DIGITAL ACESSE SITE: www.analysissa.com.br

FAVORECIDO / CREDOR: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES

CNPJ: 76.235.753/0001-48

VALOR DA FIANÇA: 10.843,34 (DEZ MIL OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Data de emissão: 10/07/2020

Data de início: 10/07/2020 Data de vencimento: 10/07/2021

Declaração: ANALYSISBANK - ASSESSORIA DE NEGOCIOS inscrita no CNPJ/MF Sob o nº 04.776.139/0001-82, com sede à Avenida Paulista - 2073 - 17º Andar - Horsa II - Conj. Nacional - Cerqueira César - São Paulo - CEP: 01311-300 na cidade de São Paulo - Capital, abaixo assinados, declara assumir total responsabilidade como fiador, com amparo jurídico/legal e em conformidade com a Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, Arts. 818 a 829, e em consonância com os objetivos sociais, da empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 18.916.042/0001-32 estabelecida à Rua Moisés Guglielmetti, 445 - Vila Volga - Palmital - SP, na qual figura como afiançado, até o limite máximo contratado, R\$ 10.843,34 - (DEZ MIL OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

Objeto da Fiança: Garantir única e exclusivamente a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Esta fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade está concordada conforme CONTRATO Nº 196/2020-PMB, no período de 10/07/2020 à 10/07/2021, "Pro rata tempore" ficando acertado que as partes deverão no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixada exigir do ANALYSISBANK - ASSESSORIA DE NEGOCIOS S/A, por meio de notificação escrita, os danos causados e devidamente comprovados documentalmente e de forma proporcional, a obrigação que lhe caiba no âmbito e por efeito da presente fiança, e que se assim não ocorrer, ficará o fiador desonerado da obrigação assumida por este documento, assim como na existência de pendências financeiras do segurado para com o tomador. Esta fiança não cobre indenizações referentes a cláusulas trabalhistas, previdenciárias e multas. A presente fiança renúncia expressamente aos benefícios de ordem do Código Civil. Após a data final, sua eficácia jurídica expirar-se-á de pleno direito, ficando o Analysisbank Assessoria de Negócios exonerado de qualquer responsabilidade. O fiador, recebendo a comunicação para honrar esta fiança, efetuará o pagamento do valor devido no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussão dos bens da afiançada. Esta Fiança não cobre expectativa ou ocorrência de sinistro anterior a data de sua emissão. Está fiança somente terá validade com o recibo de quitação do prêmio devido emitido por Analysis Bank.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatários: CLÁUDIO POLTRONIERI DE MORAIS/ O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe ofereçe o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art. 1º - Fica instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônica seguras.



Assinado digitalmente por: CLÂUDIO POLTRORIERI DE MORAZI presidencia@analysissa.com.br

não-expirado: 🎺 - não-revogado: 🦠







# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ

# ORDEM DE SERVIÇO

Referente à execução dos Serviços de reforma do telhado da Escola Municipal Zulmira de Albuquerque no município de Bandeirantes-PR.

#### REFERÊNCIA

Processo Licitatório Tomada de Preços - Edital nº 03/2020- PMB;

Valor Estimado pelo Município de Bandeirantes-PR: R\$ 216.866,85 (duzentos e dezesseis mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos);

Contrato nº 196/202-PMB;

Valor do Contrato: R\$ 216.866,85 (duzentos e dezesseis mil oitocentos e sessenta e

seis reais e oitenta e cinco centavos);

Contratada: EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME

CNPJ: 18.916.042/0001-32 Prazo Contratual: 180 dias Prazo Execução: 90 dias

Fiscal da Obra: Renato Aparecido Chagas Mazzini – CAU-BR A.116537-2

Pela presente Ordem de Serviço, autorizamos a Empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME, conforme contrato em referência, celebrado entre o Município de Bandeirantes-PR, esta empresa a iniciar até a data de 27 de julho de 2020 os serviços nele relacionados.

Bandeirantes-PR, 13 de julho de 2019.

LINO MARTINS
Prefeito Municipal

CELENTISSMA SENO-DA DOUTORA AUTA DE DERETTO DA VARA FAMILIA E SUSCESSOES

BANGERIANTES DO FORC CENTRAL DE CORARCA DA RECIDO LETTODOGITANA DE

RANGERIANTES DO FORC CENTRAL DA CORARCA DA RECIDO LETTODOGITANA DE

RANGERIANTES CONTROLLA DE CORARCA DA RECIDO LETTODOGITANA DE

RANGERIA DE CONTROLLA DE CONTROLLA DE CORARCA DA RECIDO LETTODOGITANA DE

RANGERIA DE CONTROLLA DE CORARCA DE LA CORARCA DA RECIDO LETTODOGITA DE CONTROLLA DE CON

CLESTITISTEM SERVICIA DOTTONA, ALEA DE DESTO DA VARIA DA FAZI-CA PORTICO DE CACIONATES DO FORD CONTRAL, DA COMARCA DA REGULO SETTOPOLITAMA DE CACIONATES DO FORD CONTRAL, DA COMARCA DA REGULO SETTOPOLITAMA DE CACIONATES DO FORD CONTRAL DA COMARCA DA REGULO SETTOPOLITAMA DE CACIONATES DE CACIONATE

cal stop of 4000000. Essenative, FAZURIAN PÁQUICA DO ESTINOS DO PHINOMOS, REGISTRADO ESTINOS DO CENTROS ESPANOS DE LINEAR DE CONCENTIONES ESTINOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS DE PARAMENTA PROGRAMA PER A PARAMENTA PA

sense abeb clebs. Desperier FAZEON, PÓBLICA DO ESTADO CO NEMAL DE CONTROLLE PORT OF CONTROLLE STATE OF CONTROLLE DE CONTR Comitrios o Amesia desa Cistagente, Insequente, Insella PARTENIA MACIONAL. Escadados RICHITICAS DE CONCETORES ELETRICOS SUBERANTES I DANA 177.000. Comitrio de Amesia sobre desago. De Concetto Participa de Concetto Partic duli devedo (rel., Secrim) serult) aus auxi accessares serveis pir cereficación) pere todes en que des hacias deseguentes. Case au Chrispea des devendres, lam asses se crisciones en deseguentes deseguentes como de Chrispea de la Carlo de

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 20/2020 - PMB

I Municipio de Bandeinantes-PR avisa os interessados que realizará i dia 05/08/2020 ús 09hl0min, a licitação em referência, que tem por ijeto AQUISIÇÃO DE CONCRETO EXTRUSADO PARA ONFECÇÃO DE MEIO FIO NO CEMITÊRIO E DIVERSAS UAS DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR. A retirada do lital será feita no departamento de Licitações da Prefeitura ou através sitio eletrônico da Prefeitura <u>www.bandeirantes.pr.gov.br.</u> A trega dos envelopes contendo a documentação e proposta poderá ser ita até as 09hrs:00min do dia 05/08/2020 no Setor de Protocolo

andeirantes, 13 de julho de 2020

ANTONIO CARLOS ZANARDO Secretário de Administração

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2019-PMB PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019-PMB

PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019-PMB CONTRATANTE: Municipilo de Bandeirantes, Estado MA ECONTRATANDA: J ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LITDA ME OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO VIÁRIA PÚBLICA E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BANDERANTES-POBJETIVO: ADITAR o contrato prorrogando os prazos de execução e vigência em 180 (cento e oitenta) dias, a partir do final dos responsibios DIMONS. respectivos pra

Bandeirantes-PR, 12 de junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES IT URA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
Lino Martins
Contristante
J ROSSATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
JOSÉ ROSSATO FIBO
CONTRATADO

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

DISPENSA DE LICITAÇÃO - 63/2020- PMB RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 1.483/2020, de 06 de janeiro de 2020, que declarou Dispensável a Licitação, com fundamento no Art. 24, Inciso II da Lei 8665/93 e Decreto Federal 9.412/18, a favor do fornecedor: INDÚSTRIA GRÁFICA ALTIZANI LTDA.

Ož	10	OND OND	ALMOFADA DE CARIMBO Nº 03-PLASTICA MEDIDA 6.9 X 11 CM.	11,00	119,00
02	29	UND	APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO BRANCO	7,00	149,00
OJ	10	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA-CX COM 50 UNIDADES	50,00	500,00
04	05	сх	CANETA MARCA TEXTO - CX C/ 12 UNIDADES	35,00	175,00
05	20	cx	CANETA PARA RETROPROJETOR- PRETAVERMELHA/AZUL - CX C/ 12 UNIDADES	54,00	1.030,00
06	8	מאט	CARTOLINA BRANCA DUPLA PACE SOX66CM ISOGR	1,40	\$60,00
97	480	ŲNĐ	CARTOLINA CORES VARIADAS DUPLA FACE SOX66CM 150GR	1,00	729,00
03	10	сх	CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 500GR	12,00	129,00
	10	α	CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 SOOTIR	12,00	120,00
10	10	cα	CLUS NIQUELADO Nº 40 SOOGR	12,00	120,00
11	to	сх	CLIPS NIQUELADO Nº 5/0 500GR	12,00	120,00
12	400	UND	ENVELOTE SACO OURO - 80GR • 18,5X25CM	0,94	3.760,00
13	400 0	UND	ENVELOPE SACO OURO – 80GR – 26X36CM	0,97	3.880,00
14	150 0	UND	ENVELOPE OFICIO BRANCO – 75GR – 11,4X22,9CM	0,88	1.320.00
15	100	UND	ENVELOPE SACO BRANCO - SOGR - 31X41CM	0,98	980,00
16	150 0	UND	ENVELOPE SACO ERANCO – 10GR – 24X34CM	0,96	1,440,00
17	100	UND	ENVELOPE SACO KRAPT – BOGR – 20X28CM	0,92	920,00
18	200	UND	PAPEL CARTÃO VÁRIAS CORES FOSCO - 240GR - SOX70CM	1,90	389,00
19	es	ROLO	ROLO DE PAPEL CONTACT TRANSPARENTE/AUTOAD ESIVO	170,00	850,00
			TOTAL		17.295,00

Para AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, no valor total RS 17.295,00 (Dezessete mil, duzentos e noventa e cinco centavos), face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.66693 e atualizado pelo Decreto nº 9.412 de 18 de junho de 2018 e una expessiva de activator de suddangeste instituído. 2018, vez que o processo se encontra devidamente instruido.

> LINO MARTINS Prefeito Municipal

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

#### ORDEM DE SERVICO

Referente à execução dos Serviços de reforma do telhado da Escola Municipal Zulmira de Albuquerque no município de Bandeirantes-PR.

#### REFERÊNCIA

Processo Licitatório Tomada de Preços - Edital nº 03/2020- PMB; Velor Estimado pelo Município de Bandeirantes-PR: RS 216.366,85 (duzentos e dezesseis mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos);

Contrato nº 196/202-PMB:

Valor do Contrato: RS 216.866,85 (duzentos e dezesseis mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos);

Contratada: EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME

CNPJ: 18.916.042/0001-32 Prazo Contratual: 180 dias

Prazo Execução: 90 dias

Fiscal da Obra: Renato Aparecido Chagas Mazzini - CAU-BR A 116537-2


Pela presente Ordem de Serviço, autorizamos a Empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME, conforme contrato em referência, celebrado entre o Município de Bandeirantes-PR, esta empresa a miciar até a data de 27 de julho de 2020 os serviços nele relacionados.

Bandeirantes-PR, 13 de julho de 2019.

LINO MARTINS Prefeito Municipal 1.084



#### **Ao MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES**



A Berkley International do Brasil Seguros S/A tem a satisfação em tê-lo como Segurado. Segue em anexo a apólice de Seguro Garantia nº 014142020000107750142786, emitida em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001

que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, a qual garante a autenticidade, a integridade e a validade de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais.

Isto significa que a apólice digital, que V. Sas agora recebe, tem a mesma validade jurídica da apólice impressa, todavia com as vantagens e segurança das transações eletrônicas certificadas digitalmente.

Além da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada através de nosso site www.berkley.com.br , e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da apólice/endosso, através do site www.susep.gov.br utilizando o nº 014142020000107750142786000000.

Atenciosamente

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº014142020000107750142786 - ENDOSSO 0000000 Documento eletrônico digitalmente assinado por:





Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA Nº de Série do Certificado: 11DE200108660C8A Data e Hora Atual Jul 13 2020 4:13PM ALEXANDRO BARBOSA SANXES Nº de Série do Certificado: 11DE20010865FA68 Data e Hora Atual Jul 13 2020 4:13PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 014142020000107750142786 - ENDOSSO 0000000 Controle Interno: 1371859

Data da publicação: Jul 13 2020 4:13PM

Publicado por: Seguradora BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414



1-SÃO PAULO 014142020000107750142786 0000000 9707234 13/07/2020 RISCOS FINANCEIROS Modalidade
EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO DADOS DO SEGURADO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES CNP3 76.235.753/0001-48 RUA FREI RAFAEL PRONER Complemento 1457 86360-000 CENTRO BANDEIRANTES UF PR **DADOS DO TOMADOR** NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA EPP CNPI 82.564.832/0001-03 R JOSE DAS NEVES 171 - PACAEMBU Número Complemento 86079-200 PACAEMBU LONDRINA

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, a seguir denominada "SEGURADORA", tendo em vista as declarações constantes da proposta de seguro mencionada, que lhe foi apresentada pelo "TOMADOR" acima identificado, proposta esta que, servindo de base para a emissão da presente Apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar o "SEGURADO" de acordo com as Condições Gerais, Especiais e Particulares anexas e que fazem parte integrante da presente apólice, as reparações pecuniárias decorrentes dos riscos do seguro, tudo de acordo com as condições gerais, especiais e particulares anexas.

#### GARANTTAS:

TOTAL DA IMPORTÂNCIA SEGURADA: R\$ 20.991,03 (VINTE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS). VIGÊNCIA: DAS 24:00H DO DIA 29 DE JUNHO DE 2020 AS 24:00H DO DIA 26 DE JUNHO DE 2021.

Ficam fazendo parte integrante e inseparável da presente apólice, os seguintes ANEXOS que ora ratificamos:

- 1) Demonstrativo de Prêmio;
- 2) Condições Particulares:
- Condições Especiais;
- 4) Condições Gerais;
- OBSERVAÇÕES:
- Apólice emitida conforme TERMOS E CONDIÇÕES DA CIRCULAR SUSEP Nº 477, de 30 de Setembro de 2013 e seus ANEXOS e PROCESSO SUSEP Nº 15414.902037/2013-11;
- Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br;

- DDG Berkley: 0800-7700797.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros - site www.susep.gov.br - Atendimento gratuito ao

#### CONDIÇÕES DE MODALIDADE MODALIDADES LIMITES INICIO VIGÊNCIA FIM VIGÊNCIA 4504-EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS R\$ 20.991.03 29/06/2020 26/06/2021

#### 100553069

#### - Cavaze Consultoria e Corretagem de Seguros

Seguradora: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414 Endereço:

Av Presidente Juscefino Kubitschek, 1455 15 andar - São P

CNPJ:

07.021.544/0001-89

SAC:

0800-777-3123

Para falar com a Ouvidoria Berkley ligue para: 0800-797-3444 ou envie um e\_mail para: ouvidoria@berkley.com.br


Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por Signatários


LEANDRO EZEQUIEL GARCIA CKITA № de Série do Certificado: 11DE200108660C8A Data e Hora Atual Jul 13 2020 4:13PM ALEXANDRO BARBOSA SANXES Nº de Série do Certificado: 11DE20010865FA68 Data e Hora Atual Jul 13 2020 4:13PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art 1º - Fica institutida a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas

# Berkley Brasil Seguros

Página: 2/15





Filal				
1-SÃO DAULO	Apolice 014142020000107750142786	Endosso 0000000	Proposta	Dt. Emissão
DISCOS ETALALISTE	Ramo	1	9707234 Modalidade	13/07/2020
	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBI		EXECUTANTE PRESTADOR DE SER	RVICOS
1	DEMONSTRATIVO	· ~~ ~~ :		

# DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Importância Segurada:

20.991,03

Período de Vigência: 29/06/2020 à 26/06/2021

Prêmio Líquido:

R\$

170,00

Adicional de Fracionamento:

R\$

0,00 0,00

(\*) Custo de Cadastro e Acompanhamento de Crédito

Prêmio Total:

R\$

170,00

Condição de Pagamento:

Numero de Prestações:

À vista

1ª Prestação:

170,00

Demais Prestações:

0,00

Forma de Cobrança:

TÍTULO DE COBRANÇA CEF (REMESSA ONLINE)

Vencimentos:


20/07/2020

MODALIDADES	
	PRÊMIO TARIFÁRIO
 4504-EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS	Di de
	R\$ 170.00

(\*) Conforme disposições da Circular SUSEP 401 de 25 de fevereiro de 2010 e Nota Tecnica Atuarial, processo SUSEP nº 15414.001453/2007-43, aprovada em 26 de outubro de 2007.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre (os prêmios de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os pagamentos destinados a planos de capitalização), deduzidos do

# Berkley Brasil Seguros



CONDIÇÕES PARTICULARES

(ALT. 10,88

Filial GONDIÇOES PARTICULARES					
1 Srepo	Apolice 014142020000107750142786 Ramo	16-2		Proposta 9707234	Dt. Emissão 13/07/2020
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚB	LICO	Modalidade EXECUTAN	TE PRESTADOR DE SEI	<del></del>

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, inscrita no CNPJ sob o nº de 07.021.544/0001-89, com sede à Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar , São Paulo, SP, através desta Apólice de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES , inscrito no CNPJ/CPF sob o nº 76.235.753/0001-48, com sede à RUA FREI RAFAEL PRONER, 1457 - CENTRO, Bandeirantes, PR as obrigações do TOMADOR: NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA EPP, inscrito no CNPJ sob o nº 82.564.832/0001-03, com sede à R JOSE DAS NEVES 171 - PACAEMBU, Londrina, PR até o valor de R\$ 20.991,03 VINTE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS, na modalidade abaixo descrita.


Modalidade - EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS Importância Segurada - R\$ 20.991,03 Vigência - das 24:00h do dia 29 de Junho de 2020 as 24:00h do dia 26 de Junho de 2021

#### **OBJETO:**

ESTE CONTRATO DE SEGURO GARANTE A INDENIZAÇÃO, ATÉ O VALOR DA GARANTIA FIXADO NA APÓLICE, PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO TOMADOR NA MINUTA DO CONTRATO PRINCIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO Nº . E EDITAL Nº 03/2020-PMB, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº197/2020-PMB DESCRITO NA CLÁUSULA DO OBJETO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE O TOMADOR E SEGURADO, E

SÃO PAULO, 13 DE JULHO DE 2020





OBJETO DA GARANTIA - ANEXO


	1.040	Apolice		BAU CP	
	1-SÃO PAULO	014142020000107750142786	Endosso	Proposta	Dt. Emissão
		Ramo		9707234	13/07/2020
- [	RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBL		odalidade	
	Condigina - Clif		4CU   E)	XECUTANTE PRESTADOR O	NE CERNAGO

Condições e Cláusulas do Seguro

#### Cláusulas Particulares

- 1. Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da SUSEP nº 477/13 e fica expressamente estabelecido que para todos os fins e efeitos de direito, a regulação do sinistro observará o disposto nas Condições Gerais e Especiais da presente Apólice.
- Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta seguradora referente ao mesmo edital e/ou contrato objeto deste seguro.
- 3. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando o pagamento de quaisquer danos acordados, indenizações a terceiros, danos ambientais, lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, não assegurando, ainda, riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, obrigações quanto ao pagamento de tributos, obrigações trabalhistas de qualquer natureza, de seguridade social, quebra de sigilo e confidencialidade em conformidade com a legislação nacional aplicável ao seguro-garantia.
- 4. Ao aceitar este documento o Segurado concorda que esta Seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia, se for constatado qualquer indício de sinistro ou inadimplemento contratual que tenha origem anterior à data de emissão do presente instrumento e que não tenha sido previamente informado pelo Segurado à Seguradora.
- 5. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro garantia quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos ou fatos violadores de normas de anticorrupção que tenham sido provocados pelo segurado ou seu representante, seja isoladamente, seja em concurso com o tomador ou seu representante.
- 6. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não tenham sido alteradas pelas presentes Cláusulas Particulares.

Berkley Brasil Seguros



/As. r. 1090 CONDIÇÕES ESPECIAIS

1-SÃO PAULO 014142020000107750142786 RISCOS FINANCEIROS 0000000 Dt. Emissao SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO 9707234 Modalidade 13/07/2020 1. OBJETO: EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS

- 1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de
- 1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.
- 1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo. 2. DEFINIÇÕES:


Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93 e do art. 2º da Lei nº

- Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes. 3. VIGÊNCIA:

- 3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:
- I coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras; II - por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
- 3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

# 4. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

- 4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.
- 4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento
- 4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo
- a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador; b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;
- c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;
- 4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;



#### CONDIÇÕES ESPECIAIS

(As. r. 1091\_


Filial	Apolice	Endosso	-	-Proposta	Dt. Emissão
1-SÃO PAULO	014142020000107750142786	0000000		9707234	13/07/2020
Grupo	Ramo		Modalidade		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO		EXECUTAN	TE PRESTADOR DE SE	RVICOS

4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

#### 5. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

Berkley Brasil Seguros



#### CONDIÇÕES GERAIS

(Rs. - 1092

1-SÃO PAULO	Apolice 014142020000107750142786	Endosso 0000000		Proposta <b>9707234</b>	Dt. Emissão 13/07/2020	
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO		Modalidade EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS			

#### 1. OBJETO:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I - processos administrativos;

II - processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV - regulamentos administrativos.


1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.


#### 2. DEFINIÇÕES:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

- 2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
- 2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
- 2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
- 2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.
- 2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
- 2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
- 2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
- 2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.
- 2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.
- 2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
- 2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
- 2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores







#### **CONDIÇÕES GERAIS**

Filial _	Apolice	Endosso		Proposta	Dt. Emissão
1-SÃO PAULO	014142020000107750142786	0000000		9707234	13/07/2020
Grupo	Ramo		Modalidade	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO		EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS		

a serem indenizados.

- 2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
- 2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.
- 2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.
- 2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
- 2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.


#### 3. ACEITAÇÃO:

- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
- 3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..
- 3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.
- 3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
- 3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
- 3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.
- 3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
- 3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

#### 4. VALOR DA GARANTIA:

- 4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
- 4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento





Filial	Apolice	Endosso		Proposta	Dt, Emissão
1-SÃO PAULO	014142020000107750142786	00000000		9707234	13/07/2020
Grupo	Ramo		Modalidade		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBI	LICO	EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS		

que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

### 5. PRÊMIO DO SEGURO:

- 5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.
- 5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.
- 5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contra garantia.
- 5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.
- 5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.
- 5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

#### 6. VIGÊNCIA:

- 6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.
- 6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.
- 6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.
- 6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.


### 7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade



Página: 10/15





Filal 1-SÃO PAULO	Apolice 014142020000107750142786	Endosso GOOODOO		Proposta 9707234	Dt. Emissão 13/07/2020
Grupo RISCOS FINANCEIROS			Modalidade EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS		

nas Condições Especiais, quando couberem.

- 7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.
- 7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.
- 7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;
- 7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

### 8. INDENIZAÇÃO:


- 8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:
- I realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
- II indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.
- 8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
- 8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.
- 8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.
- 8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.
- 8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.
- 8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

### 9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES:

- 9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:
- a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

# Berkley Brasil Seguros

Página: 11/15



Filial	Apolice	Endosso		Proposta	Dt. Emissão
1-SÃO PAULO	014142020000107750142786	0000000		9707234	13/07/2020
Grupo	Ramo		Modalidade		
RISCOS FINANCEIROS	SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO		EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS		

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação. 9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

### 10. SUB-ROGAÇÃO:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

#### 11. PERDA DE DIREITOS:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- II Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
- III Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
- IV Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
- V O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
- VI Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- VII Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

### 12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.





CONDIÇÕES GERAIS CPI

filal	Apolice	Endosso		Proposta	Dt. Emissão
1-SÃO PAULO	014142020000107750142786	COOOOOO		9707234	13/07/2020
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO		Modalidade EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS		

### 13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

### 14. EXTINÇÃO DA GARANTIA:

- 14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:
- I quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
- III quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
- IV quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
- V quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.
- 14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.


### 15. RESCISÃO CONTRATUAL:

- 15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:
- 15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
- 15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

		Relação a Ser Aplicada Sobre a Vigência Original% Do Prêmio Para a Obtenção de Prazo Anual em Dias			
Para a Obtenção de Pra					
15 /365	13	195 /365	73		
		210 /365			
45 /365	27	225 /365	78		
60 /365	30	240 /365	80		
75 /365	37	255 /365	83		
90 /365	40	270 /365	85		
		285 /365			
		300 /365			



Página: 13/15





Filial Apolice Endosso Proposta Dt. Emissão 1-SÃO PAULO 014142020000107750142786 0000000 9707234 13/07/2020							
Apolice 014142020000107750142786	Endosso 0000000		Proposta 9707234	Dt. Emissão 13/07/2020			
Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO		CO EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇ					
56	315 /36	35		93			
60	330 /36	35		95			
66	345 /36	35		98			
70	365 /36	35		.100			
	014142020000107750142786  Ramo SEGURO GARANTIA - SETOR PÚI	014142020000107750142786   0000000   Ramo   SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO   315 /36   330 /36   345 /36   345 /36   345 /36	Ramo   SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO   Modalidade   EXECUTAR	014142020000107750142786			

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

### 16. CONTROVÉRSIAS:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I - por arbitragem; ou

II - por medida de caráter judicial.

No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

### 17. PRESCRIÇÃO:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.


#### 18. FORO:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

### 19. DISPOSICÕES FINAIS:

- 19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
- 19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.
- 19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
- 19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep www.susep.gov.br.
- 19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por





(As. r. 1099\_

1-SÃO PAULO	Apolice 014142020000107750142786	Endosso 0000000		Proposta 9707234	Dt. Emissão 13/07/2020
Grupo RISCOS FINANCEIROS			Modalidade EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS		

meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

- 19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
- 19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.
- 19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

Berkley Brasil Seguros



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DE SERVIÇO

Referente à execução dos Serviços de reforma do telhado da Escola Municipal Prefeito Moacyr Castanho no Município de Bandeirantes-PR.

### REFERÊNCIA

Processo Licitatório Tomada de Preços – Edital nº 03/2020 - PMB;

Valor Estimado pelo Município de Bandeirantes-PR: R\$ 419.820,50 (quatrocentos e dezenove mil oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos);

Contrato nº 197/202-PMB;

Valor do Contrato: R\$ R\$ 419.820,50 (quatrocentos e dezenove mil oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos);

Contratada: NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

CNPJ: 82.564.832/0001-03 Prazo Contratual: 180 dias Prazo Execução: 90 dias

Fiscal da Obra: Renato Aparecido Chagas Mazzini - CAU-BR A.116537-2

Pela presente Ordem de Serviço, autorizamos a Empresa NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA., conforme contrato em referência, celebrado entre o Município de Bandeirantes-PR e esta empresa a iniciar até a data de 28 de julho de 2020 os serviços nele relacionados.

Bandeirantes-PR, 15 de julho de 2019.

LINO MARTINS

Prefeito Municipal

Dispensa de Licitação – 64/2020 – PMB
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ratifico o ato da Comissão de Licitação,
tomeada através da Portaria nº 1.483/2020 de 06 de janeiro de 2020, que declarou Dispensável a Licitação, com fundamento na Lei Federal sº 13.979/2020 de 06 de fevereiro de 2020, Decreto Municipal 3.173/2020 le 17 de março de 2020 e Decreto Municipal 3181/2020 de 25 de narço de 2020, a favor dos fornecedores:

Z MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	

	TELL						
ITEM	UND	QNT	PRODUTO	UNT	VLR TOTAL		
t	UND		TERMOMETRO INFRAVERNELIO SEM CONTATO, TESTA, PARA USO DEFANTILE ADDUTO, PREISO E MULTIFUNCIONAL, DEVERA OFFRECES PRECESÃO EM DOIS MODOS DE MEDIÇÃO, DEVERÁ POSSUR ALTOMÁTICA ARRA NO MÍSMO 17 MEDIÇÕE, ALÉBA DE ALARIONATAGÃO. 2 PILHAS AA TEMPERATURAS. DE ALARIONATAGÃO. 2 PILHAS AA, TEMPERATURAS DE ALARIONATAGÃO. 2 PILHAS AA, TEMPERATURAS MODIAS DE TRADIALIO. 10 A 40 QC. POSSUR NO MÍSMO DI ANO DE GARANTIA DO PROBUTO.	RS 240,00	RS 10.200,00		
			VALOR TOTAL				

HILL THINGS	0.01			K5 10,800,00
MOLIMOSP	COMERCIAL	DE	PRODUTOS	HOSPITALARES
JTDA.				**************************************

ITEM	UND	QNT	PRODUTO	VLR UNT	VLR TOTAL
1	מאנו	1500	CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 0,9%, CONCENTRAÇÃO: 0,9%, COMENDO ESTÉRIL NÃO INJETAVEL, FRASCO CONTENDO 250 ML BPS: 371273. UDF: 90	RS 2,20	RS 3.300,00

'RO J	VEN		RS 3_100,00		
ITEM	UND	QNT	PRODUTO	VLR	VLR TOTAL
1	РСТ	40	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA. MATERIAL PLATICO, VOLUME 3.5 EACULE COMPONEMES 1.5 EACULE CARACTERISTICA ADICIONAL A VÁCUU. ESTERILIDADE ESTERILIDADE ESTERILIDADE ESTERILIDADE UNIDADES. CÓDIGO BEOMESTERO 100 UNIDADES.	RS 67:30	RS 2.700,00
			VALOR TOTAL		RS 2.700,00

TOTALGERAL

BESTANDA

Tata AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TUBOS PARA COLETA
DE AMOSTRA BIOLÓGICA A SEREM UTILIZADOS NA
GEALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO
OVID-19, TERMÔMETRO INFRAVERMELIO E SORO
SISIOLÓGICO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS DIVERSOS
SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA PREFEITURA
AUNICIPAL DE BANDEIRANTES, no valor total de RS 16.800,00
Dezesseis mil e oitocentos reais), vez que o processo se encontra
levidamente instruído.

3andeirantes-PR, 13 de julho de 2020

LINO MARTINS PREFEITO MUNICIPAL

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

### ORDEM DE SERVICO

Referente à execução dos Serviços de eforma do telhado da Escola Municipal Prefeito Moacyr Castanho no Aunicípio de Bandeirantes-PR

#### REFERÊNCIA

rocesso Licitatório Tomada de Preços - Edital nº 03/2020 - PMB: 'alor Estimado pelo Município de Bandeirantes-PR: R\$ 419.820,50 quatrocentos e dezenove mil oitocentos e vinte reais e cinquenta

entavos; ontrato nº 197/202-PMB; 'alor do Contrato: RS RS 419.820,50 (quatrocentos e dezenove mil itocentos e vinte reais e cinquenta centavos); ontratada: NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

:NPJ: 82.564.832/0001-03 razo Contratual: 180 dias

razo Execução: 90 dias

iscal da Obra: Renato Aparecido Chagas Mazzini - CAU-BR ...116537-2

Pela presente Ordem de Serviço, unorizamos a Empresa NORMA CONSTRUCOES CIVIS L'TDA., onforme contrato em referência, celebrado entre o Município de landeirantes-PR e esta empresa a iniciar até a data de 28 de julho de 020 os serviços nele relacionados.

Bandeirantes-PR, 15 de julho de 2019.

LINO MARTINS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

DEMONSTRATIVO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS
ento do disposto no Art. 10 do <u>Decreto nº 2.895/2014</u>, ficam publicadas as diárias concedidas pelo Executivo Municipal para o custeio
om alimentação, hospedagem e transporte urbanos dos agentes públicos em deslocamento da sede do domicilio de trabalho efetivo, a
serviço do município no período de 10-07-2020 à 17-07-2020. de despesas com alimentação, hospedagem e tran

HOME	CARGO	DESTINO	1 2		
OSVALDO BITENCOURT FILHO	MOTORISTA	MARINGÁ	PERÍODO	ATIVIDADE	VALOR
AGNALDO APARECIDO BERALDO	MOTORISTA	LONDRINA	07/07/20 A 07/07/20	THE PROPERTY OF THE SAUDE	R\$ 75.00
CARLOS ROBERTO AMARAL	MOTORISTA	LONDRINA	09/07/20 A 09/07/20		R\$ 40,00
NEY ALVES NAIME	MOTORISTA	LONDRINA	13/07/20 A 17/07/20		R\$ 200.0
FERNANDO DE LIMA	MOTORISTA		13/07/20 A 13/07/20		R\$ 40,00
OSVALDO BITENCOURT FILHO	MOTORISTA	LONDRINA	13/07/20 A 13/07/20		R\$ 40,00
SIDINEY DO NASCIMENTO	MOTORISTA	LONDRINA	13/07/20 A 13/07/20	TRANSP, DE PACIENTES DA SAITOE	R\$ 40,00
NEY ALVES NAIME	MOTORISTA		13/07/20 A 13/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SALIDE	R\$ 40,00
FERNANDO DE LIMA	MOTORISTA	LONDRINA	14/07/20 A 14/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
OSVALDO BITENCOURT FILHO	MOTORISTA	LONDRINA	14/07/20 A 14/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
SIDINEY DO NASCIMENTO	MOTORISTA	LONDRINA	14/07/20 A 14/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
	MOTORISTA	LONDRINA	14/07/20 A 14/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
CELSO BATISTA DE OLIVEIRA	MOTORISTA	CORNÉLIO PROCÓPIO	43 /03 /04 · · · · · · · · · ·	TRANSPORTE DE PACIENTES DE	1 13 40,00
MARCOS EDUARDO GEROLDI	MOTORISTA	CORNÉLIO PROCÓPIO	13/07/20 A 18/07/20	HEMOO!ÁUSE ·	R\$ 240.00
EDNAROO PADUAN	MOTORISTA	LONDRINA	13/07/20 A 18/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 240,00
ROGERIO RIBEIRO DA SILVA	MOTORISTA	LONDRINA	13/07/20 A 17/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 200,00
CESAR JUNIOR DE CARVALHO	MOTORISTA	LONDRINA	13/07/20 A 17/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 200,00
CESAR JUNIOR DE CARVALHO	MOTORISTA		13/07/20 A 13/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
NEY ALVES NAIME	MOTORISTA	LONDRINA	14/07/20 A 14/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
CESAR JUNIOR DE CARVALHO	MOTORISTA	LONDRINA	15/07/20 A 15/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
FERNANDO DE LIMA	MOTORISTA	LONDRINA	15/07/20 A 15/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40.00
OSVALDO BITENCOURT FILHO	MOTORISTA	LONDRINA	15/07/20 A 15/07/20	TRANSP, DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
SIDINEY DO NASCIMENTO		LONDRINA	15/07/20 A 15/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	
EONARDO PADUAN	MOTORISTA	LONDRINA	15/07/20 A 15/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00 R\$ 40,00
ROGERIO RIBEIRO DA SILVA		LONDRINA	11/07/20 A 11/07/20	TRANSP, DE PACIENTES DA SAÚDE	
CESAR JUNIOR DE CARVALHO	MOTORISTA	LONDRINA	11/07/20 A 11/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
AGNALDO APARECIDO BERALDO	MOTORISTA	LONDRINA	12/07/20 A 12/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
THE STATE OF STREET	MOTORISTA TEC.	CURITIBA	15/07/20 A 15/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
ROSANA AP. CANDIDO DA SILVA	ENFERMAGEM	( manage )		ACOMPANHAR PACIENTE DEBILITADO AO	R\$ 120,00
NEV ALVES NAIME	MOTORISTA	LONDRINA	20/07/20 A 16/07/20	HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE	R\$ 50,00
CESAR JUNIOR DE CARVAUHO	MOTORISTA	LONDRINA	15/07/20 A 16/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
FERNANDO DE LIMA	MOTORISTA	LONDRINA	16/07/20 A 16/07/20	YRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	RS 40,00
SIDINEY DO NASCIMENTO	MOTORISTA	LONDRINA	15/07/20 A 16/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
NEY ALVES NAIME	MOTORISTA	LONDRINA	16/07/20 A 16/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
CESAR JUNIOR DE CARVALHO	MOTORISTA	LONDRINA	17/07/20 A 17/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
FERNANDO DE LIMA			17/07/20 A 17/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SALÒDE	
OSVALDO BITENCOURT FILHO	MOTORISTA	LONDRINA	17/07/20 A 17/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
SIDINEY DO NASCIMENTO	MOTORISTA		17/07/20 A 17/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAUDE	R\$ 40,00
CARLOS ROBERTO AMARAL	MOTORISTA	LONDRINA	17/07/20 A 17/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
OSVALDO BITENCOURT FILHO	MOTORISTA		18/07/20 A 18/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
	MOTORISTA		18/07/20 A 18/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
FERNANDO DE LIMA	MOTORISTA		19/07/20 A 19/07/20	TRANSP. DE PACIENTES DA SAÚDE	R\$ 40,00
				THE PAGENTES DA SAUDE	R\$ 40,00



#### SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO BANDEIRANTES -PR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 39/2020
Ref.: Dispensa de Licitação - 19/2020—SAAE—
RATURAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ratifico o ato de Canizado de Licitação, nomenda através de Portario n°
04/2020 de 00 de jamico de 2020, que declarou Dispensivel a Licitação, com
fundamento no Art. 24, Incito I da Lei 8.66/93, incito I do Decreto Federal
9.412 de 18 de Junho de 2018, g favor do furnecedor
EMPRESA: NINISTERIA GRAFICA A 1772 AVILITA AND

QTDE	UNID	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR
50	UNTD	CANETA MARCA TEXTU	2,50	125,61
10	UNID	LARGA DICM TRANSPARENTE	3,40	34,00
70_	Unto	MOLITA DEDI) TIPO PASTA CUMPOSTO DE ÁCIDO GRAXO 12 GRAMAS	3.35	67,00
10_	UNED	PRANCIETA MEDINIO 230/330 EM ACRÍLICO	3,90	39,00
03	UNID	TESOURA GRANINI	9.50	19,00
10	UNID	PASTA CONFECCIONADA FAI PAPEL COM ELASTICO TAMANIO AI	2,60	52,90
10	OND	CARIMBO DATADOR	65,00	650,09
02	UNIO	GRAMPEADOR 266 PARA 30FLS	29,00	58,00
10	ex	ESCRITA GROSSA AZUL E PRETA	49,00	490,00
500	UNID	PERFURADA, TIMORADA PARA CUNTARILIDADE (TAMANIO 32X73,5CM, 61 CORES, CARTOLINA VERDE	1.30	650,80
20,000	UNID	ADESIVO DE NOTIFICAÇÃO PARA CORTE DE ÁGUA MEDINDO MOM	0,33	9.980,00
	10 70 10 02 20 10 02	10 UNID  70 UNID  10 UNID  10 UNID  10 UNID  10 UNID  10 UNID  10 UNID  10 CX	10 ISHD THA DERRY ARESIVA LARGO AND THAN PART AND THAN PAR	1971   1974

Para OBJETO: AQUISICAO DE ITEMS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS OFICIAIS DO SAAE NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PARANÁ., no valor total de RS 12.084.00 (doze mil e olitante queto resis), Sece os dispusto no Art. 24 da Lei. nº 8.66693, inciso I do Decreto Federal 9.412 de 18 de junho de 2018, voz que o procesos se crocupat de vidamente instatulón.

Bandeirantes-PR, 15 de julho de 2020.

CARLOS ELIAS TOSTES



#### SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO BANDERANTES -- PR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 44/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2020-SAAE
ATANTE: S.A.A.E. – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E

ESGOTO.

CONTRATADA: INDÚSTRIA GRÁFICA ALTIZANI LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E
CONFECÇÃO DE IMPRESSOS OFICIAIS DO SAAB NO MUNICÍPIO DE
BANDEIRANTES-PARANÁ.

VALOR: R3 12.084,00 (doze mil e oikenta e quatro reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) mesea, a conter da data da azsinatura
desse termo.

deste termo. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) muses, a contar da date da assinantre deste

DOTAÇÕES: DOTAÇÃO FUNCTONAL PROGRAMATICA DESCRIÇÃO 61.001.17.312.0001.2. 001.3.3.90.30.90.00 Material de Ca

⊳PR, 15 de julho de 2020

S.A.A.E. – SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Carlos Elias Tostos Diretor

INDÚSTRIA GRÁFICA ALTIZANI LTDA - ME. José Roberto Altizani Sócio Administrador

Lot



### ESTADO DO PARANÁ



Bandeirantes, 13 de Outubro de 2020.

Direciono ao setor competente a documentação necessária para formalizar processo de ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA EM 90 (NOVENTA) DIAS, SENDO ESTE ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – PMB – CONTRATOS Nº 195-196-197/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO..

Atenciosamente.

ANTONIO CARLOS ZANARDO

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



### ESTADO DO PARANÁ



Bandeirantes, 13 de Outubro de 2020.

Venho pelo presente, solicitar de Vossa Excelência a autorização para a instauração de procedimento de ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA EM 90 (NOVENTA) DIAS, SENDO ESTE ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – PMB – CONTRATOS Nº 195-196-197/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO..

Esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, reitero meus protestos de estima e consideração.

Ateneiosamente:

\_\_\_\_


ANTONIO CARLOS ZANARDO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Exmo. Sr. Lino Martins Prefeito Municipal

Bandeirantes - Paraná



### ESTADO DO PARANÁ



Bandeirantes, 13 de Outubro de 2020.

Autorizo pleiteado, devendo, entretanto, o presente processo preencher os trâmites exigidos por lei.

OBJETO: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA EM 90 (NOVENTA) DIAS, SENDO ESTE ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – PMB – CONTRATOS Nº 195-196-197/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

### Encaminhe-se a:

Italy.

- 1. Departamento de Contabilidade para informação dos recursos orçamentários correspondentes;
  - 2. Comissão Permanente de Licitação para providências cabíveis ao caso;
  - 3. Assessoria Jurídica para parecer quanto ao edital, no caso de licitação convencional;
  - 4. Devolva-se para a Comissão Permanente de Licitação para sequência do processo.

LINO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL





### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

### Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Memorando nº 94/2020

Bandeirantes - PR, 09 de Outubro de 2020.

Assunto: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL Obra: REFORMA TELHADO ESCOLA PREFEITO MOACYR CASTANHO

Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB

Solicitamos a V. S.ª. que sejam realizados os procedimentos administrativos quanto ao pedido de aditivo de prazo de 90 dias para a execução da obra e 90 dias para a vigência do contrato, contados a partir do término de cada um, referente ao contrato celebrado entre o **contratante** Município de Bandeirantes-PR e a **contratada** NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, CNPJ: 82.564.832/0001-03, para a conclusão da obra referente ao objeto pactuado neste contrato.


Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.

RENATO A. CHAGAS MAZZINI

Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2 Fiscal de Contratos de Obras Públicas

Renato A. Chagas Mazzini Renato A. Chagas Mazzini Renato A. Urbanista Arquiteto e Urbanista CAUIBR Nº A-116537-2

Ilmo. Sr.
ANTONIO CARLOS ZANARDO
M.D. Secretário Municipal de Administração
Nesta.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

### Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Assunto: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL Obra: REFORMA TELHADO DA ESCOLA PREFEITO MOACYR CASTANHO

Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB

Contrato: 197 / 2020 - PMB

### JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O tempo de 90 dias a ser aditivado se faz necessário visto que durante a execução da obra foram necessários acrescentar serviços de caráter indispensável na qual não foram incluídos na planilha orçamentária e que se fazem necessários para dar continuidade à execução. Devido a isso, houve atraso na execução, visto que a obra teve quer ser pausada, já que um novo planejamento de serviços, projeto e orçamento teve de ser desenvolvido. Além dos serviços necessários, a obra sofreu atraso devido a situação pandêmica que o mundo encontra-se atualmente, ocorrendo atraso na fabricação e entrega dos materiais previstos para serem instalados na obra, além da dificuldade de contratação de mão de obra dentre outros.

### Em anexo encontra-se:

Solicitação de aditivo de prazo da contratada.

Bandeirantes – PR, 09 de Outubro de 2020.

**RENATO A. CHAGAS MAZZINI** 

Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2

Fiscal de Contratos de Obras Públicas

Renato A. Chagas Mazzini
Renato A. Chagas Mazzini
Renato A. Chagas Mazzini
Arquiteto e Urbanieta
Arquiteto e A-116537-2
CAUBR Nº A-116537-2

# REGIOLI

### À PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PARANÁ

Oficio nº 17/2020

Assunto: CONTRATO Nº 197/2020-PMB



NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 82.564.832/0001-03, com sede na rua José das Neves, 171. Jardim Pacaembu. Londrina-PR, CEP 86.079-200, neste ato representada por seu sócio administrador CEZARINO BATISTA REZENDE NETTO, brasileiro, portador do RG nº 3.101.013-6/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 363.739.239-91, nascido em 03/11/1961, residente e domiciliado no município de Londrina/PR, vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria manifestarse, tendo em vista as razões a seguir:

A Contratada venceu o certame licitatório contrato nº 197/2020-PMB. Tomada de preços nº 3/2020, cujo objeto define-se pela "Contratação de Pessoa Jurídica para a Prestação de Serviço de Reforma dos Telhados das Escolas Municipais Moacyr Castanho e Zulmira de Albuquerque e Centro de Educação Infantil Rotary" do município de Bandeirantes-PR.

No decorrer da obra foram apurados empecilhos que impossibilitaram o sequenciamento e o deslinde adequado da obra, como:

- Aumento de serviços não previstos em cronograma físico- financeiro para a continuidade da obra;
- 2. Ausência de itens constantes em planilha orçamentária.

É imperioso destacar que a planilha descritiva em anexo, detalha com precisão quais itens devem ser aditivados, para que a obra possa vir a ser executada conforme estipulado nos projetos fornecidos pela Contratante ao momento da assinatura do contrato.

Tal indeferimento compromete a continuidade do serviço e impede com que seja cumprida a obrigação da contratada em executar a obra.

Sob o ponto de vista jurídico, encontra-se assegurada em Lei nº 8.666/93 a alteração contratual conforme estipulado em Art. 65, l, alinea a e b, nota-se:

> Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, yorn as [] devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - Unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; GRIFO NOSSO

Ressalta-se que a contratada não pleiteia nenhum recebimento além dos valores a serem desempenhados para a execução de serviços que constam em projeto, e que a princípio possuem quantidades discrepantes com a realidade do canteiro de obras devido à ausência de planilhamento.

Noutro ponto, destaca-se que para que a contratada possa prestar com suas obrigações anteriormente firmadas, devido aos fatos supervenientes que fogem de sua alçada, com o aumento dos serviços inicialmente dispostos, é necessário que a contratante conceda o aditivo de prazo em 90 (noventa) dias, uma vez que há o enquadramento da situação fática perante Art. 57, §1°. II da Lei n° 8.666/93, nota-se:

> Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita á vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

> § 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo

> 11 - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

Grifo nosso

Diante do exposto, tendo em vista os fatos supracitados, requer-se o deferimento do termo aditivo de prazo em 90 dias, haja vista a existência de fatos supervenientes.

N. Termos:

P. e E. Deferimento.

# DEGIOL Jonathan Nasser Regioli OAB. 79075/PR

Londrina-PR, 22 de setembro de 2020.

CEZARINO B. REZENDE NETTO. RG. 3.101.013-6 - PR. SÓCIO GERENTE

Cezarino Bati ta Rezende Ne to Socio-Administrador

Ulanathan vaccos III Procurador





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

### Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Memorando nº 95/2020

Bandeirantes - PR, 09 de Outubro de 2020.

Assunto: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

Obra: REFORMA TELHADO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTARY

Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB

Contrato: 195 / 2020 - PMB

Solicitamos a V. S.ª. que sejam realizados os procedimentos administrativos quanto ao pedido de aditivo de prazo de 90 dias para a execução da obra e 90 dias para a vigência do contrato, contados a partir do término de cada um, referente ao contrato celebrado entre o **contratante M**unicípio de Bandeirantes-PR e a **contratada** A. J. VALENTIM & CIA TLDA, CNPJ: 22.860.957/0001-40, para a conclusão da obra referente ao objeto pactuado neste contrato.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.

**RENATO A. CHAGAS MAZZINI** 

Broto ISO. Maggin

Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2 Fiscal de Contratos de Obras Públicas

Renato A. Chagas Mazzini
Renato A. Chagas Mazzini
Renato A. Chagas Mazzini
Renato A. Chagas Mazzini
Renato A. Chagas Mazzini
Renato A. Chagas Mazzini
Renato A. Chagas Mazzini
Renato A. Chagas Mazzini
Renato A. Chagas Mazzini
Renato A. Chagas Mazzini
Renato A. Chagas Mazzini
Renato A. Chagas Mazzini

Ilmo. Sr. ANTONIO CARLOS ZANARDO M.D. Secretário Municipal de Administração Nesta.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

### Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Assunto: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

Obra: REFORMA TELHADO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTARY

Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB

Contrato: 195 / 2020 - PMB

### JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O tempo de 90 dias a ser aditivado se faz necessário visto que durante a execução da obra foram necessários acrescentar serviços de caráter indispensável na qual não foram incluídos na planilha orçamentária e que se fazem necessários para dar continuidade à execução. Devido a isso, houve atraso na execução, visto que a obra teve quer ser pausada, já que um novo planejamento de serviços, projeto e orçamento teve de ser desenvolvido. Além dos serviços necessários, a obra sofreu atraso devido a situação pandêmica que o mundo encontra-se atualmente, ocorrendo atraso na fabricação e entrega dos materiais previstos para serem instalados na obra, além da dificuldade de contratação de mão de obra dentre outros.

### Em anexo encontra-se:

Solicitação de aditivo de prazo da contratada.

Bandeirantes - PR, 09 de Outubro de 2020.

RENATO A. CHAGAS MAZZINI

Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2 Fiscal de Contratos de Obras Públicas

Remato A. Chagas Mazzini Remato A. Chagas Mazzini Remato A. Urbanista Arquitero e Urbanista Arquitero e A. 116537-2





### A. J. VALENTIM E CIA LTDA - ME CNPJ. 22 860 957/0001-40 I.E. 90787870-80 RUA TIRADENTES 810 - PITANGA-PR FONE 42 -3646-5023 - 9 8431-1296

À Secretaria de Planejamento

Prefeitura do Municipio de Bandeirantes

Assunto: Aditivo de Prazo.

A empresa A. J. VALENTIM E CIA LTDA – ME, CNPJ: 22.860.957/0001-40, vem por meio deste solicitar ADITIVO DE PRAZO referente à finalização da obra de REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, cujo Contrato Administrativo nº 256/2020. da Tomada de Preços nº 03/2020.

O motivo da solicitação do aditivo de prazo é devido ao aumento de serviços que foram solicitados pela Prefeitura do Município de Bandeirantes. Diante disso, a entidade executora do objeto solicita o prazo de 90 (NOVENTA) dias para a finalização da obra, tendo em vista que é uma quantidade relativamente alta de serviços a serem feitos e que também, devido a situação pandêmica atual, o atraso dos materiais é iminente, o que acaba prejudicando na entrega da obra. Sem mais até o momento, esta é a justificativa.

Pitanga-PR. 09 de Outubro de 2020

722.860.957/0001.40

A. J. VALENTIM E

CIA. LTDA.

Rua Tiradentes, 810 - Centro

(CEP 85200-000 - PITAN GA. PR.)

Antonio Jefersson Valentim RG: 7,535,121-6





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

### Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Memorando nº 96/2020

Bandeirantes - PR, 09 de Outubro de 2020.

Assunto: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL Obra: REFORMA TELHADO ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE

Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB

Solicitamos a V. S.ª. que sejam realizados os procedimentos administrativos quanto ao pedido de aditivo de prazo de 90 dias para a execução da obra e 90 dias para a vigência do contrato, contados a partir do término de cada um, referente ao contrato celebrado entre o **contratante** Município de Bandeirantes-PR e a **contratada** EMR CONSTRUTORA EIRELLI ME, CNPJ: 19.916.042/0001-32, para a conclusão da obra referente ao objeto pactuado neste contrato.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.


**RENATO A. CHAGAS MAZZINI** 

Brokes Al. Mazzin

Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2 Fiscal de Contratos de Obras Públicas

Renato A. Chagas Mazzini
Renato A. Chagas Mazzini
Araviero & Urbanista
Araviero & 16637-2
CAUIBR Nº A-116637-2

limo. Sr. ANTONIO CARLOS ZANARDO M.D. Secretário Municipal de Administração Nesta.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

### Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Assunto: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL Obra: REFORMA TELHADO ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE

Processo licitatório: TOMADA DE PRECOS Nº 03/2020 - PMB

Contrato: 196 / 2020 - PMB

### JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O tempo de 90 dias a ser aditivado se faz necessário visto que durante a execução da obra foram necessários acrescentar serviços de caráter indispensável na qual não foram incluídos na planilha orçamentária e que se fazem necessários para dar continuidade à execução. Devido a isso, houve atraso na execução, visto que a obra teve quer ser pausada, já que um novo planejamento de serviços, projeto e orçamento teve de ser desenvolvido. Além dos serviços necessários, a obra sofreu atraso devido o atraso da retirada dos entulhos. Outro fator é a situação pandêmica que o mundo encontra-se atualmente, ocorrendo atraso na fabricação e entrega dos materiais previstos para serem instalados na obra, além da dificuldade de contratação de mão de obra dentre outros.

### Em anexo encontra-se:

Solicitação de aditivo de prazo da contratada.

Bandeirantes - PR, 09 de Outubro de 2020.

RENATO A. CHAGAS MAZZINI

Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2 Fiscal de Contratos de Obras Públicas





### <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES – PR</u>

CONTRATO Nº 196/2020 - PMB Tomada de Preços N. 03/2020

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

### REF: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL

A EMR CONSTRUTORA EIRELI ME, com sede na rua Moises Guglielmetti, nº 445, Vila Volga na cidade de Palmital, Estado de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ MF sob nº 18.916.042/0001-32, no uso de suas atribuições legais vem mui respeitosamente solicitar dilação de prazo para finalização do objeto supramencionado.

Com o objetivo de evitar problemas burocráticos relacionados a quaisquer documentações, encarecidamente solicita-se o ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO em 90 (noventa dias) a contar da data do atual vencimento contratual, torna-se necessário a aprovação do pedido pelo fato de que a CONTRATADA teve sua atividade temporariamente interrompida até que a CONTRATANTE realizasse a retirada de entulhos e limpeza do terreno. Ainda se expõe que a situação pandêmica atual trás dificuldade para levantamento de mão de obra e, principalmente, materiais, ocasionando eventuais e inesperados atrasos.

Na certeza da compreensão e aceite do pedido agradecemos antecipadamente.

No aguardo para futuras deliberações,

Sem mais,

Palmital, 29 de setembro de 2020

EMR CONSTRUTORA EIRELI ME CNPJ 18,916,042/0001-32





### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 82.564.832/0001-03 Certidão nº: 26986107/2020

Expedição: 13/10/2020, às 13:28:35

Validade: 10/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **82.564.832/0001-03**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir





# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 82.564.832/0001-03

Razão Social:NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA

Endereço: R JOSE DAS NEVES 171 / JARDIM PACAEMBU / LONDRINA / PR / 86079-

200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/09/2020 a 29/10/2020

Certificação Número: 2020093002544625389183

Informação obtida em 13/10/2020 13:27:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA

CNPJ: 82.564.832/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:57:47 do dia 04/09/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 03/03/2021.

Código de controle da certidão: 3D9A.FF62.2139.39E0 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



### ESTADO DO PARANÁ



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 197/2020 – PMB
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020PMB

PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E A EMPRESA NORMA
CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner nº 1457 — Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Lino Martins, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade nº 4.791.908-8, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 107.504.529-00, ora denominado CONTRATANTE e a empresa NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP estabelecido na Rua José das Neves 171, Jardim Pacaembu, CEP. 86.079-200, na cidade de Londrina, Estado do Paraná. Inscrito no CNPJ sob nº 82.564.832/0001-03, neste ato representada por seu Sócio/Administrador o Senhor Cezarino Batista Rezende Netto, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 363.739.239-91 e da cédula de identidade RG nº 3.101.013-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, e em atendimento ao ofício s/nº de 13 de outubro de 2020 do Secretário de Administração desta municipalidade e com fundamento no inc. III, § 1º do art. 57 da Lei \$.666/93, tendo em vista razões de interesse público, o CONTRATANTE decide ADITAR o contrato PRORROGANDO os prazos de execução e vigência em 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo permaneçem

inalteradas.

Bandorantes PR, 14 de outubro de 2020.

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES

Line Martins
CONTRATANTE

NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EP

Cezarino Batista Rezende Netto

CONTRATADA


**TESTEMUNHAS:** 

Cibele Gusmão Fontolan da Silva CPF: 004.594.549-78

Marcos de Moraes CPF: 590.505.609-97



### ESTADO DO PARANÁ



## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 197/2020-PMB TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

**CONTRATADA**: NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

FINALIDADE: ADITAR o contrato PRORROGANDO os prazos de execução e vigência em 90 (noventa) dias.

Bandeirantes PR, 14 de outubro de 2020

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES Line Martins

CONTRATANTE

NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP

Cezarino Batista Rezende Netto

CONTRATADA

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para a prestação dos serviços será de 12 (doze) meses.

PRAZO DE VIGÊNCIA O prazo de vigência do contrato será de 13 (treze) meses.

VALOR: R\$ 12,600,00 (doze mil e seiscentos reais).

DOTAÇÃO:

1100110301100560713390360000 1100110301100560713390390000

Bandeirantes-PR, 09 de outubro de 2020.

Prof Municipal de Bandeirantes LINO MARTINS Prefeito Municipal

CÉLIA DAS GRACAS LOPES SILVESTRINI 59906120959 Contratado

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 197/2020-PMB

TOMADA DE PREÇO № 03/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR FINALIDADE: ADITAR o contrato PRORROGANDO os prazos de execução e vigência em 90 (noventa) dias.

Bandeirantes PR, 14 de outubro de 2020.

Município de Bandeirantes LINO MARTINS Contratante

Norma Construções Civis LTDA - EPP CEZARINO BATISTA REZENDE NETTO Contratante

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO: 26/2020 - PMB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

Passado o prazo recursal, torno pública a homologação do procedimento de licitação, modalidade Pregão ELETRONICO acima citado e adjudicação do objeto ao seguinte contratado:

**EMPRESA VLR TOTAL** 

MULTILUZ COMERCIAL LTDA 30.260,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 26/2020-PMB é de R\$ 30,260,00 (TRINTA MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS). HOMOLOGO A PRESENTE LICITACAO.

Bandeirantes-PR, 16 de outubro de 2020

LINO MARTINS Prefeito Municipal

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 195/2020-PMB

TOMADA DE PREÇO № 03/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: A. J. VALENTIM & CIA LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

FINALIDADE: ADITAR o contrato PRORROGANDO os prazos de execução e vigência em 90 (noventa) dias.

Bandeirantes PR, 14 de outubro de 2020.

Município de Bandeirantes LINO MARTINS

Contratante

A. J. Valentim & Cia LTDA ANTÔNIO JEFERSSON VALENTIM Contratada

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2019-PMB

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 80/2019-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANA

CONTRATADA: CARLOS ALBERTO SCHIMIDT - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE ALINHAMENTO. PRESTAÇÃO DE BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM DIVERSOS VEÍCULOS MUNICIPAL FROTA PERTENTECENTES À **BANDEIRANTES-PR** 

FINALIDADE: ADITAR o contrato PRORROGANDO os prazos de execução e vigência em 84 (oitenta e quadro) dias.

Bandeirantes PR, 25 de setembro de 2020.

Municipio de Bandeirantes LINO MARTINS Contratante

Carlos Alberto Schimidt - ME CARLOS ALBERTO SCHIMIDT Contratada

EXTRATO DO CONTRATO Nº 272/2020- PMB DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANA.

CONTRATADA: LOJAS COLOMBO S.A. COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS S.A.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FREEZERS E 01 (UMA) LAVADORA TANQUINHO PARA ATENDER A COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

VALOR: RS 5.747,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES, a contar da data da assinatura deste termo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES, a contar da data da assinatura deste termo.

DOTAÇÕES:

0300512361121960324490520000 0300512361124160334490520000 0200304181041120144490520000

Prefeitura Municipal de Bandeirantes LINO MARTINS Preseito Municipal

Lojas Colombo S.A. Comercio de Utilidades Domésticas MARCELO DOS SANTOS ALVES Outorgado

Publicado por: João Roberto Cosmo Código Identificador:4B3BDD28

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ





### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. J. VALENTIM & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.860.957/0001-40 Certidão nº: 26986009/2020

Expedição: 13/10/2020, às 13:28:58

Validade: 10/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que A. J. VALENTIM & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 22.860.957/0001-40, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).


Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir





## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 22.860.957/0001-40

Razão Social: A J VALENTIM E CIA LTDA ME

Endereço: RUA TIRADENTES 810 / VILA NOVA / PITANGA / PR / 85200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/09/2020 a 24/10/2020

Certificação Número: 2020092503492808293805

Informação obtida em 13/10/2020 13:26:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





### CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A. J. VALENTIM & CIA LTDA

CNPJ: 22.860.957/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:41:27 do dia 26/03/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 22/09/2020.

Código de controle da certidão: 9A13.42E6.174D.3CB0 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# BANDEIRANTES

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

### ESTADO DO PARANÁ



PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 195/2020 - PMB TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E A EMPRESA A. J. **VALENTIM & CIALTDA** 

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Lino Martins, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade nº 4.791.908-8, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 107.504.529-00, ora denominado CONTRATANTE e a empresa A. J. VALENTIM & CIA LTDA estabelecido na Rua Tiradentes 810, centro, CEP. 85.200-000 na cidade de Pitanga, Estado do Paraná. Inscrito no CNPJ sob nº 22.860.957/0001-40, neste ato representada por seu Sócio/Administrador o Senhor Antônio Jefersson Valentim, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 033.042.709-14 e da cédula de identidade RG nº 7.535.121-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, e em atendimento ao oficio s/nº de 13 de outubro de 2020 do Secretário de Administração desta municipalidade e com fundamento no inc. III, § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, tendo em vista razões de interesse público, o CONTRATANTE decide ADITAR o contrato PRORROGANDO os prazos de execução e vigência em 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo permanecem

inalteradas.

MUNICIPIO DE BANDERANTES Lipo Martins

CONTRATANTE

Bandejantes PR, 14 de outubro de 2020.

Antônio Jefersson Valentim

**CONTRATADA** 

TESTEMUNHAS:

Cibele Gus


CPF: 004.594.549-78

Marcos o CBF: 590,

Rua Frei Rafael Proner, 1457- ostal 281-CEP 86.360-000-Tel: 3542-4525- E-mail licitacao@bandeirantes.gov.pr.br-CNPJ 76.235.753/0001-48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ



### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 195/2020-PMB TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: A. J. VALENTIM & CIA LTDA

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

FINALIDADE: ADITAR o contrato PRORROGANDO os prazos de execução e vigência em 90 (noventa) dias.

Bandeirantes PR, 14 de outubro de 2020.

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES

Lino Mortins
CONTRATANTE

A. J. VALENTIM & CIA LTDA
Antônio Jefersson Valentim
CONTRATADA

2.860.95710007.40 2.860.95710007.40 VALENTIN E CIA. LTDA. Centro Rua Tradentes, 810. Centro Rua Tradentes, 810. P. TANGA. PR. J. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para a prestação dos serviços será de 12 (doze) meses.

PRAZO DE VIGÊNCIA O prazo de vigência do contrato será de 13 (treze) meses.

VALOR: R\$ 12,600,00 (doze mil e seiscentos reais).

DOTAÇÃO:

1100110301100560713390360000 1100110301100560713390390000

Bandeirantes-PR, 09 de outubro de 2020.

Pref Municipal de Bandeirantes LINO MARTINS Prefeito Municipal

CÉLIA DAS GRAÇAS LOPES SILVESTRINI 59906120959 Contratado

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 197/2020-PMB

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR FINALIDADE: ADITAR o contrato PRORROGANDO os prazos de execução e vigência em 90 (noventa) dias.

Bandeirantes PR, 14 de outubro de 2020.

Município de Bandeirantes LINO MARTINS Contratante

Norma Construções Civis LTDA - EPP CEZARINO BATISTA REZENDE NETTO Contratante

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGACAO PREGÃO ELETRONICO: 26/2020 – PMB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

Passado o prazo recursal, torno pública a homologação do procedimento de licitação, modalidade Pregão ELETRONICO acima citado e adjudicação do objeto ao seguinte contratado:

**EMPRESA VLR TOTAL** 

MULTILUZ COMERCIAL LTDA 30.260.00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO № 26/2020-PMB é de R\$ 30,260,00 (TRINTA MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS). HOMOLOGO A PRESENTE LICITACAO.

Bandeirantes-PR. 16 de outubro de 2020

LINO MARTINS
Prefeito Municipal

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 195/2020-PMB

TOMADA DE PREÇO № 03/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: A. J. VALENTIM & CIA LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

FINALIDADE: ADITAR o contrato PRORROGANDO os prazos de execução e vigência em 90 (noventa) dias.

Bandeirantes PR, 14 de outubro de 2020.

Municipio de Bandeirantes LINO MARTINS Contratante 112 T

A. J. Valentim & Cia LTDA

ANTÔNIO JEFERSSON VALENTIM

Contratada

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2019-PMB DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 80/2019-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: CARLOS ALBERTO SCHIMIDT - ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,
BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM DIVERSOS VEÍCULOS
PERTENTECENTES À FROTA MUNICIPAL DE
BANDEIRANTES-PR

FINALIDADE: ADITAR o contrato PRORROGANDO os prazos de execução e vigência em 84 (oitenta e quadro) dias.

Bandeirantes PR, 25 de setembro de 2020.

Município de Bandeirantes LINO MARTINS Contratante

Carlos Alberto Schimidt - ME
CARLOS ALBERTO SCHIMIDT
Contratada

EXTRATO DO CONTRATO № 272/2020- PMB DISPENSA DE LICITAÇÃO № 90/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ.

CONTRATADA: LOJAS COLOMBO S.A. COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS S.A.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FREEZERS E 01 (UMA) LAVADORA TANQUINHO PARA ATENDER A COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

VALOR: RS 5.747,00 (Cinco mil, setecentus e quarenta e sete reais)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES, a contar da data da assinatura deste termo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES, a contar da data da assinatura deste termo.

DOTAÇÕES:

0300512361121960324490520000 0300512361124160334490520000 0200304181041120144490520000


Prefeitura Municipal de Bandeirantes LINO MARTINS Prefeito Municipal

Lojas Colombo S.A. Comercio de Utilidades Domésticas MARCELO DOS SANTOS ALVES Outorgado

Publicado por: João Roberto Cosmo Código Identificador:4B3BDD28

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ





### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMR CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.916.042/0001-32 Certidão n°: 26986136/2020

Expedição: 13/10/2020, às 13:29:26

Validade: 10/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que EMR CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.916.042/0001-32, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EMR CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 18.916.042/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:00:41 do dia 28/09/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 27/03/2021.

Código de controle da certidão: FE6A.0853.C8F4.AD4F Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir





# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 18.916.042/0001-32

Razão Social: EMR CONSTRUTORA EIRELI ME

Endereco: RUA MOISES GUGLIELMETTI 445 / VILA VOLGA / PALMITAL / SP / 19970-

000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/09/2020 a 25/10/2020


Certificação Número: 2020092603150524974637

Informação obtida em 13/10/2020 13:25:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



# ESTADO DO PARANÁ



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2020 – PMB
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB
PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E A EMPRESA EMR
CONSTRUTORA EIRELI-ME

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner nº 1457 — Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Lino Martins, residente e domiciliado nesta idade, portador da Cédula de Identidade nº 4.791.908-8, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 107.504.529-00, ora denominado CONTRATANTE e a empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME estabelecido na Rua Moisés Guglielmetti 445, Vila Volga, CEP. 19.970-000 na cidade de Palmital, Estado de São Paulo. Inscrito no CNPJ sob nº 18.916.042/0001-32, neste ato representada por seu Proprietário o Senhor Eder Francisco Polcelli Junior, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 357.490.708-75 e da cédula de identidade RG nº 40.864.930-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, e em atendimento ao oficio s/nº de 13 de outubro de 2020 do Secretário de Administração desta municipalidade e com fundamento no inc. III, § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, tendo em vista razões de interesse público, o CONTRATANTE decide ADITAR o contrato RORROGANDO os prazos de execução e vigência em 90 (noventa) dias.

Sandeirantes PR, 14 de outubro de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo permanecem

inalteradas.

MUNICIPIO DE MANDEIRANTES

Line Martins
CONTRATANTE

EMR CONSTRUTORA EIREL -ME
Eder Francisco Polcelli Junior

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Cibele Gusmão Fontolan da Silva

CPF: 004.594.549-78

Marcos de Moraes CPF: 590/508/609-97

Rua Frei Rafael Proner, 1457-Cx. Postal 281-CEP 86.360-000-Tel: 3542-4525- E-mail licitacao@band. gov.pr.br-CNPJ 76.235.753/0001-48





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ



# EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2020-PMB TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

**∠CONTRATADA**: EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

FINALIDADE: ADITAR o contrato PRORROGANDO os prazos de execução e vigência em 90 (noventa) dias.

Bandeirantes PR, 14 de outubro de 2020.

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES Lino Martins


CONTRATANTE

EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME Eder Francisco Polcelli Junior CONTRATADA





ESTADO DO PARANÁ



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2020 – PMB
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB
PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E A EMPRESA EMR
CONSTRUTORA EIRELI-ME

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner nº 1457 – Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo refeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Lino Martins, residente e domiciliado nesta Lidade, portador da Cédula de Identidade nº 4.791.908-8, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 107.504.529-00, ora denominado CONTRATANTE e a empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME estabelecido na Rua Moisés Guglielmetti 445, Vila Volga, CEP. 19.970-000 na cidade de Palmital, Estado de São Paulo. Inscrito no CNPJ sob nº 18.916.042/0001-32, neste ato representada por seu Proprietário o Senhor Eder Francisco Polcelli Junior, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 357.490.708-75 e da cédula de identidade RG nº 40.864.930-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, e em atendimento ao ofício s/nº de 13 de outubro de 2020 do Secretário de Administração desta municipalidade e com fundamento no inc. III, § 1º do art. 57 da Lei \$.666/93, tendo em vista razões de interesse público, o CONTRATANTE decide ADITAR o contrato .'RORROGANDO os prazos de execução e vigência em 90 (noventa) dias.

Bandeirantes PR, 14 de outubro de 2020

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo permanecem

inalteradas.

**TESTEMUNHAS:** 

MUNICIPIO DE BANDEIKANTES

Lino Marting
CONTRATANTE

Muyuc

CPF: 004.594.549-78

EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME

Eder Francisco Polcelli Junior

CONTRATADA

Marcos de Moraes CPF: 590 05.609-97

BRANCO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ



#### EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2020-PMB TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

**CONTRATADA**: EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

FINALIDADE: ADITAR o contrato PRORROGANDO os prazos de execução e vigência em 90 (noventa) dias.

Bandeirantes PR, 14 de outubro de 2020.

MUNICIPIO DE DANDEIRANTES Lino Martins

CONTRATANTE

EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME Eder Francisco Polcelli Junior

CONTRATADA



Edificio da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, 22 de outubro de 2020.

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por: Joice Daiana Bora Código Identificador:58438921

#### ADMINISTRAÇÃO PORTARIA N.º 381/2020

#### PORTARIA N.º 381/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e pautado nos autos do Processo 5067/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores GUILHERME LUIZ NICOCCELLI, brasileiro, solteiro. Fiscal Municipal, portador da Identidade RG: 103732620 SSP/PR, ANGELA TEIXEIRA LIMA, brasileira, solteira, Engenheira Civil, portadora da identidade RG: 103366640 SESP/PR, o JOSIANE APARECIDA RICHIUCKI, brasileira, solteira, Condutora de Veículo da Educação. portadora da identidade RG: 94345480 SSP/PR, para compor a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar a ser instaurado em face de MARCELO SCHRODER, motorista, para apurar eventual responsabilidade do servidor por prejuízos causados ao Município em razão de acidente de trânsito.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edificio da Prefeitura Municipal de Balsa Nova, em 22 de outubro de 2020.

LUIZ CLÁUDIO COSTA Prefeito Municipal

Publicado por: Joice Daiana Bora Código Identificador:CB605B4C

#### ADMINISTRAÇÃO EXTRATO CONTRATUAL CONTRATO N°. 50/2020 PREGÃO PRESENCIAL N° 56/2019

EXTRATO CONTRATUAL
CONTRATO Nº. 50/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALSA NOVA
CONTRATADA: CLINICAO CLINICA VETERINÁRIA EIRELI ME

OBJETO: Prestação de serviços veterinários em unidade móvel de esterifização e educação em saúde de cães e gatos e implantação de microchip.

VALOR: R\$ 85.200,00 (oitenta e cinco mil e duzentos reais) por todo o objeto contratado.

DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA:

09.002.18.304.0013-2089-3.3.90.39.00.00.000. PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 6 (seis) meses.

FORO: Foro Regional de Campo Largo. Comarca da Região Metropolitana.

Balsa Nova, 22 de outubro de 2020.

LUIZ CLAUDIO COSTA Prefeito Municipal

> Publicado por: Joice Daiana Bora Código Identificador:4643753D

#### CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA ATO Nº021/2020

Data: 22 de outubro de 2020.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais contidas no art. 65, inciso VI da Lei Orgânica do Municipio, c/e o inciso IV do art. 32 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Balsa Nova,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer Ponto Facultativo no dia 30 de outubro de 2020 (sexta-feira), no âmbito da Câmara de Vereadores do Município de Balsa Nova – PR, em comemoração ao Dia do Funcionário Público. Parágrafo Único No dia 28 de outubro, data comemorativa ao funcionalismo público, o expediente será normal.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Edificio Vitório Seguro, Sede da Câmara Municipal de Balsa Nova, em 22 de outubro de 2020.

JOEL BATHKE

Presidente da Câmara Municipal de Balsa Woun.

Publicado por: Luana Savio Pacheco Código Identificador:F033EB3A

# ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

#### GABINETE DO PREFEITO AUTORIZAÇÃO 74

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2020-PMB TOMADA DE PREÇO № 03/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ
CONTRATADA: EMP. CONSTRUTORA EIRELLME

CONTRATADA: EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E
ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR
FINALIDADE: ADITAR o contrato PRORROGANDO os prazos de
execução e vigência em 90 (noventa) dias.

Bandeirantes PR, 14 de outubro de 2020.

Município de Bandeirantes LINO MARTINS Contratante

EMR Construtora EIRELI-ME
EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR
Contratada

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Dispensa de Licitação - 93/2020

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 1.483/2020, de 06 de janeiro de 2020, que declarou Dispensável a Licitação, com fundamento no Art. 24, Inciso II da Lei 8666/93 e Decreto Federal 9.412/18, a favor do fornecedor: LINCK MÁQUINAS S.A.

MOLDURA DE BORRACHA

PARABRISA SUPERIOR
PISTÃO
JOGO DE VEDAÇÃO

JOGO DE VEDAÇÃO JOGO DE VEDAÇÃO JUNTA

RETENTOR ARVORE KIT BUCHA

BUCHA BUCHA

Para AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 385 EC 140, PERTENCENTE À



## ESTADO DO PARANÁ



Bandeirantes, 17 de Novembro de 2020.

Ilmo. Sr.

ANTONIO CARLOS ZANARDO

Secretário da Administração

Encaminho-lhe para que direcione ao setor competente, documentação necessária para formalizar processo de ADITIVO DE VALOR DE R\$72.070,75 (setenta e dois mil e setenta reais e setenta e cinco centavos) equivalente a 43,589882% para o contrato nº 195/2020 do processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS 03/2020 – PMB - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, conforme termo de referência anexo.

Atenciosamente,

REGINA CELIA AMARAL FABRIS Diretora da Divisão de Compras



## ESTADO DO PARANÁ



Bandeirantes, 17 de Novembro de 2020.

Venho pelo presente, solicitar de Vossa Excelência a autorização para a instauração de procedimento de ADITIVO DE VALOR DE R\$72.070,75 (setenta e dois mil, setenta reais e setenta e cinco centavos) equivalente a 43,589882% para o contrato nº 195/2020 do processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS 03/2020 – PMB - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, conforme termo de referência anexo.

Esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, reitero meus protestos de estima e consideração.


Atenciosamente.

Secretário Municipal de Administração

Exmo. Sr. Lino Martins Prefeito Municipal Bandeirantes – Paraná



# ESTADO DO PARANÁ



Bandeirantes, 17 de Novembro de 2020.

Autorizo pleiteado, devendo, entretanto, o presente processo preencher os trâmites exigidos por lei.


OBJETO: ADITIVO DE VALOR DE R\$72.070,75 (setenta e dois mil e setenta reais e setenta e cinco centavos) equivalente a 43,589882% para o contrato nº 195/2020 do processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS 03/2020 — PMB - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, conforme termo de referência anexo.

#### Encaminhe-se a:

- 1. Departamento de Contabilidade para informação dos recursos orçamentários correspondentes;
- Comissão Permanente de Licitação para providências cabíveis ao caso;
- Assessoria Jurídica para parecer quanto a aditivo pleiteado;
- 4. Devolva-se para a Comissão Permanente de Licitação para sequência do processo.

LINO MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

#### Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Memorando n°120P/2020

Bandeirantes - PR, 16 de Outubro de 2020.

Assunto: ADITIVO DE META-FÍSICA

Obra: REFORMA TELHADO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTARY

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB

CONTRATO Nº 195/2020 - PMB

Prezado Secretário

Solicitamos a V. S.ª. que sejam realizados os procedimentos administrativos quanto ao pedido de acréscimo de Meta-física entre a **contratante** Município de Bandeirantes-PR e a **contratada**, A. J. VALENTIM & CIA TLDA, CNPJ: 22.860.957/0001-40, para a conclusão da obra referente ao objeto pactuado neste contrato.

#### Em anexo encontra-se:

- Justificativa Técnica
- Planilha Orçamentária de meta-física.
- Solicitação do aditivo pela contratada.
- Documentos empresa.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.

**RENATO A. CHAGAS MAZZINI** 

Denode Al Massen

Fiscal de Obra Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2 MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE

Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano Arquiteta e Urbanista CAU/BR N°A15478-4

Ilmo, Sr.

ANTONIO CARLOS ZANARDO

M.D. Secretário Municipal de Administração

Nesta.

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322 CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: diretordeobras@bandeirantes.pr.gov.br




# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

#### Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Assunto: ADITIVO DE META-FÍSICA

Obra: REFORMA TELHADO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTARY

TOMADA DE PREÇO N° 03/2020 - PMB CONTRATO № 195/2020 - PMB



#### JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O aditivo se faz necessário visto que alguns serviços não foram previstos no orçamento contratado. No decorrer da execução, durante a retirada da estrutura do telhado, parte da fiação elétrica foi danificada por ser um material que se encontra em estado ruim, por ser muito antigo. Consequentemente é necessário fazer a substituição de toda a rede elétrica para promover maior segurança. Também ouve acréscimo da área de telhado devido medição realizada in loco ser diferente da área do projeto.

Devido algumas paredes sofrerem infiltração, essas tiveram que ter o reboco retirado para ser feito novo revestimento afim de receber nova aplicação de pintura. Também para melhorar a qualidade dos ambientes foram retirados os revestimentos existentes do piso e parede que estavam em condições muito precárias, para ser implantado nova cerâmica melhorando a qualidade e estética dos ambientes.

Pensando no conforto térmico dos alunos e funcionários e aproveitando a nova implantação da nova rede elétrica, também serão instalados pontos elétricos para instalação de ar condicionado em algumas salas e também novos pontos de iluminação, visando melhorar a luminosidade do ambientes.

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322 CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: diretordeobras@bandeirantes.pr.gov.br



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

#### Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Outro serviço importante é a pintura das esquadrias, gradis e portas promovendo maior qualidade estética na edificação escolar, já que no orçamento contratado só constava pintura da alvenaria. Além disso também se faz necessário a substituição da lona do toldo existente na entrada principal, já que o mesmo encontra-se deteriorado e sem condições de proteção contra o sol e chuva.

Também se faz necessário nova instalação hidráulica para conectar as caixa d'água aos pontos hidráulicos, após as mesmas terem sido substituídas.

Sem mais, esta é a justificativa.

Este é o parecer.

Renato A. Chagas Mazzini Arquiteto e Urbanista CAU/BR Nº A-116537-2

Bandeirantes – PR, 16 de Outubro de 2020.

**RENATO A. CHAGAS MAZZINI** 

Fiscal de Obra Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2 MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE

Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano Arquiteta e Urbanista CAU/BR N°A15478-4

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322 CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: diretordeobras@bandeirantes.pr.gov.br



TOTAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA:	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTARY	DATA: 02/11/2020
10011	The second secon	

0	BRA:	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTARY	DATA: 0	2/11/2020			
1,C	CAL:	RUA CANDIDO MAGALHÃES TRINDADE S/N₽					
1	BDI:	27%					
ITEM	cópigo	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ UNIT. C/ BDI	
i	ž.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-				1
1.1	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (REFORMA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	UND	5,00	R\$ 139,21	R\$ 176,80	R\$

HERR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QOARI,	H	יווווי לי	KŞ UNI	I. C/ BUI		IOIAL
i	•	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-		1	
		PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA,			T		1			
1.1	93143	ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (REFORMA -	UND	5,00	R\$	139,21	R\$	176,80	R\$	883,98
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)								
		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40								
1.2	74131/7	DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E	UND	1,00	R\$	663,64	R\$	842,82	R\$	842,82
		NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO								
		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS			١.					
1.3	91831	TERMINAL MASTALLING FLACOUR CONTROL OF A MASTALLING TO A FLACOUR CONTROL OF A MASTALLING TO A FLACOUR CONTROL OF A MASTALLING TO A MASTALLING	M	50,00	R\$	6,01	R\$	7,63	R\$	381,64
		TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015			-		-		-	
1.4	74130/6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A	UN	5,00	R\$	359,12	RS	456,08	R\$	2.280,41
1.5	91937	240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  CAIXA OCTOGONAL 2" X 4", METÁLICA,	UND	5.00	26		R\$	11,60	2.0	
1.6	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	R\$	9,13 22,57		28,66	R\$ R\$	57,98
1.7	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16,00 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV	M	140,00	RS	14,08		17,88	R\$	859,92 2,503,42
241	322.03	and at manter themsel methods, tobaching being being about the	141	140,00	11.3	14,00	TOTAL	17,00	R\$	5.306,75
					-		JOIAL		L'S	3.300,73
2		ALVENARIA					1			
		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO		1						
		MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM								
2.1	89173	EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E	M2	45,00	R\$	24,37	R\$	30,95	R\$	1.392,75
		EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF 12/2014								
		RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A			$\vdash$		<u> </u>		_	
2.2	90447	40 MM. AF 05/2015	M	50,00	R\$	5,46	R\$	6,93	R\$	346,71
2.3		DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.					-4			
2.3	97631	AF_12/2017	M2	45,00	R\$	2,65	R\$	3,37	R\$	151,45
							TOTAL		R\$	1.890,90
3		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
3.1	89504	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UND	2.00	l no	2454	R\$	10.47	00	25.02
	03304	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	טאט	2,00	R\$	14,54	R.S	18,47	R\$	36,93
3.2	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E	M	15,00	R\$	10,85	R\$	13,78	RŚ	206,69
	7	INSTALAÇÃO. AF_12/2014	141	13,00	L/3	10,00	n Ç	13,70	ηş	200,09
3.3	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E	M	12,00	R\$	3,21	RS	4,08	RS	48,92
		INSTALAÇÃO. AF_12/2014			1.0	7,61		,00	113	40,32
2.4	04400	REGISTRO DE ESFERA, PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE					l .			
3.4	94489	ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO.	UND	2,00	Rŝ	17,69	R\$	22,47	R\$	44,93
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016.			_		ļ		<u> </u>	
3.5	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE								
3.3	94492	ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO.	UND	2,00	R\$	42,46	R\$	53,92	R\$	107,85
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016.  TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E			-					
3.6	89625	INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	2,00	RS	15,53	R\$	19,72	R\$	39,45
		ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO			-					
3.7	94711	EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	UND	7,00	R\$	41,93	RS	53,25	R\$	372,76
		FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016								
		ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM			$\vdash$					
2.0	4.04-			546						
3.8	94708	RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	UND	1,00	R\$	18,71	R\$	23,76	R\$	23,76
		FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016								
							TOTAL		R\$	881,29
4		COBERTURA								
4.1	7241	CUMEEIRA, COMPRIMENTO *1,12*M, E=0,80MM	UND	15,00	R\$	65,50	R\$	83,19	R\$	1.247,78
4.2	94215	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,	M2	12,50	R\$	122,35	RS	155,38	RS	1.942,31
		INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016				22,23		-55,50		21072,22
4.3	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE	M2	84,24	R\$	50,23	RS	63,79	RS	5.373,85
4.4	D4003	FIXAÇÃO, AF 05/2017 P (BERAL).	_							
4.4	84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	90,00	_	36,96	R\$	46,94	R\$	4.224,53
					-				- 4	
							TOTAL		R\$	12.788,47
5		DICAE CONCESTRATIVAS			ľ					
9		PISOS / REVESTIMENTOS  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM					1			
5.1	97633	REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	370,79	R\$	18,18	R\$	23,09	R\$	8.561,02
		DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.								
5.2	97631	AF_12/2017	M2	370,79	RS	2,65	R\$	3,37	R\$	1.247,89

Renato A. Chagas Mazzini
Arquiteto e Urbanista
CAU/BR Nº A-116637-2

43,589882%

		ADITIUO					R\$		-	72.070,7
							TOTAL		R\$	4.430,6
7.2	COTAÇÃO	LONA PARA TOLDO	UNID	1,00	R\$	2.083,33		2.083,33		2.083
7.1	76464	PINTURA A OLEO 2 DEMÃOS (portas/janelas/grades)	M2	214,35		15,08	_	20,67	R\$	4.430
7	·	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
							TOTAL		R\$	46.772,
5.5	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 ME E 10 M2. AF_06/2014	M2	303,15	R\$	55,99	R\$	71,11	R\$	21.556
5.4	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	67,64	R\$	48,62	R\$	61,75	RŚ	4.176
5.3	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	370,79	R\$	23,85	R\$	30,29	R\$	11.231,

VALOR CONTRATADO	R\$	165.338,26
VALOR TOTAL	R\$	237.409,01

Renato A. Chagas Mazzini
Arquiteto e Urbanista
CAU/BR Nº A-116537-2

Bude Al Juszin






# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO PELA CONTRATADA





#### **A.J.VALENTIM E CIA LTDA - ME**

CNPJ:22.860.957/0001-40 - IE 90787870-80 RUA TIRADENTES 810, Vila Nova – PITANGA-PR FONE 042-99832-5940 - 042- 98417-6973

À Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Bandeirantes

Venho através deste solicitar aditivo de valor, cujo objeto é; **Reforma dos Telhados** das Escolas Municipais Moacyr Castanho, Zumira de Albuquerque e Centro de Educação Infantil Rotary de Município de Bandeirantes-PR, Tomada de Preços №03/2020, Processo Admistrativo № 195/2020, conforme planilha em anexo. Essa solicitação refere-se a serviços adicionais solicitado pela administração.

Pitanga-PR 16 de Novembro de 2020

Antonio Jefersson Valentim

Sócio- administrador CPF: 033.042.709-14

722.860.95710001.40 A. J. VALENTIN E Rua Tiradentes, 810 - Centro Rua Tiradentes, P. I. T. A. N. G. A. - P. P. I. CEP 85200-000 - P. I. T. A. N. G. A. - P. P. I.





Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

**DOCUMENTOS DA CONTRATADA** 



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

#### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



#### Informações da obra

Número de inscrição da obra

Nome da obra

90.004.25168/70

REFORMA CENTRO ED INFANTIL ROTARY - BANDEIRANTES/PR

Data do cadastramento 21/08/2020 15:42

Origem do cadastramento

e-CAC

Data do início da obra

03/07/2020

CNAE

4399103 Obras de alvenaria

#### Situação da obra

Situação

Data

Ativa

03/07/2020

#### Endereço

Pais

Município

UF

CEP

BRASIL

BANDEIRANTES

PR

86.360-000

Bairro VILA POMPEIA Logradouro

RUA CANDIDO MAGALHAES TRINDADE

Número SN

Complemento QUADRA 02, LOTE 05

#### Responsável

Nome

A. J. VALENTIM & CIA LTDA

CPF/CNPJ

22.860.957/0001-40

Vinculo Construtora

Data de início da responsabilidade

Data de término da responsabilidade

#### Contratantes

03/07/2020

CPF/CNPJ	Nome
76.235.753/0001-48	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES

#### Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Existente	Comercial salas e lojas	Alvenaria	386,09 m
Reforma	Comercial salas e lojas	Alvenaria	386.09 m





# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A. J. VALENTIM & CIA LTDA

CNPJ: 22.860.957/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:30:39 do dia 13/10/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 11/04/2021.

Código de controle da certidão: 143B.36D3.6F6F.2D57 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



### Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Receita Estadual do Paraná



## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual Nº 022741207-42

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 22.860.957/0001-40

Nome: A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 05/02/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet www.fazenda.pr.gov.br

# Tr

#### MUNICIPIO DE PITANGA

#### Estado do Paraná SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



#### Certidão Negativa de Débitos Nº 2448 / 2020

Requerente: A.J.VALENTIM E CIA LTDA CPF/CNPJ: 22860957000140

Contribuinte:

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ:

22.860.957/0001-40

Logradouro:

R RUA TIRADENTES, Nº: 810

Bairro:

VILA NOVA

Cidade:

Pitanga

Complemento:

Observação:

CÓDIGO VALIDAÇÃO: C20F62A0177971C92FE1948B1358CF6B

Finalidade LICITACAO

O Municipio de Pitanga - PR, conforme preceitua na Lei Municipal nº. 08/2009 de 21 de dezembro de 2009 e disposto no artigo 205º da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1996 - Código Tribtuário Nacional, CERTIFICA que o contribuinte acima identificado, em relação ao objeto da certidão encontra-se em SITUAÇÃO REGULAR perante a Fazenda Municipal.

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referente a recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados por esta Prefeitura, conforme prerrogativa do artigo 149 da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1999 - Código Tributário Nacional.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente aos períodos compreendidos nesta certidão.

Pitanga, 21 de Agosto de 2020.

Validade de 90 dias a partir da data de emissão.

Atenção: Esta Certidão foi emitida via internet e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima. Acesse www.pitanga.pr.gov.br, TRIBUTOS WEB. Na CERTIDÃO NEGATIVA, clique na opção (CERTIDÕES) e posterior selecionando a opção (AUTENTICAR DOCUMENTOS).





#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. J. VALENTIM & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.860.957/0001-40 Certidão nº: 28991556/2020

Expedição: 10/11/2020, às 14:25:13

Validade: 08/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que A. J. VALENTIM & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 22.860.957/0001-40, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.860.957/0001-40

Razão Social: A J VALENTIM E CIA LTDA ME

Endereço: RUA TIRADENTES 810 / VILA NOVA / PITANGA / PR / 85200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/09/2020 a 24/10/2020


Certificação Número: 2020092503492808293805

Informação obtida em 08/10/2020 11:42:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ



Bandeirantes-PR, 18 de novembro de 2020.

Prezado Senhor

Vimos através da presente, solicitar a esta consultoria que emita posicionamento quanto à possibilidade de fazer aditivo de valor para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhes nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

> Marcos de Moraes Presidente da Comissão de Licitações

Atenciosand

À

ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Centro

CEP: 86.360-000 - BANDEIRANTES - PR

Caixa Postal 281



ESTADO DO PARANÁ



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 195/2020 - PMB
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020PMB

SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E A EMPRESA A. J.
VALENTIM & CIA LTDA

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner nº 1457 — Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Lino Martins, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade nº 4.791.908-8, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 107.504.529-00, ora denominado CONTRATANTE e a empresa A. J. VALENTIM & CIA LTDA estabelecido na Rua Tiradentes 810, centro, CEP. 85.200-000 na cidade de Pitanga, Estado do Paraná. Inscrito no CNPJ sob nº 22.860.957/0001-40, neste ato representada por seu Sócio/Administrador o Senhor Antônio Jefersson Valentim, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 033.042.709-14 e da cédula de identidade RG nº 7.535.121-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR e em atendimento ao ofício s/nº de 03 de novembro de 2020 do Secretário de Administração desta municipalidade, com fundamento no §1º do Art. 65 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide:

- ADITAR o contrato em 43,58%(quarenta e três inteiros cinquenta e oito centésimos por cento), aproximadamente R\$ 72.070,75 (setenta e dois mil, setenta reais e setenta e cinco centavos) totalizando o valor do contrato em R\$ 237.459,01 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e um centavo.) aproximadamente. CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo permanecem

inalteradas.

Bandeirantes PR, 18 de novembro de 2020.

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES Lino Martins CONTRATANTE

A. J. VALENTIM & CIA LTDA Cezarino Batista Rezende Netto CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:** 

Cibele Gusmão Fontolan da Silva CPF: 004.594.549-78

Marcos de Moraes CPF: 590.505.609-97



## ESTADO DO PARANÁ



# EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 195/2020-PMB TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: A. J. VALENTIM & CIA LTDA

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

FINALIDADE: - ADITAR o contrato em 43,58% (quarenta e três inteiros cinquenta e oito centésimos por cento), aproximadamente R\$ 72.070,75 (setenta e dois mil, setenta reais e setenta e cinco centavos) totalizando o valor do contrato em R\$ 237.459,01 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e um centavo.) aproximadamente.

Bandeirantes PR, 18 de novembro de 2020.

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES
Lino Martins
CONTRATANTE

A. J. VALENTIM & CIA LTDA
Cezarino Batista Rezende Netto
CONTRATADA



# ESTADO DO PARANÁ



PARECER JURÍDICO Nº. 290/2020.

REFERÊNCIA: Contrato Administrativo: 196/2020. Tomada de Preço nº. 03/2020

INTERESSADO: Prefeito Municipal e Secretaria de Obras.

OBJETO: POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE META FÍSICA, REFERENTE À REFORMA

DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

#### I - RELATÓRIO.

O presente expediente veio a mim, por meio da Secretária de Obras e Serviços de Desenvolvimento Urbano do Município de Bandeirantes-PR, solicitando parecer jurídico quanto ao procedimento de alteração de Meta Física, referente às reformas dos telhados das escolas municipais Moacyr Castanho, Zulmira de Albuquerque e Centro de Educação Infantil Rotary, em razão de aumento de determinados itens da planilha orçamentárias.

Afirma que, devido alterações e readequações necessárias para compatibilização do projeto com a realidade do local durante o desenvolvimento da execução da reforma, resta necessário a alteração de Meta Física da obra, dentre as alterações estão:

- 1) Necessidade de troca de fiação elétrica danificada;
- 2) Acréscimo da área de telhado uma vez que a medição *in loco* foi superior a medição da área do projeto;
- 3) Infiltração em algumas paredes que tiveram a necessidade de novo revestimento, além de nova pintura;
- Revestimento do piso e parede em condições precárias;



## ESTADO DO PARANÁ



5)

Instalação de novos pontos elétricos e de iluminação;

6)

Pintura de esquadrias, grais e portas;

7)

Substituição de lona do toldo existente na entrada principal.

Em decorrência das alterações que se fizeram necessárias durante a execução do contrato houve um aumento da meta-física no valor da reforma equivalente em 43,589882%, gerando um impacto financeiro de R\$ 72.070,75 (setenta e dois mil e setenta e reais e setenta e cinco centavos).

Juntamente com o pedido de parecer jurídico, vieram a mim os seguintes documentos: Minuta do Segundo Termo Aditivo do Contrato; Solicitação da Diretora de Compras e do Secretário de Administração; autorização do Prefeito para tramitação do pleito requerido; justificativa técnica do Departamento de Obras; Solicitação de Aditivo de valor pela Empresa Contratada.

Relatado o pleito passamos ao Parecer.

### II - OBJETO DE ANÁLISE.

Cumpre aclarar que a análise neste parecer se restringe a verificação dos requisitos formais para o aditivo de contrato de reequilíbrio econômico financeiro. Destacase que a análise será restrita aos pontos jurídicos, estando excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou discricionários.

Qualquer decisão de mérito administrativo cabe apenas ao Gestor, detentor da outorga popular, conseguida mediante o escrutínio democrático do voto.

### III - FUNDAMENTAÇÃO.

Primordialmente ressaltamos os dispositivos legais que devem ser levados em consideração para a apuração da legalidade do pedido, a lei nº. 8.666/1993 que efetivamente regulamenta os contratos administrativos, assim leciona sobre a matéria posta a análise:

Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;



# ESTADO DO PARANÁ



II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei;

III - fiscalizar-lhes a execução;

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo.

§ 1º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

§ 2º Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.

A Administração Pública, por objetivar o bem coletivo, possui a prerrogativa de alteração do contrato unilateralmente, estabelecendo uma posição vertical em relação ao contratado, chamada de "potestade pública", como bem explica o mestre Cretella Junior em sua obra Licitações e Contratos do Estado do Rio de Janeiro:

Administração figura como parte da relação jurídica contratual, ora ocupando posição vertical, usufruindo então os privilégios e prerrogativas, decorrentes de entidade detentora de "potestade pública o que lhe garante aquela singular colocação, ora ocupando posição horizontal, tratando com o particular no mesmo plano, com ele nivelando se, perdendo então grande parte daquelas prerrogativas, oriundas de sua condição específica de poder público

(CRETELLA JÚNIOR Licitações e contratos do Estado Rio de Janeiro Forense, 1996 p 76).

Ante a "potestade pública" proveniente da supremacia do interesse público pelo privado a lei de licitações que regem os contratos administrativos assim assevera:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
- b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ ESTADO DO PARANÁ

- c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
- d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
- § 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
- § 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:

I - (VETADO)

II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

Do dispositivo destacamos a possibilidade de alteração do contrato de forma unilateral ou amigavelmente, a primeira diz respeito a critérios discricionários administrativos que possibilitam a imposição ao contratado de alterações qualitativas do objeto, na álea material, já a segunda forma de alteração diz respeito a um acordo mutuo das partes.

Ressalta-se que a imposição do presente caso, não se trata necessariamente de um reequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que a alteração não tem como escopo a natureza patrimonial, mas, sim, adequar o objeto com o interesse público, sendo imperiosa a sua alteração em razão da ocorrência de erros do projeto original, descritos na Justificativa Técnica do Departamento de Obras, no decorrer da execução da reforma.

A ocorrência de erros da Administração no momento em que calculou equivocadamente a área do telhado que seria trocado, ao não verificar o estado da fiação, ou estado estrutural e etc., não se trata, pois de uma "sujeição imprevista", uma vez que não houve a demonstração de fato natural alheio ao erro humano.


### Nas palavras do Mestre Marçal Justen Filho:

A melhor adequação técnica supõe a descoberta ou revelação de circunstancias desconhecidas acerca da execução da prestação ou a constatação de que a solução técnica anteriormente adotada não era a mais adequada. Os contratos e longo prazo ou de grande especialização são mais suscetíveis a essa modalidade de alteração. Não há maito

Rua Frei Rafael Proner 1457 - centro- CEP 86.360-000 - Tel.: (43) 542-4525 - E-mail licitacao@bandeirantes.pr.gov.br - CNPJ/MF 76.235.753/000



## ESTADO DO PARANÁ



cabimento a essa hipótese nos contratos de execução instantânea ou cujo objeto seja simples e sumário.

A hipótese da alínea "a" compreende as situações em que se constata supervenientemente a inadequação da concepção original, a partir da qual se promovera a contratação. Tal pode verificar-se em vista de eventos supervenientes. Assim, por exemplo, considere-se a hipótese de descoberta científica, que evidencia a necessidade de inovações para ampliar e assegurar a utilidade inicialmente cogitada pela Administração.

Também se admite a incidência do dispositivo para respaldar modificações derivadas de situações preexistentes, mas desconhecidas por parte dos interessados. O grande exemplo é o das "sujeições imprevistas", expressão clássica no Direito Francês e que indica eventos da natureza ou fora do controle dos seres humanos, existentes por ocasião da contratação mas cuja revelação se verifica apenas por ocasião da execução da prestação. O grande exemplo é o da falha geológica de terreno, que impede a implantação da obra tal como inicialmente prevista.

Desta forma, mesmo não se aplicando ao caso concreto as "sujeições imprevistas", deve ser observado a aplicação legal.

Importante ressaltar que as referidas alterações devem estar previstas previamente no edital do referido objeto, estando inclusas no Projeto Básico os referidos serviços, não há como acrescer ao contrato os serviços que não foram previamente contemplados no plano de reforma, analise esta, que deverá ser feita pelo fiscal da referida obra.

Não obstante a observação anterior, houve um aumento de aproximadamente 44% na execução da reforma do que previsto originalmente.

#### III.I - DA MINUTA DE ADITIVO CONTRATUAL.

Em cumprimento do artigo 38, parágrafo único da Lei 8.666/93, passamos a análise da minuta do termo aditivo do contrato:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: (...);

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.

Verificado a referida minutas, observamos que a Cláusula Primeira fez constar como fundamento o artigo 65, §1°, da Lei 8.666/93, deve, no entanto, ser incluído o inciso I, alínea "b", para a melhor técnica jurídica.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ

(As. m. 1.16)

#### IV - CONCLUSÃO.

Sendo assim a alteração contratual almejada, caso seja formalizada, deve ser feita com fundamentação no artigo 65, inciso I, alínea "b", §1º da Lei 8.666/93, devidamente fundamentada, acompanhado da Justificativa Técnica de Alteração de Meta-Física, analisando, ainda, as demais nuances apresentadas no presente parecer.

Ressalta-se, ainda, que o contrato só poderá ser alterado antes da execução total da obra e em relação aos remanescentes da execução ainda não realizada.

É o parecer, salvo melhor juízo. Ressalta-se que o presente Parecer Jurídico foi elaborado tão somente sob o ângulo jurídic expressando a opinião de seu signatário e, oportunidade administrativa, escoimando ainda qualquer responsabilidade de seu signatário conforme o art. 2°, §3° da Lei n°. 8.906/94 entendimento do STJ no RHC: 39644 RJ 2013/0238250-5.

Bandeirantes, 20 de novembro de 2020.

Leonel Lourenço Carrasco OAB/PR nº. 47.683.

# BANDLINANTES

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

#### ESTADO DO PARANÁ



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 195/2020 – PMB TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020PMB

SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E A EMPRESA A. J. VALENTIM & CIA LTDA

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner nº 1457—Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76.235.753/0001-48. neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Lino Martins, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade nº 4.791.908-8, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 107.504.529-00, ora denominado CONTRATANTE e a empresa A. J. VALENTIM & CIA LTDA estabelecido na Rua Tiradentes 810, centro, CEP. 85.200-000 na cidade de Pitanga, Estado do Paraná. Inscrito no CNPJ sob nº 22.860.957/0001-40, neste ato representada por seu Sócio/Administrador o Senhor Antônio Jefersson Valentim, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 033.042.709-14 e da cédula de identidade RG nº 7.535.121-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR e em atendimento ao ofício s/nº de 03 de novembro de 2020 do Secretário de Administração desta municipalidade, com fundamento no inciso I, alínea b, §1º do Art. 65 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide:

- ADITAR o contrato em 43,58%(quarenta e três inteiros cinquenta e oito centésimos por cento), aproximadamente R\$ 72.070,75 (setenta e dois mil, setenta reais e setenta e cinco centavos) totalizando o valor do contrato em R\$ 237.459,01 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e um centavo.) aproximadamente. CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo permanecem

inalteradas.

Bandeirantes PR, 18 de novembro de 2020.

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES

L no Martins CONTRATANTE A. J. VALENTIM & CIA LTDA Antônio Jefersson Valentim

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Cibele Cusmão Fontolan da Silva


Marcos de Molaes CPF: 599.505.609-97

Rua Frei Rafael Proner, 1457-Cx. 25stal 281-CEP 86.360-000-Tel: 3542-4525- E-mail licitacao@ban frances over be-CNPJ 76.235.753/0001-48



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

#### ESTADO DO PARANÁ



### EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 195/2020-PMB TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA; A. J. VALENTIM & CIA LTDA

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

FINALIDADE: - ADITAR o contrato em 43,58% (quarenta e três inteiros cinquenta e oito centésimos por cento), aproximadamente R\$ 72.070,75 (setenta e dois mil, setenta reais e setenta e cinco centavos) totalizando o valor do contrato em R\$ 237.459,01 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e um centavo.) aproximadamente.

Bandeirantes PR, 18 de novembro de 2020.

MUNICÍPIO DE BANDERANTES

Lino Martins
CONTRATANTE

Mha J. Call

J. VALENTIM & CIA LTDA

Antônio Jefersson Valentim

CONTRATADA

Publicado por: João Roberto Cosmo Código Identificador:8F664481

#### **GABINETE DO PREFEITO AUTORIZAÇÃO 103**

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 195/2020-PMB

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANA

CONTRATADA: A. J. VALENTIM & CIA LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUOUEROUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR FINALIDADE: - ADITAR o contrato em 43,58%(quarenta e três inteiros cinquenta e oito centésimos por cento), aproximadamente R\$ 72.070,75 (setenta e dois mil, setenta reais e setenta e cinco centavos) totalizando o valor do contrato em R\$ 237.459,01 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e um centavo.) aproximadamente.

Bandeirantes PR, 18 de novembro de 2020.

Município de Bandeirantes LINO MARTINS Contratante

A. J. Valentim & Cia LTDA ANTÔNIO JEFERSSON VALENTIM Contratada

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO: 28/2020 - PMB

OBJETO: DE **INSUMOS AQUISIÇÃO** PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS **SERVIDORES** PARA 0 ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

Passado o prazo recursal, torno pública a homologação do procedimento de licitação, modalidade Pregão Presencial acima citado e adjudicação do objeto ao(s) seguintes contratado(s):

**EMPRESA VALOR TOTAL** MIRAZAB COM. E SERVIÇOS TECNICOS **EIRELI 1.395.00** MIX ATACADO EIRELI 3.780,00 COMERCIAL IKEA ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA 4.395.00 PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS MEDICO E HOSPITALAR EIRELI 3.037,50 KALANA CONFECÇÕES LTDA 15,303,00 FERNANDO UNIFORMES EIRELI EPP 17,000,00 R. A. MARTINS DISTRIBUIDORA ME 626,25 TOTAL 45.536,75 VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2020 É DÉ R\$ 45.536,75 (QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). Homologo a presente licitação.

Bandeirantes-PR 27 de novembro de 2020

LINO MARTINS Prefeito Municipal

Publicado por: João Roberto Cosmo Código Identificador: CB9550F9

#### ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÂQ ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E **OUTRAS PROVIDÊNCIAS** 

Exercício: 2020

Decreto nº 43/2020 de 25/11/2020

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Preseito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2370/2019 de 13/12/2019,

#### Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Municipio, no valor de RS 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
<b>97 000 00 00</b> 0 0000 0 000		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	
07.001.00.000.0000.0.000		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	
07.001 18.541 0010.2.100		ATIVIDADES DE POLÍTICAS MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
224 - 3 1.90 94.00.00	01511	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
08 600.00.000 0000.0 000		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
08.002.00.000.0000.0.000		HOSPITAL MUNICIPAL	
08 002 10.302.0009:2.066		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	
400 - 3.1.90.94.00.00	01303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
090 0.0000.040.040.000 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CULTURA, ESPORTE LAZER	
09 001,00.000 0000,0.000		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
09.001 12 365 0006 2 016		MANUTENÇÃO DAS ATTVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	
473 - 3 1 90 13 07 00	0,1000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8 000,00
478 - 3.1.90.94 00.00	01105	indenizações e restituições trabalhistas	8.000,00
Total Suplementação:			24.000,00

Artigo 2º - Para atender o Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
07,080 00.000.0000.0.000		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE	
07.001.00.000 0000.0,000		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	
07 001 18.541.0010.2.100		ATIVIDADES DE POLÍTICAS MUNICIPAL DE RESIDIOS SÓLIDOS	
⊇1 + 3 3.9o 39.0b.00	91511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 600,66
08 (100:00 000 0000,0,000		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08:002:00:000:0000:000		HOSPITAL MUNICIPAL	
08 002 10 302,0009 2 066		MANUTENÇÃO DAS ATTVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	
404 - 3.3.90.39:00.00	01303	MATERIAL DE CONSUMO	6 000.00
090.0.0000.000.000.000.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CULTURA, ESPORTE E LAZER	
090-001-00-000-0000-0-000		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
09 001 12 365 0006.2 015		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	
470 - 3 1 90 11 00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	B.000,00
472 - 3 1 20 11:00 00	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
Total Redução:			24.000,0

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edificio da Prefeitura Municipal de Barbosa Forraz, Estado Paraná, cm 25 de novembro de 2020.

ANTONIO PINHEIRO LOPES Tesonreiro



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

#### ERRATA

Na publicação do EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 195/2020-PMBTOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, na página nº 34 da edição nº 2148 de 30 de novembro de 2020

#### ONDE SE LÊ:

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR e em atendimento ao ofício s/nº de 03 de novembro de 2020 do Secretário de Administração desta municipalidade, com fundamento no inciso I, alínea b, §1º do Art. 65 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide:

- ADITAR o contrato em 43,58%(quarenta e três inteiros cinquenta e oito centésimos por cento), aproximadamente R\$ 72.070,75 (setenta e dois mil, setenta reais e setenta e cinco centavos) totalizando o valor do contrato em R\$ 237.459,01 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e um centavo.) aproximadamente.

#### LEIA-SE

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR e em atendimento ao ofício s/nº de 03 de novembro de 2020 do Secretário de Administração desta municipalidade, com fundamento no inciso I, alínea b. §1º do Art. 65 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide:

- ADITAR o contrato em 43,58%(quarenta e três inteiros cinquenta e oito centésimos por cento), aproximadamente R\$ 72.070,75 (setenta e dois mil, setenta reais e setenta e cinco centavos) totalizando o valor do contrato em R\$ 237.409,01 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e nove reais e um centavo.) aproximadamente.

Bandeirantes-PR, 01 de dezembro de 2020.

Marcos de Moraes
Presidente da Comissão de Licitações

NOME	PONTUAÇÃO	

ANEXO VIII DO EDITAL № 001/2020 TERMO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO DE REMOÇÃO

Eu, RG		abaix	co assinado(a	a). desisto.	em caráter
	el, da n		icação do P		
Remoção	regulamo	ntado pelo E	dital nº 001/2	2020 dc	_/
		de	de		

Publicado por: Joice Daiana Bora Código Identificador:6407CB1A

#### ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

#### GABINETE DO PREFEITO AUTORIZAÇÃO 106

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 39/2020 - PMB

O Municipio de Bandeirantes-PR, torno público que às 09h00 horas do dia 21/12/2020, no portal de compras do governo federal www.comprasgovernamentais.com.br, realizará a licitação na modalidade em referência, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 898019/2020 QUE CELEBRA A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR E O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. A retirada do edital poderá ser feita nos sitios eletrônicos: www.comprasgovernamentais.com.br e ou www.bandeirantes.pr.gov.br e também no departamento de Licitações da Prefeitura,

Bandeirantes-Pr, ()2 de dezembro de 2020

ANTONIO CARLOS ZANARDO Secretário de Administração

**EXTRATO DO CONTRATO** 

CONTRATO Nº 317/2020-PMB
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2020-PMB
processo ADMINISTRATIVO Nº 152/2020-PMB
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO
DO PARANÁ

CONTRATADA: MIX ATACADO EIRELI
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA
DISPONIBILIZAÇÃO AOS SERVIDORES PARA O
ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS (COVID-19) NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

VALOR: 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais)

DOTAÇÃO:

SECRETARIA: Saúde/Educação; DESPESA FONTE: 3182/340; DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA: 11000110122100621663390300000; DESCRIÇÃO: Material de Consumo:

SECRETARIA: Saúde; DESPESA FONTE: 3184/339 - 3185/338; DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA: 11000110122100621663390300000; DESCRIÇÃO: Material de Consumo:

PRAZO DE ENTREGA: 07 (sete) dias úteis após solicitação e recebimento da nota de empenho

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do contrato.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (hum) mês após o término do prazo de execução.

Bandeirantes-PR, 30 de novembro de 2020

Municipio de Bandeirantes-PR LINO MARTINS Prefeito Municipal (As. m. 1.160

Mix Atacado EIRELI

DIRCE APARECIDA CAMARGO ESTEFANUTO

Proprictária

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação - 105/2020 - PMB

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 1.483/2020, de 06 de janeiro de 2020, que declarou Dispensável a Licitação, com fundamento no Art. 24, laciso II da Lei 8666/93 e Decreto Federal 9.412/18, a favor do fornecedor: SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA. ME

Para AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, no valor total de R\$ 2.831,65 (Dois mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e atualizado pelo Decreto nº 9.412 de 18 de junho de 2018, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

LINO MARTINS
Prefeito Municipal

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO № 78/2020 -PMB

PROCESSO DE DISPENSA Nº 05/2020- PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: A. L. G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

OBJETIVO: REAJUSTAR, para restabelecer o equilíbrio econômicofinanceiro dos valores unitários do lote: 2, ITEM 26- shampoo infantil dermatologicamente testado, hipoalérgico, que não provoque ardor nos olhos, embalagem mínima de 350ml, AUMENTANDO em 16,79% (dezesseis inteiros e setenta e nove centésimo) por cento, aproximadamente equivalente a R\$ 0,85 (oitenta e cinco centavos), passando o valor unitário de R\$ 5,10(cinco reais e dez centavos) para R\$ 5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos) sobre um saldo de 2.000 mil fracos de shampoo, perfazendo o valor do reajuste de: R\$ 900,00 (novecentos reais). Totalizando 11.900,00 (onze mil, novecentos reais)

Bandeirantes-PR, 01 de dezembro de 2020.

LINO MARTINS

Preseito Municipal de Bandeirantes

ANDREIA MARIA ANTONHOLI GARCIA
A. L. G. Maquinas e Equipamentos EIRELI - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ERRATA

Na publicação do EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO № 195/2020-PMBTOMADA DE PREÇO № 03/2020-PMB cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, na página nº 34 da edição nº 2148 de 30 de novembro de 2020 ONDE SÉ LÊ:

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR e em atendimento ao oficio s/nº de 03 de novembro de 2020 do Secretário de Administração desta municipalidade, com fundamento no inciso I, alinea b. \$1° do Art. 65 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide:

- ADITAR o contrato em 43,58%(quarenta e três inteiros cinquenta e oito centésimos por cento), aproximadamente R\$ 72.070,75 (setenta e dois mil, scienta reais e setenta e cinco centavos) totalizando o valor do contrato em R\$ 237.459,01 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e um aproximadamento.

LEIA-SE Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, decorrente da TOMADA DE PREÇO № 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR e em atendimento ao oficio s/nº de 03 de novembro de 2020 do Secretário de Administração desta municipalidade, com fundamento no inciso L alinea b. \$1° do Art. 65 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide:

- ADITAR o contrato em 43,58%(quarenta e três inteiros cinquenta e oito centésimos por cento), aproximadamente R\$ 72.070,75 (setenta e dois mil, setenta reais e setenta e cinco centavos) totalizando o valor do contrato em R\$ 237.409,01 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e nove reais e um centavo.) aproximadamente.

Bandeirantes-PR, 01 de dezembro de 2020.

#### MARCOS DE MORAES

Presidente da Comissão de Licitações

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES **ERRATA**

Na publicação do EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2019-PMB. PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019-PMB cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE **SECRETARIAS** DO **MUNICIPIO** DIVERSAS DE BANDEIRANTES-PR, da edição nº 2128 de 30 de outubro de 2020 ONDE SE LÊ:

Conforme processo homologado em 10 de outubro de 2019, decorrente do PREGÃO PRESENCIAL № 24/2019-PMB, entre as partes acima identificadas para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE **MUNICÍPIO DIVERSAS SECRETARIAS** DO BANDEIRANTES-PR em atendimento ao que foi solicitado pelo Secretário em 09 de outubro de 2020, com fundamento no alínea d. inc. II, do Art. 65 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide:

- ADITAR o contrato em 25%(vinte e cinco inteiros por cento) na quantidade dos itens licitados, sobre o valor do contrato em R\$ 62.545,39 (sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos) acrescentando aproximadamente R\$ 15.636,35(quinze mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), totalizando o valor do contrato em R\$ 78.181.74 (setenta e oito mil, cento e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).

LEIA-SE

Conforme processo homologado em 10 de outubro de 2019, decorrente do PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019-PMB, entre as partes acima identificadas para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE **SECRETARIAS MUNICÍPIO DIVERSAS** DO DE BANDEIRANTES-PR em atendimento ao que foi solicitado pelo Secretário em 09 de outubro de 2020, com fundamento no alínea d. inc. II, do Art. 65 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide:

- ADITAR o contrato em 25%(vinte e cinco inteiros por cento) na quantidade dos itens licitados, sobre o valor do contrato em R\$ 62.545,39 (sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos) acrescentando aproximadamente R\$ 15,690,00 (quinze mil, seiscentos e noventa reais) totalizando o valor do contrato em R\$ 78.235,39 (setenta e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos).

Bandeirantes-PR, 02 de dezembro de 2020.

MARCOS DE MORAES Presidente da Comissão de Licitações

> Publicado por: João Roberto Cosmo Código Identificador: E05BEFE7

#### **GABINETE DO PREFEITO AUTORIZAÇÃO 107**

#### RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação - 106/2020 - PMB

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 1.483/2020, de 06 de jameiro de 2020, que declarou Dispensável a Licitação, com fundamento no Art. 24, Inciso II da Lei 8666/93 e Decreto Federal 9.412/18, a favor do fornecedor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA.

AOUISICÃO DE PECAS PARA MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA CAT 120 G Nº 47 QUE COMPÕE A FROTA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, no valor total de R\$ 4.743,40 (Quatro mil, sciecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e atualizado pelo Decreto nº 9.412 de 18 de junho de 2018, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

LINO MARTINS Prefeito Municipal

Publicado por: João Roberto Cosmo Código Identificador: 7622D4A8

#### ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

#### CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ PORTARIA 034/2020

#### PORTARIA nº 034/2020

O Sr. CARLOS ROBERTO LUCINDO, Presidente da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, com arrimo na alínea 'a', inciso II do art. 17 da Lei Orgânica Municipal, combinado com a alinea 'a', inciso III do artigo 69 do Regimento Interno, traz que:

Considerando que a pandemia está novamente em alta, afetando inúmeras pessoas inclusive em nosso Município;

Considerando as determinações da OMS - Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, assim como, de autoridades Estaduais e Municipais, por motivos da pandemia do "covid-19":

Considerando também a necessidade de isolamento social para resguardar a saúde da familia e da população;

Considerando ainda a preocupação com a saúde dos servidores e vereadores deste Município e de suas respectivas famílias;



#### ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES



Número do protocolo: 13460

CPF/CNPJ do beneficiário:

CPF/CNPJ do requerente: 060.585.679-63

Número único: K99.Q38.S15-00

Página 1/1 Data: 18/12/2020

Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0004817/2020

Número do processo: 0004817/2020

45 - Requerimentos Diversos Solicitação:

Número do documento:

Requerente:

4659 - RENATO APARECIDO CHAGAS MAZZINI

Condominio:

Celular: (44) 99102-8496

Em trâmite: Não

Previsto para: 18/01/2021 15:08

Beneficiário:

Endereço:

Nº 16 - 87710-400

Complemento:

Loteamento:

Telefone:

E-mail:

Local da protocolização: 002.006.000 - Protocolo Localização atual:

002.006.000 - Protocolo

Org. de destino:

Protocolado por:

Protocolado em:

Situação:

Sümula:

Protocolo

Não analisado

18/12/2020 15:08

MEMORANDO Nº 139/2020

Bairro:

Município: Paranaval - PR Fax:

Notificado por: E-mail

Concluido em:

Atualmente com: Protocolo

Procedência: Externa

Prioridade: Normal

Observação:

Protocolo (Protocolado por) RENATO APARECIDO CHAGAS MAZZINI

(Requerente)

Hora: 15:07:35



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

#### Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Memorando nº 139/2020

Bandeirantes - PR, 18 de Dezembro de 2020.

Assunto: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL Obra: REFORMA TELHADO ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE

Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB

Solicitamos a V. S.ª. que sejam realizados os procedimentos administrativos quanto ao pedido de aditivo de prazo de 180 dias para a execução da obra e 180 dias para a vigência do contrato, contados a partir do término de cada um respectivamente, referente ao contrato celebrado entre o contratante Município de Bandeirantes-PR e a contratada EMR CONSTRUTORA EIRELLI ME, CNPJ: 19.916.042/0001-32, para a conclusão da obra referente ao objeto pactuado neste contrato.

#### Em anexo encontra-se:

- Solicitação de aditivo de prazo pela contratada;
- Justificativa técnica.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.

RENATO A. CHAGAS MAZZINI

Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2 Fiscal de Contratos de Obras Públicas MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE

Arquiteta e Urbanista CAU/BR nº A 15478-8

Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano

Ilmo. Sr. ANTONIO CARLOS ZANARDO M.D. Secretário Municipal de Administração Nesta.

Rua Frei Rafael Proner. 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322 CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: diretordeobras@bandeirantes.pr.gov.br



Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Assunto: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL Obra: REFORMA TELHADO ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE

Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB

Contrato: 196 / 2020 - PMB

#### JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O tempo de 180 dias a ser aditivado se faz necessário visto que durante a execução da obra foram necessários acrescentar serviços de caráter indispensável na qual não foram incluidos na planilha orçamentária e que se fazem necessários para dar continuidade à execução. Devido a isso, houve atraso na execução, visto que a obra teve quer ser pausada, já que um novo planejamento de serviços, projeto e orçamento teve de ser desenvolvido. Outro fator é a situação pandêmica que o mundo encontra-se atualmente, ocorrendo atraso na fabricação e entrega dos materiais previstos para serem instalados na obra.

Bandeirantes - PR, 18 de Dezembro de 2020.

**RENATO A. CHAGAS MAZZINI** 

Durk /Al

Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2 Fiscal de Contratos de Obras Públicas



#### Construtora EIRELI - ME



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES – PR

CONTRATO Nº 196/2020 - PMB Tomada de Preços N. 03/2020

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

#### REF: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL

A EMR CONSTRUTORA EIRELI ME, com sede na ma Moises Guglielmetti, nº 445, Vila Volga na cidade de Palmital, Estado de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ MF sob nº 18.916.042/0001-32, no uso de suas atribuições legais vem mui respeitosamente solicitar dilação de prazo para finalização do objeto supramencionado.

Com o objetivo de evitar problemas burocráticos relacionados a quaisquer documentações, encarecidamente solicita-se o ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO em 180 (cento e oitenta dias) a contar da data do atual vencimento contratual, torna-se necessário a aprovação do pedido pelo fato de que a CONTRATADA teve sua atividade temporariamente interrompida até que a CONTRATANTE realizasse a retirada de entulhos e limpeza do terreno. Ainda se expõe que a situação pandêmica atual trás dificuldade para levantamento de mão de obra e, principalmente, materiais, ocasionando eventuais e inesperados atrasos.

Na certeza da compreensão e aceite do pedido agradecemos antecipadamente.

No aguardo para futuras deliberações,

Sem mais,

Palmital, 29 de setembro de 2020

EMR CONSTRUTORA EIRELI ME CNPJ 18.916.642/0001-32



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

#### Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Memorando n°88/2020

Bandeirantes - PR, 05 de Outubro de 2020.

Assunto: ADITIVO DE META-FÍSICA

Obra: REFORMA TELHADO ESCOLA ZULMIRA DE ALBUQUERQUE

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB

CONTRATO Nº 196/2020 - PMB

Prezado Secretário

Solicitamos a V. S.ª. que sejam realizados os procedimentos administrativos quanto ao pedido de acréscimo de Meta-física entre a contratante Município de Bandeirantes-PR e a contratada, EMR CONSTRUTORA EIRELI ME, CNPJ: 18.916.042/0001-32, para a conclusão da obra referente ao objeto pactuado neste contrato.

Valor da planilha orçamentária atual...... R\$ 216.866,85 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

#### Em anexo encontra-se:

- Planilha Orçamentária de meta-física.
- Solicitação do aditivo pela contratada.
- Documentos empresa.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.

RENATO A. CHAGAS MAZZINI

Fiscal de Obra Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2 MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE

Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano Arquiteta e Urbanista

CAU/BR N°A15478-4

Ilmo. Sr.

ANTONIO CARLOS ZANARDO

M.D. Secretário Municipal de Administração

Nesta.

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322 CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: diretordeobras@bandeirantes.pr.gov.br



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Assunto: ADITIVO DE META-FÍSICA

Obra: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COBERTURA, ESTRUTURA DE COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL METÁLICO

TOMADA DE PREÇO N° 02/2020 - PMB CONTRATO № 196/2020 - PMB

#### JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O aditivo se faz necessário visto que alguns serviços não foram previstos no orçamento contratado. No decorrer da execução, durante a retirada da estrutura do telhado, parte da fiação elétrica foi danificada por ser um material que se encontra em estado ruim, por ser muito antigo. Consequentemente é necessário fazer a substituição de toda a rede elétrica para promover maior segurança. Também não foi previsto em orçamento (contemplando apenas o telhamento), o fornecimento de toda a estrutura metálica e os oitões de uma parte do telhado. Ainda também, ouve acréscimo da área de telhado devido medição realizada in loco ser diferente da área do projeto.

Pensando no conforto térmico dos alunos e funcionários, também serão instalados pontos para implantação de ar condicionado em algumas salas e também novos pontos de iluminação, visando melhorar a luminosidade do ambiente.

Outro serviço importante é a aplicação de pintura com selador acrílico no teto de algumas salas que devido infiltração, acabou ocasionando mofo e fazendo com que a pintura se soltasse. Também serão pintados os muros externos assim como os portões (que se encontram

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322 CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: diretordeobras@bandeirantes.pr.gov.br

Renato A. Charge Mazzilli Arquiteto - Sopandia CAU/BR Nº A-110537-2



#### Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

com pintura muito velha), o corrimão externo, as muretas internas e o piso cimentado existente, promovendo maior qualidade estética na edificação escolar.

Valor da planilha orçamentária atual R\$ 216.866,85 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos
e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)
Valor da planilha de meta-física R\$ 107.296,88 (cento e sete mil, duzentos e
noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), totalizando 49,475924 % de acréscimo.
Valor Total
cento e sessenta e três reais e setenta e três centavos)

Este é o parecer.

BANDEIRANTES

Bandeirantes - PR, 07 de Outubro de 2020.

**RENATO A. CHAGAS MAZZINI** 

Burdo Al Mozzu

Fiscal de Obra Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2 MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE

Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano Arquiteta e Urbanista CAU/BR N°A15478-4



Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

PLANILHA ORCAMENTÁRIA DE META-FÍSICA



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES / PR. 1



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Centro - CNPJ/MF 76.235.753/0001-48

OBRA:		REFORMA COBERTURA - ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE	VALOR CO	NTRATADO:	RŚ			216.866,85
LOCAL:		BANDEIRANTES - PR	VALOR AD		RS		_	107.296,88
					11.5		A	
BDI:		27% DATA: 22/10/2020		96				9,47592497%
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID,	QUANT.	R	UNIT.		TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1,1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço gelvanizado 2,00x1,00	173		R\$	375,30	R\$	
1,2	97647	Remoção de telha cerámica de forma manual sem reaprovertamento	m²	54,00	R\$	2,83	R\$	152,81
1,3	97652	Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de forma manual sem reaproveltamento	unid	21,00	-	153,02	R\$	3.213.42
1,4	97640	Remoção de forro	m²	-	R\$	1,47	R\$	
1,5	97850	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual sem reaproventamento	m" unid	205,93	-	8,09	R\$	1.254,11
1,6	97665	Romoção de fuminárias, de forma manual, sem reaproveitamento  TOTAL DO ITEM	unid	,	R\$	1,08	R\$	4,620,34
							1	
2,1		SUPRAESTRUTURA Forma para viga, com madeira serrada, E=25mm	m <sub>3</sub>		~	70.10	26	
2,2	92270	Concreto FCK=20Mpa, traço 1.2, 7.3 (cimento/areel media/ brita 1) prepato mecanico com beloneira 4001	711		R\$	70,13	R\$	(*)
	94964		m³	-	R\$	304,66	R\$	
2,3	92762	Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10mm	Kg	-	R\$	7,14	R\$	
2,4	95446	Corte e dobra de aço CA-50, diámetro de 6,3mm, utilizando em estribo continuo helicoidal	Kg		R\$	5,25	R\$	
		TOTAL DO ITEM					R\$	
3		ALVENAGIA						
3.1	87477	Alvenaria de biccos ceramicos funados na vertical de 9x19x39 (esp.=5cm) o4des	m <sup>a</sup>	15,90	25	33.90	RS	539,01
3,2		Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas e externas, com	711	13,50				
	87872	desempenadeira dentada	m²	26,55	R\$	13,99	RS	371,43
3,3	84023	Reboco barra fina traço 1.3 (cimento / aroin), espessura 1,5cm	m <sup>a</sup>	16,15	R\$	44,68	R\$	721,26
		TOTAL DO ITEM		_			R\$	1.631,70
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICA						
4,1	00440	Ponto de tomada residencial incluíndo tomada (2 módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto,	<u> </u>		-	100.50		225.60
	93142	cabo, razgo, quebra e chumbamento	unid	6,00	R5	162,60	R\$	975,60
4,2	93128	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	unid.	23,00	R\$	121,94	R\$	2.804,62
4,3	97586	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com 2 lampadas lubulares de 35W - Fornecimento e Instalação	unid	-	R\$	82,36	R\$	
4,4	74131/004	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metallica, para 18 disjuntores termomagnoticos monopolares, com barramento trifazico e neutro, fornecimento e instalação	unid		RS	375,88	RS	-
4,5		Disjuntor Termomagnético bipolar podrão nemis	bmu	9,00	RS	69,29	R\$	623,61
3	91934	(americano) 10A a 50A 240V  Cabo de cobre flexivel indado 16mm, anti-chama 450 750 v, para circuitos terminais - fornecimento e				_		
	91934	instalução AF 12/2015	m	339,00	14.2	13,73	R\$	4.654,47
		TOTAL DO ITEM					R\$	9.058,30
5		COBERTURA						
5,1	CPOS 178	Fornecimento e montagem de estrutura metalica em perfil sem pintura	kg	2.288,06	R5	22,84	R\$	52.259.29
5,2	94216	Telhamento com telha termoacustica e≃30mm, com ate 2 aguas, incluso içamento	m²	53,99	-	170,41	RS	9.200,44
5,3	94227	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24,desenvolvimento de 33cm, incluse transporte	m	9	RS	42,77	R\$	(4)
5,4	100327	Rufo em chapa de aço galvanizado numero 26, corte de33cm, incluso içamento	m		RS	43,17	R\$	14
5,5	92616	Fabricação e instalação de tesoura em aço, vão de 10m para telha de fibrocimento, metálica, plástica	unid	-	R\$	239,30	R\$	
5,6	96486	Ou termoaeústica, incluso icamento. Forro PVC liso, para ambientes comerciais, inclusive	m <sup>2</sup>		R\$	49,26	R\$	
		TOTAL DO ITEM					R\$	61.459,73
8		PINTURA						
6,1	DO 457	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em			F	0.45	-	
	88487	paredes, duas demãos	1133		R\$	9,45	R\$	
6,3	88413	Aplicação manual de fundo solador acrítico em superficies externas (ettão)	m²	16,15		3,79	R\$	51,21
6,4	44489 79464	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrisca em paredes, duas domãos. AF_06/2014  Pintura a Oteo 2 demãos	m²	128,00 679,90		11,98	R\$	1.533,44
6,5	79500-002	Pintura acritica em piso cimentado , 3 demãos	W <sub>3</sub>	413,50		20,67 15,30	R\$	14.053,53 6.326,55
6,6	79464	Pintura a Oleo 2 demãos (esquadrias: Portos/Janelas/Gradil)	un <sub>2</sub>	267,55	1	20,67	R\$	5.530,28
6,7	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_08/2014	m <sub>x</sub>	237,58		2,57	R\$	610,58
	20,00	TOTAL DO ITEM			110	2,01	R\$	28.115,57
		7			-		11-3	20,223,37

		TOTAL GERAL					R\$	107.296,88
		TOTAL DO ITEM					R\$	2.411,24
7.5	89865	Tubo de pvc soldável, DN 25mm instalado em ar condicionbado - fornecimento e Instalação.	m	36,00	R\$	11,12	R\$	400,33
7,4	94492	Registro esfera pvc, soldável, DN 50mm, instalado em reservação de agua de edificação.	unid,	2,00	_	64,96	R\$	129,97
7.3	91788	Tubos de pvc soldável, água fria, DN 50mm (instalado em prumada) inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios AF_10/2015	m	60,00	R\$	31,35	R\$	1.881,00
7.2	99814	Limpoza de superficie com jato de alta pressão	LLt <sub>3</sub>		R\$	1,62	R\$	
7,1	88503	Caixa d'água em polietileno, 1.000 litros, com acessórios	unid	-	R\$	799,97	R\$	
7		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						

Renato A. Chagas Mazzini
Arquiteto e Urbanista
CAU/BR Nº A-116537-2

etittale gegade is before algenselve vædere gregge i alæ ABUSC





## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO PELA CONTRATANTE

## EM Ronstrutora EIRELI - ME



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES – PR

CONTRATO Nº 196/2020 - PMB Tomada de Preços N. 03/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICIPIO DE BANDLIRANTES PR

REF: Oficio 61/2020 - Secretaria de Obras

Objeto: Pedido de ADITIVO DE VALOR CONTRATURAL referente a prestação de serviços de EXECUÇÃO DE REFORMA DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE

A EMR CONSTRUTORA EIRELI ME, com sede na rua Moises Guglielmetti, nº 445. Vila Volga na cidade de Palmital. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.916.042 0001-32, no usa de suas atribuções legais vem mui respeitosamente solicitar a aprovação do ADITIVO DE VALOR da obra supra mencionada, no valor total de R\$ 107.296,88 (cento e sete mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos).

Previamente, por parte da CONTRATADA, foi apresentado a 1ª Solicitação do Aditivo de Valor Contratual, o qual foi respondida pelo referenciado Oficio. Isto posto, apresenta-se a argumentação e as alterações efetuadas que resultaram no novo pedido de aditivo de valor. Em anexo expõe-se a argumentação, a planilha orçamentária e alguns croquis que englobam tal solicitação.

Palmital, 27 de outubro de 2020.

EMR CONSTRUTORA EIRELI ME CNPJ 18,916,042/0001-32





## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

**DOCUMENTOS EMPRESA** 



#### CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

#### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



#### Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.004.88718/71

Nome da obra EMR CONSTRUTORA EIRELI Data do cadastramento 28/10/2020 08:55

Origem do cadastramento e-CAC

Data do inicio da obra

23/07/2020

4120400 Construção de edificios

Situação da obra

Situação Ativa

23/07/2020

Endereço

Pais BRASIL Municipio

CEP

86.360-000

BANDEIRANTES

UF PR

Bairro

Logradouro

Número Complemento

CENTRO RUA ESTRADA PARA ABATIA.

KM<sub>2</sub>

Responsável

Nome

EMR CONSTRUTORA EIRELI

CPF/CNPJ

Vinculo

18 916 042 970 (-3)

Interpretation the carrier and care

Data de Início da responsabilidade

23/07/2020

Data de término da responsabilidade

**Áreas Principais** 

Categoria

Destinação

Tipo de Obra

Ārea

Existente

Comercial salus e tigas

Avesaria

Reforma

Comercial salas e lojas

Alvenaria

515,50 m<sup>2</sup>



#### PODER JUDICIÁRIO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



**CERTIDÃO Nº: 4341337** 

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justica.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Civeis do(a) Comarca de São Paulo Capital, no uso de suas atribuições legais.

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 12/10/2020, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de:

EMR CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ. 18.916.042/0001-32, conforme indicação constante do pedido de certidão.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA)

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 14 de outubro de 2020.

PEDIDO N°:








#### PROCURADORIA GERAL DO ESTADO





## Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base, 18,916,042

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de responsabilidade da pessoa jurídica/fisica acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº

26906440

Follow Flags 1

Data e hora da emissão

14/10/2020 08:36:03

(hora de Brasilia)

Validade

30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br





#### JUSTILA DO TRABADHO

#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMR CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.916.042/0001-32 Certidão nº: 20515487/2020

Expedição: 20/08/2020, às 11:24:39

Validade: 15/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que EMR CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.916.042/0001-32, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atmatizados até 2 dese manualteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em influado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



## Prefeitura Municipal de Palmital - Estado de São Paulo -




### CERTIDÃO N.º 414/2020.

CERTIFICO, em atendimento ao requerimento protocolado em 23 de Setembro de 2020, sob nº 1376 fls 106 e tendo em vista as informações prestadas pela Divisão de Cadastro Imobiliário Urbano da Secretaria de Administração, que;

Não há débitos mobiliários e imobiliários até a presente data em nome da firma EMR CONSTRUTORA EIRELLI CNPJ 18.916.042/0001-32 a qual encontra-se inscrita desde 23/09/2013, cadastrada sob n.º 745200-0 e, estabelecida na Rua Moyzes Guglielmetti, nº. 445. A Prefeitura se reserva no direito da cobrança de débitos que porventura se verificarem em buscas posteriores. VALIDADE DESTA CERTIDÃO 30/12/2020. O referedo e verdade Secretaria de Administração, em 23 de Setembro de 2020.

Lucas Miguel Lalier
-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO







Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

18.916.042/0001-32

Razão Social: EMR CONSTRUTORA EIRELI ME

Endereço:

RUA MOISES GUGLIELMETTI 445 / VII A VOLGA / PALMITAL / SP / 19920-

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquei débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/10/2020 a 13/11/2020

Certificação Número: 2020101502491601519796

Informação obtida em 26/10/2020 13:11:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





### CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EMR CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 18.916.042/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributános administrados pala Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da Umão (DAC) que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada a ventidação de sua autoritoridade da Inhonen modereços <a href="http://www.pgtn.gov.tr">http://www.pgtn.gov.tr</a>

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10.45:49 do dia 20/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/02/2021

Código de controle da certidão: 7E42.6E57.E95C.4A49 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 18.916.042/0001-32

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabellacimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº

20080122435-51

Data e hora da emissão

20/08/2020 11:22:41

Validade

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na efficienda.sp.gov.br



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

Bandeirantes, 03 de Novembro de 2020.

CANE

Autorizo pleiteado, devendo, entretanto, o presente processo preencher os trâmites exigidos por lei.

OBJETO: ADITIVO DE VALOR DE R\$107.296,88 (cento e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos) equivalente a 49,47592497% para o contrato nº 196/2020 do processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS 03/2020 — PMB - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, conforme termo de referência anexo.

#### Ençaminhe-se a:

- 1. Departamento de Contabilidade para informação dos recursos orçamentários correspondentes;
  - 2. Comissão Permanente de Licitação para providências cabíveis ao caso;
  - 3. Assessoria Jurídica para parecer quanto a aditivo pleiteado:
- 2012 4. Devolva-se para a Comissão Permanente de Licitação para sequência do processo.

LINO MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL



Oficio nº 29/2020

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ



Bandeirantes, 05 de novembro de 2020.

Prezado Senhor:

Através do presente, venho informar que existe dotação orçamentária para execução do aditivo de valor de R\$ 107.296,88 para a Prestação de Serviço de Reforma dos Telhados das Escolas Municipais Moacyr Castanho e Zulmira de Albuquerque e Centro de Educação Infantil Rotary - Contrato nº 196/2020.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para apresentar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Contadora

Ao Secretário da Administração

Antônio Carlos Zanardo



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRAN

ESTADO DO PARANA

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO-Nº 196/2020 – PMB TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E A EMPRESA EMR **CONSTRUTORA EIRELI-ME** 

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Lino Martins, residente e domiciliado nesta aidade, portador da Cédula de Identidade nº 4.791.908-8, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do raná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 107.504.529-00, ora denominado empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME estabelecido na Rua Moisés Guglielmetti 445, Vila Volga, CEP. 19.970-000 na cidade de Palmital, Estado de São Paulo. Inscrito no CNPJ sob nº 18.916.042/0001-32, neste ato representada por seu Proprietário o Senhor Eder Francisco Polcelli Junior, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 357.490.708-75 e da cédula de identidade RG nº 40.864.930-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem: CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, aditado em 14 de outubro de 2020, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, e em atendimento ao oficio s/nº de 03 de novembro de 2020 do Secretário de Administração desta municipalidade, com fundamento no §1º do Art. 65 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide:

- ADITAR o contrato em 49,48%(quarenta e nove inteiros e quarenta e oito centésimos por cento), aproximadamente R\$ 107.296,88 (cento e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), totalizando o valor do ntrato em R\$ 324.163,73 (trezentos e vinte e quatro mil, cento e sessenta e três reais e setenta e três centavos) aproximadamente.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo permanecem inalteradas.

Bandeirantes PR, 06 de novembro de 2020.

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES

Lino Martins CONTRATANTE EMR.CONSTRUTORA EIRELI-ME Eder Francisco Polcelli Junior

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Moraes Marcos d CPF: 590505607-97

ntônio Dodizetti de Souza CVF:/673.245.259-20

Rua Frei Rafael Proner, 1457-Cx. Postal 281-CEP 86.360-000-Tel: 3542-4525- E-mail Jicttacno a handerrantes governor by CNPJ 76.235.753/0001-48



Joanson



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

#### ESTADO DO PARANÁ



#### EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2020-PMB TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020 - PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DE BANDEIRANTES(PR)

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS PARA A <u>S</u>ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANDEIRATES-PR

BJETIVO: -ADITAR o contrato em 49,48%(quarenta e nove inteiros e quarenta e oito centésimos por cento), aproximadamente R\$ 107.296,88 (cento e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), passando o valor do contrato de R\$ 324.163,73 (trezentos e vinte e quatro mil, cento e sessenta e três reais e setenta e três centavos) aproximadamente.

Bandeirantes PR, 06 de novembro de 2020.

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES Lino Martins

EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME
Eder Francisco Polcelli Junior
CONTRATADA



PRAZO DE VIGENCIA. 03 (TRÉS) MESES, a contar da data da assinatura deste termo

Bandeirantes, (4 de movembro de 2020.

Prefeitura Municipal de Bandeirantes LINO MARTINS Prefeito Municipal



Carlos Alberto Schimidt – ME CARLOS ALBERTO SCHIMIDT Administrador

EXTRATO DO CONTRATO Nº 286/2020-PMB DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 97/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEÍRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOLARE-PLACA AXF0868, VOLARE-PLACA AYQ4410, RENAUT MASTER-PLACA BB19249, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DIVERSAS SECRETARIAS

VALOR: RS 4.264,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: (13 (TRÊS) MESES, a contar da data da assinatura deste termo.

PRAZO DE VIGENCIA: 03 (TRÉS) MESES, a contar da data da assinatura deste terrare

Bandeirantes, (4) de navembro de 2020.

Freteitura Municipal de Bandeirantes LINO MARTINS Freteito Municipal

Serratiodistribuidora de Anto Peças LTDA MAURO SERRANO Administrador

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADETIVO AO CONTRATO Nº 1967/020-PMB

TOMADA DE PRECO Nº 03/2020 - PMB

CONTRATANTE Municipio de Bandeirantes, Estado do Parmá CONTRATADA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DE BANDEIRANTES(PR)

OBJETO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANDEIRATES-PR

OBJETIVO: ADITAR o contrato em 19,48@quarenta e nove inteiros e quarenta e otto centésimos por centor, aproximadamente RS 197,296,88 (cento e seis mil, duzentos e noventa e seis reais e óltenta e otto centavos), gessando o valor do contrato de RS 324.163,73 (trezentos e vinte e quatro mil, cento e sessenta e três reais e setenta e três centavos) aproximadamente.

Bandercaittes PR, On de novembro de 2020.

Prefettura Municipal de Bandeirantes LINO MARTINS Preteito Municipal

EMR. Construiora EIRELI-ME EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR Contratada

> Publicado por: João Roberto Cosmo Código Identificador;38764894

#### ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO RELATÓRIO DE GESTÃO - 5° BIMESTRE DE 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO 5° BIMESTRE DE 2020

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O presente relatório tem como objetivo avaliar as informações repassadas pelas entidades/serviços quanto aos atendimentos e o trabalho desenvolvidos no 5º bimestre SETEMBRO/OUTUBRO de 2020

ENTIDADES/SERVIÇOS CASA LAR/CIALJ:

Manutenção geral da Casa Lar e Centro Interprofissional de Apoio à Infância e Juventude, bem como, pagamento dos técnicos que atendem os dois equipamentos (01 Pedagoga, 01 Psicóloga, 01 Assistente Social, 01 motorista e 02 mães social).

Na Casa Lar, neste bimestre estão acolhidas 02 criança e 01 adolescente.

No Centro Interprofissional de Apoio à Infância e Juventude - CIAII, estão sendo atendidos adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa, acompanhamento das famílias, visitas domiciliares, demandas e denúncias envolvendo violação de direitos das crianças e adolescentes, solicitados pelo Ministério Publico, Poder Judiciário, Conselho Tutelar e Delegacia.

PROGRAMA CRESCER EM FÁMILIA - deliberação 055/2016. Aquisição de material de consumo (alimentação, limpeza e higiene)

JOSÉ SERGIO APARECIDO MILLOSSI Secretária Municipal de Ação Social

> Publicado por: Gislaine Cristina Viveiros Serino Código Identificador: E9B25F6A

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO RESOLUÇÃO 010/2020 - CMDCA

RESOLUÇÃO 010/2020 - CMDCA

Súmula: Aprova Relatório de Gestão 5º Bimestre — SETEMBRO/OUTUBRO — 2020 do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barbosa Ferraz – CMDCA, no uso das atribuições estabelecidas na Lei Federal nº 8,069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), lei municipal nº 2050/2013 de 01 de janeiro de 2013, e:

CONSIDERANDO a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Durentos da Criança e do Adolescente de Barbosa Ferraz - CMDCA realizada através de mídia social (grupo WhatsApp) realizada em 06 de novembro de 2020.

#### RESOLVE:

Art. 1°- Aprova Relatório de Gestão 5° Biniestre — Setembro/Outubro — 2020 do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Barbosa Ferraz, 09 de novembro de 2020

VIVIAN REZENDE DA SILVA CAPEL

Presidente do Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente



#### ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Página 1 / 1

#### Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0004815/2020

Número do processo:

0004815/2020

Solicitação:

45 - Requerimentos Diversos

Número do documento:

Requerente:

4659 - RENATO APARECIDO CHAGAS MAZZINI

Beneficiário:

Endereço:

Nº 16 - 87710-400

Complemento:

Telefone:

E-mail:

Loteamento.

Condomínio:

Celular: (44) 99102-8496

Em trâmite: Não

Previsto para: 18/01/2021 15:05

Local da protocolização: 002.006.000 - Protocolo

Localização atual:

002,006.000 - Protocolo

Org. de destino:

Protocolado por:

Situação:

Protocolo

Não analisado

18/12/2020 15:06

Observação:

Protocolado em: Súmula:

Data: 18/12/2020

Número único: 922.2TV.4C4-87

Número do protocolo: 13458

CPF/CNPJ do requerente: 060.585.679-63

CPF/CNPJ do beneficiário:

Ванто:

Município: Paranaval - PR

Fax:

Notificado por: E-mail

Atualmente com: Protocolo

Concluido em:

Procedência: Externa

Prioridade: Normal

MEMORANDO Nº 140/2020

Protocolo (Protocolado por)

RENATO APARECIDÓ CHAGAS MAZZINI

(Requerente)

Hora: 15:05:23



#### À PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PARANÁ

Oficio nº 24/2020



À Secretaria Municipal de Obras de Bandeirantes

Assunto: Aditivo de prazo

Obra: Reforma dos Telhados da Escola Municipal Moacyr Castanho

Prezado;

#### SOLICITAÇÃO

NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 82.564.832/0001-03, com sede na rua José das Neves, 171, Jardim Pacaembu, Londrina-PR. CEP 86.079-200, neste ato representada por seu CEZARINO BATISTA REZENDE NETTO, brasileiro, portador do RG nº 3.101.013-6/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 363.739.239-91, nascido em 03/11/1961, residente e domiciliado na cidade de Londrina/PR, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, por meio do presente oficio requerer um aditivo de prazo pelos fatos e fundamentos a seguir:

- 1- Dificuldade na aquisição de materiais
- 2- Redução de mão de obra em decorrência do COVID-19

Tais acontecimentos inevitavelmente ensejaram na prejudicialidade da continuidade da execução conforme cronograma e conforme prazo estabelecido em contrato, ao qual, por meio de termo aditivo demonstrar-se-á abaixo razoável o acréscimo de prazo para a execução da obra.

#### 1 - Da dificuldade da aquisição e entrega de materiais:

Como perfaz-se de conhecimento notório, a pandemia do COVID-19 afeta não somente a comercialização de produtos no âmbito estético, de vestimentas ou outros tipos de serviços, mas inclui também os fornecedores de materiais de construção, contribuindo diretamente no estoque reduzido ou até mesmo a falta de material em âmbito nacional, tornando dificultoso a continuidade da prestação do serviço.

Existem ainda reportagens relacionadas a inúmeras outras regiões do pais, ao qual passam por situações semelhantes, observa-se a região de São José do Rio Preto e Araçatuba.



que são locais similares, datado de 11/08/2020, disponível em < https://gl.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/mercado-imobiliario-do-interior/noticia/2020/08/11/com-alta-procura-lojas-registram-falta-de-materiais-para-construcao-durante-pandemia-em-itapetininga.ghtml> acesso em 17 de dezembro de 2020:

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E ARAÇATUBA OR...

ARERCADO BARGER LAPIGADO INTERIOR

# Com alta procura, lojas registram falta de materiais para construção durante pandemia em ltapetininga

De acordo com diretor comercial, setor da construção civil não foi paralisado durante a pandemia e segue procurado porque é considerado um dos principais pilares da economia.

POT TY TEM

11/05/2020 GRASE ALLERISCO TA 3 servenes

Com relação a região de Pelotas-RS, os mesmos problemas persistem, conforme narrado em 10/07/2020, disponível em em < <a href="https://www.diariopopular.com.br/economia/falta-de-materiais-de-construcao-afeta-obras-152683/">https://www.diariopopular.com.br/economia/falta-de-materiais-de-construcao-afeta-obras-152683/</a>> acesso em 17 de dezembro de 2020.



Escassez

### Falta de materiais de construção afeta obras

Aumento da demanda, em nivel nacional, trouxe a faita de insumos a comércios que atendem a construção civil



**●** Corriger



Por: Maria da Graça Marques graca@danopopular.com.br

No més de junho, o setor da construção criticomeçou a dar sinais de retornada das atividades, Em muitas cidades, lojas estão autorizadas a abrir, mesmo com restrições de horanos de atendimentos, como em Palotas, e obras antes paradas voltam a avançar. Mas diante do nimo ainda lento da indústria que produz os materiais de construção, o aumento da demanda, em nível nacional, trouxe a faita de alguns insumos aos comércios desse segmento.

"Eu posso apontar três produtos que estão em faita. Tijolo, cimento e telha. Eu atribuo isso a redução dos funcionarios



No estado de Maceió- AL, mesma situação conforme detalhado pelo jornal Gazeta, em 05/08/2020, disponível em < <a href="https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/08/pandemia-materiais-de-construcao-comecam-a-faltar-c-sofrem-aumento-de-preco\_112019.php">https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/08/pandemia-materiais-de-construcao-comecam-a-faltar-c-sofrem-aumento-de-preco\_112019.php</a>) acesso em 17 de dezembro de 2020. Nota-se:

# Pandemia: Materiais de construção começam a faltar e sofrem aumento de preço

Alguns donos de depósito têm se sujeitado a comprar mercadorias em outros estados para dar conta da demanda

A. Per Marche Reddigoon | Portal Gazetanek.com | 1020 1030 1030 10341

Na região centro-oeste, mais especificamente em Campo Grande-MS (disponível em < https://www.radiowebms.com.br/2020/07/14/mercado-da-construção-civil-melhora-e-falta-material-em-loja/> acesso em 17 de dezembro de 2020):



Inicia Institucional Naticias Audios Videos Contato

# Ouça: Mercado da construção Civil melhora e falta material em loja

14 de plino de 2020



Ressalta-se que a pandemia por si só acarreta danos sociais que só poderão ser recuperados a médio e longo prazo, assim como o impacto e o prejuizo causado no ramo da construção civil, em que a Contratada atua com expertise. Neste prisma, o ramo da construção que apresentava avanços consideráveis de retomada, sofre novo contragolpe pela falta de materiais de construção, aferindo prejuizos ao setor como um todo, como revela a reportagem feita pela revista Exame, disponível em <a href="https://exame.abril.com.br/mercados/pandemia-pega-setor-de-construção-no-contrape/">https://exame.abril.com.br/mercados/pandemia-pega-setor-de-construção-no-contrape/</a> acesso em 17 de dezembro de 2020.

Destarte as afirmações elencadas pelas inúmeras reportagens supracitadas e disponibilizadas para o acesso, é pertinente observar e destacar as mesmas condições à contratada, ao qual, é possível vislumbrar a mesma situação quanto a falta de materiais e o atraso na entrega, representando prejuízo na execução da obra como um todo, uma vez que estão ausentes materias primas para a execução de piso cerâmico e forro PVC, que até o momento não possuem previsão de entrega, além dos demais materiais com ampla utilização no canteiro de obras.

Diante da falta de produtos disponíveis no mercado, a contratada a fim de cumprir com suas obrigações passou dias cotando materiais em locais diversos de seus fornecedores e em locais distantes, afetando assim o deslinde da obra, o que pode vir a ensejar na impossibildiade de cumprimento da execução dentro do prazo pactuado, o que demonstra a necessidade da aditivação do prazo da obra.

#### I- Do quadro reduzido de funcionários:

Durante a execução de serviços junto ao canteiro de obras, ao qual ainda se encontra em vigência contratual, ocorreram inúmeros outros fatores supervenientes em decorrência da COVID-19.



Tal evento que se iniciou em território chinês, cruzou fronteiras e abarcou em águas brasileiras representa um sério risco à saúde populacional brasileira e mundial, sendo inclusivo em data de 11 de março de 2020 declarada pandemia pela Organização Mundial de Saúde.

Como método de reduzir o contágio e permitir com que o Sistema Único de Saede suporte as vitimas e contaminados, atendendo de modo eficiente, foram atribuídas algumas medidas de prevenção, como por exemplo o uso de máscaras, evitar aglomerações, higienização das mãos e objetos e aos que pertencem ao grupo de risco, evitar sair de casa, cumprir o distanciamento social e o isolamento.

Neste contexto, fazem parte do grupo de risco pessoas que possuem:

- Idade igual ou superior a 65 anos:
- Doenças crônicas (cardiovasculares, diabetes, hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica);
- Diagnosticados com câncer há menos de 5 anos:
- Fazem diálise ou possuem doenças renais crônicas:
- Obesidade:
- Asma moderada ou grave;
- Tabagismo.

Desde a assinatura dos decretos de suspensão de atividades, tais empregados que estavam em isolamento pelo fato de pertencerem ao grupo de risco não compareceram ao canteiro de obras pelos argumentos acima expostos, ao qual, tiveram seu retorno gradativo e acrescida a dificuldade expressiva quanto a entrega de materiais tendo em vista o fechamento de fornecedores de materiais de construção e a baixa produção com relação a demanda dos materiais, como pisos cerâmicos e Forros PVC, há diretamente o prejuízo adequado da obra, pela atuação em um ritmo menor de trabalho, representando assim outro fator imprevisível e que representa uma questão de saúde pública.

Noutro ponto, mesmo com a retomada das atividades da construção civil, a Contratada seguindo estritamente as normas de vigilância sanitária e de saúde, objetivando a prevenção e a menor dissipação pandêmica, afastou e afasta de modo recorrente funcionários que possuiam e possuem síntomas similares ao da COVID-19, pelo prazo recomendado de 15 dias, estes infectados ou não, uma vez que tal período corresponde ao tempo de incubação e detecção do virus Sars-CoV-2, tendo assim menor mão de obra à disposição para a execução dos serviços.

Em corroboração a eventual paralisação temporária e retomada com diversas restrições e observações de saúde além das que se restam inerentes às atividades laborativas de execução contratual, torna-se impreterível a aditivação do contrato está engajada na imperatividade do Art. 57, §1°. V da Lei de licitações, uma vez que o impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

Ao compasso em que ocorreram os impedimentos da construção civil em âmbito municipal, ocorreu-se inclusive em âmbito estadual e nacional, ao ponto em que por determinados

dias, mediante decretos em esferas municipais, estaduais e nacional respectivamente, a Contratada viu-se impedida de exercer e executar o contrato de forma direta e indireta e ainda sofre com os afastamentos de funcionários que apresentam qualquer tipo de sintoma de relacionado ao COVID-19, sendo translúcido o entendimento acerca da aditivação contratual e da não aplicação de sanções administrativas à empresa Norma Construções Civis Ltda, tendo em vista as peculiaridades e as dificuldades vividas pela construção civil atualmente.



#### DO DIREITO

#### 2- Teoria Da Imprevisão

Tais fatos supracitados adequam-se pontualmente ao quadro articulado pelo Art. 57. §1°. Il e V da Lei nº 8.666/93, uma vez que, tais acontecimentos, somados e ocorrendo de maneira simultánea implicam inevitavelmente no atraso do período e no impacto ao cumprimento da obrigação da contratada dentro do prazo estipulado, o que implica no deferimento do respectivo aditivo contratual. Nota-se o referido artigo:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

§ 1º Os prazos de inicio de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

II - Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; GRIFO NOSSO

Observa-se que o contrato em si estipula os preceitos delimitados pelo Art. 57 da Lei 8.666/93, ao qual torna legalmente aplicável e justificável os fatos elucidados anteriormente. Todos fogem da compreensão abrangida pela responsabilidade civil da Contratada, não caracterizando nenhum tipo de cometimento de ato passivo de penalidade e implicando no deferimento do aditivo contratual em 180 (cento e oitenta) dias.

#### DOS PEDIDOS

Neste prisma, em caso de inobservância das condições contratuais, uma vez que estabelecidas e balizadas pela boa-fé contratual, à contratada, vem por meio deste, com fulcro no Art. 57, §1°, II e V da Lei nº 8.666/93, REQUERER a análise e deferimento do termo aditivo, acrescendo assim o prazo de execução da obra de Reforma dos Telhados da Escola Municipal Moacyr Castanho em Bandeirantes/PR, em 180 (cento e oitenta) dias.

N. Termos:

P. e E. Deserimento.

Londrina-PR. 17 de dezembro de 2020.

CANCELADO

FIE. 18"\_ KO]


CEZARINO BATISTA REZENDE NETTO

Sócio-administrador

Jonathan Nasser Regioli OAB/PR n° 79.075



#### ESTADO DO PARANA



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 197/2020 - PMB TOMADA DE PRECO Nº 03/2020PMB

SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E A EMPRESA NORMA CONSTRUCÕES CIVIS LTDA - EPP

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Lino Martins, residente e domiciliado nesta ilade, portador da Cédula de Identidade nº 4.791.908-8, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do . trana e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 107.504.529-00, ora denominado CONTRATANTE e a empresa NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP estabelecido na Rua José das Neves 171, Jardim Pacaembu, CEP. 86.079-200, na cidade de Londrina, Estado do Paraná. Inscrito no CNPJ sob nº 82.564.832/0001-03, neste ato representada por seu Sócio/Administrador o Senhor Cezarino Batista Rezende Netto, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 363.739.239-91 e da cédula de identidade RG nº 3.101.013-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, decorrente da TOMADA DE PRECO Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR e em atendimento ao oficio s/nº de 03 de novembro de 2020 do Secretário de Administração desta municipalidade, com fundamento no §1º do Art. 65 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide:

ADITAR o contrato em 49,69% (quarenta e nove inteiros e sessenta e nove centésimos por cento), aproximadamente \$ 208.593.50 (duzentos e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) totalizando o valor do contrato em R\$ 628.414,00 (seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quatorze reais) aproximadamente.

Panderiantes PR, 06 de novembro de 2020:

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais clausulas do contrato originário, não atingidas por este Termo permanecem

inalteradas.

NICIPIO DE BANDEIRANTES Line Martins

CONTRATANTE

Cezarino Batista Rezende Netto

CONTRATADA

TESTEMUNIAS.

Cibele Gusmão

CFF: 004.594.549-78

Marco Moraes 5/15.609-97

Rua Frei Rafael Proner, 1457-Cx Fernal 281-CEP 86.360-000-Tel: 3542-4525- E-mail total regions seven for CNP1 76.235.753/0001-48



### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ

#### EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 197/2020-PMB TOMADA DE PRECO Nº 03/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE DE LBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

FINALIDADE: ADITAR o contrato em 49,69% (quarenta e nove inteiros e sessenta e nove centésimos por cento). aproximadamente R\$ 208.593,50 (duzentos e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) totalizando o valor do contrato em R\$ 628.414,00 (seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quatorze reais) aproximadamente.

Bandeirantes PR, 06 de novembro de 2020.

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES

Ling Martins CONTRATANTE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EXP

Cezarino Batista Rezende Netto

CONTRATADA

LUIZ CLAUDIO COSTA Prefeito Municipal

> Publicado por: Joice Daiana Bora Código Identificador: DB52B1FE

#### ADMINISTRAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO № 43/2020

RATIFICO a presente contratação por dispensa de licitação, na forma do artigo 24, Inciso II e XVII, da Lei nº 8.666, de 1993, com posteriormente. alterações introduzidas fundamentado informações exaradas no presente processo, bem como ADJUDICO à empresa RODOPARANÁ IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. inscrita no CNPI/MF sob o nº. 97.467.856/0001-03, com sede à Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira Nº 3545, Cidade Industrial, Curitiba - PR, o objeto do presente procedimento, referente ao fornecimento de peças e componentes para revisão no período de garantia técnica da máquina rodoviária RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ADV TBCF, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras desta municipalidade, no valor total de até R\$ 4.290.00 (quatro mil duzentos e noventa reais), com prazo de execução de até 15 (quinze) dias e de vigência de até 30 (trinta) dias. assim como autorizo a contratução.

A despesa correrà por conta da dotação orçamentária nº 06.001.04.122.0002-2027-3.3.90.30.39.99.000; 06.001.04.122.0002-2027-3.3.90.39.19.00.000.

Bulsa Nova, 13 de novembro de 2020.

LUIZ CLAUDIO COSTA Prefeito Municipal

> Publicado por: Joice Daiana Bora Código Identificador: 8ADB931A

#### ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

#### GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 12.561/2020

Portaria 12.561/2020

LINO MARTINS, Prefeito Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e endo em vista a aprovação em concurso 001/2017, homologado pelo decreto 3074/2018 de 22/02/2018, publicado no Jornal Folha do Norte na edição 879 do dia 24/02/2018

Resolve:

NOMEAR, a partir de 13 de Novembro do corrente ano, HYGINO ANTONIO CASTANHO, em cargo de provimento efetivo de "Médico Clinico Geral 20 horas" no quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Bandefrantes.

Edificio da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná. em 12 de Novembro de 2020.

LINO MARTINS Prefeito Municipal

> Publicado por: João Roberto Cosmo Código Identificador: ÉA6B3CE9

GABINETE DO PREFEITO **AUTORIZAÇÃO 87** 

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 300/2020-PMB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020-PMB processo ADMINISTRATIVO Nº 159/2020-PM

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANT

DO PARANÁ

CONTRATADA: LUZ LED INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA -

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

VALOR: R\$ 22.864,00 (vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais)

DOTAÇÃO:

SECRETARIA: Administração; DEPESA FONTE: 0250-507; DOTAÇÃO **FUNCIONAL** PROGRAMATICA: 2000104122040420133390300000, DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONSUMO

PRAZO DE FORNECIMENTO: 07 (sete) dias úteis após solicitação e recebimento da nota de empenho

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias após a assinatura do

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (hum) mês após o término do prazo de execução.

Bandeirantes-PR, 10 de novembro de 2020.

Município de Bandeirantes LINO MARTINS Prefeito Municipal

Luz Led Industria e Comércio LTDA - ME JÔ ANA APARECIDA MORAES FULANETTI Procuradora

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 36/2020 - PMB

O Município de Bandeirantes-PR, torna público que às 09h00 horas do dia 02/12/2020, no portal de compras do governo federal www.comprasnet.gov.br , realizará a licitação na modalidade em referência, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRIORITARIAMENTE RICOS EM PROTEÍNAS, VISANDO ATENDER PESSOAS IDOSAS E OS DEFICIENTES E SUAS FAMÍLIAS, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DE 20 DE ABRIL DE 2020 EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) JUNTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. A retirada do edital poderá ser feita nos sítios eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e ou www.bandeirantes.pr.gov.br e também no departamento de Licitações da Prefeitura.

Bandeirantes, 13 de novembro de 2020

ANTONIO CARLOS ZANARDO Secretário de Administração

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 197/2020-PMB

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR FINALIDADE: ADITAR o contrato em 49,69%(quarenta e nove inteiros e sessenta e nove centésimos por cento), aproximadamente RS 208.593,50 (duzentos e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) totalizando o valor do contrato em R\$ 628.414,00 (seiscentos e vinte e oito mil. quatrocentos e quatorze reais) aproximadamente.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

#### Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Memorando nº 140/2020

Bandeirantes - PR, 18 de Dezembro de 2020.

Assunto: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

Obra: REFORMA TELHADO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTARY

Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 -- PMB

Contrato: 195 / 2020 - PMB

Solicitamos a V. S.ª. que sejam realizados os procedimentos administrativos quanto ao pedido de aditivo de prazo de 60 dias para a execução da obra e 120 dias para a vigência do contrato, contados a partir do término de cada um, referente ao contrato celebrado entre o contratante Município de Bandeirantes-PR e a contratada A. J. VALENTIM & CIA TLDA, CNPJ: 22.860.957/0001-40, para a conclusão da obra referente ao objeto pactuado neste contrato.

#### Em anexo encontra-se:

- Solicitação de aditivo de prazo da contratada.
- Justificativa técnica.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.

RENATO A. CHAGAS MAZZINI

Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2

Fiscal de Contratos de Obras Públicas

MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE

Arquiteta e Urbanista CAU/BR N°A15478-4

Secretária de Obras e Desenvolvimento

Urbano

Ilmo. Sr.
ANTONIO CARLOS ZANARDO
M.D. Secretário Municipal de Administração
Nesta.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Assunto: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

Obra: REFORMA TELHADO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTARY

Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB

Contrato: 195 / 2020 - PMB

#### JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O tempo de 120 dias a ser aditivado se faz necessário visto que durante a execução da obra foram necessários acrescentar serviços de caráter indispensável na qual não foram incluídos na planilha orçamentária inicial e que se fazem necessários para dar continuidade à execução. Devido a isso, houve atraso na execução, visto que a obra teve quer ser pausada, já que um novo planejamento de serviços, projeto e orçamento teve de ser desenvolvido. Além dos serviços necessários, a obra sofreu atraso devido a situação pandêmica que o mundo encontra-se atualmente, ocorrendo atraso na fabricação e entrega dos materiais previstos para serem instalados na obra.

Bandeirantes - PR, 18 de Dezembro de 2020.

RENATO A. CHAGAS MAZZINI

Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2

Denato Al prossin

Fiscal de Contratos de Obras Públicas

MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE

Arquiteta e Urbanista CAU/BR N°A15478-4 Secretária de Obras e Desenvolvimento

Urbano





#### **A.J.VALENTIM E CIA LTDA - ME**

CNPJ:22.860.957/0001-40 - IE 90787870-80 RUA TIRADENTES 810, Vila Nova — PITANGA-PR FONE 042-99832-5940 - 042- 98417-6973

À Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Bandeirantes

Venho através deste solicitar aditivo de prazo para finalizar a obra, cujo objeto é; Reforma dos Telhados das Escolas Municipais Moacyr Castanho, Zumira de Albuquerque e Centro de Educação infantil Rotary de Municipio de Bandeirantes-PR, Tomada de Preços Nº03/2020, Processo Administrativo Nº 195/2020, Essa solicitação refere-se a serviços adicionais solicitado pela administração. Portanto solicito 120 (cento e vinte) dias de prazo, essa é a justificativa.

Pitanga-PR 18 de Dezembro de 2020

Antonio Jefersson Valentim Sócio- administrador

CPF: 033.042.709-14

22.860.95710001.401 A. J. VALENTIM E A. J. CIA. LTDA. CIA. LTDA. RUB TITBORNIES. 810. Centro P. T. A. N. G. A. P.R. J. CEP 85200.000 - P. I. T. A. N. G. A. P.R. J.



#### ESTADO DO PARANÁ

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

#### Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0004847/2020

Número do processo:

0004847/2020

Solicitação:

45 - Requerimentos Diversos

Número do documento:

Requerente:

4659 - RENATO APARECIDO CHAGAS MAZZINI

Beneficiário:

Endereço:

Nº 16 - 87710-400

Complemento:

Loteamento:

Telefone:

E-mail:

Condominio:

Celular: (44) 99102-8496

Em trâmite: Não

Previsto para: 22/01/2021 16:29

Local da protocolização: 002.006.000 - Protocolo

Localização atual:

002.006.000 - Protocolo

Org. de destino:

Protocolado por:

Protocolado em:

Situação:

Súmula:

Protocolo

Não analisado

22/12/2020 16:30

MEMORANDO N° 94/2020

Observação:

Número único: 807.T64.I64-9U

Página 1 / 1

Data: 22/12/2020

Número do protocolo: 13490

CPF/CNPJ do requerente: 060.585.679-63

CPF/CNPJ do beneficiário:

Bairro

Municipio: Paranavai - PR

Fax:

Notificado por: E-mail

Atualmente com: Protocolo

Procedência: Externa

Prioridade: Normal

Concluido em:

Protocòlo (Protocolado por) RENATO APARECIGÓ CHAGAS MAZZINI

(Requerente)

Hora: 16:29:01







# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Memorando nº 94/2020

Bandeirantes - PR. 18 de Dezembro de 2020.

Assunto: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL Obra: REFORMA TELHADO ESCOLA PREFEITO MOACYR CASTANHO

Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB

Solicitamos a V. S.ª. que sejam realizados os procedimentos administrativos quanto ao pedido de aditivo de prazo de 180 dias para a execução da obra e 180 dias para a vigência do contrato, contados a partir do término de cada um, referente ao contrato celebrado entre o contratante Município de Bandeirantes-PR e a contratada NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, CNPJ: 82.564.832/0001-03, para a conclusão da obra referente ao objeto pactuado neste contrato.

#### Em anexo encontra-se:

- Solicitação de aditivo de prazo da contratada;
- Justificativa técnica.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.

RENATO A. CHAGAS MAZZINI

Dunder Al May

Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2 Fiscal de Contratos de Obras Públicas

Ilmo. Sr.
ANTONIO CARLOS ZANARDO
M.D. Secretário Municipal de Administração
Nesta.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ

Bandeirantes, 18 de Dezembro de 2020.

Direciono ao setor competente a documentação necessária para formalizar processo de ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, SENDO ESTE ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – PMB – CONTRATOS Nº 196/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO..

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS ZANARDO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



#### ESTADO DO PARANÁ



Bandeirantes, 18 de Dezembro de 2020.



Venho pelo presente, solicitar de Vossa Excelência a autorização para a instauração de procedimento de ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, SENDO ESTE ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – PMB – CONTRATOS Nº 196/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

Esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, reitero meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO CARLOS ZANARDO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


Exmo. Sr. Lino Martins

Prefeito Municipal

Bandeirantes - Paraná



#### ESTADO DO PARANÁ



Bandeirantes, 18 de Dezembro de 2020.

Ilmo. Sr.

ANTONIO CARLOS ZANARDO

Secretário da Administração

Encaminho-lhe para que direcione ao setor competente a documentação necessária para formalizar processo de: ADITIVO DE PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA EXECUÇÃO DA OBRA E ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DE CADA UM, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – PMB – CONTRATO Nº 197/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, conforme termo de referência anexo.

Atenciosamente,

REGINA CELIA AMARAL FABRIS DIRETORA DA DIVISÃO DE COMPRAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,

Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Assunto: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL Obra: REFORMA TELHADO DA ESCOLA PREFEITO MOACYR CASTANHO

Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB

Contrato: 197 / 2020 - PMB

#### JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O tempo de 180 dias a ser aditivado se faz necessário visto que durante a execução da obra foram necessários acrescentar serviços de caráter indispensável na qual não foram incluidos na planilha orçamentária e que se fazem necessários para dar continuidade à execução. Devido a isso, houve atraso na execução, visto que a obra teve quer ser pausada, já que um novo planejamento de serviços, projeto e orçamento teve de ser desenvolvido. Além dos serviços necessários, a obra sofreu atraso devido a situação pandêmica que o mundo encontra-se atualmente, ocorrendo atraso na fabricação e entrega dos materiais previstos para serem instalados na obra devido a falta de insumo nas indústrias.

Bandeirantes - PR, 18 de Dezembro de 2020.

RENATO A. CHAGAS MAZZINI

Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2

Fiscal de Contratos de Obras Públicas



#### ESTADO DO PARANÁ

Bandeirantes, 18 de Dezembro de 2020.

Autorizo pleiteado, devendo, entretanto, o presente processo preencher os trâmites exigidos por lei.

OBJETO: ADITIVO DE PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA EXECUÇÃO DA OBRA E ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DE CADA UM, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – PMB – CONTRATO Nº 197/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, conforme termo de referência anexo.

#### Encaminhe-se a:


- 1. Comissão Permanente de Licitação para providências cabíveis ao caso;
- 2. Assessoria Jurídica para parecer quanto ao edital, no caso de licitação convencional;
- 3. Devolva-se para a Comissão Permanente de Licitação para sequência do processo.

LINO MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL



#### ESTADO DO PARANÁ



Bandeirantes, 18 de Dezembro de 2020.

Pelo presente solicito ao setor competente documentação necessária para formalizar processo de: ADITIVO DE PRAZO DE 60 (SESSENTA DIAS) PARA EXECUÇÃO DA OBRA E ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 — PMB — CONTRATO Nº 195/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, conforme termo de referência em anexo.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS ZANARDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



#### ESTADO DO PARANÁ



Bandeirantes, 18 de Dezembro de 2020.

Venho pelo presente, solicitar de Vossa Excelência a autorização para a instauração de procedimento para: ADITIVO DE PRAZO DE 60 (SESSENTA DIAS) PARA EXECUÇÃO DA OBRA E ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – PMB – CONTRATO Nº 195/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, conforme termo de referência em anexo.

Esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, reitero meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS ZANARDO

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Exmo. Sr. Lino Martins Prefeito Municipal Bandeirantes – Paraná



#### ESTADO DO PARANÁ

Bandeirantes, 18 de Dezembro de 2020.

Autorizo pleiteado, devendo, entretanto, o presente processo preencher os trâmites exigidos por lei.

OBJETO: ADITIVO DE PRAZO DE 60 (SESSENTA DIAS) PARA EXECUÇÃO DA OBRA E ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 — PMB — CONTRATO Nº 195/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, conforme termo de referência em anexo.

#### Encaminhe-se a:

- 1. Departamento de Contabilidade para informação dos recursos orçamentários correspondentes;
- 2. Comissão Permanente de Licitação para providências cabiveis ao caso;
- 3. Assessoria Jurídica para parecer quanto ao edital, no caso de licitação convencional;
- 4. Devolva-se para a Comissão Permanente de Licitação para sequência do processo.

LINO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL





#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMR CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.916.042/0001-32 Certidão nº: 33675626/2020

Expedição: 18/12/2020, às 15:24:41

Validade: 15/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que EMR CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.916.042/0001-32, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei  $n^\circ$  12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa  $n^\circ$  1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprintic





# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

18.916.042/0001-32

Razão Social: EMR CONSTRUTORA EIRELI ME

Endereço:

RUA MOISES GUGLIELMETTI 445 / VILA VOLGA / PALMITAL / SP / 19970-

000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/12/2020 a 09/01/2021

Certificação Número: 2020121103142652633798

Informação obtida em 18/12/2020 15:27:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EMR CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 18.916.042/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rib.gov.br">http://rib.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 19:44:17 do dia 22/10/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 20/04/2021.

Código de controle da certidão: 0AC4.E1FC.5B22.9989 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA

CNPJ: 82.564.832/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:57:47 do dia 04/09/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 03/03/2021.

Código de controle da certidão: 3D9A.FF62.2139.39E0 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





#### PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO

#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 82.564.832/0001-03 Certidão n°: 34549299/2020

Expedição: 23/12/2020, às 11:08:25

Validade: 20/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n $^\circ$  82.564.832/0001-03, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.







## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

82.564.832/0001-03

Razão Social: NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA

Endereço:

R JOSE DAS NEVES 171 / JARDIM PACAEMBU / LONDRINA / PR / 86079-

200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/12/2020 a 14/01/2021

Certificação Número: 2020121601263146222100

Informação obtida em 23/12/2020 11:09:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.860.957/0001-40

Razão Social: A J VALENTIM E CIA LTDA ME

Endereço: RUA TIRADENTES 810 / VILA NOVA / PITANGA / PR / 85200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/12/2020 a 08/01/2021

Certificação Número: 2020121004453958844130

Informação obtida em 18/12/2020 15:26:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. J. VALENTIM & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.860.957/0001-40 Certidão nº: 33675207/2020

Expedição: 18/12/2020, às 15:22:28

Validade: 15/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que A. J. VALENTIM & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 22.860.957/0001-40, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei  $n^\circ$  12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa  $n^\circ$  1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





### CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A. J. VALENTIM & CIA LTDA

CNPJ: 22.860.957/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:30:39 do dia 13/10/2020 <hora e data de Brasilia>. Válida até 11/04/2021.

Código de controle da certidão: 143B.36D3.6F6F.2D57 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



#### ESTADO DO PARANA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 195/2020-PMB TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-PMB

> PRIMETRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES - ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA A. J. VALENTIM & CLA LTDA

O Município de Bandeirantes, Estado do Parana, pessoa jurídica de direito público interno. com sede na Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Parana, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76/235/753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pieno exercicio de seu mandato e funções. Senhor Lino Martins, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade nº 4 791 908-8, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pablica do Parana e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob e nº 107 504 529-00, ora denominado CONTRATANTE e o A. J. VALENTIM & CIA LTDA estabelecida na Run Tiradentes nº 810 centro, CFP 85.200-000, no cidade de Pitango, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda sob o nº 22.860.957/0001-40, neste ato representada por seu Socio Administrador o Scuhor Amónio Jefersson Valentim, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 033 042 709-14 e da cédula de identidade RG nº 7.535 121-6 expedida pela Secretaria de Segurança Publica da Estado do Parana, doras ante designada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as clausulus que seguen-

#### CLAUSULA PRIMITIRA.

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, decorrento da TOMADA DE PRECOS Nº 03/2029-PMB, entre as punes acima identificadas para CONTRAPAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICIPIO DE BANDEJRANTES-PR, em atendimento ao oticio sin de 18 de dezembro de 2020do Secretário de Administração desta manicipalidade e com fundamento no me II. do art. 57 da Lei 8.666/93, tendo em vista de razões de interesse público, o CONTRATANTE decide ADITAR o contrato PRORROGANDO o prazo de exercição em 60 (sessenta) dias e o prazo de vigência em 120 (cento e vinte) dias

CLAUSULA SEGUNDA

As demais chiusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo permanecem

inalteradas.

MUNICIPIO DE BAMDERANTES-PR

Lino Martins Prefeito Municipal

TESTEMENHAS:

Marcos Hew CPF: 509/505/609-97 Bandeirantes-PR, 21 de dezembro de 2020.

VAntônio Jefersson Valentini

Sócio/Administrador

Cibele G CM: 064.594.549-78



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRAN ESTADO DO PARANÁ

#### EXTRATO DO PRIMETRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 195/2020-PMB

#### TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-PMB

CONTRATANTE: Municipio de Bandeirantes. Estado do Parana

CONTRATADA: A. J. VALENTIM & CIA ETDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR

OBJETIVO: Prorrogar o prazo de execução em 60 (sessenta) dias e o prazo de vigência em 120 (cento e vinte l'dias.

Bandeirantes-PR. 21 de dezembro de 2020.

MUNICIPIO DE BAXDEIRANTES-PR Lino Martins

Prefesto Municipal

Sócio/Administrador

LINO MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por: João Roberto Cosmo Código Identificador:C6DF66D9

#### GABINETE DO PREFEITO AUTORIZAÇÃO 122

ENTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 195/2020-PMB

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná CONTRATADA: A. J. VALENTIM & CIA LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR OBJETIVO: Prorrogar o prazo de execução em 60 (sessenta) dias e o prazo de vigência em 120 (cento e vinte) dias.

Bandeirantes-PR, 21 de dezembro de 2020.

Municipio De Bandeirantes-PR LINO MARTINS Prefeito Municipal

A. J. Valentim & CIA LTDA

ANTÔNIO JEFERSSON VALENTIM
Sócio/Administrador

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 199/2020 -PMB
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020 - PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná CONTRATADA: FHS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, ETANOL HIDRATADO, ÓLEO DIESEL S500 (DIESEL S-500 PARA UTLIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO A SER ENTREGUE NA PEDREIRA MUNICIPAL) E ÓLEO DIESEL S10. QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

OBJETIVO REAJUSTAR o valor do contrato nos itens: gasolina de R\$ 4,45 quatro reais e quarenta e cinco centavos) o litro, para R\$ 4,50 equivalente a 1,25%, e o óleo diesel pedreira s-500 de R\$ 3,70 (três reais e setenta centavos) o litro para R\$ 3,78 (três reais e setenta e oito centavos , equivalente a 2,19%, o óleo diesel s-500 de R\$ 3,56 (três reais e cinquenta e seis centavos) para R\$ 3,64 (três reais e sessenta e quatro centavos) equivalente a 2,19% e o óleo diesel \$10 de R\$ 3,79 (três reais e setenta e nove centavos) para R\$ 3,91 (três reais e noventa e um centavos). Perfazendo um total de R\$ 62,000,00 (sessenta e dois mil reais) sobre o saldo de litros remanescente do contrato.

Bandeirantes PR, 23 de dezembro de 2020

# Prefeiturs Municipal De Bandeu antes LINO MARTINS Contratante FIIS Consecto De Combustiveis LTDA FABRÍCIO HONORATO DA SH.PA Contratada

EXTRATO DO CONTRATO Nº 313/2020- PMB DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ.

#### ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 2.194/2020

#### DECRETO n\* 2.194/2020

WNO MARTINS. Prefeito Municipal de Bandeirantes, Estado do rana, no uso de suas atribuições legais,

#### DECRETA

Art. 1º - De conformidade com o disposto na Lei nº 3.870/2019 (Orçamento), fica aberto no corrente exercício um Crédito Adicional Suplementar no valor de RS-500.000,00 (quinhentos mil reais), no orçamento do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.4.4E. para reforço da seguinte dotação orçamentária:

Art. 2º - Para produzir recursos ao crédito acima, será utilizado excesso de arrecadação apurado na tonte 000 recursos livres, nos termos II, §3º, do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64 de 17/03/1964.

Total R\$ 500,000,00

Art. 3" - Revogam-se as disposições em contrário.

Edificio da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, em 28 de dezembro de 2020.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ

### **ERRATA**

Na publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato 195/2020-PMB, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, no dia 29 de dezembro de 2020, Ano IX Nº 2168, Código Identificador: C6DF66D9, pelo Município de Bandeirantes-PR.

ONDE SE LÊ:

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO.

LEIA-SE

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

Bandeirantes-PR, 29 de dezembro de 2020.

Marcos de Moraes



#### ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

## GABINETE DO PREFEITO AUTORIZAÇÃO 123

#### **ERRATA**

Na publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato 195/2020-PMB, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, no dia 29 de dezembro de 2020, Ano 1X № 2168, Código Identificador: C6DF66D9, pelo Município de Bandeirantes-PR. ONDE SE LÉ:

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO. LEIA-SE

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

Bandeirantes-PR. 29 de dezembro de 2020.

MARCOS DE MORAES
Pregociro

#### TERMO DE LICITAÇÃO FRUSTRADA PREGÃO ELETRÔNICO 38/2020 – PMB

O Municipio de Bandeirantes estado do Paraná, através de seu Prefeito Municipal, torna público para conhecimento, que a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 38/2020-PMB, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS BÁSICOS ORIUNDOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA TRANSPORTE SANITÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ QUE O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, FOI CONTEMPLADO CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº 596/2020, E MEMORANDO Nº SCAPS/32/2020, realizada em 29 de dezembro



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

## TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2020-PMB TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-PMB

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES - ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME

O Município de Bandeirantes, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner nº 1457 — Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Lino Martins, residente e domiciliado nesta cidade. portador da Cédula de Identidade nº 4.791.908-8, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 107.504.529-00, ora denominado CONTRATANTE e a empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME estabelecido na Rua Moisés Guglielmetti 445, Vila Volga, CEP. 19.970-000 na cidade de Palmital, Estado de São Paulo. Inscrito no CNPJ sob nº 18.916.042/0001-32, neste ato representada por seu Proprietário o Senhor Eder Francisco Polcelli Junior, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 357.490.708-75 e da cédula de identidade RG nº 40.864.930-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante designada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

## CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, decorrente da TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, em atendimento ao oficio s/nº de 18 de dezembro de 2020do Secretário de Administração desta municipalidade e com fundamento no inc. II, do art. 57 da Lei 8.666/93, tendo em vista de razões de interesse público, o CONTRATANTE decide ADITAR o contrato PRORROGANDO os prazos de execução e vigência em 180 (cento e oitenta) dias.

## CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo permanecem inalteradas.

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

Lino Martins Prefeito Municipal

**TESTEMUNHAS:** 

Marcos de Moraes CPF: 509.505.609-97

Bandeirantes-PR, 21 de dezembro de 2020.

EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME Eder Francisco Polcelli Junior Proprietário

Cibele Gusmão Fontolan da Silv

CPF: 004.594.549-78

Rua Frei Rufael Proner, 1457-Cx. Postal 281-CEP 86.360-000-Tel: 3542-4525- E-mail ligitacan a bandeimntes gov pr. br-CNPJ 76.235.753/0001-48



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ

## EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2020-PMB

## TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná

CONTRATADA: EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

OBJETIVO: Prorrogar os prazos de execução e vigência em 180 (cento e oitenta) dias.

Bandeirantes-PR, 21 de dezembro de 2020.

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR

Lino Martins
Prefeito Municipal

EMR CONSTRUTORA EIRILI-ME Eder Francisco Polcelli Junior

Proprietário

### ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

#### GABINETE DO PREFEITO AUTORIZAÇÃO 125

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2020.PMB TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-PMB

CONTRATANTE. Município de Bandeirantes, Estado do Paraná CONTRATADA: EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR OBJETIVO: Prorrogar os prazos de execução e vigência em 180 (cento e oitenta) dias.

Banderantes-PR. 21 de dezembro de 2020;

Municipio de Bandeirantes-PR LINO MARTINS Prefeito Municipal

Emir Construtora EIRELI-ME EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR Proprietário

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 158/2020-PMB CONCORRÊNCIA Nº 01/2020-PMB

CONTRATANTE: Municipio de Bandeirantes, Estado do Parana CONTRATADA: GOS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA UBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR OBJETIVO: Conforme processo ratificado em 14 de maio de 2020,

decorrente da CONCORRÊNCIA Nº 01/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, em atendimento ao contido no memorando nº138 da Secretária Municipal de obras de Bandeirantes e com fundamento no inc. III do § 1º do art. 57 da Lei 8 666/93. o CONTRATANTE decide: Prorrogar o prazo de execução em 45 (quarenta e cinco) DIAS.

Bandeirames-PR, 15 de dezembro de 2020.

Municipio de Bandeirantes-PR LINO MARTINS Prefeito Municipal

Gos Incorporadora e Administradora de Obras LTDA RENATA TANESSA DA SILVA Contratado

TERMO DE LICITAÇÃO FRUSTRADA PREGÃO ELETRÔNICO 39/2020 - PMB



O Município de Bandeirantes estado do Paraná, através de seu Prefeito Municipal, torna público para conhecimento, que a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2020-PMB, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 898019 2020 QUE CELEBRA A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO MINISTÈRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR E O MUNICIPIO DI: BANDEIRANTES-PR, realizada em 29 de dezembro às 09hrs:00min, foi considerada FRUSTRADA, por motivo de desclassificação do licitante.

Ante o exposta encerro o presente processo licitatório.

Bandeirames-PR, 30 de dezembro de 2020

LINO MARTINS Prefeito Municipal

ENTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO: 37/2020 - PMB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO B ORIUNDA DO INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA TRANSPORTE SANITÁRIO QUE O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR FOI CONTEMPLADO CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº 644/2020, SESA Nº 769/2019 E MEMORANDO Nº SCAPS/48/2020,

Passado o prazo recursal, torno pública a homologação do procedimento de licitação, medalidade Pregão Presencial acima citado e adjudicação do objeto ao seguinte contratado:

EMPRESA. SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

VALOR TOTAL, 190,399,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 37/2020-PMB e de RS 190,399,00 (CENTO E NOVENTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REALS).


HOMOLOGO A PRESENTE LICITAÇÃO.

Banderrantes-PR, 30 de dezembro de 2020

LINO MARTINS Prefeito Municipal

> Publicado por: João Roberto Cosmo Codigo Identificador: ECB75FDE

Muteria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 31/12/2020. Edição 2170 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o codigo identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/





## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

## ESTADO DO PARANÁ

CANCELADO

II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei;

III - fiscalizar-lhes a execução;

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo.

§ 1º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

§ 2º Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.

A Administração Pública, por objetivar o bem coletivo, possui a prerrogativa de alteração do contrato unilateralmente, estabelecendo uma posição vertical em relação ao contratado, chamada de "potestade pública", como bem explica o mestre Cretella Junior em sua obra Licitações e Contratos do Estado do Rio de Janeiro:

Administração figura como parte da relação jurídica contratual, ora ocupando posição vertical, usufruindo então os privilégios e prerrogativas, decorrentes de entidade detentora de "potestade pública o que lhe garante aquela singular colocação, ora ocupando posição horizontal, tratando com o particular no mesmo plano, com ele nivelando se, perdendo então grande parte daquelas prerrogativas, oriundas de sua condição específica de poder público

(CRETELLA JÚNIOR Licitações e contratos do Estado Rio de Janeiro Forense, 1996 p 76).

Ante a "potestade pública" proveniente da supremacia do interesse público pelo privado a lei de licitações que regem os contratos administrativos assim assevera:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:


a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTÉS

## ESTADO DO PARANÁ



d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:

I - (VETADO)

II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

Do dispositivo destacamos a possibilidade de alteração do contrato de forma unilateral ou amigavelmente, a primeira diz respeito a critérios discricionários administrativos que possibilitam a imposição ao contratado de alterações qualitativas do objeto, a álea material, já a segunda forma de alteração diz respeito a um acordo mutuo das partes.

Ressalta-se que a imposição do presente caso, não se trata necessariamente de um reequilíbrio econômico-financeiro, uma vez que a alteração não tem como escopo a natureza patrimonial, mas, sim, adequar o objeto com o interesse público, sendo imperiosa a sua alteração em razão da ocorrência de erros do projeto original, descritos na Justificativa Técnica do Departamento de Obras, no decorrer da execução da reforma.

A ocorrência de erros da Administração no momento em que calculou equivocadamente a área do telhado que seria trocado, ao não verificar o estado da fiação, ou estado estrutural e etc., não se trata, pois de uma "sujeição imprevista", uma vez que não houve a demonstração de fato natural alheio ao erro humano.

## Nas palavras do Mestre Marçal Justen Filho:

A melhor adequação técnica supõe a descoberta ou revelação de circunstancias desconhecidas acerca da execução da prestação ou a constatação de que a solução técnica anteriormente adotada não era a mais adequada. Os contratos e longo prazo ou de grande especialização são mais suscetíveis a essa modalidade de alteração. Não há maito

Run Frei Rufael Proner 1457 - centro- CEP 86.360-000 - Tel.: (43) 542-1525 - E-mail licitaeao@bandeirantes.pr.gov.br - CNPJ/MF 76.235.753/000



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

## ESTADO DO PARANÁ

cabimento a essa hipótese nos contratos de execução instantânea ou cujo objeto seja simples e sumário.

A hipótese da alínea "a" compreende as situações em que se constata supervenientemente a inadequação da concepção original, a partir da qual se promovera a contratação. Tal pode verificar-se em vista de eventos supervenientes. Assim, por exemplo, considere-se a hipótese de descoberta científica, que evidencia a necessidade de inovações para ampliar e assegurar a utilidade inicialmente cogitada pela Administração.

Também se admite a incidência do dispositivo para respaldar modificações derivadas de situações preexistentes, mas desconhecidas por parte dos interessados. O grande exemplo é o das "sujeições imprevistas", expressão clássica no Direito Francês e que indica eventos da natureza ou fora do controle dos seres humanos, existentes por ocasião da contratação mas cuja revelação se verifica apenas por ocasião da execução da prestação. O grande exemplo é o da falha geológica de terreno, que impede a implantação da obra tal como inicialmente prevista.

Desta forma, mesmo não se aplicando ao caso concreto as "sujeições imprevistas", deve ser observado a aplicação legal.

Importante ressaltar que as referidas alterações devem estar previstas previamente no edital do referido objeto, estando inclusas no Projeto Básico os referidos serviços, não há como acrescer ao contrato os serviços que não foram previamente contemplados no plano de reforma, analise esta, que deverá ser feita pelo fiscal da referida obra.

Não obstante a observação anterior, houve um aumento de aproximadamente 44% na execução da reforma do que previsto originalmente.

### III.I - DA MINUTA DE ADITIVO CONTRATUAL.

Em cumprimento do artigo 38, parágrafo único da Lei 8.666/93, passamos a análise da minuta do termo aditivo do contrato:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: (...);

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.

Verificado a referida minutas, observamos que a Cláusula Primeira fez constar como fundamento o artigo 65, §1º, da Lei 8.666/93, deve, no entanto, ser incluído o inciso I, alínea "b", para a melhor técnica jurídica.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTÉS 43

## ESTADO DO PARANÁ



IV - CONCLUSÃO.

Sendo assim a alteração contratual almejada, caso seja formalizada, deve ser feita com fundamentação no artigo 65, inciso I, alínea "b", §1º da Lei 8.666/93, devidamente fundamentada, acompanhado da Justificativa Técnica de Alteração de Meta-Física, analisando, ainda, as demais nuances apresentadas no presente parecer.

Ressalta-se, ainda, que o contrato só poderá ser alterado antes da execução total da obra e em relação aos remanescentes da execução ainda não realizada.

É o parecer, salvo melhor juízo. Ressalta-se que o presente Parecer Jurídico foi elaborado tão somente sob o ângulo jurídic expressando a opinião de seu signatário e, oportunidade administrativa, escoimando ainda qualquer responsabilidade de seu signatário conforme o art. 2°, §3° da Lei n°. 8.906/94 entendimento do STJ no RHC: 39644 RJ 2013/0238250-5.

Bandeirantes, 20/de novembro de 2020.

Leonel Lourenço Carrasco OAB/PR nº. 47.683.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

## ESTADO DO PARANÁ



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 195/2020 – PMB TOMADA DE PRECO Nº 03/2020PMB

SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E A EMPRESA A. J. VALENTIM & CIA LTDA

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Lino Martins, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade nº 4.791.908-8, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 107.504.529-00, ora denominado CONTRATANTE e a empresa A. J. VALENTIM & CIA LTDA estabelecido na Rua Tiradentes 810, centro, CEP. 85.200-000 na cidade de Pitanga, Estado do Paraná. Inscrito no CNPJ sob nº 22.860.957/0001-40, neste ato representada por seu Sócio/Administrador o Senhor Antônio Jefersson Valentim, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 033.042.709-14 e da cédula de identidade RG nº 7.535.121-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

#### CLAUSULA PRIMEIRA

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR e em atendimento ao oficio s/nº de 03 de novembro de 2020 do Secretário de Administração desta municipalidade, com fundamento no inciso I, alinea b, §1º do Art. 65 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide:

- ADITAR o contrato em 43,58% quarenta e três inteiros cinquenta e oito centésimos por cento), aproximadamente R\$ 72.070,75 (setenta e dois mil, setenta reais e setenta e cinco centavos) totalizando o valor do contrato em R\$ 237.459,01 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e um centavo.) aproximadamente. CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo permanecem

inalteradas.

Bandeirantes PR, 18 de novembro de 2020.

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES

Lino Martins CONTRATANTE Antônio Jefersson Valentim

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Cibele Ous

CPF: 004.594.549-78

Marco.

Rua Frei Rafael Proner, 1457-Cx. Postal 281-CEP 86.360-000-Tel: 3542-4525- E-mail lieitogao@banderray s.nov.nr.br-CNPJ 76.235,753/0001-48



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

## ESTADO DO PARANÁ



## EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 195/2020-PMB TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: A. J. VALENTIM & CIA LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

FINALIDADE: - ADITAR o contrato em 43,58%(quarenta e três inteiros cinquenta e oito centésimos por cento), aproximadamente R\$ 72.070,75 (setenta e dois mil, setenta reais e setenta e cinco centavos) totalizando o valor do contrato em R\$ 237.459,01 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e um centavo.) aproximadamente.

Bandeirantes PR, 18 de novembro de 2020.

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES

Lino Martins
CONTRATANTE

M/o J. Calul A. J. VALENTIM & CIA LTD/ Antônio Jefersson Valentim

CONTRATADA

Publicado por: João Roberto Cosmo Código Identificador:8F664481

#### GABINETE DO PREFEITO AUTORIZAÇÃO 103

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 195/2020-PMB

TOMADA DE PREÇO № 03/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: A. J. VALENTIM & CIA LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO. INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR FINALIDADE: - ADITAR o contrato em 43,58%(quarenta e três inteiros cinquenta e oito centésimos por cento), aproximadamente R\$ 72.070,75 (setenta e dois mil, setenta reais e setenta e cinco centavos) totalizando o valor do contrato em R\$ 237.459,01 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e um centavo.) aproximadamente.

Bandeirantes PR, 18 de novembro de 2020.

Municipio de Bandeirantes LINO MARTINS Contratante

A. J. Valentim & Cia LTDA
ANTÔNIO JEFERSSON VALENTIM
Contratada

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGACAO PREGÃO ELETRÔNICO: 28/2020 – PMB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS SERVIDORES PARA O ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

Passado o prazo recursal, torno pública a homologação do procedimento de licitação, modalidade Pregão Presencial acima citado e adjudicação do objeto ao(s) seguintes contratado(s):

SMPRESA VALOR TOTAL JIRAZAB COM. E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI 1.395,00 MIX ATACADO EIRELI 3,780,00 COMERCIAL IKEA ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA 4.395,00 PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS MEDICO E HOSPITALAR EIRELI 3.037,50 KALANA CONFECÇÕES LTDA 15.303,00 FERNANDO UNIFORMES EIRELI EPP 17.000,00 R. A. MARTINS DISTRIBUIDORA ME 626,25 TOTAL 45.536,75 VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2020 É DE RS 45.536,75 (QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). Homologo a presente licitação.

Bandeirantes-PR, 27 de novembro de 2020

LINO MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por: João Roberto Cosmo Código Identificador:CB9550F9

#### ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIASA

Exercício: 2020

Decreto nº 43/2020 de 25/11/2020

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2370/2019 de 13/12/2019.

Decreta:

Artigo 1" - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de RS 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
מאַר הקומה מכים שני סקט לק		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. TURISMO E MEIO AMBIENTE	
<b>77 001 00 000 0003 ()</b> 003		DEPARTAMENTO DE AURICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	
07 001 18 54) 0010 2 100		ATTVIDADES DE POLÍTICAS MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	
234 - 3 1 90 94 00 00	01511	Indenizações e restiturões trabalhistas	2,000,00
000 0 0000 000,000,000 va		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Q9 005 BO 000 BOOD 0 000		HOSPITAL MUNICIPAL	
<b>08 002</b> 19.392,0009:2,066		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	
400 - 3 1 90 94 00 00	01303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRARALHISTAS	60,000 E
คยติ ย,ดุเหม ค.บ. ดม ดูเกล.ซ.ด		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CULTURA ESPORTE LAZER	
09-001-00-000-9000-0-080		DEPARTAMENTO DE FOLICAÇÃO	
<b>09.001</b> 12 465 0395 2 816		MANUTENÇÃO DAS ATTVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DIFANTIL.	
473=3.15012.0000	01000	OBRIGAÇÕES PATROMAIS	8.000,5%
478 - 3 1 90 94 (3 90	01108	Indenizações e restitucões trahalilistas	¥.000,00
Tutal Suplementação:			24.000,00

Artigo 2" - Para atender o Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Reducits			
ado p.anco eco od ana 🖬		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. TURÍSMO E MEIO AMBIENTE	
OCC D'EUDER (DO COLETE) TÚ		DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	
07 Cot 18 541 0010 2 100		ATIVIDALIES DE POLÍTICAS MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS	
231 - 3 3 90 3 9 0 0 00	01511	OUTROS SERVIÇAN DE TERCEIROS - PESSOA RURÍDICA	2 500,01
DBF 0000 DBF 0000 05000 <b>0 000</b> 0.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SALTIS	
04 002 00:000 (1974 0 700		ROSPITAL MUSICIPAL	
08 692 10 492 0009 2 065		MANUTERÇÃO DAS ATTVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	
404 - 7.3 50.30 50.00	ារិជ្រ	MATERIAL DE CONSUMO	6 iXQ,C
on and do says a kin a cida		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; CULTURA, ESPORTE E LAZER	
ou boy to orithing a call		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
03-001 TJ 365-0006-2-016		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	
470 - 3   90   1 00 00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FINAS - PESSOAL CIVIL	<b>11.000,</b> 00
472 ± 3 1 90 13 00 m7	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	\$ 000,00
Tatal Reduçãa:			24,000,0

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edificio da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz, Estado Parand, em 25 de novembro de 2020.

ANTONIO PINHEIRO LOPES
Tesourciro



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

#### ERRATA

Na publicação do EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 195/2020-PMBTOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, na página nº 34 da edição nº 2148 de 30 de novembro de 2020

### ONDE SE LÊ:

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR e em atendimento ao oficio s/nº de 03 de novembro de 2020 do Secretário de Administração desta municipalidade, com fundamento no inciso I, alínea b, §1º do Art. 65 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide:

- ADITAR o contrato em 43,58%(quarenta e três inteiros cinquenta e oito centésimos por cento), aproximadamente R\$ 72.070,75 (setenta e dois mil, setenta reais e setenta e cinco centavos) totalizando o valor do contrato em R\$ 237.459,01 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e um centavo.) aproximadamente.

#### LEIA-SE

onforme processo homologado em 26 de junho de 2020, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR e em atendimento ao oficio s/nº de 03 de novembro de 2020 do Secretário de Administração desta municipalidade, com fundamento no inciso I, alínea b, §1º do Art. 65 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide:

- ADITAR o contrato em 43,58%(quarenta e três inteiros cinquenta e oito centésimos por cento), aproximadamente R\$ 72.070,75 (setenta e dois mil, setenta reais e setenta e cinco centavos) totalizando o valor do contrato em R\$ 237.409,01 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e nove reais e um centavo.) aproximadamente.

Bandeirantes-PR, 01 de dezembro de 2020.

Marcos de Moraes Presidente da Comissão de Licitações

SSO SELET <b>TVO DE</b>
. desisto, em caráter cesso de Seletivo de 20 de/
<u>_</u> .
Publicado por: Joice Daiana Bora entificador:6407CB1A

## ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

#### GABINETE DO PREFEITO AUTORIZAÇÃO 106

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 39/2020 - PMB

O Municipio de Bandeirantes-PR, torno público que às 09h00 horas do dia 21/12/2020, no portal de compras do governo federal www.comprasgovernamentais.com.br , realizará a licitação na modalidade em referência, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 898019/2020 QUE CELEBRA A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR E O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. A retirada do edital poderá ser feita nos sitios eletrônicos: www.comprasgovernamentais.com.br c ou www.bandeirantes.pr.gov.br e também no departamento de Licitações da Prefeitura

Bandeirantes-Pr, 02 de dezembro de 2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2020-PMB

. (NTONIO CARLOS ZANARDO) Secretário de Administração

CONTRATO Nº 317/2020-PMB

#### **EXTRATO DO CONTRATO**

processo ADMINISTRATIVO Nº 152/2020- PMB CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ CONTRATADA: MIX ATACADO EIRELI OBJETO: **AQUISIÇÃO** DE **INSUMOS PARA SERVIDORES AOS** DISPONIBILIZAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR VALOR: 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais) DOTAÇÃO: SECRETARIA: Saude/Educação; DESPESA FONTE: 3182/340; DOTAÇÃO **FUNCIONAL** 

DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA: 11000110122100621663390300000; DESCRIÇÃO: Material de Consumo:

SECRETARIA: Saúde; DESPESA FONTE: 3184/339 - 3185/338; DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA: 11000110122100621663390300000; DESCRIÇÃO: Material de Consumo:

PRAZO DE ENTREGA: 07 (sete) dias úteis após solicitação e recebimento da nota de empenho

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do contrato.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (hum) mês após o término do prazo de execução.

Bandeirantes-PR, 30 de novembro de 2020

Municipio de Bandeirantes-PR LINO MARTINS Prefeito Municipal



Mix Atacado EIRELI

DIRCE APARECIDA CAMARGO ESTEFANUTO

Proprietária

#### RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação - 105/2020 - PMB

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 1.483/2020, de 06 de janeiro de 2020, que declarou Dispensável a Licitação, com fundamento no Art. 24, Inciso II da Lei 8666/93 e Decreto Federal 9.412/18, a favor do fornecedor: SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA. ME

Para AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, no valor total de R\$ 2.831,65 (Dois mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e atualizado pelo Decreto nº 9.412 de 18 de junho de 2018, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

## LINO MARTINS Prefeito Municipal

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO № 78/2020 -PMB

PROCESSO DE DISPENSA Nº 05/2020- PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: A. L. G. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

OBJETIVO: REAJUSTAR, para restabelecer o equilibrio económicofinanceiro dos valores unitários do lote: 2, ITEM 26- shampoo infantil dermatologicamente testado, hipoalérgico, que não provoque ardor nos olhos, embalagem minima de 350ml. AUMENTANDO em 16,79% (dezesseis inteiros e setenta e nove centésimo) por cento, aproximadamente equivalente a R\$ 0,85 (oitenta e cinco centavos), passando o valor unitário de R\$ 5,10(cinco reais e dez centavos) para R\$ 5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos) sobre um saldo de 2.000 mil fracos de shampoo, perfazendo o valor do reajuste de: R\$ 900,00 (novecentos reais). Totalizando 11.900,00 (onze mil, novecentos reais)

Bandeirantes-PR, 01 de dezembro de 2020.

LINO MARTINS
Prefeito Municipal de Bandeirantes

ANDREIA MARIA ANTONHOLI GARCIA
A. L. G. Maquinas e Equipamentos EIRELI - EPP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ERRATA

Nª publicação do EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO № 195/2020-PMBTOMADA DE PREÇO № 03/2020-PMB cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, na pagina nº 34 da edição nº 2148 de 30 de novembro de 2020 ONDE SE LÉ:

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR e em atendimento ao oficio s/nº de 03 de novembro de 2020 do Secretário de Administração desta municipalidade, com fundamento no inciso 1, alínea b. \$1º do Art. 65 da Lei 8,666/93, o CONTRATANTE decide:

- ADITAR o contrato cm 43,58%(quarenta e três inteiros cinquenta e oito centésimos por cento), aproximadamente R\$ 72.070,75 (setenta e dois mil, setenta reais e setenta e cinco centavos) totalizando o valor do contrato cm R\$ 237.459,01 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e um centavo.) aproximadamento.

LEIA-SE

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR e em atendimento ao oficio s/nº de 03 de novembro de 2020 do Secretário de Administração desta municipalidade, com fundamento no inciso I, alinea b. \$1° do Art. 65 da Lei 8,666/93, o CONTRATANTE decide:

- ADITAR o contrato em 43,58%(quarenta e três inteiros cinquenta e oito centésimos por cento), aproximadamente R\$ 72.070,75 (setenta e dois mil, setenta reais e setenta e cinco centavos) totalizando o valor do contrato em R\$ 237.409,01 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e nove reais e um centavo.) aproximadamente.

Bandeirantes-PR, 01 de dezembro de 2020.

MARCOS DE MORAES
Presidente da Comissão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ERRATA

Na publicação do EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO O CONTRATO Nº 234/2019-PMB. PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019-PMB cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, da edição nº 2128 de 30 de outubro de 2020 ONDE SE LÊ:

Conforme processo homologado em 10 de outubro de 2019. decorrente do PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019-PMB, entre as partes acima identificadas para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR em atendimento ao que foi solicitado pelo Secretário em 09 de outubro de 2020, com fundamento no alinea dinc. II. do Art. 65 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide.

- ADITAR o contrato em 25%(vinte e cinco inteiros por cento) na quantidade dos itens licitados, sobre o valor do contrato em R\$ 62.545,39 (sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos) acrescentando aproximadamente R\$ 15.636,35(quinze mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), totalizando o valor do contrato em R\$ 78.181.74 (setenta e oito mil, cento e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).

LEIA-SE

Conforme processo homologado em 10 de outubro de 2019, decorrente do PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2019-PMB, entre as partes acima identificadas para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR em atendimento ao que foi solicitado pelo Secretário em 09 de outubro de 2020, com fundamento no alinea d. inc. II, do Art. 65 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide:

- ADITAR o contrato em 25%(vinte e cinco inteiros por cento) na quantidade dos itens licitados, sobre o valor do contrato em R\$ 62.545,39 (sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais o trinta e nove centavos) acrescentando aproximadamente R\$ 15.690,00 (quinze mil, seiscentos e noventa reais) totalizando o valor do contrato em R\$ 78.235,39 (setenta e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos).

Bandeirantes-PR, 02 de dezembro de 2020.

MARCOS DE MORAES
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por: João Roberto Cosmo Código Identificador: E05BEFE7

#### GABINETE DO PREFEITO AUTORIZAÇÃO 107

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação - 106/2020 - PMB

Ratifico o nto da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 1.483/2020, de 06 de janeiro de 2020, que declarou Dispensável a Licitação, com fundamento no Art. 24, Inciso II da Lei 8666/93 e Decreto Federal 9.412/18, a favor do fornecedor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA.

Para AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA CAT 120 G Nº 47 QUE COMPÕE A FROTA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, no valor total de R\$ 4.743,40 (Quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e atualizado pelo Decreto nº 9.412 de 18 de junho de 2018, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

LINO MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por: João Roberto Cosmo Código Identificador:7622D4A8

#### ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

#### CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ PORTARIA 034/2020

PORTARIA nº 034/2020

O Sr. <u>CARLOS ROBERTO LUCINDO</u>, Presidente da Câmara Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, com arrimo na alínea 'a', inciso II do art. 17 da Lei Orgânica Municipal, combinado com a alínea 'a', inciso III do artigo 69 do Regimento Interno, traz que:

Considerando que a pandemia está novamente em alta, afetando inúmeras pessons inclusive em nosso Municipio;

Considerando as determinações da OMS — Organização Mundial da Smide, do Ministério da Saúde, assim como, de autoridades Estaduais e Municipais, por motivos da pandemia do "covid-19":

Considerando também a necessidade de isolamento social para resguardar a saúde da família e da população;

Considerando ainda a preocupação com a saúde dos servidores e vereadores deste Município e de suas respectivas famílias;



## ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Relatório de Comprovante de Abertura de Processos



Número único: K99.Q38.S15-00

Número do protocolo: 13460

CPF/CNPJ do beneficiário:

Município: Paranavai - PR

Bairro:

CPF/CNPJ do requerente: 060,585,679-63

Prioridade: Normal

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0004817/2020

0004817/2020 Número do processo:

Solicitação: 45 - Requerimentos Diversos

Número do documento:

Requerente:

4659 - RENATO APARECIDO CHAGAS MAZZINI

Beneficiário:

Endereço:

Nº 16 - 87710-400

Complemento:

Loteamento:

Telefone:

E-mail:

Local da protocolização: 002.006.000 - Protocolo

Localização atuat:

002.006.000 - Protocolo

Org. de destino:

Protocolado por:

Protocolado em:

Protocolo

Não analisado

18/12/2020 15:08

**MEMORANDO Nº 139/2020** 

Condomínio:

Celular: (44) 99102-8496

Em trâmite: Não

Previsto para: 18/01/2021 15:08

Notificado por: E-mail

Fax:

Atualmente com: Protocolo

Procedência: Externa

Concluido em:

Observação:

Situação:

Súmula:

Protocolo (Protocolado por)

RENATO APARECIDO CHAGAS MAZZINI

(Requerente)

Hora: 15:07:35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Memorando nº 139/2020

Bandeirantes - PR, 18 de Dezembro de 2020.

Assunto: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL Obra: REFORMA TELHADO ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE

Processo licitatório: TOMADA DE PRECOS Nº 03/2020 - PMB

Solicitamos a V. S.ª. que sejam realizados os procedimentos administrativos quanto ao pedido de aditivo de prazo de 180 dias para a execução da obra e 180 dias para a vigência do contrato, contados a partir do término de cada um respectivamente, referente ao contrato celebrado entre o **contratante** Município de Bandeirantes-PR e a **contratada** EMR CONSTRUTORA EIRELLI ME, CNPJ: 19.916.042/0001-32, para a conclusão da obra referente ao objeto pactuado neste contrato.

#### Em anexo encontra-se:

- Solicitação de aditivo de prazo pela contratada;
- Justificativa técnica.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.

RENATO A. CHAGAS MAZZINI

Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2 Fiscal de Contratos de Obras Públicas MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE

Arquiteta e Urbanista CAU/BR nº A 15478-8

Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano

Ilmo. Sr. ANTONIO CARLOS ZANARDO M.D. Secretário Municipal de Administração Nesta.

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322 CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: diretordeobras@bandeirantes.pr.gov.br



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Assunto: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL Obra: REFORMA TELHADO ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE

Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB

Contrato: 196 / 2020 - PMB

## JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O tempo de 180 dias a ser aditivado se faz necessário visto que durante a execução da obra foram necessários acrescentar serviços de caráter indispensável na qual não foram incluidos na planilha orçamentária e que se fazem necessários para dar continuidade à execução. Devido a isso, houve atraso na execução, visto que a obra teve quer ser pausada, já que um novo planejamento de serviços, projeto e orçamento teve de ser desenvolvido. Outro fator é a situação pandêmica que o mundo encontra-se atualmente, ocorrendo atraso na fabricação e entrega dos materiais previstos para serem instalados na obra.

Bandeirantes – PR, 18 de Dezembro de 2020.

**RENATO A. CHAGAS MAZZINI** 

Duals /Al

Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2 Fiscal de Contratos de Obras Públicas



### Construtora EIRELI - ME



1233

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES – PR

CONTRATO Nº 196/2020 - PMB Tomada de Preços N. 03/2020

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

## REF: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL

A EMR CONSTRUTORA EIRELI ME, com sede na rua Moises Guglielmetti, nº 445, Vila Volga na cidade de Palmital, Estado de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ MF sob nº 18.916.042/0001-32, no uso de suas atribuições legais vem mui respeitosamente solicitar dilação de prazo para finalização do objeto supramencionado.

Com o objetivo de evitar problemas burocráticos relacionados a quaisquer documentações, encarecidamente solicita-se o ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO em 180 (cento e oitenta dias) a contar da data do atual vencimento contratual, torna-se necessário a aprovação do pedido pelo fato de que a CONTRATADA teve sua atividade temporariamente interrompida até que a CONTRATANTE realizasse a retirada de entulhos e limpeza do terreno. Ainda se expõe que a situação pandêmica atual trás dificuldade para levantamento de mão de obra e, principalmente, materiais, ocasionando eventuais e inesperados atrasos.

Na certeza da compreensão e aceite do pedido agradecemos antecipadamente.

No aguardo para futuras deliberações,

Sem mais,

Palmital, 29 de setembro de 2020

EMR CONSTRUTORA EIRELI ME CNPJ 18.916.042/0001-32



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

## Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Memorando n°88/2020

Bandeirantes – PR, 05 de Outubro de 2020.

Assunto: ADITIVO DE META-FÍSICA

Obra: REFORMA TELHADO ESCOLA ZULMIRA DE ALBUQUERQUE

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB

CONTRATO № 196/2020 - PMB

Prezado Secretário

Solicitamos a V. S.ª. que sejam realizados os procedimentos administrativos quanto ao pedido de acréscimo de Meta-física entre a contratante Município de Bandeirantes-PR e a contratada, EMR CONSTRUTORA EIRELI ME, CNPJ: 18.916.042/0001-32, para a conclusão da obra referente ao objeto pactuado neste contrato.

Valor da planilha orçamentária atual...... R\$ 216.866,85 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

#### Em anexo encontra-se:

- Planilha Orçamentária de meta-física.
- Solicitação do aditivo pela contratada.
- Documentos empresa.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.

RENATO A. CHAGAS MAZZINI

Fiscal de Obra Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2 MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE

Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano Arquiteta e Urbanista

CAU/BR N°A15478-4

Ilmo. Sr.

ANTONIO CARLOS ZANARDO

M.D. Secretário Municipal de Administração

Nesta.

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322 CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: diretordeobras@bandeirantes.pr.gov.br



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Assunto: ADITIVO DE META-FÍSICA

Obra: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COBERTURA, ESTRUTURA DE

COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL METÁLICO

TOMADA DE PREÇO N° 02/2020 - PMB CONTRATO № 196/2020 - PMB

## JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O aditivo se faz necessário visto que alguns serviços não foram previstos no orçamento contratado. No decorrer da execução, durante a retirada da estrutura do telhado, parte da fiação elétrica foi danificada por ser um material que se encontra em estado ruim, por ser muito antigo. Consequentemente é necessário fazer a substituição de toda a rede elétrica para promover maior segurança. Também não foi previsto em orçamento (contemplando apenas o telhamento), o fornecimento de toda a estrutura metálica e os oitões de uma parte do telhado. Ainda também, ouve acréscimo da área de telhado devido medição realizada in loco ser diferente da área do projeto.

Pensando no conforto térmico dos alunos e funcionários, também serão instalados pontos para implantação de ar condicionado em algumas salas e também novos pontos de iluminação, visando melhorar a luminosidade do ambiente.

Outro serviço importante é a aplicação de pintura com selador acrílico no teto de algumas salas que devido infiltração, acabou ocasionando mofo e fazendo com que a pintura se soltasse. Também serão pintados os muros externos assim como os portões (que se encontram

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322 CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: diretordeobras@bandeirantes.pr.gov.br

Renato A. Clinge Marchia Arquiteto e Spanista CAU/BR Nº A-116537-2



com pintura muito velha), o corrimão externo, as muretas internas e o piso cimentado existente, promovendo maior qualidade estética na edificação escolar.

Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Valor da planilha orçamentária atual R\$ 216.866,85 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos
e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)
Valor da planilha de meta-física R\$ 107.296,88 (cento e sete mil, duzentos e
noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), totalizando 49,475924 % de acréscimo.
Valor Total
cento e sessenta e três reals e setenta e três centavos)

Este é o parecer.

Bandeirantes – PR, 07 de Outubro de 2020.

**RENATO A. CHAGAS MAZZINI** 

Bucho Al Mossin

Fiscal de Obra Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2 MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano Arquiteta e Urbanista

CAU/BR N°A15478-4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

PLANILHA ORCAMENTÁRIA DE META-FÍSICA



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO CARROS Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Centro - CNPJ/MF 76.235.753/0001-48

OBRA:		REFORMA COBERTURA - ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE		VALOR CONTRATADO:				216.866,85	
LOCAL:		BANDEIRANTES - PR		VALOR ADITIVO		R\$		107.296,88	
		27% DATA: 22/10/2020	%				49	9,47592497%	
		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	DE	UNIT.		TOTAL	
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SERVIÇOS PRELIMINARES	טאוט.	QUANT.	PCQ	ONII.		TOTAL	
					De	275 20	De		
1,1	74209/001	Placa de otra em chapa de aço galvanizado 2,00x1,00  Remoção de telha corámica de forma manual som reaproveitamento	m <sup>2</sup>	54,00	R\$	375,30 2,83	R\$	152,81	
1,2	97647	Remoção de tessouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de forma manual sem reaproveitamento	unid.	21,00	-	153,02	RS	3.213.42	
1,4	97652 97640	Remoção de forro	m <sup>3</sup>	21,00	R\$	1,47	R\$	3.213,42	
1,5	97650	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual sem reaproveitamento	m <sup>a</sup>	205,93	-	8,09	RS	1.254,11	
1,6	97650	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento	unid	200,00	R\$	1,08	RS	1.254,11	
,,0	37003	TOTAL DO ITEM			1.0	1,00	R\$	4,620,34	
2		SUPRAESTRUTURA	m³	-	-		-		
2.1	92270	Forma para viga, com madeira serrada, E=25mm	III.	-	R\$	70,13	R\$		
2,2	94964	Concreto FCK=20Mps, traço 1.2, 7.3 (cimento/areel media/ brita 1) preparo mecanico com betoneira 4001	π,	-	R\$	304,66	R\$	*	
2.3	92762	Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10mm	Kg		R\$	7,14	R\$	-	
2,4	95448	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm, utilizando em estribo contínuo helicoidal	Kg	-	R\$	5,25	R\$		
		TOTAL DO ITEM		-			R\$		
3		ALVENARIA							
3.1	87477	Alvenaria de blocos ceramicos furados na vertical de 9<19x39 (csp =9cm) orices	m²	15.90	83	33.90	RS	539.01	
3,2		Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas e externas, com					RS	371,43	
	87872	desempenadeira dentada	m³	26,55	_	13,99	1		
3,3	84023	Reboco barra lisa traço 1:3 (cimento / areia), espessura 1,5cm	m³	16,15	R\$	44,66	R\$	721,28	
		TOYAL DO ITEM					R\$	1.631,70	
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICA							
4,1	93142	Ponto de tornada residencial incluindo tornada (2 módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto,	unid.	6,00	R\$	162,60	RS	975,60	
4,2	93128	cabo, rasgo, quebra e chumbamento  Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrico, elétroduto, cabo, rasgo,			-		R\$	2.804,62	
4,3		quebra e chumbamento  Luminatia tipo calha, de sobrepor, com 2 lampadas	unid.	23,00	1	121,94	-	2.004,02	
	97586	tubulares de 36W - Fornecimento e instalação	unid.	- 3	R\$	82,36	R\$		
4,4	74131/004	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chepa metalica, para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação	unid		R\$	375,86	R\$		
4,5		Disjunitor Termomagnético bipolar padréo nema (americano) 10A a 50A 240V	unid	9,00	RS	69,29	R\$	623,61	
4	91934	Cabo de cobre flexível isolado 16mm, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e	m	339,00	RS	13,73	R\$	4.654,47	
-		Instalução AF 12/2015	-	-			RŚ		
	_	TOTAL DO ITEM		-			R\$	9.058,30	
5		COBERTURA							
5,1	CPOS 178	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil sem pintura	kg	2.288,06	RS	22,84	R\$	52.259,29	
5,2	94216	Telhamento com telha termoscustica o 30mm, com ate 2 aguas, incluso içamento	- m <sup>3</sup>	53,99	RS	170,41	R\$	9.200,44	
5,3	94227	Calha em chapa de aço galvanizado numero 24,desenvolvimento de 33cm, incluso transporto	m	3	Ft\$	42,77	R\$		
5,4	100327	Rufo em chapa de aço galvanizado numero 26, corte de33cm, incluso içamento	m		RS	43,17	R\$		
5,5	92616	Fabricação e instalação de tesoura em aço, vão de 10m para telha de fibrocimento, metálica, plástica	tinu		RS	239,30	R\$	i	
5,6	96466	ou termoacustica, incluso ignmento.  Forto PVC fiso, para ambientos comerciais, inclusive	m²	-	R\$	49,26	R\$		
		TOTAL DO ITEM					R\$	61.459,73	
0		Poda 1994 kPv a							
5,1	20.07	PINTURA  Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em			-		-		
6,2	88487	parodes, duas demãos	m²		R\$	9,45	R\$	-	
6.3	88413	Aplicação manual de fundo selador acrilico em superficies externas (otábo)	m²	16,15	-	3,79	R\$	81,21	
	44489	Aplicação manual do pintura com tinta látex acritica em paredes, duas demãos. AF_09/2014  Pintura a Oteo 2 demãos	m²	128,00 679,90		11,98	_	1.533,44	
6,4 6,5	79464	Pintura acrilica em piso cimentado , 3 demãos	m²			20,67	R\$	14.053,53	
	79500/002	Pintura a Oteo 2 demáos (esquadrias: Portas/Janelias/Gradil)	- m²	413,50	-	15,30	R\$	6.326,55	
6.6	79464	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014		267,55 237,58		20,67	R\$	5.530,26	
6.7	88484	TOTAL DO ITEM	m²	431,38	17.2	2,57	R\$	610.58 28.115,57	

	1	1133	10
CA	(6CE	114	DO.
	/-	1	-/

		TOTAL GERAL					RS	107.296,88
		TOTAL DO ITEM					R\$	2.411,24
7,5	89865	Tubo de pvc soldavel, DN 25mm instalado em ar condicionbado - fornecimento e instalação.	m	36,00	R\$	11,12	R\$	400,32
7,4	94492	Registro exfera pvc, soldável, DN 50mm, instalado em reservação de água do edificação.	unid.	- 2,00	R\$	64,96	R\$	129,92
7,3	91788	Tubos de pvc soldável, água fria, DN 50mm (instalado em prumada) inclusivo conexões, cortes e fixações, para prédios AF_10/2015	m	60,00	R\$	31,35	R\$	1 881,00
7.2	99814	Limpoza de superficie com jato de alta pressão	m <sup>2</sup>	4	R\$	1,62	R\$	
7,1	88503	Caixa d'agua em polietileno, 1.000 litros, com acessórios	unid		RS	799,97	R\$	
7		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						

49,47592497%

Renato A. Chagas Mazzini Arquiteto e Urbanista CAU/BR Nº A-116537-2

1653





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

1200

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO PELA CONTRATANTE



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES – PR

1201

CONTRATO Nº 196/2020 - PMB Tomada de Preços N. 03/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR

REF: Oficio 61/2020 - Secretaria de Obras

Objeto: Pedido de ADITIVO DE VALOR CONTRATURAL referente a prestação de serviços de EXECUÇÃO DE REFORMA DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE

A EMR CONSTRUTORA EIRELI ME, com sede na rua Moises Guglielmetti, nº 445. Vila Volga na cidade de Palmital. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. inscrita no CNPJ/MI sob nº 18.916.042 0001-32, no uso de suas atribuções legals vem mui respeitosamente solicitar a aprovação do ADTTIVO DE VALOR da obra supra mencionada, no valor total de R\$ 107.296,88 (cento e sete mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos).

Previamente, por parte da CONTRATADA, foi apresentado a 1º Solicitação do Aditivo de Valor Contratual, o qual foi respondida pelo referenciado Ofício. Isto posto, apresenta-se a argumentação e as alterações efetuadas que resultaram no novo pedido de aditivo de valor. Em anexo expôc-se a argumentação, a planilha orçamentaria e aiguns croquis que englobam tal solicitação.

Palmital, 27 de outubro de 2020.

EMR CONSTRUTORA EIRELI ME CNFJ 18.916.042/0001-32





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

1402

**DOCUMENTOS EMPRESA** 



### CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Receita Federal

#### Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.004.88718/71

Nome da obra EMR CONSTRUTORA EIRELI Data do cadastramento 28/10/2020 08:55

### Origem do cadastramento

e-CAC

Data do inicio da obra

4120400 Construção de odificios

### 23/07/2020

Situação da obra

Situação Aliva

23/07/2020

### Endereço

Pais BRASIL

Municipio

CEP

BANDEIRANTES

UF. PR

86.360-000

Bairro

Logradouro

Número

Complemento

CENTRO RUA ESTRADA PARA ABATIA

KM 2

#### Responsável

Nome

**EMR CONSTRUTORA EIRELI** 

CPF/CNPJ 18.916.042/0001-32 Vinculo

Incerporader de Claretto lão estil

Data de inicio da responsabilidade

23/07/2020

Data de término da responsabilidade

#### **Áreas Principais**

Categoria

Destinação

Tipo de Obra

Área

Existente

Comercial salas e lojas

Avet and

Reforma

Comercial salas e lojas

Alvenaria

515,50 m<sup>2</sup>



## PODER JUDICIÁRIO

#### TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



**FOLHA: 1/1** 

1604

**CERTIDĀO №: 4341337** 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Civeis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais.

EMR CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 18.916.042/0001-32, conforme indicação constante do pedido de certidão.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a) São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELL S/C, S/S, EPP, ME, MEL LTDA)

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 14 de outubro de 2020.

PEDIDO Nº:







## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa



1600

## Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 18,916,042

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de responsabilidade da pessoa juridica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº

26906440

Folha Fae 1

Data e hora da emissão

14/10/2020 08:36:03

(hora de Brasilia)

Validade

30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br







#### JUSTICA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMR CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.916.042/0001-32 Certidão nº: 20515487/2020

Expedição: 20/08/2020, às 11:24:39

Validade: 15/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que EMR CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.916.042/0001-32, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizadas até 2 ideia dirac anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Gustiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



## Prefeitura Municipal de Palmital - Estado de São Paulo -



## CERTIDÃO N.º 414/2020.

CERTIFICO, em atendimento ao requerimento protocolado em 23 de Setembro de 2020, sob nº 1376 fls. 106 e tendo em vista as informações prestadas pela Divisão de Cadastro Imobiliário Urbano da Secretaria de Administração, que;

Não há débitos mobiliários e imobiliários até a presente data em nome da firma EMR CONSTRUTORA EIRELLI CNPJ 18.916.042/0001-32 a qual encontra-se inscrita desde 20/09/2013, cadastrada sob n.º 745200-0 e, estabelecida na Rua Moyzes Guglielmetti, nº. 445. A Prefeitura se reserva no direito da cobrança de débitos que porventura se verificarem em buscas posteriores. VALIDADE DESTA CERTIDÃO 30/12/2020. O referido é verdade. Secretaria de Administração, em 23 de Setembro de 2020.

Lucas Miguel Lalier
-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO-







### Certificado de Regularidade do **FGTS-CRF**

Inscrição:

18.916.042/0001-32

Razão Social: EMR CONSTRUTORA EIRELI ME

Endereço:

RUA MOISES GUGLIELMETTI 445 / VILA VOLGA / PALMITAL / SP / 19976

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisqueidébitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/10/2020 a 13/11/2020

Certificação Número: 2020101502491601519796

Informação obtida em 26/10/2020 13:11:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 💃 🔏 DA UNIÃO

Nome: EMR CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 18.916.042/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados peta Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAC) junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionado a ventidação de sua autenticidade na lotera e endereços <a href="http://rib.gov.br">http://rib.gov.br</a> ou shittp://www.pgln.gov.br</a>

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:45:49 do dia 20/08/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 16/02/2021. Código de controle da certidão: 7E42.6E57.E95C.4A49

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Divida Ativa do Estado de São Paulo

CRPJ / IE: 18.916.042/0001-32

1651

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Divida Ativa de responsabilidade do estabelectros matriz/filial acima identificado.

Certidão nº

20080122435-51

Data e hora da emissão

20/08/2020 11 22 40

Validade

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade do situa www.pfe.fazenda.sp.gov.br



ESTADO DO PARANÁ

Bandeirantes, 03 de Novembro de 2020.

Ilmo. Sr.
ANTONIO CARLOS ZANARDO
Secretário da Administração

Encaminho-lhe para que direcione ao setor competente, documentação necessária para formalizar processo de ADITIVO DE VALOR DE R\$107.296,88 (cento e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos) equivalente a 49,47592497% para o contrato nº 196/2020 do processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS 03/2020 – PMB -CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, conforme termo de referência anexo.

Atenciosamente,

REGINA CELIA AMARAL FABRIS Diretora da Divisão de Compras



ESTADO DO PARANÁ

Bandeirantes, 03 de Novembro de 2020.

Venho pelo presente, solicitar de Vossa Excelência a autorização para a instauração de procedimento de ADITIVO DE VALOR DE R\$107.296,88 (cento e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos ) equivalente a 49,47592497% para o contrato nº 196/2020 do processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS 03/2020 — PMB - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, conforme termo de referência anexo.

Esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, reitero meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS ZANARDO Secretário Municipal de Administração

Exmo. Sr. Lino Martins Prefeito Municipal Bandeirantes – Paraná



ESTADO DO PARANÁ

Bandeirantes, 03 de Novembro de 2020.

Autorizo pleiteado, devendo, entretanto, o presente processo preencher os trâmites exigidos por lei.

OBJETO: ADITIVO DE VALOR DE R\$107.296,88 (cento e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos) equivalente a 49,47592497% para o contrato nº TOMADA DE PREÇOS 03/2020 - PMB -196/2020 do processo licitatório: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, conforme termo de referência anexo.

#### Encaminhe-se a:

- Departamento de Contabilidade para informação dos recursos orçamentários correspondentes;
  - 2. Comissão Permanente de Licitação para providências cabíveis ao caso;
  - 3. Assessoria Jurídica para parecer quanto a aditivo pleiteado;
- 11: 4. Devolva-se para a Comissão Permanente de Licitação para sequência do processo.

LINO MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ

#### CONTABILIDADE

CANDEL

Bandeirantes, 05 de novembro de 2020.

Prezado Senhor:

Através do presente, venho informar que existe dotação examentária para execução do aditivo de valor de R\$ 107.296,88 para a Prestação de Serviço de Reforma dos Telhados das Escolas Municipais Moacyr Castanho e Zulmira de Albuquerque e Centro de Educação Infantil Rotary – Contrato nº 196/2020.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para apresentar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Jaciani Carolina Milani Della Mura Contadora

Ao Secretário da Administração

Antônio Carlos Zanardo



ESTADO DO PARAN

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO-Nº 196/2020 - PMB TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E A EMPRESA EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Centro na cidade de Bandeirantes. Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Lino Martins, residente e domiciliado nesta aidade, portador da Cédula de Identidade nº 4.791.908-8, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do raná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 107.504.529-00, ora denominado CONTRATANTE e a empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME estabelecido na Rua Moisés Guglielmetti 445, Vila Volga, CEP. 19.970-000 na cidade de Palmital, Estado de São Paulo. Inscrito no CNPJ sob nº 18.916.042/0001-32, neste ato representada por seu Proprietário o Senhor Eder Francisco Polcelli Junior, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 357.490.708-75 e da cédula de identidade RG nº 40.864.930-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem: CLAUSULA PRIMEIRA

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, aditado em 14 de outubro de 2020, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUOUEROUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, e em atendimento ao oficio s/nº de 03 de novembro de 2020 do Secretário de Administração desta municipalidade, com fundamento no §1º do Art. 65 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide:

- ADITAR o contrato em 49,48%(quarenta e nove inteiros e quarenta e oito centésimos por cento), aproximadamente R\$ 107.296,88 (cento e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), totalizando o valor do ntrato em R\$ 324.163,73 (trezentos e vinte e quatro mil, cento e sessenta e três reais e setenta e três centavos) aproximadamente.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo permanecem

Bandeirantes PR, 06 de novembro de 2020.

inalteradas.

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES

Lino Martins CONTRATANTE EMR.CONSTRUTORA EIRELI-ME

Eder Francisco Polcelli Junior

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Marcos de Moraes CPF: 590505607-97

ntônio Donzetti de Souza CVF:/673.245.259-20

Rua Frei Rafael Proner 1457 Cx. Postal 281-CEP 86.360-000-Tel: 3542-4525- E-mail licitacao a nunde irantes guy for h-CNPJ 76.23\$.753/0001-48





#### ESTADO DO PARANÁ



CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DE BANDEIRANTES(PR)

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS PARA A <u>S</u>ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANDEIRATES-PR

→BJETIVO: -ADITAR o contrato em 49,48%(quarenta e nove inteiros e quarenta e oito centésimos por cento), aproximadamente R\$ 107.296,88 (cento e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), passando o valor do contrato de R\$ 324.163,73 (trezentos e vinte e quatro mil, cento e sessenta e três reais e setenta e três centavos) aproximadamente.

Bandeirantes PR, 06 de novembro de 2020.

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES
Lino Martins

EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME
Eder Francisco Polcelli Junior
CONTRATADA



1417

PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (TRÉS) MESES, a contar da data da assinatura deste terrari-

Bandemantes, 04 de novembro de 2020.

Prefeitura Municipal de Bandeirantes LINO MARTINS Prefeito Municipal



Carlos Alberto Schundt – ME EARLOS ALBERTO SCHIMIDT Administrador

EXTRATO DO CONTRATO № 286/2020- PMB DISPENSA DE LICITAÇÃO № 97/2020-PMB

CONTRATANTE. MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ.

CONTRATADA: SERRANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOLARE-PLACA AXF0868, VOLARE-PLACA AYQ4410, RENAUT MASTER-PLACA BBID249, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE DIVERSAS SECRETARIAS

VALOR: R\$ 4,264,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais).

PRAZO DE EXFCUÇÃO: 03 (TRÊS) MESES, a contar da data da assinatura deste termo.

PRAZO DE VIGENCIA: 03 (TRÈS) MESES, a contar da data da assinatura deste termo

Bandeirantes (i) de novembro de 2020.

Pretentira Municipal de Bandeirantes LINO MARTINS Prefeito Municipal

Serranodistribuidora de Auto Peças LTDA MAURO SERRANO Administrador

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2020-PMB

TOMADA DE PRECO Nº 03/2020 - PMB

CONTRATANTE Municipio de Bandeirantes, Estado do Paraná CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DE BANDEIRANTES(PR)

OBJETO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANDEIRATES-PR

OBJETIVO: ADITAR jo contrato em 49.48% (quarenta e nove interios e quarenta e oto centesimos por cento), aproximadamente RS 107.290.88 (cento); sere mel diizentos e noventa e seis reais e oftenta e otro centaves), passando o valor do contrato de RS 324.163.23 (trezentos e vonte e quatro mil, cento e sessenta e três reais e setenta e três centavos) aproximadamente.

Bandeiranies PR, 06 de novembro de 2020.

Pretettura Municipal de Bandeirantes LINO MARTINS Pretetto Municipal

EMR Constitutora EIRELI-ME EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR Contratada

> Publicado por: João Roberto Cosmo Código Identificador:38764894

#### ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO RELATÓRIO DE GESTÃO - 5° BIMESTRE DE 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO 5° BIMESTRE DE 2020

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O presente relatório tem como objetivo avaliar as informações repassadas pelas entidades/serviços quanto aos atendimentos e o trabalho desenvolvidos no 5º bimestre SETEMBRO/OUTUBRO de 2020

#### ENTIDADES/SERVIÇOS

CASA LAR/CIALJ:

Manutenção geral da Casa Lar e Centro Interprofissional de Apoio à Infância e Juventude, bem como, pagamento dos técnicos que atendem os dois equipamentos (01 Pedagoga, 01 Psicóloga, 01 Assistente Social, 01 motorista e 02 mães social).

Na Casa Lar, neste bimestre estão acolhidas 02 criança e 01 adolescente.

No Centro Interprofissional de Apoio à Infância e Juventude - CIAIJ, estão sendo atendidos adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa, acompanhamento das famílias, visitas domiciliares, demandas e denúncias envolvendo violação de direitos das crianças e adolescentes, solicitados pelo Ministério Publico, Poder Judiciário, Conselho Tutelar e Delegacia.

PROGRAMA CRESCER EM FÁMILIA - deliberação 055/2016. Aquisição de material de consumo (alimentação, limpeza e higiene)

JOSÉ SERGIO APARECIDO MILJOSSI Secretária Municipal de Ação Social

> Publicado por: Gislaine Cristina Viveiros Serino Código Identificador: E9B25F6A

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO RESOLUÇÃO 010/2020 - CMDCA

RESOLUÇÃO 010/2020 - CMDCA

Sumula: Aprova Relatório de Gestão 5º Bimestre — SETEMBRO/OUTUBRO — 2020 do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barbosa Ferraz — CMDCA, no uso das atribuições estabelecidas na Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), lei municipal nº 2050/2013 de 01 de janeiro de 2013, e:

CONSIDERANDO a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barbosa Ferraz - CMDCA realizada através de mídia social (grupo WhatsApp) realizada em 06 de novembro de 2020.

#### RESOLVE:

Art. 1°- Aprova Relatório de Gestão 5º Bimestre - Setembro/Outubro - 2020 do Fundo Municipal dos Díreitos da Criança e do Adolescente. Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Barbosa Ferraz, 09 de novembro de 2020

VIVIAN REZENDE DA SILVA CAPEL

Presidente do Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente



### ESTADO DO PARANÁ

Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0004815/2020

Número do processo:

0004815/2020

Solicitação:

45 - Requerimentos Diversos

Número do documento:

Requerente:

4659 - RENATO APARECIDO CHAGAS MAZZINI

Celular: (44) 99102-8496

Em trámite: Não

Previsto para: 18/01/2021 15:05

Beneficiário:

Endereço:

Nº 16 - 87710-400

Complemento:

Loteamento:

Condomínio:

Telefone:

E-mail:

Local da protocolização: 002.006.000 - Protocolo

Localização atual:

002.006.000 - Protocolo

Org. de destino:

Protocolado por:

Protocolado em:

Protocolo

Não analisado

18/12/2020 15:06

Súmula: Observação:

Situação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Número único: 922.2TV.4C4-87

Número do protocolo: 13458

CPF/CNPJ do requerente: 060.585.679-63

CPF/CNPJ do beneficiário:

Bairro:

Município: Paranaval - PR

Fax:

Notificado por: E-mail

Atualmente com: Protocolo

Concluido em:

Procedencia: Externa

Prioridade: Normal

MEMORANDO Nº 140/2020

Protocolo (Protocolado por)

RENATO APARECIDÓ CHAGAS MAZZINI

(Requerente)

Hora: 15:05:23

Oficio nº 24/2020



À Secretaria Municipal de Obras de Bandeirantes

Assunto: Aditivo de prazo

Obra: Reforma dos Telhados da Escola Municipal Moacyr Castanho

Prezado:

#### SOLICITAÇÃO

NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 82.564.832/0001-03, com sede na rua José das Neves, 171, Jardim Pacaembu, Londrina-PR. CEP 86.079-200, neste ato representada por seu CEZARINO BATISTA REZENDE NETTO, brasileiro, portador do RG nº 3.101.013-6/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 363.739.239-91, nascido em 03/11/1961, residente e domiciliado na cidade de Londrina/PR, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, por meio do presente oficio requerer um aditivo de prazo pelos fatos e fundamentos a seguir:

- 1- Dificuldade na aquisição de materiais
- 2- Redução de mão de obra em decorrência do COVID-19

Tais acontecimentos inevitavelmente ensejaram na prejudicialidade da continuidade da execução conforme cronograma e conforme prazo estabelecido em contrato, ao qual, por meio de termo aditivo demonstrar-se-á abaixo razoável o acrescimo de prazo para a execução da obra.

#### 1 - Da dificuldade da aquisição e entrega de materiais:

Como perfaz-se de conhecimento notório, a pandemia do COVID-19 afeta não somente a comercialização de produtos no âmbito estético, de vestimentas ou outros tipos de serviços, mas inclui também os fornecedores de materiais de construção, contribuindo diretamente no estoque reduzido ou até mesmo a falta de material em âmbito nacional, tornando dificultoso a continuidade da prestação do serviço.

Existem ainda reportagens relacionadas a inúmeras outras regiões do pais, ao qual passam por situações semelhantes, observa-se a região de São José do Rio Preto e Araçatuba,

## NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA CA

que são locais similares, datado de 11/08/2020, disponível em < https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/mercado-imobiliario-do-interior/noticia/2020/08/11/com-alt-procura-lojas-registram-falta-de-materiais-para-construcao-durante-pandemia-em-itapetininga.ghtml> acesso em 17 de dezembro de 2020:

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E ARAÇATUBA OR

MERCADO

1280

## Com alta procura, lojas registram falta de materiais para construção durante pandemia em ltapetininga

De acordo com diretor comercial, setor da construção civil não foi paralisado durante a pandemia e segue procurado porque é considerado um dos principais pilares da economía.

Por TV TEM 11/08/2010 09/55 Abstracts to 3 serranes

Fi y o m o

Com relação a região de Pelotas-RS, os mesmos problemas persistem, conforme narrado em 10/07/2020, disponível em em < <a href="https://www.diariopopular.com.br/economia/falta-de-materiais-de-construcao-afeta-obras-152683/">https://www.diariopopular.com.br/economia/falta-de-materiais-de-construcao-afeta-obras-152683/</a> acesso em 17 de dezembro de 2020.

## NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA



Escasses

### Falta de materiais de construção afeta obras Aumento da nemanda, em nível nazional, trouxe a faita de insumos a comercios que atendem a construção civio



Por Maria da Graça Marques graca@dianopopular.com.br

No més de junho, o setor da construção civil começou a da: sinals de retomada das atividades. Em muitas cidades, lojas estão autorizadas a abrir, mesmo com restrições de horarios de atendimentos, como em Pelotas, e obras antes paradas voltam a avançar. Mas diante do ritmo ainda lento da industria que produz os materiais de construção, o aumento da demanda, em nivel nacional, trouve a falta de alguns insumos aus comércios desse segmento.

Eu posso apontar três produtos que estão em faita. Tipolo cimento e telha. Eu atribuo isso a redução dos funcionarios



No estado de Maceió- AL, mesma situação conforme detalhado pelo jornal Gazeta, em 05/08/2020, disponível em < https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/08/pandemiamateriais-de-construcao-comecam-a-faltar-e-sofrem-aumento-de-preco 112019.php)> acesso em 17 de dezembro de 2020. Nota-se:

## Pandemia: Materiais de construção começam a faltar e sofrem aumento de preço

Alguns donos de depósito têm se sujeitado a comprar mercadorias em outros estados para dar conta da demanda

A For Marcos Rosingues | Pertal Gazetaneb.com - 2011/03/2010 15/14/

Na região centro-oeste, mais especificamente em Campo Grande-MS (disponível em < https://www.radiowebms.com.br/2020/07/14/mercado-da-construção-civil-melhora-e-faltamaterial-em-loia/> acesso em 17 de dezembro de 2020):



Inicio

Institucional »

Noticias >

Auritos

Videos

Contato

Ouça: Mercado da construção Civil melhora e falta material em loja

4 de ju ho de 2020











Ressalta-se que a pandemia por si só acarreta danos sociais que só poderão ser recuperados a médio e longo prazo, assim como o impacto e o prejuízo causado no ramo da construção civil, em que a Contratada atua com expertise. Neste prisma, o ramo da construção que apresentava avanços consideráveis de retomada, sofre novo contragolpe pela falta de materiais de construção, aferindo prejuízos ao setor como um todo, como revela a reportagem feita pela revista Exame, disponível em <a href="https://exame.abril.com.br/mercados/pandemia-pega-setor-de-construção-no-contrape/">https://exame.abril.com.br/mercados/pandemia-pega-setor-de-construção-no-contrape/</a> acesso em 17 de dezembro de 2020.

Destarte as afirmações elencadas pelas inúmeras reportagens supracitadas e disponibilizadas para o acesso, é pertinente observar e destacar as mesmas condições à contratada, ao qual, é possível vislumbrar a mesma situação quanto a falta de materiais e o atraso na entrega, representando prejuízo na execução da obra como um todo, uma vez que estão ausentes materias primas para a execução de piso cerâmico e forro PVC, que até o momento não possuem previsão de entrega, além dos demais materiais com ampla utilização no canteiro de obras.

Diante da falta de produtos disponíveis no mercado, a contratada a fim de cumprir com suas obrigações passou dias cotando materiais em locais diversos de seus fornecedores e em locais distantes, afetando assim o deslinde da obra, o que pode vir a ensejar na impossibildiade de cumprimento da execução dentro do prazo pactuado, o que demonstra a necessidade da aditivação do prazo da obra.

#### 1- Do quadro reduzido de funcionários:

Durante a execução de serviços junto ao canteiro de obras, ao qual ainda se encontra em vigência contratual, ocorreram inúmeros outros fatores supervenientes em decorrência da COVID-19.

### NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Tal evento que se iniciou em território chinés, cruzou fronteiras e abarcou brasileiras representa um sério risco á saúde populacional brasileira e mundial, sendo inclusiv em data de 11 de março de 2020 declarada pandemia pela Organização Mundial de Saúd.

Como método de reduzir o contágio e permitir com que o Sistema Unico de Sacde suporte as vítimas e contaminados, atendendo de modo eficiente, foram atribuídas algumas medidas de prevenção, como por exemplo o uso de máscaras, evitar aglomerações, higienização das mãos e objetos e aos que pertencem ao grupo de risco, evitar sair de casa, cumprir o distanciamento social e o isolamento.

Neste contexto, fazem parte do grupo de risco pessoas que possuem:

- Idade igual ou superior a 65 anos:
- Doenças crônicas (cardiovasculares, diabetes, hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica);
- Diagnosticados com câncer há menos de 5 anos;
- Fazem diálise ou possuem doenças renais crônicas;
- Obesidade:
- Asma moderada ou grave;
- Tabagismo.

Desde a assinatura dos decretos de suspensão de atividades, tais empregados que estavam em isolamento pelo fato de pertencerem ao grupo de risco não compareceram ao canteiro de obras pelos argumentos acima expostos, ao qual, tiveram seu retorno gradativo e acrescida a dificuldade expressiva quanto a entrega de materiais tendo em vista o fechamento de fornecedores de materiais de construção e a baixa produção com relação a demanda dos materiais, como pisos cerâmicos e Forros PVC, há diretamente o prejuízo adequado da obra, pela atuação em um ritmo menor de trabalho, representando assim outro fator imprevisível e que representa uma questão de saúde pública.

Noutro ponto, mesmo com a retomada das atividades da construção civil, a Contratada seguindo estritamente as normas de vigilância sanitária e de saúde, objetivando a prevenção e a menor dissipação pandêmica, afastou e afasta de modo recorrente funcionários que possuíam e possuem sintomas similares ao da COVID-19, pelo prazo recomendado de 15 días, estes infectados ou não, uma vez que tal período corresponde ao tempo de incubação e detecção do vírus Sars-CoV-2, tendo assim menor mão de obra à disposição para a execução dos serviços.

Em corroboração a eventual paralisação temporária e retomada com diversas restrições e observações de saúde além das que se restam inerentes às atividades laborativas de execução contratual, torna-se impreterível a aditivação do contrato está engajada na imperatividade do Art. 57, §1°. V da Lei de licitações, uma vez que o impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

Ao compasso em que ocorreram os impedimentos da construção civil em âmbito municipal, ocorreu-se inclusive em âmbito estadual e nacional, ao ponto em que por determinados

dias, mediante decretos em esferas municipais, estaduais e nacional respectivamente, a Contratada viu-se impedida de exercer e executar o contrato de forma direta e indireta e ainda sofre com os afastamentos de funcionários que apresentam qualquer tipo de sintoma de relacionado ao COVID-19, sendo translúcido o entendimento acerca da aditivação contratual e da não aplicação de sanções administrativas à empresa Norma Construções Civis Ltda, tendo em vista as peculiaridades e as dificuldades vividas pela construção civil atualmente.



#### DO DIREITO

#### 2- Teoria Da Imprevisão

Tais fatos supracitados adequam-se pontualmente ao quadro articulado pelo Art. 57, §1°. 11 e V da Lei n° 8.666/93, uma vez que, tais acontecimentos, somados e ocorrendo de maneira simultánea implicam inevitavelmente no atraso do período e no impacto ao cumprimento da obrigação da contratada dentro do prazo estipulado, o que implica no deferimento do respectivo aditivo contratual. Nota-se o referido artigo:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

 II - Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; GRIFO NOSSO

Observa-se que o contrato em si estipula os preceitos delimitados pelo Art. 57 da Lei 8.666/93, ao qual torna legalmente aplicável e justificável os fatos elucidados anteriormente. Todos fogem da compreensão abrangida pela responsabilidade civil da Contratada, não caracterizando nenhum tipo de cometimento de ato passivo de penalidade e implicando no deferimento do aditivo contratual em 180 (cento e oitenta) dias.

#### **DOS PEDIDOS**

Neste prisma, em caso de inobservância das condições contratuais, uma vez que estabelecidas e balizadas pela boa-fé contratual, à contratada, vem por meio deste, com fulcro no Art. 57, §1°. Il e V da Lei nº 8.666/93. REQUERER a análise e deferimento do termo aditivo, acrescendo assim o prazo de execução da obra de Reforma dos Telhados da Escola Municipal Moacyr Castanho em Bandeirantes/PR, em 180 (cento e oitenta) dias.

N. Termos;

P. e E. Deferimento.

Londrina-PR, 17 de dezembro de 2020.

NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

CANCELADO

CAMEELADO

1400

CEZARINO BATISTA REZENDE NETTO

Sócio-administrador

Jonathan Nasser Regioli OAB/PR n° 79.075

# PANISCIPALITY

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 197/2020 – PMB TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020PMB

SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E A EMPRESA NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES. Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner nº 1457 – Centro na cidade de Bandeirantes. Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Lino Martins, residente e domiciliado nesta inlade, portador da Cédula de Identidade nº 4.791.908-8, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do CONTRATANTE e a empresa NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP estabelecido na Rua José das Neves 171, Jardim Pacaembu, CEP. 86.079-200, na cidade de Londrina, Estado do Paraná. Inscrito no CNPJ sob nº 82.564.832/0001-03, neste ato representada por seu Sócio/Administrador o Senhor Cezarino Batista Rezende Netto, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 363.739.239-91 e da cédula de identidade RG nº 3.101.013-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

#### CLAUSULA PRIMEIRA

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR e em atendimento ao oficio s/nº de 03 de novembro de 2020 do Secretário de Administração desta municipalidade, com fundamento no §1º do Art. 65 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide:

ADITAR o contrato em 49,69%(quarenta e nove inteiros e sessenta e nove centésimos por cento), aproximadamente \$ 208,593,50 (duzentos e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) totalizando o valor do contrato em R\$ 628,414,00 (seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quatorze reais) aproximadamente. CLÂUSULA SEGUNDA

andemantes PR, 06 de novembro de 2020:

As demais clausulas do contrato originario, não atingidas por este Termo permanecem

inalteradas.

wy

NICIPIO DE BANDEIRANTES

Line Martins
CONTRATANTE

ORMA CONSTRUCTO

STRUCCES CIVIS LTDAY EPP

Cezarino Batista Rezende Net o

CONTRATADA

TESTEMUNHAS!

Cibele Gusmão Fontolan da Silva

CFF: 004.594.549-78

Marco Moraes CPF: 570.505,609-97

Rua Frei Rathel Proner, 1457-Cx 1 raj 281-CEP 86.360-000-Tel: 3542-4525- E-mail lignaciona/banderrantes.nov.pr.br-CNPJ 76.235.753/0001-48



ESTADO DO PARANA

#### EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 197/2020-PMB TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE PLBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

FINALIDADE: ADITAR o contrato em 49,69%(quarenta e nove inteiros e sessenta e nove centésimos por cento). aproximadamente R\$ 208.593,50 (duzentos e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) totalizando o valor do contrato em R\$ 628.414,00 (seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quatorze reais) aproximadamente.

Bandeirantes PR. 06 de novembro de 2020.

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES

Ling Martins CONTRATANTE Cezarino Batista Rezende Netto

CONTRATADA

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por: Joice Daiana Bora Código Identificador:DB52B1FE

#### ADMINISTRAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43/2020

RATIFICO a presente contratação por dispensa de licitação, na forma do artigo 24, Inciso II e XVII, da Lei nº 8.666, de 1993, com introduzidas posteriormente. fundamentado informações exaradas no presente processo, bem como ADJUDICO à empresa RODOPARANA IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 97.467.856/0001-03, com sede à Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira Nº 3545, Cidade Industrial, Curitiba - PR, o objeto do presente procedimento, referente ao fornecimento de peças e componentes para revisão no período de garantia técnica da máquina rodoviária RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ADV TBCF, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras desta municipalidade, no valor total de até R\$ 4.290.00 (quatro mil duzentos e noventa reais), com prazo de execução de até 15 (quinze) dias e de vigência de até 30 (trinta) dias, assim como autorizo a contratação.

A despesa correrá por conta da dotação orçamentária nº 06.001.04.122.0002-2027-3.3.90.30.39.99.000; 06.001.04.122.0002-2027-3.3.90.39.19.00.000.

Balsa Nova, 13 de novembro de 2020.

LUIZ CLAUDIO COSTA Prefeito Municipal

> Publicado por: Joice Daiana Bora Código Identificador:8ADB931A

#### ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 12.561/2020

Portaria 12.561/2020

LINO MARTINS. Prefeito Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e cendo em vista a aprovação em concurso 001/2017, homologado pelo decreto 3074/2018 de 22/02/2018, publicado no Jornal Folha do Norte na edição 879 do dia 24/02/2018

Resolve:

NOMEAR, a partir de 13 de Novembro do corrente ano, HYGINO ANTONIO CASTANHO, em cargo de provimento efetivo de "Médico Clínico Geral 20 horas" no quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Bandeirantes.

Edificio da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estudo do Paraná, em 12 de Novembro de 2020.

LINO MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por: João Roberto Cosmo Código Identificador:EAGB3CE9

GABINETE DO PREFEITO AUTORIZAÇÃO 87

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 300/2020-PMB

PREGÃO ELETRÔNICO № 29/2020-PMB processo ADMINISTRATIVO № 159/2020-PM

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO

DO PARANÁ CONTRATADA: LUZ LE

CONTRATADA: LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

VALOR: R\$ 22.864,00 (vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais)

DOTAÇÃO:

SECRETARIA: Administração; DEPESA FONTE: 0250-507; DOTAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMATICA: 2000104122040420133390300000, DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONSUMO

PRAZO DE FORNECIMENTO: 07 (sete) días úteis após solicitação e recebimento da nota de empenho

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (hum) mês após o término do prazo de execução.

Bandeirantes-PR, 10 de novembro de 2020.

Município de Bandeirantes LINO MARTINS Prefeito Municipal

Luz Led Industria e Comércio LTDA - ME JO ANA APARECIDA MORAES FULANETTI Procuradora

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 36/2020 – PMB

O Município de Bandeirantes-PR, torna público que às 09h00 horas do dia 02/12/2020, no portal de compras do governo federal www.comprasnet.gov.br , realizará a licitação na modalidade em referência, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRIORITARIAMENTE RICOS EM PROTEÍNAS, VISANDO ATENDER PESSOAS IDOSAS E OS DEFICIENTES E SUAS FAMÍLIAS, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA 369 DE 20 DE ABRIL DE 2020 EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) JUNTO Â ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR. A retirada do edital poderá ser feita nos sítios eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e ou www.bandeirantes.pr.gov.br e também no departamento de Licitações da Prefeitura.

Bandeirantes, 13 de novembro de 2020

ANTONIO CARLOS ZANARDO Secretário de Administração

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 197/2020-PMB

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR-FINALIDADE: ADITAR o contrato em 49,69% (quarenta e nove inteiros e sessenta e nove centésimos por cento), aproximadamente R\$ 208.593.50 (duzentos e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) totalizando o valor do contrato em R\$ 628.414,00 (seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quatorze reais) aproximadamente.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASACIE

#### Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Memorando nº 140/2020

Bandeirantes - PR, 18 de Dezembro de 2020.

Assunto: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

Obra: REFORMA TELHADO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTARY

Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB

Contrato: 195 / 2020 - PMB

Solicitamos a V. S.ª. que sejam realizados os procedimentos administrativos quanto ao pedido de aditivo de prazo de 60 dias para a execução da obra e 120 dias para a vigência do contrato, contados a partir do término de cada um, referente ao contrato celebrado entre o contratante Município de Bandeirantes-PR e a contratada A. J. VALENTIM & CIA TLDA, CNPJ: 22.860.957/0001-40, para a conclusão da obra referente ao objeto pactuado neste contrato.

#### Em anexo encontra-se:

- Solicitação de aditivo de prazo da contratada.
- Justificativa técnica.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.

RENATO A. CHAGAS MAZZINI

Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2 Fiscal de Contratos de Obras Públicas MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE

Arquiteta e Urbanista CAU/BR N°A15478-4 Secretária de Obras e Desenvolvimento

Urbano

Ilmo. Sr.

ANTONIO CARLOS ZANARDO

M.D. Secretário Municipal de Administração

Nesta.

1290 CANCEL ADO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Assunto: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

Obra: REFORMA TELHADO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTARY

Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB

Contrato: 195 / 2020 - PMB

#### JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O tempo de 120 dias a ser aditivado se faz necessário visto que durante a execução da obra foram necessários acrescentar serviços de caráter indispensável na qual não foram incluidos na planilha orçamentária inicial e que se fazem necessários para dar continuidade à execução. Devido a isso, houve atraso na execução, visto que a obra teve quer ser pausada, já que um novo planejamento de serviços, projeto e orçamento teve de ser desenvolvido. Além dos serviços necessários, a obra sofreu atraso devido a situação pandêmica que o mundo encontra-se atualmente, ocorrendo atraso na fabricação e entrega dos materiais previstos para serem instalados na obra.

Bandeirantes – PR, 18 de Dezembro de 2020.

RENATO A. CHAGAS MAZZINI

Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2

Denate Ml Moszem

Fiscal de Contratos de Obras Públicas

MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE Arquiteta e Urbanista CAU/BR N°A15478-4 Secretária de Obras e Desenvolvimento

Urbano





#### A.J. VALENTIM E CIA LTDA - ME

CNPJ:22.860.957/0001-40 - IE 90787870-80 RUA TIRADENTES 810, Vila Nova — PITANGA-PR FONE 042-99832-5940 - 042- 98417-6973

À Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Bandeirantes

Venho através deste solicitar aditivo de prazo para finalizar a obra, cujo objeto é; Reforma dos Telhados das Escolas Municipais Moacyr Castanho, Zumira de Albuquerque e Centro de Educação infantil Rotary de Municipio de Bandeirantes-PR, Tomada de Preços Nº03/2020, Processo Administrativo Nº 195/2020, Essa solicitação refere-se a serviços adicionais solicitado pela administração. Portanto solicito 120 (cento e vinte) dias de prazo, essa é a justificativa.

Pitanga-PR 18 de Dezembro de 2020

Antonio Jefersson Valentim Sócio- administrador

CPF: 033.042.709-14

22.860.95710001.40 A. J. VALENTIME

A. J. CIA. LTDA.

CRUE TITE SERVED. B. 10. CENTO

RUE TITE SERVED. B. 10. P. 17 A. N. G. A. P. R. J.

CEP 85200.000 - P. 17 A. N. G. A. P. R. J.

CEP 85200.000 - P. 17 A. N. G. A. P. R. J.



#### ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0004847/2020

Número do processo:

0004847/2020

Solicitação:

45 - Requerimentos Diversos

Número do documento:

Requerente:

4659 - RENATO APARECIDO CHAGAS MAZZINI

Celular: (44) 99102-8496

Em trâmite: Não

Previsto para: 22/01/2021 16:29

Beneficiário:

Endereço:

Nº 16 - 87710-400

Complemento:

Loteamento:

Condomínio:

Telefone:

E-mail:

Local da protocolização: 002.006.000 - Protocolo

Localização atual:

002.006.000 - Protocolo

Org. de destino:

Protocolado por:

Protocolado em:

Protocolo

Não analisado

22/12/2020 16:30

Súmula:

MEMORANDO N° 94/2020

Observação:

Situação:

Número único: 807.T64.I64-9U

Data: 22/1/2/2020

Número do protocolo: 13490

CPF/CNPJ do requerente: 060.585.679-63

CPF/CNPJ do beneficiário:

Bairro:

Município: Paranavai - PR

Fax:

Notificado por: E-mail

Atualmente com: Protocolo

Procedência: Externa

Prioridade: Normal

Concluido em:

Protocolo (Protocolado, por)

RENATO APARECIDÓ CHAGAS MAZZINI

(Requerente)

Hora: 16:29:01

1603 CANCELADO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASANCE

Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Memorando nº 94/2020

Bandeirantes - PR. 18 de Dezembro de 2020.

Assunto: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL Obra: REFORMA TELHADO ESCOLA PREFEITO MOACYR CASTANHO

Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB

Solicitamos a V. S.ª. que sejam realizados os procedimentos administrativos quanto ao pedido de aditivo de prazo de 180 dias para a execução da obra e 180 dias para a vigência do contrato, contados a partir do término de cada um, referente ao contrato celebrado entre o contratante Municipio de Bandeirantes-PR e a contratada NORMA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, CNPJ: 82.564.832/0001-03, para a conclusão da obra referente ao objeto pactuado neste contrato.

#### Em anexo encontra-se:

- Solicitação de aditivo de prazo da contratada;
- Justificativa tècnica.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.

RENATO A. CHAGAS MAZZINI

Donofe Al Mass

Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2 Fiscal de Contratos de Obras Públicas

Ilmo. Sr.
ANTONIO CARLOS ZANARDO
M.D. Secretário Municipal de Administração
Nesta.





### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ

Bandeirantes, 18 de Dezembro de 2020

Direciono ao setor competente a documentação necessária para formalizar processo de ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, SENDO ESTE ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB - CONTRATOS Nº 196/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

Atenciosamente.

ANTONIO CARLOS ZANARDO

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



#### ESTADO DO PARANÁ



Bandeirantes, 18 de Dezembro de 2020.



Venho pelo presente, solicitar de Vossa Excelência a autorização para a instauração de procedimento de ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, SENDO ESTE ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – PMB – CONTRATOS Nº 196/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO..

Esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, reitero meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS ZANARDO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Exmo. Sr.
Lino Martins
Prefeito Munic

Prefeito Municipal

Bandeirantes - Paraná



#### ESTADO DO PARANÁ



Bandeirantes, 18 de Dezembro de 2020.

Ilmo. Sr.

ANTONIO CARLOS ZANARDO

Secretário da Administração

Encaminho-lhe para que direcione ao setor competente a documentação necessária para formalizar processo de: ADITIVO DE PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA EXECUÇÃO DA OBRA E ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DE CADA UM, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – PMB – CONTRATO Nº 197/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, conforme termo de referência anexo.

Atenciosamente,

REGINA CELIA AMARAL FABRIS DIRETORA DA DIVISÃO DE COMPRAS



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASANCE

Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Assunto: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL Obra: REFORMA TELHADO DA ESCOLA PREFEITO MOACYR CASTANHO

Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB

Contrato: 197 / 2020 - PMB

#### JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O tempo de 180 dias a ser aditivado se faz necessário visto que durante a execução da obra foram necessários acrescentar serviços de caráter indispensável na qual não foram incluidos na planilha orçamentária e que se fazem necessários para dar continuidade à execução. Devido a isso, houve atraso na execução, visto que a obra teve quer ser pausada, já que um novo planejamento de serviços, projeto e orçamento teve de ser desenvolvido. Além dos serviços necessários, a obra sofreu atraso devido a situação pandêmica que o mundo encontra-se atualmente, ocorrendo atraso na fabricação e entrega dos materiais previstos para serem instalados na obra devido a falta de insumo nas indústrias.

Bandeirantes – PR, 18 de Dezembro de 2020.

RENATO A. CHAGAS MAZZINI

Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2 Fiscal de Contratos de Obras Públicas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ ESTADO DO PARANÁ

Bandeirantes, 18 de Dezembro de 2020.

Autorizo pleiteado, devendo, entretanto, o presente processo preencher os trâmites exigidos por lei.

OBJETO: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, SENDO ESTE ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – PMB – CONTRATOS Nº 196/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

#### Encaminhe-se a:

- 1. Departamento de Contabilidade para informação dos recursos orçamentários correspondentes;
- 2. Comissão Permanente de Licitação para providências cabíveis ao caso;
- 3. Assessoria Jurídica para parecer quanto ao edital, no caso de licitação convencional:
- 4. Devolva-se para a Comissão Permanente de Licitação para sequência do processo.

LINO MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ

Bandeirantes, 18 de Dezembro de 2020.

Venho pelo presente, solicitar de Vossa Excelência a autorização para a instauração de procedimento para: ADITIVO DE PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA EXECUÇÃO DA OBRA E ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DE CADA UM, REFERENTE AO PROCESSO L!CITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – PMB – CONTRATO Nº 197/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, conforme termo de referência anexo.

Esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, reitero meus protestos de estima e consideração.

/ Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS ZANARDO

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Exmo. Sr. Lino Martins Prefeito Municipal Bandeirantes – Paraná



Bandeirantes, 18 de Dezembro de 2020.

Autorizo pleiteado, devendo, entretanto, o presente processo preencher os trâmites exigidos por lei.

OBJETO: ADITIVO DE PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA EXECUÇÃO DA OBRA E ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DE CADA UM, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB - CONTRATO Nº 197/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, conforme termo de referência anexo.

#### Encaminhe-se a:

- 1. Comissão Permanente de Licitação para providências cabiveis ao caso;
- 2. Assessoria Jurídica para parecer quanto ao edital, no caso de licitação convencional;
- 3. Devolva-se para a Comissão Permanente de Licitação para sequência do processo.

LINO MÁRTINS PREFEITO MUNICIPAL



#### ESTADO DO PARANÁ

Bandeirantes, 18 de Dezembro de 2020.

1301

Pelo presente solicito ao setor competente documentação necessária para formalizar processo de: ADITIVO DE PRAZO DE 60 (SESSENTA DIAS) PARA EXECUÇÃO DA OBRA E ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 — PMB — CONTRATO Nº 195/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, conforme termo de referência em anexo.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS ZANARDO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



#### ESTADO DO PARANÁ

Bandeirantes, 18 de Dezembro de 2020.

Venho pelo presente, solicitar de Vossa Excelência a autorização para a instauração de procedimento para: ADITIVO DE PRAZO DE 60 (SESSENTA DIAS) PARA EXECUÇÃO DA OBRA E ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – PMB – CONTRATO Nº 195/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, conforme termo de referência em anexo.

Esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, reitero meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS LANARDO

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Exmo. Sr. Lino Martins Prefeito Municipal Bandeirantes – Paraná



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES.

ESTADO DO PARANÁ

Bandeirantes, 18 de Dezembro de 2020.

Autorizo pleiteado, devendo, entretanto, o presente processo preencher os trâmites exigidos por lei.

OBJETO: ADITIVO DE PRAZO DE 60 (SESSENTA DIAS) PARA EXECUÇÃO DA OBRA E ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 — PMB — CONTRATO Nº 195/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, conforme termo de referência em anexo.

### Encaminhe-se a:

- 1. Departamento de Contabilidade para informação dos recursos orçamentários correspondentes;
- 2. Comissão Permanente de Licitação para providências cabíveis ao caso;
- 3. Assessoria Jurídica para parecer quanto ao edital, no caso de licitação convencional;
- 4. Devolva-se para a Comissão Permanente de Licitação para sequência do processo.

LINO MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL





# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMR CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.916.042/0001-32 Certidão n°: 33675626/2020

Expedição: 18/12/2020, às 15:24:41

Validade: 15/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que EMR CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.916.042/0001-32, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).


Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imponii





# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

18.916.042/0001-32

Razão Social: EMR CONSTRUTORA EIRELI ME

Endereço:

RUA MOISES GUGLIELMETTI 445 / VILA VOLGA / PALMITAL / SP / 19970-

000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/12/2020 a 09/01/2021

Certificação Número: 2020121103142652633798

Informação obtida em 18/12/2020 15:27:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EMR CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 18.916.042/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 19:44:17 do dia 22/10/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 20/04/2021.

Código de controle da certidão: 0AC4.E1FC.5B22.9989 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA

CNPJ: 82.564.832/0001-03


Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:57:47 do dia 04/09/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 03/03/2021.

Código de controle da certidão: 3D9A.FF62.2139.39E0 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





### PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 82.564.832/0001-03 Certidão n°: 34549299/2020

Expedição: 23/12/2020, às 11:08:25

Validade: 20/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 82.564.832/0001-03, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.







# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

82.564.832/0001-03

Razão Social: NORMA CONSTRUCOES CIVIS LTDA

Endereço:

R JOSE DAS NEVES 171 / JARDIM PACAEMBU / LONDRINA / PR / 86079-

200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/12/2020 a 14/01/2021

Certificação Número: 2020121601263146222100

Informação obtida em 23/12/2020 11:09:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

22.860.957/0001-40

Razão Social: A J VALENTIM E CIA LTDA ME

Endereço: RUA TIRADENTES 810 / VILA NOVA / PITANGA / PR / 85200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/12/2020 a 08/01/2021

Certificação Número: 2020121004453958844130

Informação obtida em 18/12/2020 15:26:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. J. VALENTIM & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.860.957/0001-40 Certidão nº: 33675207/2020

Expedição: 18/12/2020, às 15:22:28

Validade: 15/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que A. J. VALENTIM & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 22.860.957/0001-40, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) días anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CANSELADO



# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A. J. VALENTIM & CIA LTDA

CNPJ: 22.860.957/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:30:39 do dia 13/10/2020 <hora e data de Brasilia>. Válida até 11/04/2021.

Código de controle da certidão: 143B.36D3.6F6F.2D57 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 195/2020-PMB TOMADA DE PRECOS Nº 03/2020-PMB

> PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA A. J. VALENTIM & CLI LTDA

O Manicipio de Bandeirantes, Estado do Parana, pessoa jurídica de direito público internocom sede na Rua Frei Ratael Proner nº 1457 - Centro na cidade de Bandeirantes. Estado do Parana, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sub o nº 76.235 753/0001-48, neste ató devidamente representada pelo Prefetto Municipal, em pieno exercicio de seu mandato e funções. Senhor Lino Martins, residente e domiciliado nesta cidade, pertador da Cédula de Identidade nº 4.791 908-8, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Parana e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministerio da Fazenda sob o nº 107 504 529-00, ora denominado CONTRATANTE e o A. J. VALENTIM & CIA LTDA estabelecida na Rua Tiradentes nº 810 centro, CEP, 85.200-000, na cidade de Pitanga, Estado do Parana, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministerio da Fazenda sob o nº 22.860.957/0001-40, neste ato representada por seu Socio Administrador o Senhor Antônio Jefersson Valentim, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 023 042 709-14 e da cedula de identidade RG nº 7.535.121-6 expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Estado do Parana, doravante designada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediame as cláusulas que seguem-

### CAUSULA PRIMEIRA

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, decorrente da TOMADA DE PRECOS Nº 03/2020-PMB, entre as purtes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR, em atendimento ao oficio sin de 18 de dezembro de 2020do Secretário de Administração desta momeipalidade e com fundamento no ne. Il do art. 57 da Le: 8.656/93, tendo em vista de razões de interesse público, o CONTRATANTE decide ADITAR o contrato PRORROGANDO o prazo de execução em ou (sessenta) días e o prazo de vigência em 120 (cento e vinte) dias

CLAUSIJI A SEGUNDA

As demais clausulas do contrato originario, não atingidas por este Termo permanecem

malteradas.

MUNICIPIO DE BAXDERCANTES-PR

Lino Martins

Marcos De Moraes

105/269-97

Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

Cibele G

M: 904.594.549-78

U António Jelersson Valentim

Socio Administrador

Bandeirantes-PR, 21 de dezembro de 2020.

CANGERADO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

# ESTADO DO PARANA

# EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADTITVO AO CONTRATO Nº 195/2020-

## TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-PMB

CONTRATANTE: Municipio de Bandefrantes. Estado do Parama

CONTRATADA: A. J. VALENTIM & CIA LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR

OBJETIVO: Prorrogar o prazo de execução em 60 (sessenta) dias e o prazo de vigência em 120 (cento e vinte) dias.

Bandeirantes-PR, 21 de dezembro de 2020

MUNICIPIO DE BAXDEIRANTES-PR

Lino Martins Prefeito Municipal

Antonio Jefersson Valentim

Sócio/Administrador

LINO MARTINS
Prefeito Municipal

Publicado por: João Roberto Cosmo Código Identificador:C6DF66D9

### GABINETE DO PREFEITO AUTORIZAÇÃO 122

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 195/2020-PMB

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná CONTRATADA: A. J. VALENTIM & CIA LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR OBJETIVO: Prorrogar o prazo de execução em 60 (sessenta) dias e o prazo de vigência em 120 (cento e vinte) dias.

Bandeirantes-PR, 21 de dezembro de 2020.

Municipio De Bandeirantes-PR LINO MARTINS Prefeito Municipal

A. J. Valentim & CIA LTDA ANTÔNIO JEFERSSON VALENTIM Sócio/Administrador

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 199/2020 - PMB
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020 - PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná CONTRATADA: FHS COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM, ETANOL HIDRATADO, ÓLEO DIESEL S500 (DIESEL S-500 PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO A SER ENTREGUE NA PEDREIRA MUNICIPAL) E ÓLEO DIESEL S10, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

OBJETIVO REAJUSTAR o valor do contrato nos itens: gasolina de R\$ 4,45 quatro reais e quarenta e cinco centavos) o litro, para R\$ 4,50 equivalente a 1,25%, e o óleo diesel pedreira s-500 de R\$ 3,70 (três reais e setenta centavos) o litro para R\$ 3,78 (três reais e setenta e oito centavos , equivalente a 2,19%, o óleo diesel s-500 de R\$ 3,56 (três reais e cinquenta e seis centavos) para R\$ 3,64 (três reais e sessenta e quatro centavos) equivalente a 2,19% e o óleo diesel \$10 de R\$ 3,79 (três reais e setenta e nove centavos) para R\$ 3,91 (três reais e noventa e um centavos). Perfazendo um total de R\$ 62,000,00 (sessenta e dois mil reais) sobre o saldo de litros remanescente do contrato.

Bandeirantes PR, 23 de dezembro de 2020

Prefettura Municipal De Dandeirantes
LINO MARTINS
Contrainte
HIS Condicto De Combustiveis LTDA
FARICIO HONORATO DA SILIVA
Contratada

EXTRATO DO CONTRATO № 313/2020- PMB DISPENSA DE LICITAÇÃO № 105/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ.

# ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

### GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 2.194/2020

### DECRETO nº 2.194/2020

**UNO MARTINS.** Prefeito Municipal de Bandeirantes, Estado do araná, no uso de suas atribuições legais,

### DECRETA

Art. 1º - De conformidade com o disposto na Lei nº 3.870/2019 (Orçamento), fica aberto no corrente exercício um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$-500.000,00 (quinhentos mil reais), no orçamento do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, para reforço da seguinte dotação orçamentária:

Art. 2º - Para produzir recursos ao crédito acima, será utilizado excesso de arrecadação apurado na fonte 000 recursos livres, nos termos II, §3º, do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64 de 17/03/1964.

Total R\$ 500.000,00

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edificio da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, em 28 de dezembro de 2020.



1310



# **ERRATA**

Na publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato 195/2020-PMB, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, no dia 29 de dezembro de 2020, Ano IX Nº 2168, Código Identificador: C6DF66D9, pelo Município de Bandeirantes-PR.

ONDE SE LÊ:

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO.

LEIA-SE

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

Bandeirantes-PR, 29 de dezembro de 2020.

Marcos de Moraes



### ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

### GABINETE DO PREFEITO **AUTORIZAÇÃO 123**

ERRATA

Na publicação do Extrato do Termo Aditivo ao Contrato 195/2020-PMB, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, no dia 29 de dezembro de 2020. Ano IX Nº 2168. Código Identificador: C6DF66D9, pelo Municipio de Bandeirantes-PR.

ONDE SE LÈ

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO. LEIA-SE

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO

Bandeirantes-PR, 29 de dezembro de 2020.

MARCOS DE MORAES Pregociro

TERMO DE LICITAÇÃO FRUSTRADA PREGÃO FLETRÔNICO 38/2020 - PMB

O Município de Bandeirantes estado do Paraná, através de seu Prefeito Municipal, torna público para conhecimento, que a licitação na modulidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 38/2020-PMB, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS BÁSICOS ORIUNDOS DO INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA TRANSPORTE SANITÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ QUE O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, FOI CONTEMPLADO CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº 596/2020. E MEMORANDO Nº SCAPS/32/2020, realizada em 29 de dezembro



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

# ESTADO DO PARANÁ



TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2020-PMB TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-PMB

> TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES - ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME

O Município de Bandeirantes, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Lino Martins, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade nº 4.791.908-8, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 107.504.529-00, ora denominado CONTRATANTE e a empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME estabelecido na Rua Moisés Guglielmetti 445, Vila Volga, CEP. 19.970-000 na cidade de Palmital, Estado de São Paulo. Inscrito no CNPJ sob nº 18.916.042/0001-32, neste ato representada por seu Proprietário o Senhor Eder Francisco Polcelli Junior, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 357.490.708-75 e da cédula de identidade RG nº 40.864.930-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante designada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

# CLAUSULA PRIMEIRA

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, decorrente da TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, em atendimento ao oficio s/nº de 18 de dezembro de 2020do Secretário de Administração desta municipalidade e com fundamento no inc. II, do art. 57 da Lei 8.666/93, tendo em vista de razões de interesse público, o CONTRATANTE decide ADITAR o contrato PRORROGANDO os prazos de execução e vigência em 180 (cento e oitenta) dias.

# CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo permanecem inalteradas.

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR

Lino Martins Prefeito Municipal

**TESTEMUNHAS:** 

Marcos de Moraes CPF: 509 505.609-97 Bandeirantes-PR, 21 de dezembro de 2020.

EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME

Eder Francisco Polcelli Junior

Proprietário

Cibele Gusmão

CPF: 004.594.549-78

Rua Frei Rafael Proper, 1457-Cx. Postal 281-CEP 86.360-000-Tel: 3542-4525- E-mail ligitacoo a banderrantes gov. pt. br-CNP1 76.235.753/0001-48



# EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2020-

# TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná

CONTRATADA: EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

OBJETIVO: Prorrogar os prazos de execução e vigência em 180 (cento e oitenta) dias.

Bandeirantes-PR, 21 de dezembro de 2020.

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR

Lino Martins Prefeito Municipal EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME Eder Francisco Polcelli Junior Proprietário

## ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

### GABINETE DO PREFEITO AUTORIZAÇÃO 125

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196-2020.PMB FOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020-PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná CONTRATADA: EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR OBJETIVO: Prorrogar os prazos de execução e vigência em 180 (cento e oitenta) dias.

Bandeirantes-PR, 21 de dezembro de 2020.

Municipio de Bandeirantes-PR LINO MURTINS Prefeito Municipal

Emr Construtora EIRELI-ME EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR Proprietário

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 158/2020-PMB CONCORRENCIA Nº 01/2020-PMB

CONTRATANTE, Municipio de Bandeirantes, Estado do Parana CONTRATADA: GOS INCORPORADORA É ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

OBJETIVO: Conforme processo ratificado em 14 de maio de 2020, decorrente da CONCORRÊNCIA Nº 01/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPE COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 098/2018 DE 07/11/2018, COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEIL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, em atendimento ao contido no memorando nº138 da Secretária Municipal de obras de Bandeirantes e com fundamento no inc. III do § 1" do art. 57 da Lei 8 666/93, o CONTRATANTE decide: Prorrogar o prazo de execução em 45 (quarenta e cinco) DIAS.

Bandeirantes-PR, 15 de dezembro de 2020.

Municipio de Bandeirantes-PR LINO MARTINS Prefeito Municipal

Gos Incorporadora e Administradora de Obras LTDA RENATA PANESSA DA SILVA Contratado

TERMO DE LICITAÇÃO FRUSTRADA PREGÃO ELETRÓNICO 39/2020 - PMB



O Município de Bandeirantes estado do Paraná, através de seu Prefeito Municipal, torna público para conhecimento, que a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2020-PMB, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, RÉFERENTE AO CONVÊNIO Nº 898019/2020 QUE CELEBRA A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR E O MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR, realizada em 29 de dezembro às 09hrs:00min, foi considerada FRUSTRADA, por motivo de desclassificação do heitante.

Ante o exposto encerro o presente processo licitatório.

Bandeirantes-PR, 30 de dezembro de 2020

LINO MARTINS Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO: 37/2020 - PMB

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO B ORIUNDA DO INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA TRANSPORTE SANITÁRIO QUE O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR FOI CONTEMPLADO CONFORME RESOLUÇÃO SESA Nº 644/2020, SESA Nº 769/2019 E MEMORANDO Nº SCAPS/48/2020.

Passado o prazo recursal, torno pública a homologação do procedimento de licuação, modalidade Pregão Presencial acima citado e adjudicação do objeto no seguinte contratado:

EMPRESA: SOCIÉTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA VALOR TOTAL, 190,399,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 37/2020-PMB - de RS 190, 399,00 (CENTO E NOVENTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS)

HOMOLOGO A PRESENTE LICITAÇÃO,

Bandeirantes-PR. 30 de dezembro de 2020

LINO MARTINS Prefeito Municipal

> Publicado por: João Roberto Cosmo Código Identificador: ECB75FDE

Matéria publicada no Diario Oficial dos Municípios do Paraná no dia 31/12/2020. Edição 2170 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diarioniunicipal.com.br/amp/





# ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0001654/2021

Número do processo:

0001654/2021

Solicitação:

45 - Requerimentos Diversos

Número do documento:

Requerente:

4659 - RENATO APARECIDO CHAGAS MAZZINI

Beneficiário:

Endereço:

Nº 16 - 87710-400

Complemento:

Loteamento:

Telefone:

E-mail:

Condominio:

Celular: (44) 99102-8496

002.006.000 - Protocolo

Localização atual: Org. de destino:

Protocolado por:

Protocolado em:

Protocolo

Local da protocolização: 002.006.000 - Protocolo

Em trámite: Não Não analisado

19/03/2021 14:18 Previsto para: 19/04/2021 14:18

MEMORANDO Nº 41/2021

Observação:

Situação:

Súmula:

1322

4IW.91Y.956-49 Númer 6 ú

Página 1 / 1 Página 1 Data: 19/03/2021

umero do protocolo: 15219

CPF/CNPJ do requerente: 060.585.679-63

CPF/CNPJ do beneficiário:

Bairro:

Município: Paranavaí - PR

Fax:

Notificado por: E-mail

Atualmente com: Protocolo

Prioridade: Normal

Concluido em:

Procedência: Externa

Protocolo (Protocolado por) RENATO APARECIDO CHAGAS MAZZINI (Requerente)

Hora: 14:19:46

ENAMINHE-SE AD DP10. DE
CONPIAS PARA Providências

23/03/21.

Cleber Batist
For 12:650/2021 - 01/6:
Becoglario de Adminisi.



# Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Memorando nº 41/2021

Bandeirantes - PR, 16 de Março de 2021.

Assunto: REDUÇÃO DE META-FÍSICA

Obra: REFORMA TELHADO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTARY

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB

CONTRATO Nº 195/2020 - PMB

Prezado Secretário

Solicitamos a V. S.ª. que sejam realizados os procedimentos administrativos quanto ao pedido de redução de Metafisica entre a **contratante** Município de Bandeirantes-PR e a **contratada**, A. J. VALENTIM & CIA TLDA, CNPJ: 22.860.957/0001-40, para a conclusão da obra referente ao objeto pactuado neste contrato.

Valor da redução de metafísica...... R\$ 10.683,41 (dez mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e quarenta e um centavos), totalizando 4,5 % de redução.

### Em anexo encontra-se:

- Justificativa Técnica
- Planilha Orçamentária de metafisica.
- Documentos empresa.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir he rosso protesto de alta estima e

distinta consideração.

RENATO A. CHAGAS MAZZINI

Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2 JONAS RODRIGO/TAVARES DE AVILLA

Secretário de Objaso Desenvolvimento Urbano Engenheiro evil – Portaria 12.653/2021

Ilmo. Sr.

**CLEBER BATISTA** 

M.D. Secretário Municipal de Administração

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322 CNPJ/MF 76.235.753/0001-48 - E-mail: arquiteto@bandeirantes.pr.gov.br



# Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Assunto: REDUÇÃO DE META-FÍSICA

Obra: REFORMA TELHADO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTARY

TOMADA DE PREÇO N° 03/2020 - PMB CONTRATO № 195/2020 - PMB

# 1324

# PARECER TÉCNICO

A redução de metafísica se faz necessário visto que o serviço contratado referente ao item "Contra piso" não foi executado em sua totalidade conforme planilha, pois não foi necessário sua execução em todos os ambientes, devido reaproveitamento do contra piso existente. Dessa forma, solicitamos que sejam tomadas as devidas providências quanto a redução deste serviço. Abaixo encontra-se detalhadamente as alterações referente aos valores.

Sem mais, este é o parecer.

Bandeirantes - PR, 16 de Março de 2021.

RENATO A. CHAGAS MAZZINI

Fiscal de Obra Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2



Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

1325

PLANILHA DE REDUÇÃO DE METAFISICA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rus Frei Rafael Proner, 1457 - Centro - CNPUNF 76 235 753/0001-48

OBRA: REFORMA COBERTURA - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTARY

BDI: 27%

L	OCAL:	R, CÂNDIDO MAGALHÃES TRINDADE S/ № - BANDEIRANTES - PR				001	21%	
(Married Co.		ORÇAMENTO CONTRADO			-			
ITEM.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.		TOTAL	
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,00x1,00	MZ	2,00	R\$	452,77	RS	905,4
1.2	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	447,07	R\$	1,41		630,3
1.3	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	11,00	R\$	100,58	R\$	1.106,3
1.4	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	231,19	R5	1,00	RS	231,1
1.5	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	442,21	RS	5,35	RS	2.365,8
1.6	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	RS	0,70	RS	2,8
2	-1-1-1	SUPRAESTRUTURA						
	92270	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA VIGA, COM MADEIRA SERRADA E=25MM. AF_12/2015		1	Time		-	
2.1		CONCRETO FCK=20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO	M2	81,87	R\$	54,60	R\$	4.470,1
2.2	94964	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	M3	7,67	R5	300,50	RS	2,304,8
2.3	92762	ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	252,57	RS	6,61	R\$	1.669,49
2.4	95446	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMENTRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016	KG	167,16	RŞ	4,33	R\$	723,80
					-			
3		ALVENARIA						
3.1	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM, (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M² SEM VÃOS E ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM BETONEIRA, AF D6/2014	M2	33,22	R\$	30,89	R\$	1.026,17
3.2	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 06/2014	M2	66,44	RS	6,88	R\$	457,11
3.3	84023	BARRA LISA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 1.5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	33,22	RS	43,87	R\$	1.457,36
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
4.1	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	52,00	R\$	130,14	RS	6.767,28
4.2	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016)	UN	41,00	R\$	135,65	R\$	5.561,65
4.3	97586	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	R\$	99,35	R\$	397,40
4.4	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	RS	453,39	RS	453,39
4.5	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10A a 50A 240V	บท	5,00	R\$	83,58	R\$	417,90
5		COBERTURA			2			
5.1	CPU	Fabricação, fornecimento, instalação e pintura das tesouras, terças, agulhas rigidas, agulhas flexiveis e contravamento	UN	1,00	RS	50.720,68	RS	50.720,68
5.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS - INCLUSO IÇAMENTO. AF06/2016	M2	447,07	R\$	122,35	R\$	54.699,01
5.3	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM - INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF .05/2016	M2	3,10	R\$	30,56	R\$	94,74
5.4	100327	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26, CORTE DE 33 CM - INCLUSO IÇAMENTO	M2	3,10	RŠ	35,36	R\$	109,62
5.5		FORRO DE PVC LISO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P	MZ	246,09	R\$	50,23	R\$	12.361,10
					_			

_							(1)
Ð		PINTURA					-1/-
6.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	694,78	10,58	R\$	7.350,7
6.2	88413	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	M2	52,79	4,57	RS	241,2
6.3	79464	PINTURA A OLEO, DUAS DEMÃOS	M2	436,20	14,93	R\$	6.512,4
7		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
7.1	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS COM ACESSÓRIOS	I UN I	2,00	964,74		1.929,4
7.2	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	386,09	0,96		370,6

TOTAL

R\$

165.338,26

ITEM	cópigo	ORÇAMENTO ADITIVADO						
9	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UNID.	QUANT.	R\$ UI	IIT. C/ BDI		TOTAL
1,1	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20a/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (REFORMA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	UND	5,00	RS	176,80	R\$	883,5
1.2	74131/7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	R\$	842,82	RS	842,6
1.3	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS  TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	50,00	R\$	7,63	R\$	381,
1,4	74130/6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	RS	456,08	RS	2.280,
1.5	91937	CAIXA OCTOGONAL 2" X 4", METÁLICA,	UND	5,00	RS	11,60	RS	57,
1.6	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	30,00	RS	28,66		859,
1.7	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16,00 MM³, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	.M	140,00	RS	17,88		2.503,
2		ALVENARIA						
2.1	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	M2	45,00	RS.	30,95	R\$	1.392,
2.2	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF .05/2015	М	50,00	R\$	6,93	R5	346,
2.3	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	MZ	45,00	R5	3,37	R\$	151,
3		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
3.1	89504	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00	RS	18,47	RS	36,
3.2	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	м	15,00	R\$	13,78	R\$	206,
3.3	59446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	12,00	RS	4,08	RS	48,
3.4	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016.	UND	2,00	R\$	22,47	RŞ.	44,
3,5	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNEGIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016.	UND	2,00	RS	53,92	R\$	107,
3.6	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00	RS	19,72	R\$	39,
3.7	94711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM  RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE  FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	7,00	R\$	53,25	RS	372,
3,8	94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UND	1,00	RS	23,76	RS	23,

4		COBERTURA						/X
4.1	7241	CUMEEIRA, COMPRIMENTO *1,12*M, E=0,80MM	UND	15,00	R\$	83,19	R\$	1.29/1
4.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	12,50	R\$	155,38	R\$	1/12,3
4.3	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (BERAL).	M2	84,24	R\$	63,79	RS	5.373,8
4.4	84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	90,00	R\$	45,94	R\$	4.224,5
					TOTAL		R\$	12.788,4
5		PISOS / REVESTIMENTOS						
5.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	370,79	R\$	23,09	R\$	8.561,0
5.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  AF_12/2017	M2	370,79	R\$	3,37	R\$	1,247,8
5.3	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	18,08	R\$	30,29	RS	547,6
5.4	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÂREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	M2	67,64	R5	61,75	RS.	4.176,5
5.5	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 ME E 10 M2. AF_06/2014	M2	303,15	R\$	71,11	RS.	21.556,1
7		SERVICOS COMPLEMENTARES	4					
7.1	76464	PINTURA A OLEO 2 DEMÃOS (portas/janelas/grades)	M2	214,35	R\$	20,67	R\$	4,430,6
7.2	COTAÇÃO	LONA PARA TOLDO	UNID	1,00		2.083,33		2.083,3
		TOTAL					R\$	61.387,3

VALOR TOTAL CONTRATADO	R\$	237.409,01	100,00%	
REDUÇÃO METAFISICA	R\$	10.683,41	4,50%	
VALOR TOTAL PÓS REDUÇÃO DE METAFISICA	R\$	226.725,60	95,5%	

RENATO A. CHAGAS MAZZINI
Arquiteto e Urbanista

CAU Nº A 116597-7



Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

1329

DOCUMENTOS DA CONTRATADA



Bandeirantes, 22 de Março de 2021.

Direciono ao setor competente a documentação necessária para formalizar processo de REDUÇÃO DE METAFISICA NO VALOR EM 4,5% - DO VALOR TOTAL DO CONTRATO ENTRE A CONTRATANTE MUNICIPIO DE BANDEIRANTES – PR E A CONTRATADA, A. J. VALENTIM & CIA LTDA, CNPJ: 22.860.957/0001-40, PARA A CONCLUSÃO DA OBRA "REFORMA TELHADO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – ROTARY" – TOMADA DE PREÇO N.03/2020 – CONTRATO N:195/2020:

Atenciosamente,

CLAUDEC A POLINÁRIO DA SILVA DIRETOR DA DIVISÃO DE COMPRAS



1331

Bandeirantes, 22 de Março de 2021.

Venho pelo presente, solicitar de Vossa Excelência a autorização para a instauração de procedimento de de REDUÇÃO DE METAFISICA NO VALOR EM 4,5% - DO VALOR TOTAL DO CONTRATO ENTRE A CONTRATANTE MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - PR E A CONTRATADA, A. J. VALENTIM & CIA LTDA, CNPJ: 22.860.957/0001-40, PARA A CONCLUSÃO DA OBRA "REFORMA TELHADO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTARY" - TOMADA DE PREÇO N.03/2020 - CONTRATO N:195/2020:

Esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, reitero meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

CLEBER BATISTA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Exmo. Sr.
JAELSON RAMALHO MATTA
Prefeito Municipal
Bandeirantes – Paraná



1332

Bandeirantes, 22 de Março de 2021,

Autorizo pleiteado, devendo, entretanto, o presente processo preencher os trâmites exigidos por lei.

OBJETO: de REDUÇÃO DE METAFISICA NO VALOR EM 4,5% - DO VALOR TOTAL DO CONTRATO ENTRE A CONTRATANTE MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - PR E A CONTRATADA, A. J. VALENTIM & CIA LTDA, CNPJ: 22.860.957/0001-40, PARA A CONCLUSÃO DA OBRA "REFORMA TELHADO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ROTARY" - TOMADA DE PREÇO N.03/2020 - CONTRATO N:195/2020:

### Encaminhe-se a:

- 1. Departamento de Contabilidade para informação dos recursos orçamentários correspondentes;
- 2. Comissão Permanente de Licitação para providências cabíveis ao caso;
- Assessoria Jurídica para parecer quanto ao edital, no caso de licitação convencional;
- 4. Devolva-se para a Comissão Permanente de Licitação para sequência do processo.

JAELSON RAMALHO MATTA
PREFEITO MUNICIPAL

1333



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.860.957/0001-40

Razão Social: A J VALENTIM E CIA LTDA ME

Endereço: RUA TIRADENTES 810 / VILA NOVA / PITANGA / PR / 85200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/03/2021 a 13/04/2021

Certificação Número: 2021031502235380163537

Informação obtida em 18/03/2021 14:12:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. J. VALENTIM & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.860.957/0001-40 Certidão nº: 30864804/2020

Expedição: 19/11/2020, às 15:51:13

Validade: 17/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que A. J. VALENTIM & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 22.860.957/0001-40, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A. J. VALENTIM & CIA LTDA

CNPJ: 22.860.957/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:30:39 do dia 13/10/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 11/04/2021.

Código de controle da certidão: 143B.36D3.6F6F.2D57 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Receita Estadual do Paraná

# Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual Nº 023479700-00



Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 22.860.957/0001-40

Nome: A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 12/06/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet <u>www.fazenda.pr.gov.br</u>

# MUNICIPIO DE PITANGA



### Estado do Paraná SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# 1337

# Certidão Negativa de Débitos Nº 616 / 2021

Requerente: a. j. valentim e cia ltda CPF/CNPJ: 22860957000140

Contribuinte:

A. J. VALENTIM & CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ:

22.860.957/0001-40

Logradouro:

R RUA TIRADENTES, Nº: 810

Bairro:

VILA NOVA

Cidade: PITANGA

Complemento:

Observação:

CÓDIGO VALIDAÇÃO: 2F4EE0F6F4264E903088F9FA4E0DEACF

Finalidade LICITACAO

O Municipio de Pitanga - PR, conforme preceitua na Lei Municipal nº. 08/2009 de 21 de dezembro de 2009 e disposto no artigo 205º da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1996 -Código Tribtuário Nacional, CERTIFICA que o contribuinte acima identificado, em relação ao objeto da certidão encontra-se em SITUAÇÃO REGULAR perante a Fazenda Municipal.

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referente a recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados por esta Prefeitura, conforme prerrogativa do artigo 149 da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1999 - Código Tributário Nacional.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dividas posteriormente constatadas, mesmo referente aos períodos compreendidos nesta certidão.

Pitanga, 23 de Fevereiro de 2021.

Validade de 90 días a partir da data de emissão.

Atenção: Esta Certidão foi emitida via internet e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima. Acesse www.pitanga.pr.gov.br, TRIBUTOS WEB. Na CERTIDÃO NEGATIVA, clique na opção (CERTIDÕES) e posterior selecionando a opção (AUTENTICAR DOCUMENTOS).



### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

1338

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 195/2020- PMB TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020 PMB

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES E A EMPRESA A. J. VALENTIM & CIA LTDA.

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner nº 1457 — Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, o Senhor Jaelson Ramalho Matta, residente e domiciliado na Rua: Vereador José Santana, Vila Macedo, nº 514 - CEP 86.360-000, nesta cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade nº 3.348.934-0, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 486.661579-68, ora denominado CONTRATANTE e a empresa A. J. VALENTIM & CIA LTDA, estabelecida na Rua Tiradentes, nº 810, 2º pavimento, Vila Nova — CEP 85.200-000, na cidade de Pitanga, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n 02.415.584/0001-91, devidamente representada por seu Sócio Administrador o Senhor ANTONIO JEFERSSON VALENTIM, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.535.121-6 expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 033.042.709-14, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem: CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, decorrente do **TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB**, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, em atendimento ao contido no requerimento de 22 de março de 2021 do secretário de Administração, com fundamento alínea "b", inciso I do artigo 65 da Lei 8666/93, tendo em vista razões de interesse público, o **CONTRATANTE** decide:

- REAJUSTAR, para restabelecer o equilibrio econômico-financeiro o valor total do contrato, levando em consideração a justificativa apresentada pela Secretaria de Obras, REDUIZINDO em 4,5 (quatro inteiros e cinco centésimos) por cento aproximadamente, equivalentes a R\$ 10.683,41 (dez mil seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo permanecem

inalteradas.

Bandeirantes PR, 24 de março de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
Jaelson Ramalho Mattos

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Joyce Ferreira Parpinelli CPF: 065.535.889-70 ANTONIO JEFERSSON VALENTIM: 03304270914

A. J. VALENTIM & CIA LTDA Antonio Jefersson Valentim Sócio Administrador

Cibele Gustião Fontofan da Silva CPF: 004.594.549-78



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

### ESTADO DO PARANÁ

1339

#### EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 195/2020-PMB TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020 - PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná

CONTRATADA: A. J. VALENTIM & CIA LTDA.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

**FINALIDADE:** REAJUSTAR, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro o valor total do contrato, levando em consideração a justificativa apresentada pela Secretaria de Obras, REDUIZINDO em 4,5 (quatro inteiros e cinco centésimos) por cento aproximadamente, equivalentes a R\$ 10.683,41 (dez míl seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

Bandeirantes PR, 24 de março de 2021.

ANTONIO JEFERSSON VALENTIM: 03304270914

VALIATION 0330427091 4

THIS G-98, O-PC -Busik CUPPresencial,
GUMGIT2992000151, CUPServatora da Rocata Fabina
6 Issail - RPI, O-M-PB - C-PC -A, CUP-tem branci,
CH-4A7C040 AT ERISSON VALIVITA 0330427091

ARBIE EX CONTRACTS and SERVAN of CONTRACTS

ARBIE EX CONTRACTS and SERVAN of CONTRACTS

ARBIE EX CONTRACTS and SERVAN OF CONTRACTS

ARBIE EX CONTRACTS and SERVAN OF CONTRACTS

ARBIE EX CONTRACTS AND ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS AND ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CONTRACTS

ARBIE CON

A. J. VALENTIM & CIA LTDA Antonio Jefersson Valentim Sócio Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
Jaelson Ramalho Mattos
CONTRATANTE

#### ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

#### GABINETE DO PREFEITO AUTORIZAÇÃO Nº44

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 256/2020 -PMB
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020 - PMB
CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná
CONTRATADA: PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
DE PAPEIS EIRELI.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATO
TIPO SULFITE A4 NAS CORES: BRANCO, VERDE, ROSA E
AZUL, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR
OBJETIVO REAJUSTAR o valor por meio do aditivo no item:
Código Catmat 461855 - Papel para impressão formatado, tipo:
sulfite, apergaminhado, oficio, tamanho (c x l): 297 x 210 mm,
gramatura: 75 g,m2, cor: colorido, passando de R\$ 13,68 (treze reais e
sessenta e oito centavo) a unidade, para R\$ 16,81 (dezesseis reais e
oitenta e um centavos) equivalente a 22,88% (vinte e oito inteiros e
oitenta e oito centavos) percentuais sobre um total de 685 (seiscentos
e oitenta e cinco), totalizando o aditivo em R\$ 2.144,05 (dois mil
cento e quarenta e quatro reais e cinco centavos).

Bandeirantes PR, 23 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de Bandeirantes JAELSON RAMALHO MATTA Contratante

Papex do Brasil Industria e Comercio De Papeis Eireli LIVIA RAMALHO LEONEL ANDRADE SILVEIRA Representante Legal

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2020

AO PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020-PMB CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO DO PARANÁ

CONTRATADA: FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM TECNOLOGIA CHIP PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO MUNICÍPÍO DE BANDEIRANTES-PR FINALIDADE: ADITAR o contrato prorrogando os prazos de execução e vigência em 12 (doze) meses, a partir do termo final dos respectivos prazos inicialmente contratados.

Bandeirantes-PR, 17 de Março de 2021.

Prefeitura Municipal de Bandeirantes JAELSON RAMALHO MATTA Contratante

Face Card Administradora de Cartões LTDA - ME ADRIANA DE ANDRADE Contratada/ Procuradora

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 195/2020-PMB TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020 – PMB CONTRATANTE: Municipio de Bandeirantes, Estado do Paraná CONTRATADA: A. J. VALENTIM & CIA LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS



DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR FINALIDADE: REAJUSTAR, para restabelecer o equilibrio econômico-financeiro o valor total do contrato, levando em consideração a justificativa apresentada pela Secretaria de Obras, REDUIZINDO em 4,5 (quatro inteiros e cinco centésimos) por cento aproximadamente, equivalentes a R\$ 10.683,41 (dez mil seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

Bandeirantes PR, 24 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de Bandeirantes JAELSON RAMALHO MATTOS Contratante

A. J. Valentim & Cia Ltda ANTONIO JEFERSSON VALENTIM Sócio Administrador

DISPENSA DE LICITAÇÃO - 24/2021 RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através das Portarias nº 1.500, de 04 de janeiro de 2021, que declarou Dispensável a Licitação, com fundamento no Inciso II do Art. 24, da Lei 8.666/93 a favor dos fornecedores abaixo relacionados: JOÃO BATISTA CÂNDIDO JÚNIOR

70 – HORAS- Serviços de limpeza e instalação de condicionado- VL UNIT - R\$ 250,00 - R\$ 17.500,00

Para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES À DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNÍCÍPIO DE BANDEIRANTES - PR, no valor total de R\$ 17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais), face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Bandeirantes-PR, 17 de março de 2021.

#### JAELSON RAMALHO MATTA Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 49/2020- PMB DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2020-PMB

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, ESTADO

DO PARANÁ. CONTRATADA: JOÃO BATISTA CANDIDO JUNIOR

00745649947 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS

PERTENCENTES À DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNÍCÍPIO DE BANDEIRANTES - PR.

VALOR: R\$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses, a contar da data da assinatura deste termo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 meses, a contar da data da assinatura deste termo.

DOTAÇÕES:

ADMINSTRAÇÃO-0320/0000-0200104122040420123390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUDIDICA EDUCAÇÃO-1250/0103-0300412361120360293390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AGRICULTURA-1850/0000-0500120608200120353390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OBRAS-2060/0000-0600104122041950383390390000-SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA AÇÃO SOCIAL-2850/0000-0900108244080120563390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA SAÚDE-3390/0311-1100110301100160573390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

SAUDE-3600/0303-1100110301100360693390390000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Bandeirantes-PR, 17 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de Bandeirantes JAELSON RAMALHO MATTA Prefeito Municipal

JOÃO BATISTA CANDIDO JUNIOR 00745649947 Empresário

> Publicado por: Fernando Henrique Ferreira Franco Código Identificador:8D27FCE2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 25/03/2021. Edição 2229 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/



Assunto

**TERMO ADITIVO** 

De

licitacao@bandeirantes.pr.gov.br>

Para

EMR CONSTRUTORA <emrconstrutora@hotmail.com.br>

Data

11-06-2021 09:38

Prioridade

Mais alta

## TERMO ADITIVO PRAZO - EMR CONSTRUTORA - CT 196,2020 - IV.docx(~63 KB)

Prezados Senhores.

Encaminhamos-lhe, anexo, termo aditivo ao contrato nº 196/2021-PMB, Processo de Tomada de Preço nº 03/2020-PMB, para que V.Sa imprimam em 2 (duas) vias, colham assinatura do Sr. Eder Francisco Polcelli Junior em todas as folhas, nos locais indicados e nos devolvam, com a urgência que o caso requer, via correio, pessoalmente ou por meio de assinatura digital (PREFERENCIALMENTE) para que possamos colher assinatura do Sr. Prefeito quando então destinaremos um via, coso seja requerido - por meio digital, para compor seus arquivos.

POR GENTILEZA, CONFERIR OS DADOS DA EMPRESA/PESSOA, uma vez que o contratado responsável pelas é informações constantes contrato/aditivo após assinado e em caso de informação equivocada nos avisar e enviar as modificações para que possamos alterar e devolver para posterior assinatura.

Endereço para devolução, caso de arquivo físico: Rua Frei Rafael Proner n° 1457 - Centro - CEP 86.360-000 Bandeirantes-PR.

At.te, Joyce Ferreira Parpinelli

Divisão de Licitação

Runviado: 21/06/21 14:5T. Ligação: 25 ~ 15:00 28 ~ 08:00



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

### ESTADO DO PARANÁ

1344

EI0	A 10	Dubrico
Fls.	11/	Rubrica

Bandeirantes, 10 de Junho de 2021

- Considerando o pleiteado pela Secretaria Solicitante ao Departamento de Compras;
- 2. Considerando a solicitação do Secretário de Administração;
- 3. Considerando a autorização e encaminhamento do Chefe do Executivo;

Encaminha-se para o setor competente, documentação necessária a fim de formalizar processo para: ADITIVO DE PRAZO EM 60 (SESENTA) DIAS PARA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, SENDO ESTE ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO N.03/2020 - CONTRATO N.196/2020 - EMPRESA: EMR CONSTRUTORA EIRELLI ME - OBJETO: REFORMA DO TELHADO ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - PR, entretanto, o presente processo deve preencher os trâmites exigidos por lei.

#### Encaminha-se ao:

- Departamento de Contabilidade para informação dos recursos orçamentários correspondentes;
  - 2. Comissão Permanente de Licitação para providencias cabíveis ao caso;
- 3. Devolva-se para a Comissão Permanente de Licitação para sequência do processo.

CLAUDECI APOLIMÁRIO DA SILVA DIRETOR DA DIVISÃO DE COMPRAS

CLÉBER BATISTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

> JAELSON RAMALHO MATTA PREFEITO MUNICIPAL



## REFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRAN SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

## Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Memorando nº 60/2021

Bandeirantes - PR, 07 de Maio de 2021.

Assunto: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL Obra: REFORMA TELHADO ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE

Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB

Solicitamos a V. S.ª. que sejam realizados os procedimentos administrativos quanto ao pedido de aditivo de prazo de 60 dias para a vigência do contrato, contados a partir do término, referente ao contrato celebrado entre o contratante Municipio de Bandeirantes-PR e a contratada EMR CONSTRUTORA EIRELLI ME, CNPJ: 19.916.042/0001-32, para a entrega da CND expedido pela receita federal e os devidos documentos necessários para a finalização do contrato pactuado.

#### Em anexo encontra-se:

- Solicitação de aditivo de prazo pela contratada;
- Justificativa técnica.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.

Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2

Fiscal de Contratos de Obras Públicas

Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano Engenheiro Civil - Portaria 12.653/2021

Ilmo, Sr. CLEBER BATISTA M.D. Secretário Municipal de Administração Nesta



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

## Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Assunto: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL Obra: REFORMA TELHADO ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE

Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB

Contrato: 196 / 2020 - PMB

### JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O aditamento de prazo no período de 60 dias, se faz necessário para que a empresa possa concluir os trâmites burocráticos, a entrega da CND e também dos demais documentos solicitados pela Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, para encerramento do contrato pactuado.

Bandeirantes - PR, 07 de Maio de 2021.

RENATO A. CHAGAS MAZZINI

Arquiteto e Urbanista CAU/BR N°A116537-2 Fiscal de Contratos de Obras Públicas



### Construtora EIRELI - ME

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR

CONTRATO Nº 196/2020 - PMB Tomada de Precos N. 03/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

### REF: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL

A EMR CONSTRUTORA EIRELI ME, com sede na rua Moises Guglielmetti. nº 445, Vila Volga na cidade de Palmital, Estado de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ MF sob nº 18.916.042/0001-32, no uso de suas atribuições legais vem mui respeitosamente solicitar dilação de prazo contratual

Com o objetivo de evitar problemas burocráticos relacionados a quaisquer documentações, encarecidamente solicita-se o ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO em 60 (sessenta dias) a contar da data do atual vencimento contratual

Na certeza da compreensão e aceite do pedido agradecemos antecipadamente.


No aguardo para futuras deliberações,

Sem mais.

Palmital, 09 de junho de 2021

EMR CONSTRUTORA EIRELI ME CNPJ 18.916.042/0001-32





#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMR CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.916.042/0001-32 Certidão nº: 14910634/2021

Expedição: 06/05/2021, às 12:04:05

Validade: 01/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que EMR CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.916.042/0001-32, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - SP ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ - 44.543.981/0001-99 SETOR DE TRIBUTAÇÃO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NR. 1779 /2021

adastro...:2 / 745200-0 CGC/CPF:18.916.042/0001-32

ontribuinte:EMR CONSTRUTORA EIRELI

445

ndereço...:R MOYZES GUGLIELMETTI

airro....:VILA VOLGA

tividade ..: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

.equerente .: GANSO

CERTIFICO que nos lançamentos existentes neste setor de tributação, NÃO existem tributos vencidos até a presente data, em nome do contribuinte e inscrição acima mencionado.

A Prefeitura se reserva no direito da cobrança de débitos que porventura se verificarem em buscas posteriores.

Era o que tinhamos a certificar. Todo o teor da referida é verdade e dá fé. ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

PM. Palmital, 07 de Junho de 2021

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

\* Documento Emitido Via Internet \*

#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EMR CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 18.916.042/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN  $n^{\circ}$  1.751, de 2/10/2014. Emitida às 14:55:31 do dia 22/03/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 18/09/2021.

Código de controle da certidão: C7A2.2A68.6DB4.9520 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



#### PODER JUDICIÁRIO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

1351

CERTIDÃO Nº: 8925975 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 16/05/2021, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de:

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 17 de maio de 2021.

PEDIDO N°:







## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

1352

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 18.916.042/0001-32

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº

21050114396-10

Data e hora da emissão

13/05/2021 05:03:20

Validade

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



#### Consulta Cadastral

### Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas

Atos de Oficio

Configuração

Sincronismo

Isenções Energia

Procurações Eletrônicas Encerramento

X

Imprimir

Voltar

IE: 501.026.249.112

CNPJ: 18.916.042/0001-32

Nome Empresarial: EMR CONSTRUTORA EIRELI

Situação: Ativo

Data da Inscrição no Estado: 19/09/2013

Regime Estadual: SN

Regime RFB: SN

#### Empresa - Geral

Nome Empresarial: EMR CONSTRUTORA EIRELI

Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

Data inicio da Atividade: 19/09/2013

CNPJ da Matriz: 18.916.042/0001-32

Porte: Microempresa

Capital Social: R\$ 400.000,00

Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL

Data início do regime: 19/09/2013

Não

Regime Especial de IE

Única por Municipio:

Regime Especial de IE Única: Não

#### Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: EMR CONSTRUTORA

CNPJ: 18.916.042/0001-32

IE: 501.026.249.112

NIRE: 35.6.0121608-2

Data da Inscrição no Estado: 19/09/2013

Data Inicio da IE: 19/09/2013

Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Data Início da Situação: 19/09/2013

Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

#### Tributário

Substituto Tributário: Não

CPR: 1200

Data Início da CPR: 19/09/2013

Data Inicio do CNAE Prin.: 19/09/2013

Data Início do CNAE Sec.: 19/09/2013

Data Inicio do CNAE Sec.: 19/09/2013 Data Inicio do CNAE Sec.: 19/09/2013

Data Inicio do CNAE Sec.: 19/09/2013

Data Inicio do CNAE Sec.: 19/09/2013

Data Inicio do CNAE Sec.: 19/09/2013

Data Início do CNAE Sec.: 19/09/2013

Data Inicio do CNAE Sec.: 19/09/2013

Data Inicio do CNAE Sec.: 19/09/2013 Data Inicio do CNAE Sec.: 19/09/2013

Data Inicio do CNAE Sec.: 19/09/2013

Data Início do CNAE Sec.: 19/09/2013

Data Inicio do CNAE Sec.: 19/09/2013

CPR-ST:

CNAE Principal: 41.20-4/00 - Construção de edificios

CNAE Secundários: 38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42,92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas

42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.13-4/00 - Obras de terraplenagem

43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrals de ar condicionado, de

ventilação e refrigeração

43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

43.30-4/04 - Serviços de pintura de edificios em geral

43,30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.99-1/03 - Obras de alvenaria

71.12-0/00 - Serviços de engenharia

81.11-7/00 - Serviços combinados para apoio a edificios, exceto condominios

prediais

DRT: DRT-11 - MARÍLIA

81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

81.30-3/00 - Atividades paisagísticas

Desde: 19/09/2013

Posto Fiscal: PF-10 - OURINHOS

#### Contabilista

CRC: 2SP025236/0-5

CPF/CNPJ: 09.539.585/0001-97

Nome: REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA - ME

Data Início do Contabilista no 19/09/2013

Estabelecimento:

Situação Cadastral: ATIVO

Responsável pela Organização Contábil

CRC do Responsável: 1SP286404/0-7

CRC do Responsável: 1SP235458/O-5

CPF do Responsável: 339,400,278-71

CPF do Responsável: 339.400.268-08

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: R MANOEL LEAO REGO

Nº: 120

CEP: 19.970-000

Municipio: PALMITAL

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: SP

Telefone: (18)3351-4368

e-mail: tiago@redecontmax.com.br

Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA MOISES GUGLIELMETTI

Nº: 445

CEP: 19.970-000

Município: PALMITAL

Referência:

Data de Início do Endereço: 08/05/2015

Complemento:

Bairro: VILA VOLGA

UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (18)9617-8764

Fax:

Telefone 2: (18)3351-4336

e-mail: EMRCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM.BR

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA MOISES GUGLIELMETTI

Nº: 445

CEP: 19,970-000

Municipio: PALMITAL

Referência:

Complemento:

Bairro: VILA VOLGA

UF: SP

1356

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Consulta Completa - Impressão

Voltar

Imprimir



#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

18.916.042/0001-32

Razão Social:

EMR CONSTRUTORA EIRELI ME

Endereço:

RUA MOISES GUGLIELMETTI 445 / VILA VOLGA / PALMITAL / SP / 19970-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/04/2021 a 20/08/2021

Certificação Número: 2021042301581099874667

Informação obtida em 17/05/2021 11:00:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

1357





#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EMR CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 18.916.042/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 14:11:53 do dia 10/06/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 07/12/2021.

Código de controle da certidão: FDC5.43F6.5065.C323 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



### Município de Bandeirantes - PR

CNPJ: 76235753000148 IE: ISENTO Endereço: RUA FREI RAFAEL PRONER, 1457 CEP: 86380000 Fone: 43-3542-4525 Fax: 43-3542-4525

Cidade: Bandeirantes

1359

#### NOTA DE EMPENHO

											A
Número <b>9866/2</b>	2020		Tipo Global		Emilido em 16/12/20	20		quisição N 343	•	15	g Corfora Nº
Licitação											
Tipo Tomada (	de preços		Número 3/2020 de 07/04	1/2020							
Contrato/	M-0200-8 000		0/2020 00 0//0-	#IZOLO							
Sequência	Contrato	Aditivo	Inicio da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. a	tualizada	Início da execu				
4184	196/2020 - SIM-AM: 19620	2	30/06/2020	26/12/2020	19/06/202	1	30/06/2020	27/0	19/2020	19/06/2	2021
Credor — Fornecedor						Matricula		CPF/CNF	y .		
TI DIN CORPE	NSTRUTORA EIRELI-ME					554888	603-3		042/0001	-32	
Endereço									Bairro		
	ISES GUGLIELMETTI, 445		252	S1		2000000			/ILA VOL		
Cidade/UF Palmital/S	SP.		CEP 19970-	Fone 000 18-3	351-4162		conta bancária Corrente		gēncia 197	826-5	
	ição da despesa —				001 1102	99,,,,		0501	1550	2223	
0100011100	03 SECRETARIA DE E	DUCAÇÃO	<b>ECULTURA</b>							De c	Saldo anterior
	03.003 DIREÇÃO DOS CEN	TROS MU	NICIPAIS DE EDU	CAÇÃO INFA	ANTIL - CME	1				208.2	46.859,13
12.361	.1202.6026 SALARIO EDUCAÇ	ÃO								the second secon	4.172,57
	90.51.01.05 ESCOLAS/COLÉGI									114.02	Saldo atual
1020	00107 Salário-Educação	3:50								R\$ 3	322.686,56
1020	De Exercícios Ante	riorae								25/08/50	CONTRACTOR OF THE CO.
and the second second		110165									
Outras in	formações —										
Histórico											
Código	Nome		5 /- /0 - / e / E		Marca	UM	Qu	antidade		Valor	Valor total
22145	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	REFORMA	DO TELHADO D	A	EMR	UN		1,0000	324.17	2,57	324,172,57
LL / 10	ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA										
	DE ALBUQUERQUE DO MUNICI						- 29 16		10	20	200
	- OS SERVIÇOS DEVERÃO SE	R EXECUT	ADOS CONFORM	VE TOURTES			_ 29	$O.\alpha$	63	ンユ	200
	DISCRIMINADOS NA PLANILHA TÓPICOS:	I DE SERV	IÇOS COM OS S	EGUINTES			- V			0	20
	SERVIÇOS PRELIMINARES;					-	76	1.50	121 -	0	202
	2. SUPRAESTRUTURA;							-	0	0	
	3. ALVENARIA;				W 2 1		17	. 40	0,8	0	
	4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;			0	ulde d yseul	e)	f ·	*			
	5. COBERTURA; 6. PINTURA;			>	0	-02					
	7. SERVICOS COMPLEMENTA	RES		En	ysenl	~					
	- CONFORME: CRONOGRAMA	FÍSICO FIN	VANCEIRO, MEM	CINICIE							
	DESCRITIVO, PLANILHA ORÇA	MENTARI	A, CROMOGRAN	MAE							
O41-18-	PROJETO, ANEXOS DESTE ED	IIAL.			1. 7.	Nún	nero		-		Validade
CERT NO	EG DE DÉB REL TRIB FED DÍVIDA	ATVA U	NÃO			FEE	A.0853.C8F	4.AD4F			27/03/2021
CERTIDA	AO NEGATIVA DE DÉBITOS TRA	BALHISTA	S-CNDT			269	86136/2020	)			10/04/2021
Forma d	e pagamento: CONFORME MEDI e entrega: NO MUNICIPIO DE BAI	ÇAU NDEIRANTI	ES-PR								
Local de	entrega, NO MONICIPIO DE BAI	ADENO WAY	~								
	70000000	CAROLINA	IILANI DELLA MURA	n:	÷	LINO MA	RTINS				
	JACIAN	CONTA			PF	REFEITO M					

Equiplario



#### Município de Bandeirantes - 2021 Listagem de Contratos

Sequência: 4184 Contrato: 000196-1/2020

SIM-AM: 19620

Início vigência Final vigência Início execução Final execução 30/06/2020

19/06/2021

Fornecedor

19/06/2021 30/06/2020 554888603-3 EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME

Inicio exec.gestor

Fim exec.gestor

30/06/2020

26/12/2020

Gestor Local

31165653 - VALQUIRIA APARECIDA BONACINI MARTINS

Licitação

Tomada de preços - 33 000003/2020

Súmula

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

60585-9 RENATO APARECIDO CHAGAS MAZZINI

Controlador de encargos sociais e tributários:

30003 Direção dos Centros Municipais de Educação

Requisições de empenho:							
Número	Tipo	Data de emi	ssão	Valor da requisição	N° Empen	ho	Dif. de Valo
003319/2020	Ordinário	14/12/202	0	324,172,57	009786		
003343/2020	Global	16/12/202	0	324,172,57	009866		
			Subtotal:	648.345,14			
Estorno de requisição de	empenho:			2020 15 10 10 10 10		V-12-2-2	Page 130 Market
Número	Tipo	Data de emi	ssão	Valor da requisição	Est. Emp / C		Dif. de Valo
000130/2020	Ordinário	18/12/202	20	324,172,57	312	EE	
(EE) - Estorno de empenho (CE)	Cancelamento de empenho (CL) Cancelame	into de liquidação	Subtotal:	324.172,57			
		COMPOSI	ÇÃO DO SALD	Q			
	Valor original do contrato:	216.866,85		Valor dos empenhos	sem requisiçã	o:	0.00
	(*) Valor atualizado do contrato:	392.558,70	Valor	dos estornos de empenho	sem requisiçã	o:	0,00
Va	or das requisições de empenho:	(648.345,14)	Valor	dos cancelamentos de rap	sem requisiçã	o:	0,00
1,750	rnos de requisição de empenho:	324.172,57	Va	lor das reversões de esto	rno de empenh	0;	0,00
(*) (Valor original + Valor do	s aditivos) * Limite admissível (%)		Sald	o para novas requisiçõe	es de empenh	o:	68.386,13
		TOT	AL GERAL				
	Valor original do contrato:	216.866,85		Valor dos empenhos	sem requisiçã	0:	0,00
	(*) Valor atualizado do contrato:	392.558,70	Valor	dos estornos de empenho	sem requisiçã	0:	0,00
Va	lor das requisições de empenho:	(648.345,14)	Valor	dos cancelamentos de rap	sem requisiçã	0:	0,00
	ornos de requisição de empenho:	324.172,57		lor das reversões de esto			0,00
	s aditivos) * Limite admissivel (%)		Salo	io para novas requisiçõ	es de empenh	o:	68.386,13

Total de contratos:

0001

Critérios de seleção:

Por sequência

- Sequência do contrato: 4184

Imprimir requisições / empenhos / cancelamentos de rap e seus respectivos estornos.

Imprimir somente com saldo disponivel para novas requisições de empenho

Ja tinha ssido requisitodo
antes do cultimo tinha
Aditirio, entre nos tinha
Soldo o contrato para Aditiries

216.866,85 + 107.296,88 - 324.172,57 + 68.394,97 392.540,56



### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

1351

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2020 - PMB TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB QUARTO TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E A EMPRESA EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner nº 1457 – Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, o Senhor Jaelson Ramalho Matta, residente e domiciliado na Rua: Vereador José Santana, Vila Macedo, nº 514 - CEP 86.360-000, nesta cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade nº 3.348.934-0, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 486.661579-68, ora denominado CONTRATANTE e a empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME estabelecido na Rua Moisés Guglielmetti 445, Vila Volga, CEP. 19.970-000 na cidade de Palmital, Estado de São Paulo. Inscrito no CNPJ sob nº 18.916.042/0001-32, neste ato representada por seu Proprietário o Senhor Eder Francisco Polcelli Junior, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 357.490.708-75 e da cédula de identidade RG nº 40.864.930-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem: CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, e em atendimento ao ofício s/nº de 03 de novembro de 2020 do Secretário de Administração desta municipalidade, fundamento na alínea "d" inc. II, § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide:

- REAJUSTAR o contrato em 21,09%, aproximadamente R\$ 68.394,97 (sessenta e oito mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA

inalteradas.

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo permanecem

Bandeirantes PR, 16 de junho de 2021.

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES Jaelson Ramalho Matta CONTRATANTE

EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME
Eder Francisco-Polcelli Junior

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Marcos de Moraes CPF: 590.505.607-97 José Marcio Urbano CPF: 023.000.589-60



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ

#### EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2020-PMB TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020 - PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná

CONTRATADA: EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

OBJETIVO: - fundamento na alínea "d" inc. II, § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE decide: - REAJUSTAR o contrato em 21,09%, aproximadamente R\$ 68.394,97 (sessenta e oito mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos).

Bandeirantes PR 16 de junho de 2021.

MUNICÍFIO DE BANDEIRANTES Jaelson Ramalho Matta CONTRATANTE

EMR CONSTRUTORA EIRELIME
Eder Francisco Polcelli Junior
CONTRATADA



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

### ESTADO DO PARANÁ



Fls. Nº	Rubrica
FIS. IV	Rubrica

Bandeirantes, 19 de Maio de 2021.

- 1. Considerando o pleiteado pela Secretaria Solicitante ao Departamento de Compras;
- 2. Considerando a solicitação do Secretário de Administração;
- 3. Considerando a autorização e encaminhamento do Chefe do Executivo;

Encaminha-se para o setor competente, documentação necessária a fim de formalizar processo para Reequilibrio Econômico Financeiro da obra: Reforma do Telhado - Escola Municipal Zulmira de Albuquerque, Tomada de Preço N.03/2020 -Contrato N.196/2020 - valor do Reequilíbrio R\$ 68.394,97 ( sessenta e oito mil e trezentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), entretanto, o presente processo deve preencher os trâmites exigidos por lei.

#### Encaminha-se ao:

- 1. Departamento de Contabilidade para informação dos recursos orçamentários correspondentes:
  - 2. Comissão Permanente de Licitação para providencias cabíveis ao caso;
- 3. Assessoria Jurídica para parecer quanto ao edital, no caso de licitação convencional;
- 4. Devolva-se para a Comissão Permanente de Licitação para sequência do processo.

Educación = 1650 FR 104 CLAUDECI APOLINÁRIO DA SILVA DIRETOR DA DIVISÃO DE COMPRAS

CLEBER BATISTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL

Rua Frei Rafael Proner, 1.457 - Centro - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.43 3542-452 CNPJ/MF 76.235.753/0001-48

### Município de Bandeirantes Solicitação 261/2021

Abluar

	Nº solicitarie	Entitido em	Quantidade de itens
)	(4)	14/06/2021	
		— Processo Gerado —	
		Número 0/2021	
VOLVIMENTO URB	ANO	Pagamento — Forms CONFORME ADITIVO	
		Prazo	
		Dias	
MICO FINANCEIN	RO.		

A EIRELI - ME, A SECRETARIA DE OBRAS FEZ ANÁLISE TÉCNICA DA CO FINANCEIRO REFERENTE AO ACRÉSCIMO DO VALOR DOS INSUMOS ITIU PARECER.

Unidade Quantidade Unitário Valor £LHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA UN 1,00 68.394,97 68.394,97

JEIRANTES-PR JOS CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA ICOS:

RES DE AVILLA

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 CONFORME: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CROMOGRAMA E PROJETO, ANEXOS DESTE EDITAL.

TOTAL

68.394,97

TOTAL GERAL

68.394,97



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANT SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

### Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Memorando nº 53 / 2021

Bandeirantes - PR, 17 de Maio de 2022.

De: Secretaria de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano

Para: Secretaria de Administração

Assunto: ANÁLISE DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

OBRA:

REFORMA DE TELHADO - ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE

TOMADA DE PREÇO: 003 / 2020 CONTRATO PMB: 196 / 2020

Solicitamos a V. Sa. que sejam tomadas as devidas providências quando ao processo de empenho referente ao Reequilíbrio Econômico Financeiro da obra: REFORMA DE TELHADO - ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE, caso autorizado pelo gestor municipal.

O valor total do empenho è de R\$ 68.394,97 (sessenta e oito mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), conforme demonstrado no Parecer Técnico.

Em anexo segue os seguintes documentos:

- Parecer Técnico
- Planilha Orçamentária

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.

RENATO A. CHAGAS MAZZINI

Arquiteto e Urbanista CAU/BR nº A 116537-2 Fiscal de Contratos de Obras Públicas

JONAS RODRIGO TAVARES DE AVILLA Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano

Engenheiro Civil - Portaria 12.653/2021

Ilmo, Sr.

CLEBER BATISTA

M.D. Secretário Municipal de Administração



## REFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRAN SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

#### PARECER TÉCNICO

ASSUNTO:

ANÁLISE DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

OBRA:

REFORMA DE TELHADO – ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE

EMPRESA:

EMR CONSTRUTORA EIRELI ME, CNPJ 18.916.042/0001-32

TOMADA DE PREÇO: 003 / 2020

CONTRATO PMB:

196 / 2020

Após receber pedido de reequilíbrio econômico financeiro recebido pela empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI ME, a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanos fez a análise pertinente dos custos e da justificativa.

A análise foi baseada em verificação objetiva de variação de preços, conforme estabelece a Câmara Brasileira da Industria da Construção Civil. Pesquisas de mercado, consolidadas em relatórios técnicos produzidos por entidade com capacidade técnica e credibilidade institucional são meios hábeis a demonstrar as variações objetivas nos preço do insumos. No âmbito federal, o SINAPI (e SICRO, conforme caso) são sistemas referenciais para a formação do orçamento público, podendo se prestar também, a depender de sua atualidade e nível de detalhamento, a referenciar a variação no preço de insumos do setor de construção (vide Decreto 7.983/2013).

Desta forma, a planilha de reequilíbrio econômico financeiro segue a seguinte lógica:

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Cx Postal 281 CEP 86360-000 Tel.: (43) 3542-4525 Fax: (43) 3542-3322

1. Para efeito da base de cálculo foi utilizado a planilha base da licitação, com o valor reduzido conforme desconto aplicado pela empresa na Tomada de Preco do certame (14,9249%);

CNPJ/MF 76,235,753/0001-48 - E-mail: arquiteto@bandeirantes.pr.gov.br



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

- Os itens da planilha encontrados na Tabela SINAPI (referência 12/2020), tiveram seus valores atualizados e multiplicados pelos respectivos quantitativos, atualizando os custos;
- 3. Alguns itens não foram encontrados nas respectivas tabelas referencias, visto que a data base da planilha licitada é de NOVEMBRO/2019. Nestes itens foi aplicado o INCC (Índice Nacional dos Custos da Construção) correspondente a atualização de valores de 11/2019 (data base do orçamento) até 12/2020, mês em que a contratada inseriu no seu pedido de reequilíbrio econômico financeiro.

#### Resumo:

1	VALOR BASE	R\$ 324.163,73
2	VALOR ATUALIZADO	R\$ 392.558,70
3	VALOR REEQUILÍBRIO (2-1)	R\$ 68.394,97

A luz do exposto acima, a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano expõe para o vosso conhecimento, o parecer técnico referente à análise da solicitação de Reequilíbrio Econômico Financeiro.

Bandeirantes, 14 de Maio de 2021

RENATO A. CHĂGAS MAZZINI Arquiteto e Urbanista CAU/BR nº A 116537-2

Fiscal de Contratos de Obras Públicas



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Centro - CNPJ/MF 76.235.753/0001-48

OBRA: REFORMA COBERTURA - ESCOLA ZULMIRA DE ALBUQUERQUE

DESCONTO:

14,9249%

LOCAL: BANDEIRANTES - PR

sinapi 11/2019

u	DI		6.1	7%

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	TOTAL
		SERVIÇOB PRELIMINARES				
1,1	74000/001	Ptaca de obra em chapa de açó galvanizado 2.00x1,00	mi	2.00	375,30	750.60
1,2	97547	Riemoção de teina cerámica de forma manual sem resprovedamento	mñ	599,21	2.83	1.695,76
1,3	97652	Remoção de tesposas de madeira, com vão maior ou igual a 5m, de forms manual sem resproveitamento	ENID	11,00	153,02	1.683,22
1.4	97840	Poemoção se torro	m²	447,27	-1,47	657,40
1,5	97650	Flemoção de trama de madeira para cobertura, de ferma manual sem resproveitamento	m*	447,27	6,09	2.723,87
1,6	97665	Remoção de lunvianas, de forma manual, sem reaproveitamento	UNID.	17,00	1,08	18,36
		TOTAL DO ITEM				7.529,30
2		SUPRAESTRUTURA				
2.1	92270	Forma para viga, com madeira serrada, Ei-25mm	m*	81,87	70,13	5.761,54
2.2	94964	Concreto: FCX=20Mps, traço: 1.2, 7.3 (cimento/acesi media/ brita 1) preparo mecanico com betoneira 400i	m*	7,67	304,66	2.336,74
2,3	92762	Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armade unitrande aço CA-S0 de 10mm	Kg	252,57	7,14	1.803,35
2,4	95446	Corte e dobra de aço CA-SO, diámetro de 6,3mm, utilizando em estribo continuo helicoidal	Kg	167,16	5,25	677,50
		TOTAL DO ITEM				10.759,22
3		ALVERANIA				
3.1	87477	Alvenans de blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x39 (esp. 49cm) citões	m)*	25,54	33,90	865,81
3,2	87872	Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas e externas, com desempenadeira dentada	m*	51,08	13,99	714,61
5,3	84023	Reboco barra lisa traço 1:3 (cimento / areia), espessura 1,5cm	m*	25,54	44,05	1,140,62
		TOTAL DO ITEM				2.721,04
4		PISTALAÇÕES ELÉTRICA				
4,1	93142	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, carxa elétrica, eletroduto, cabo, casgo, quebra a chumbamento	unid.	\$17,00	162,60	9.593,40
4.2	93128	Porto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa eletrica, efetroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	unid	24,00	. 121,94	2,926,56
4,3	97586	Luminaria tipo calha, de sobrispor, cora 2 lampadas subulares de 36W - Fornecimento e instateção	unid	47,00	82,56	3.870.92
4.4	101876	Quadro de distribuição de energia de emisubr, em chapa metalica. para 18 disjuntoves termomagneticos monopolares, com barramento trifassico e neetro, fornedimento e instalação	unid	1,00	375,80	375,86
4,6	101692	Disjuntor Termomagnetico bipolar stadião nema tamericano) 10A a 50A 240V	DND	5,00	69,29	346,45
		TOTAL DO ITEM				17.113,19
8		COBERTURA				
5,1	92616	Fabricação com telha termoacustica e=30mm com até 2 águes, incluso içamento	CRAD	20,00	1.620,76	32.415,00
5.2	94216	Telhamento com telha termoacustica e≡30mm, com ate 2 aguas, incluso içamento	m <sup>b</sup>	599,21	170,41	102,111,38
5,3	94227	Caths are chaps de eco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 53cm, incluso transporte	m	21,00	42,77	856,17

INCC: 0	14/2021		SINAPI	: 12/2	2020		DATA: 1	10/05	/2021
IN	CC				51	NAPI			
VALOR UNITÁRIO ATUALIZADO - INGC	VALOR TOTAL + INDIGE INCC		ME UNITÁRIO API 03/2021		ALOR TOTAL STUALIZADO SINAPI		LOR unitária Izado el dese.		ALOR TOTAL ATUALIZADO
		R\$	363,29	R\$	726,58	R\$	392,52	R\$	785,04
		R\$	2,74	R\$	1.641,84	R\$	2,96	R\$	1.773,93
		R\$	147,71	R\$	1.624,81	RS	159,59	RS	1.755,53
		R\$	1,42	R\$	635,12	R\$	1,53	RS	686,22
		R\$	5,88	R\$	2.629,95	R\$	6,35	R\$	2.841,54
		R\$	1,03	R\$	17,51	RŚ	1,11	R\$	18,92
		R\$	141,27	RS	11.565,77	RS	152,64	R\$	12.496,29
		R\$	323,48	R\$	2,481,09	RS	349,51	RS	A-1-2-1-2
		R\$	9,86	RS	2.490,34	RS		1	2.680,70
		R\$	7,81	RS	1,305,52	RS	10,65 8,44	R\$ R\$	2.690,70 1.410,55
		R\$	37,40	R5	955,20	RS	40,41	R\$	1.032,05
		R\$	10,42	RS	532,25	R\$	11,26	R\$	575,08
48,38	R\$ 1,235,63				-				
		R\$	170,17	R\$	10.040,03	RS	183,86	R\$	10.847,79
		R\$	124,82	R\$	2.995,68	R\$	134,86	R\$	3.236,69
		R\$	63,27	R\$	3.913,69	RŜ	89,97	R\$	4.228,56
		R\$	504,40	R\$	504,40	R5	544,98	R\$	544,98
		R\$	73,83	R\$	369,15	RS	79,77	R\$	398,85
			4 600 00			-			
		R\$	1.623,96	R\$	32.479,20 121.963,20	R\$	1.754,61	R\$	35.092,27
		R\$	54,13	R\$		R\$	219,92	R\$	131.775,60
		114	24,14	17.0	1,136,73	R\$	58,48	R\$	1.228,18

216.866,85				TOTAL GERAL		
2,434,65				TOTAL DO ITEM		
635,11	1.62	515,50	THI.	Limpata de superficie com jato de alta pressão	98814	7.5
1.599,54	7100.77	2,00	CNAD	Caixa d'agua em polishieno, 1,000 litros, com acessonos	86503	7.1
				SERVIÇON COMPLEMENTANÎS		1
17,945,81				TOTAL DO ITEM		
0.635,41	20.67	475,83	, Lu	Pintura ir Čilao 2 dėmūce.	79464	
99,80	3,79	20,00	, alu	Apirceciao manusi de fundo selador acrifico em fluperficies odornas	68415	6,2
8.013,60	5,45	848,00	frit	Aploação, manual de pintura com tinta lates PVA em paredes, duas demãos.	08497	0.3
				PINTURA		iii.
158,363,64				TOTAL DO ITEM		
22 092,52	45,24	47.27	m	Forts PVC liso, para antitionibal comerciais, inclusive	pe480	9.5
75,900	43,17	21.00	Ε	Rutio em chapa de apo galvanizado numero 26, corte de 3 Jem. inolate gamento	100027	5,4

OBRA:		REFORMA COBERTURA - ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE	VALOR CON	VALOR CONTRATADO:	\$2		216,866,85	56,85
LOCAL:		BANDEIRANTES - PR	VALOR ADITIVO	TVO	RS		107,296,88	96,88
BDI:		27% DATA: 22/10/2020		9,6			49,47592497%	497%
ITEM	000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ONID.	QUANT.	R\$ UNIT.	E	TOTAL	
¥		BEENVICOS, PRELIMINÁRES			L			
1,2	97847	Remoção de taba cerámica de forma manual semiesproveitamento.	E.	\$4.00	35	2,83	122	152,81
n.	97652	Remodão de tesoutas de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de forma manual sem resproveitamento	unid.	21,00	82	153,02	RS SS	5.215,42
1.5	97650	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma maneali sem resproveitantento	,m	205,802	袋	60,0	ES .	128.11
		TOTAL BOITEM					R\$ 4.6	4.620,34
60		ALVENARIA				1		
1,1	87477	Abenaria de biocos ceranicos furados na vertoas de Butilació (esp.=19cm) obbes	m <sub>s</sub>	15,90	25	33,90	75	539,01
37	87872	Chapteco aplicado somente em esbutaras, de concreto em avenacias infernas e esternas, com desempenadeita deritada.	,tu	20,55	82	13,50	12	371,43
3.3	84023	Reboco barra lisa traço 1.3 (dimento / areis), espesaura 1,5cm	"m	FB, 15	22	44,06	83	27.12
		TOTAL DO ITEM					R\$ 1.6	1.631,70
		MISTALAÇÕES ELÉTRIGA		10		T		
5	93142	Ponte de tamada resultencial incluindo formada (2 modelos) 10A/250V, carca eletrica, eletridado cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	nuid	9,00	22	162,60	2	975,80
4,2	83128	Ponto de iluminação, readencia inclaindo interruptor armples, causa elebroa, eleitodudo, cabo, naigo, quebra e chumbamento	plun	23,00	an C	121,04	RS 2	2.804,62
4,5	101692	Dajuntor Termonagnetico brodar paddalo nema (americano) 10A a 50A 240V	pun	00'e	200	60,29	455	623,61
4.6	91934	Cabo de cobre Bestivel isalado 16mm, anti-clama 430/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, AP 12/2015	Ε	339,00	22	13,73	RS 4	4.654,47
		TOTAL DO ITEM					RS 9.0	9.058,30
in		COBERTURA						
5,1	CPOS 178		6.0	2,238,06	RS	22,84 F	RS 52	62,239,29
5.2	04216	Telhamento com telba farmoacustica e=20mm, com ata 2 laguas, incluso içamento	, LLL	\$1,99 RS		170,41 F	RS B	9.200,44

RS 257.956.30 269.845,76	26						TOTAL		11,889,46 TO	R\$ 11,889,46
			ļ		1		t			
874,45	S.	1,70	35	809,34	25	1.57	33	۳	Œ.	Φ.
1,831,69	RS	915,85	R\$	$\overline{}$	RS	847,65 R\$	RS	2	æ	2
							П			
									10.653,83	22,39 R\$ 10,653,83
72,02	R\$	2,82	85	88,68	R\$	2,61	15	R\$	œ	
97,670.6	R\$	10,71	RS	8.403,68	2	8,81		Z.	2	2
							Н			
28.917,95	쌽	64,65	RS	26.764,64	RS	59,84		R\$	R	R
1.080,93	RS	51,47 R\$	RS	1.000,44	73	47,64		RS	ž.	22

		4	LAN	LHA DE	RE	PLANILHA DE REEQUILIBRIO	0			
INCC:	NCC: 04/2021	n		SINAPL 12/2020	12/2	020		DATA; 10/05/2021	0/05/2	2021
ALCR UNITARIO ATUALIZADO - INSC	VALC	VALOR TOTAL+ RIDIGE BIDG	POTEN PALCOF	SHATT CONTARIO SHAAT CONTOR	3.4	ATUALIZADO SIMAPI	WALL	VALOR until no shulltado of desc.	4.4	VALOR TETAL ATUALIZADO
			R\$	2,74	RS	147,95	RS	2,96	85	159,85
			RS	147,71	R\$	3.101,91	RS	159,59	82	3.351.47
			RS	5,88	RS	1,210,87	RS	6,35	-	1.308,29
			y o	27.40	-	00.00	90	100	ż	
			2	20.10		234,50	2	40,41	2	542,50
			R\$	10,42	RS	276,65	æ	11,26	æ	298,91
48,38	RS	781,34								
			RS	170,17	R\$	1.021,02	R\$	183,86	ž	1.103,16
			R.55	124,62	82	2.870,86	R\$	134,86	RS	3.101,83
			RS	73,63	22	684,47	RS	79,77	*	717,93
			35 55	18,09	\$	6,132,51	RS	19,55	2	6,625,89
24,74	RS	56.606,60								
	1		RS	203,54	RS	10.989,12	83	A 100 A	4	11.873,24

PHITURY   PHIT		TOTAL DOTTEM				R\$ 6	61.459,73									
Particle																
Particle   Particle		PARTURA														
Profitation of the state activided from bridge Activided from bridge Activided from bridge Activided from bridge Activided from bridge Activided from bridge Activided Activid	88413	Apicação manual de fundo selador acritica en superficies eritentas (otilao)	E	100	-	RS	12.10			R\$	3,66	RS		83	-	
Preture of Good 2 Generalises   Preture of Good 2 Generalise	88480	Apticação manual de probus com trota láteix achilica em paredes, duas demisos. AF_06/2014		-	-	105	1533,44			RS	12,55	RS 1	-		-	
Prince achieve the piec correction of Johnston   Prince achieve the piec correction of Johnston   Prince achieve the piec correction of Johnston   Prince achieve the piec correction of Johnston   Prince achieve the piece of	75454	П	,44	-	-	RS	14.055,53	_	L.			RS	٠		æ	
Printa a Clied 2 deminds (even infrintee/Gradia)   Prin	70500000	Printing acritica em pruo comentado "O demisios	E	-		155	6328,65			RS	20,95		-	RŞ	-	
TOTAL DOTTEM   TOTAL CENACION RECORDED   TOTAL CENACION RECORDER   TOTAL CENTAL RECORDER   TOTAL CENTAL RECORDER   TOTAL CENTAL RECORDER   TOTAL CENTAL RECORDER   TOTAL CENTAL RECORDER   TOTAL CENTAL RECORDER   TOTAL CENTAL RECORDER   TOTAL CENTAL RECORDER   TOTAL CENTAL RECORDER   TOTAL CENTAL RECORDER   TOTAL CENTAL RECORDER   TOTAL CENTAL RECORDER   TOTAL CENTAL RECORDER   TOTAL CENTAL RECORDER   TOT	79464	ī	, iii		-	122	55,000 26	-	١			RS	•		ar.	
TOTAL DO ITEM   TOTAL DO ITEM   TOTAL DO ITEM   TOTAL DO ITEM	68454	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_D6/2014	,w		-	RS	810,58			RS	2,63	RS	-	R\$	-	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES   1881   18		TOTAL DO ITEM					8.115,57									
Tubos de pre todoble láque fina DN 850 mm installado em pourmado) inclusive corent e finações, m 60.00 RS 31,35 RS 1581,00 RS 2338,80 RS 2338		SERVICOS COMPLEMENTARES														
Registro entries p.c., elotative (LN 50mm, installated and elongs)   Registro entries p.c., elotative (LN 50mm, installated and elongs)   RS   104,80   RS	81758	Tubos de pre additivel, água frill. DNI fómm (nistaisdo em phumada) inclusive conerces, cottes e finacides, para prédios AF_10/2015	E		_	25	1,681,00			RS	38,98		-		_	
Tubo de prosession of the State of the Construction of the Const	0.4492	Registro esfera pvc, sotdavel, DN 50mm, mstalado em resenvição de ágisa de edificação	pun		-	12	1,0,01			RS	52,40	RS	-		-	
R\$ 2.411,24 R\$ 107.296,88 R\$ 107.296,88 TOTAL	69965	Tuba de pro soldévil, EH 25mm installade em ar condicionbado «fornecimento e installação.	Ε		-	RS	400,52			R\$	11,67	RS	-			
R\$ 107.296,88 R\$ 78.601,35 TOTAL		TOTAL DO ITEM				R\$	2.411,24									
TOTAL		TOTAL GENAL					7.296,88	iz	\$ 78.601.35						u	
						49,47	592497%		77	DTAL						122

TOTAL ORÇAMENTO CONTRATADO	RS 32	324,163,73	100,000096
TOTAL ORÇAMENTO ATUALIZADO	22	392.558,70	121,0989%
VALOR DO REFOUILÍBRIO	12	68.394,97	71,0989%

RENATO A. CHAGAS MAZZINI Arquiteto e Urbanista CAU Nº A 116537-2
--



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EMR CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 18.916.042/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 14:55:31 do dia 22/03/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 18/09/2021.

Código de controle da certidão: C7A2.2A68.6DB4.9520 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

1371

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 18.916.042/0001-32

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº

21050114396-10

Data e hora da emissão

13/05/2021 05:03:20

Validade

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br





### CERTIDÃO N.º 0225/2021

CERTIFICO, em atendimento ao requerimento protocolado em 05 de Maio de 2021, sob nº. 0665 fls. 137 e tendo em vista as informações prestadas pela Divisão de Cadastro Imobiliário Urbano da Secretaria de Administração, que:

Não há débitos mobiliários até a presente data em nome da empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME, CNPJ 18.916.042/0001-32 estabelecida na Rua Moizés Guglielmett, nº 445, fundos, encontra-se inscrita desde 23/09/2013, cadastrada sob nº 7452000. Ficando, porém, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer débitos que venham a ser lançados ou apurados posteriormente. VALIDADE DESTA CERTIDÃO ATÉ 06/06/2021. O referido é verdade. Secretaria de Administração, em 06 de Maio de 2021.

Elizabeti Ortega/Bevilacqua -SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO-



# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMR CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.916.042/0001-32 Certidão nº: 14910634/2021

Expedição: 06/05/2021, às 12:04:05

Validade: 01/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que EMR CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.916.042/0001-32, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Voltar

Imprimir



# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

18.916.042/0001-32

Razão Social:

EMR CONSTRUTORA EIRELI ME

Endereço:

RUA MOISES GUGLIELMETTI 445 / VILA VOLGA / PALMITAL / SP / 19970-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/04/2021 a 20/08/2021

Certificação Número: 2021042301581099874667

Informação obtida em 17/05/2021 11:00:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

RECEBÉM	DEECN ACAS	AMENTOS LAT	M ME OS PROVATOS / SERV	NOTE CONSTANT	my nu k	OY a 124	1044 04	HARVE BOOK A OLD V A PO								1	27	15
	BUSINESTO		CAÇÃO E ASSINATURA DO		153-64/3	OIRFE		III. ALDO AVO LALD								NF-6 ° 00000 SÉRIE		1
						*******											1	
AV. I - VL. OURI TEL:	DOMING SANTA INHOS - (14)3326	ABAMI OS CAR MARIA SP	ENTOS LTD MELINDO CA - CEP:19905-13	LO, 2476	0 1	CUM FLA F - ENT - SAI 0000	ENTO ISCAI IRAD DA 0326	AUXILIAR LELETRÓN A 1 1 FL. 1 IE 001	ICA	CHAYER	3521 0603		icidae ife faz	de no port	tal nuciona	Advanta - A	12	
	DE OPERAÇÃO	EDCAD	ODIA INTENIO		2022							ELENCYO DE 19	0					
DESCRIÇÃO	8042115	EKCAD	ORIA / VENDA		C/ SU					1352	CN	31347 11 3.047.28			7:02:4			
	ÁRIO / REMI	TENTE												701-01				
	CONSTR	UTORA	EIRELI-ME						BAIRS	NO/DESTRI	to	18		042/0	001-32	11/06	202	I
RUA	MOISES	GUGLIE	ELMETTI, 445			FC	NE/FA	X.		NTRO		INSCRIC	io est	1997	70-000	11/06	202	
PALN	and the second second										SP			49112		17:02		
	DO IMPOSTO		VALUE DO ICNO		BAS	CALC.	ICMI-SI	101		VALOR DO	DOMESTICATE			VALOR TO	TAL DOS PE	optitos		
YALOR DO	FRETE	0.00	DO SECURO	0,00	)		To	UTRAS DESP. AC	00,00		ALOR DO IP	0,	00	VALOR TO	TAL DA NO		6.11	4,00
	0,	00	0,00			0,0				0,00			00	- I	TALL DA ACT		5.11	4,00
TRANSPOR		LUSIES TRA	NSPORTADOS		-	72	HTE POR	CONTA.	100	00000 AN	17 17	LACA DO VEIS	110	Ur	CNP / CP	,		
							) - SI	EM FRET										
ENDARECT								MUNIC	2010					7)1	193CHC4	O ESTADUA		
QUANTUM	DAC	ESPECIE		MARCA				NUMERAÇÃO	li .		PRSO	HRUTO			PESOLIQ	тые		
DADOS DO	PRODUTO /	SERVIÇOS											_		J			
PROD.		ICROÇÃO DO PR	оргунтагуро	NCM/ sti		1000	Mary Mary	-5-5-17	VALC UNITÁ	3R 8301	VALOR YOTAL	PERCONIO DESCONIO	CAL	USE C KWS	VALOR LCM'S	ANTOR	-	DITAS DE
4366 4099	METALON PARAFUSO (	DRYWALL 13	AGULHA ESPACOFIX	760429	-	-	_	280,00 5.000,00		0,13	5.124,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2425	PARAFUSO ( ESPACOFIX	DRYWALL GI	N25 AGULHA	7318140	0500	5405	PC	1.000,00		0,07	70,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00
3000	PARAFUSO ( ESPACOFIX)		ROCA GN35	7318140	0500	5405	PC	1.000,00		0,16	160,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	BUCHA PLAS	TICA 56		392590	-	-	_	200,00		80,0	16,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
4031	ESPACOFIX	STEELFRAM	E CIMENTICIA ALETA	7315140	0500	5405	PC	200,00		0,47	94,00	0,00		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
DADOS ATI	HCIONAIS																	
VALOR THPT1 PAGNE	DES COMPLEME Aproximad NTO:	o don Tri	Dutos R6 295.0		R6 10	97.6	4 Est	ados) (Fo	nter		RESERVAD	O AD PECO						
	NDEREUO: RANTES -		PARA JBATIN S/N	902 = ESC	OLA 3	ULME	IRA I	SOWLETE B	EAGLE	. 7								

RECEBEMOS I EMISSAO: 24/0	DE DEBORA LIN 19/2020 VALOR 1	COLI BOSO FOTAL: R\$8	EIRELI OS PRODUTOS 302,19 DESTINATARIO:	EIOU SERVIÇOS O EMR CONSTRUTO	CONSTANTES RA EIRELI EN	DA NO	OTA FISC	AL E	ELETRÓNICA SES GLUGLI	NDICADA AE	BAIXO.			NF-e	3	76
DATA DO RECEBI	менто		IDENTIFICAÇÃO E ASSINA	ATURA DO RECEBEDOR									Nº Série	332 1	9	
ISOPRII	RUA PA CENTRI VERA C Fone 1 Email 1	A LINCOLI BO ULO GUERRE O RUZ 14-34177400	PRO PROMISE COM DE LA COMPANIO DE COMPANIO	17660-000 58	Document	ANFE to Auxilli Eletrôn ADA 9A	ar da Not	0 0 0	onsulta de ac ww.nle.fazen	00917485690 /fenticidade no ida.gov.br/ports	portal d ou no	nacional d	la NF-e		909	
	NDA DE MER	CADORIA L289 116	ADQUIRIDA OU REC	CEBIDA DE TERO				PR		TORIZAÇÃO DE USO	13520	0084879				
DESTINATÁRIOIREI NOMEIRAZÃO SOCIAL		209.110									1	7.485.69	0/0001-19	li.		
94 EMR (	CONSTRUTOR	A Second Responses					16.042/	000	1-32	CEP			DATA DA SAIO	24/09/20	20	
MU/UCIPE)	GLUGLIELM	ETTI, 445				UP :	VILAV		9A		9970		HORA DA SAIS	24/09/20	20	
PALMITAL CÁLCULO DO IMPO						SP	1	89	96178764	501	02624	9112		08:54		
0,00  WALDR DO PRETE	OKMS	VALDE DO SE	,00 OAUGI	BASE DE CALC: (CMS ET, DESCONTO		OUTRAS (	O KOWO DUBI DESPESAD	SE.		VALOR TOTAL OO		TAÇÃO	WALOR TOTAL 8.30 WALOR TOTAL		oe.	
0,00	COLUMES TRANS	5211	.00	0,00			00,00			0,00			8.30	2,19		
HOMERAZÃO SOCIAL ENSEREÇO				FRETE FOR CONTA 0 - Entents 1 - Destinatory	1	CÓDIGO A			PLAGA VEIG	outo	Lef	CPERMA				
DUMPTDADE	1	ESPÉCIE		MARCA		NOMERO		_	PEGO	BAUTS	DF.	#GCRIÇAC	PEDO LIQUIDO			
0 FATURA/DUPLICAT										0,00			0,00			
1 23/10/202		BOLETO	2 23/11/2020	) 4151,10 BOL	ETO											
COD PRODUTO	UTOS/SERVICOS	DESCRIÇÃ	O DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM	CSOSN	CFOP	UN	groe	VALOR		ALOR OTAL	B CALC	VALOR	ALIQ ICMS	ALFO
15	PLACA DE EPS	S SOMM T 40	1980 CL		39031120	102	5.102	ML	638,63	13,00		8302,19	0,00	0,00	0	0
NECRICAD MUNICIPAL		VA	LOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE C	ALCULO D	O ISOON			. VA	.0R DO 12	SCN				
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLE Fedido : 258 Tiris Aprox RE 0.00		Estadual Fents								AEEERVA	DO AO FE	9CB				

	DE REGIONAL TE INDICADA ABAD TI, 445 VILA VOLO IMENTO	GA PALMI		CI ANTON I	OTAL RS 2	A OS P 9438,51	RODUTO	OS E O	U SERVIÇO IO EMR CO	OS CONSTAI ONSTRUTO	NTES DA NO RA-EIRELI	OTA FISCA R MOISE	AL.	Nº. 00		
Dis	L TELHAS IND. O	BR 267, K	DDS, SIDERU IM 15 vembro - 79	780-000	DA 0	Fisc - ENT: - SAID N°. (	000.31 érie 0	6.267	1 CHAN	Can	01 3320 01 sulta de aut	tenticidade	no portal	nacional	daNF	-e
NATUREZA DA O	Vene		roducao d	o estabel	ecimento IÇÃO ESTADO		Folha I.		PROT	OCOLO DE A	fazenda go UTORIZAÇÃO 21000149 CNPI/CPF	2926 -	15/01/2	021 22	:08:1	
NOME RAZÃO S EMR CON ENDEREÇO	O/REMETENTE	-EIREI					BAIRRO	/	uro A VOLO		.916.042		2	DATA DA I	EMISSÃO 5/01/2	021
PALMITA  FATURA / BUP  Num.  Venic. 1	L LICATA 001 Num 4/02/2021 Venc	160	002 Nu 03/2021 Vess	1	003 5/04/2021		SP	FONE!			DISCRIÇÃO		î	IORA DA	SAIDA E	NTRADA
CALCULO DO  RATE DE CALC DO R  29.438  VALOR DO FRETE	VALORDOIC 3.5	RS 5	9.811,86) (Valo	SST VALOR	9.814,79)  DO KMS SUBST  0.0  AS DESPESAS	0 VALO	P DAPOR	0,00	A. TOWR DE	0, 00 DEST	FCP UF DES	0, 00 V	ALOR DA CO	85,74 FINS		L PRODUTOS 29.438,51 L DA NOTA
TRANSPORTAL NOME RAZÃO S	DOR / VOLUMES OCIAL DORA MARQUES	TRANSPO	ORTADOS	EIE	0,0 a do Ren	CODE	O ANTT	0,00		O, 00	ло		NPI CPF	37,32 11.552 STADUAL 28429	2/0002	29.438,51 2-15
CODIGO PRODUTO	DESCRIP	ÃO DO PRA	MARC ODUTO/SERV	ιςο	NCMSH	OCST	CFOP	UN	QUANT	PESO BRUTO	VALOR TOTAL	4.529,0	OO PESO LI VALOR ICMS	IQUIDO		4.529,000 ALIQ IPI
00000000002000HTES 00000000020000400 000000000200EFTES	PERFIL FQ ESTR 3.00 X 6000MM PERFIL FQ ESTR 3.00 X 6000MM PERFIL FQ ESTR X 15 X 3.00 X 600	UTURAL	US-NACION	AL 68 X 30	72169100	000	6101 6101 6101	KG KG KG	998,0000 1 195,0000 2 336,0000	6,5000	7,767,50	6.487,00 7,767,50 15.184,01	778,44	0,00	12.00 12.00 12.00	0,00
DADOS ADICIO																
LOCAL DE ENTI	OMPLEMENTARES REGA - AVENIDA Pedido do Cliente. I IENTO DOS PROD totmail.com.br	DO MAN Ordem Ve	nda 00002623	34 INSTRUC	OES PARA	ARMAZ RIO AN	ZENAGE SEXO, És	ME mail do	Destinatário		SERVADO A	OFISCO				
Impresso em 14.042	021 at 08 50 09													Genni	lo per Jen	to: Tecnologia

RECEBEMOS ELETRÔNICA GUGLIELMET DATA DE RECE	TI, 445 \TLA \YO	LGA PALMITAL	M PRODS SIDERU 07/10/2020 VALOR -SP E ASSINATURA DO RE	one no.	DA O5 P 58.750,78	RODUTO	OS E/C VATÁI	OU SERVIÇ RIO EMR O	OS CONSTA CONSTRUTO	NTES DA N RA-EIRELI	OTA FISE - R MOIS	CAL ES		NF-0	TO
		L												érie 00	
REGIONA	L TELHAS IND. Av. D Parque Un	COM PRODS. Om Anlonio, 21 diversitario - 198 one/Fax: 00183	SIDERURGICOS L'	IDA (	Fisc Fisc - ENTI - SAÍD N°. (	rad Eletr RADA A 000.05 érie 0	liar da ônica ( 7.07)	1 CHA	VE DE ACESS 3520 10	001 3320 0	100 0104	5500 1001 de no portal	0570 72 naciona	12 4656 1 da NF	5 5501 -e
NATUREZA DA O	Ver	nda de prod	ucao do estabe	leciment RIÇÃO ESTAI	0	Folha 1	1		WWW.nfe	fazenda go UTORIZAÇĂ	ov.br/port	al ou no site	da Sefa	z Autor	nzadora
ESTINATÁR	189072.	Contract of the Contract of th									01	.332.001	/0001-	04	
OME RAZÃO S	STRUTOR.								CNPI/CPF				DATA DA	EMISSÃ	Ď.
NDEREÇO						BAIRRO	DIST	RITO	18	3.916.042 CEP	2/0001-			7/10/2 SAIDA E	NIRADA
EUNICIPIO .		METTI, 445	5			UF.	VII	FAX	.GA	DVSCRIÇÃO	9970-0		HORA DA	SAIDAF	NTRADA
ALMITA ATURA/DUI						SP		183351	4162		026249				
ALCULO DO	cas VALORDOI	06/11/20 RS 6.458	(48) Valor R	003 06/12/2020 \$ 6.458,48 DO KMS SUBS	Venc Valor	RS		V. ICMS U		V. FCP UF DE	2.72	VALOR DO PI	Section 1		L PRODUTOS
ALOR DO FRET	VALOR DO	EGURO DESCO	NTO OUTR	AS DESPESAS	VALO	OR TOTAL		V. ICMS U		V. TOT TRIB		VALOR DA CO	39,39 DEINS		38.750,78 LDANOTA
RANSPORTA	DOR/VOLUME	0,00	0,00	0,	001		0,0	01	0, 00		0, 00	2.5	45,06	- 1	38.750,78
OME/RAZÃO 9	OCIAL		1-Por con	ta do Des	conto	O ANTT		PL	ACA DO VEIC	ULO	ÜF	CNPJ/ CPF			
DEREÇO					MUNIC	CIPIO					LF	DISCRIÇÃO E	STADUAL	_	
UANTIDADE	ESPECIE		MARCA		NUME	RAÇÃO			PESO BRUTO	)	1 1	PESOL	IQUIDO		
1277 ADOS DOS PI	RODUTOS / SER	VIÇOS							1		4.240,	000			1.240,000
DIGO PRODUT	107707	ução do produt	St. 140081 401	NCM5H	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000000025003153	RT-40 0980 - IM Resolução do Se D5380FD3-7F7I	ALUME C RESD PORTADIO 0.43 mado Federal no 1 -4C78-BA21-290 7F7F-4C78-BA21	3/2012 FCI no 87C026A87	73089090	500	5101	M	621,880	0 29,7001	18.469,38	18.469,8	8 3.324,58		18,00	
6600000000000001554	RT-40 0980 -IM Resolucão do Se 28B152C1-00C	ALUME C RESD PORTADO 0.43 mado Federal no 1 -4F17-80B4-9C9 00C7-4F17-80B4-	3/2012, FCI no 4B989C911	73059090	300	5101	М	615,180	0 29,7001	18 270,89	18 270,8	9 3.288.76		18,00	
00000000722000554	CUMEEIRA GA -IMPORTADO ( Resolucao do Se C7F1C7SF-34A)	LVALUME C/R 0,43 nado Federal no 1 3-438C-ACBB-D	ESINA RT-40 0980 3/2012. FCI no	73089090	500	5101	М	40,200	50,0002	2 010,01	2.010,0	361,80		18,00	
	OMPLEMENTAR								TRE	SERVADO A	O FISC O				
Contribuinte SCARREGAN DUZIDA A ZI	Pedido do Cliente IENTO DOS PRO RO, CONFORME	1 Ordem Venda ( DUTOS NO VER	0000260121 INSTRU 50 DO DANFE E EN 950 DE 29 12 2016 -	(FORMER)	ARIO AN	FYO "A	TIODS	OTA IPI Estinatário	J.C.	- Land Child A	W115C0				
in communica (il	SOUTHALL COME OF														

STATES AND A STATE OF THE	E REGIONAL TELHAS IND. CO NDICADA ABAIXO, EMISSÃO:	TURBIFEDEL VALUE I	RGICOS LTD OTAL: R\$ 59	A OS PR	ODUTO	S E/OU	J SERVIÇOS O: EMR CO	CONSTAN	ITES DA NO	TA FISC/	M. SES	N	√F-e	13
ATA DE RECEBE	I, 445 VILA VOLGA PALMITAI	SP DE ASSINATURA DO RE									allectron,	N°. 00 Séi	0.320 rie 00	
								неле						-4
Distr	TELHAS IND. COM. PRODS.  Rod. BR 267, KM 1 rito Nova Porto XV de Noven Bataguassu - MS Fone/Fax: 00	SIDERURGICOS LT 15 abro - 79780-000	TDA 0	- ENTR - SAID N°. 0	al Eletró ADA A 00.320 Érie 00	iar da ? onica []	1 CHAVE		01 3320 01		5500 1000 3 c no portal r			
ATUREZA DA OF	PERAÇÃO			Ē	olha 1/	1	TEROYO		fazenda go TORIZAÇÂG		l ou no site o	da Sefaz	Autori	zadora
SCRIÇÃO ESTAL	Venda de prod	lucao do estabel						1502	1000772		10/03/20	21 10:	:06:51	
	283420626	INSCI	RIÇÃO ESTADI	JAL DOS	SOBST. TI	KINUT.			CNPJ / CPF	01	332.001/0	0003-6	8	
ESTINATÁRIO OME / RAZÃO SO	O/REMETENTE									0.2.				
MR CONS	STRUTORA EIRELI							CNPJ/CPF	.916.042	/0001-3		ATA DA I	MESSÃO 1/03/24	
NDEREÇO		115		Ĭ	BAIRRO		4.5000		CEP		D	ATA DA S		
UNICIPIO	ES GUGLIELMETTI,	, 445			CF TF	VIL.	A VOLO	rA	INSCRUÇÃO	9970-00 ESTADUAL		ORA DA S	AIDA E	TRADA
ALMITAL					SP		18335141	162	501	026249	112			
	001 /03/2021 9.523,75													
SE DE CÂUC. DO 10	MS TVALOR DOTCMS BASED		DO TOMS SUBST	V. Dati	P. IMPOR	TAÇÃO	V. ICMS UF	REMET.	FCP UF DE	ST. V	ALOR DO PIS	T	, TOTAL	PRODUTOS
59.523,	75 7.142,85 VALOR DO SEGURO   DESCO	0,00 OUTR	0,0 as despesas		R TOTAL	0,00	V. ICMS LE	0, 00 DEST.	TOT. TRIB.	0, 00	ALOR DA CO	82,14		9.523,75 DA NOTA
	00,0	0,00	0,0		diff	0,00	The second second	0,00	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	0, 00		23,81		9.523,75
RANSPORTAD ME/RAZÃO SO	OR / VOLUMES TRANSPORT	FRETE		CODIG	O ANTT		PLAC	CA DO VEICU	0.0	Tur To	NPI/CPF			
	TRUE COMERCI PROPERTY HAS NEW RESIDENCE.	0-Por con	ta do Ren	1							01.3	32.001		-04
VENIDA I	OOM ANTONIO 2103			MUNIC	THO.		ASSIS			SP	NSCRIÇÃO ES 18	890723		9
1609	ESPÉCIE M	MARCA		NUME	RAÇÃO			PESO BRITTO	)		PESO LI	and the first section of		
	ODUTOS / SERVIÇOS			1						5.941,0	nau L		- 5	.941,000
DIGO PRODUTO	17-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-		NCM/SH	0/CSF	CFOP		QUANT	VALOR. UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ncoussectementes	TELHA GALVALUME C/RESI -IMPORTADO 0/43 Resolucio do Senado Foderal no 6F29A648-CAEB-4B1A-8178-71 FCE:6F29A648-CAEB-4B1A-817	13/2012, FCI no 1BFA6084F72	73089090	500	6101	M	1.608,7500	37,0000	59.523,75	59,523,75	7.142,85		12,00	
ADOS ADICIO			1		1									
FORMAÇÕES C OCAL DE ENTI	OMPLEMENTARES REGA : -RUA RENATO MOTA. Pedido do Cliente: 1 Ordem Vende				ZENIA ZIE	ME		RE	SERVADO A	O FISCO				
ESCARREGAM	ENTO DOS PRODUTOS NO VE RO,CONFORME DECRETO No	RSO DO DANFE E E	M FORMULA	ARIO AN	EXO. 7/	HAROLI	OTA IPI estinatário:							
43.04.00	127 - FF-66-271											100	D	- 1

RECEBEMOS DE INGAZAO MARINGA MATERIAIS DE CONST. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 08/04/2021 VALOR TOTAL: RS 418,60 DESTINATÁRIO: EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME - RUA MOISES GUGLIELMETTI, 445 VILA VOLGA PALMITAL-SP

NF-e 1330

N°. 000.003.678 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

#### INGAZAO MARINGA MATERIAIS DE CONST, LTDA

AV.BANDEIRANTES, 963, 963 CENTRO - 86430-000 BANDEIRANTES - PR Fonc/Fax; 0435424010 DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

N°. 000.003.675 Série 001 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 0404 3521 8700 0143 5500 1000 0036 7515 7630 0419

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

141210075321146 - 08/04/2021 17:15:36

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM SUBST TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTAD	GAL		INSCRIÇÃO ESTADA	AL DOS	UBST. T	RIBUT			CNPJ / CPF			-	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
	9023352777									0-	1.352.187	/0001-	43	
DESTINATÁRIO														
NOME/RAZÃO SO	CIAL							CNPI/CPF				DATA DA	EMISSÃO	)[
EMR CONS	TRUTORA EIRI	ELI-ME						18	3.916.042	/0001-	32	0	8/04/2	021
ENDEREÇO				1	BAIRRO	/ DISTRU	то		CEP			DATA DA	SAIDA/E	NTRADA
RUA MOIS	ES GUGLIELME	TT1, 445				VIL	A VOLO	GA	1	9970-0	000	0	8/04/2	021
MUNICIPIO				Î	GF [	FONE / F			INSCRUÇÃO			HORA DA	201 01 01 00	TO GOT TO
PALMITAL	Y				SP		1833514	162	501	026249	9112		16:07:	00
CÁLCULO DO 1	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND											-		
BASE DE CALC. DO ICI	AS VALOR DO ICMS	HASE DE CALC ICMS 5.T	VALUE DO JOMS SUBST	V. IND	15tPOi	RTAÇÃO	V. ICMS LE	REMET.	V. FCP UF DES	ST.	VALOR DO P	tS:	V. TOTAL	PRODUTOS
	00,00	DESCONTO				0,00		0,00		0,00		0,00		418,60
VALOR IX) FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALO	R TOTA	LUI	V. ICMS DE	DEST.	V. TOT. TRIB.		VALOR DA C	OFINS	V. TOTAL	DA NOTA	
0,	0,0	0		0.00		0,00		92,93		0,00		418,60		
TRANSPORTAD	OR / VOLUMES TRANS	SPORTADOS												
NOME / RAZÃO SO	CIAL	9-S	em Transporte		O ANTI		PI.A	CA DO VEIC	ULO	UF	CNP3   CPF			
ENDEREÇO				MUNIC	irio					UF	INSCRIÇÃO	ESTADUA	1	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUME	RAÇÃO			PESO BRUT	D)		PESO	Ligano		
				ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ										
	ODUTOS / SERVIÇOS					1 7		VALOR	VALOR	H.CALC	VALOR	VALOR	L TALIO I	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO	PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOR	UN	QUANT	UNIT	TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	ALÍQ. IPI
05618-2	CIMENTO 50 KG VOTO	RAN -SACO	32149000	0,500	5405	SC	14,0000	29,9000	418,60	0.0	00 0, 0	0	0,00	
								1						

TO A TOZOGE	S Three	TONAIS
11:311/123	aun	117:1710

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 17.58 Federal e R\$ 75,35 Estadual - Fonte: IBPT 8F6CA7 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 92,93

RESERVADO AO FISCO

#### INGAZAO MARINGA MATERIAIS DE CONST. LTDA

AV.BANDEIRANTES, 963, 963 CENTRO - 86430-000 BANDEIRANTES - PR Fone/Fax: 0435424010

#### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº. 000.003.674

Série 001 Folha 2/2

0 - ENTRADA I - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

4121 0404 3521 8700 0143 5500 1000 0036 7414 7630 0410

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

141210075320836 - 08/04/2021 17:15:25 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPI7 CPE 9023352777 04.352.187/0001-43 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO VALOR VALOR DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO B.CALC NUMBER OCSOSN CFOP UN QUANT VALOR ICMS VALOR ALIQ ICMS ALIO 101 10345 09530-3 FLANGE ADAP SOLD C/ANEL TIGRE 32 - 1 39174090 0500 5405 UN 1:0000 25,4400 25.44 0,00 0,00 0,00 02346-2 TE SOLDAVEL TIGRE 25 39174090 0500 5405 UN 1.0000 1,6500 1.65 0,00 0,00 0.00 02290-3 TUBO SOLDAVEL TIGRE 25 - 3:4 - METRO 39172300 0500 5405 MT 6,0000 4.0500 24 36 0.00 0,00 0,00 PARAFUSO FIXER FORRO PVC 4,2X13 - AGULHA 06118-6 73181500 0500 5405 UN 2,000,0000 0.0900 180.00 0.00 0.00 0,00 04674-9 FORRO PVC BRANCO CANTO INTERNO 39162000 0.500 5405 UN 64,0000 2,9800 190,72 0.00 0,00 0,00 03155-4 CELULOIDE - APLICADOR MASSA 152/2 5,34 39269090 0300 5102 UN 2,0000 2,6700 0.00 0.00 0,00 03872-0 JOELHO SOLD PLASTILIT 90X25 39174090 0500 5405 UN 8,0000 0,6500 5,20 0.00 0:00 0.00 MODULO FAME 2864 -1 INT.SIMPLES MODULO FAME 2658 -CEGO -EMBALAGEM 2 PEC 04172-0 85365090 0500 5405 UN 5,0000 7,3000 36,50 0.00 0.00 0.00 05881-0 3,90 19259090 0500 5405 1,0000 3,9000 0,00 0.00 0,00 MODULO FAME 2887 4X2 - 03 MOD.C/SUPORTE CAL 20 KG - HIDRATADO - PINOCAL 02062-6 39259090 0500 5405 UN 2,0000 4,4000 8,80 0.00 0.00 0,00 08689-9 68109100 0300 5102 UN 1,0000 9,9000 9,90 0,00 0,00 0,00 07062-1 DISJUNTOR DIN FAME 2X63 85362000 0.500 5405 UN 1,0000 46,9900 46,99 0,00 0,00 0.00

MOISES GUGLE	ELMETTI, 445	ARINGA MATERIAIS AIXO, EMISSÃO: 08/04 VILA VOLGA PALMI	TAL-SP	MAL: RS 2	DUTOS 1 .640,32 f	ZOU SE DESTINA	RVIÇC	OS CONSTAI D: EMR CON	NTES DA NO	OTA FISCA A EIRELI -A	I. E - RUA			VF-e	1 1 7 7
DATA DE RECEBL	MENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASS	SINATURA DO REC	EBEDOR									N°. 00 Sé	00.003 rie 00	
	IDENI	FICAÇÃO DO EMITENTE			_									·	11.
		1. 200 ° 0 80-3-1. Vicini Aced 100 6 700 100-0			ocument	ANI o Auxil al Eletro	iar da	Nota							KI
INGAZAO	AV.BAN	MATERIAIS DI DEIRANTES, 963, 9 NTRO - 86430-000			- ENTR - SAÍD			1 CHAV	E DE ACESSO				11 101010	III II II	
BA	NDEIRANT	ES - PR Fone/Fax: 04	35424010		Si	00.00. érie 00	11		Con	sulta de aut	enticidad	5500 1000 ( le no portal	nacional	da NF	-e
ATUREZA DA OI	ERAÇÃO					OHIM I	_	PROTO	COLO DE AL	TORIZAÇÃO	DE USO	l ou no site	da Sefa.	r. Autor	izadora
NSCRIÇÃO ESTAI		VENDA DE A		RIA IÇÃO ESTAI	CAL DO	SUBST. T	RIBUT,			1007532 CNPJ / CPF		08/04/2			5
ESTINATÁRIO		352777 TE					-				04	.352.187/	0001-	13	
OME TRAZÃO SO	CIAL								CNP// CPF			1	DATADA	EMESSÁ	0.
EMR CONS	STRUTOR	A EIRELI -ME				BAIRRO	/ Philosoppi	100	18	916.042	/0001-3			8/04/2	
	ES GUGL	IELMETTI, 445	5					A VOLO	GA	INSCRIÇÃO	9970-00	00	ORA DA	8/04/2	021
ALMITAI						SP		1833514	162		026249			15:39:	
ALCULO DO I	MS VALOR IX		HMS 5. F. VALOR	LO ICMS SUBS	V.IM	P. IMPOR	TAÇÂC	V.ICMS LF	REMET. IV	FCP UE DES	ST. TV	ALOR DO PE	s T	V. TOTA	L PRODUTOS
ALOR DO FRETE	VALOR IX	0,00 DESCONTO	0,00 OR/TRA	0,		RTOTAL	0,00	V. ICMS LF	0,00	TOT. TRIB.	0,00	ALOR DA CU	0,00	V. TOTA	2.640,32
	00	0,00	0,00	0,	00		0,00	)	0,00	4	27,48		0,00		2.640,32
DME / RAZÃO SO		ES TRANSPORTADO	FRETE 9-Sem Tra	ansnorti	CODIC	O ANTT		PLA	CA DO VEICU	LO	UF C	3NP) / CPF			
NDEREÇIO			) John III	шэрогн	MUNK	160.					UF II	NSCRIÇÃO E	STADUAL	,	
UANTIDADE	TESPÉCIE	YA	ARCA		TATING	RAÇÃO			SORTONIA WERE THE TOTAL						
					INCOME	AALAU			PESO BILLTO			PESOL	(OUIDO		
ADOS DOS PR				1											
07065-2	7,500	CRIÇÃO DO PRODUTO / S A BRANCA JACAREZI		NCM/SH	OCSOSN		IJN.	QUANT	VALOR	YALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ. ICMS	ALJQ. IPI
08689-9		HIDRATADO - PINOC		25051000 68109100	0300	5102	UN	1,0000 8,0000		79,00	0,00	VI TOTAL TOTAL		0,00	
08689-9		HIDRATADO - PINOC/	VE-	68109100	0300	5102	UN	5,0000	9,9000	49,50	0.00	the same of the same		0,00	
09675-1 07065-2		tos - triolandia a branca Jacarezi	NHO	25051000	0500	5405	MT	1.000,0000	\$	490,00	0,00	the same of the same		0,00	
08689-9		HDRATADO - PINOC		68109100	0300	5102	UN	0,5000 5,0000		39,50 49,50	0,00			0,00	
09675-1		ROS - TRIOLANDIA		68052000	0500	5405	UN	500,0000	The second second	245,00	0, 00	The second second		0,00	
07065-2 07065-2		A BRANCA JACAREZI A BRANCA JACAREZI		25051000	0300	5102 5102	MT	0,5000	ALL DOOR AND PARKET AND ADDRESS OF THE PARKE	39,50	0,00			0,00	
08689-9		HDRATADO - PINOCA		68109100	0300	5102	UN	0,5000 5,0000	British St. Line St. Co. British St. Co.	39,50 49,50	0,00	The second of the second of		0,00	
05117-0	BOIA CAIXA BOIA CAIXA TBL10-AZUL	DAGUA ASTRA TBI,- DAGUA ASTRA HAST	1234 - AZUL E LATAO 3/4 i	84818019	0500	5405	UN	2,0000	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	50,60	0,00			0,00	
		VEL TIGRE 175 GR F		35061090	0300	5102	UN	3,0000	24,8100	74,43	0,00	0,00		0.00	
02302-3		P.SOLD.C.ANEL TIGH		39174090	0500	5405	UN	2,0000	The second secon	33.24	0,00	0.00		0, 00	
02330-6		AP.SOLD.C/ANEL TIGE DAVEL TIGRE 90X25	05:50-1.1/2	39174090	0500	5405	UN	13,0000	But the end only the last, and the	75,08	0,00			0,00	
02333-7	JOELHO SOL	DAVEL TIGRE 90X50		39174090	0500	5405	UN	4,0000	Programme and the second	27,32	0,00	40 = 50 - 60 (60 (60 )		0,00	
02339-9 02346-7		VEL TIGRE 50		39174090	0500	5405	UN	4,0000		23,08	0,00	0,00		0,00	
	TE SOLDAVE TE SOLDAVE			39174090 39174090	0500	5405	UN	3,0000	1,6500 1,6500	4,95	0,00	11.00		0,00	
02290-3		VEL TIGRE 25 - 3/4 - 3	dETRO	39172300	0.500	5405	MT	48,0000	4,0600	194,88	0,00	the second second		0,00	
02393-4		VEL TIGRE 50 - 1.1/2 -		39172300	0500	5405	MT	12,0000	14,8400	178,08	0,00	The second second		0,00	
		TIGRE 18MMX25 MT LUS 6 X 160 - IRWIN/		39209990 82075011	0500 0500	5405 5405	UN	1,0000	9,9000 5,9200	9,90 5,92	0,00	and the same of the same	W-0-1	0,00	
01294-2	SERRINHA S'	ARRET BI-METAL FL	EX	82029100	0500	5405	UN	1,0000	9,9300	9,93	0, 00	0,00		0,00	
09734-5	PLUG ROSCA PONTEIRA BI	TIGRE 1/2 TS 1 PC-45MM PONT.1	DUPLA GROSS	39174090 82032010	0500 0500	5405 5405	UN UN	5,0000 1,0000	1,2200 5,5700	6,10 5,57	0,00	0,00		0,00	
08480-2	ref- 1120955 TRENA 10 XN	ITS FIBRA FECHADA		90178010	0500	5405	UN	1,0000	23,9000	23,90	6 88				
06551-1	BOIA CAIXA	DAGUA TIGRE CLICK		84818099	- 0500	5405	UN	1,0000	64,1100	64,11	0,00	Section 1997		0,00	
		P SOLD C/ANEL TIGR P SOLD C/ANEL TIGR		39174090	0500	5405	UN	2,0000	16,6200	33,24	0,00	0,00		0,00	
THE PERSON NAMED IN PARTY OF THE PARTY OF TH		YLON C/ACO 10 METR		39174090 85444200	0500	5405	UN	1,0000	37,5400 12,3600	37,54 12,36	0,00			0,00	
01401-4	ABRACADEII	KA. NYLON 3,6X370		39269090	0300	5102	UN	100,0000	0,1400	14,00	0,00	A 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		0,00	
	TE SOLDAVE CAP SOLDAV			39174090	0500	5405	UN	1,0000	1,6500	1,63	0,00	0,00		0,00	
	the second second second	P.SOLD.C/ANEL TIGR	E 25-3/4	39174090 39174090	0500	5405 5405	UN	3,0000 2,0000	1,7200 16,6200	5,16	0,00			0,00	****

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox RS 141,04 Federal e RS 286,44 Estadual - Fonte: IBPT 8F6CA7 Valor Aproximado dos Tributos : RS 427,48

RESERVADO AO FISCO

GUGLIELMETTI, DATA DE RECEBIM GMAC ATA	MENTIFICAÇÃO DA  ACADO DA CONS RUA PADRE ANO VILA NOVA - I ONDRINA - PR Fone RAÇÃO VENDA MERO PO 100	O EMITENTE  TRUCAO - EIRI CHIETA, 123 86025-590	DO RECEBEIXOR  ELI-EPP	Docum I 0 - E2 1 - S/	DAN mento Au fiscal Ele NTRAD	NFI uxiliar	E r da No	UTORAE	ES DA NOT	TA FISCAL A MOISES	ELETRÓN	RCA .	N°. 00	0.025 rie 00	399
GMAC ATA  L  NATUREZA DA OPE  NSCRIÇÃO ESTADE  DESTINATÁRIO    NOME - RAZÃO SOC	MENTIFICAÇÃO DA  ACADO DA CONS RUA PADRE ANO VILA NOVA - I ONDRINA - PR Fone RAÇÃO VENDA MERO PO 100	TRUCAO - EIRI CHIETA, 123 86025-590 Fax: 4333296307	ELI-EPP	0 - E2 1 - S/	iento Au iscal El VTRAD	axiliar	r da No								
L NATUREZA DA OPE NSCRIÇÃO ESTABL DESTINATÂRIO NOME / RAZÃO SOC	RUA PADRE AND VILA NOVA - ONDRINA - PR Fone  RAÇÃO  VENDA MERO  9028603042	TRUCAO - EIRI CHIETA, 123 86025-590 Fax: 4333296307	ELI-EPP	0 - E2 1 - S/	iento Au iscal El VTRAD	axiliar	r da No						VIEWI CO I I I		1
L NATUREZA DA OPE NSCRIÇÃO ESTADO DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOC	RUA PADRE AND VILA NOVA - I ONDRINA - PR Fone  RAÇÃO  VENDA MERO  AL  9028603042  / REMETENTE	CHIETA, 123 86025-590 Fax: 4333296307		0 - E	TRAD	içu om	A record	42							
NSCRIÇÃO ESTADO DESTINATÁRIO NOME (RAZÃO SOC	VENDA MERO 9028603042 REMETENTE	CADQUIRIDA			. 000.0 Série	025.3	399	CHAVE		5 8105 340	and the second second	500 1000 0			
DESTINATÁRIO ROME / RAZÃO SOC	9028603042 REMETENTE	ADQUIRIDA	DE TEDC	EIDC	Folha			PROTO	www.nfc.t	azenda.gov TORIZAÇÃO	.br/porta DE USO	l ou no site	da Sefaz	Autor	zadora
OME / RAZÃO SOC			INSCRIÇÃO EST			T TRIE	BUT.	<u> </u>	1412	1004877 NP3 / CPF		06/03/20 810.534/			
24116 C 63: 421		21.1							CNPI / CPF	277		Ti-	ATA DA I	MISSÃO	
NDERECO RUA MOISE	S GUGLIELME				BAIR		DISTRITE	VOLG		916.042/	0001-3 970-00	ĺ	ATA DA 5		NIRADA
IUNICIPIO PALMITAL PALCULO DO IM	IPOSTO				ÛF SP	FOI	NE! FAX			INSCRIÇÃO I		. ÎH	ORA DA S	0:15:	NTRADA
11.709,1 ALOR DO FRETE		0,00 DESCONTO		0,00	ALOR TO	0	0,00	ICMS UF I	0,00	TOT. TRUB	0,00	ALOR DO PIS	93,19	j	PRODUTOS 1.709,11 DA NOTA
	R / VOLUMES TRANS	0,00		0,00		0	0,00		0,00		67,41		89,90		1.709,11
OME / RAZÃO SOCI AAF 7224 NDEREÇO	IAL	0-Por	conta do R	em	DINGO AN			PLAC	A DO VEICU	1.0		05.8 05.8 NSCRIÇÃO ES	10.534	/0001	-05
	ANCHITA 123	MARCA		161	EMERAÇ?	ÁO	LO	NDRI	NA PESO BRUTO		PR	PESO LI			0.000
	DUTOS / SERVIÇOS											[00]			0,300
SDIGO PRODUTO  351 C	DESCRIÇÃO DO ANTO EXTERNO BRA	PRODUTO/SERVIÇO NCO NEVE	NCM/S 391690				UN (	EANT 100,0000	VALOR UNIT	VALOR TOTAL 145,75	B.CALC ICMS 145,75	VALOR 1CMS 17,49	VALOR.	ALIQ. ICMS	ALÍQ IPI
3018 N	OLDURA DE TETO BI ORRO G B.N 200MM X	CANCO NEVE	391620 391620	00 0	00 61	102 1	MT	100,0000 364,0000	29,6376 23,6253	2.963,76 8.599,60	2.963,76 8.599,60	355,65		12,00 12,00	
estinatário: emreon			ais, estaduais e u	unicipa	is: 1.867,	,41 IBF	PT: Ema	il do	RES	ERVADO AC	FISCO				

RECEBEMOS DE B INDICADA ABAIX 445, 0 VII.A VOLGA DATA DE RECEBIMEN	PALMITAL-SP	UZIZUZI VALUK I	OTAL: KS 12:	,00 DESTIN	OU SERV ATÁRIO:	AÇOS C EMR CO	ONSTA ONSTR	NTES DA N UTORA EIR	ROTA FISC/ ELI - R MO	AL ELETRÔ ISES GUĞL	NICA IELMETI	1	N°. 00	VF-6 10.000 rie 00	1.423
AV AZ BANI  RATUREZA DA OPER  VENDA DE  INSCRIÇÃO ESTADUA	MERCIO I  ARIAS VIEIRA CENTRO DEIRANTES - F  ACAO MERCADO 1  90611027	DE TINTAS A DE REZENDE 9 - 86360-000 PR Fone/Fax: 43:	, 525-A, 0 5491032 RIDA OU R	ME	Ocument Fisc D - ENTE I - SAID N°. 0 So	al Eletro RADA A 00.000 érie 00 Folha 1/	iar da i inica 0.423 0.1	CHAVI	Con- www.nfc. COLO DE AU 1412	17 0468 86 sulta de au fazenda go rrorização	v.br/porta o DE USO 53816 -	5500 1000 6 ie no portal al ou no site 25/02/2	nacional da Sefaz 021 10:	da NF Autor	-c izadora
DESTINATÁRIO / 1 NOME / RAZÃO SOCIA EMR CONST ENDEREÇO: R MOISES GI MUNICIPIO PALMITAL CÁLCULO DO IMP BASE DE CÁLO, DO 18/18	RUTORA E	TTI 445, 0	ICMS S.T. TVALO	R DO IONS SUITS		SP	VIL.	A VOLO	764	INSCRIÇÃO	9970-00 ESTADUA 026249	00	25 ORA DAS	5/02/2 SAIDA/E 5/02/2 SAIDA/E 0:53:	NIRADA NIRADA NIRADA
0,00 VALOR DO FRETE 0,00 TRANSPORTADOR NOME / RAZÃO SOCIA	VALOR DO SEGU 0 VOLUMES TI	,00,	13,00	0, RAS DESPESAS 0,	00 VALC	O ANTT	0,00	V. ICMS LE	0, 00 DEST. 0, 00	TOT. TRIB.	0, 00	FALOR DA CO	0,00 FENS 0,00	v. TOTA	138,00 L DA NOTA 125,00
ENDEREÇO  QUANTIDADE  2	SPECIE	M		ransport	MUNIC				PESO IGILITO			INSCRIÇÃO E	STADUAL KOUIDO		
DADOS BOS PROD CÓDIGO PRODUTO 36047 SO	DESCRIÇÃO	DO PRODUTO / SI		NCM/SH 32141020	0102	6102	UN	2,0000	VALOR UNIT 69,0000	VALOR TOTAL 138,00	B.CÁLC JCMS 0, 0	YALOR ICMS D 0,00	VALOR IPS 0,000	ALIO ICMS 0,00	ALÍQ IPI 0,00
DADOS ADICIONAL SFORMAÇÕES COMI of Contribuinte: Pedi Pagamento: 1 A V	*LEMENTARES do								RE	SERVADO A	O FISCO				

RECEBEMOS DE PAULO CELSO OROFINO - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/04/2021 VÁLOR TOTAL: RS 5.114.20 DESTINATÁRIO: ÉMR CONSTRUTORA EIRELI - ME - RUA MOISES GUGLIOMETI, 445 CENTRO PALMITAL-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.008.2 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

### PAULO CELSO OROFINO - EPP

RUA GEREMIAS DE MATTOS, 560 VILA VOLGA - 19970-322 Palmital - SP Fone/Fax: 1833512300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



Nº. 000.008.232 Série 001 Folha 1/1



3521 9466 6139 4399 9159 5599 1999 9982 3219 9913 9756

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OP	ERAÇÃO							PROTO	COLO DE A	JTORIZAÇÃO	DE USO		104112101200		
		Ven	da a vista									- 26/04/2	021 15	.25.4	7
INSCRIÇÃO ESTAD	UAL			RIÇÃO ESTAD	UAL DO S	UBST. T	RIBUT.	Α		CNP1 CPF	4171	20/04/2	021 12	1.2.2.1.19	6
	501010705111										6	6.613.043	/0001_	50	
DESTINATÁRIO	/ REMETENTE										-	010101010	70001		
NOME / RAZÃO SO	CIAL								CNP1/CPF			Υ	DATA DA	EMISSÃO	)
	TRUTORA EIRI	ELI - N	1E						18	.916.042	/0001-	32	. 2	6/04/2	021
ENDEREÇO					Ĭ	BAIRRO	DISTRI	(0)		CEP		4-,	DATA DA	010 110	C 100 III
	ES GUGLIOMET	1,445					C	ENTRO		1. 19	9970-0	000	2	6/04/2	021
MUNICIPIO					T)	UE T	FONE / E	AX		INSCRIÇÃO	ESTADI/	AL.	HORA DA	SAIDA E	NTRADA
PALMITAL						SP	1	8996178	764	501	02624	9112		15:24:	48
CÁLCULO DO I															
	HS VALOR DO ICMS		ALC REMSST. VALOR			MPOR		V. ICMS LF		V. FCP UF DES		VALOR DO P	5	V. TOTA	L PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0.00		0,00	O,(			0,00		0,00		0, 00		0,00		5.114,20
	0.00 0.00 DESCONTO OLO OLO OLO OLO OLO OLO OLO OLO OLO O					R TOTAL		V. ICMS UF		V. TOT, THIR	20 22	VALOR DA C		V. TOTA	LDA NOTA
The state of the s			0,0	101		0,00	L	0.00		0,00		0,00	-	5.114,20	
	OR / VOLUMES TRANS	SPORTA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
NOME / RAZÃO SO	CIAL		9-Sem To	ansporte		O ANTT		PLA	CADOVEIC	ULO	LH.	CNP1/CPF			
ENDEREÇO					MUNIC	iPiO:					UF	INSCRIÇÃO	STADUA		
QUANTIDADE	ESPECIE		MARCA		NUME	RAÇÃO		T	PESO BRUTH	)	-	PESO I	lquina		
	J														
	ODUTOS / SERVIÇOS			-	_				Tarren	T	The of the		I was a second		
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO	PRODUTO	/ SERVICO	NCMSH	OCSOSN	CEUE	UN	QUANT	VALOR	TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ. ICMS	ALÎQ IPI
	FIO CABO 2.5MM FLEX			85444900	0500	5929	UN	100,0000	the second second second		0,	00 0,00	)	0,00	
And the second s	FIO CABO 6.0MM FLEX			85444900	0.500	5929	UN	500,0000	the second second	demonstrated and only a fermion of the	0.			0,00	
	FIO CABO 1.50MM FLE FITA ISOLANTE 18MM		A CINCINA Y	85441100 39191020	0500	5929	UN	350,0000	The second second second second	700,00	- 0.	Commence of the second		0,00	
	TRAM LIZ PLACA SUI			39191020	0500	5929 5929	UN	8,0000	the same and the last the	36,88	0,			0,00	
	TRAM. MOD. TOM. 2P+			85366910	0500	5929	UN	8,0000 15,0000			0,			0,00	
	PORTEIRO ELET. PROT ALIMPLAC				0500	5929	UN	2,0000	the second second second second		0,			0,00	F-F
2000000063478	ELETRODUTO CORRUG	L (ZE PREGO)	39172300	0500	5929	UN	50,0000	5,0000	250,00	0,	00 0,00		0,00		

7891430432287	TRAM. LIZ PLACA SUP. 4 POSTO 4X4 (57106/026)	39259090	0500	5929	UN	8,0000	8,9100	71,28	0,00	0,00	0,00	
7891435064131	TRAM. MOD. TOM. 2P+T 10A. H35 LIZ 57115/030	85366910	0500	5929	UN	15,0000	5,3200	79,80		0,00	0,00	
	PORTEIRO ELET. PROTECTION C/ACIONAMENTO ALIMPLAC		0500	5929	UN	2,0000	163,1200	326,24	0,00	0, 00	0,00	
2000000063478	ELETRODUTO CORRUG 1" AZUL (ZE PREGO)	39172300	0500	5929	UN	50,0000	5,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	
											i	
									i			
											li	
								1				
						1						
											1. 1	

hanne	ADJCTOVA	i
DADOS	ADICIONA	g.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:0 número:969480000 emir:66.613.043/0001-50 em 04/2021 [3521 0466 6130 4300 0150 5900 0969 4800 0063 7914

3156].
Inf. Contribuinte: No do Cupom Fiscal de origem: 000637 / / Valor aproximado dos tributos: Federal RS 233,35 (4,56%), Estadual RS 900,98 (17,62%), Manicipal RS 0,00 (0,00%), Fonte: IBPT.

TRESERV	ADO	ACL	STREET

RECEBEAGOS D	E COMERCIAL I	AETINEA E TAE A	TAZERI KING KENGALA	in no constant	an an analas a	VI 20 4 1 5 5 5	tana ana	o Cardo y Diani	ream same	2000 0750 WW	1100 20000	Υ		0 - 20	
TOTAL PARTY AND A	IL 445 CENTRO I	PALMITAL-SP	MACHADO LTDA. O OR TOTAL: RS 1.62 ASSINATURA DO REG	8,37 DESTINA	S E/OU VTÁRIC	SERVIK ): EMR (	CONST	RUTORA	ES DA NOTA EIRELI- ME -	FISCAL ELI RUA MOIS	ETRÓNIC/ ES		N°. 00	(F-e 0.078 rie 00	1.446 3
COMERC	CIAL DE TII	: JACINTO SA RO - 19911-72	IACHADO L'I 1, 697	DA. 0	ENTR SAID		iar da mica	1 CHA		53 4252 370 Sulta de aut					
NATUREZA DA O	PERAÇÃO					olha I/		PRO		fazenda.gov	br/portal				
INSCRIÇÃO ESTAI	DUAL	VENDA N	MERC, SOB SI	UB.	AL DOS	SUBST T	RIBUT.		1352	1041387		16/04/20	021 15	:21:40	5
nectivation	4950117										53.	425.237/	0001-8	0	
NOME PRAZÃO SC									CNPI/CPF				ATA DA I	MISSÃI	)
ENDEREÇO	STRUTORA					DAIRRO	DISTR	iro	18	.916.042	0001-3		ATA DA S	5/04/2 SAIDAE	
RUA MOIS MUNICIPIO	SES GUGLII	ELMETTI,	445		-	UF (	ONE	ENTRO	)	INSCRIÇÃO	970-00 ESTADUAL		ORA DA S	AIDAE	NTRADA
PALMITAI FATURA / DUPI	Access to the second					SP	9	1899617	8764		262491				
Valor B CÁLCULO DO I DASE DE CÁLC. DO IC	,00 VALOR DO R	RS 542	CALC ICMS S.T. VALOR  0,00	5/07/2021 RS 542,00 DO ROME SUBST: 0,0 AS DESPESAS	0	P. IMPOR	0,00	V. ICMS U	0,00	FCP UF DES	0,00	ALOR DO PIS	26,87		1.904,52
the many theory to be	,00	0,00	276,15	0,0	0		0,00	)	0,00		57,17		23,75		1.628,37
NOME/RAZÃO SO			I Por cont	la do Desi	CODIG	O ANTT		Pt.	ACA DO VEICI		11-ks550   111	NP3 / CPF			
ENDEREÇO	DE TINTAS DE M	IACHADO LTD	A 1 To Com	in tio presi	MUNIC	ario			FHC0	977	100	SCRIÇÃO ES			
AV JACINI QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NUME	BAÇÃO	(	DURIN	HOS PESO BRUYO	)	SP	PESO LI	950117 QUIDO	9111	4
15 DADOS DOS PR	CODUTOS / SER	acos			<u></u>				L		134,2	00			120,780
τὸρισο γκορυτο	DESCR	СÃО DO PRODUT		NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B,CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL(Q.1PI
13050 02849 07118 02551	FUTURIT VERI LATEX FUTUR	RDE LOUSA FC DE FOLHA 3,6 26 A GELO 18 LTS CINZA CHUMBO	01GL-67 304LT-3Z	32081010 32081010 32091010 32091010	060 060 060 060	5405 5405 5405 5405	GL GL LA LA	3,000 8,000 2,000 2,000	00 82,2300 00 243,3400	300,00 657,84 486,68 460,00	0, 00 0, 00 0, 00 0, 00	0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	
DADOS ADICTO	) NAIS														
NEGRMAÇÕES C	OMPLEMENTARI		ISES GUGLIELMET	TI, 445, s/n - 6	CENTRO	) PALM	TTAL -	SP	RE	SERVADO A	O FISCO				
nf. Contribuinte: OUTRASDECLA NORMAIS DE CA	Vendedor: 085 - A RAMOS QUE OS ARREGAMENTO il do Destinatário:	IRTON UNIAOL PRODUTOS ES , DESCARREGA emiconstrutoria	Digitador: C46 - ROSE TAO ADEQUADAM MENTO, TRANSPO	NHACond Pay ENTE ACON RTE E TRAN	E 03030 DICION	060090 - ADOS I	SUP	ORTAR RE	SCOS ACAI						
minesto em 11/06/20	021 on 14:30-38												V7	Vanne Pro	Ten. 19 1

RECEBEMOS DE CR SERAFIM ELETROTECNICA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 31/03/2021 VALOR TOTAL: RS 1.492.74 DESTINATÁRIO: EMR CONTRUTORA EIRELLI ME - MOISES GUGLIELMETTI 445, 0 VILA VOLGA PALMITAL-SP

DATA DE RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N°. 000.154.84 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# CR SERAFIM ELETROTECNICA EIRELI

RUA EXPEDICIONARIOS, 1116 CENTRO - 19900-041 OURINHOS - SP Fone/Fax: 1436031100

#### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

1

N°. 000.154.846 Série 001 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0305 5347 5900 0178 5500 1000 1548 4613 5887 2027

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.hr/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA QU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

495135222117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

135210348461334 - 31/03/2021 17:03:35

CNPJ CPI

05.534.759/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL EMR CONTRUTORA EIRELLI ME 18.916.042/0001-32 31/03/2021 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAIDA ENTRADA MOISES GUGLIELMETTI 445, 0 VILA VOLGA 19970-000 31/03/2021 FONE / FAX INSCRUÇÃO ESTADUAL BORA DA SAÍDA ENTRADA PALMITAL 17:03:00 SP 01996178764 501026249112

FATURA / DUPLICATA 001 Num 002 Num 003 30/04/2021 Vene RS 497,58 Valor 31/05/2021 Vene RS 497,58 Valor Vene 30/06/2021 Valce R\$ 497,58 CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	INSERECTOR CONST.	VALOR DO JOMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
635,80	114,44	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	24,64	1,492,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,58	113,45	1.492,74
TRANSPORTADOR	/VOLUMES TRANS	SPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAI	+:	FRETE	Tanana ata	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIO	TULO [LIE	CNP3 / CPF	

9-Sem Transporte MUSICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 4

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO

.0000 27.55		1CMS	ICMS	114	ALIQ. ICMS	ALIQ: IPI
ARTERIOR STATE OF THE PARTY	500 110,20	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
,0000 4,93		0,00	0,00	1	0,00	0.00
.0000 5,52	200 16.56	0,00	0,00	0,00	0, 00	0.00
,0000 4,53	300 18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,0000 5,44	400 38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.0000 7.56	600 45,36	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
,0000 2,52	200 252,00	0, 00	0.00	0.00	0,00	0,00
,0000 1.59	900 159,00	0,00	0,00	II was a second of the second	0.00	0.00
.0000 168,90	000 337,80	337,80	60,80	0,00	18,00	0.00
,0000 149,00	000 298,00	298,00	53,64	0,00	18,00	0.00
,0000 0,47	700 7.05	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
.0000 0.28	800 2,80	0,00	0.00	1	0.00	0.00
,0000 0.39	900 8,85	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
.0000 53,61	100 107,22	0,00	0,00		0,00	0,00
,0000 3,01	100 57,19	0,00	0.00	- 12100	0,00	0.00

_				_
D A	noc	ADIC	TON	ATC

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: RET: APARECIDO AUGUSTO. OBRA 2 IRMAOS. Email do Destinatário: compris@mifconstrucces.com.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 155,58

RESERVADO AO FISCO

SEGLIEUMETTI, 445 VILA VOLGA PE			RIO: EMR CO	NSTRUT	ORA EIRE	LO - ME -	RUA MOIS	ES :	LiA,	N°. 00	F-e	132
DATA DE RECEBIMENTO DENTI	FICAÇÃO E ASSINATURA DO RE	CEBEDOR									ie 00	
VANDA CONCEIÇÃO S. A Água do Palm Palmitalzinho Palmital - SP Fone	ALBANO PALMITA italzinho, S/N - 19970-000	L ME 0 - E	DANI mento Auxil Fiscal Eleric NTRADA AÍDA I". 000.000 Série 00	iar da No onica 1			59 2983 70 sulta de aut				-	
ATUREZA DA OPERAÇÃO			Folha 1/		$\sim$		azenda.go TOBIZAÇÃO		l ou no site	da Sefaz	Autori	zadora
N\$CRIÇÃO ESTADUAL	VENDA	rição estabuai	DO SUBST. T	RIBUT.			1016890 CNPJ / CPF	5566 -	15/02/2	021 13:	55:39	)
5010115611	10							69.	298.370	/0001-5	3	
DESTINATÁRIO / REMETENTE FOME / RAZÃO SOCIAL EMR CONSTRUTORA ELI ENDEREÇO	RELO - ME		TBAIRRO	DISTRIT		NPI/CPF 18	.916.042	/0001-3	2	DATA DA E	/02/2	021
RUA MOISES GUGLIELM Palmital	IETT1, 445				VOLG	A	1 Inscrução	9970-00 ESTADUA 026249	10	HORA DA S		
CALCULO DO IMPOSTO  DASE DE CALC DO RASE   VALOR DO RASE  0.00 0,00		0,00	V. IMP. IMPOR	0,00	ICMS UF I	0,00	FCP UF DE		ALOR DO PI	0,00	TOTAL	PRODUTO 900,0
0,00 VALOR DO SEGURO 0,4	0,00 DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL		CMS UF I		TOT. TRIB.		ALOR DA O		. TOTAI	900,0
FRANSPORTADOR / VOLUMES TRA ROME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	conta do Rem	ÓDIGO ANTI		PLAC	EJV0		SP	NPI/CPF			
MINITERECO			AUNICIPIO:					OF I	NSCRIÇÃO E	ESTADUAL		
UANTIDADE [ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		[P	ESO HRUTO	)		PESO I	OGLUÇÎ		
OADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO ODIGO PRODUTO DESCRIÇÃO	S DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH G	CSOSN CEOP	UN	QUANT	VALOR	VALOR	B.CALC	VALOR	VALOR	ALÍQ.	ALÍO IPI

	PALMITAL-SP IDENTIFICAÇÃO E A		215,65 DESTINA	TARIO:	SERVIÇO EMR CON	STRUTO	DRA EIRI	ELI-ME - R	FISCAL ELE UA MOISES	IRONICA		N°. 00	F-e 0.076. rie 00	
COMERCIAL DE TIL	NTAS DE MA: A: JACINTO SA, FRO - 1991 1-720 SP Fone/Fax: 143	ACHADO 697	LTDA. 0	Fisca Fisca - ENTR - SAID. N°. 0		r da Noti ica 1		Con	53 4252 370 sulta de aute	nticidade	no portal i	nacional	da NF-	*
NATUREZA DA OPERAÇÃO  VENDA DE PRODUCA NSCRIÇÃO ESTADUAL  4950117			NTO/VEND. NSCRIÇÃO ESTAD	MER	C. SOB		PROTO	1352	TORIZAÇÃO 210184269 CNPJ / CPE	0672 -		)21 17:	57:19	
DESTINATÁRIO / REMETENT NOME : RAZÃO SOCIAL														
EMR CONSTRUTOR	A EIRELI- M	E						CNPJ/CPF 18	.916.042/	0001-32		ATA DA E	MISSAO 3/02/2	
NDEREÇO RUA MOISES GUGLII	DI METER A	45			BABERO / E	Control of the Control		- 10	CEP		D	ATA DA S		
dunicipio	ELMETT, 4	45		-	LE EO	NECEAN	TRO		INSCRIÇÃO E	970-00		ORA DA S	AİDAE	TRADA
PALMITAL FATURA/DUPLICATA					SP	189	96178	764	5010	262491	12			
(euc. 18/03/2021)   Alcor DO IMPOSTO	18,82	0,00	ALOR DO ROMS SURS $0,0$	00		0,00		0,00	FCP UF DES	0,00	ALOR DO PIS	3,52		PRODUTOS 250,02
0,00	0,00	36,42	UTRAS DESPESAS 0,0		R TOTAL I	2,05	ICMS UF	0.00	ATOT TRIBE	56,79	ALOR DA CO	16,23	C-BOTAL	215.65
RANSPORTADOR / VOLUME	S TRANSPORTA			Yezhoue	O ANTT		Yes	a no imieu						
OMERCIAL DE TINTAS DE N	IACHADO LTDA		onta do Des		OANIL		PLAC	FHC0		SP C	53.4	25.237	/0001	-80
NDEREÇO AV JACINTO SA, 697				MUNK	TPIO	OH	DENTE	O.C.		LIF IN	SCRIÇÃO ES	TADUAL		
QUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA		NUME	RAÇÃO	00	RINH	PESO BRUTO		SP	PESOLI	950117 QUIDO	91114	
7		L		1_						100,0	00			90,000
	VIÇOS UCÃO DO PRODUTO	/SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	us o	WANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR:	VALOR	ALIQ.	ALÍQ. IPI
Programme State of St	UCÃO DO PRODUTO IDA ANACRYL BA	0.000	0,000,000	0/CST 000 060	5101 8	1110	4,0000	UNIT	TOTAL 120,00	B.CALC ICMS 104,57 0,00	1CMS 18,82	2,05	ALIO. ICMS 18.00 0,00	ALSQ:119 2,00
OMGO PRODUTO DESCR 10100 MASSA CORRI	ES MIRTON UNIAODI EQUADAMENTE SAMENTO, TRANS	SES GUGLIEL pitudor: 085 - A ACONDICTON SPORTE E TR.	METTI, 445, s/n. IRTON UNLAOC ADOS P. SUPOR ANSBORDO CO	000 060 CENTRO CONTROL	5101 8 5405	TAL - SP	4,0000 3,0000	ONIT 30,0000 43,3400 RE	TOTAL 120,00	104;57 0,00	1CMS 18,82	2,05	18,00	

DANFE   DOCUMENTO AUXILIAR   Nota   Faced Electrolical   Paced Electro	76.594	VF-e 10.076			NICA	ES.	RUA MOISI	- R	RELI- ME	ORA EL	NSTRU	ČC	): EMR	TĂRIC	SHN	5.351,62 DE:	OTAL: RS 5.	L-SP	D PALMITA	COMERCIA IXO. EMISSĂ 1, 445 CENTRO	DICAMPA STRA
COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA.   AVENIDA: JACINTO SA, 697   CIETTRO 19911-720   OURINHOS - SP Fone/Fax: [433221888																, received and control	1,014,141,014,014				
COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA   AVENIDA LACIATO SA, 607											da Not	lia	o Aux	ument	Doc			) EMITENTE	HRCAÇÃO DA	IDENT	
CENTRO   19911-720   OURNHOS - SP Feme/Fax: 1433221888   N°, 000.076.594   Serie 001   Folhal I/1   Consulta de autenticidade no portal nacional da 2   Waw.M.E. facada gov./hiporato uno site de 85 faz Autenticidade no portal nacional da 2   Waw.M.E. facada gov./hiporato uno site de 85 faz Autenticidade no portal nacional da 2   Waw.M.E. facada gov./hiporato uno site de 85 faz Autenticidade no portal nacional da 2   Waw.M.E. facada gov./hiporato uno site de 85 faz Autenticidade no portal nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporato uno site de 85 faz Autenticidade no portal nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporato uno site de 85 faz Autenticidade no portal nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporato uno site de 85 faz Autenticidade no portal nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporato uno site de 85 faz Autenticidade no portal nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporato uno site de 85 faz Autenticidade no portal nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporato uno site de 85 faz Autenticidade no portal nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporato uno site de 85 faz Autenticidade no portal nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporato uno site de 85 faz Autenticidade no portal nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporatory uno nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporatory uno nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporatory uno nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporatory uno nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporatory uno nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporatory uno nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporatory uno nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporatory uno nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporatory uno nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporatory uno nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporatory uno nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporatory uno nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporatory uno nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporatory uno nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporatory uno nacional da 3   Waw.M.E. facada gov./hiporatory uno nacional								iii	DE ACESS	CHAVE		rön	ADA	ENTR	1,711	LTDA.					COMERC
Folha 1/1							the second secon						00.0	N°. 0			21888				
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO/VENDA DE MERCADORIA/VEN   1352/10151458452 - 10/02/2021 13:20     INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIBUT.   CAPT/CFF     S3.425.237/0001-80     S3.425.237/0001-32     S4.426.24     S4.42	torizadora	Autori	ta Sefaz	no site																ERAÇÃO	TUREZA DA OI
DESTINATĀRIO / REMETENTE   CARPULTORA EIRELI-ME   BARRO / DISTRITO   B.916.042/0001-32   10/02	:14	:20:14	21 13:	0/02/20			1015145	21										TABELEC		MAL	VENDA D CRIÇÃO ESTAI
DATE DATE DATE DATE DATE DATE DATE DATE		0	0001-8	5.237/	53.42	5		1_				_							The same of the sa		STINATÁRIO
RAJERDO DISTRITO   CEF   19970-000   DISTRITO   CEF   TOTAL DA SAID   RAJERDO DISTRITO   CEF   TOTAL DA SAID   CEF   TOTAL DA SAID   CEF   TO				D			0.00			1								11 1 1/12		CIAL	ME / RAZÃO SO
PALMITAL				D	1-32	/0001			- 18		staro	) / E	BAIRR								DEREÇO
PATURA / DUPLICATA   Num.   001   Vanc.   10:00/2021	AENTRADA	SAIDAT	JRA DA S	H				ŢI?		TRO		FO	UF	-			<u> </u>	TTI, 445	JELME	ES GUGL	
Nume				2	4911	02624	5010	J	764	96178	189	L	SP								
Valor Disposed   Valor Do Imposto   Valor Do Impo																				001	IL.
NAME   DECALC DO KNB   VALOR DO HOMS   HASE DECALC RIMS ST   VALOR DO HOMS																				5,351,62	or RS
VALOR DO FRETE   VALOR DO SEGURO   DESCONTO   DOUTERS DIESPESAS   VALOR TOTAL IFT   V. ICMS UF DEST.   V. TOL. TRIB.   VALOR DO COURS   V. TOL. TRIB.   VALOR DO COURS   V. TOL. TRIB.   VALOR DO COURS   V. TOL. TRIB.   V. ICMS UF DEST.   V. TOL. TRIB.   V. ICM	TAL PRODUTO	CT07AI			0.000		FCP UF DES	100	Control of the last	CMS UF I	1000		P. IMPO	y		ALIGH DO ICHS	0.001.00	HASE DE CALC.	70.0	MS VALOR DO	E DE CÁLC. DO 10
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS   FRETE   FUNDAMENTAL   FRETE   FUNDAMENTAL   FRETE   FUNDAMENTAL   FRETE   FUNDAMENTAL   FRETE   FUNDAMENTAL   FRETE   FUNDAMENTAL   FRETE   FUNDAMENTAL   FRETE   FUNDAMENTAL   FRETE   FUNDAMENTAL   FRETE   FUNDAMENTAL   FUNDAMEN	6.257,0 ITAL DA NOTA	TOTAL				0,00	TOT. TRIB.			CMS UF I			R TOTA			UTRAS DIISP		DESCONTO			
COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA	5.351,6		06,56	40	9	85,39	1.1	_	0,00	_	,24	_		0	0,0		and the same of th				
AV JACINTO SA, 697	22					100				PLAC		ij	O ANT		Doct	onta do	FRETE			CIAL	ME / RAZÃO SO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS   DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCM/SH   O/CST   CFOP   UN   QUANT   VALOR   NCM/ST   TOTAL   ICMS   VALOR   IPT   ICS	01-80					The Section of the Se	)77	09	FHC	- k -			OPIC.	٨	Dese	omm do	1 1 01 00	OLTDA			DEREÇO)
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  **ODIGO PRODUTO**  **DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO**  **DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCM/SH   O/CST   CFOP   UN   QUANT   VALOR   TOTAL   ICMS   VALOR   IPH   ICS    **ODIGO PRODUTO   DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCM/SH   O/CST   CFOP   UN   QUANT   VALOR   VALOR   TOTAL   ICMS   VALOR   IPH   ICS    **ODIGO PRODUTO   DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCM/SH   O/CST   CFOP   UN   QUANT   VALOR   VALOR   TOTAL   ICMS   VALOR   ICMS   IPH   ICS    **ODIGO PRODUTO   DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCM/SH   O/CST   CFOP   UN   QUANT   VALOR   VALOR   VALOR   TOTAL   ICMS   VALOR   ICMS   IPH   ICS    **ODIGO PRODUTO   DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCM/SH   O/CST   CFOP   UN   QUANT   VALOR   VA	114	9111			> ]	SP		10)	COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY O		OU	)	RAÇÃO	NUME			ARCA	(M)	7		
ODDIGO PRODUTO   DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCM/SH   O'CST   CFOP   UN   QUANT   VALOR   UNI   TOTAL   ICMS   VALOR   IEMS   UNI   ICMS   UNI	485,28			)	39,20	539								_						1	
02849   FUTURIT VERDE FOLHA 3,6 201GL-67   32081010   060   \$405   GL   8,0000   82,2300   657,84   0,00								T		UANT	in c	p:	CEO	O/CST	/5H	NCM	RVIÇO	PRODUTO/58		The same of the sa	And in contrast of the last of
02821         FUTURIT CINZA MEDIO 3,6 201GL-12         32081010         060         5405         GL         8,0000         82,2300         657,84         0,00         0,00         0,00           02829         FUTURIT GELO 3,6 201GL-04         32081010         060         5405         GL         16,0000         82,2300         1315,68         0,00         0,00         0,00         0,0         0         0,0         0         0,00 <td>00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0,90</td> <td>- 0,</td> <td>657,84</td> <td></td> <td>82,2300</td> <td>The said of the seconds \$</td> <td></td> <td>100</td> <td>111</td> <td></td> <td>Min. 146, 51</td> <td>11 \$1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FUTURIT VE</td> <td></td>	00	0,00		0.00	0,90	- 0,	657,84		82,2300	The said of the seconds \$		100	111		Min. 146, 51	11 \$1				FUTURIT VE	
06740         SELADOR ACR. FUTURA 18I. 312I.T         32091010         060         \$405         I.A         1,0000         115,5600         115,56         0,00         0,00         0,00         0,00           01293         LIXA MASSA 80 NORTON A257         68052000         000         5102         UNI         10,0000         1,1200         11,20         9,58         1,72         183           01294         LIXA MASSA 100 NORTON A257         68052000         000         5102         UNI         10,0000         0,8900         8,90         7,61         1,37         18,1           10121         MASSA ACRILICA ANACRYI. 25 KG (BARRICA)         32141020         000         5101         BRCA         2,0000         65,5600         131,12         114,34         20,58         2,24         18,1           02551         FUTURA PISO CINZA CHUMBO 18I, 3151,T-26         32091010         060         5405         I.A         5,0000         230,0000         1,150,00         0,00         0,00         0,00		0,00			2000		THE RESIDENCE TO SECURE SHOW	0	82,2300		il.	5	5405		1010	32081		il04	LO 3,6 2010	FUTURIT GE	02829
01294         LIXA MASSA 100 NORTON A257         68052000         000         \$102         UNI         10,0000         0.8900         8.90         7,61         1,37         18,           10121         MASSA ACRILICA ANACRYI. 25 KG (BARRICA)         32141020         000         \$101         BRCA         2,0000         65,5600         131,12         114,34         20,58         2.24         18,           02551         FUTURA PISO CINZA CHUMBO 18L 315LT-26         32091010         060         \$405         LA         5,0000         230,0000         1,150,00         0,00         0,00         0,00	The second second	0,00		C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C	-			-	The second second	and the second					Minney Committee of the			A 18L 312LT	CR. FUTUR.	SELADOR AG	06740
02551 FUTURA PISO CINZA CHUMBO 18L 315LT-26 32091010 060 5405 LA 5,0000 230,0000 1.150,00 0,00 0,00 0,00	10.00	18,00			77.0			A	The second second	the state of the same of	- NO. 1		A		2000	68052		ON A257	A 100 NORT	LIXA MASSA	
	00	18,00 0,00 18,00	2.24	0,00	0,00	0,	1.150,00	ю	230,0000	5,0000	A		540	060	1010	32091	315LT-26	HUMBO ISL	O CINZA CI	FUTURA PIS	02551

Inf. Contribuinte: Vendedor: 085 - AIRTON UNIAODigitador: 085 - AIRTON UNIAOCond.Pag. 01028 - 28 DIASDECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS P. SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO CONF. REGULAMENTACAI EM VIGOR. Email do Destinatário: emreonstrutora@hotmail.com.br
Inf. fisco: Vir Aprox dos Tributos: R\$ 782,37 Federal / R\$ 403,02 Estadual - Fonte: IBPT

RECEBEMOS D EMISSÃO: 11/0 PALMITAL-SP DATA DE RECEB	2/2021 VALOR	COS LONGOS SA OS TOTAL: RS 5.390,05	S PRODUTOS E OL S DESTINATÁRIO: ASSINATURA DO REC	EMR CONS	CONST	FANTES RA EIRE	DA NO	OTA FISCA JA MOISE	L ELETRÓN S GUGLIELA	ICA INDICA IETTI, 445 V	ADA ABA 71LA VOI	LGA	N°. 0	NF-6 00.105	5.019
RUA	ERDAU ALAOR FER RDIM ALTO	ACOS LON REFIRA DO NASO S DO PALMITAL SP Fone/Fax: 143;	GOS SA CIMENTO, 160 - 17512-743	0	Fisc - ENTI - SAID N°. 0		iar da ' ônica  5.017	1 CHA	Con	07 3587 61 sulta de au fazenda go	tenticida	de no porta	l naciona	da NF	-e
NATUREZA DA O INSCRIÇÃO ESTA	DUAL.	Venda merc	receb.de terc	eiros ução estado				PRO	TOCOLO DE A		)2112		2021 11	:49:2	
DESTINATĀRI NOME FRAZĀG SE EMR CON ENDERECO RUA MOIS MUNICIPIO PALMITAI CĀLCULO DO BASE DE CĀLC DO SE	STRUTOR SES GUGL L IMPOSTO	RA EIRELI IELMETTI, 4	145 TALC SONS S.T. (VALGIR	DO ICMS SUBST	TV.IM	SP	VII.	A VOL	GA 4532	INSCRIÇÃO	9970-0 ESTADU 026249	32 000	DATA DA 1 BORA DA	1/02/2 SAIDATE 1/02/2 SAIDATE 11:58:	2021 NIRADA 2021 NIRADA
5.390 VALOR DO FRETE		716,88 DESCON 0,00	0,00 TO OUTRA	0,0 IS DESPESAS 0,0	VALO	DR TOTA)	0,00	V. ICMS I	0,00 F DEST. 0,00	v. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA O	77,11		5,390,05 LDA NOTA 5,390,05
NOME (RAZÃO SE ACCORD TRAN ENDEREÇO	SSPORTES E O	COMERCIO DE VE	0-Por cont		MUNI	CIPIO ERAÇÃO		FRAN	CA PESO BRUTO			INSCRIÇÃO	227.06 ESTADUAI 310546	*	
DADOS DOS PE	T	VOL RVIÇOS CRIÇÃO DO PRODUTO	<u></u>						VALOR	VALOR	700	,500 VALOR	TVALOR		700,500
	ALIQUOTA R DEC: 45490.0 FCI:261D673/	Rnim RT 12m 2t NV LEDUZIDA PAR.1 CO 0 A-C4D5-4265-B0BA-		72142000	500:	5102	BR	0LANT 150,00X	UNIT 200 35,9337	5.390,05	1CMS 5.390,0	R3MS 716,8	88	1CMS 13,30	ALÍQ IPI
Inf. Contribuinte: ate o vencimentoo acrescidos de mult CLIENTE CARG REF9066707766 ( PLACA SP CZC)	OMPLEMENTA REGA: 189160 ALIQUOTA RE mesmo pode se in e reembolso d A TRIBUTARI ORD10289564 I	RES 420001.32-AVENIDA EDUZIDA PAR.1 CC r solicitado no seguine e despesas de Cobran A LEI No 12,7412012 OC. Transp14219563 unii do Destinatário: n	INC. 7 ART, 54 DEste endereco curgerda ca. A DESCARGA I DISPONIVEL NO: REF.Clientevia fom	C. 4549000 N L. com. br Etn DO MATERL SITE WWW.	lao recel caso de AL E DI GERDA	bendo o b atraso ser E RESPO JU.COM	oleto de no colo NSABI BR DO	e cobranca i ados jutos LIDADE D C28789871	bancaria de 1 a.m. O	SERVADO A	O FISCO				

RECEBEMOS DE INDICADA ABAL Palmital-SP DATA DE RECEBIM	O. EMISSAO: 27/01/	OM TINTAS E VERNIZI 2021 VALOR TOTAL: I FICAÇÃO E ASSINATURA	CS 2.669,15 DES	HNATARIO	RVIÇOS D: Emr C	CONST onstrutor	ANTES D a Fireli - R	A NOTA FIS ua Moises Gu	CAL ELETY glielmetti, 4	RÔNICA 45 Vila V	olga	N°. 00	F-e 0.003 rie 00	363
OURICOL	DR IND COM AV. UNSAK DIST. INDUSTRIL Ourinhos - SP Fonce	I TINTAS E VI U ITO, 150 AL 1 - 19908-180	ERNIZES	Document Fisc 0 - ENTH 1 - SAID N°. 0	al Eletrô RADA	iar da Nonica	7		0 8354 93		5500 1000 0		-	
NATUREZA DA OPE		Venda 9	ÎINSCRIÇÃO EST		Folha 1/		PROTE	1352	TORIZAÇÃO	DE USO 1391 -	27/01/20	021 13	:41:48	
MUNICIPIO Palmital FATURA/DUPLI	tora Eireli Guglielmetti, 44	5			BAIRRO UF SP		a Volga	1	INSCRIÇÃO	/0001-3	32 00	ATA DA I	7/01/2 SAIDA/E	021 NTRADA 021 NTRADA
VALOR DO FRETE  0,0	VALOR DO ICMS  0 0,0  VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPE	0,00	P. IMPOR	0,00	V. ICMS UF	0,00	. FCP UF DES	0, 00	VALOR DO PIS	0,00		2.669,15 DA NOTA 2.669,15
NOME / RAZÃO SOC ENDEREÇO QUANTIDADE		FRETE	conta do R	MUNI	GO ANTT		PLA	CA DO VEICU			CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ES TPESO LI	00.0001000		
1 DADOS DOS PRO ÓDIGO PRODUTO	CAIXA DUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO D	O PRODUTO / SERVIÇO	NCMPS	SH O'CSOS	N CFOP		QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR 1PI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00659	ERROCRYL CONST HINNER ANJO 2750 STÓPA ODIPA POLI	18L	320816 381400 530130	90 0102	5101	UND UND UND	7,000( 3,000 5,000	188,0000	2.044,00 564,00 61,15	0,0 0,0 0,0	0,00		0,00	
NFORMAÇÕES CO	MPLEMENTARES	deral 221,77 Estadual Fo	nte: IBPT empres	sometro,com	.br 5A16	F8		RE	SERVADO A	O FISCO				



# Município de Bandeirantes Solicitação 247/2021

1393

0,00

Solicitaçã				1.230.0
247 Solicitant	Contratação de Serviço	08.	160 em /06/2021	Quantidade de itens 0
Códgo 60585-9 Local —	None	Processo Gerad Número 0/2021	O TA PROPE	
Código 504 Órgão — Nor		Pagamento —		
1000	CRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			
Entrega – Local		Prezo Dias		
Descriçã	0.	(Editor)		
SOLICI	TAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO E VIGENCIA EM 60 DIAS			
	DE PREÇO 03/2020			

RENATO APARECIDO CHAGAS MAZZINI Solicitante TOTAL GERAL

Cleber Batista Port.: 12.650/2021 - 01/01/2021 Recretário de Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2020 - PMB - SEO.4184 TOMADA DE PRECO Nº 03/2020-PMB

QUINTO TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E A EMPRESA EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercicio de seu mandato e funções, Senhor Jaelson Ramalho Matta, residente e domiciliado na Rua: Vereador José Santana, Vila Macedo, nº 514 - CEP 86.360-000, nesta cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade nº 3.348.934-0, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 486.661579-68, ora denominado CONTRATANTE e a empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME estabelecido na Rua Moisés Guglielmetti 445, Vila Volga, CEP. 19.970-000 na cidade de Palmital, Estado de São Paulo. Inscrito no CNPJ sob nº 18.916.042/0001-32, neste ato representada por seu Proprietário o Senhor Eder Francisco Polcelli Junior, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 357.490.708-75 e da cédula de identidade RG nº 40.864.930-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, e aditado posteriormente, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, e em atendimento ao memorando nº 60/2021 do Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, e ainda, o oficio s/nº de 07 de maio de 2021 do Secretário de Administração, desta municipalidade, com fundamento no inciso II, artigo 57 da Lei 8666/93, tendo em vista razões de interesse público, o CONTRATANTE decide PRORROGAR os prazos de execução e vigência em 60 (sessenta) dias a contar do termo final dos respectivos prazos.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo permanecem

inalteradas.

Bandeirantes PR, 15 de junho de 2021.

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES Jaelson Ramalho Matta

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Marcos de Moracs PF: 590503607-97 EMR CONSTRUTORA EIRELL. ME

EMR CONSTRUTORA ÉIRELI-M

Eder Francisco Polcelli Junior CONTRATADA

CNPJ18.916.0420001-32

Cibele Gusmão Fontolan da Silva dPF 004.594.549-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

# ESTADO DO PARANÁ

1395

# AO CONTRATO Nº 196/2020-PMB - SEQ.4184 TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020 - PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Parana

CONTRATADA: EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

OBJETIVO: PRORROGAR os prazos de execução e vigência em 60 (sessenta) dias a contar do termo final dos respectivos prazos.

Bandeirantes PR, 15 de junho de 2021.

MUNICIFIO DE BANDEIRANTES Jaelson Ramalho Matta

EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME Eder Francisco Polcelli Junior CONTRATADA

EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME CNPJ 18.918,04220001-32 www.bandeirantes.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Edição nº 29 Ano 2021 Página 30 de 34

Terça-feira, 29 de Junho de 2021

# Prefeitura Municipal De Bandeirantes

Licitações e Contratos

**Extrato Contrato** 



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2020-PMB - SEQ.4184 TOMADA DE PRECO Nº 03/2020 - PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná

CONTRATADA: EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CAȘTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

OBJETIVO: PRORROGAR os prazos de execução e vigência em 60 (sessenta) dias a contar do termo final dos respectivos prazos.

Bandeirantes PR, 15 de junho de 2021.

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES Jaelson Ramalho Matta

EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME Eder Francisco Polcelli Junior CONTRATADA

Rua Frei Rafael Proner, 1457-Cx. Postal 281-CEP 86:360-000-Tel: 3542-4525- E-mail licitacno@bandeirantes.gov.pr.br-CNPJ 76:235.753/0001-48



# BANDEIRANTES

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

# ESTADO DO PARANÁ



Fls.	N/o	Rubrica	
1 10.	/ V	Tubilou	

Bandeirantes,06 de Agosto de 2021

- Considerando o pleiteado pela Secretaria Solicitante ao Departamento de Compras;
- Considerando a solicitação do Secretário de Administração;
- 3. Considerando a autorização e encaminhamento do Chefe do Executivo;

Encaminha-se para o setor competente, documentação necessária a fim de formalizar processo para: ADITIVO DE PRAZO EM 60 (SESENTA) DIAS PARA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, SENDO ESTE ADITIVO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO N.03/2020 - CONTRATO N.196/2020 - EMPRESA: EMR CONSTRUTORA EIRELLI ME - OBJETO: REFORMA DO TELHADO ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA DE ALBUQUERQUE DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES - PR, entretanto, o presente processo deve preencher os trâmites exigidos por lei.

#### Encaminha-se ao:

- Departamento de Contabilidade para informação dos recursos orçamentários correspondentes;
  - 2. Comissão Permanente de Licitação para providencias cabíveis ao caso;

3. Devolva-se para a Comissão Permanente de Licitação para sequência do processo.

CLAUDEC APOLINÁRIO DA SILVA DIRETOR DA DIVISÃO DE COMPRAS

CLEBER BATISTA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

> JAELSON RAMALHO MATTA PREFEITO MUNICIPAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

# Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Memorando nº142 / 2021

Bandeirantes - PR, 05 de Agosto de 2021.

Assunto: ADITIVO DE VIGÊNCIA

Obra: REFORMA TELHADO ESCOLA ZULMIRA DE ALBUQUERQUE

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB CONTRATO Nº 196/2020 - PMB

Solicitamos a V. S.ª. que sejam realizados os procedimentos administrativos quanto ao pedido de aditivo de prazo de 60 dias para a vigência do contrato, contados a partir do término do mesmo, do respectivo contrato celebrado entre o **contratante** Município de Bandeirantes-PR e a **contratada** EMR CONSTRUTORA EIRELI ME, CNPJ: 18.916.042/0001-32, para a conclusão da obra referente ao objeto pactuado neste contrato.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.

RENATO A. CHAGAS MAZZINI Arquiteto e Urbanista

CAU/BR N°A116537-2

JONAS RODEIGO TAVARES DE AVILLA Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano Engenheiro Girl - Portaria 12.653/2021

Ilmo. Sr.
CLEBER BATISTA
M.D. Secretário Municipal de Administração
Nesta.

AO DE COMPTAS

MAIA PLOVIDENCIES.

Clober Batistic

Port.: 12.650/2021 - 01/01/202 Secretário de Administração

1399

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA

Nome: EMR CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 18.916.042/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 14:55:31 do dia 22/03/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 18/09/2021.

Código de controle da certidão: C7A2.2A68.6DB4.9520 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMR CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.916.042/0001-32 Certidão nº: 18566770/2021

Expedição: 11/06/2021, às 21:55:43

Validade: 07/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que EMR CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.916.042/0001-32, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

18.916.042/0001-32

Razão Social: EMR CONSTRUTORA EIRELI ME

Endereço:

RUA MOISES GUGLIELMETTI 445 / VILA VOLGA / PALMITAL / SP / 19970-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/04/2021 a 20/08/2021

Certificação Número: 2021042301581099874667

Informação obtida em 17/06/2021 11:28:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



#### Consulta Cadastral

### Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Corisultas

Atas de Oficia

Configuração

Isenções Energia

Procurações Eletrônicas Encerramento

Imprimir

Voltar

IE: 501.026.249.112

CNPJ: 18,916,042/0001-32

Nome Empresarial: EMR CONSTRUTORA EIRELI

Situação: Ativo

Data da Inscrição no Estado: 19/09/2013

Regime Estadual: SN

Regime RFB: SN

Empresa - Geral

Nome Empresarial: EMR CONSTRUTORA EIRELI

Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresaria)

Data inicio da Atividade: 19/09/2013 CNPJ da Matriz: 18,916.042/0001-32

> Porte: Microempresa Capital Social: R\$ 400.000,00 Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL

Data inicio do regime: 19/09/2013

Regime Especial de IE Única por Município:

Regime Especial de IE Única: Não

**Participantes** Data de Entrada Participação no Cap. Social CPF/CNP3 Nome Qualificação Titular Pessoa Fisica Residente ou Domiciliado no Brasil 357,490,708-75 EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR 100,00 € 04/12/2015 Endereço do Participante Logradouro: RUA MOISES GUGLIELMETTI Nº: 445 Complemento: CEP: 19.970-000 Bairro: VILA VOLGA Municipio: PALMITAL UF: SP Contato do Participante Telefone: (18)3351-4368 Fax: e-mail: CONTMAX@REDECONTMAX.COM.BR

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: EMR CONSTRUTORA

CNPJ: 18.915.042/0001-32 IE: 501.026.249.112 NIRE: 35.6.0121608-2

Data da Inscrição no Estado: 19/09/2013

Data Inicio da IE: 19/09/2013

Situação Cadastral: Ativo

Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Inicio da Situação: 19/09/2013

Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

Tributário

Substituto Tributário: Não

**CPR: 1200** CPR-ST:

Desde: 19/09/2013

Data Inicio da CPR: 19/09/2013

CNAE Principal: 41,20-4/00 - Construção de edificios

CNAE Secundários: 38.11-4/00 - Coleta de residuos não-perigosos

42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas 42,99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.13-4/00 - Obras de terraplenagem 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

43,22-3/01 - Instalações hidráulicas, samitárias e de gas 43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centruis de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43,30-4/04 - Serviços de pintura de edificios em geral

43.30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e

43,99-1/03 - Obras de alvenaria

Data Início do CNAE Sec.: 19/09/2013 Data Inicio do CNAE Sec.: 19/09/2013

Data Início do CNAE Prin.: 19/09/2013

Data Início do CNAE Sec.: 19/09/2013

Data Inicio do CNAE Sec.: 19/09/2013 Data Início do CNAE Sec.: 19/09/2013

Data Inicio do CNAE Sec.: 19/09/2013 Data Inicio do CNAE Sec.: 19/09/2013 Data Inicio do CNAF Sec.: 19/09/2013

Data Inicio do CNAE Sec.: 19/09/2013

#### Consulta Completa - Impressão

71.12-0/00 - Serviços de engenhana

81,11-7/00 - Serviços combinados para apoio a edificios, exceto condominios

DRT: DRT-11 - MARÍLIA

81,29-0/00 - Atrvidades de Impeza não especificadas anteriormente

81.30-3/00 - Atryidades paisagisticas

Data Início do CNAE Sec.: 19/09/2013 Data Inicio do CNAE Sec.: 19/09/2013

Data Inicio do CNAE Sec.: 19/09/2013 Data Início do CNAE Sec.: 19/09/2013

Posto Fiscal: PF-10 - OURINHOS

Contabilista

CRC: 25P025236/0-5

Nome: REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA - ME

Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 19/09/2013

Situação Cadastral: ATIVO

Responsável pela Organização Contábil

CRC do Responsável: 1SP235458/O-5

CPF do Responsável: 339,400,268-08

CPF/CNPJ: 09.539.585/0001-97

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Legradoure: RUA DOUTOR LUIZ PIZZA

Nº: 249 CEP: 19.814-350

Município: ASSIS

Telefone: (18)3324-4098

e-mail: tiago@redecontmax.com.br

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: SP

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA MOISES GUGLIELMETTI

Nº: 445 CEP: 19.970-000

Município: PALMITAL Referência:

Data de Início do Endereço: 08/05/2015

Complemento:

Bairro: VILA VOLGA

UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (18)9617-8764

Telefone 2: (18)3351-4336

e-mail: EMRCONSTRUTORACHOTMAIL.COM.BR

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA MOISES GUGLIELMETTI

CEP: 19.970-000 Municipio: PALMITAL

Referência:

Bairro: VILA VOLGA

UF: SP

Version Local

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

ita da consulta: 05/08/2021 16:11:35

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ 18.916.042/0001-32

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: EMR CONSTRUTORA EIRELI

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 19/09/2013 Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

1404





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

# CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.916.042/0001-32 MATRIZ			19/09/2013		
NOME EMPRESARIAL EMR CONSTRUTORA EIREL	ı				
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NON EMR CONSTRUTORA	ME DE FANTASIA)				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 41.20-4-00 - Construção de e					
42.92-8-01 - Montagem de es 42.99-5-99 - Outras obras de 43.13-4-00 - Obras de terrapl 43.21-5-00 - Instalação e mar 43.22-3-01 - Instalação e mar 43.22-3-02 - Instalação e mar 43.30-4-01 - Impermeabilizaç 43.30-4-04 - Serviços de pint 43.30-4-05 - Aplicação de rev 43.99-1-03 - Obras de alvena 71.12-0-00 - Serviços de eng 81.11-7-00 - Serviços combir	os não-perigosos zação - ruas, praças e calçadas truturas metálicas engenharia civil não especificada enagem nutenção elétrica áulicas, sanitárias e de gás nutenção de sistemas centrais de ão em obras de engenharia civil ura de edificios em geral vestimentos e de resinas em interi ria enharia tados para apoio a edificios, excel npeza não especificadas anteriorm	ar condicionad ores e exterior o condominio	do, de ventilação es	o e refrigeração	
230-5 - Empresa Individual d  LOGRADOURO R MOISES GUGLIELMETTI	le Responsabilidade Limitada (de	Natureza Empr	COMPLEMENTO		
CEP BAIR	RO/DISTRITO A VOLGA	MUNICIPIO PALMITAL			UF SP
ENDEREÇO ELETRÓNICO EMRCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM.BR  TELEFON (18) 96					
ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (E	EFR)				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA DATA DA SIT 19/09/201			TA DA SITUAÇÃO CA //09/2013	ÇÃO CADASTRAL	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL				TA DA SITUAÇÃO ES	PECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/08/2021 às 16:08:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





#### MINISTÉRIO DA ECONOMIA

# Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Aferição: 90.004.88718/71-001

Período: 23/07/2020 a 17/06/2021

Endereço: RUA ESTRADA PARA ABATIA, S/N, KM 2, CENTRO, BANDEIRANTES/PR, 86360-000

Contribuinte: EMR CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 18.916.042/0001-32

Categoria	Destinação	Área (m²)	
Reforma	Comercial salas e lojas	515,50	

CERTIFICA-SE, para a aferição acima identificada, realizada para fins de regularização de obra de construção civil, que não consta débito referente a tributo administrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), nem débito inscrito ou em fase de inscrição em Dívida Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Fica ressalvado o direito da Fazenda Nacional de cobrar e inscrever débito que vier a ser apurado, referente à obra de construção civil objeto da aferição.

Esta certidão tem por finalidade a averbação da obra de construção civil objeto da aferição no Cartório de Registro de Imóveis da respectiva circunscrição imobiliária.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <a href="https://www.gov.br/receitafederal/pt-br">https://www.gov.br/receitafederal/pt-br</a>> ou <a href="https://www.gov.br/pgfn/pt-br">https://www.gov.br/pgfn/pt-br</a>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014, e na Instrução Normativa RFB nº 2.021, de 16 de abril de 2021.

Emitida às 14:00:45 do dia 05/08/2021 <hora e data de Brasilia>.

Válida até 01/02/2022.

Código de controle da certidão: 34C7.1287.2A5D.1545 Qualquer rasura ou emenda invalidará esta certidão.



#### GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



#### CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

				EMPRESA						
NIRE 35601216082	Carlos of Carlos			DATA DA CONSTITUIÇÃO         INÍCIO DAS ATIVIDADES         PRAZO DE DURAÇÃ           04/12/2015         09/08/2013         PRAZO INDE				AO ETERMINADO		
NOME COMERCIAL EMR CONSTRUT	ORA EIRELI							7.500	DJURIDICO RELI (M.E.)	
CNPJ ENDEREÇO 18.916.042/0001-32 RUA MOIS			SES GUGLIELMETTI			NÚMERO 445	CON	COMPLEMENTO		
BAIRRO VILA VOLGA			MUNICIPIO PALMITAL	UF SP		1		MGEDA R\$	VALOR CAPITAL 400.000,00	
		15010		BJETO SOCIAL						
CONSTRUÇÃO D ATIVIDADES PAIS			U.S.	DETO SOCIAL						

		TITULAR E AI	DMINISTRADOR				
NOME EDER FRANCISCO POLO	CELLI JUNIOR						
ENDEREÇO RUA MOISES GUGLIELM		NÚMERO 445	COMPLEMENTO				
BAIRRO MUNICIPIÓ VILA VOLGA PALMITAL		Programmer A		5	ı⊧ SP	CEP 19970-000	RG 408649306
CPF 357.490.708-75	CARGO TITULA	AR E ADMINISTRADOR					QUANTIDADE COTAS 400.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO					
DATA 07/04/2017	NÚMERO 133.992/17-2				
	BALANCO PATRIMONIAL	E DRE 2016., DATADA DE: 04/04/2017.			

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601216082 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 05/08/2021




Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.sob o número de autenticidade 156711164, quinta-feira, 5 de agosto de 2021 ás 17:15:37.



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - SP ESTADO DE SÃO PAULO

#### CNPJ - 44.543.981/0001-99

# SETOR DE TRIBUTAÇÃO



2595 /2021 NR.

745200-0 CGC/CPF:18.916.042/0001-32 dastro...:2 /

ntribuinte:EMR CONSTRUTORA EIRELI

idereço....: R MOYZES GUGLIELMETTI 445

irro....:VILA VOLGA

ividade ..: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

:querente .: EMR CONSTRUTORA EIRELI

CERTIFICO que nos lançamentos existentes neste setor de tributação, NÃO existem tributos vencidos até a presente data, em nome do contribuinte e inscrição acima mencionado.

A Prefeitura se reserva no direito da cobrança de débitos que porventura se verificarem em buscas posteriores.

Era o que tínhamos a certificar. Todo o teor da referida é verdade e dá fé. ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

PM. Palmital, 05 de Agosto de 2021

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

\* Documento Emitido Via Internet \*



#### PODER JUDICIÁRIO

#### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 906534 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

EMR CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 18.916.042/0001-32, conforme indicação constante do pedido de certidão.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de agosto de 2021.

PEDIDO N°:





FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 31/03/2021

HORA: 16:52:29 PÁG: 001/001

#### RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: EMR CONSTRUTORA EIRELI

INSCRIÇÃO: 18.916.042/0001-32

COMPETÊNCIA: 03/2021

ENCARGOS FGTS

CÓD REC: 155

FPAS: 507

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	
QTDE TRABALHADORES	6	
REMUNERAÇÃO	10.211,03	165
DEPÓSITO	816,88	

0,00 CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOC 0.00

816,88 TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021) DATA: 31/03/2021 16:52:29 HORA: 001/001

PÁG :

#### RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS	ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
/ALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT		DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
EMR CONSTRUTORA EIRELI		900048871871		0000	2208	507	
276,42	790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,18	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTOR		TORA EIRELI - 18.916.				2 2 2 14 54 54 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
EMR CONSTRUTORA EIRELI			900053475970		0000	2208	507
649,68	1.883,26	0,00	0.00	0,00	0.00	2,532,94	0.00



#### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

18.916.042/0001-32

NOME EMPRESARIAL:

EMR CONSTRUTORA EIRELI

CAPITAL SOCIAL:

R\$400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

EDER FRANCISCO POLCELLI JUNIOR

Qualificação:

65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no

Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.



# Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 18.916.042/0001-32

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº

21060165837-88

Data e hora da emissão

17/06/2021 17:17:02

Validade

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

# S P

#### PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



#### Procuradoria da Dívida Ativa

#### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 18.916.042

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de responsabilidade da pessoa jurídica/fisica acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

#### não constam débitos inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº

30460801

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão

29/07/2021 20:44:20

(hora de Brasilia)

Validade

30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ 1415

Ref.: TOMADA DE PREÇO 03/2020-PMB- Prefeitura Municipal de Bandeirantes-PR

Prezado Senhor

Vimos através da presente, solicitar a esta consultoria que emita posicionamento quanto à possibilidade de aditamento na CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhes nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Bandeirantes-PR, 11 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

Cibele Gusmão Fontolan da Silva Presidente da Comissão de Licitações

À Assessoria Jurídica

Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Centro CEP: 86.360-000 - BANDEIRANTES - PR

Caixa Postal 281



ESTADO DO PARANÁ

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2020 – PMB - SEQ.4184

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB

SEXTO TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO
DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E A
EMPRESA EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner nº 1457 – Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Jaelson Ramalho Matta, residente e domiciliado na Rua: Vereador José Santana, Vila Macedo, nº 514 - CEP 86.360-000, nesta cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade nº 3.348.934-0, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 486.661579-68, ora denominado CONTRATANTE e a empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME estabelecido na Rua Moisés Guglielmetti 445, Vila Volga, CEP. 19.970-000 na cidade de Palmital, Estado de São Paulo. Inscrito no CNPJ sob nº 18.916.042/0001-32, neste ato representada por seu Proprietário o Senhor Eder Francisco Polcelli Junior, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 357.490.708-75 e da cédula de identidade RG nº 40.864.930-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, e aditado posteriormente, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, e em atendimento ao memorando nº 142/2021 do Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, e ainda, o ofício s/nº de 06 de agosto de 2021 do Secretário de Administração, desta municipalidade, com fundamento no <u>inciso II, artigo 57 da Lei 8666/93</u>, tendo em vista razões de interesse público, o CONTRATANTE decide PRORROGAR os prazos de execução e vigência em 60 (sessenta) dias a contar do termo final dos respectivos prazos.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo permanecem

inalteradas.

Bandeirantes PR, 11 de agosto de 2021.

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES
Jaelson Ramalho Matta
CONTRATANTE

EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME Eder Francisco Polcelli Junior CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Marcos de Moraes CPF: 590505607-97 Cibele Gusmão Fontolan da Silva CPF 004.594.549-78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ

# EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2020-PMB – SEQ.4184 TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020 - PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná

CONTRATADA: EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

OBJETIVO: PRORROGAR os prazos de execução e vigência em 60 (sessenta) dias a contar do termo final dos respectivos prazos.

Bandeirantes PR, 11 de agosto de 2021.

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES Jaelson Ramalho Matta

EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME Eder Francisco Polcelli Junior CONTRATADA



### ESTADO DO PARANÁ

ASSSSORIA JURÍDICA

PARECER JURÍDICO Nº 994/2021

REFERÊNCIA: CONTRATO Nº 196/2020

INTERESSADO: COMISSÃO DE LICITAÇÕES

ASSUNTO: ADITAMENTO CONTRATUAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO.

# 1417

#### I - Relatório

- Trata-se de expediente encaminhado pela da Comissão de Licitações, para manifestação da Assessoria Jurídica quanto à minuta de aditamento do contrato nº 196/2020.
- O objeto do termo aditivo consiste na prorrogação por 60 dias na execução e na vigência.
- 3. O expediente veio acompanhado das justificativas que ensejam a referida alteração contratual, na qual a Secretaria de Obras aponta que a obra já está 100% concluída e que o aditamento é necessário para o cumprimento de obrigações da contratada quanto a documentação exigida.
- É o relatório, passo a opinar.

#### II – FUNDAMENTAÇÃO

5. O contrato administrativo, conforme a designação legal da Lei nº 8.666/93, art. 2º Parágrafo único, é "todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada".

4





## ESTADO DO PARANÁ

#### ASSSSORIA JURÍDICA

 A disciplina dos contratos administrativos, no que alcança sua execução e vigência no tempo, vem apontada nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...)

§ 1º Os prazos de inicio de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

 II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

 III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuizo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

§ 3º É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.

- 7. Pois bem, a primeira regra aplicável é a de que o contrato administrativo tem sua duração atrelada ao crédito orçamentário. E, para efeitos de compreensão, o crédito orçamentário é contido no exercício financeiro, que, por sua vez, nos termos e conforme o art. 34 da Lei nº 4.320/1964 e o art. 167, §2º da CF88.
- 8. Dito isto, o contrato pode ultrapassar ao crédito orçamentário, desde que haja outro crédito para fazer frente à despesa, observadas as disposições do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, matéria eminentemente contábil. Imperioso destacar que essas medidas são aplicáveis em situações específicas que o objeto do contrato transcende ao ano orçamentário, o que não se confunde, necessariamente, com 12 meses. É esta a essência dos incisos subsequentes à cabeça do art. 57 da Lei nº 8.666/93.





## ESTADO DO PARANÁ

#### ASSSSORIA JURÍDICA

9. Não há na doutrina uma posição consolidada quanto à taxatividade do rol de hipóteses em que o contrato administrativo pode figurar em exceção à regra de vinculação com a vigência do respectivo crédito orçamentário. Vejamos:

Há, demais disto, contratos que não implicam comprometimento de recursos orçamentários, como as concessões de obra ou serviço público. Nestes não concorrem as razões que impuseram a regra geral de limitação da duração à disponibilidade de créditos orçamentários. Assim, não sofrem a limitação apontada. Demais disto, seus prazos terão de ser necessariamente longos para a amortização do capital, o que também foi ressaltado pelo monografista referido. (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 650)

Essas hipóteses não são as únicas a justificar a prorrogação, contudo, elas foram expressamente identificadas pelo legislador como motivos para a prorrogação, sem penalização da empresa, já que a ampliação do prazo de execução ou da vigência contratual decorreram de interesse da Administração, de culpa administrativa ou de fatos imprevisíveis. (TORRES, Rony Charles Lopes. Licitações Públicas. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 732)

Acerca da prorrogação do contrato, a doutrina aponta:

Prorrogação do contrato é o prolongamento de sua vigência além do prazo inicial, com b mesmo contratado e nas mesmas condições anteriores. Assim sendo, a prorrogação, que é feita mediante termo aditivo, independe de nova licitação, podendo seu prazo ser igual, inferior ou superior ao do contrato original, nos casos já referidos no tópico Término do prazo. Advirta-se que prorrogação do contrato não se confunde com prorrogação dos prazos para a execução de seu objeto. Na primeira o contrato é prorrogado, enquanto na segunda há somente a prorrogação dos prazos de início, de etapas de execução, de conclusão ou de entrega. Nestes casos, a prorrogação é condicionada aos requisitos constantes dos parágrafos do art. 57. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 265)

Sobre a prorrogação dos contratos, afirma José dos Santos Carvalho Filho:

Prorrogação do contrato é o fato que permite a continuidade do que foi pactuado além do prazo estabelecido, e por esse motivo pressupõe a permanência do mesmo objeto contratado inicialmente. O Estatuto dispõe sobre a prorrogação, prevendo apenas as hipóteses que podem ensejá-la (art. 57, § 1°), com a exigência de que sempre deverá ser justificada e previamente autorizada pela autoridade competente. A decisão administrativa para a prorrogação do contrato espelha atividade discricionária e, como tal, não assegura ao contratado o direito subjetivo à manutenção do ajuste. Observese, todavia, que apenas nas hipóteses legais poderá o contrato ser prorrogado, porque a prorrogação não pode ser a regra, mas sim a exceção. Se fosse livre a prorrogabilidade dos contratos, os princípios da igualdade e da moralidade

4

3



## ESTADO DO PARANÁ

ASSSSORIA JURÍDICA

1420

estariam irremediavelmente atingidos. Daí a necessidade de rigorosa averiguação, por parte das autoridades superiores, no tocante às prorrogações contratuais. São causas que ensejam a prorrogação: (1) alteração do projeto; (2) suspensão ou redução do ritmo de trabalho por imposição do órgão administrativo; (3) aumento das quantidades iniciais; (4) fatos imprevisíveis de caráter excepcional, estranhos à vontade das partes; (5) omissão ou atraso de providências a cargo da Administração; (6) impedimento de execução por fato ou ato de terceiro, assim reconhecido pela Administração contratante. Deve-se assinalar, por fim, que a lei não exigiu que fosse prevista a cláusula de prorrogação nos contratos. Mesmo se houver previsão, todavia, as partes não podem negociar a prorrogação fora dos casos relacionados na lei. Somente se ocorrer um dos fatos geradores é que será legítimo prorrogar os prazos de início, de etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto ajustado. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito Administrativo. 28 ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 208)

- 12. Com efeito, o §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93 dá, no conjunto de seus incisos, mais seis hipóteses em que se pode cogitar da prorrogação dos contratos, que, justamente são o fundamento do aditamento contratual.
- 13. Dito isto, é condição sem a qual, para que o aditamento encontre validade no plano jurídico, que venha justificado e previamente autorizado pela autoridade competente, a teor do art. 57, §2º da Lei nº 8.666/93. Por conseguinte, o art. 57, § 3º da Lei nº 8.666/93 aponta que não poderão existir contratos infinitos, ao dispor como cláusula necessária a determinante de vigência, o que conjuga-se com o art. 55, IV da Lei nº 8.666/93, porque todo contrato tem que ter início, conclusão e entrega.
- Assim, estando o contrato vigente, é possível sua prorrogação nos termos da sua justificativa e nos casos do §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

#### III - CONCLUSÃO

- 15. Diante do exposto, opina-se que, NÃO É POSSÍVEL aditar o contrato para prorrogar sua execução, uma vez que a obra já está 100% concluída, porém é POSSIVEL a prorrogação de seu prazo em 60 (sessenta) dias, desde que fique evidenciado fato imprevisível e ausência de prejuízo para a Administração Pública.
- Cabe à Administração, antes de aditar o contrato, verificar a validade da documentação fiscal e trabalhista da contratada.
- 17. Este parecer leva em conta a análise jurídica **individualizada** da minuta de termo aditivo, sem se desdobrar em controle de legalidade de atos anteriores, cabendo à Administração atestar de forma expressa se a análise jurídica realizada

4



## ESTADO DO PARANÁ

ASSSSORIA JURÍDICA



sobre a minuta é suficiente ao caso concreto. Nesse sentido, o parecer jurídico não convalida e nem sana eventuais irregularidades do processo administrativo cujo contrato o objeto de aditamento se destaca, vez que foi elaborado em função do art. 39, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

É o parecer, salvo melhor interpretação. Ressalte-se que o presente Parecer Jurídico foi elaborado tão somente sob o ângulo jurídico e com base nos documentos trazidos a análise, não analisando elementos aprofundados de outras áreas que não a do Direito, bem como critério de conveniência e oportunidade administrativa e o fracionamento de despesa, escoimando ainda, qualquer responsabilidade de seu signatário conforme o art.2°, § 3º da Lei n. 8.906/94 e entendimento do STJ no RHC: 39644 RJ 2013/0238250-5.

Bandeirantes, 11 de agosto de 2021.

VINICIUS ALVES SCHERCH OAB/PR 61,358



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Obra: REFORMA TELHADO ESCOLA ZULMIRA DE ALBUQUERQUE

Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 - PMB

Contrato nº 196/2020 - PMB

## JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Visto que a obra já se encontra 100% executada, o prazo de 60 dias é necessário para que a empresa obtenha junto à Receita Federal, a CND (certidão negativa de débitos da obra) e realizar a entrega à Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano.

Visto que, durante a gestão do Secretário de Obras anterior não foi produzido o Alvará de construção, recentemente esta Secretaria teve que emiti-lo e encaminhar para colher assinatura da ex servidora. Como a mesma encontrava-se com covid-19 e também seu marido encontrava-se internado na cidade de Londrina devido estar mal de saúde, acabou acarretando maior tempo de espera até que a mesma pudesse assinar o documento e enviar para esta secretaria, acarretando atraso no processo, já que este documento seria encaminhado para a empresa contratada e consequentemente o mesmo encaminhado à Receita Federal afim de obter a CND.

Vale ressaltar que o tempo que a receita leva para emitir a Certidão Negativa referente à obra é um fato imprevisível, pois não se estima o prazo para a emissão do documento e sem a devida entrega à Secretaria de Obras não é possível dar continuidade nos trâmites internos para que seja liquidado e pago o saldo remanescente referente à última medição, assim como o encerramento do contrato

Bandeirantes - PR, 11 de Agosto de 2021.

RENATO A. CHAGAS MÁZZINI Arquiteto e Urbanista

1423

Assunto

**TERMO ADITIVO** 

De

licitacao@bandeirantes.pr.gov.br>

Para

eder polcelli junior <emrconstrutora@hotmail.com.br>

Data

11-08-2021 08:40

Prioridade

Mais alta

roundcube



• TERMO ADITIVO PRAZO - EMR CONSTRUTORA - CT 196.2020 - VI.docx(~63 KB)

----- Mensagem original -----

Assunto: TERMO ADITIVO Data: 11-08-2021 08:40

De: <u>licitacao@bandeirantes.pr.gov.br</u>

Para: eder polcelli junior <emrconstrutora@hotmail.com.br>

Prezados Senhores,
Encaminhamos-lhe, anexo, sexto termo aditivo ao contrato nº
196/2020-PMB, Processo de Tomada de Preço nº 03/2020-PMB, para que
V.Sa imprimam em 2 (duas) vias, colham assinatura do Sr. Eder Francisco
Polcelli Junior em todas as folhas, nos locais indicados e nos devolvam,
com a urgência que o caso requer, via correio, pessoalmente ou por meio
de assinatura digital (PREFERENCIALMENTE) para que possamos colher
assinatura do Sr. Prefeito quando então destinaremos um via, coso seja
requerido - por meio digital, para compor seus arquivos.

POR GENTILEZA, CONFERIR OS DADOS DA EMPRESA/PESSOA, uma vez que o contratado é responsável pelas informações constantes no contrato/aditivo após assinado nos envie, e em caso de informação equivocada nos avisar e enviar as modificações para que possamos alterar e devolver para posterior assinatura.

Endereço para devolução, caso de arquivo físico: Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Centro - CEP 86.360-000 Bandeirantes-PR.

At.te, Joyce Ferreira Parpinelli Divisão de Licitação



ESTADO DO PARANÁ

1424

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2020 - PMB - SEQ.4184 TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB

SEXTO TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E A EMPRESA EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME

O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Frei Rafael Proner nº 1457 - Centro na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 76.235.753/0001-48, neste ato devidamente representada pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Jaelson Ramalho Matta, residente e domiciliado na Rua: Vereador José Santana, Vila Macedo, nº 514 - CEP 86.360-000, nesta cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade nº 3.348.934-0, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 486.661579-68, ora denominado CONTRATANTE e a empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME estabelecido na Rua Moisés Guglielmetti 445, Vila Volga, CEP. 19.970-000 na cidade de Palmital, Estado de São Paulo. Inscrito no CNPJ sob nº 18.916.042/0001-32, neste ato representada por seu Proprietário o Senhor Eder Francisco Polcelli Junior, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF nº 357.490.708-75 e da cédula de identidade RG nº 40.864.930-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem: 3.11. 1835年1月27日東京教育中国教育

CLÁUSULA PRIMEIRA

(14.6) [17.6] 医中央线线 电影 电影 电影 (14.6) [17.6] 医电影 (14.6) [17.6] [17.6] [17.6] [17.6] [17.6] [17.6] [17.6] [17.6] Conforme processo homologado em 26 de junho de 2020, e aditado posteriormente, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020-PMB, entre as partes acima identificadas para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, e em atendimento ao memorando nº 142/2021 do Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, e ainda, o oficio s/nº de 06 de agosto de 2021 do Secretário de Administração, desta municipalidade, com fundamento no inciso II, artigo 57 da Lei 8666/93, tendo em vista razões de interesse público, o CONTRATANTE decide PRORROGAR os prazos de execução e vigência em 60 (sessenta) dias a contar do termo final dos respectivos prazos.

CLÁUSULA SEGUNDA

the armade segments from a c

ruse with the Statement

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo permanecem

inalteradas.

Bandeirantes PR, 11 de agosto de 2021.

MUNICIPIO DE BANDEIRANTES Jaelson Ramalho Matta

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Marco

EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME Eder Francisco Polcelli Junior ÇONTRATADA

Cibele Gusmão Fontolan da Silva

CPF 004.594.549-78

Rua Frei Rafael Proner, 1457-Cx. Postal 281-CEP 86.360-000-Tel: 3542-4525- E-mail licitacao@bandeirantes.gov.pr.br-CNPJ 76.235.753/0001-48



ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº 196/2020-PMB – SEQ.4184 TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020 - PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná

新新型 1 HF 时间 391 545

CONTRATADA: EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME

TEMPERATURES NUMBER OF THE

1. 1. 2017年 1917年 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

10 美国 14 日本中 - 25 四大時 連絡度

OBJETIVO: PRORROGAR os prazos de execução e vigência em 60 (sessenta) dias a contar do termo final dos respectivos prazos.

Bandeirantes PR, 11 de agosto de 2021.

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES
Jaelson Ramalho Matta

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

The Salating Land

LANGER BENDALEMEN CONTRACT CONTRACTOR

TERADOS PARSIDEDIAS MILITAR

EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME
Eder Francisco Polcelli Junior
CONTRATADA

VIII SPREED ON A SPORTLEN

and the essent through Judge

OF WELL AT ASSE

CNPJ 18.916,042/0001-32

Rua Frei Rafael Proner, 1457-Cx. Postal 281-CEP 86.360-000-Tel: 3542-4525- E-mail licitacao@bandeirantes.gov.pr.br-CNPJ 76.235.753/0001-48



1426 Edição nº 70 Ano 2021 Página 14 de

www.bandeirantes.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Terça-feira, 24 de Agosto de 2021

#### Prefeitura Municipal De Bandeirantes

Licitações e Contratos

Aditivos

#### EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2020-PMB – SEQ.4184 TOMADA DE PREÇO N° 03/2020 - PMB

CONTRATANTE: Município de Bandeirantes, Estado do Paraná

CONTRATADA: EMR CONSTRUTORA EIRELI - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MOACYR CASTANHO E ZULMIRA DE ALBUQUERQUE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR

OBJETIVO: PRORROGAR os prazos de execução e vigência em 60 (sessenta) dias a contar do termo final dos respectivos prazos.

Bandeirantes PR, 11 de agosto de 2021.

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES Jaelson Ramalho Matta EMR CONSTRUTORA EIRELI-ME Eder Francisco Polcelli Junior CONTRATADA

