
ENDEREÇO: DATA:
MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

OBRA: RESP. TÉCNICO:
ÓRGÃO PROP.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1 R$ 2.851,51 R$ 263,70 R$ 3.115,21 R$ 3.982,80 0,594%
2 R$ 23.805,36 R$ 52.295,40 R$ 76.100,76 R$ 97.294,82 14,522%
3 R$ 81.949,31 R$ 6.958,13 R$ 88.907,44 R$ 113.668,16 16,966%
4 R$ 152.633,41 R$ 39.392,39 R$ 192.025,80 R$ 245.504,99 36,643%
5 R$ 22.086,17 R$ 6.643,94 R$ 28.730,11 R$ 36.731,45 5,482%
6 R$ 99.703,83 R$ 257,20 R$ 99.961,03 R$ 127.800,18 19,075%
7 R$ 12.154,45 R$ 8.780,96 R$ 20.935,41 R$ 26.765,92 3,995%
8 R$ 12.686,21 R$ 1.581,08 R$ 14.267,29 R$ 18.240,73 2,723%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 407.870,25 R$ 116.172,80 R$ 524.043,05 R$ 669.989,05 100,0%

PERCENTAGEM (%) 77,83% 22,17% 100,00% - -
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Ricardo José Silva Rívolli
Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo

Estrada Bandeirantes - Yara 30/04/2021

%SEM BDI
DESCRIÇÃO

27,85%

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
RESUMO ORÇAMENTÁRIO

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

ITEM

CANTEIRO DE OBRAS

Construção de nova célula
Prefeitura Municipal de Bandeirantes

TOTAL COM BDI

Ricardo José Silva Rívolli
Construção de nova célulaBandeirantes

SISTEMA DE DRENAGEM DE CHORUME

SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

SERVIÇOS PRELIMINARES
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
IMPERMEABILIZAÇÃO

SISTEMA DE DRENAGEM DE GÁS

MONITORAMENTO AMBIENTAL


