Paginalde7

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAGOES
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DATA: 07/05/25 PARANA@

TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUGAG © ¥

st R
RESP. TECNICO ROMULO RAMALHO FARIAS

N

pe ESTADO
/A DAS CIDADES

| TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEME! RES - NAO DESONERAD
CODIGOS @ CUSTO TOTAL (R$) Codigo e iada
ABA SERVICOS “:;ms/ COMPOSICAD pesticad UNI: COER. COTTE MAT./EQUIP MAO DE OBRA TOTAL Cnm:!sirlo de Custos
COMP 001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 429,23 66,38 495,61 s:::z‘gg‘:g:;l
4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,0000 8,37 R$ - | R$ - | R$ -
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,0000 6,99 R$ -| RS - | R$ -
cot 009 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 1,0000 400,00 R$ 400,00 | R$ - |R$ 400,00
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,1100 16,07 R$ 176 | R$ - | R$ 1,76
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 3643 | R$ 9,07 | R$ 27,36 | R$ 36,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 2871 | R$ 18,40 | R$ 39,02 | R$ 57,42
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,0000 | 397,15 | R$ -| RS - | R$ -
SINAPI 9537
COMP 002 (LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2,01 2,73 4,74 JANEIRO 2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 28,71 R$ 1,28 | R$ 2,73| R$ 4,01
3] ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500 14,73 R$ 0,73| R$ - | R$ 0,73
ATERRO MECANIZADO COM MINICARREGADEIRA/RETROESCAVADEIRA, CONSIDERANDO A COMPACTACAO COM TERRA LIMPA, INCLUSO MAO DE OBRA E MATERIAL TABELA SINAPI MAIO
COMP 003 M3 90,03 9,23 99,26
(TERRA) 2019
96246 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 CHI 0,0888 71,96 | R$ 3,89 | R$ 2,49 | R$ 6,38
96245 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 CHP 0,0641 | 12571 | R$ 6,25 | R$ 1,80 | R$ 8,05
G CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA P 00054 | 3323 | RS 167| RS 015| R$ 182
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
5903 CAMINHAO PIPA }OAOOO LTRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA CHI 0,0006 81,90 RS 003| R$ 001| RS 004
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0605 2871 | R$ 0,55 | R$ 1,18| R$ 1,73
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,1339 43,99 R$ 2,28 | R$ 3,60| R$ 5,88
cot 010 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 1,3889 54,26 R$ 75,36 | R$ - | R$ 75,36
COMP 004 [BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO EM "U" INOX ESCOVADO - 1.1/4" - 6931CU UN 498,71 52,02 550,73 [ABEES ;:‘:Y;PI MAIC
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 3691 | R$ 9,28 | R$ 27,63 | R$ 36,91
cot 007 BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO EM "U" INOX ESCOVADO UN 1,0000 | 31519 | R$ 31519 | R$ - [ R$ 315,19
comp 005 | 2ME PRE-MOLDADA TRELICADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, H=8, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, SOBRECARGA 100KG/M2, VAO - 5 e FRES TABELA SINAPI MAIO
ATE 6,00M, C/ ESCORAMENTO, NAO INCLUSO O CONCRETO. ’ ’ ’ 2019
3742 LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) M2 1,0000 7501 | R$ 75,01 | R$ - | R$ 75,01
6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1000 21,75 | R$ 217| R$ - | R$ 2,17
40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0400 19,84 R$ 079| R$ - | R$ 0,79
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010 36,43 R$ 454 | R$ 13,70 | R$ 18,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3540 2871 | R$ 3,25 | R$ 6,90 | R$ 10,15
92273 FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 M 0,9700 14,75 | R$ 10,51 | R$ 3,79 | R$ 14,30
COMP 006 |PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRAO PNE - 40CM UN 371,56 602,25 973,81
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 30,08 | R$ 18,14 | R$ 42,02 | R$ 60,16
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 36,43 R$ 27,21 | R$ 82,08 | R$ 109,29
38168 PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") UN 1,0000 138,08 R$ 138,08 | R$ - |R$ 138,08
COMP 007 BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO UN 130,04 312,81 442,85 SINAPI 73805/1
INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS JANEIRO 2014
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 30,23 | R$ 0,65 | R$ 1,46 | R$ 2,11
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,3400 3491 | R$ 57,44 | R$ 163,88 | R$ 221,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 37,37 | R$ 2,79 | R$ 8,41 | R$ 11,20
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 3665 | R$ 064 | R$ 191| R$ 2,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0300 28,71 R$ 64,67 | R$ 137,15 | R$ 201,82
7194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2 0,1430 26,97 R$ 385| R$ - | R$ 3,85
11056 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") UN 1,2800 006 | R$ 007 | R$ - | RS 0,07
1346 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM M2 0,3860 4360 | R$ 16,82 | R$ - | R$ 16,82
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0240 527 | R$ 0,12| R$ - | R 0,12
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11891 CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 M 0,5360 5,27 R$ 282| R$ - | R$ 2,82

11467 FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES UN 0,0058 21,00 R$ 0,12| R$ - | R$ 0,12

10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2500 7,90 R$ 197 | R$ - | R$ 1,97

2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 0,0346 28,67 R$ 099| R$ - | R$ 0,99

2370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN 0,0057 12,44 R$ 0,07| R$ - | R$ 0,07

10490 VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO M2 0,0230 126,87 | R$ 291 | R$ - | R$ 2,91

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1000 16,07 R$ 160| R$ - | R$ 1,60

10555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM UN 0,015 258,08 RS 26| R$ | Rrs 2.96

PRIMER PARA PINTURA

5088 PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" UN 0,0058 6,53 R$ 0,03| R$ - | R$ 0,03

12147 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) UN 0,0057 15,52 R$ 0,08| R$ - | R$ 0,08

1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) a 0,2140 0,19 R$ 004| R$ - | R$ 0,04

12128 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) UN 0,0115 10,44 R$ 0,12| R$ - | R$ 0,12

4448 VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7000 18,52 R$ 12,96 | R$ - | R$ 12,96

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,9000 6,99 R$ 6.29| R$ - | R$ 6,29

567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (LX E), 1,27KG/M M 0,3030 12,34 R$ 373| R$ - | R$ 3,73

12296 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS UN 0,0461 4,47 R$ 0,20 | R$ - | R$ 0,20

5085 CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE UN 0,0058 29,03 RS 016| R$ | Rrs 016

APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 36,91 R$ 742 | R$ 22,10| R$ 29,52
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330 36,65 R$ 0,30 | R$ 0,90 | R$ 1,20
COMP 059 - Padréo -
COMP 008 PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 200A AEREO, CONFORME ESPECIFICAGOES, LISTA DE MATERIAL E PROJETO a 385,38 928,00 1.313,38 2019 - Escavada -
Proposta SESA

88241 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 29,87 R$ 148,64 | R$ 329,28 | R$ 477,92
88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 37,33 R$ 64,72 | R$ 233,92 | R$ 298,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 37,37 R$ 74,48 | R$ 224,48 | R$ 298,96
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 44,39 R$ 37,24 | R$ 140,32 | R$ 177,56
1091 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR UN 1,0000 23,52 R$ 2352 | R$ - | R$ 23,52

39179 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 6,0000 6,13 R$ 36,78 | R$ - | R$ 36,78

39181 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 9,28 R$ 9.28| R$ - | R$ 9,28

39213 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 6,0000 2,93 R$ 17,58 | R$ - | R$ 17,58

39215 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 7,56 R$ 756 | R$ - | R$ 7,56

2433 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS UN 1,0000 9,71 R$ 971| R$ - | R$ 9,71

2631 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2") UN 1,0000 27,86 R$ 2786 | R$ - | R$ 27,86

2620 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") UN 1,0000 92,61 R$ 92,61 | R$ - | R$ 92,61

cot 011 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,0000 235,00 R$ 235,00 | R$ - |R$ 235,00

867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 20,0000 52,58 R$ 1.051,60 | R$ - | R$ 1.051,60

998 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 M 20,0000 90,83 R$ 1.816,60 | R$ - | R$ 1.816,60

1876 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 4,0000 15,13 R$ 60,52 | R$ - | R$ 60,52

1877 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 38,66 R$ 38,66 | R$ - | R$ 38,66

1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 4,50 R$ 450 | R$ - | R$ 4,50

cot 012 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M UN 1,0000 123,02 R$ 123,02 | R$ - | R$ 123,02

2377 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA UN 1,0000 585,81 R$ 585,81 | R$ - | R$ 585,81

2686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA M 9,0000 51,00 R$ 459,00 | R$ - |R$ 459,00

2681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 12,0000 27,87 R$ 334,44 | R$ - |R$ 334,44

91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 3,0000 19,64 R$ 32,67 | R$ 26,25 | R$ 58,92
96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 3,0000 71,90 R$ 178,80 | R$ 36,90 | R$ 215,70
cot 013 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UN 1,0000 14,42 R$ 14,42 | R$ - | R$ 14,42

cot 014 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D UN 1,0000 801,75 R$ 801,75 | R$ - |R$ 801,75

1578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 UN 2,0000 6,03 R$ 12,06 | R$ - | R$ 12,06
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101009 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 T 0,9100 46,60 R$ 36,60 | R$ 579 | R$ 42,39
COMP 009 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS/PRE MODADAS, COM USO DE BOMBA AANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m3 565,96 30,62 596,58 SINAPI 92725
1527 ;g_:‘;;RETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR M3 1,1030 502,16 RS 55388 | RS | Rrs 553,88
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940 36,43 R$ 0,85 | R$ 2,57| R$ 3,42
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5650 36,91 R$ 524 | R$ 15,61 | R$ 20,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6380 28,71 R$ 586 | R$ 12,44 | R$ 18,30
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0560 1,22 R$ 0,06 | R$ - | R$ 0,06
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,1330 0,53 R$ 0,07 | R$ - | R$ 0,07
COMP 010 [PORTA CORTA FOGO DUPLA COM BARRA ANTIPANICO - P90 - 1,80X2,10M - NBR 11742 - CLASSE P-90 UN 3.096,22 381,74 3.477,96 SINAPI MAIO 2021
cot 001 PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 180x210CM - duas folhas, abrir, classe P90 - inclusive batente UN 1,0000 2.103,12 | R$ 2.103,11| R$ - | R$ 2.103,11
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5650 36,91 R$ 524 | R$ 15,61 | R$ 20,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6380 28,71 R$ 5,86 | R$ 12,44 | R$ 18,30
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0422 701,86 R$ 22,56 | R$ 7,05| R$ 29,61
COMP 011 | LUMINARIA DE SOBREPOR, Downlight 35W UN 959,45 346,64 1.306,09 SINAPI MAIO 2021
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 37,37 R$ -| R$ - | R$ -
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,80 R$ - R$ - | R$ -
cot 002 PAINEL LED SOBREPOR 36W - QUADRADO UN 199,00 R$ - R$ - | R$ -
COMP 012 | LUMINARIA DE SOBREPOR 18W UN 944,56 307,02 1.251,58 SINAPI MAIO 2021
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 37,37 R$ 744 | R$ 22,44 | R$ 29,88
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 30,80 R$ 7.45| R$ 17,18 | R$ 24,63
cot 003 PAINEL LED SOBREPOR 18W - QUADRADO UN 1,0000 36,79 R$ 36,79 | R$ - |R$ 36,79
COMP 013 | LUMINARIA DE SOBREPOR 24W UN 877,99 227,78 1.105,77 SINAPI MAIO 2021
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 37,37 R$ 7,44 | R$ 22,44 | R$ 29,88
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 30,80 R$ 745 | R$ 17,18 | R$ 24,63
cot 004 PAINEL LED SOBREPOR 24W - QUADRADO UN 1,0000 40,74 R$ 40,74 | R$ - | R$ 40,74
COMP 014 | LUMINARIA DE SOBREPOR 30W UN 807,47 148,54 956,01 SINAPI MAIO 2021
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 37,37 R$ 744 | R$ 22,44 | R$ 29,88
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 30,80 R$ 745 | R$ 17,18 | R$ 24,63
cot 005 PAINEL LED SOBREPOR 30W - QUADRADO UN 1,0000 249,90 R$ 249,90 | R$ - |R$ 249,90
COMP 015 |LUMINARIA DE SOBREPOR 40W UN 527,79 69,30 597,09 SINAPI MAIO 2021
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 37,37 R$ 7,44 | R$ 22,44 | R$ 29,88
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 30,80 R$ 7,45 | R$ 17,18 | R$ 24,63
ot 006 LUMINARIA COMERACIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED 2X18W @T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, UN 1,0000 287.86 RS 287.86 | RS _|Rrs 287,86
INCLUSIVE BASE E LAMPADA
101965 - Sinapi -
COMP 016 | PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E APLIC. M 117,14 29,04 146,18 Detembr;;;';lz
34747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA M 1,0400 101,54 R$ 105,60 | R$ - |R$ 105,60
87283 ARGAMASSA TF}ACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, M3 0,0060 491,92 RS 230 | R$ 064| R$ 2.04
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190 40,47 R$ 3,88 | R$ 13,06 | R$ 16,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090 28,71 R$ 1,92 | R$ 4,07| R$ 5,99
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0210 36,12 R$ 0,19 | R$ 0,56 | R$ 0,75
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,3980 35,10 R$ 325| R$ 10,71 | R$ 13,96
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| TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEME! RES - NAO DESONERAD
CODIGOS CUSTO TOTAL (R$) - )
CODIGO Cédigo e da
UNID. COEF. R$ UNIT.
ABASERVICOS M:émy Compasicko pECRICAD S MAT./EQUIP MAO DE OBRA TOTAL Composicdo de Custos
A 102180 - Sinapi -
COMP 017 [INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U M2 550,31 28,66 578,97 ———"—
10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 1,0000 | 472,74 | R$ 472,74 | R$ - |R$ 472,74
11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 1,9130 0,16 R$ 030| R$ - | R$ 0,30
34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,8390 5762 | R$ 4834 | R$ - |R$ 48,34
39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,6050 2,97 R$ 7,73| R$ - | R$ 7,73
39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,3460 2224 | R$ 7,69 | R$ - | R$ 7,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4690 2871 | R$ 13,51 | R$ 28,66 | R$ 42,17
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5110 3715 | R$ 14,03 | R$ 42,09 | R$ 56,12
COMP 018 [PORTA VAI E VEM EM AGO ABS, 150X210CM, COM VIDRO DE VISUALIZAGAO NAS DUAS PORTES. UN 9.610,01 888,15 10.498,16
cot 008 PORTA VAI E VEM EM ACO ABS, 150X210CM, COM VIDRO DE VISUALIZAGAO NAS DUAS PORTES. UN 1,0000 | 4.985,22 | R$ 4.98522| R$ - | R$ 4.985,22
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5650 3691 | R$ 524 | R$ 15,61 | R$ 20,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6380 2871 | R$ 5,86 | R$ 12,44 | R$ 18,30
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0422 701,86 | R$ 22,56 | R$ 7,05 | R$ 29,61
COMP 019 |ESPELHO CRISTAL E=4MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 4.175,47 853,05 5.028,52
11186 ESPELHO CRISTALE =4 MM M2 1,0000 | 415,66 | R$ 415,66 | R$ - |R$ 415,66
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6460 3715 | R$ 6,00 | R$ 17,99 | R$ 23,99
* * ¥ ¥
COMP 020 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 2.427,13 542,89 2.970,02
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
* ¥ *ox "
. PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS UN 1,0000 2330 | RS 2330| Rs | rs 23,30
CONFORME NBR 16820)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4071 3691 | R$ 3,77 | R$ 11,24 | R$ 15,01
COMP 021 |PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA, PADRAO MEDIO, 80X210CM COM BARRA DE APOIO RETA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1.299,61 280,93 1.580,54
OT0TS KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO UN 1,0000 | 1.158.64 | RS 007,02 | RS 25072 | RS 115664
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
36204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,0000 | 102,41 | R$ 102,41 | R$ - | R$ 102,41
4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 UN 6,0000 1502 | R$ 90,12 | R$ - |R$ 90,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 2871 | R$ 2,74 | R$ 582 | R$ 8,56
COMP 022 LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, H=12, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, SOBRECARGA 200KG/M2, VAO M2 108,84 2439 13323 TABELA SINAPI MAIO
ATE 6,00M, C/ ESCORAMENTO, NAO INCLUSO O CONCRETO. g g g 2019
3746 LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) M2 1,0000 8758 | R$ 87,58 | R$ - |R$ 87,58
6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1000 21,75 | R$ 217| R$ - R$ 2,17
40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0400 1984 | R$ 079| R$ - | R$ 0,79
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010 3643 | R$ 454 | R$ 13,70 | R$ 18,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3540 2871 | R$ 3,25 | R$ 6,90 | R$ 10,15
92273 FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 M 0,9700 14,75 | R$ 10,51 | R$ 3,79| R$ 14,30
DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM
COMmP 023 o 77,35 10,41 87,76
MANTA GEOTEXTIL.
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,0900 | 11357 | R$ 327| R$ 6,94 | R$ 10,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1211 2871 | R$ 1,11 | R$ 2,36| R$ 3,47
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0404 3691 | R$ 0,37 | R$ 1,11| R$ 1,48
cot 015 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA M 1,0030 4306 | R$ 4318 | R$ - |R$ 43,18
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0821 64,05 | R$ 525| R$ - | R$ 5,25
4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M M2 2,3000 1051 | R$ 24,17 | R$ - | R$ 24,17
COMP 024 [ DISPOSITIVO TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - SENSIBILIDADE 30 mA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 192,27 13,12 205,39
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2651 30,80 | R$ 2,47 | R$ 569 | R$ 8,16
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2651 37,37 | R$ 2,46 | R$ 7,43| R$ 9,89
cot 016 DISJUNTOR TIPO DR, TETRAPOLAR DE 25A - FORNECIMENO E INSTALACAO UN 1,0000 | 181,54 | R$ 181,54 | R$ - |R$ 181,54
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1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 4,0000 1,45 R$ 580 | R$ - | R$ 5,80
COMP 025 | DISPOSITIVO TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - SENSIBILIDADE 30 mA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/202 UN 247,02 26,80 273,82
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5410 30,80 R$ 5,04 | R$ 11,62 | R$ 16,66
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5410 37,37 R$ 5,03 | R$ 15,18 | R$ 20,21
cot 017 DISJUNTOR TIPO DR, TETRAPOLAR DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,0000 229,47 R$ 229,47 | R$ - |R$ 229,47
1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 4,0000 1,87 R$ 748 | R$ - | R$ 7,48
COMP 026 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - 5kA UN 97,83 28,11 125,94
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677 37,37 R$ 528 | R$ 15,92 | R$ 21,20
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677 30,80 R$ 529 | R$ 12,19 | R$ 17,48
34714 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A UN 1,0000 80,57 R$ 80,57 | R$ - | R$ 80,57
1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 3,0000 2,23 R$ 6,69 | R$ - | R$ 6,69
COMP 027 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - SENSIBILIDADE 30 mA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 97,83 28,11 125,94
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677 37,37 R$ 528 | R$ 15,92 | R$ 21,20
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677 30,80 R$ 529 | R$ 12,19 | R$ 17,48
34714 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A UN 1,0000 80,57 R$ 80,57 | R$ - | R$ 80,57
1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 3,0000 2,23 R$ 6,69 | R$ - | R$ 6,69
COMP 028 | DISPOSITIVO TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 263,36 28,11 291,47
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677 37,37 R$ 528 | R$ 15,92 | R$ 21,20
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677 30,80 R$ 529 | R$ 12,19 | R$ 17,48
cot 018 DISJUNTOR TIPO DR, TETRAPOLAR DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,0000 246,10 R$ 246,10 | R$ - |R$ 246,10
1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 3,0000 2,23 R$ 6,69 | R$ - | R$ 6,69
COMP 029 | DISPOSITIVO DPS (DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO) 175V UN 76,80 13,12 89,92
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2651 30,80 R$ 2,47 | R$ 5,69 | R$ 8,16
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2651 37,37 R$ 2,46 | R$ 7,43| R$ 9,89
39465 DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 1,0000 71,87 R$ 71,87 | R$ - | R$ 71,87
COMP 030 | ENTRADA DE SERVICO - PADRAO COPEL - 3X125 A. MEDICAO EMBUTIDA, INCLUINDO MURETA 1,6 x 2,0 m, EMBOGO, REBOCO E PINTURA UN 3.992,37 836,50
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 30,80 R$ 55,92 | R$ 128,88 | R$ 184,80
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 37,37 R$ 55,86 | R$ 168,36 | R$ 224,22
1100 g/;/B\ECSOEEE P;RA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 UN 1,0000 18,60 RS 1860| R$ | Rrs 18,60
2681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 7,2000 27,87 R$ 200,66 | R$ - |R$ 200,66
1894 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 8,41 R$ 841| R$ - | R$ 8,41
1876 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 15,13 R$ 1513 | R$ - | R$ 15,13
COT 019 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,0000 235,00 R$ 235,00 | R$ - | R$ 235,00
2391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A /425 V /ICC - 25 KA UN 1,0000 367,94 R$ 367,94 | R$ - | R$ 367,94
11862 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 UN 2,0000 15,97 R$ 31,94 | R$ - | R$ 31,94
1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 1,0000 1,87 R$ 187| R$ - | R$ 1,87
2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 2,0000 7,46 R$ 14,92 | R$ - | R$ 14,92
98111 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,0000 54,55 R$ 46,95 | R$ 7,60 | R$ 54,55
96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 1,0000 107,79 R$ 88,57 | R$ 19,22 | R$ 107,79
92988 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 30,0000 56,45 R$ 1.570,80 | R$ 122,70 | R$ 1.693,50
101888 CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 M 2,0000 24,20 R$ 47,24 | R$ 1,16 | R$ 48,40
COT 021 CONECTOR MINI-GAR UN 1,0000 11,39 R$ 11,39 | R$ - | R$ 11,39
103334 :IE-\.I{;,;‘\‘/;F:: ZEFVIEZD//;%/;? DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 3,2000 16918 RS 257.28 | R$ 284,00 | R$ 541,37
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-2 A A 2 =
87553 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 10MM, COM 2 el 5 | Re 10.64] R 1044 RS 81,08
TALISCAS. AF_03/2024
88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGRO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 32000 | 2336 | R$ 3558 | RS 39,16] RS 74,74
88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGKO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 32000 | 467 | Rs 7.74] R$ 7,20 R$ 14,94
88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 32000 | 1422 | Rs 27,80 | R$ 17,69 | R$ 45,49
COT 022 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 DAN, TIPO D UN 1,0000 | 76931 | R$  76931] RS - |Rrs 769,31
3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO UN 10000 | 591 [Rs 591] Rs -|Rs 5,91
1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR UN 1,0000 | 1645 [ Rs 1645] Rs - [Rs 16,45
CoT 023 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURQ = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN 20000 | 143 | Rs 286] R$ -|Rs 2,86
4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 30000 | 913 | Rs 2739] Rs - |Rrs 27,39
1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR UN 1,0000 | 1645 | R$ 1645| Rs - |Rrs 16,45
39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) ™ 28200 | 334 | Rs 941| R | Rs 9,41
CoT 024 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF UN 00600 | 6229 |R$ 3.73| Rs | Rs 373
COT 025 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,000 | 031 [Rs 062| Rs -|Rs 0,62
1,0000 R$ - re -|Rrs -
1,0000 R$ | rs -|rs -
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 100A -
MP 031 UN 570,60 35,59 606,19
COMP 031 | FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ ’

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 06337 | 3137 | R$ 589 | RS 17,78 R$ 23,67
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 06337 | 3080 |R$ 59| R$ 13.61] R$ 19,51
— ﬁeo;\sr}/ﬁ)sls: TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. 3 wee I 083 | Rs a20| RS 1408
COT 020 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A UN 1,0000 | 54893 [ R$ 54893 Rs -|Rrs 548,93

COMP 032 | ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 2" UN 12,16 8,25 20,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01667 | 3737 | R$ 155 | R$ 467] RS 6.22
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,667 | 3080 |R$ 155 | R$ 3,58 RS 513
39179 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 10000 | 613 [Rs 613| Rs -|Rs 6,13
39213 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 | 293 [Rs 2,93] Rs - Rs 2,93

COMP 033 | ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - 3/4" UN 524 8,25 13,49
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01667 | 3737 | R$ 1,55 | R$ 467] RS 6,22
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01667 | 3080 | R$ 1,55 | R$ 358] RS 513
39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO N 1,0000 | 141 | Rs 141] Rs | Rrs 141
39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 10000 | 073 [Rs 073] Rs - | Rs 0,73

COMP 034 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE EMBUTIR PVC - 300 X 300 mm UN 128,56 17,13 145,69
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03460 | 3737 | R$ 322| R$ 9,70 R$ 12,92
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03460 | 3080 | R$ 322 | R$ 7,43 R$ 10,65
43098 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM UN 1,0000 | 12212 [ Rs$ 12212 Rs - |Rrs 122,12

COMP 035 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC - DIMENSOES DE 3/4" A 4" UN 860,49 12,38 872,87
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02500 | 3737 | R$ 232 R$ 7,01] R$ 9,33
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02500 | 3080 |R$ 233 R$ 537| RS 7,70
43104 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" UN 1,0000 | 85584 [ R$ 85584 Rs - |Rrs 855,84

COMP 036 |CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA SE (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 6,55 4,11 10,66
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00833 | 3737 | R$ 077 R$ 2,33| R$ 3,10
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00833 | 3080 | R$ 0.77| Rs 178] RS 2,55
43972 CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA SE (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM) M 1,0000 | 501 | Rs 501| RS | Rs 5,01

COMP 037 |Switch 08 portas 10/100 Mbps - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 84,06 18,99 103,05
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SECRETARIA DAS CIDADES
EMPRESA: RESP. TECNICO ROMULO RAMALHO FARIAS
GOVERNG DO ESTADG

TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES - NAO DESONERADO

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667 37,37 R$ 1,55 | R$ 4,67| R$ 6,22
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6670 30,80 R$ 6,21 | R$ 14,32 | R$ 20,53
COT 027 Switch 08 portas 10/100 Mbps UN 1,0000 76,30 R$ 76,30 | R$ - | R$ 76,30
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