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ENDERECO: RUA SAO PAULO, S/N
MUNICIPIO: BANDEIRANTES
OBRA: CENTRO DE FISIOTERAPIA

DATA: 07/05/2025
TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO
RESP. TECNICO: ROMULO RAMALHO FARIAS

ORGAO PROP.: BDI: 20,64%
ITEM DESCRICAO ,,SEM BDI TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL

1 |SERVICOS PRELIMINARES RS 8.847,29 RS 11.570,36 RS 20.417,65 RS 24.630,85 1,620%
2 |MURO DE ARRIMO RS 65.155,52 RS 32.479,94 R$ 97.635,46 R$ 117.782,61 7,747%
3 |MOVIMENTACAO DE TERRA RS 86.489,52 RS 11.836,80 RS 98.326,32 RS 118.616,03 7,802%
4 |IMPERMEABILIZACAO RS 16.576,18 RS 15.138,71 RS 31.714,89 RS 38.259,28 2,516%
5 |INFRAESTRUTURA R$ 153.032,01 RS 83.805,58 RS 236.837,59 RS 285.709,21 18,792%
6 |SUPRAESTRUTURA RS 120.033,21 RS 42.821,48 R$ 162.854,69 RS 196.459,88 12,922%
7 |ALVENARIA RS 81.282,51 RS 79.976,70 RS 161.259,21 RS 194.535,17 12,795%
8 |ESQUADRIAS RS 38.325,49 R$ 6.947,95 RS 45.273,44 RS 54.615,65 3,592%
9 [VIDROS RS 21.907,33 RS 2.988,76 RS 24.896,09 RS 30.033,42 1,975%
10 |INSTALACOES HIDRAULICAS RS 10.970,71 RS 2.788,82 RS 13.759,53 RS 16.598,82 1,092%
11 |INSTALACOES SANITARIAS RS 5.408,92 RS 3.763,33 R$9.172,25 RS 11.064,95 0,728%
12 [INSTALACOES ELETRICAS RS 42.791,00 RS 17.405,87 R$ 60.196,87 RS 72.618,54 4,776%
13 |PISOS RS 44.289,06 RS 16.549,15 RS 60.838,21 RS 73.392,22 4,827%
14 |COBERTURA RS 46.641,03 R$ 9.202,75 RS 55.843,78 RS 67.367,19 4,431%
15 |REVESTIMENTO RS 36.301,58 RS 32.115,05 RS 68.416,63 RS 82.534,45 5,429%
16 |PINTURA R$ 31.805,67 R$ 33.351,54 R$ 65.157,21 RS 78.602,45 5,170%
17 |ACESSORIOS RS 36.645,18 RS 8.473,05 R$ 45.118,23 RS 54.428,41 3,580%
18 |LIMPEZA FINAL DE OBRA RS 1.290,31 RS 1.277,43 RS 2.567,74 RS 3.097,60 0,204%

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA RS 847.792,52 R$ 412.493,27| R$ 1.260.285,79 R$ 1.520.346,72 100,0%

PERCENTAGEM (%) 67,27% 32,73% 100,00% - -

PRAZO DE EXECUGAO (DIAS CORRIDOS):

240 |

ROMULO RAMALHO

Assinado de forma digital por
ROMULO RAMALHO

FARIAS:04950606905 FARASc4s0cossos

Dados: 2025.06.05 09:17:34 -03'00'

ROMULO RAMALHO FARIAS
Ass. Responsavel pelo Orgamento
Carimbo
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