
PRÓPRIO: CENTRO DE FISIOTERAPIA

PRAZO DE OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES NÃO DESONERADA

1.259.989,43R$ 

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 37.799,68R$      3,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 10.079,92R$      0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 12.221,90R$      0,97% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 7.788,54R$        0,59% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 106.230,36R$    8,00% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 85.879,39R$      5,65%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 2,00%

6.4 0,00%

259.999,78R$    

1.519.989,21R$ Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

20,64% OK Com CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Vigência: 01/12/2015

TOTAL DO BDI (R$)

Responsável Técnico

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

RÔMULO RAMALHO FARIAS

Carimbo e Assinatura

PARCELAS DO BDI (%)

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO 

INTERVALO ADMISSIVEL

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB
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