PARANA

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAGOES

PARANA &

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

ENDERECO: RUA SAO PAULO, S/N

MUNICIPIO: BANDEIRANTES

DATA: 07/05/2025

TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

OBRA: CENTRO DE FISIOTERAPIA RESP. TECNICO: ROMULO RAMALHO FARIAS
ORGAO PROP.: BDI: 20,64%
ITEM DESCRICAO ,,SEM BDI TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 8.847,29 R$ 11.570,36 R$ 20.417,65 RS 24.630,85 1,620%
2 MURO DE ARRIMO RS 65.155,52 RS 32.479,94 RS 97.635,46 RS 117.782,61 7,749%
3 MOVIMENTACAO DE TERRA RS 86.489,52 RS 11.836,80 R$ 98.326,32 RS$ 118.616,03 7,804%
4 IMPERMEABILIZACAO RS 16.576,18 RS 15.138,71 RS 31.714,89 RS 38.259,28 2,517%
5 INFRAESTRUTURA RS 153.032,01 RS 83.805,58 RS 236.837,59 RS 285.709,21 18,797%
6 SUPRAESTRUTURA R$ 120.033,21 RS 42.821,48 RS 162.854,69 RS 196.459,88 12,925%
7 ALVENARIA RS 81.282,51 RS 79.976,70 RS$ 161.259,21 RS 194.535,17 12,798%
8 ESQUADRIAS RS 38.147,98 RS 6.947,95 RS 45.095,93 RS 54.401,51 3,579%
9 VIDROS R$ 21.907,33 RS 2.988,76 RS 24.896,09 R$ 30.033,42 1,976%
10 |INSTALACOES HIDRAULICAS RS 10.970,71 RS 2.788,82 R$ 13.759,53 RS 16.598,82 1,092%
11 [INSTALACOES SANITARIAS RS 5.408,92 RS 3.763,33 RS$ 9.172,25 RS 11.064,95 0,728%
12 |INSTALACOES ELETRICAS RS 42.672,15 RS 17.405,87 R$ 60.078,02 RS 72.475,17 4,768%
13 [PISOS RS 44.289,06 RS 16.549,15 RS 60.838,21 RS 73.392,22 4,828%
14 |COBERTURA RS 46.641,03 RS 9.202,75 RS 55.843,78 RS 67.367,19 4,432%
15 |REVESTIMENTO RS 36.301,58 R$ 32.115,05 RS 68.416,63 RS 82.534,45 5,430%
16 |PINTURA RS 31.805,67 RS 33.351,54 RS 65.157,21 RS 78.602,45 5,171%
17 |ACESSORIOS RS 36.645,18 RS 8.473,05 R$ 45.118,23 RS 54.428,41 3,581%
18 |LIMPEZA FINAL DE OBRA RS 1.290,31 RS 1.277,43 RS 2.567,74 R$ 3.097,60 0,204%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 847.496,16| R$412.493,27| R$1.259.989,43| R$ 1.519.989,21 100,0%
PERCENTAGEM (%) 67,26% 32,74% 100,00% - -
PRAZO DE EXECUCAO (DIAS CORRIDOS): 240 |
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