PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANA

EDITAL OFICIAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 17/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 189/2025

O MUNICIPIO DE BANDEIRANTES-PR - UASG: 987445 inscrito no CNPJ sob n°. 76.235.753/0001-48,
sediado & Rua Frei Rafael Proner n° 1457, bairro centro, Bandeirantes-PR, representado por seu prefeito, Jaelson
Ramalho Matta, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da
Lei n°® 14.133, de 2021 e em observancia as disposi¢fes do Decreto Municipal n° 3.567/2023, demais legislacéo
aplicavel, e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital, nos seguintes termos:

CONCORRENCIA Inicio da sessdo / disputa de lances:
ELETRONICA:

08:30 do dia 18/12/2025
90017/2025

TIPO: MENOR PRECO POR Sera sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para todas as
ITEM indicacdes de tempo constantes neste edital.

1 OBJETO:

CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO
CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO FUNDACOES, ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO, SISTEMA DE DRENAGEM E IMPERMEABILIZACAO, ALVENARIA,
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS, REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E
DEMAIS ELEMENTOS NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, EM
BANDEIRANTES/PR, conforme planilha orcamentéria de referéncia constante no Anexo XIII.

1.1 ANEXOS:
Anexo | - Termo de Referéncia
Anexo I-a - Estudo Técnico Preliminar
Anexo I-b Minuta do Contrato Administrativo
Anexo 1l - Minuta da Ordem de Servico
Anexo Il - Modelo da Carta Proposta de Precos
Anexo IV - Modelo da Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo V - Modelo da Declaracédo de Responsabilidade Técnica
Anexo VI - Modelo da Declaragdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais
Anexo VII - Modelo do Termo de Ciéncia das Condic¢des Locais (Vistoria)
Anexo VIII - Modelo da Declara¢do de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos
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de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil

Anexo IX - Modelo da Declarac¢éo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e Capacidade
Operacional Financeira

Anexo X - Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da Mao de Obra Horista

Anexo XI - Modelo da Planilha para Célculo do BDI

Anexo XII - Planilha(s) do BDI Referencial

Anexo XIllII - Planilha(s) Orcamentaria(s) de Referéncia

Anexo XIV - Elemento(s) Técnico(s) Instrutor(es)

Anexo XV - Documentos de Habilitacdo

Anexo XVI - Declaragdo de LGPD

2 VALOR MAXIMO DA LICITACAO:

2.1 O preco maximo admitido para execucdo dos servicos é de R$ 1.565.469,80 (um milhdo, quinhentos e
sessenta e cinco mil, gquatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), conforme Planilha de Servigos e
Orgamento, disponibilizada pelo Departamento de Engenharia e Projetos.

2.1.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitida para a licitacao.

2.1.1.1 Encerrada a fase de lances, ap0s a negociacao, serdo desclassificadas as propostas que permanecerem acima
dos valores unitarios maximos e totais méaximos fixados neste Edital.

2.1.2 O BDI, que incidira sobre o somatério dos custos totais de cada item de servico, podera ser apresentado a
parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composigao.

2.1.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o pre¢co méaximo é dado conforme Anexo XI|I.
2.1.4 Cada licitante podera compor sua taxa de BDI com base em formula apresentada no Anexo XI.

2.1.5 Caso o licitante ndo apresente a composicao do BDI, conforme itens 2.1.3 e 2.1.4, considerar-se-a que adotou
0 BDI Referencial constante do Anexo XlI deste Edital.

2.1.6 Os encargos sociais sobre os custos da méo de obra, horistas, utilizadas como referéncia séo os constantes da
Planilha do Anexo X.

2.1.7 Os Licitantes deverdo obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras eletrdnicas
adotado pela Administracdo, que sera o preco total da licitacdo, ndo ultrapassando o maximo fixado.
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3 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

3.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral do Estado deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

SECRETARIAS DESPESA/FONTE DOTAGAO FUNCIONAL PROGRAMATICA DESCRICAO

OBRAS E REFORMA, CONSTRUGAO E AMPLIAGAO DE
SRR VRS 460/000 11.002.10.301.1011.1036.4.4.90.51.00 PSF - CONSTRUCAO CENTRO DE
URBANO 460/344 11.002.10.301.1011.1036.4.4.90.51.00 REABILITACAO E FISIOTERAPIA - CONV.
72/2022 - OBRAS E INSTALAGOES.

3.2 Os pagamentos referentes aos servigos executados e certificados serdo efetuados pela (nome do 6rgao/entidade
que efetuard o pagamento), em conformidade com o disposto no contrato (Anexo I).

3.3 As faturas correspondentes aos servigos a serem executados deverdo ser emitidas pelo contratado em nome do
orgdo do 6rgdo/entidade que efetuard o pagamento.

4 SISTEMA DA CONCORRENCIA ELETRONICA:

A Concorréncia sera realizada por meio do sistema eletronico de licitagdes https://www.gov.br/compras/pt-br.
Assim como, serd o endereco eletronico para recebimento e abertura de propostas.

O edital estd disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contratacdes Publicas
https://www.bandeirantes.pr.gov.br/licitacao/lista/2025/categoria/29/concorrencia-eletronica-lei-1413321/

Os trabalhos serdo conduzidos pelos Agentes de Contrata¢Ges: Mariane Alves dos Santos, Marcos de Moraes,
Weslley Rodrigo Ramos Pires, Fabiana de Souza Meira Oliveira e equipe de apoio, designados pela Portaria
de Comisséo de Contratagdo n.° 1.977/2025.

E-mail: licitacao@bandeirantes.pr.gov.br

- Endereco: Rua Frei Rafael Proner, n® 1457 — CEP 86.360-000 — Bandeirantes — PR.
- O atendimento sera feito no horario das 8:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00.

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS:
5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGCOES:

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade na aplicacdo da Lei Federal
n. 14.133, de 2021 e Decreto Municipal n® 3.537/2023 , ou para solicitar esclarecimentos e providéncias sobre 0s
seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (trés) dias Gteis antes da data de abertura do certame,
em campo especifico no sitio eletrénico licitacao@bandeirantes.pr.gov.br pelo qual serdo respondidos os
esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia util anterior a data da abertura
do certame.
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5.2 RECURSOS E CONTRARRAZOES:

As razdes de recurso e as contrarrazes poderdo ser enviadas exclusivamente por meio eletronico, observando as
regras dispostas no item 9, das Condi¢6es Gerais da Concorréncia deste Edital;

5.3. DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitacdo, os autos do processo licitatério estardo a disposicdo dos interessados no site
https://www.bandeirantes.pr.gov.br.

6 CONDICOES DA LICITACAO:

A licitacdo e a contratacdo dela decorrente sdo reguladas pelas condicGes especificas e gerais da concorréncia
eletrénica e pelo disposto nos demais anexos do edital.

A licitacdo sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n° 3.537/2023, pela Lei Complementar
Federal n° 123, de 2006, demais leis estaduais e federais e decretos pertinentes ao objeto da licitacdo, bem como
as suas devidas alteraces.

7 DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITACAO

7.1 Os documentos que instruem esta licitacdo sdo os seguintes:
7.1.1. Edital;

7.1.2 Anexos;

7.1.3 Elementos Técnicos Instrutores.

7.2 Para esta licitacdo serdo usadas as seguintes siglas:

PRED Parana Edificacoes

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas

ART Anotacdo de Responsabilidade Técnica

CAT Certiddo de Acervo Técnico

CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CLT Consolidacéo das Leis do Trabalho

CND Certiddo Negativa de Débito

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica

COFINS Contribuigéo para Financiamento da Seguridade Social

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CPF Cadastro de Pessoa Fisica

CRC Conselho Regional de Contabilidade

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CRF Certificado de Regularidade do FGTS

CSSL Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido
DRT Delegacia Regional do Trabalho
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EPP Empresa de Pequeno Porte
FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
FGV Fundacdo Getulio Vargas
GCO Geréncia de Custo e Orcamentos da Parana Edificacdes
GFIP Guia de FGTS e InformagGes a Previdéncia
GFS Grupo Financeiro Setorial
GLCC Geréncia de Licitacfes, Contratos e Convénios
GRC Guia de Recolhimento de Caucao
GRPS Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
IRB Instituto de Resseguros do Brasil
ISS Imposto sobre Servicos
ME Microempresa
0S Ordem de Servigo
PIS Programa de Integracdo Social
PNCP Portal Nacional de Contratacdes Publicas
REFIS Programa de Recuperacéo Fiscal
RRT Registro de Responsabilidade Técnica
SEAP Secretaria da Administracdo e da Previdéncia
SEIL Secretaria de Infraestrutura e Logistica
SUSEP Superintendéncia de Seguros Privados
TCEPR Tribunal de Contas do Estado do Parana
Outras
7.3 Definicoes:
7.3.1 Para esta licitacdo serdo usadas as defini¢cGes contidas no art. 6.° da Lei Federal n.° 14.133/2021 e no art. 2.°
do Decreto Municipal n° 3.537/2023.
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CONDICOES ESPECIFICAS DA CONCORRENCIA

1. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: PRECO MAXIMO

Encerrada a fase de lances, apds a negociacao, serdo desclassificadas as propostas que permanecerem acima dos
valores unitarios méaximos e totais maximos fixados neste Edital.

2. CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

2.1. Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de pregos no sistema de compras eletrénicas é a soma dos
valores unitarios dos itens que comp&em o lote, fixado neste Edital.

2.1.1. Os valores que permanecerem acima (ou com lances negativos, no caso de critério de julgamento de maior
desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s) fixado(s) na Planilha Orcamentéria de
Referéncia (Anexo XIII deste Edital) serdo desclassificados.

2.2. O julgamento das propostas seré realizado de acordo com critério de MENOR PRECO.

2.3. Encerrada a fase de lances, ap6s a negociacdo, as propostas que permanecerem acima (ou com lances
negativos, no caso de critério de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s)
fixado(s) neste edital serdo desclassificadas.”

3. PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:

O prazo de validade das propostas, que deverdo constar no Descritivo das Propostas de Precos (Anexo I11), ndo
podera ser inferior ao fixado neste edital.

4. VIGENCIA:

4.1 O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da assinatura
do contrato, conforme artigo 404 do Decreto n°® 3.537/2023, podendo ser prorrogado nos termos legais, se
necessario para conclusdo dos servicos, de acordo com o cronograma fisico-financeiro e mediante justificativa
técnica.

4.2 O prazo total de execucdo da obra serd de até 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados da emissdo da
Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa técnica aprovada pela
Administracéo, conforme o artigo 107 da Lei n°® 14.133/2021.

4.2.1 A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Global.

4.2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da Lei Federal n.° 14.133/2021.
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5. RESERVA DE LOTES PARA ME E EPP:

N&o havera reserva de itens para ME e EPP, considerando a indivisibilidade do Lote e execu¢do com regime de
Empreitada por Preco Global, conforme o disposto no art. 48, incisos | e 111, da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.

6. GARANTIA:

Serd exigida garantia da execucao do contrato, na forma da clausula 12 da Minuta de Contrato (Anexo ).

7. CONSORCIO:

7.1 N&o sera permitida a participacao de empresas em regime de consorcio, conforme justificativa técnica
e econbmica constante do procedimento administrativo.”

8. DA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE:

8.1 Nos casos de contratacdes e fornecimentos de grande vulto, em atencdo ao disposto no §4° do art. 25 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021, considerando a contratacdo ndo ser de grande vulto, ndo havera a implantacdo
do programa de integridade.
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CONDICOES GERAIS DA CONCORRENCIA

1 DA REALIZAGAO DA CONCORRENCIA

1.1 A Concorréncia eletronica seré realizado por meio eletrénico, no sistema Compras Governamentais, na pagina
https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.2 A Concorréncia eletrénica serd conduzido por servidores publicos: Mariane Alves dos Santos, Marcos de
Moraes, Weslley Rodrigo Ramos Pires, Fabiana de Souza Meira Oliveira, denominado Agente de Contratacao.

1.3 O(a) Agente de Contratacdo exercera as atribui¢fes previstas no artigo 4.° do Decreto Municipal n° 3.537/2023.

1.4 Poderdo participar desta licitacdo, SOMENTE os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema _de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF (https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/index.jsf) e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de Compras Governamentais
implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e presuncdo de capacidade para a realizagdo das
transacdes inerentes a Concorréncia eletronica.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema Compras Governamentais, durante a sessao publica da
Concorréncia Eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPACAO

2.1 Poderdo participar desta concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitacdo, que estejam com cadastro regular no Sistema de Registro Cadastral Unificado (SICAF) e que
apresentem os documentos exigidos para habilitacéo.

2.1.2 Os interessados deverao efetuar seu cadastro dentro do prazo previsto no edital para apresentacao de
propostas no Sistema de Registro Cadastral Unificado (SICAF) e que trata a Lei Federal n® 14.133/2021, de
2021, por intermédio do portal de Compras do Governo do Federal.

2.2 Os interessados em participar da Concorréncia devem dispor de chave de identificacdo e senha pessoal do
sistema de compras eletrdnicas, nos termos do Item 1 do presente Edital.

2.3 Nao poderdo participar desta licitacdo pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1 tenham sido declaradas inidoéneas no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, em qualquer
esfera da Administracdo Publica;

2.3.1.1 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancéo que Ihe foi imposta por este municipio;

2.3.2 constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto perdurarem as causas
das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem
como sOcios;

2.3.3 tenham sécios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2;
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2.3.4 ndo funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolucao ou liquidag¢do, bem como as pessoas fisicas sob
insolvéncia;

2.3.5 mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizacao
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6 0 servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade municipal, bem como a empresa da qual figurem como sdcios,
dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1 Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista.

2.3.7 As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
2.4 A participacdo nesta licitacdo implica aceitacao das condi¢des estabelecidas no edital e na legislacao aplicavel.

2.5 Além destas condicBes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participacdo fixadas no
edital.

2.6 O(a) Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das condi¢des de participacdo, especialmente
quanto a existéncia de sangdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagéo.

3. DAVISTORIA

3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serdo executados 0s servigos até o Ultimo dia util anterior a data
fixada para a abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢es e grau de dificuldade existentes,
mediante prévio agendamento junto a Secretaria de Obras, pelo telefone: (43) 3542-4525, ramal 207 ou 245,
ou através dos e-mails: obras@bandeirantes.pr.gov.br, diretordeobras@bandeirantes.pr.gov.br,
secretariodeobras@bandeirantes.pr.gov.br.

3.1.1 O agendamento deverd ser feito em até dois dias anteriores a data da abertura da sessdo da Concorréncia
eletronica.

3.1.2 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar declaracéo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da contratacao,
conforme modelo constante no Anexo VI deste Edital.

3.1.3 A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacoes,
davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o licitante vencedor
assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

3.1.4 Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condigdes e grau de dificuldade existentes como
justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de pregcos
em decorréncia da execucdo do objeto.

4. PROPOSTA INICIAL

4.1 Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrénico, o licitante deverd manifestar, em campo
proprio do sistema de compras eletronicas:

4.1.1 o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo e demais condi¢des previstas no edital;
4.1.2 a sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor individual para
usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

4.2 A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulario eletrénico no sistema de compras
eletrbnicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no edital.

4.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital para inicio da sessao.
Apo0s 0 prazo previsto para acolhimento das propostas, 0 sistema eletrdnico ndo aceitara inclusdo, alteracdo ou
desisténcia da(s) proposta(s).
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4.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Agente de Contratacdo, sendo que
somente estas participardo da fase de lances.

4.4 O(a) Agente de Contratacdo, verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto a exequibilidade, e
desclassificara aguelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
5.1.1 Valor unitério e valor total do lote;

5.1.2. Nos termos da tabela abaixo: (Tabela referencial de custos utilizada para a elaboragédo estara anexada
junto ao Edital).

ITEM ESPECIFICAGAO CATSERV UNID QUANTIDADE VALOR

CONTRA"I:ACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRU-
CAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA

MUNICIPAL, COMPREENDENDO R$  1.565.469.80 (um

FUNDACOES, ESTRUTURA DE CON- milhao, quinhentos e

CRETO ARMADO, SISTEMA DE DRE- sessenta e cinco  mil,
01 | NAGEM E IMPERMEABILIZACAO, 5622 UND 01

ALVENARIA, INSTALACOES HIDROS- quatrocentos e sessenta e

SANITARIAS E ELETRICAS, REVESTI- nove reais e oitenta

MENTOS, ACABAMENTOS E DEMAIS centavos)

ELEMENTOS NECESSARIOS AO
PLENO FUNCIONAMENTO DA UNI-
DADE, EM BANDEIRANTES/PR

5.1.3 O custo estimado total da contratacdo é de R$ 1.565.469,80 (um milhdo, guinhentos e sessenta e cinco mil,
guatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela;

5.1.4 Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo contida nos elementos
técnicos instrutores: indicando, no que for aplicavel, 0 modelo, prazo de validade ou de garantia, quando for o caso.

5.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacao da Obra (ou dos servi¢os
especiais de engenharia).

5.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, guanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5 O prazo de validade da proposta nédo serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentacao.
5.6 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos neste Edital.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES.

6.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horério e
local indicados neste Edital.

6.2 O(a) Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insandveis ou ndo apresentem as
especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores.
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6.2.1 Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.

6.2.3 A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério, levado a efeito
na fase de aceitacéo.

6.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de
lances.

6.4 O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o(a) Agente de Contratacao e os licitantes.

6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 Das Condigdes Especificas
deste Edital.

6.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sesséo e as regras
estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre o0s lances, que incidira tanto em relacdo aos
lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser R$ 500,00 (quinhentos

reais).

6.9 Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia eletronica o0 modo de disputa “ABERTO E FECHADO”,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.10 A etapa de lances da sessdo publica tera duracao inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse prazo, o sistema
encaminharé aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de o periodo de até 10 (dez)
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgdo de lances.

6.11 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta de valor
mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superior aguela possam ofertar um lance final e
fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.1 N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual seréa sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12 Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances sequndo a
ordem crescente de valores.

6.12.1 N&o havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, havera o reinicio
da etapa fechada, para que os demais licitantes, até 0 maximo de trés, na ordem de classifica¢do, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.13 Podera o(a) Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atenda as exigéncias de habilitacao.

6.14 Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

6.15 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
(ou maior desconto) registrado, vedada a identificacdo do licitante.
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6.16 No caso de desconexdo com o(a) Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia
eletrdnica, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances.

6.17 Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o(a) Agente de Contratacdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas, no minimo, vinte e quatro horas da
comunicacao do fato pelo(a) Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

6.18 O Critério de julgamento adotado sera 0 MENOR PRECO, conforme definido neste Edital e seus anexos.

6.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.20 Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas, as empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

6.21 Nessas condicdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.22 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, terd o direito de encaminhar uma Gltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados ap6s a comunica¢do automatica para tanto.

6.23 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor classificado
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes na condicdo de ME, EPP ou
MEI que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.24 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.25 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada
do modo de disputa aberto e fechado.

6.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da
Lein.°14.133, de 2021.

6.27 Persistindo o0 empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as propostas ou 0s lances
empatados.

6.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o(a) Agente de Contratacdo deverd encaminhar, pelo
sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociacdo em condicbes diferentes das previstas neste Edital.

6.28.1 A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.28.2 O(a) Agente de Contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (DUAS)
HORAS, envie a proposta adeguada ao ultimo lance ofertado apés a negociacéo realizada, acompanhada, se
for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital
e Ja apresentados.

6.28.3 E facultado ao(a) Agente de Contratacao prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 6.28.2.

6.29 Apds a negociacgdo do prego, o(a) Agente de Contratacdo o iniciaré a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.
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7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequac&o ao objeto e a compatibilidade do pre¢o em relacdo ao maximo estipulado para contratagéo neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do Decreto Municipal n° 3.537/2023.

7.1.1. A analise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio da~PIan\iIha de
Custos e Formacdo de Precos, A SER PREENCHIDA PELO LICITANTE EM RELACAO A SUA
PROPOSTA FINAL, conforme anexo deste Edital.

7.1.2. A Planilha de Custos e Formacdo de Precos devera ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via
sistema, no prazo de 2 HORAS, contado da solicitacdo do(a) Agente de Contratacdo, com 0s respectivos valores
readeqguados ao lance vencedor, e sera analisada por Servidor designado pela secretéria solicitante, considerando
este possuir conhecimento técnico para analise, no momento da aceitacao do lance vencedor.

7.1.3 A existéncia de valores de servigos unitarios isolados, na planilha or¢camentaria do licitante, inferiores aos
servigos unitéarios da planilha orcamentaria referencial ndo caracteriza motivo suficiente para a desclassificagdo da
proposta, desde que aqueles valores sejam valores adequados, mantendo-se o valor da proposta.

7.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.2.1 ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
7.2.2 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;
7.2.3 ndo apresente as especificaces técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

7.2.4 apresentar preco final superior ao pre¢co maximo fixado, percentual de desconto inferior ao minimo exigido, ou
que apresentar preco manifestamente inexequivel;

7.2.4.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatorio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalacfes de propriedade do proprio licitante, para 0s quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracéo.

7.3 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento)
do valor orgcado pela Administracéo.

7.3.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92 do Decreto Municipal n°
3.537/2023, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4 Seréa exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

7.5 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.6 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, 24 (vinte e guatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

7.7 O (A) Agente de Contratacdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por

meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.
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7.7.1 E facultado ao (&) Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.7.2 Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo(a) Agente de Contratagdo, destacam-se as planilhas
orcamentérias readequadas com o valor final ofertado.

7.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orcamentéria deverdo refletir com fidelidade os custos
especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9 O(a) Agente de Contratacdo, com auxilio de Servidor designado pela secretéria solicitante, considerando este
possuir conhecimento técnico, analisara a compatibilidade dos pregos unitarios apresentados na Planilha de Custos
e Formacao de Precos, com os da planilha orcamentaria referencial;

7.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Agente de Contratacdo examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

7.11 Havendo necessidade, o(a) Agente de Contratacdo suspendera a sessao, informando no chat a nova data e horario
para a sua continuidade.

7.12 O(a) Agente de Contratagdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco, vedada a negocia¢do em
condicdes diversas das previstas neste Edital.

7.13 Também nas hipéteses em que o(a) Agente de Contratacdo Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e
passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.14 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.15 Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas € empresas de pequeno porte, sempre que a
proposta ndo for aceita, e antes de o(a) Agente de Contratacdo passar & subsequente, havera nova verificagéo, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal n® 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.16 Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o(a) Agente de Contratacdo verificard a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio de sistema eletrénico, a proposta com a descri¢éo do objeto
ofertado e o preco final proposto (conforme modelo do Anexo 111), os documentos de habilitacdo (conforme Anexo
XV), e a Planilha Orcamentdaria (conforme Anexo XIII), até a data e o horario estabelecidos pelo agente de
contratacao.

8.2 O envio da proposta ocorrera por meio de sistema eletronico.

8.3 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no Sistema de Registro
Cadastral Unificado (SICAF), desde que os referidos documentos estejam atualizados, assegurado aos demais
licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

8.4 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverdo encaminhar a
documentacéo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1° da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

8.5 Incumbira ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante a sessdo publica da Concorréncia
eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.
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8.6 Até a abertura da sesséo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no
sistema.

8.7 Ndo sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrera apés a realizacdo dos procedimentos de negociacdo e julgamento da proposta.

8.8 Os documentos que compBem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente serédo
disponibilizados para avaliacdo do(a) Agente de Contratacdo e para acesso publico apds o encerramento do envio de
lances fechados.

9. DESCRITIVO DA PROPOSTA

9.1 A proposta ajustada/definitiva devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, assinada por meio eletrdnico com uso de certificacdo digital ICP-Brasil, pelo representante
legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera conter, de acordo com o modelo definido
neste edital, a identificagdo da licitagdo, o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, a descri¢do do
produto/servico oferecido para cada item e/ou lote da licitacdo; os precos unitarios e globais por item e/ou lote,
cotados em moeda corrente nacional; e o prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior ao estabelecido
no edital.

9.1.1 A proposta ajustada/definitiva deverd observar os precos unitarios méximos da planilha de composicédo
de precos (anexo X111), a qual devera ser anexada junto ao Sistema Compras Governamentais no prazo estipulado
no momento da convocacan, sob pena de desclassificacdo, inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos e
independente do critério de disputa.

9.1.2 Constatado erro de calculo em qualquer operacéo, o(a) Agente de Contratacdo podera efetuar diligéncia visando
sanar o erro ou falha, desde que nado alterem a substancia da proposta, do documento e sua validade juridica.

9.2 Para a Proposta de Precos o licitante arrematante, por meio de sistema eletronico, devera entregar:
9.3 A Carta Proposta de Precos, conforme Anexo 111, deverd conter as sequintes informacdes:

9.3.1 Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas decimais, e ainda de
acordo com o item 8.3 e seus subitens da Minuta do Contrato;

9.3.2 Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura da licitagéo;
9.3.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

9.3.4 Razéo Social e CNPJ do licitante;

9.3.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera este Gltimo;

9.3.6 No arredondamento do calculo do preco a ser apresentado na Carta proposta, devera ser considerado somente
duas casas decimais ap6s a virgula, desprezando-se as demais.

9.3.7. Planilha de Custos e Formacéo de Precos, conforme PLANILHA ORCAMENTARIA (anexo XI11).

9.4 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante contrato, procuragéo
ou documento equivalente.

9.4.1 Observacdo: cada credenciado podera representar apenas um licitante.

9.5 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverdo anexar:

9.5.1 A declaragdo de que o licitante se enquadra na condicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ndo
se incluindo nas situacOes de que trata o artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar Federal n® 123/2006 e suas
alteracdes, conforme Anexo IV.
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9.5.1.1 A falsidade de declaracdo prestada objetivando os beneficios instituidos a Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo de enquadramento em
outras figuras penais, bem como sujeitara a pessoa juridica a sanc¢do de impedimento de participar de licitacbes e de
ser contratada por qualquer 6rgédo ou entidade da Administracdo Publica pelo prazo de até cinco anos.

9.5.2 Certidao Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios da Lei
Complementar Federal n® 123/2006 e suas alteracdes, emitida em até no maximo 60 (sessenta) dias antes da data
prevista para a abertura da Licitacéo.

9.5.3 Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolucdo n® 1.418/2012, de Conselho
Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

9.5.4 Empresas que ndo se enquadram na defini¢do de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ou ainda, que
ndo desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a Lei Complementar Federal n°
123/2006 e suas alteracdes, estdo dispensadas de apresentar o documento descrito no item acima. A ndo comprovacgéo
da condigdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, implica participacdo no pleito sem os beneficios da Lei
Complementar Federal n® 123/2006 e suas alteragdes.
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9.5.5 o licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto, contemplando o
prazo de execucao previsto no Edital e devera considerar o preco global da proposta, com etapas definindo o avango
fisico mensal e correspondente valor financeiro.

9.5.5.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.5.5.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor ndo inferior a 11% (onze por
cento) do valor global proposto;

9.5.5.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser aprovado pelo
Orgado Licitante antes da assinatura do contrato;

9.5.5.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante, com mencéo do
seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional,;

9.5.5.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital sdo motivos
de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente formais do cronograma deverao ser
saneadas no momento da assinatura do contrato.

9.6 A apresentacdo dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante arrematante:

9.6.1 Tomou conhecimento de todas as informacgdes, elementos técnicos instrutores e das condi¢des locais para o
cumprimento do objeto da licitaco;

9.6.2 Aceitou os termos deste Edital;

9.6.3 Sendo vencedora da licitacdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa execugdo dos servigos
a serem contratados.

9.7 Todas as especificaces do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.8 Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto.

9.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

9.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pregos méaximos estabelecidos neste Edital.

9.11 Nos termos do §1° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o licitante deverd declarar, sob pena de
desclassificagdo, que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de entrega das propostas, conforme
Anexo IlI.

10. DOS RECURSOS

10.1. Qualquer licitante podera, em campo prdprio do sistema de compras eletrdnicas, manifestar de forma imediata
e motivada a intencéo de recorrer, sob pena de preclusdo, em relacdo as fases de julgamento e habilitagdo, possuindo
0 prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentacdo das razdes recursais ap6s a formalizacdo do término da etapa de
antecede a adjudicacéo.

10.1.1. As razBes recursais devem ser apresentadas por meio eletrénico e com uso de certificagdo digital ICP-Brasil.

10.1.2. Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazdes ao recurso no prazo de 3 (trés)
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dias Uteis contados do término do prazo de apresentacao das razdes do recorrente, exclusivamente por meio eletrénico
e assinadas com uso de certificagdo digital ICP-Brasil.

10.1.3. Excepcionalmente e, ap6s justificativa com provas de que o sistema estd indisponivel, poderdo ser
encaminhados recursos através do e-mail licitacao@bandeirantes.pr.qov.br.

10.2 A ndo apresentacdo das razdes recursos no prazo fixado implicara a decadéncia do direito de recorrer.

10.3 As razdes e as contrarrazdes de recurso que ndo forem apresentadas conforme o disposto nos itens anteriores,
ou subscritas por representante nao habilitado ou ndo credenciado para responder pelo licitante, ndo serdo conhecidas
pelo(a) Agente de Contratacao.

104 Os autos do processo de licitagho poderdo ser acessados pelos interessados no site
https://www.bandeirantes.pr.gov.br.

10.5 O acolhimento do recurso implicara invalidacéo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.
11. ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

11.1 Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitacdo do licitante vencedor, o procedimento
licitatorio sera encaminhado pelo(a) Agente de Contratacdo & autoridade maxima para adjudicacdo e homologacéo.

11.2 Seré permitida a adjudicacdo e a homologacéo parcial do procedimento licitatorio, quando o seu objeto possuir
mais de um lote.

12 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1 O adjudicatério sera notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou documento equivalente)
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel a critério do 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de decair do direito
a contratacdo e incidir nas penalidades previstas neste edital.

12.2 Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera estar credenciado no
Sistema de Reqgistro Cadastral Unificado (SICAE) e nos cadastros federal e estadual, mantendo as condicGes de
habilitacdo exigidas na licitacdo, para a comprovagdo das condicdes de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo
ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3 Antes da assinatura do contrato, a Administracéo realizara consulta aos cadastros federal e estadual e fiscais.

12.4 O adjudicatario devera, antes da assinatura do contrato, apresentar Planilha Or¢amentaria para aprovacao do
Orgdo Licitante.

12.5 O adjudicatario devera assinar o Contrato no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento da
convocagdo, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa idénea aprovado pelo érgéo licitante,
contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes
previstas neste Edital.

12.6 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovacdes dos itens 12.2 e 12.3 ou se recusar a assinar o contrato
ou retirar a nota de empenho, a Administracédo Publica podera revogar a licitacdo, sem prejuizo da aplicacédo
das cominacdes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021, e do Decreto n.° 3.537/2023, ou ainda, convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condicdes ofertadas
pelo licitante vencedor.

12.7 A recusa injustificada do adjudicatario ou a justificativa ndo aceita pela Administracdo, implicara a instauracdo
de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicacdo de san¢Bes administrativas.

12.8 Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item 12.6, a Administracdo Publica
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podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragdo do contrato nas condicoes
ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratagdo, inclusive
quanto aos precos atualizados, nos termos do instrumento convocatério.

12.9 A Ordem de Servico devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis dias apds
a convocacao pelo Orgdo Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa idénea aprovado
pelo érgao licitante.

12.10 No ato da assinatura, o contratado fica obrigada a apresentar:

12.10.1 Comprovagdo das condicOes de habilitagdo do Edital, conforme Anexo XV, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

12.10.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento do respectivo
conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.° 12.378/2010.

12.10.3 Optar e apresentar uma das seguintes modalidades de garantia, conforme Clausula Décima Segunda — Das
Garantias.

12.11 Os servicos licitados serdo liberados para execucdo mediante Ordem de Servico, subordinando-se as condicoes
estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, devendo a referida Ordem de Servico ser assinada pelo
representante legal do Contratado.

12.12 O Contratado devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da apresentacdo de
documentos (ou fotocOpias autenticadas na forma da Lei), conforme Anexo V do presente Edital.

12.13 Os profissionais indicados pelo Licitante deverao participar dos servicos objeto desta licitacdo, de acordo com
0 disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e atos normativos dos respectivos conselhos
profissionais.

12.14 O contratado devera apresentar a ART do CREA e/ou 0 RRT do CAU, acompanhadas do comprovante de
pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

12.14.1 Devera ser registrada a ART e/ou 0 RRT, conforme preceitua a legislagdo vigente, em nome do Responsavel
Técnico constante da Declaracdo de Responsabilidade Técnica, indicado conforme Anexo V.

12.14.2 Caso os Profissionais indicados no Anexo V sejam corresponsaveis, o contratado devera providenciar as
ARTs e/ou RRTs Complementares para os Profissionais, instituindo a corresponsabilidade técnica na execucdo dos
servicos. As ARTs e/ou RRTSs deverdo corresponder as atividades que serdo exercidas pelos profissionais, limitadas
ao respectivo grau de responsabilidade.

12.15 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informacao pelo credor dos dados da conta-corrente.

12.16 A entrega, o recebimento do objeto da licitacdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos prazos e na
forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:
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= (TX) | = (6/100) 1 =0,00016438
TX = Percentual da taxa anual =
365 6%.

12.18 Antes de cada pagamento, o contratante devera realizar consulta no Sistema de Regqistro Cadastral
Unificado (SICAF), para verificar a manutencdo das condicoes de habilitacdo definidas neste edital.

13. SUBCONTRATAGCAO

13.1 Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

14. ALTERACAO SUBJETIVA

14.1 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fusdo, cisio ou incorporacdo do
Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacdo original;
b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢fes do Contrato; e

c) ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
Contrato.

14.2 A alteracdo subjetiva a que se refere o item 14.1 devera ser formalizada por Termo Aditivo ao Contrato.
15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 O licitante e o contratado que incorram em infragdes sujeitam-se as san¢des administrativas previstas no art.
156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 3.537/2023, sem prejuizo de eventuais
implicacBes penais nos termos do que prevé o Capitulo I1-B do Titulo XI do Cddigo Penal.

15.2 A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no qual
participou, serd aplicada a gquem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatorio;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaracdo falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;
g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 O procedimento para aplicacdo das sancdes sequird o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do Decreto
Municipal n°® 3.537/2023.

15.4 Nos casos ndo previstos no instrumento convocatoério, inclusive sobre o procedimento de aplicacdo das san¢des
administrativas, deverdo ser observadas as disposi¢cOes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no Decreto Municipal n°
3.537/2023.

15.5 Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas
juridicas pela pratica de atos contra a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, na participacdo da presente
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licitacdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013,
regulamentada, no &mbito do Estado do Parand, pelo Decreto n.° 11.953, de 2018.

15.6 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis), no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal e no
Sistema de Registro Cadastral Unificado (SICAF).

15.7. A multa poderé ser descontada do pagamento devido pela Administracdo Pablica, decorrente de outros contratos
firmados entre as partes, caso em que a Administracao retera o pagamento até o adimplemento da multa, com o que
concorda o licitante ou contratante.

15.7.1. A retencdo de pagamento de outros contratos, pela Administracdo Publica, no periodo compreendido entre a
decisdo final que impbs a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de prazo para a Administragdo, néo
importando em mora, nem gera compensacao financeira.

15.8 Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do contrato ou da
parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, a multa de
mora sera convertida em compensatéria, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima.

15.9 O procedimento para aplicacdo das sanc¢Oes seguirda o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do Decreto
Municipal n® 3.537/2023.

15.10 Nos casos ndo previstos no instrumento convocatdrio, inclusive sobre o procedimento de aplicagdo das san¢oes
administrativas, deverdo ser observadas as disposi¢coes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no Decreto Municipal n°
3.537/2023.

15.11 Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas
juridicas pela préatica de atos contra a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, na participacdo da presente
licitacdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013,
e regulamento no ambito do Estado do Parand,

15.12 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no
Sistema de Registro Cadastral Unificado (SICAF).

15.13 As multas previstas neste edital poderao ser descontadas do pagamento eventualmente devido pelo contratante
decorrente de outros contratos firmados com a Administracdo Publica municipal.

16. DISPOSICOES GERAIS

16.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horério de Brasilia-DF.

16.2 Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizacdo da sessdo publica de
abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util
subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicacao.

16.3 E facultado ao(a) Agente de Contratacio a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrugdo do processo.

16.4 O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, resultante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo(a) Agente de Contratacdo ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexao.

16.5 A ndo apresentagdo de qualquer documento ou a apresentacdo com prazo de validade expirado implicara
desclassificagdo ou inabilitagdo do licitante.

16.6 Os documentos gque ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por 90 (noventa)
dias da data da emissdo, salvo disposicdo contraria de Lei a respeito.

16.7 Os licitantes encaminharao os documentos exigidos nesta licitacdo exclusivamente por meio do sistema de
que trata o item 4 das CondicGes Gerais da Concorréncia. O(a) Agente de Contratacao, se julgar necessario, verificara
a autenticidade e a veracidade do documento.
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16.8 O(a) Agente de Contratagdo poderd, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que ndo
comprometam a lisura e o real conteldo da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a esclarecer ou
complementar a instru¢do do procedimento licitatorio, inclusive solicitar pareceres.

16.9 A realizacdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratacdo total ou parcial do montante previsto,
porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou parcialmente, por fatos
supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo do interessado,
mediante manifestacdo escrita e fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, conforme dispGe o art.
71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

16.10 O foro é o da Comarca da Cidade de Bandeirantes Parand, no qual serdo dirimidas todas as questdes ndo
resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta Padronizada
aprovada pela Procuradoria Geral do Municipio.

Bandeirantes, 05 de novembro de 2025.

AMANDA FREZZATO CATELAN
Secretéria de Obras, Servigos e Desenvolvimento Urbano
CAU A235937-5
Portaria 15.278/2025
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ANEXO |
PROJETO BASICO - TERMO DE REFERENCIA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 189/2025.
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA
MUNICIPAL, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAGAO CATSERV UNID QUANTIDADE VALOR

CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRU-
CAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA

MUNICIPAL, COMPREENDENDO R$  1.565.469.80 (um
FUNDACOES, ESTRUTURA DE CON- milhdo,  quinhentos e

o B cerlaEt e o ., s o sessenia_ e cinco il
ALVENARIA, INSTALAGOES HIDROS- QualTocentos & Sessenta &
SANITARIAS E ELETRICAS, REVESTI- nove reals e oitenta
MENTOS, ACABAMENTOS E DEMAIS centavos)

ELEMENTOS NECESSARIOS AO
PLENO FUNCIONAMENTO DA UNI-
DADE, EM BANDEIRANTES/PR

1.2. O objeto desta contratagédo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme artigo 384 e seguintes do
Decreto n°® 3.537, de 09 de maio de 2023.1.3. O objeto é caracterizado como servigo comum de engenharia, nos
termos do artigo 6°, inciso XXI, da Lei n® 14.133/2021, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar, por envolver metodologia consagrada de execucédo (concreto armado, arrimo e drenagem convencionais)
amplamente disponivel no mercado, sem complexidade tecnoldgica ou inovagéo atipica.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da assinatura do
contrato, conforme artigo 404 do Decreto n°® 3.537/2023, podendo ser prorrogado nos termos legais, se necessario
para conclusao dos servigos, de acordo com o cronograma fisico-financeiro e mediante justificativa técnica.

1.6. O contrato detalhara as regras aplicaveis a vigéncia, incluindo hipéteses de prorrogacao, paralisacao justificada
e extensdo de prazo por motivos técnicos, administrativos ou de forca maior, conforme a legislacéo vigente.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esté previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

) ID PCA no PNCP: [...]

I1) Data de publicagdo no PNCP: [...]

[11) 1d do item no PCA: SS0364

IV) Classe/Grupo: 9.1 - Departamento Administrativo da Secretaria de Saude

V) Identificador da Futura Contratagdo: Contratacdo de pessoa juridica para execucdo de obra do Centro de
Reabilitacdo e Fisioterapia, incluindo fornecimento de materiais, mao de obra e equipamentos
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3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1.A solucgdo técnica adotada consiste na continuidade da execucdo da obra com base no projeto executivo
original e na planilha de servi¢os remanescentes, de forma a garantir a conclusdo do Centro de Fisioterapia
Municipal, o aproveitamento das estruturas ja executadas, a compatibilidade técnica entre etapas e a entrega do
equipamento publico com seguranca, durabilidade e conformidade as normas da ABNT.

A descricdo detalhada da solucao, bem como o ciclo de vida do objeto, encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico
Preliminar (ETP) — especialmente no topico “IV — Detalhamento da Solucio Escolhida” —, que integra este Termo
de Referéncia como apéndice.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢é@o do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratac¢fes Sustentaveis:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, deverdo ser atendidos 0s
seguintes requisitos, com fundamento no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis, na Resolugdo CONAMA
n° 307/2002, nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-6 e NR-18) e nas boas praticas de
engenharia ambientalmente responsavel:

4.1.1. A contratada devera elaborar e implementar um Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
(PGRCC), contemplando a segregagdo, o acondicionamento, 0 armazenamento temporario, o transporte e a
destinacéo final ambientalmente adequada de todos os residuos gerados durante a execugdo da obra, conforme as
classes definidas pela Resolu¢do CONAMA n° 307/2002.

4.1.2. Deveréo ser adotadas medidas de controle de poluigdo e mitigagdo de impactos, incluindo:

o Controle de emissdo de poeira e material particulado por meio de umectacéo periddica das areas de solo
exposto e vias internas do canteiro;

e Protecdo e contencgao de pilhas de solo e entulho com lonas ou mantas geotéxtis;
e Manutencao preventiva de equipamentos e maquinas, evitando vazamentos de 6leo e combustivel;

e Armazenamento de materiais potencialmente poluentes (cimento, cal, tintas, solventes, aditivos) em locais
cobertos, ventilados e impermeabilizados, com sistema de contengdo de derramamentos.

4.1.3. O canteiro de obras devera dispor de infraestrutura adequada de seguranca, higiene e conforto, incluindo
sanitarios, refeitério e abrigo de materiais, obedecendo & NR-18. Devera haver coleta seletiva e acondicionamento
de residuos reciclaveis e organicos em recipientes especificos, devidamente identificados.

4.1.4. O consumo de agua e energia elétrica devera ser racionalizado, priorizando-se:
¢ Reutilizacdo de &guas ndo potéveis (como de lavagem de betoneiras) em atividades de limpeza e umectag&o;
e Uso de equipamentos elétricos e hidraulicos de menor consumo energético;
o Evitar desperdicios por meio de controle didrio de consumo no canteiro.

4.1.5. A empresa contratada devera apresentar relatérios ambientais e comprovantes de destinacdo final de
residuos, sempre que solicitados pela fiscalizacdo municipal, além de manter registro fotografico das medidas
adotadas.

4.1.6. Sempre que tecnicamente possivel, deverdo ser priorizados materiais de origem local ou regional, com
certificacdo de conformidade e procedéncia regular, reduzindo impactos logisticos e promovendo o
desenvolvimento sustentavel local.
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4.1.7. Os impactos ambientais remanescentes da execucdo da obra deverdo ser pontuais, temporarios e totalmente
mitigaveis, sendo vedada qualquer préatica que possa ocasionar contaminagdo do solo, das &guas ou do ar, em
conformidade com a legislacdo ambiental federal, estadual e municipal.

Indicacao de marcas ou modelos (Art. 385, inciso I, do Decreto Municipal n°. 3.537, de 09 de maio de 2023):
4.24.2. Nao se aplica. A presente contratacdo nao prevé indicacdo de marcas ou modelos especificos, uma vez que a
obra sera executada conforme projeto técnico padrao.

Subcontratacdo

4.16. Nao é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

Garantia da contratacdo

4.20. Nos termos do art. 96 da Lei n® 14.133/2021, sera exigida garantia de execucao contratual correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

Justificativa: A exigéncia da garantia contratual foi estabelecida em 5% (cinco por cento) do valor global do contrato,
considerando os seguintes fundamentos:

Base legal — Os arts. 96 a 98 da Lei n® 14.133/2021 autorizam a Administracao a exigir garantia em até 5% do valor
do contrato (ou até 10% em obras/servigos de engenharia de grande vulto e até 30% em casos de alta complexidade
técnica e riscos financeiros relevantes). Assim, a fixacdo de 5% encontra respaldo legal, situando-se dentro da
margem de razoabilidade prevista.

4.20.1. A garantia, nas modalidades caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia ou
fianca bancéria, deverd ser prestada no prazo méaximo de 5 (cinco) dias Uteis contados da assinatura do contrato,
como condicdo para sua eficacia e antes da emissao da ordem de servico.

4.20.2. No caso de seguro-garantia sua apresentacdo devera ocorrer, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
4.21. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratacao.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de Entrega

5.1. O prazo total de execugdo da obra sera de até 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados da emissao da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa técnica aprovada pela
Administracéo, conforme o artigo 107 da Lei n° 14.133/2021.

5.2. O prazo acima compreende todas as etapas necessarias a conclusdo dos servi¢os remanescentes da obra, incluindo
mobilizacdo, vistoria técnica inicial, execugdo fisica, ensaios de controle tecnoldgico, entrega de relatdrios,
elaboracdo dos desenhos “as built” e documentacdo de encerramento.

5.3. A execucdo ocorrera em regime de empreitada por preco global, conforme planilha orgamentéria de servicos
remanescentes e cronograma fisico-financeiro aprovados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Obras.

5.4. Antes do inicio da execug&o, a contratada devera realizar vistoria técnica detalhada no local da obra e elaborar
Laudo Técnico-Cronologico com relatorio fotografico, a ser submetido a aprovacéo da fiscalizagdo municipal.
Somente apds o aceite formal deste laudo sera emitida a Ordem de Servigo autorizando o inicio das atividades.

5.5. O prazo de mobilizacdo inicial seré de até 15 (quinze) dias Uteis ap0s a assinatura do contrato, periodo destinado
a instalacdo do canteiro de obras, montagem de equipamentos, contratacdo de pessoal e apresentacdo dos planos
exigidos (PCMAT, PCQ e PGRCC).

5.6. O prazo de garantia minima da obra sera de 5 (cinco) anos contados do recebimento definitivo, nos termos
do artigo 618 do Cddigo Civil, abrangendo solidez e seguranca estrutural, além de prazos especificos para
acabamentos e instalacdes (de 1 a 3 anos, conforme natureza do servico).
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5.7. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo
menos 10 dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacéo de prazo seja analisado, ressalvadas situagoes
de caso fortuito e forca maior.

5.8. Os bens deverdo ser entregues no seguinte endereco RUA SAO PAULO, QUADRA 04 - LOTE 01, S/N - VILA
SAO JOSE

5.8.1. O prazo de garantia contratual da obra sera de 5 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo,
abrangendo a solidez e seguranca estrutural da construgdo, conforme o artigo 618 do Cddigo Civil, NBR 15575 e
art. 140, 8§ 6° da Lei Federal 14.133/21.

5.8.2. Além da garantia estrutural, aplicam-se os seguintes prazos especificos, conforme a natureza dos servigos:
e 3 (trés) anos para elementos de vedagao e revestimentos;
e 2 (dois) anos para instalages elétricas, hidrossanitarias e de drenagem;
e 1 (um) ano para acabamentos, pinturas e demais componentes ndo estruturais.

5.8.3. Durante o periodo de garantia, a contratada serd integralmente responsavel por reparar, corrigir, refazer
ou substituir, sem 6nus para a Administracdo, quaisquer partes, materiais ou servigos que apresentem defeitos, falhas
de execugdo, vicios ocultos ou desempenho inferior ao previsto nas normas técnicas.

5.8.4. Uma vez notificada pela fiscalizagdo, a contratada devera iniciar as corre¢des ou reparos no prazo maximo
de 5 (cinco) dias uteis, concluindo-0s no menor tempo tecnicamente possivel, sob pena de aplicagdo das penalidades
cabiveis.

5.8.5. A garantia contratual € independente do prazo de vigéncia do contrato, subsistindo mesmo apds seu
encerramento formal e podendo ensejar aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento.

5.8.6. Findo o prazo de garantia e ndo havendo pendéncias, sera emitido o termo de recebimento definitivo da
obra, formalizando o encerramento da responsabilidade da contratada.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas do
Decreto n°. 3.537, de 09 de maio de 2023, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
6.3. As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apo0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante
da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacGes acerca
das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execu¢do do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancOes
aplicaveis, dentre outros.

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Decreto n°. 3.537, de 09 de maio de 2023, art. 163).

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicoes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n® 3.537, de
09 de maio de 2023);
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6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados. (Decreto n° 3.537, de 09 de maio de 2023, art. 11, 81°);

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacGes para a
correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n° 3.537, de 09 de maio de 2023,
art. 12, 11);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situa¢do que demandar decisdo
ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for
0 caso. (Decreto n° 3.537, de 09 de maio de 2023, art. 12).

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 3.537, de 09 de maio de 2023, art.
12).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou & prorrogagédo contratual (Decreto n® 3.537, de 09 de maio
de 2023, art. 12).

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cBes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Decreto n° 3.537, de 09 de maio de
2023, art. 12, 87°).

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 3.537, de 09 de maio de 2023, art. 12).

6.9. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugdo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracfes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacBes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.
(Decreto n° 3.537, de 09 de maio de 2023, art. 12).

6.9.1. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagédo e do pagamento
da despesa no relatério de riscos eventuais. Decreto n® 3.537, de 09 de maio de 2023, art. 12).

6.9.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
gue ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 3.537, de 09 de maio de 2023, art. 12).

6.9.3. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacfes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 3.537, de
09 de maio de 2023, art. 12).

6.9.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo
para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 201 do Decreto n°. 3.537, de 09
de maio de 2023, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 3.537, de 09
de maio de 2023, art. 10).

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovacao ou prorrogagdo contratual (Decreto n° 3.537, de 09 de
maio de 2023, art. 12).

6.11. O gestor do contrato devera elaboraréa relatério final com informacGes sobre a consecucdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo. (Decreto n° 3.537, de 09 de maio de 2023, art. 10).

6.12. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.12.1. A fiscalizag8o técnica deverd acompanhar todas as etapas da execucao fisica, mediante vistoria in loco
quinzenal e medi¢bes mensais, elaborando relatorios fotograficos e de conformidade técnica a serem juntados ao
processo de execugdo contratual.
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6.12.2. Antes do inicio dos servigos, a contratada devera apresentar e obter aprovagdo dos seguintes documentos:
a) Laudo Técnico-Cronolégico, com relatério  fotogréfico das estruturas ja  executadas;
b) Plano de Controle de Qualidade (PCQ), contendo ensaios previstos, periodicidade e critérios de aceitagéo;
c) Programa de Condic6es e Meio Ambiente de Trabalho na Indastria da Construcdo (PCMAT), conforme
NR-18;

d) Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC), conforme Resolugdéo CONAMA n°
307/2002.

6.12.3. O fiscal técnico deverd exigir, durante a execugédo, a apresentacédo de laudos laboratoriais e ensaios de
controle tecnoldgico, especialmente:

e ensaios de compressao de corpos-de-prova de concreto;
o granulometria e compactacéao de solos;
o controle dimensional e verificacdo de alinhamentos;

registros de recebimento e rastreabilidade de materiais.

6.12.4. A empresa contratada devera manter diario de obra atualizado, contendo registro de atividades diarias,
quantitativos executados, condi¢Bes climaticas, ocorréncias e comunicagdes formais entre a contratada e a
fiscalizacdo municipal.

6.12.5. O gestor do contrato deverd consolidar mensalmente os relatérios dos fiscais técnico e administrativo,
confrontando a evolucéo fisica e financeira com o cronograma pactuado, adotando as providéncias cabiveis em caso
de atraso, inconformidade ou desvio de execucéo.

6.12.6. Toda medicao de servicos devera ser precedida de vistorias conjuntas entre a fiscalizacéo e a contratada,
resultando em termo de medicao assinado pelas partes, que servira de base para a emissdo da nota fiscal e do atesto
do gestor.

6.12.7. Concluida a execugdo, seré realizado o recebimento provisorio da obra, mediante termo circunstanciado
assinado pelo fiscal técnico. O recebimento definitivo serd formalizado ap6s o decurso do prazo de observagao e
verificacdo do desempenho, desde que ndo haja pendéncias ou vicios aparentes.

6.12.8. O gestor e os fiscais deverdo manter comunicagdo formal registrada em processo eletronico, assegurando
rastreabilidade e transparéncia de todos os atos de acompanhamento e fiscalizacdo, em conformidade com o artigo
163 do Decreto n° 3.537/2023.

6.12.1 Fiscal do contrato: LEONARDO ANDRE ROSSATO.
6.12.2 Fiscal Administrativo: LARISSA MACIEL TICIANEL
6.13. Gestor do contrato;: AMANDA FREZZATO CATELAN

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

7.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para
efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacfes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta.

7.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em
desacordo com as especifica¢fes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo
de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
7.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou
instrumento de cobrancga equivalente pela Administracdo, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado.
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7.4. Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
art. 160 do Decreto Municipal n° 3.537, de 09 de maio de 2023, o prazo maximo para o recebimento definitivo serd
de até 15 dias uteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual
periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢cdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do § 4°, do art. 39 do Decreto Municipal n°. 3537, de 09 de maio de 2023, comunicando-se a empresa
para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo
e pagamento.

7.7. O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da nota
fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdo durante a analise prévia a liquidacéo
de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

Liquidagdo

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidacdo, na forma desta se¢éo, prorrogaveis por igual periodo, conforme a legislacéo aplicavel.

7.10. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emiss&o;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se 0 prazo ap6s a comprovacao da regularizacdo da situacao, sem énus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentacdo mencionada no art.
68 da Lei n®14.133, de 2021.

7.13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condigdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitacdo, no &mbito do
6rgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.15. Néo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos
0rgdos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do contratado, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir
0 recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da Nota Fiscal, conforme o
art. 35, paragrafo unico do Decreto n° 3.537, de 09 de maio de 2023.
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7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice IPCA de corre¢do
monetéria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento seré realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

7.21. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
guando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006,
ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢fes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributéario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacao de pagamento

7.24. A presente contratacdo ndo permite a antecipacéo de pagamento (parcial/total), conforme as regras previstas no
presente topico.

Cessdo de crédito

7.33. E admitida a cesséo fiduciaria de direitos crediticios com instituigio financeira, nos termos e de acordo com o0s
procedimentos previstos na legislacéo aplicavel, conforme as regras deste presente topico.

7.33.1. As cessoes de crédito nédo fiduciarias dependerdo de prévia aprovacéo do contratante.

7.34. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracdo, estd condicionada a
celebracdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.35. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢Bes de
habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos
pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a
certificacdo de que o cessionario ndao se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme
oart. 12 da Lei n®8.429, de 1992.

7.36. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execucao
do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais
clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos
administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administracao.

7.37. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade
do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Forma de sele¢do e critério de julgamento da proposta ~
8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Exigéncias de habilitacdo

8.2. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacéo juridica
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8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condig¢&o de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

8.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores; [MM42]

8.7. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme a legislacéo aplicavel.

8.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averba¢do no Registro onde tem sede a matriz

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteraces ou da consolidacao respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢cdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.24. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art.
69, caput, inciso I);

8.25. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentacao pelo licitante de balanco patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio
e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes
férmulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante + Passivo Néo
Circulante);

Il - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e

I11 - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

8.28. O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢fes contabeis limitar-se-
80 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 69, §6°)
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8.29. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada
por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

8.30. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional (escrever por extenso, se 0 caso), em plena validade;
8.31. Comprovacdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de
certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

8.31.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a contratos executados
com as seguintes caracteristicas minimas:

8.2. Exigéncia de Qualificacdo Técnica — Atestados de Capacidade Técnica

Em conformidade com o artigo 67, 88 1° e 2°, da Lei n° 14.133/2021, e considerando o principio da isonomia e a
necessidade de assegurar a execucdo adequada da obra de continuagédo do Centro de Fisioterapia Municipal, as
exigéncias de qualificagdo técnica restringem-se as parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo
constantes do orcamento-base e do projeto executivo.

Os atestados deverdo comprovar que a licitante executou, de forma satisfatoria, servicos de natureza e
complexidade equivalentes, com quantitativos minimos proporcionais aqueles previstos neste Termo de
Referéncia, observadas as normas da ABNT aplicaveis.

. Descrigdo . - Comprovacéo Justificativa
Item/Servigo Técnica Unidade | Qtd. Minima Norma (Atestado/ART) Técnica
Estrutura de Parcela estrutural
1 Estrutura de contencdo: critica; exige
i fundacoes, m?2 >80 m? NBR 6118 Atestado + ART | experiéncia em
Concreto Armado ~
baldrames, fundacdes e
drenagem. arrimos.
Drenos, caixas, >150 m Evita pressio
2.Sistema de tubos PVC drenagem e NBRO575 | Atestado+ ART +| hidrostatica e
Drenagem e perfurados, m/m2 200 m2 e .
e . - NBR 15527 relatorio técnico patologias
Impermeabilizacéo manta impermeabiliz X
. ’ x estruturais.
impermeéavel. acao
Alvenarias Garante
3.Alvenaria e estruturais, m2 > 400 m? NBR 15961 Atestado + ART | cONtinuidade fisica
Concretagem pilares, vigas, e estrutural da
cintas, vergas. edificagdo.

Revestimentos,

4.Revestimentos e pintura em
Acabamentos areas publicas

de saude.

Atestado + ART + Qualidade de
m2 > 300 m? NBR 15575 ambiente de uso acabamento e
publico salubridade.

Exige experiéncia

5.Instalagdes Redes de agua, multidisciplinar

Hidrossanitarias e | esgoto, elétrica | m/unid. | > 100 pontos NBR 5410 Atestado + ART .
o RS em ambientes
Elétricas e iluminacéo. P
clinicos.
Obras publicas
6.0bras Publicas em salde, ) ) Lei 14.133/2021 Experiéncia em
Similares educacéo, m 2500 m NBR 15575 Atestado + ART obras publicas.

institucionais.
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Regras Complementares:

1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da empresa licitante ou de profissional
integrante de seu quadro permanente, desde que devidamente comprovado o vinculo por meio de CTPS,
contrato social ou declaragdo de vinculo técnico, nos termos do art. 67 da Lei n® 14.133/2021. Os profissionais
indicados pelo licitante na forma dos incisos | e 111 do caput do referido artigo deverao participar da execugéo
da obra ou do servigo objeto da licitacdo, sendo admitida a sua substituicdo apenas por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia aprovacdo da Administracao.

2. Serdo aceitos até dois atestados distintos para comprovar o quantitativo minimo exigido em cada item,
desde que os servigos sejam de natureza idéntica ou similar.

3. A compatibilidade dimensional e técnica entre os servigos atestados e o objeto licitado seré avaliada pela
equipe de engenharia da Secretaria de Planejamento e Obras.

4. Todos os atestados deverdo estar acompanhados das ARTs correspondentes registradas no CREA, sob
responsabilidade do profissional que executou a obra.

5. A falta de comprovacédo da capacidade técnica em qualquer um dos itens de maior relevancia implicara
inabilitacdo técnica da licitante.

8.31.2. Sera admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo, a apresentacéo e o somatdrio de diferentes
atestados executados de forma concomitante.
8.31.3. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

Justificativa da ndo participagdo de consorcio

8.23. Acerca dos Consorcios este Municipio informa que a conveniéncia de admitir a participacdo dos mesmos em
procedimento licitatorio é decisdo meramente discricionaria da Administragdo, conforme artigo 14 e 15 da Lei n.°
14.133/21.

Dessa forma, ndo seria vantajoso para a Administragdo Publica contratar empresas em regime de consorcio, tendo
em vista que estas empresas passariam a ter responsabilidade solidaria no que concerne as obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias, 0 que traria riscos para a contratagdo, podendo gerar graves repercussdes para o cumprimento do
contrato celebrado com o Municipio, caso tal empresa, de repente, tivesse 0s seus valores financeiros bloqueados
pela Justica, para fins de pagamento de dividas.

A vedagdo quanto & participagdo de consorcio de empresas no presente procedimento licitatorio ndo limitard a
competitividade.

Justificativa da ndo participagdo de Cooperativas

8.24. A exclusdo de cooperativas como participantes do processo licitatorio fundamenta-se nas seguintes razfes:
Aspectos Legais: As cooperativas sao regidas por normas especificas (Lei n® 5.764/1971) e possuem caracteristicas
juridicas e tributarias proprias que podem gerar desequilibrios em relacdo aos demais concorrentes.

Vinculos Trabalhistas: A vedacdo de vinculos empregaticios entre cooperados e cooperativas (art. 442 da CLT)
pode inviabilizar a execucdo de atividades que demandem relagdes formais de trabalho.

Capacidade Técnica e Operacional: Muitas cooperativas nao atendem plenamente aos critérios técnicos exigidos
para a execucdo de servicos de maior complexidade, comprometendo a eficiéncia da contratag&o.

A medida visa assegurar a legalidade, isonomia e qualidade na execugdo contratual, em consonancia com 0s
principios da Administragdo Publica.

Participacdo MEI, ME e EPP.

8.25 Em razéo do valor do objeto licitado, que ultrapassa o limite de faturamento anual das MEI néo sera permitido
sua participacdo nesse processo licitatorio.

8.25.1 As ME e EPP serdo permitidas no processo licitatdrio, e terdo participacdo privilegiada, sendo garantido a
elas, preferéncia em caso de empate, conforme disposto no Decreto Municipal 3537/23 art. 116.

8.25.2. As ME e EPP deverdo respeitar os limites previstos no art. 111,82, do Decreto Municipal, para serem
beneficiarias da participacdo privilegiada..
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 1.565.469,80 (um milh&do, quinhentos e sessenta e cinco mil,
quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), conforme custos unitarios constantes em anexo.

9.4. A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratacdo e sua alocacao entre contratante
e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento.

SECRETARIAS DESPESA/FONTE DOTAGAO FUNCIONAL PROGRAMATICA DESCRIGAO
OBRAS E REFORMA, CONSTRUGAO E AMPLIAGAO DE PSF -
DESENVOLVIMENTO 460/000 11.002.10.301.1011.1036.4.4.90.51.00 CONSTRUCAO CENTRO DE REABILITACAO E
URBANO 460/344 11.002.10.301.1011.1036.4.4.90.51.00 FISIOTERAPIA - CONV. 22/2022 -OBRAS E
INSTALACOES.

10.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes seré indicada ap6s aprovagdo da Lei Orcamentéria
respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Bandeirantes, 05 de novembro de 2025.

AMANDA FREZZATO CATELAN
Secretéria de Obras, Servigos e Desenvolvimento Urbano
CAU A235937-5
Portaria 15.278/2025
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ANEXO I-a

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

| - InformacGes Gerais:

Contratacdo de pessoa juridica especializada em engenharia civil para continuidade & execucao da obra do
Centro de Fisioterapia Municipal, conforme projeto executivo original e planilha de servigos remanescentes,
em conformidade com as normas técnicas vigentes e exigéncias de seguranca, qualidade e sustentabilidade.

1. Processo Administrativo:

2. Setor Requisitante: Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano
3. Equipe de Planejamento da Contratacdo: Amanda Frezzato Catelan
Il - Diagnostico da Situacdo Atual:

1. Descricdo do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada (artigo 15, caput, 81° do Decreto n°
3.537/2023):

O Municipio de Bandeirantes/PR deu inicio & execugdo da obra de construcdo do Centro de Fisioterapia Municipal,
empreendimento de relevancia social e sanitaria voltado & ampliacdo da capacidade de atendimento da rede publica
de saude, especialmente no campo da reabilitagdo fisica e motora. A unidade, quando concluida, permitira a
descentralizacdo dos servigos hoje concentrados em espagos adaptados, oferecendo estrutura adequada, acessivel e
conforme as normas técnicas vigentes.

A obra teve sua execucao iniciada por empresa anteriormente contratada, contudo, o contrato foi interrompido antes
da conclusdo, resultando na necessidade de nova contratacdo para retomada e conclusdo dos servigos
remanescentes. Conforme verificado in loco e descrito no documento “Encaminhamento a Contratada — Justificativa
Centro de Fisioterapia”, a etapa de muro de arrimo encontra-se parcialmente executada, contemplando:

e Blocos de fundacéo;
e Vigas baldrames;
e Ponto de drenagem destinado ao alivio da pressao hidrostatica.

A paralisacdo da obra ocasionou a descontinuidade dos servigos previstos no projeto executivo e,
consequentemente, a impossibilidade de avanco para as etapas subsequentes da edificacdo. Tal cenario impede o
prosseguimento da estrutura principal e, portanto, a entrega do equipamento publico & populagdo, gerando impacto
negativo no cronograma de investimentos municipais em infraestrutura de salde e comprometendo a eficiéncia do
gasto publico j& realizado.

A Equipe de Planejamento da Contratacéo realizou levantamento técnico e documental, identificando que parte
das fundacGes e elementos estruturais do muro de arrimo foi devidamente executada, restando, contudo, servicos
complementares e estruturais necessarios para a conclusdo dessa fase e para o avango das demais etapas do
empreendimento. A Planilha Orcamentaria de Servigos Remanescentes (fevereiro/2025) contempla apenas as
atividades ainda nao executadas, servindo como base técnica e financeira para o novo procedimento licitatorio.

O Municipio, portanto, apresenta a necessidade de contratar nova empresa especializada em obras civis para dar
continuidade a execugdo do Centro de Fisioterapia, garantindo a observancia integral ao projeto executivo
aprovado, bem como as normas técnicas aplicaveis de engenharia e seguranca. Antes do reinicio da obra, cabera a
futura contratada realizar vistoria in loco e verificacdo da integridade das estruturas ja implantadas, atestando
sua adequacdo e compatibilidade para a continuidade da execucéo.
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Do ponto de vista institucional, a Secretaria Municipal de Saude figura como unidade demandante, enquanto a
Secretaria Municipal de Planejamento e Obras responde pela coordenacao técnica e fiscalizacao da execugao
fisica do empreendimento. A contratagdo se insere no planejamento estratégico do Municipio voltado & melhoria
da infraestrutura da rede de atencdo béasica e especializada, em especial as aces de fisioterapia, reabilitacdo e
prevencao de agravos.

Assim, o problema central identificado consiste na necessidade de conclusdo da obra publica paralisada,
assegurando a plena funcionalidade da edificacdo e a adequada aplicacdo dos recursos publicos ja investidos. A nova
licitacdo tem por objetivo solucionar a interrupgdo contratual anterior, restaurar o andamento regular da execugao
fisica e permitir a efetiva entrega do Centro de Fisioterapia Municipal de Bandeirantes/PR a populagéo,
atendendo as finalidades publicas de salde e bem-estar social.

2. Alinhamento entre a contratacdo e o planejamento da Administragdo (artigo 15, 81°, Il, do Decreto n°
3.537/2023):

A presente contratacdo esta devidamente alinhada ao planejamento institucional do Municipio de Bandeirantes/PR,
estando prevista no Plano Anual de Contratagcbes — PAC n° SS0364, conforme estabelecido pela Resolucdo
SEPLAG n°14/2014. A obra integra a estratégia municipal de fortalecimento da infraestrutura de saide publica, com
foco na ampliacéo e qualificacdo da rede de atencdo bésica e especializada.

A contratacdo visa ndo apenas assegurar a conclusdo de um equipamento publico essencial, mas também garantir o
aproveitamento dos recursos ja investidos, promover o atendimento a populagdo em instalacbes adequadas e
contribuir para a eficiéncia da gestéo publica. Portanto, a solugdo encontra-se em plena consonancia com as diretrizes
do planejamento institucional, ndo havendo necessidade de aprovagéo excepcional por auséncia de previs&o.

3. Descricao dos requisitos da potencial contratacdo (artigo 15, 81°, 11, do Decreto n°® 3.537/2023):

A presente contratacdo tem por objetivo possibilitar a continuidade da execucdo da obra do Centro de Fisioterapia
Municipal de Bandeirantes/PR, cuja etapa inicial, correspondente ao muro de arrimo, encontra-se parcialmente
concluida. A nova contratada devera dar sequéncia a obra observando integralmente o projeto executivo aprovado,
0s memoriais descritivos e as normas técnicas da ABNT aplicéaveis, especialmente as NBR 6118, 9050 e correlatas.
Antes do inicio dos servigos, a empresa devera realizar vistoria técnica detalhada e elaborar Laudo Técnico-
Cronolégico acompanhado de relatério fotografico, atestando a integridade das estruturas j& executadas — blocos
de fundacdo, vigas baldrame e pontos de drenagem. Esse levantamento devera verificar a conformidade do que foi
construido e, caso identifique patologias ou inconformidades, propor as corre¢fes necessarias. Somente apds o aceite
desse laudo pela fiscalizagdo municipal sera autorizada a continuidade da execug&o.

A contratada sera responsavel por assegurar a compatibilidade estrutural entre as partes ja executadas e 0s novos
elementos, garantindo o perfeito encaixe de armaduras, juntas de concretagem e interligagdes de concreto, bem como
a execugdo adequada do sistema de drenagem e da impermeabilizagdo do muro de arrimo. O aterro devera ser
realizado com material especificado em projeto e compactacéo por camadas, com ensaios de densidade “in situ” e
laudos laboratoriais de controle. Todos 0s materiais empregados deverdo possuir certificados de conformidade,
notas fiscais e rastreabilidade de origem, observando-se o fck do concreto e demais parametros estruturais.

Para o controle da qualidade, a empresa devera apresentar Plano de Controle de Qualidade (PCQ) antes da
mobilizacdo, contendo ensaios previstos, periodicidade e critérios de aceitacdo. Serdo exigidos, no minimo, ensaios
de compressdo de corpos-de-prova do concreto, granulometria de agregados e verificagdo da compactacéo do solo.
O acabamento e as tolerancias dimensionais deverdo atender aos parametros estabelecidos pelas normas técnicas e
pelo projeto. Durante toda a execugdo, deverdo ser mantidos registros diarios de obra, relatdrios de ensaios, laudos
laboratoriais e documentacéo técnica de recebimento de materiais.

A empresa contratada devera possuir registro ativo no CREA e apresentar atestados de capacidade técnica
emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado que comprovem experiéncia na execu¢do de obras de
contencdo, arrimo ou estruturas de complexidade equivalente. Tais atestados devem comprovar execucdo de

Rua Frei Rafael Proner n° 1457 — Caixa Postal 281 — CEP 86.360-000 —
— Tel: (43) 3542-4525 — Fax 3542-3322 CNPJ 76.235.753/0001-48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANA

contratos com valor igual ou superior a 50% do objeto, ou dois contratos de valor néo inferior a 30% cada, realizados
nos ultimos cinco anos. A equipe técnica minima deverd incluir um Engenheiro Civil responsavel técnico (RT)
com registro ativo e experiéncia minima de cinco anos comprovada em obras similares, além de
encarregado/residente e demais profissionais habilitados. Em caso de subcontratacdes, deverdo ser apresentados 0s
atestados correspondentes as empresas envolvidas e firmada a responsabilidade solidéaria entre contratante e
subcontratada.

Do ponto de vista operacional, a contratada devera dispor de equipamentos adequados, como compactadores,
vibradores, betoneiras, andaimes e demais itens indispensaveis a execucdo. O canteiro de obras deverd conter
instalacBes administrativas, sanitarias e de seguranca adequadas, bem como local de armazenamento de materiais,
area para cura de corpos-de-prova e abrigo de equipamentos.

Devera ser apresentado e implementado o Programa de CondicOes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria
da Construcdo — PCMAT, conforme a NR-18, além do fornecimento de todos os Equipamentos de Prote¢édo
Individual e Coletiva (EPI e EPC) em conformidade com a NR-6. A empresa deverd também elaborar Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, observando a destinagdo ambientalmente adequada e o controle
de erosdo, poeira e sedimentos. O canteiro devera ser devidamente sinalizado e isolado, conforme as normas e
legislacdes locais.

Durante a execucdo, a fiscalizacdo municipal realizara vistorias quinzenais e medi¢gdes mensais. O pagamento sera
efetuado conforme medigdes de servicos efetivamente executados, mediante aprovacéao do fiscal técnico. O contrato
devera prever retencdo de garantia contratual e seguro de execugdo (caugdo bancaria, seguro-garantia ou retencéo
em até 5% do valor contratado), permanecendo vigente até o término do periodo de garantia.

A obra devera observar padrdo de qualidade e seguranca compativel com edificacdes publicas de salde,
atendendo & NBR 15575 e demais exigéncias legais. A garantia minima pela solidez e seguranca da construgdo sera
de cinco anos, conforme o artigo 618 do Cddigo Civil, devendo a contratada responder por vicios ou falhas que
comprometam a estrutura, além de prazos especificos para acabamentos e instalaces (de um a trés anos).

A contratada devera manter durante todo o contrato 0s seguros obrigatérios — responsabilidade civil, acidentes de
trabalho e equipamentos — e estard sujeita a multas moratérias de até 0,5% por dia Util de atraso, limitadas a 10%
do valor contratual, além de outras penalidades previstas em lei e no edital.

A duracdo do contrato compreendera o tempo necessario a conclusdo dos servigos remanescentes, conforme
cronograma fisico-financeiro, estimando-se prazo entre 120 e 210 dias corridos para execucdo, acrescido de periodos
destinados & mobilizacao (até 15 dias Uteis), vistoria e preparo do canteiro (10 dias Uteis) e fase de recebimento e
correcdes (30 dias). Apos a concluséo e o recebimento definitivo, inicia-se o periodo de garantia quinquenal da
obra.

Os entregaveis finais deverdo incluir os desenhos “as built”, relatorios de execugao, laudos de ensaios, ARTs de
conclusdo, manual de operacdo e manutencao e termo de recebimento provisério. Ao fim do prazo de garantia, sera
emitido o recebimento definitivo, condicionado a inexisténcia de pendéncias.

Em sintese, os requisitos da contratacdo abrangem o conjunto de condi¢des técnicas, estruturais, de qualidade e
seguranca necessarias a retomada e conclusdo da obra do Centro de Fisioterapia Municipal, garantindo a
durabilidade, a integridade e a adequacgdo da construcdo ao uso publico pretendido. A solugdo deverd permanecer
disponivel & Administracdo pelo periodo contratual e durante o prazo de garantia quinquenal, assegurando o pleno
atendimento da finalidade publica e a correta aplicacdo dos recursos investidos.

111 - Prospeccédo de Solugdes (artigo 15, §1°, V e VI):
1. Levantamento de Mercado (artigo 15, 81° V, do Decreto n° 3.537/2023):

Considerando que o objeto da presente contratacdo se refere a continuidade da obra publica do Centro de
Fisioterapia Municipal, o levantamento de mercado concentrou-se na identificagédo de empresas especializadas
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em obras civis de infraestrutura e edificagGes publicas, com experiéncia comprovada em servicos de contencao,
arrimos, fundacgdes, drenagens e estruturas de concreto armado. O objetivo dessa etapa foi avaliar a
disponibilidade de solugdes técnicas e metodoldgicas capazes de atender a necessidade da Administragdo, garantindo
a retomada segura e eficiente da execucéo.

Em razdo da natureza da demanda — continuidade de obra ja parcialmente executada —, verificou-se que nédo ha
alternativas tecnoldgicas ou metodoldgicas diversas que substituam a solucgdo tradicional de execucéo direta
dos servicos remanescentes, uma vez que o0 projeto executivo ja foi aprovado e implantado parcialmente, com
compatibilizacdo entre fundacbes, drenagem e estrutura. Dessa forma, ndo se mostra vidvel a adocdo de novas
tecnologias construtivas que impliquem alteragdo de tipologia estrutural, de materiais ou de método executivo, sob
pena de comprometer a integridade das partes ja construidas e o desempenho global da edificacgéo.

O levantamento realizado junto a fontes especializadas — como consultas a bancos de dados de obras publicas
similares, atas de registros de precos de municipios vizinhos e orgamentos referenciais da Caixa Econdmica Federal
e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI) — indicou que a execucéo
convencional em concreto armado e alvenaria estrutural, com técnicas tradicionais de arrimo e drenagem,
permanece como solugdo tecnicamente mais adequada, economicamente viavel e amplamente disponivel no
mercado local e regional.

Também foram analisadas praticas adotadas por outras administracdes publicas em licitacbes de continuidade de
obras paralisadas, observando-se que a metodologia consolidada envolve a contratacéo direta de empresa de
engenharia mediante licitacdo, utilizando-se planilha orgamentaria de servicos remanescentes elaboradas com
base no projeto original. Essa pratica é a mais indicada pela sua aderéncia ao principio da economicidade, pela
compatibilidade com o escopo fisico ja implantado e pela possibilidade de retomada imediata dos trabalhos.

O mercado regional dispde de nimero suficiente de empresas habilitadas tecnicamente para a execucdo de obras
dessa natureza, com capacidade de mobilizagdo de pessoal e equipamentos em prazos compativeis. As empresas
locais e de municipios vizinhos usualmente operam com tecnologia corrente e dominam 0s processos executivos de
muros de arrimo, drenagens e fundagdes em concreto armado, o que confere ampla competitividade e baixo risco
de descontinuidade contratual.

Por fim, o levantamento confirmou que ndo ha solucgéo substitutiva ou inovadora que oferegca ganhos técnicos
relevantes sem a necessidade de alteracdo do projeto executivo existente. O uso de sistemas alternativos de contencao
(como solo grampeado, gabides ou muros pré-moldados) foi descartado, por ser incompativel com a estrutura
parcialmente concluida e pelas interferéncias fisicas ja definidas. Assim, a solu¢cdo mais racional e segura é a
execucdo direta dos servicos remanescentes, conforme a planilha orgamentéria elaborada e aprovada pela equipe
técnica municipal, mantendo-se os métodos construtivos convencionais e as especificagdes originais.

Conclui-se, portanto, que o mercado dispde de capacidade técnica e operacional suficiente para atender a demanda
do Municipio, sendo a contratacdo de empresa de engenharia civil especializada a alternativa que melhor atende
aos principios da eficiéncia, economicidade e continuidade do servi¢o publico, permitindo o aproveitamento
integral das estruturas existentes e garantindo a finalizacdo do Centro de Fisioterapia de forma segura, duravel e
tecnicamente adequada.

2. Estimativa do valor da contratagéo (art. 15, 81° VI do Decreto n° 3.537/2023):

Em conformidade com o art. 15, §1° inciso VI, do Decreto n® 3.537/2023, a presente contratacdo conta com
estimativa de valor no montante de R$ 1.520.346,72 (um milh&o, quinhentos e vinte mil, trezentos e quarenta e seis
reais e setenta e dois centavos). Essa estimativa foi apurada com base na planilha de servicos remanescentes
vinculadas ao projeto executivo existente, considerando precos atualizados de mercado, tributos, encargos sociais e
demais custos inerentes & execugdo da obra.

O valor estimado visa assegurar a viabilidade econémica da solucdo priorizada, compativel com os parametros
orcamentérios do Municipio, garantindo a alocacéo eficiente dos recursos publicos e a observancia dos principios da
economicidade, eficiéncia e planejamento da Administracdo Pablica Municipal de Bandeirantes/PR.
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3. Escolha da solugéo (consequéncia dos incisos V e VI do §1° do art. 15 do Decreto n° 3.537/2023):
Considerando que o objeto da presente contratacdo se refere a continuidade da obra publica do Centro de
Fisioterapia Municipal, o levantamento de mercado concentrou-se na identificagdo de empresas especializadas
em obras civis de infraestrutura e edificacGes publicas, com experiéncia comprovada em servigos de contencao,
arrimos, fundacgbes, drenagens e estruturas de concreto armado. O objetivo dessa etapa foi avaliar a
disponibilidade de solugdes técnicas e metodoldgicas capazes de atender a necessidade da Administragéo, garantindo
a retomada segura e eficiente da execucao.

Em razéo da natureza da demanda — continuidade de obra ja parcialmente executada —, verificou-se que nédo ha
alternativas tecnoldgicas ou metodoldgicas diversas que substituam a solucgdo tradicional de execucéo direta
dos servigos remanescentes, uma vez que o projeto executivo ja foi aprovado e implantado parcialmente, com
compatibilizacdo entre fundacGes, drenagem e estrutura. Dessa forma, ndo se mostra viavel a adogdo de novas
tecnologias construtivas que impliquem alteracdo de tipologia estrutural, de materiais ou de método executivo, sob
pena de comprometer a integridade das partes j& construidas e o desempenho global da edificag&o.

O levantamento realizado junto a fontes especializadas — como consultas a bancos de dados de obras publicas
similares, atas de registros de pre¢os de municipios vizinhos e orgamentos referenciais da Caixa Econémica Federal
e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI) — indicou que a execucéo
convencional em concreto armado e alvenaria estrutural, com técnicas tradicionais de arrimo e drenagem,
permanece como solugdo tecnicamente mais adequada, economicamente viavel e amplamente disponivel no
mercado local e regional.

Também foram analisadas praticas adotadas por outras administraces publicas em licitacBes de continuidade de
obras paralisadas, observando-se que a metodologia consolidada envolve a contratacdo direta de empresa de
engenharia mediante licitagdo, utilizando-se planilha orcamentaria de servi¢os remanescentes elaborada com
base no projeto original. Essa pratica é a mais indicada pela sua aderéncia ao principio da economicidade, pela
compatibilidade com o escopo fisico ja implantado e pela possibilidade de retomada imediata dos trabalhos.

O mercado regional dispde de nimero suficiente de empresas habilitadas tecnicamente para a execucao de obras
dessa natureza, com capacidade de mobilizagdo de pessoal e equipamentos em prazos compativeis. As empresas
locais e de municipios vizinhos usualmente operam com tecnologia corrente e dominam 0s processos executivos de
muros de arrimo, drenagens e fundagdes em concreto armado, o que confere ampla competitividade e baixo risco
de descontinuidade contratual.

Por fim, o levantamento confirmou que nédo ha solugéo substitutiva ou inovadora que oferegca ganhos técnicos
relevantes sem a necessidade de alteracdo do projeto executivo existente. O uso de sistemas alternativos de contencao
(como solo grampeado, gabides ou muros pré-moldados) foi descartado, por ser incompativel com a estrutura
parcialmente concluida e pelas interferéncias fisicas ja definidas. Assim, a solu¢do mais racional e segura é a
execucao direta dos servigos remanescentes, conforme a planilha orgamentéria elaborada e aprovada pela equipe
técnica municipal, mantendo-se os métodos construtivos convencionais e as especificagdes originais.

Conclui-se, portanto, que o mercado dispde de capacidade técnica e operacional suficiente para atender a demanda
do Municipio, sendo a contratacdo de empresa de engenharia civil especializada a alternativa que melhor atende
aos principios da eficiéncia, economicidade e continuidade do servi¢o publico, permitindo o aproveitamento
integral das estruturas existentes e garantindo a finalizacdo do Centro de Fisioterapia de forma segura, duravel e
tecnicamente adequada.

IV - Detalhamento da Solugdo Escolhida:

1. Descricdo da solugdo como um todo (art. 15, §1°, VII do Decreto n® 3.537/2023):

A analise das alternativas voltadas ao atendimento da necessidade identificada — concluséo da obra do Centro de
Fisioterapia Municipal de Bandeirantes/PR — considerou trés abordagens técnicas e administrativas distintas. A
primeira alternativa avaliou a continuidade da execucdo com base no projeto executivo original, por meio de nova
licitacdo especifica para os servi¢os remanescentes. A segunda prop0s a reelaboracdo completa do projeto, seguida
da reconstrucdo integral da estrutura j& parcialmente executada. A terceira considerou o uso de solugdes construtivas
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alternativas, como muros pré-moldados, gabides ou técnicas como o solo grampeado, em substituicdo ao método
tradicional previsto.

Apos criteriosa andlise, a primeira alternativa mostrou-se claramente a mais vantajosa sob os aspectos técnico,
financeiro e operacional. Essa op¢do é plenamente compativel com o estagio atual da obra, pois as fundacdes, vigas
baldrames e parte da drenagem foram concluidas de forma adequada e permanecem em condigdes de
reaproveitamento, conforme verificagdo técnica in loco. Essa alternativa evita o desperdicio de recursos publicos ja
investidos, assegura coeréncia técnica entre as etapas executadas e as pendentes e reduz sensivelmente o tempo de
entrega da edificacdo, j& que ndo ha necessidade de nova aprovacdo de projeto ou licenciamento ambiental e
urbanistico.

O método construtivo originalmente adotado — muro de arrimo e fundagdes em concreto armado com sistema de
drenagem convencional — é consolidado no mercado da construgdo civil local, possui baixa complexidade de
execucdo, apresenta alta durabilidade e atende integralmente as normas técnicas da ABNT. Além disso, oferece
seguranca estrutural, acessibilidade e facilidade de fiscaliza¢&o por parte da equipe técnica da Prefeitura.

A segunda alternativa, embora tecnicamente viavel, implicaria a demoli¢éo das estruturas existentes e a reconstrucao
integral da edificacéo, gerando retrabalho, aumento considerdvel dos custos e prazos, além da violacao dos principios
da economicidade, razoabilidade e eficiéncia administrativa.

A terceira alternativa, que considerou o uso de sistemas construtivos distintos do originalmente previsto, revelou-se
tecnicamente incompativel com as condicdes fisicas da obra. A implantacdo de solugdes como gabides ou solo
grampeado demandaria profundas altera¢cGes no projeto executivo, inclusive nas fundacgdes j& executadas, gerando
elevado risco de descontinuidade estrutural e comprometimento da seguranca da edificagdo. Além disso, tais métodos
ndo apresentaram ganhos proporcionais de desempenho ou economia que justificassem sua adocéo.

Dessa forma, a continuidade da obra com base no projeto existente e na planilha de servicos atualizada demonstrou-
se como a solugdo mais eficaz, reunindo viabilidade técnica, menor custo global, agilidade na execucédo e plena
aderéncia aos pardmetros legais, contratuais e normativos.

Entre os principais beneficios da alternativa escolhida, destacam-se:
o Aproveitamento integral das estruturas ja executadas, evitando desperdicio de recursos publicos;
¢ Reducéo do custo final da obra, com otimizacdo do investimento municipal,
e Manutencao da compatibilidade estrutural entre as fases ja realizadas e as pendentes;
o Diminuicédo do prazo de execucdo, com entrega mais célere a populacao;
o Utilizacdo de métodos construtivos amplamente conhecidos pelo mercado;
o Facilidade de fiscalizacdo, com base em projeto ja aprovado e conhecido pela equipe técnica.

Quanto aos riscos e limitacdes, a solugdo exige verificagdo rigorosa da integridade das estruturas existentes,
possibilidade de correcBes pontuais e alta qualidade na fiscalizagdo municipal. Tais riscos sdo plenamente
controlaveis mediante emissdo de laudo técnico prévio, acompanhamento continuo por profissionais habilitados e
observancia rigorosa as normas técnicas.

Além disso, foram analisadas as alternativas quanto a forma de execugdo. As duas possibilidades consideradas foram:
execucdo direta pela Administracdo Municipal ou contratacdo de empresa especializada por licitacao.

Abaixo, apresenta-se uma sintese comparativa das alternativas de execucao:

Alternativa Descrigdo Vantagens Desvantagens Concluséo

Controle direto; Falta de equipe e
acompanhamento equipamentos; riscos
continuo; eventual reducdo [técnicos; auséncia de
de custos administrativos |garantias; baixa

Realizacdo da obra com
recursos humanos e
materiais proprios

Descartada por
inviabilidade técnica e
operacional

Execugdo direta
pelo Municipio
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Alternativa Descri¢do Vantagens Desvantagens Concluséo
capacidade operacional

Licitacdo para empresa |Alta capacidade técnica;
Contratagdo de |executar 0s servicos garantias; cumprimento de
empresa remanescentes normas; aproveitamento de
especializada conforme o projeto estruturas existentes;
existente previsibilidade

Processo licitatorio
necessario; custo maior
gue execucdo direta
tedrica

Solucdo escolhida por
apresentar maior
eficiéncia

Sintese e Justificativa Final

A Administracdo Municipal de Bandeirantes/PR, apds criteriosa avaliagdo das alternativas técnicas e operacionais,
decidiu pela contratacdo de empresa especializada em engenharia civil, por meio de processo licitatorio, para dar
continuidade a execucdo do Centro de Fisioterapia Municipal com base no projeto original e na planilha atualizada
de servigos remanescentes.

Essa solucgdo representa a alternativa tecnicamente mais viavel e economicamente mais vantajosa, pois permite o
aproveitamento integral das estruturas existentes, reduz o prazo de entrega da obra, garante qualidade e seguranga, e
assegura a conformidade com as normas técnicas vigentes. A proposta apresenta-se como indivisivel, considerando
a interdependéncia entre as etapas de contengdo, drenagem e estrutura, ndo sendo possivel o fracionamento da
execucdo sem comprometimento da integridade da construgéo.

A contratacdo serd conduzida sob rigorosa observancia das normas da ABNT, da legislacdo aplicavel e das boas
praticas de engenharia e gestdo publica, atendendo plenamente aos principios da economicidade, eficiéncia e interesse
publico, com a entrega de um equipamento fundamental para a rede de salide do Municipio de Bandeirantes.

2. Justificativas para o parcelamento ou ndo da contratacdo (artigo 15, §1°, VIII do Decreto n° 3.537/2023):
N&o havera parcelamento da contratacdo, pois o objeto consiste em um conjunto de servigos de engenharia técnica
e funcionalmente interdependentes, que devem ser executados de forma integrada para garantir a seguranca,
qualidade e continuidade da obra.

O fracionamento comprometeria a compatibilidade entre as etapas construtivas, aumentaria o risco técnico, elevaria
0s custos de fiscalizagdo e ndo resultaria em ganhos econémicos ou operacionais para a Administragao.

Além disso, ndo ha no mercado fornecedores especializados em etapas isoladas do objeto que justifiquem
economicamente a divisao.

Assim, a contratacdo sera realizada de forma Unica e indivisivel, por se tratar da solu¢do mais eficiente, segura e
vantajosa para o interesse publico.

3. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes (art. 15, §1°, XI do Decreto n° 3.537/2023):
N&o héa contratacbes correlatas ou interdependentes relacionadas a obra de conclusdo do Centro de Fisioterapia
Municipal.

A contratacdo pretendida é autdnoma e independente, ndo estando vinculada a execucdo, continuidade ou
complementacdo de outros contratos anteriores, em andamento ou planejados pela Administracao.

A execucdo do objeto ndo depende de agdes externas, tampouco afeta ou serd afetada por outras contratagdes publicas,
sendo, portanto, tratada como uma contratagdo Unica e especifica, devidamente planejada de forma isolada.

4, Resultados pretendidos (art. 15, §1°, IX do Decreto n° 3.537/2023):

A presente contratacdo tem como finalidade a viabiliza¢do da conclusdo da obra publica do Centro de Fisioterapia
Municipal de Bandeirantes/PR, cuja paralisacdo gerou impactos negativos a rede publica de salde, a regularidade
orcamentaria e a efetividade da gestdo publica. Os resultados pretendidos com a contratacdo ora em analise abrangem
beneficios diretos e indiretos, tanto sob a perspectiva da Administracdo quanto sob a 6tica do interesse publico
primario, nos ambitos da economicidade, eficiéncia, eficacia, qualidade e sustentabilidade, observando-se o ciclo de
vida da edificacdo.
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Inicialmente, a principal expectativa é o restabelecimento do andamento fisico da obra, de forma segura, técnica e
juridicamente regular, com a devida continuidade da execucdo a partir das estruturas parcialmente implantadas, as
guais foram objeto de vistoria técnica preliminar. Evita-se, assim, a perda dos recursos publicos ja investidos na
execucdo de fundac@es, vigas baldrames e dispositivos de drenagem, assegurando-se a compatibilidade estrutural e
funcional entre os elementos j& executados e os que serdo acrescidos. Trata-se de medida que promove diretamente
a racionalizagdo do gasto publico, em consonancia com os principios da economicidade, da razoabilidade e da
eficiéncia administrativa previstos no caput do art. 37 da Constituigdo Federal.

Ao possibilitar a conclusdo do empreendimento, a contratacdo permitird a entrega de uma unidade pablica de salde
dotada de infraestrutura fisica adequada, acessivel e conforme aos padrdes normativos aplicaveis, especialmente no
que se refere as normas da ABNT pertinentes a engenharia estrutural, seguranca, acessibilidade e desempenho de
edificacOes de uso publico. A edificacdo, quando plenamente operacionalizada, ampliard substancialmente a
capacidade de atendimento da rede publica municipal no campo da fisioterapia e reabilitacdo fisica, atualmente
prestada de forma improvisada em instalacdes inadequadas, gerando reflexos positivos no acolhimento aos usuérios,
na resolutividade dos tratamentos e na promocao da sadde da populagao.

Sob a otica da eficiéncia e eficicia da acdo administrativa, o projeto existente permite que a contratagao seja baseada
em uma planilha de servigos remanescentes tecnicamente elaborada, o que confere previsibilidade aos custos e aos
prazos, segurancga a execucdo e maior controle por parte da fiscalizacdo. A exigéncia de elaboracao de laudo técnico
prévio, contendo relatdrio fotografico e cronologico, aliado ao Plano de Controle de Qualidade e & adogdo de préaticas
técnicas consagradas, mitigara os riscos de inconformidades construtivas, patologias estruturais ou falhas de
execucdo, assegurando a durabilidade da edificacdo e a integridade da funcdo publica a que se destina.

A Administracdo também almeja, como resultado, o melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis, na medida em que a contratagdo permitird a mobilizagcdo coordenada de profissionais
qualificados, equipamentos apropriados e materiais tecnicamente especificados, com rastreabilidade de origem e
certificacdo de conformidade. O canteiro de obras sera estruturado segundo exigéncias normativas de seguranga,
salubridade e controle ambiental, o que contribuird para a prevencdo de acidentes, a prote¢cdo da méo de obra
empregada e a mitigacdo de impactos ambientais. A gestdo de residuos sélidos da construcéo civil, a contencéo de
poeira, a prevencdo de erosdo e o controle de sedimentos serdo disciplinados em Plano de Gerenciamento de
Residuos, promovendo préaticas alinhadas ao desenvolvimento nacional sustentavel, nos termos da legislacéo
ambiental e urbanistica vigente.

Do ponto de vista orgamentario e de planejamento, a contratacdo permitird o encerramento de uma pendéncia
administrativa resultante de contrato anterior interrompido, resgatando a regularidade do investimento publico e
reestabelecendo o cronograma fisico-financeiro do setor de obras em salde. Trata-se, portanto, de medida que
favorece ndo apenas a integridade do planejamento setorial da salde municipal, mas também a confiabilidade da
Administracdo perante 6rgaos de controle interno e externo, mediante a demonstracéo de diligéncia técnica e zelo na
conducéo do processo administrativo.

Adicionalmente, a finalizacdo da obra viabilizara melhorias nas condigdes de trabalho dos servidores publicos da
area da saude, com impacto positivo na produtividade, no desempenho funcional e na qualidade dos servigos
prestados. A estrutura projetada proporcionara condi¢des adequadas de atendimento, com ambientes climatizados,
acessiveis e compativeis com os protocolos assistenciais da fisioterapia ambulatorial, fortalecendo a rede de atencéao
basica e especializada, com repercussdes favoraveis nos indicadores locais de saude.

No tocante ao ciclo de vida da edificacdo, a presente contratacdo estd orientada & obtencdo de uma estrutura de
elevada durabilidade e baixo custo de manutencdo, com garantia contratual minima de cinco anos para solidez e
seguranca estrutural, além de prazos especificos para demais elementos construtivos. A exigéncia de entrega de
desenhos "as built", relatérios de ensaios, manuais de operagdo e manutencao e demais documentos técnicos ao final
da obra assegura a rastreabilidade das solugcdes adotadas e a capacidade da Administracdo de gerir o equipamento ao
longo do tempo, com base em informagdes precisas e atualizadas.

Por fim, a contratacdo ora proposta concretiza uma politica publica voltada ao atendimento de direitos sociais
fundamentais, contribuindo para a ampliacdo do acesso a salde e para a efetivagdo do principio da dignidade da
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pessoa humana. Trata-se de medida que atende, de forma direta, ao interesse publico primério, e que representa uma
resposta eficiente, proporcional e técnica a uma necessidade real da populagdo, compativel com os deveres
constitucionais e legais da Administracdo Publica e com os compromissos estabelecidos no planejamento estratégico
municipal.

5. Providéncias a serem adotadas (art. 15, 81°, X do Decreto n° 3.537/2023):

A plena efetivagdo da contratacdo necessaria a continuidade da obra do Centro de Fisioterapia Municipal de
Bandeirantes/PR requer a adogdo de um conjunto de providéncias administrativas e técnicas, as quais devem ser
conduzidas de forma integrada, tempestiva e coordenada entre os setores envolvidos da Administracdo. Tais acdes
visam assegurar que a contratacdo alcance sua finalidade publica, evitando atrasos, sobrecustos, riscos contratuais e
impactos negativos ao interesse coletivo.

Para tanto, foi estruturado o seguinte Plano de Acao, que sistematiza as atividades imprescindiveis a contratacéo e
posterior execucao do objeto, com a definicdo das respectivas responsabilidades institucionais:

Plano de Acéo — Providéncias para Viabilizacdo da Contratacdo

N° Atividade Responsavel
1 |Finalizacdo e aprovagdo do Estudo Técnico Preliminar (ETP) Secretaria de Planejamento e Obras
2 Elaporagao do Termo de Referéncia e consolida¢do dos documentos Secretaria de Planejamento e Obras
técnicos
3 |Analise juridica prévia dos documentos licitatorios Procuradoria Juridica do Municipio
4  |Elaboragdo e aprovacéo do edital de licitacdo Comissdo de Licitacéo
5 |Publicacdo do edital e abertura do procedimento licitatério Comissdo de Licitacdo
6 |Recebimento e andlise das propostas e habilitacdo dos licitantes Comissdo de Licitacéo
7 |Julgamento das propostas e homologacéo do resultado Comissdo de Licitagdo / Autoridade
Competente
Assinatura do contrato administrativo Secretaria de Planejamento e Obras / Juridico
9 |Publicagdo do extrato do contrato no Diéario Oficial Secretaria de Administracdo
10 ﬁ](i)(r:?;mcagao formal & empresa vencedora e convocagdo para vistoria Secretaria de Planejamento e Obras

Execucéo da vistoria técnica e emissdo do Laudo Técnico-Cronolégico

1 com relatorio fotografico

Empresa contratada

12 |Andlise e aceite do Laudo Técnico pela fiscalizagdo municipal Secretaria de Planejamento e Obras /

Fiscalizagdo
13 |Emissdo da Ordem de Servico e inicio da execucao fisica da obra Secretaria de Planejamento e Obras
14 Mo_nrlt(_)ramento continuo da execugdo, com vistorias e medic6es Fiscalizagio da Obra / Equipe Técnica
periddicas
15 Entrega dos produtos finais (relatorios, “as built”, manuais, ARTSs, termo Empresa contratada

provisorio, etc.)

A articulacdo adequada entre 0s agentes responsaveis por essas etapas é fundamental para que o processo
ocorra sem prejuizos de ordem técnica, financeira ou juridica. Ademais, o fiel cumprimento dessas
providéncias possibilitara a retomada da obra com segurancga e celeridade, maximizando o aproveitamento
dos recursos publicos jé investidos.

E importante destacar que, considerando a natureza da contratacio — conclus&o de obra puablica paralisada—, alguns
riscos sdo inerentes ao processo, como a eventual constatacdo de patologias estruturais nas etapas ja executadas, a
necessidade de adequagdes técnicas imprevistas ou atrasos decorrentes de recursos administrativos. Tais riscos, no
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entanto, podem ser mitigados com o acompanhamento rigoroso da fiscalizagdo municipal, a andlise criteriosa do
laudo técnico de vistoria inicial, e a atuagdo diligente dos 6rgéos juridicos e administrativos.

A sistematizacdo ora apresentada tem por objetivo garantir que a contratacdo produza seus efeitos de maneira efetiva
e tempestiva, cumprindo os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, continuidade do servi¢o publico e
respeito ao interesse coletivo.

6. Possiveis impactos ambientais (art. 15, 81°, XII do Decreto n°® 3.537/2023):

A continuidade da execucdo da obra do Centro de Fisioterapia Municipal de Bandeirantes/PR, embora limitada a
conclusdo de servicos remanescentes ja parcialmente implantados, configura intervencdo tipica da construcéo civil
e, por conseguinte, envolve a possibilidade de geragdo de impactos ambientais diretos e indiretos, 0s quais devem ser
devidamente identificados, avaliados e mitigados pela Administracdo Publica e pela empresa contratada. Entre os
principais impactos potenciais relacionados a presente contratagdo, destacam-se a geracdo de residuos solidos da
construgdo civil (RCC), a emissdo de poeira e material particulado decorrente da movimentacdo de solo
(especialmente nas etapas de escavacgdo, preenchimento e compactacdo), a emissdo de ruidos e vibragdes por
maquinas e equipamentos de uso intensivo, 0 consumo de recursos naturais (agua, energia elétrica, cimento,
agregados, aco, entre outros), além do risco de contaminagdo do solo ou das &guas pluviais em razdo do manuseio
inadequado de materiais ou substancias quimicas utilizadas no processo construtivo. Ainda que a area da obra se
encontre inserida em zona urbana consolidada e ndo envolva supresséo significativa de vegetacdo nativa, é possivel
gue ocorram impactos pontuais ao entorno imediato, como interferéncia temporaria na circulacdo de veiculos ou
pedestres, transtornos a vizinhanga e compactacéo do solo.

Considerando tais aspectos, a Administragdo exigira, como medida prévia e obrigatéria a execugdo dos servigos, a
elaboracdo e implementacdo de um Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (PGRCC) pela empresa
contratada, em conformidade com a Resolugio CONAMA n° 307/2002, garantindo-se a segregagéo,
acondicionamento, transporte e destinacdo ambientalmente adequada de todos os residuos gerados. Além disso,
deverdo ser adotadas medidas de controle de erosdo, sedimentacdo e emissdo de poeira, como umectacao periodica
das vias internas do canteiro, protecdo de &reas escavadas com lonas ou mantas geotéxtis, e contencédo fisica do
material estocado. A empresa devera também manter equipamentos e maquinas em perfeito estado de conservagéo,
evitando vazamentos de 6leo ou combustivel, devendo armazenar materiais potencialmente poluentes (como
cimento, cal, tintas, solventes e aditivos quimicos) em locais cobertos, ventilados e protegidos contra intempéries,
com sistemas de contencéo de derramamentos.

A racionalizacdo no uso de recursos naturais sera incentivada mediante o controle do consumo de &gua e energia
elétrica no canteiro, preferencialmente com a reutilizacdo de aguas ndo potaveis em atividades compativeis, como a
umectacdo de solo e a limpeza de &reas ndo criticas. Todo o canteiro de obras devera ser adequadamente sinalizado,
isolado e mantido limpo, com instalagdes sanitérias e de apoio adequadas para os trabalhadores, em conformidade
com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial a NR-18. Os impactos ao entorno deverao
ser minimizados com o planejamento logistico adequado de entrada e saida de materiais, evitando
congestionamentos, horarios de pico ou obstrucéo de vias publicas. A fiscalizagdo municipal atuara de forma continua
para verificar o cumprimento das medidas previstas, exigindo relatérios e comprovantes documentais da destinagdo
correta dos residuos, bem como registros fotograficos e técnicos das medidas de controle ambiental adotadas.

Por fim, embora ndo se anteveja a necessidade de licenciamento ambiental formal, tendo em vista as caracteristicas
e a dimensdo da obra, eventuais exigéncias supervenientes por parte dos 6rgdos ambientais competentes deverdo ser
plenamente atendidas pela contratada, sendo de sua inteira responsabilidade a observancia a legislacdo ambiental
federal, estadual e municipal vigente. Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais associados a execugado da
presente obra s&o, em sua maioria, pontuais, temporarios e reversiveis, podendo ser integralmente mitigados por meio
das boas praticas de engenharia, da gestdo ambiental responsavel e da atuagdo diligente da fiscalizacdo. A adocéo
dessas medidas reforca o compromisso da Administracdo com a sustentabilidade, o uso racional dos recursos publicos
e 0 respeito ao meio ambiente no &mbito da execucdo de obras publicas.
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V - Posicionamento Conclusivo (artigo 15, §1°, X111 do Decreto n° 3.537/2023):

Com base na andlise técnica detalhada contida neste Estudo Técnico Preliminar, verifica-se que a contratacdo
proposta, qual seja, a selecdo de empresa de engenharia civil especializada para a continuidade da execucdo da obra
do Centro de Fisioterapia Municipal de Bandeirantes/PR, representa a solu¢do mais adequada, eficiente e compativel
com a necessidade identificada pela Administragdo Publica Municipal. A solucdo escolhida — continuidade da
execucdo com base no projeto executivo originalmente aprovado, mediante licitacdo dos servi¢os remanescentes —
revela-se tecnicamente viavel, economicamente justificavel e legalmente segura, permitindo o adequado
aproveitamento das estruturas j& implantadas, garantindo a coeréncia e a integridade do empreendimento e
viabilizando a entrega célere e qualificada do equipamento publico a populagéo.

A adogdo dessa estratégia evita o desperdicio de recursos publicos anteriormente aplicados, assegura a
compatibilidade entre as etapas ja executadas e as que ainda deverdo ser concluidas, e respeita 0s principios
constitucionais da economicidade, da eficiéncia administrativa e da continuidade do servico publico. A alternativa
foi selecionada apds criteriosa avaliacdo de solugcfes possiveis, considerando, inclusive, abordagens alternativas
como a reelaboracéo integral do projeto ou a ado¢do de métodos construtivos distintos, os quais se mostraram
tecnicamente inadequados ou economicamente desvantajosos, conforme devidamente exposto nas se¢des especificas
deste ETP.

A viabilidade da contratagdo estd sustentada na existéncia de condigdes técnicas e operacionais plenamente
disponiveis no mercado regional, conforme atestado pelo levantamento de mercado e pela analise das praticas
correntes em licitacdes de mesma natureza. Soma-se a isso o fato de que os requisitos da contratacdo foram definidos
com precisdo e com base em levantamentos atualizados, incluindo diagnéstico in loco da estrutura existente, planilha
orcamentéria de servigcos remanescentes, e exigéncias normativas de engenharia, seguranga e sustentabilidade
ambiental. A solucdo priorizada, portanto, tem plenas condi¢des de alcancar os resultados pretendidos pela
Administracdo, promovendo a retomada da execucdo fisica da obra de forma segura, fiscalizavel e dentro dos padrdes
técnicos exigidos para edificacfes publicas de satde.

Adicionalmente, a contratacdo atende aos objetivos institucionais da Administragdo Municipal, inserindo-se no
contexto de fortalecimento da rede de ateng&o bésica e especializada em satde, com foco na ampliacéo da oferta de
servigos de fisioterapia, reabilitacdo e prevencdo de agravos, em consonancia com as diretrizes do planejamento
estratégico municipal e da politica publica de salde.

N&o foram identificadas soluces alternativas que, diante do cenario atual da obra e do contexto técnico-institucional,
apresentem maior capacidade de atendimento a necessidade publica existente. Ao contrario, a analise demonstrou
que a fragmentacgdo do objeto, a execucdo direta pelo Municipio ou a substituicdo do método construtivo implicariam
riscos técnicos, aumentos de custo e atrasos injustificaveis, comprometendo a finalidade publica e contrariando os
principios que regem a Administracdo Publica.

Dessa forma, conclui-se, de maneira objetiva e fundamentada, que a contratacéo ora proposta é plenamente
viavel e representa a melhor solucao disponivel para o atendimento da necessidade administrativa, sendo
recomendada sua adogdo imediata, com o devido encaminhamento para a fase de instrucdo do processo
licitatorio e posterior contratacdo da solucdo priorizada, nos termos da legislacdo vigente.

Bandeirantes, 05 de novembro de 2025.

AMANDA FREZZATO CATELAN
Secretéria de Obras, Servigos e Desenvolvimento Urbano
CAU A235937-5
Portaria 15.278/2025
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ANEXO I-b

MINUTA PADRAO — CONTRATO DE OBRA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 189/2025

CONTRATANTE: [0 ESTADO DO PARANA, através do 6rgdo XXXXXXXX] ou [A ENTIDADE PUBLICA],
com sede no(a) XXXXXXXX, inscrito(@) no CNPJ sob 0 n.0 XXXXXXXX, neste ato representado(a) pelo(a)
[CARGO E NOME DA AUTORIDADE], nomeado pelo Decreto n.2 XXXXXXXX, inscrito(a) no CPF sob o n.°
XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.? XXXXXXXX.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob 0 n.° XXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXX, neste
ato representado por [NOME E QUALIFICACAQ], inscrito(a) no CPF sob 0 n.2 XXXXXXXX, portador da carteira
de identidade n.> XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone
XXXXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto Municipal n.°
3.537/2023, pela Lei Federal n.° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, pela Concorréncia n.° 0000/202_ (protocolo n.°
00.000.000-0) do procedimento licitatério que originou o presente instrumento, com todos 0s seus anexos, pela
proposta do licitante vencedor, e pelas clausulas e condi¢Ges seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO
DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO
FUNDACOES, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, SISTEMA DE DRENAGEM E
IMPERMEABILIZACAO, ALVENARIA, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS,
REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E DEMAIS ELEMENTOS NECESSARIOS AO PLENO
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, EM BANDEIRANTES/PR, conforme planilha de custos (Anexo XIII).

ITEM ESPECIFICAGAO CATSERV UNID QUANTIDADE VALOR

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECU-
CAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO CENTRO
DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, COMPREEN-
DENDO FUNDAGOES, ESTRUTURA DE CON-
CRETO ARMADO, SISTEMA DE DRENAGEM E
IMPERMEABILIZAGAO, ALVENARIA, INSTALA-
GCOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS, RE-
VESTIMENTOS, ACABAMENTOS E DEMAIS ELE-
MENTOS NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONA-
MENTO DA UNIDADE, EM BANDEIRANTES/PR

01 5622 UND 01 R$

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS
2.1. Este contrato estd instruido com os seguintes documentos:

a) EDITAL
b) ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
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c¢) TERMO DE REFERENCIA
d) TODOS OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS PROJETOS E PLANILHAS

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnicos instrutores, prevalecera na execugao
do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetdnico e complementares, especificacdes e memoriais descritivos e demais elementos técnicos
pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidades de servigos;

2.2.3. Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;

2.2.4 A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por base o(s) projeto(s)
constante(s) e os anexos do instrumento convocatério, desde o0 momento da efetivacdo de sua proposta no
procedimento licitatorio até a execugdo do objeto;

2.2.5. Considerar-se-& 0 CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em questdo e que, por
conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementacGes e acessérios por
acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento
de todas as instalagfes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

2.3. Se 0 CONTRATADO, em qualquer fase da execucdo do contrato, considerar necessaria a retificacdo dos
elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteracdes, em tempo habil, ao CONTRATANTE, nao se
justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequac¢des nao reclamadas na ocasidao oportuna;

2.3.1. Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos sem autorizacdo
expressa do CONTRATANTE.

2.4. Possiveis indefini¢des, omissdes, falhas ou incorre¢Bes dos projetos fornecidos pelo CONTRATANTE néo
poderdo constituir pretexto para 0 CONTRATADO cobrar servigos extras e/ou alterar a composi¢do de precos
unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as alteracdes conforme item 2.3 deste Contrato
e seu subitem.

2.5. A formalizacdo de contrato presume que 0 CONTRATADO;

2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que 0s comparou entre si e obteve
expressamente do CONTRATANTE as informag@es necessarias a sua consecucao;

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condicGes de realizacdo da obra ou servico, ficando ciente de todos os detalhes
do empreendimento e de que conhece as condi¢Bes de sua execugéo.

2.6 As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar perfeitamente visiveis e
legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1 O regime de execucgdo do presente Contrato sera 0 de Empreitada por Preco Global.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. No valor global do presente Contrato é R$ ( ), sendo
00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente aos materiais e 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente a méo de
obra.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da assinatura do
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contrato, conforme artigo 404 do Decreto n° 3.537/2023, podendo ser prorrogado nos termos legais, se necessario
para conclusdo dos servigos, de acordo com o cronograma fisico-financeiro e mediante justificativa técnica.

Condicgbes de Entrega, Garantia, manutencdo e assisténcia técnica

5.2. O prazo total de execugdo da obra serd de até 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados da emissdo da Ordem de
Servigo, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa técnica aprovada pela Administragdo, conforme o
artigo 107 da Lei n® 14.133/2021.

5.3. O prazo acima compreende todas as etapas necessarias a conclusdo dos servi¢os remanescentes da obra, incluindo
mobilizacdo, vistoria técnica inicial, execucdo fisica, ensaios de controle tecnoldgico, entrega de relatérios, elaboracdo dos
desenhos “as built” e documentagdo de encerramento.

5.4. A execucdo ocorrerd em regime de empreitada por preco global, conforme planilha or¢amentaria de servicos
remanescentes e cronograma fisico-financeiro aprovados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Obras.

5.5. Antes do inicio da execucdo, a contratada deverd realizar vistoria técnica detalhada no local da obra e elaborar Laudo
Técnico-Cronologico com relatério fotografico, a ser submetido & aprovagdo da fiscalizagdo municipal. Somente ap6s o aceite
formal deste laudo ser& emitida a Ordem de Servigo autorizando o inicio das atividades.

5.6. O prazo de mobilizagdo inicial serd de até 15 (quinze) dias Uteis apds a assinatura do contrato, periodo destinado a
instalacdo do canteiro de obras, montagem de equipamentos, contratagdo de pessoal e apresentacdo dos planos exigidos
(PCMAT, PCQ e PGRCC).

5.7. O prazo de garantia minima da obra sera de 5 (cinco) anos contados do recebimento definitivo, nos termos do artigo 618
do Cadigo Civil, abrangendo solidez e seguranca estrutural, além de prazos especificos para acabamentos e instala¢fes (de 1 a 3
anos, conforme natureza do servico).

5.8. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas com pelo
menos 10 dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacédo de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes
de caso fortuito e forca maior.

5.9. Os bens deverdo ser entregues no seguinte endereco RUA SAO PAULO, QUADRA 04 - LOTE 01, SIN - VILA
SAO JOSE

5.9.1. O prazo de garantia contratual da obra sera de 5 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo,
abrangendo a solidez e seguranca estrutural da construgdo, conforme o artigo 618 do Cddigo Civil, NBR 15575 e
art. 140, § 6° da Lei Federal 14.133/21.

5.9.2. Além da garantia estrutural, aplicam-se o0s seguintes prazos especificos, conforme a natureza dos servicos:
e 3 (trés) anos para elementos de vedacao e revestimentos;
e 2 (dois) anos para instalaces elétricas, hidrossanitarias e de drenagem;
e 1 (um) ano para acabamentos, pinturas e demais componentes ndo estruturais.

5.9.3. Durante o periodo de garantia, a contratada sera integralmente responsavel por reparar, corrigir, refazer
ou substituir, sem 6nus para a Administracdo, quaisquer partes, materiais ou servigos que apresentem defeitos, falhas
de execucdo, vicios ocultos ou desempenho inferior ao previsto nas normas técnicas.

5.9.4. Uma vez notificada pela fiscalizagdo, a contratada devera iniciar as corre¢fes ou reparos no prazo maximo
de 5 (cinco) dias Uteis, concluindo-0s no menor tempo tecnicamente possivel, sob pena de aplicagdo das penalidades
cabiveis.

5.9.5. A garantia contratual € independente do prazo de vigéncia do contrato, subsistindo mesmo apds seu
encerramento formal e podendo ensejar aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento.
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5.9.6. Findo o prazo de garantia e ndo havendo pendéncias, sera emitido o termo de recebimento definitivo da
obra, formalizando o encerramento da responsabilidade da contratada.

6. CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUGCAO

6.1 O CONTRATANTE fiscalizaré por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a execucdo das
obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-administrativo-legais
regentes dos contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestéo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao designados, conforme item
6.1.3 deste Contrato, o(a) qual serd responsavel pelas atribuicdes definidas no art. 10 do Decreto Municipal n°
3.537/2023.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizagdo deste contrato caberd ao(a) servidor(a) ou comissao designados, conforme
0 item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicdes definidas nos arts. 11 e 12 do Decreto Municipal n°
3.537/2023.

6.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato administrativo préprio do
Contratante.

6.1.4. A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a fiscalizacdo, o controle
e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o devido processo legal, caso haja
descumprimento das obrigacdes contratadas.

6.2. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo aos servicos executados, devera ser considerado o cumprimento
do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera peca integrante do contrato.

6.2.1. A sistematica de medicdo e pagamento serd a de remuneracdo orientada por precos unitarios ou
referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitérios, de modo que seja realizada em funcéo das
unidades de servigos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicacao das quantidades
executadas pelos seus respectivos precos unitérios, previamente definidos na planilha de servigos.

6.2.2. Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as quantidades
de servicos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a menor na planilha
de servicos.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia técnica a com a
real execucdo dos servicos relativos a cada parcela.

6.2.4.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra serd estabelecido pelo
CONTRATANTE, podendo 0 CONTRATADO adequa-lo, sujeito a aprovacdo do CONTRATANTE.

6.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteracGes, de forma motivada, no cronograma fisico-financeiro
mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6.A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do CONTRATADO,
cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacéo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes
ndo imputaveis ao CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de alteracGes na ordem de execucao dos servicos constantes da planilha, de forma que o valor da etapa
objeto da medicédo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-financeiro vigente para a referida etapa,
mediante parecer favoravel do fiscal do servico, o cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de
simples apostila a ser anexada a este Contrato.

6.3 A solicitacdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensao do contrato, assim como de acréscimos ou supressoes
de servigos deverd ser realizada no prazo de execugdo do contrato; e aditivo a vigéncia contratual deverd ser solicitado
durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n® 14.133/2021 e art. 410 do Decreto Municipal n°
3.537/2023 quando a contratacdo previr a conclusao de escopo predefinido.

6.3.1. As solicitacOes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela fiscalizagéao,
analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante legal do CONTRATANTE.
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6.3.2. Os acréscimos e supressdes de servigos quantificados, a serem formalizados por termo aditivo, deverdo ser
planilhados com a indicacdo dos servicos a serem suprimidos e servicos a serem acrescidos, na forma do subitem
6.4.3 e do item 17.6 e seus subitens deste Contrato sujeita a aprovacdo da autoridade competente do
CONTRATANTE, ap6s analise do gestor do contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e reducfes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as redugdes ou
acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, 0 conjunto de reducdes e 0 conjunto de acréscimos devem ser
sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e
sem nenhum tipo de compensacdo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

6.4. Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a efetiva apds o seu
recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides do CONTRATANTE com o
CONTRATADO, serdo registradas em atas, que servirdo de documento legal dos servicos e permitirdo gerenciar as
responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

7. CLAUSULA SETIMA - DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE, quando requerida, os catalogos,
desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e demais dados
informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou servicos, de modo que haja perfeita identificacdo
quanto a qualidade e procedéncia.

7.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servi¢cos de engenharia e arquitetura executados deverdo
obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificacBes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva licitacao;
b) as normas do CONTRATANTE;

c) as normas da ABNT;

d) as disposigdes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser serd executado o objeto;
e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescri¢des e recomendagdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2 O CONTRATADO, para execugdo das obras ou servigos, ficard obrigada, a qualquer tempo e as suas expensas,
a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovacdo da qualidade e procedéncia dos
materiais a serem empregados nas obras ou servigos.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratoérios especializados aprovados pelo
CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se obrigatdria a apresentacao por parte
do CONTRATADO do Certificado de Analise.

7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a inadequacéo do seu
desempenho quando empregado na execucdo do servico, a fiscalizacdo do CONTRATANTE poderéa recusa-lo, ndo
permitindo a continuidade da execucao da obra/servico com o do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada
daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera do CONTRATADO, nédo podendo esta
solicitar prorrogacbes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servigos em decorréncia do
fornecimento deficiente de materiais.

7.6 Para a execucao eficiente dos servicos, 0 CONTRATADO somente devera empregar nas obras ou servigos de
engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.
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7.7 A aceitacdo dos equipamentos para a execucdo da obra ou servicos por parte do CONTRATANTE, casos 0s
referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condic@es, ndo da ao CONTRATADO razdes para invocar a
sua inadequac&o no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execucao.

7.8 A limpeza e perfeita organizagédo do canteiro de obras constituem obrigacdo do CONTRATADO, assim como a
limpeza do local apds a conclusédo dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material admitem o equivalente se
devidamente comprovado, com 6nus para 0 CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios previstos
por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO. Poder&o, ainda, ser solicitados pela fiscalizacéo,
amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos.

7.9.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, € em relagdo ao atendimento
aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que 0 CONTRATADO dispe da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e
administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de producdo incompativeis com o
conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA — DO PRECO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parand, praticada pelo
CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mao de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas.

8.2 A planilha orcamentéria deve observar o critério de aceitabilidade de precos unitarios e global que foi fixado no
edital.

8.2.1 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo poderé ser reduzida
em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

8.3 Os precos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos necessarios a perfeita execucéo
do seu objeto, englobando, mas néo se limitando, aos itens principais seguintes:

8.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servicos;
8.3.2. Toda a mao de obra, especializada ou néo;
8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento;

8.3.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, encarregados, topografos, ou
seja, todo o pessoal necessario a direcdo, execucao, controle e administracao;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais contra acidentes, assisténcia médica,
previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, da Legislacdo de Higiene e Seguranca no Trabalho e demais textos legais
relacionados ao pessoal empregado;

8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios, inundagdes,
depredacdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras ou servigos, no todo ou em parte,
ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da acdo ou omissdo do CONTRATADO;

8.3.7 Custos com a execuc¢do, manutencao e retirada de todas as instalagdes provisorias necessarias a execucao das
obras ou servigos;

8.3.8 Todos os custos com demolicdo ou remogdo necessarias a execucao do objeto ajustado;
8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;
8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infracdo de posturas e regulamentos;

8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apds a conclusdo dos trabalhos, despesas com placas de
divulgacdo da obra, indicagdo dos profissionais responsaveis e de inauguracéo, obedecido os padrbes de confeccao e
fixacdo.
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8.3.13 Custos necessarios a prote¢do e preservacao do meio ambiente;
8.3.14. Outras despesas que se revelem préprias da natureza de atividades do executor;

9. CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos servigos sera efetuado pela Secretaria (ou entidade) xxx, situado na xxx, CNPJ N.°
00.000.000/0000-00, conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava deste
Contrato.

9.2 A apresentagdo e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentacdo pertinente sdo de Unica e exclusiva
responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam condicionados, no que couber, a
apresentacdo pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

9.2.1. Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de todos os campos,
emitida em nome do 6rgéo pagador, contendo endereco e CNPJ conforme especificados na clausula Contratual "Dos
Pagamentos", com indicacdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo de servico, o local, o nimero de Contrato, a
respectiva data de assinatura e 0 nimero do Cadastro Nacional de Obras — CNO, quando couber. Serd admitida a
apresentacdo de Nota Fiscal na forma eletronica;

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor referente a parcela
do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retencdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser especificado no corpo da
Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da méao de obra, com o destaque “Nota Fiscal sujeita a retencdo de
encargos previdenciarios, conforme Instru¢ao Normativa emitida pelo INSS”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA - Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, 0 objeto executado, a
parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva com o valor referente
a parcela do reajuste;

¢) PLANILHA DE MEDICAO — Elaborada nos padrées do CONTRATANTE, de acordo com cronograma fisico-
financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que o0s servicos e os valores faturados, correspondam aos servicos e
aos respectivos indices percentuais discriminados no Relatério de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela
Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO — Copias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a data do faturamento,
se houver;

e) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Coépia do cronograma fisico-financeiro da obra, devidamente
aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento, assinado
pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, referente ao periodo
de medicéo;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL — INSS —
Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra forma admitida em
Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medicéo;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO — FGTS -
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra forma admitida
em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e InformagGes a Previdéncia Social, referente ao periodo de
medic&o;
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i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certid4o Negativa de Débitos da Empresa junto ao INSS, em plena
validade;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao FGTS, em plena
validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA, em
plena validade;

l) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n° 12.440 de 07 de julho de
2011;

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

a) CONTRATO — Cépia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvaréa de Construcdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou arquitetura, ou
documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou servigo;

c) Matricula da obra ou servico junto ao INSS — a matricula CEI da obra devera ser aberta junto ao INSS ap6s a
assinatura do contrato, independentemente da obra ser construcédo, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos
de pequeno valor que ndo ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribuicéo do INSS e os demais
possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser obrigatoriamente feitos na
matricula da obra, conforme instru¢cdo normativa emitida pelo INSS;

9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da Comissdo de
Recebimento da Obra;

c) CND - Certiddo Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os prazos do fabricante,
contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n° 16.3.7 deste Contrato;

f) Manual de operacdo, uso e manutencéo da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR especifica;

9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e apresentacdo dos
documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo CONTRATADO, motivara excecdo, ainda
assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo definida nova data para atendimento, devidamente justificado
por escrito pelo CONTRATANTE;

9.4 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo efetuados consoante ordem
cronoldgica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, apds processar a fatura, encaminhard a mesma ao 6rgao titular
do crédito orcamentario;

9.4.2 A data limite para a protocolizacdo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o dia 20 (vinte) de
cada més;

9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medic&o e o faturamento ou na constatacéo de falta de documentacéo,
por ato administrativo motivado da unidade responsavel, 0 CONTRATADO sera notificada a proceder a
regularizacdo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade;

9.5 O prazo méximo para 0 pagamento das faturas regularmente processadas € de 30 (trinta) dias corridos contados
da protocolizagéo, observado o item 9.4.3;

9.5.1. Apos 30 (trinta) dias da protocolizagdo das faturas, incidira sobre o valor faturado, clausula de atualizagéo
monetaria baseada na média aritmética simples do Indice Nacional de Precos ao Consumidor (INPC) da Fundagao
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e Indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna (IGP-DI)
da Fundacdo Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

9.6. A comprovada infringéncia de disposi¢cdo de contrato implicara retencdo de pagamentos, até final solugdo, sem
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prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.7. Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou relevada a
multa. Reserva-se a0 CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia quaisquer débitos do
CONTRATADO.

10.CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS:

10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotagdo orcamentaria:

SECRETARIAS DESPESA/FONTE DOTAGAO FUNCIONAL PROGRAMATICA DESCRIGAO

OBRAS E REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PSF -

460/000 11.002.10.301.1011.1036.4.4.90.51.00 CONSTRUCAO CENTRO DE REABILITACAO E
DESENVOLVIMENTO
URBANO 460/344 11.002.10.301.1011.1036.4.4.90.51.00 FISIOTERAPIA - CONV. 72/2022 - OBRAS E
INSTALAGOES.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

11.1 Os precos contratuais dos servicos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso LVIII do
art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Municipal n° 3.537/2023.

11.2. O reajustamento de pregos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade prevista em lei
nacional, considerando-se a variacdo ocorrida desde a data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo Gnico do
art. 169 do Decreto Municipal n° 3.537/2023, até a data do efetivo adimplemento da obrigacao, calculada pelo indice
definido neste Contrato;

11.2.1. Na hipétese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a revisdo do contrato
para a manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisdo sera considerada a ocasido do reajuste, para
evitar acumulacéo injustificada;

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados 0s prazos, 0 reajustamento so sera
aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto no cronograma fisico-financeiro,
sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes;

11.2.3. Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucdo, 0 reajustamento sera aplicado com indice
correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado, conforme previstos na planilha de
medic&o;

11.2.4. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de solicitagdo do
CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO;

11.2.5. A variagéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato deve ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebracéo de termo aditivo.

11.3. O célculo do reajustamento para 0s precos contratuais iniciais obedecera a seguinte férmula:

R=KxWVr
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K=(liL-1)
lo

R = valor do reajustamento procurado,
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O indice de pregos inicial (o) seré o indice econdbmico vigente na data do orgamento, conforme estabelece o
paragrafo Unico do art. 169 do Decreto Municipal n® 3.537/2023.

li = O indice de pregos (li) sera o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo de 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias da data do orgamento conforme estabelece o paragrafo Gnico do art. 169 do Decreto Municipal
n° 3.537/2023.

11.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. E,
decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a metodologia constante neste Contrato.

11.3.2. A periodicidade do reajustamento poderéa ser reduzida por meio de legislagdo superveniente.

11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, serd concedido ap06s decorrido o periodo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias da data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo Gnico do art. 169 do Decreto Municipal
n® 3.537/2023, desde que preenchidos os requisitos legais.

11.3.4. Caso o contrato seja assinado apés o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias data do
orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do Decreto Municipal n® 3.537/2023, o valor contratual
deverd ser reajustado até a data do primeiro aniversario do orgamento;

11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construcio — Disponibilidade Interna —
INCC-DI”, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV.

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, ser& adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o indice geral de pregos
mais vantajoso para a Administracéo, calculado por instituicdo oficial que retrate a variacdo do poder aquisitivo da
moeda.

11.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS GARANTIAS
12.1 Caberd ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) fianca bancaria;
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C) sequro-garantia.

12.1.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que couber,
0 reajustamento de precos.

12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, 0 CONTRATADO depositard em conta bancéaria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
a qual sera aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei Estadual n.° 11.685 de 11/02/87.

12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente seré aceito pelo CONTRATANTE, cheque administrativo.

12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apolice;

12.1.5. A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir acompanhada da
autorizacdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, a mesma nédo
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir com o prazo
de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagao do contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada.

12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada, obrigatoriamente,
das seguintes comprovagdes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros no balango
patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o valor do
titulo atualizado monetariamente.

c) memdria de célculo da corregdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional legalmente
habilitado;

12.1.8. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate incontestavel
sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias ap6s o prazo contratual.

12.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, 0 CONTRATANTE devera oferecer
denuncia ao Ministério Publico.

12.1.10. A validade do seguro-garantia e fianca bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do prazo de
execucado dos servicos. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada.
12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e ¢, devera ser apresentada previamente a
assinatura do contrato a ser celebrado com 0 CONTRATANTE. O atendimento a esta determinacdo é
requisito para a assinatura do contrato.

12.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverad apresenta-lo no prazo
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minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitacdo e anterior a assinatura do contrato.

12.1.12. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou apostilamentos ao
contrato original, quando couber.

12.1.13. Como condicdo para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do licitante vencedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente
a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lei Federal n°® 14.133/2021.

12.2.A caucdo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do
pagamento das parcelas.

12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o reforco proporcional da garantia.
O ndo atendimento autoriza 0o CONTRATANTE a descontar das faturas o valor correspondente.

12.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, ap6s a lavratura do termo de recebimento definitivo e da
apuracdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentacdo dos documentos exigidos no item 19.5 deste
contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS

13.1 Os servicos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente ao contrato, sob
pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato. O prazo de execucdo dos servigos
terd inicio a partir da data determinada na Ordem de Servico referente ao contrato e sera igual ao nimero de dias
estipulados no cronograma fisico-financeiro.
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e
= PROPRIO: CENTRO DE FISIOTERAPIA DATA: 07/05/25
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PAR AN A 27 musiciro: BANDEIRANTES TIPO DBRA: CONSTRUGAO
DIRETORIA DE EDIFICACOES G-0'V:E.NND B L; ESY : D O EMPRESA: PROTOCOLO:
PARANA SECRETARIA DAS CIDADES PRAZO EXECUCAO 240 DIAS
GOVERNG DO EST, B0 206351%
wALOR wios
TEM SERVICDS iNDice 30 ’ 0 & % NO PERICOO %0 ': i 120 n::;o 150 n:::;o 180 ';;‘;o 210 '; "“,‘; 210 "‘ ot saweo PLANENA
o/ soi 5/
01 _JSERVICOS PRELIMINARES 1,62% 24.630.85] 100,00% 24.630.85 20.417.65
oz |MURO DE ARRIMO 7.75%] 58.891,31 50,00% 58.891,.31 50,00%) 117.782,61
03 |MOVIMENTACAO DE TERRA 7.80%) 29.654 01 25,00% 29.654,01 25.00% 59.308,02 50,00% 118.616,03
0 [IMPERMEABILIZACAD 2.52% 19.129 64 50,00% 19.120.64 50,00%| 38.259.28
05 JINFRAESTRUTURA 18.79%} 42.856.38] 15,00% 99.998 22 35,00% 142.854.60 50,00% 285.709.21
05 JSUPRAESTRUTURA 12,92% 19.645,99] 10,00% 58.937.96 30,00%) 117.87503 50,00% 196.459. 88
07 JALVENARIA 12.80%] 19.453,52 10,00%) 58.360,55 30,00%| 116.721,10]  60,00%) 194.535,17
c& _|ESQUADRIAS 59% 54.615.65] 100.00% 4.615 65
03 |VIDROS 1,98% 3.003,34 10,00% 6.006,68 20.00% 6.006,68 20,00% 6.006,68 20.00% 0.033.42
10_JINSTALACOES HIDRAULICAS 1,09%! 3.319.76 20,00%) 3.319.76 20,00% 3.319.76 20,00% 2.489.82 15,00%) 16.598,82
11 [INSTALACOES SANITARIAS 0.73% 2.212.99 20,00%| 1.659.7. 15,00%] 1.659,7. 15,00%! 2.212.99 11.064.95
12 JINSTALACOES ELETRICAS 4,78% 14.523,71]  20,00%) 10.892,7: 15,00%! 10.892,7, 15,00%| 14.523.71| 20,00%] 72.618,54
13 1PISOS 4.83% 11.008,83 15,00% 11.008.8 15,00%] 11.008.8: 15,00%! 14.678.44 20,00%| 73.392.22
34 |COBERTURA 4.43%) 20.210.1 30,00%) 33.683.5 50,00% 13.473.44] 20.00%) 67.367,19
15 |REVESTIMENTO A3%) 8.253.45 10,00% 16.506.83) 20,00%) 20.633,61 25,00% 37.140, 50| 45,00% 82.534.45
16 | PINTURA 7%) 7.860.24 10,00%! 23.580.73 30,00%! 47.161,47] 60,00% 78.602.45
37 _JACESSORIOS . S8% 54.428,41] 100.00% 54.428 41
12 JLIMPEZA FINAL DE OBRA 0% 3.097 60' 100,00% 3.097.60
13 00%
20 0,00% —
VALOR DA PARCELA DETERM WADA COIA BASE NO PRECD MAMSIO 100.00% 156.032,54 10,26% 188.543,54 12,40% 260.391.77 17,13% 170.496,79 11,21%) 295.948,44 19,47% 145.554,18 9,57% 97.599,43 6,42% 205.780.04 13,54%] 1.520.346,72 1.260.285,79
VALOR PROPOSTO
e 10,26% 12,40% 17,13% 11,21%) 19,47% 9,57% 6,42% 13,54%
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTD PROPOSTO 156.032,54 IO,ZG%J 344.576,08 22,66% 604.967,84 39,79% 775.464.64 51,01% 1.071.413,07 70,47% 1.216.967,25 80,05% 1.314.566,69 86,46% 1.520.346,72] 100,00%
ROMULO Assinado de forma digital
RAMALHO por ROMULO RAMALHO
FARIAS:049506069 .-
. Dados: 2025.06.05
05 09:14:53 -03'00"
Carimbo e Assinatura Responsdvel Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovacdo
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13.2.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, 0o CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos:

a) ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica do
CAU.

b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou
arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou servico;

c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da obra devera
ser aberta junto & Receita Federal ap6s a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construcdo reparos
ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e 0s demais possiveis casos dispensados na forma da lei.
Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrugdo Normativa
emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construgdes e ampliacdes;

13.2.2. No caso de paralisagdo dos servigos por motivos de for¢a maior ou caso fortuito, o prazo de execugédo do
contrato, ficard suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a quaisquer das partes a
responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO manter a vigilancia, manutencéo e
seguranca da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada entre as partes a continuidade da suspenséo, desde
que subsistentes 0s motivos que ensejaram a paralisagdo, a qual serd formalizada mediante documento proprio.
13.2.3. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e devidamente
comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas ap6s a ocorréncia.

13.2.4. Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.

13.2.5. Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisacao, ocorrera a suspenséo

do contrato, restituindo-se 0s prazos contratuais apds a cessagdo dos motivos que suspenderam a execucdo do
contrato.

13.3. O CONTRATANTE estabelecerd, para a execugdo dos contratos, prazo maximo, contado em dias corridos,
conforme previsdo no instrumento convocatério e/ou contratual.

13.3.1. O prazo de execucdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servico.

13.3.2. Pelo atraso no prazo de execucéo, ficard 0 CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas na Clausula Décima
Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelagdo judicial.

13.3.3. Se 0 CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servico ap6s 15 (quinze) dias, contados da data
da convocacdo para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de execucao.

13.3.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servico podera ser prorrogado por até 15 (quinze) dias mediante
justificativa idénea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.3.5. Se, imotivadamente, 0o CONTRATADO ndo iniciar os servi¢os em até 30 (trinta) dias da data estabelecida na

Ordem de Servico pela autoridade competente do CONTRATANTE o contrato podera ser rescindido, sem prejuizo
das penalidades cabiveis.

13.4. O prazo de execucdo do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servigo e o de vigéncia inicia-se
com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias ap6s o término do prazo de execucéo,
observados os itens 5.2 e 5.3 deste contrato.

13.5. Caso 0o CONTRATANTE néo convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem do Servico, o
termo final do prazo de vigéncia dar-se-& 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do contrato.

13.6. Os prazos de inicio de etapas de execucéo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao, mantidas as demais
clausulas do contrato e assegurada a manutengdo do equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

13.6.1. Alteracdo do projeto ou especificacdes pelo CONTRATANTE;
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13.6.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condicGes de execucdo do contrato;

13.6.3. Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho, por ordem e no interesse do
CONTRATANTE;

13.6.4. Alteracdo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;

13.6.5. Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo CONTRATANTE em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.6.6. Omisséo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos pagamentos previstos,
de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execuc¢do do contrato.

13.7. Toda solicitacdo de prorrogacdo de prazo de execucgdo devera ser efetivada no periodo de execucao do contrato,
bem como toda solicitacdo de prorrogacdo da vigéncia contratual devera ser efetivada durante sua vigéncia,
devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo CONTRATANTE, em ambos 0s casos.

13.7.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessaria readequacao do cronograma fisico-financeiro, o prazo
de execucdo ficara automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo a aditar até a assinatura do Termo
Aditivo, devendo ser documentada a suspensdo no cronograma fisico-financeiro constante nos autos do processo
administrativo;

13.7.2. A mera solicitacdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.7.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, 0 prazo ndo se
considerara suspenso;

13.7.4. No caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, devera ser elaborado novo cronograma fisico-financeiro pelo
CONTRATADO, com as alteragdes necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e a faturar, condicionado a analise
e aprovacdo do CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as AnotacOes de Responsabilidade Técnica —
ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra ou
servico contratados antes do inicio do prazo de execug&o;

14.2. A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagdo por escrito do
CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. Deverdo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condigdes de higiene e seguranga necessarias a
preservacdo da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Estado e aos materiais envolvidos na obra,
de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;

15.2. O CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisacdo da obra quando julgar que as condigdes
minimas de seguranca e higiene do trabalho néo estdo sendo observadas pelo CONTRATADO. Este procedimento
ndo servird como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXECUGAO

16.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel pela seguranca,
eficiéncia e adequacdo dos metodos, méao de obra, materiais e equipamentos utilizados na execucéo das obras ou
servicos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).
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16.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou refazer
quaisquer partes da obra ou servicos que, a juizo da fiscalizacdo, ndo tenham sido executadas de acordo com o
estipulado no contrato.

16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execugdo da obra ou servigos, protecdo e conservacao dos servicos executados, de forma
gue seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente 0s reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua responsabilidade,
independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo a inspecdo do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo prestar todos 0s
informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores ao CONTRATANTE ou a terceiros
por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizacdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da concretagem de
fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operacdo das instalacdes elétricas,
mecanicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizacdo das obras ou servicos junto aos Orgdos competentes, por sua conta e
responsabilidade, quando necessario;

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizacdo, placas indicativas,
conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias necessarias a divulgagdo do
empreendimento e cumprimento da legislacéo;

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto é, as anota¢des e registros
nos projetos originais das altera¢Bes havidas na execugdo da obra, conforme NBR 14645-3, para fins de ordenacéo
do cadastro técnico do CONTRATANTE;

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacéo de servigos.

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.4. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do
contrato.

16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razé&o
dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar 0 objeto ajustado ou restringir a regularizacdo e uso das
edificacOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes decorrentes da
execucdo das obras e servicos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destrui¢do ou danificacdo da obra em construcéo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo
CONTRATANTE, bem como as indenizac¢Ges que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos
contratados, ainda que ocorridos na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, 0 CONTRATADO segurara a obra nova e as amplia¢des, majorando,
progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacdo e entregara a apolice inicial e as adicionais ao
CONTRATANTE, a qual ficard investida de poderes "in ren propriam", para receber da companhia seguradora a
indenizagdo em caso de sinistro, reembolsando-se das prestacOes j& entregues a0 CONTRATADO e restituindo-lhe
0 remanescente, se houver.

16.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposi¢do das obras, ai considerados quaisquer valores que o
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CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo s6 as parcelas contratuais, mas também
eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

16.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servi¢os, mediante consulta e aprovacgdo prévia do
CONTRATANTE, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacdo de transferéncia de responsabilidade.

16.6.1. O CONTRATADO devera apresentar a0 CONTRATANTE, documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

16.6.2. A subcontratacdo poderé ser feita quando se identifique que ndo é usual no mercado a existéncia de empresas
que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administracdo, ou quando for usual no mercado proprio a
subcontratacdo de determinados servicos.

16.6.3. Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito de habilitacdo
técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucdo de servigo com caracteristicas
semelhantes;

16.6.4. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes, subsistindo perante o
CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, nédo podendo esta rela¢do juridico econbmica
servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da execugéo.

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exoética ou nativa
gue tenham procedéncia legal;

16.7.1. Em cada medicdo, como condicdo para recebimento das obras ou servicos de engenharia e arquitetura
executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes da legislagdo ambiental;

16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem 16.7.1 deste
Contrato, podera implicar a extin¢do do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal 14.133, de 2021, arts.180
do Decreto Municipal n° 3.537/2023, c/c a aplicacdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste
Contrato.

16.8. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para
execucdo de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei n.° 12.305, de 02 de
agosto de 2010, e a Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, e a legislacdo do municipio em que se localiza a atividade
ou empreendimento.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para execucdo de atividades e
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e implementados pelas empresas contratadas
para a execugdo da obra, como Projeto Executivo, enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil para empreendimentos e atividades ndo enquadrados na legislagdo como objeto de licenciamento
ambiental, deverdo ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento, como Projeto Complementar, para
analise pelo érgdo competente do poder publico municipal, em conformidade com o Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, referente a municipio onde esta localizado o empreendimento
contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil deverdo contemplar as seguintes etapas:

a) caracterizacdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas areas de destinag¢&o
licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos estabelecidas no art. 3° da Resolu¢édo n° 307/2002
do CONAMA,;

c) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apés a geragdo até a etapa de transporte,
assegurando em todos 0s casos em que seja possivel, as condi¢des de reutilizacdo e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as normas técnicas
vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.
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16.8.3. Os residuos da construgdo civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da Resolugdo n° 307/2002
do CONAMA.

16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servi¢os de engenharia e arquitetura, quando couber, sob 0s
cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotacGes e registros pertinentes.

16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como
especificar detalhadamente os servicos em execu¢do, devendo a FISCALIZACAO, nesse mesmo Diério, confirmar
ou retificar o registro;

16.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscaliza¢do no dia da reunido de partida. Sera
tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de
Obras durante a execucdo do objeto, e a partir desse prazo poderdo ser aplicadas as san¢Ges previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

17.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos seguintes
casos:

| - Unilateralmente pela Administracéo:
a) quando houver modificacao do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacéo técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do quantitativa
de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execu¢éo;

b) quando necesséaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servi¢co, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificaco técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicéo de circunstancias supervenientes, mantido
o valor inicial atualizado e vedada a antecipa¢do do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugdo de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito ou
fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco
estabelecida no contrato.

17.1.1. Nas alteracOes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124 e seguintes da Lei
Federal n.° 14.133/2021.

17.1.2. Em situacGes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as partes, alteracdes que
superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/2021, desde que observadas as seguintes
situacdes:

a) ndo acarrete para 0 CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual extingédo
contratual por razfes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboracdo de um novo procedimento licitatério;
b) ndo inviabilize a execugdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econdmico-financeira do

c) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis por ocasido da
contratacao inicial;

d) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propésito diversos;

e) seja necessaria a completa execucdo do objeto original do contrato, a otimizacdo do cronograma de execucgdo e a
antecipagdo dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;

f) demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipdtese deste paragrafo, que as

consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitacdo e contratacdo, importam em sacrificio insuportavel
ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servico, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.
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17.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:

a) a alterag@o for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem 17.1.2.

b) visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do CONTRATADO ¢ a
retribuicio do CONTRATANTE para a justa remuneragdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutengdo do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou
previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da execucdo do ajustado, ou ainda,
em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual;

c) ocorrer a criacdo, extincdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a superveniéncia de
disposicoes legais, ap6s a data da apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados, que
deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o caso.

17.1.4. Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a Administracdo tera o prazo
de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e aceita pelo
CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposi¢do de circunstancias supervenientes, mantido o valor
inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugdo de obra ou servigo.

17.4. No caso de supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado j& houver adquirido os materiais e posto no
local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisi¢do regularmente
comprovados.

17.5. Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve ser
reestabelecida a equagdo econdémico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos autorizados pela Lei n.°
14.133/2021.

17.5.1. Caso 0s servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da obra contratada,
prevalecerdo os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2. Caso 0s servigos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da obra contratada, mas constem na
tabela referencial de custos utilizada para a elabora¢do do orgamento, os valores dessa tabela prevalecerdo, incluido
0 BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta global;

17.5.3. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servicos da obra contratada, nem na
tabela referencial de custos utilizada para a elaborag¢&o do orcamento, os precos serdo fixados, por meio de pesquisa
de precos no mercado, com no minimo trés cotacdes, e 0s precos dos servicos a serem contratados serdo a média dos
precos pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na proposta do contratado.

17.6. A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢des deste Contrato,
dependera da efetiva comprovacado do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos pronunciamentos dos setores
técnico e juridico e da aprovacdo da autoridade competente;

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA INEXECUCAO, EXTINGAO E PENALIDADES.

18.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas em lei, no
Decreto n°® 3.537/2023 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extincdo do contrato:

18.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condices, especificacdes, projetos e prazos;
18.2.2. O cumprimento irregular de cldusulas, condicdes, especificagdes, projetos e prazos,

18.2.3. A lentid&o no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo concluséo da obra e/ou do
servigo nos prazos estipulados;
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18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem prévia comunicagdo ao
CONTRATANTE;

18.2.5. A paralisacdo da obra e/ou do servi¢o sem justa causa e sem prévia comunicagdo a0 CONTRATANTE;

18.2.6. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do CONTRATADO com outrem, a cessdo ou
transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporacédo, que afetem a boa execucgéo desse, exceto se
autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

18.2.7. O néo atendimento das determinacfes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
execucdo, assim como as de seus superiores;

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execugdo do ajuste, anotadas no Relatério de Vistoria;

18.2.9. A decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil do CONTRATADO;

18.2.10. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudique a execugdo do contrato;

18.2.11. A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

18.2.12. Nao cumprimento das obrigac6es relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

18.2.13. A falta de integralizagdo da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14. Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo
CONTRATANTE;

18.2.15. A supressdo, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servicos, acarretando modifica¢do do valor inicial
do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16. A suspensdo de sua execucao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3 (trés) meses,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagcdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdes
pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacGes e mobilizagBes e outras previstas, assegurado ao
CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obriga¢fes assumidas, até que
seja normalizada a situacéo;

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes de obras,
servicos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado a0 CONTRATADO o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situacéo;

18.2.18. A ndo liberacéo, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucdo de obra, servigo ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

18.2.19. O atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada e impeditiva da execucdo do
contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos
e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos;

18.2.22. A superveniéncia da declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica;
18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugdo da avenga.

18.3. Os casos de extin¢do contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo administrativo autbnomo,
por meio do qual ficara assegurado o contraditorio e ampla defesa.
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18.4. A extincao do contrato podera ser:

18.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de
sua prépria conduta;

18.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde gque haja interesse da Administracao;

18.5. A extingdo administrativa ou consensual deverad ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

18.6. Quando a extin¢do ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa do CONTRATADO,
sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito.

18.6.1. Devolucgéo da garantia;
18.6.2. Pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da extingao;
18.6.3. Pagamento do custo da desmobilizacdo, quando couber;

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustacdo do contrato, o cronograma de execugao sera prorrogado
automaticamente por igual tempo.

18.7. A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sanc¢des previstas neste
instrumento:

18.7.1. Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio do
CONTRATANTE,

18.7.2. Ocupacdo e utilizacdo do local, instalacBes, equipamentos, material e pessoal empregados na execucdo do
contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliagdo, nos
casos de servicos essenciais conforme previsto na Lei;

18.7.3. Perda ou execucdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das multas e
indenizagdes a ele devidos;

18.7.4. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

18.8. Na hipotese de ocupacdo provisoria, 0 ato deverd ser precedido de autorizacdo expressa da autoridade
competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro
do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da obrigacao assumida, sujeitando-
0 a penalidade definida no item 18.15, além das demais penalidades previstas neste Contrato.

18.10. O atraso injustificado na execucédo do contrato sujeitara 0 CONTRATADO a multa de mora, na forma prevista
neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

18.10.1. A multa moratéria ndo impede que 0 CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as
outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecucdo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execucdo do contrato, o
CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sanc¢des:

18.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e seus anexos
e neste contrato que ndo configurem hipdteses de aplicacdo de san¢Ges mais graves;

18.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos
servicos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apos o trigésimo dia e a critério da Administracdo, no caso
de execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipo6tese, inexecucao
total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia
serd cabivel a multa compensatoria;
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18.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucéo
parcial da obrigacéo assumida que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao

interesse coletivo;

18.15. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucao total do objeto;
18.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas

1 e 2, abaixo;

18.17. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracGes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU

g~ W0 DN B

Tabela 2

INFRACAO
ITEM

1

5

CORRESPONDENCIA

0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato

DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou
caso fortuito, os servicos contratuais;

Manter trabalhador sem qualificacio exigida para executar 0s
servigos contratados, ou deixar de substituir trabalhador 03
guando exigido pela fiscalizacéo, por trabalhador;

Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado pela
fiscalizagdo, por servico;

Permitir a execugdo de servicos sem a utilizacdo de
EPIS/EPCs, por trabalhador;

05

02

01

Para os itens a seguir, deixar de:

6

Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem
como especificar detalhadamente os servicos em execucéo.

Cumprir determinacéo formal ou instrugdo complementar do
orgdo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente
ou ndo atenda as necessidades do servigo, por trabalhador e 01
por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo
previstos nesta tabela de multas, apo6s reincidéncia

01

02

03
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formalmente notificada pelo érgdo fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

Indicar e manter durante a execucao do contrato os prepostos

10 previstos no edital/contrato; 01

11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relagdo de obrigacdes do CONTRATADO

12 Zelar pelas instalacfes da Administracdo ou de terceiros. 03

18.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

18.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacéo da garantia
(seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a
30 (trinta) dias autorizara a Administracgdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

18.20. Impedimento de contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado do Parand, por prazo
ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Municipal n°
3.537/2023,;

18.21.Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos na Lei Federal
n° 14.133/2021 e no Decreto Municipal n° 3.537/2023;

18.22. As sancbes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.23. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido
pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

18.24. Apds encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a aplicagdo de multa
devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da notificacdo do
CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECEBIMENTO
19.1. Executado o contrato o seu objeto serd recebido.

19.1.2. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou por comissdo de no
minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente, neste caso com a participacdo do
responsavel pela fiscaliza¢do da obra ou servigo de engenharia, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do CONTRATADO, com duragdo méaxima de 15 (quinze) dias.

19.1.3. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a participacdo do fiscal do
contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuério, apds o decurso do prazo de
observacédo ou de vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

19.2. Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificacdo anterior ao termo de recebimento
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provisorio ou definitivo sempre que as obras ou servicos ndo apresentarem condi¢des de aceitacdo. O termo de
notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorrecdes constatados e determinar prazo para saneamento.

19.2.1. O CONTRATADO ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao
ou de materiais empregados.

19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responséaveis procederdo nova verificacdo objetivando o recebimento, que
somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condicoes.

19.3. Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, decorridos 15 (quinze) dias do
recebimento provisério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

19.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
solidez e sequranca da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugdo do contrato.

19.5. Para o recebimento definitivo, 0 CONTRATADO devera entregar a0 CONTRATANTE, conforme o caso, 0s
seguintes documentos.

a) Relatdrio de Recomendagdes e Instrucfes de Utilizagdo e Uso das instalagbes e equipamentos, acompanhado de
eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instalacfes e dos equipamentos;
c¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;
d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive aguas pluviais), e
de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagdes de equipamentos
eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligagdo de esgoto e as redes das companhias concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do Municipio. Em caso de néo
obtencgdo deveré ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente, atestado pelo gestor do contrato.

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis nas hipéteses de
erro ou ignorancia, dolo, coacédo, simulacdo, fraude, incapacidade dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou
ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

20.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicagdo deste Contrato cabem recursos administrativos nas
formas previstas em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca de Bandeirantes/PR, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais
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privilegiado que seja, para dirimir quaisquer davidas ou controvérsias originadas das obrigagdes reciprocamente
assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes contratantes.
Bandeirantes, __de de 20__.

Autoridade Competente do 6rgdo/entidade Licitante

Nome:

CPF:
Representante Legal do Contratado
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ANEXO Il
MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLO:
EDITAL:| Concorréncia Eletrdnica n.° /20 GMS
OBJETO:| CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUGCAO DA OBRA DE

CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL,
COMPREENDENDO FUNDAGCOES, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,
SISTEMA DE DRENAGEM E IMPERMEABILIZACAO, ALVENARIA,
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS, REVESTIMENTOS,
ACABAMENTOS E DEMAIS ELEMENTOS NECESSARIOS AO PLENO
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, EM BANDEIRANTES/PR

PRAZO EXECUCAO: ( ) dias
CONTRATO: 120
EMPRESA: , localizada a Rua , N0 Municipio
de , Estado do , CEP ,Fone (__) , E-
mail , CNPJ n.° .
VALOR| R$ ( ), sendo
CONTRATUAL:| _, % ( por cento) referente a materiais e __ % ( por
cento) referente a mao de obra.
RECURSOQ: | Empenho n.° , Dotacdo Orcamentéria , Projeto
Atividade , Natureza da Despesa , Fonte -
,datadode  / 20 .
FISCAL:| Eng./Arqt. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servigo, 0 prazo de execucdo do ajuste, de acordo com a Clausula Terceira do Contrato,
devera ser contado a partir de __ de de 20__, ficando a empresa autorizada ao inicio dos trabalhos.

Autoridade Competente do 6rgao/entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO
Bandeirantes, em ddd do mmmm de 202X

Nome:

CPF:

Representante Legal da Contratada

Eng./Arqt.

— CREA/CAU N.°

Responsavel Técnico da Contratada
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ANEXO Il1
MODELQO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(O licitante devera apresentar a planilha orcamentaria anexada a este Edital em formato editavel em
Excel

A
Nome do 6rgao/entidade licitante
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° /20 GMS

Objeto: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO
DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO FUNDAGOES, ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO, SISTEMA DE DRENAGEM E IMPERMEABILIZACAO, ALVENARIA,
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS, REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E
DEMAIS ELEMENTOS NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, EM
BANDEIRANTES/PR.

A Empresa , CNPJ/MF , com sede
na cidade de , estado do , Sito , n.o° , CEP
— , Telefone () , E-mail , propBe a(ao) (Nome do

orgdo/entidade licitante) a execucdo do objeto da Licitacdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
edital, o contrato e os anexos da licitacdo em referéncia.

ITEM ESPECIFICAGAO CATSERV UNID QUANTIDADE VALOR

CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUCAO DA OBRA DE
CONSTRUCAO DO CENTRO DE FI-
SIOTERAPIA MUNICIPAL, COM-
PREENDENDO FUNDACOES, ES-
TRUTURA DE CONCRETO AR-
MADO, SISTEMA DE DRENAGEM
01 | E IMPERMEABILIZACAO, ALVE- 5622 UND 01 R$
NARIA, INSTALACOES HIDROS-
SANITARIAS E ELETRICAS, RE-
VESTIMENTOS, ACABAMENTOS
E DEMAIS ELEMENTOS NECES-
SARIOS AO PLENO FUNCIONA-
MENTO DA UNIDADE, EM BAN-
DEIRANTES/PR

1 O preco proposto é de R$ ( ), sendo % ( por cento) referente aos materiais e
% ( por cento) referente a méo de obra.

2 O prazo de validade da Proposta serd de, no minimo, XXXX (XXXXXXXXX) dias corridos, contados a
partir da data de abertura da Licitag&o.

Se vencedor da licitacdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a) Sr.(a)
, portador(a) do CPF

e serd responsavel técnico pelos servicos o(a) Sr.(a) , Titulo
, CREA/n.° ¢/ou CAU/n.°
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; de 20__

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO IV
MODELO DA DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A
(Nome do 6rgéo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° /20 GMS

Objeto: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO
DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO FUNDACOES, ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO, SISTEMA DE DRENAGEM E IMPERMEABILIZACAO, ALVENARIA,
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS, REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E
DEMAIS ELEMENTOS NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, EM
BANDEIRANTES/PR.

A Empresa ,  CNPJMF ,
DECLARA, sob pena de aplicagdo das san¢BGes administrativas cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislacédo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos
no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitacdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno
porte, de que trata o art. 3% Il da Lei Complementar n® 123, de 2006, em relagdo aos valores dos contratos
celebrados com a Administracdo Publica no ano-calendério de realizacéo da licitacao.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ESTADO DO PARANA

ANEXO V
MODELO DA DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A
(Nome do 6rgéo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20 GMS

Objeto: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO
DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO FUNDACOES, ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADO, SISTEMA DE DRENAGEM E IMPERMEABILIZACAO, ALVENARIA,
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS, REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E
DEMAIS ELEMENTOS NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, EM
BANDEIRANTES/PR.

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa vem, pela presente,
indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsével(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as
Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.°
12.378/2010 e com 0 § 9.° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitacéo.

Profissional(is) Responsével(is) Técnico(s) pelos servicos contratados: (*)

Nome:

1 Titulo: CREA e/ou CAUn.°
Atribuicdo: Responsavel pelo(a) (**)
Assinatura:

Nome:

5 Titulo: CREA e/ou CAUN.°
Atribuicdo: Responsavel pelo(a) (**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA e/ou os Registros de
Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da
Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio da obra, ficando sujeito a aplicacdo de penalidades previstas na legislagdo
vigente e no Edital da presente licitacao.

,____de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:
*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a equipe

técnica proposta.
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Indicar qual é o tipo do servico sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a
equipe técnica proposta.
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) ANEXO VI )
MODELO DA DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E
CONSTITUCIONAIS

A

(Nome do 6rgéao/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20 GMS

OBJETO: CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DA OBRA DE
CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO
FUNDACOES, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, SISTEMA DE DRENAGEM E
IMPERMEABILIZAGAO, ALVENARIA, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E
ELETRICAS, REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E DEMAIS ELEMENTOS
NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, EM BANDEIRANTES/PR.

O Signatario da presente, Carteira de ldentidade n.° , representante

legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF __, declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitacdo e com todos documentos dela componentes;

2) Que acataré integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante quanto & sua
habilitacéo;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a mesma se
submete & automaética inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitacao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacéo;

5) Que a empresa é idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias contidas na
Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei Federal n.°

14.133/2021, atendendo as condigdes de participacdo da Licitacdo e legislacdo vigente, em especial:

6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na licitacao
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, ndo foi condenado(a) judicialmente, com transito
em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condicdes analogas as
de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacdes prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora
contratante de quaisquer énus civil e penal que Ihe possa acarretar;
8) Que fara prova de todas as informacfes ora declaradas, quando necesséario ou solicitado e que se

compromete a apresentar a documentacdo original, quando a mesma for solicitada pelo Agente de
Contratacdo ou sua Equipe de Apoio, no prazo que 0 mesmo estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro com visto do
CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parana e se for vencedora da presente licitagdo e
gue, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as exigéncias
de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo
7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir de quatorze anos, na
condigdo de aprendiz, devera fazer a ressalva).
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12) Que atesta o atendimento a politica puablica ambiental de licitacdo sustentavel, em especial que se
responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servi¢os p6s-consumo
no limite da proporc¢do que fornecerem ao poder publico, assumindo a responsabilidade pela destinacdo
final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO VII
MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDICOES LOCAIS (vistoria)

A
(Nome do 6rgdo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° /20 GMS

OBJETO: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DA OBRA DE
CONSTRUGCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO
FUNDACOES, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, SISTEMA DE DRENAGEM E
IMPERMEABILIZACAO, ALVENARIA, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E
ELETRICAS, REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E DEMAIS ELEMENTOS
NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, EM BANDEIRANTES/PR.

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , sito a Rua ,
n.° , CEP — , Telefone () , E-mail ,

declara o abaixo:

Declara, para fins de participacdo nessa licitagdo, pleno conhecimento das condicGes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de
forma que a falta de conhecimento das condicdes do local, onde serdo executados 0s servigos, ndo
serd utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos precos.

,___de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO VIII

MODELO DA DECLARACAO DE COMPROMISSO DE UTILIZACAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAOQO CIVIL

A
(Nome do 6rgdo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° /20 GMS

OBJETO: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUGCAO DA OBRA DE
CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO
FUNDACOES, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, SISTEMA DE DRENAGEM E
IMPERMEABILIZACAO, ALVENARIA, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E
ELETRICAS, REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E DEMAIS ELEMENTOS
NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, EM BANDEIRANTES/PR.

Eu, , RG , legalmente nomeado Representante
Legal da Empresa , CNPJ , para o fim de qualificacdo
técnica no procedimento licitatério suprarreferido, declaro, sob as penas da lei, que para a execugdo
da(s) obra(s) e servico(s) de engenharia objeto da referida licitacdo a empresa cumprira as exigéncias
legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de origem
nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em conformidade com
a legislacdo ambiental, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de
execucdo do contrato podera acarretar as san¢oes administrativas previstas nos artigos  as
san¢des administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts.
193 ao 227 do Decreto n° 3.537/2023, sem prejuizo das implicaces de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a obra serd realizada
de acordo com a Resolucdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes,
e com a legislacdo pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

,em __ de 201 .
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: ouU Nome:
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO IX

MODELO DA DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO E
CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A
(Nome do érgdo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia n.° /20__ GMS

OBJETO: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DA OBRA DE
CONSTRUGCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO
FUNDACOES, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, SISTEMA DE DRENAGEM E
IMPERMEABILIZACAO, ALVENARIA, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E
ELETRICAS, REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E DEMAIS ELEMENTOS
NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, EM
BANDEIRANTES/PR.

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa juridica
, estabelecida a , por mim
legalmente representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminui¢do da capacidade operativa
ou absorc¢do de disponibilidade financeira, calculada esta em funcéo do patriménio liquido atualizado e sua capacidade
de rotacéo.

DEMONSTRACOES:
1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):
It ,
N° do . Valor do Valor Ja Faturado
;3] Contrato Obra ou Servicos Compromisso (RS) RS) Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
SOMATORIOS () =
> Valor do compromisso = |
> Valor ja faturado = |
SC= > Valor do compromisso — Y, Valor ja faturado = |
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Onde:
SC = Saldo Contratual
Diferenca entre a somatoéria dos compromissos e a somatoria dos valores ja faturados

SC= referentes aos compromissos.
2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
2.1 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):
Ativo Circulante
ILC = _ _ =
Passivo Circulante
2.2 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):
ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo _
B} Passivo Circulante + Exigivel & Longo Prazo -
2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):
GE = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo B
) Ativo Total )
2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):
Patriménio Liquido
VP = - . =
Capital Social
2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:
INDICES PESO INTERVALO DE
CAPACIDADE
1) 2) PONTOS (1) X (2)
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20
TABELA PAESA SE OBTER TABELA PARA SE OBTER K6 TABELA PARA SE OBTER K7
INTERVALO DE K INTERVALO DE PONTOS K6 INTERVALO DE PONTOS K7
PONTOS DE ILC 5 DEILG DE VP
1 IL 3 1, \ 2
55C<0D2255|LG<50D2,0 105P<OD 0,8
3 IL 3 1, \ 2
05C<6D5505ILG<60D2,5 205P<4D 1,0
3 1L 3 1, \Y4 2
65C<9D8605ILG<65D3,0 245P<6D 1,2
3 IL 5 2, \ 3
95C<1D1655|LG<85D3,5 265P<4D 14
IL 5 2, \ 3
c > 1 0 4 ILG |>]| 8 | O 4,0 p > 4 0 1,6
VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO
PARA K5 = PARA K6 = PARA K7 =
Onde:
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Kf=  Coeficiente Financeiro
Kf= K5+K6+K7 = | |

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D= 125xKfxPL-SC = | |

Onde:
PL = Patriménio Liquido
SC = Saldo Contratual

2.7 Observacoes:

2.7.1 A Declaracdo devera ser assinada pelo representante do licitante com poderes para tanto,
devendo ser apresentado o instrumento de procuracdo caso ndo seja um dos representantes legais.

2.7.2 A ndo apresentacdo desta Declaracdo podera implicar desclassificagéo do licitante.

2.7.3 A tabela poderd ser ampliada para a declaragdo de outros compromissos acima de 10 (dez).

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstracdes desta declara¢do correspondem a
real situacdo financeira da empresa

CNPJ/MF
,___de 20
Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.%
N.° de registro 6rgdo de classe (se for o caso): Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO X
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA
(COM DESONERACAO)

CcODIGO DESCRICAO HORISTA (%)
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salério Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 13° Salério
B5 Licenca Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacdo Adicional
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre 0 Grupo B
D2 Rei'ncidérjc!a do Grypo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre
Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro
TOTAL (A+B+C+D)
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ANEXO XI
MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

A

(Nome do 6rgdo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n.° /20 GMS

OBJETO: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DA OBRA DE
CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, COMPREENDENDO
FUNDACOES, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, SISTEMA DE DRENAGEM E
IMPERMEABILIZACAO, ALVENARIA, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E
ELETRICAS, REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E DEMAIS ELEMENTOS
NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE, EM BANDEIRANTES/PR.

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL R$
2 SG — SEGUROS + GARANTIA R$
3 R - RISCOS R$
4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS R$
5 L - LUCRO BRUTO R$
6 | - IMPOSTOS R$ 0,00%
6.1 PIS
6.2 COFINS
6.3 | ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA — CPRB
TOTAL DO BDI (R$) R$
PRECO DE VENDA (R$) R$
BDI (%) 0,00%
‘ Equacdo

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+
BDI = L) - X 100
(1-1) 1

Onde:
AC: | taxa de administracéo central;
S: | taxa de seguros;
G: | taxa de garantias;
R: | taxa de riscos;
DF: | taxa de despesas financeiras;
L: | taxa de lucro/remuneracéo;

I: | taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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ANEXO XII

Arqguivo anexado no site de licitagcdes do sistema adotado para a licitagéo:
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp

Portal Nacional de Contracdes Publicas: (Palavra-chave: 987445)

https://pncp.gov.br/app/editais?q=987445&status=recebendo proposta&pagina=1

Arguivo anexado no site do érgéo/entidade licitante:

https://www.bandeirantes.pr.qov.br/licitacao/lista/2024/categoria/29/concorrencia-eletronica-lei-
1413321/

ANEXO XIlIlI

Arguivo anexado no site de licitacdes do sistema adotado para a licitagéo:
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp

Portal Nacional de Contracgdes Publicas: (Palavra-chave: 987445)

https://pncp.gov.br/app/editais?q=987445&status=recebendo proposta&pagina=1

Arquivo anexado no site do 6érgdo/entidade licitante:

https://www.bandeirantes.pr.qov.br/licitacao/lista/2024/categoria/29/concorrencia-eletronica-lei-
1413321/

ANEXO XIV

Arguivo anexado no site de licitacdes do sistema adotado para a licitacéo:
https://www.comprasnet.gov.br/sequro/loginPortal.asp

Portal Nacional de Contracdes Publicas: (Palavra-chave: 987445)

https://pncp.gov.br/app/editais?q=987445&status=recebendo proposta&pagina=1

Arquivo anexado no site de licita¢des do sistema adotado para a licitacéo:

https://www.bandeirantes.pr.qov.br/licitacao/lista/2024/categoria/29/concorrencia-eletronica-lei-
1413321/
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ANEXO XV
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitagdo, deverd entregar, no prazo maximo de 2 (duas)
horas, a contar da notificacdo, os documentos de habilitagdo, os quais devem ser enviados no sistema Compras
Governamentais, conforme estabelecido no presente Edital:

1.1 Todos os licitantes deverdo estar registrados no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, disponivel em https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf, para efeito de cadastro unificado
de licitantes.

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA:

1.2.1. Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica. Registro comercial, no caso de empresa individual.

1.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores.

1.2.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designacdo de
diretoria em exercicio.

1.2.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais.

1.2.5. Procuracdo do representante do licitante na Concorréncia eletronica, se for o caso.

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

1.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

1.3.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

1.3.3. Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econdmica Federal;

1.3.4. CertidGes de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a ContribuicBes Previdenciarias);

1.3.5. Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana paro licitantes sediados em outro Estado da Federacéo);

1.3.6. Fazenda Municipal; e

1.3.7. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.° 12.440/2011;

1.3.8. Declaragdo do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.
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1.4 DOCUMENTOS DE HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA: Para a qualificacdo Econémico-
financeira a Licitante arrematante devera entregar:

1.4.1. Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com antecedéncia
méaxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura da licitacéo.

1.4.2. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacio da proposta, tomando-se como base a variacdo ocorrida no periodo, do indice Geral
de Precos — Disponibilidade Interna — IGP — DI, publicada pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV ou outro indicador
gue o venha substituir.

a) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balanco patrimonial e demonstracdes
contabeis assim apresentados:

a.l) Publicados em Diario Oficial ou

a.2) Publicados em Jornal ou

a.3) Por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou domicilio do
licitante ou em outro érgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

a.4) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano, somente
sera aceito o balando do ano anterior.

b) O Balanc¢o Patrimonial da Sociedade Andnima ou por Acdes deverd ser o publicado em Diario

Oficial, sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de Parecer de Auditor(es) Independente(s).
O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no “Livro Didrio” contendo identificacao
completa da empresa, de seu titular, e de seu responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos
de Abertura e Encerramento. Os Termos deverdo estar registradas na Junta Comercial ou Cartério de Titulos e
Documentos.

c) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstracbes contabeis ja
exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacao de copia do Balango de Abertura, devidamente registrado na Junta
Comercial ou copia do Livro Diario contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante.

1.4.2.1 os documentos exigidos no item 1.4.2 serdo limitados ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida h&d menos de 2 (dois) anos.

1.4.2.1.1 as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da habilitacao
e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

1.4.3 a comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente (ILC),
Liquidez Geral (ILG) e Grau de Endividamento (GE), bem como pela Disponibilidade Financeira Operacional,
resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):

Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILC =
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indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILG =

Grau de Endividamento (GE):

Passivo Circulante + Exigivel a Longo
GE = Prazo

Ativo Total

Valor Patrimonial (VP):
Patriménio Liquido
Capital Social

VP =

Célculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:

INDICES PESO
CAPACIDADE INTERVALO DE PONTOS (1) X
1) (2) (2
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
iINDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20
TABELA PARA SE OBTER K5 TABELA PARA SE OBTER K6 TABELA PARA SE OBTER K7
INTERVALO DE K5 INTERVALO DE K INTERVALO DE PONTOS K7
PONTOS DE ILC PONTOS DE ILG 6 DE VP
1 IL 3 1L 2, 1
5 < c |<lo 0ol 1.2 25 | < G | < 50 | O 0 0 <|VP | <]|20| O 0,8
3 IL 3 1L 2, 2
0 < C < 6 0115 50 | < G <| 60| 0O 5 0 <|VP | < |24| O 1,0
3 1L 3 IL 3, 2
5 < C < 9 0118 60 | < G <| 65| 0O 0 4 <|VP | < |26| O 1,2
3 IL 5 1L 3, 2
9 < C < 1 Ol 21 65 | < G <|8 | O 5 6 <|VP | < |34 | O 14
IL 5 1L 4,
c |21 o|f 24 G |2 85| O 0 VP | > |34| 0O 1,6
VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO
PARA K5 = PARA K6 = PARA K7 =
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Sendo:
Kf = Coeficiente Financeiro
Kf= K5+ K6+K7

Disponibilidade Financeira Operacional:
D= Disponibilidade Financeira Operacional
D= 125xKfxPL-SC

Onde:
PL = Patrimbnio Liquido
SC = Saldo Contratual, conforme Anexo XI

SC= Y Valor do compromisso — Y Valor ja faturado, isto ¢, a diferenca entre a
somatoria dos compromissos e a somatéria dos valores ja faturados referentes aos
COMpPromissos.

A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e devera ser recalculada e
entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue pelo licitante vencedor um novo Quadro, conforme
Anexo IX e Memorial de Calculo da Disponibilidade Financeira Operacional.

c.l) As formulas indicadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao
balanco.
c.2) o licitante devera apresentar indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro

e cinco décimos), indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e cinco décimos) e Grau de
Endividamento (GE) igual ou inferior a 1,0 (um inteiro e cinco décimos).

c.3) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboracdo destes célculos, tendo o licitante fornecido
dados que possibilitem a correcdo dos mesmos, nao sera motivo de inabilitacéo.
d) Declaracdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e Capacidade Operacional Financeira

com 0s compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuicdo da capacidade operativa ou absorcdo de
disponibilidade financeira, calculada esta em funcdo do patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotacéo
(Anexo IX).

1.4.3.1 As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com assinatura do contador e
do representante legal da empresa, que serdo analisados com base no balango apresentado.

1.4.3.2. As empresas, deverdo apresentar resultado: superior ou igual a 1,0 (um inteiro e cinco décimos) no indice de
Liquidez Geral (LG); superior ou igual a 1,0 (um inteiro e cinco décimos) no indice de Solvéncia Geral (SG);
superior ou igual a 1,0 (um inteiro e cinco décimos) no indice de Liquidez Corrente (LC).

Para as empresas cadastradas no Programa REFIS deverd ser obedecido o artigo 14 da Lei Federal n.° 9.964 de
10/04/2000.

1.4.4 As empresas deverdo apresentar a relacdo dos compromissos assumidos que importem diminuicdo da
capacidade operativa ou absor¢do da disponibilidade financeira, calculada em funcdo do patriménio liquido
atualizado e sua capacidade de rotacéo, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
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1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA:

1.5.1 COMPROVACAO DE QUALIFICAGAO TECNICA

1.5.1.a. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a reqularidade do licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia— CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade
e com jurisdi¢do na sua sede.

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana devera apresentar o
registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do
Parand antes da assinatura do contrato.

a.2) Comprovacado de possuir em nome do Licitante, atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, de responsabilidade técnica com comprovagdo de Execucdo de obra ou servigo pertinente ao objeto da
presente Licitac&o.

a.3) Em conformidade com o artigo 67, 88 1° e 2°, da Lei n° 14.133/2021, e considerando o principio da isonomia e
a necessidade de assegurar a execucéo adequada da obra de continuagdo do Centro de Fisioterapia Municipal, as
exigéncias de qualificacdo técnica restringem-se as parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo
constantes do orcamento-base e do projeto executivo.

a.4) Os atestados deverdo comprovar que a licitante executou, de forma satisfatoria, servicos de natureza e
complexidade equivalentes, com quantitativos minimos proporcionais aqueles previstos neste Termo de
Referéncia, observadas as normas da ABNT aplicaveis.

. e . . Comprovagéo A .
Item/Servigo Descrigéo Técnica Unidade Qtd. Minima Norma (Atestado/ART) Justificativa Técnica
1 Estrutura de Concreto Estrutura de Parcela estrutural critica;
' contencéo: fundagdes, m? >80 m? NBR 6118 Atestado + ART exige experiéncia em
Armado ~ :
baldrames, drenagem. fundagdes e arrimos.
2.Sistema de Drenagem e Drenos, caixas, tubos 2 150 m drenagem NBR 9575 Atestado + ART +|Evita pressdo hidrostatica
A PVC perfurados, m/m?2 200 m? PP : :
Impermeabilizagao N . - A NBR 15527 relatério técnico e patologias estruturais.
manta impermeavel. impermeabilizagdo
Alvenarias estruturais, Garante continuidade
3.Alvenaria e Concretagem | pilares, vigas, cintas, m? >400 m? NBR 15961 Atestado + ART fisica e estrutural da
vergas. edificagdo.

Revestimentos, pintura

4.Revestimentos e Atestado + ART +|Qualidade de acabamento

A 1bli 2 2
Acabamentos ggc]:;eas publicas de m 2300 m NBR 15575 ambiente de uso publico e salubridade.
. . Exige experiéncia
5.Instalages Redes de agua, esgoto, | g >100 pontos | NBR 5410 Atestado + ART multidisciplinar em

Hidrossanitarias e Elétricas | elétrica e iluminag&o. " g
ambientes clinicos.

Obras publicas em . L
6.0bras Pblicas Similares | satide, educagéo, m2 > 500 m?2 Lei 14.133/2021 NBR| \ o cod0 + ART Experiéncia em  obras
institucionais 15575 plblicas.

a.5) Regras Complementares:

1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da empresa licitante ou de profissional integrante
de seu quadro permanente, desde que devidamente comprovado o vinculo por meio de CTPS, contrato social ou
declaracdo de vinculo técnico, nos termos do art. 67 da Lei n® 14.133/2021. Os profissionais indicados pelo licitante na
forma dos incisos | e 111 do caput do referido artigo deverdo participar da execucéo da obra ou do servico objeto da
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licitacdo, sendo admitida a sua substituicdo apenas por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, mediante
prévia aprovacdo da Administragdo.

2. Serdo aceitos até dois atestados distintos para comprovar o quantitativo minimo exigido em cada item,
desde que os servigos sejam de natureza idéntica ou similar.

3. A compatibilidade dimensional e técnica entre 0s servigos atestados e o objeto licitado seré avaliada pela
equipe de engenharia da Secretaria de Planejamento e Obras.

4. Todos os atestados deverdo estar acompanhados das ARTs correspondentes registradas no CREA, sob
responsabilidade do profissional que executou a obra.

5. A falta de comprovagéo da capacidade técnica em qualquer um dos itens de maior relevancia implicara
inabilitacdo técnica da licitante.

a.6) Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatorio de diferentes
atestados executados de forma concomitante.

a.7) Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

a.8) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagdo de responsabilidade técnica, pela execucdo dos servigos,
conforme previsto no item 1.5.1.12, somente constituira(do) prova de capacitacdo se acompanhado(s) da
respectiva Certidao de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

b) Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratagdo, conforme Anexo VII.

b.1) A Declaragdo é um documento indispensavel a ser entregue, sendo que a sua auséncia inabilitara o Licitante.

c) A vistoria técnica terd por finalidade:

c.l) Conhecimento das condicfes locais onde sera prestado o servico, para efetuar as medicdes e
conferéncias que se fizerem necessarias para a correta elaboracdo de sua proposta, bem como para solicitacdo de
outros esclarecimentos que julgarem necessarios.

c.2) Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condigdes locais pertinentes a execucao
do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamag@es futuras, nem desobrigam execucao do servico. Todas as
ocorréncias pertinentes ao escopo dos servigos, a partir da assinatura do contrato, serdo de responsabilidade do
contratado.

1.5.1.d. Quando o atestado de capacidade de técnica for emitido por pessoa juridica de direito privado, devera ser
apresentado, com firma reconhecida em cartorio (acérddo 1847/2019 — TCE- PR).

1.5.1.e. OBS.: Valer4, para fins de garantia de veracidade do atestado, documento firmado mediante assinatura
digital, cabendo a administracéo a possibilidade de realizacéo de diligéncia, a posteriori, para averiguagao de sua
autenticidade.
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1.5.1.1. Comprovacdo de Registro ou Certiddo de inscricio do “RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S)”, no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido
da sede da empresa.

1.5.1.2. Caso o(s) responsavel(is) técnico(s) ndo possua(m) registro no CREA/CAU, no estado do Paranad ou
Federacdo serd necessario a apresentacdo de declaracdo de registro e visto no CREA/CAU - Parana, até e para a
assinatura do contrato de prestacao de servigos.

1.5.1.3. Declaracdo de Responsabilidade Técnica, indicando o responsavel técnico pela execucdo dos projetos.

1.5.1.4. E vedada, sob pena de ndo habilitagdo, a indicacdo de um mesmo responsavel técnico ou utilizaco de seu
acervo técnico por mais de uma licitante;

1.5.1.5. O responsavel técnico, ndo podera ser substituido sem expressa autorizacao do licitante.

1.5.1.6. Comprovacado de vinculo do responsavel técnico com a empresa, mediante uma das sequintes formas:

1.5.1.7. Registro em Carteira de Trabalho e Ficha de Registro;
1.5.1.8. Certiddo do CREA/CAU,

1.5.1.9. Contrato Social;

1.5.1.10. Contrato de prestacéo de servigos;

1.5.1.11. Contrato de Trabalho registrado na DRT;

1.5.1.12. Certificado de Acervo Técnico Profissional — CAT, do responsavel técnico indicado, emitido pelo
“Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA / Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU”, de
execucdo de no minimo, um servico pertinente e compativel ao objeto do processo licitatorio.

Demais documentos que o licitante arrematante devera entregar:

1. Declaragdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Anexo VI).

2. Declaragdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, 0s
vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da presente
licitacdo (Anexo V).

3. Declaragdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condigédo
de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999) (Anexo VI).

4, Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.

5. Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (Anexo VIII).
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a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera executar a obra
de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes e com a legislagéo
pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exoética ou nativa que
tenham procedéncia legal, conforme a legislacdo ambiental.

1.6 COMPROVANTE DA CONDICAO DE ME OU EPP, se for o caso:

Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além de
Declaracéo escrita (Anexo 1V), sob as penas da lei, de que cumpre 0s requisitos legais de qualificagdo da condicéo
de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos
beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, bem como o Demonstrativo
de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolucdo n.° 1.418, de 2012, de Conselho Federal de
Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

1.6.1 De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo alguma restricdo na
comprovagcdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacédo, pagamento ou parcelamento do débito
e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

1.6.1.1 A prorrogacdo do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administracdo sempre que
requerida pelo licitante, salvo na hipétese de urgéncia da contratacdo, devidamente justificada.

1.7 A ndo-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicara na decadéncia do direito
a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sendo facultado ao
6rgdo ou entidade responsavel pelo processo licitatério convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, ou revogar a licitagao.

1.8 Na hipétese do item 1.6.1, as microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacgdo exigida para efeito de comprovagédo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restrig&o.

1.9 Eventuais informagdes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela apresentacdo do
respectivo documento atualizado.

1.10 Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicacdo do nome empresarial € 0
CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial (salvo para os documentos
gue sdo emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento
for através de sua filial, o CNPJ da filial devera constar da proposta.
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ANEXO XVI

DECLARAGCAO LGPD.

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.o XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.2 XXXXXXXX e do CPF n.? XXXXXXXX, DECLARA,
para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitacdo e que possui as condicdes
de habilitacdo previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condicdo para participar desta licitacdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a
Administracdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificacdo;

1.2. referentes a participacGes societérias;

1.3. informag0es inseridas em contratos sociais;

1.4. enderegos fisicos e eletronicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informagdes sobre conjuges;

1.7. relacBes de parentesco;

1.8. nimero de telefone;

1.9. san¢des administrativas que esteja cumprindo perante a Administracdo Pablica;

1.10. informagBes sobre eventuais condenagdes no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros
necessarios a contratacao.

2. Essas informacdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da Administracdo
Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacao se presume valido, legitimo e, portanto,
juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal
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