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Prefeitura municipal de Bandeirantes - PR Data
Drenagem do Corrego Satiko Revisdo
Bandeirantes - PR BDI
25 metros

Encargos sociais

Composigao do BDI

Item Minimo (%) Médio (%) Maximo (%)
Adm. Central 3,00% 4,00% 5,50%
Riscos 0,97% 1,27% 1,27%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96%
PIS 0,65% 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00% 3,00%
ISS 0,00% 2,50% 5,00%
Contribui¢cdo Previdenciaria 0,00% 4,50% 4,50%

28,81

OBS: 1) Esta planilha foi elaborada conforme equagé&o para célculo do percentual do BDI recomendada pelo relatério do
acorddo TCU — 2369/2011 e TCU — 2622/2013, conforme abaixo ilustrado.

BDI = (((1 +(AC+R+ 5(1+_G3§(1 +DF)(1 + L)) B 1) 1100

Itajai, 15 de outubro de 2025.
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