



Cliente: Prefeitura municipal de Bandeirantes - PR
Obra: Drenagem do Córrego Satiko
Município: Bandeirantes - PR
Comprimento: 25 metros

Data: 15/10/2025
Revisão: R00
BDI: 28,81%

Encargos sociais: 87,43%

Orçamento Resumido

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.489,75	12,62 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.310,89	2,90 %
3	ESTRUTURA	184.062,05	84,49 %

Total sem BDI 169.143,90
Total com BDI 217.862,69

Itajaí, 15 de outubro de 2025.

Eng° Tayná Caroline Schregele
CREA-SC 165937-8