



# ESTEL ENGENHARIA

**Cliente:** Prefeitura municipal de Bandeirantes - PR  
**Obra:** Drenagem do Córrego Satiko  
**Município:** Bandeirantes - PR  
**Comprimento:** 25 metros

**Data:** 15/10/2025  
**Revisão:** R00  
**BDI:** 28,81%

**Encargos sociais:** 87,43%

## ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - DESONERADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%
GRUPO A		
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	1,00%
<b>A</b>	<b>Total dos Encargos Sociais Básicos</b>	<b>17,80%</b>
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%
B2	Feriado	3,97%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%
B4	13º Salário	11,16%
B5	Licença Paternidade	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,74%
B7	Dias de chuva	1,71%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%
B9	Férias Gozadas	14,01%
B10	Salário Maternidade	0,04%
<b>B</b>	<b>Total de Encargos Sociais que Recebem incidência de A</b>	<b>50,56%</b>
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%
C3	Férias Indenizadas	0,94%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,56%
C5	Indenização Adicional	0,46%
<b>C</b>	<b>Total de Encargos Sociais que não recebem incidências globais de A</b>	<b>9,61%</b>
GRUPO D		
D1	Reincidência de A sobre B	9,00%
D2	Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%
<b>D</b>	<b>Total de Reincidências de um grupo sobre o outro</b>	<b>9,46%</b>
GRUPO E		
E1		
<b>E</b>	<b>Total dos Encargos Sociais Complementares</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D+E)</b>		<b>87,43%</b>

Itajaí, 15 de outubro de 2025.

Eng° Tayná Caroline Schregele  
CREA-SC 165937-8