
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   MEU CAMPINHO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO  I I I  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: BANDEIRANTES PRIORIDADE : 92 SAM  87 BDI DA EMPRESA (%) - MAT. E EQUIP.: 15,28%

Projeto: MEU CAMPINHO - QUADRA POLIESPORTIVA Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 22,88%

Local da Obra : CONJUNTO RESIDENCIAL THEODORO DA SILVA Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 03/07/2024 - qua Menor Preço = calculado... -
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4.426,06                   16.712,25                    21.138,31                      21.138,31                      1 usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                                -                                -                                

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO

99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 30,15                 35,79                 65,94                 81,03                 106,18                 37,05                 43,98                 81,03                 3.933,97                   4.669,80                      8.603,77                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS

1.2.2 BARRACAO DE OBRA

COMPOSIÇÃO 04299 ORSE ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M MES -                    1.143,76            1.143,76            1.405,45            6,00                     -                    1.405,45            1.405,45            -                            8.432,70                      8.432,70                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO

COMPOSIÇÃO 11398 ORSE
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM 
IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

UN -                    2.460,15            2.460,15            3.023,03            1,00                     -                    3.023,03            3.023,03            -                            3.023,03                      3.023,03                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA

98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 0,21                   0,25                   0,46                   0,57                   1.892,65              0,26                   0,31                   0,57                   492,09                      586,72                         1.078,81                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -                       2.792,49                   7.916,39                      10.708,88                      10.708,88                      2 usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                                -                                -                                

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

101134 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020

M3 3,27                   13,66                 16,93                 20,80                 205,27                 4,02                   16,78                 20,80                 825,19                      3.444,43                      4.269,62                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

2.1.4 ATERRO MANUAL

94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 19,82                 93,89                 113,71               139,73               16,20                   24,35                 115,38               139,73               394,47                      1.869,16                      2.263,63                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

2.1.5 ATERRO MECANIZADO

96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 3,22                   9,20                   12,42                 15,26                 204,83                 3,96                   11,30                 15,26                 811,13                      2.314,58                      3.125,71                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 0,60                   0,23                   0,83                   1,02                   1.029,33              0,74                   0,28                   1,02                   761,70                      288,22                         1.049,92                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

3 FUNDACOES -                       2.605,18                   3.448,11                      6.053,29                        6.053,29                        3 usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                                -                                -                                

3.8 ESTACA TIPO TUBULAO

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 28,04                 37,12                 65,16                 80,07                 75,60                   34,46                 45,61                 80,07                 2.605,18                   3.448,11                      6.053,29                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

4 ESTRUTURAS -                       5.533,07                   17.152,89                    22.685,96                      22.685,96                      4 usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                                -                                -                                

4.1 FORMAS

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA

96530 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 54,61                 155,31               209,92               257,95               36,80                   67,10                 190,85               257,95               2.469,28                   7.023,28                      9.492,56                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

4.2 ARMADURAS

4.2.9 ACOS

4.2.9.1 CORTE E DOBRA DE ACO

92791 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015

KG 2,80                   9,07                   11,87                 14,59                 41,16                   3,44                   11,15                 14,59                 141,59                      458,93                         600,52                           -                       Informe o preço -                                -                                -                                

92792 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015

KG 1,50                   9,66                   11,16                 13,71                 74,80                   1,84                   11,87                 13,71                 137,63                      887,88                         1.025,51                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

4,3 CONCRETOS E GRAUTES

4.3.3 ESTRUTURAL PREPARO MECANICO

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 77,31                 380,53               457,84               562,59               3,00                     95,00                 467,59               562,59               285,00                      1.402,77                      1.687,77                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO

4.3.4.1 CONCRETAGENS

103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022

M3 264,51               96,88                 361,39               444,08               3,00                     325,03               119,05               444,08               975,09                      357,15                         1.332,24                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS

92343 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do 
alambrado)

M 25,85                 119,06               144,91               178,07               48,00                   31,76                 146,31               178,07               1.524,48                   7.022,88                      8.547,36                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -                       7.769,93                   62.412,87                    70.182,80                      70.182,80                      5 usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                                -                                -                                

5.1 ALVENARIA

5.1.12 ENCUNHAMENTO

103323 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 23,02                 42,10                 65,12                 80,02                 37,00                   28,29                 51,73                 80,02                 1.046,73                   1.914,01                      2.960,74                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

COTAÇÃO
ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E 
REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM 
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA 

M2 16,48                 148,29               164,77               202,47               332,01                 20,25                 182,22               202,47               6.723,20                   60.498,86                    67.222,06                      -                       Informe o preço -                                -                                -                                

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -                       2.905,73                   28.543,94                    31.449,67                      31.449,67                      8 usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                                -                                -                                

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS

8.2.5 CABOS

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV

91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,81                   5,49                                      7,30                    8,97 311,70                 2,22                   6,75                   8,97                   691,97                      2.103,98                      2.795,95                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

8.2.8 CAIXAS

97882 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 35,24                 135,47                              170,71                209,77 6,00                     43,30                 166,47               209,77               259,80                      998,82                         1.258,62                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

8.2.11 DISJUNTORES

8.2.11.2 BIPOLARES

93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 6,21                   57,55                                  63,76                  78,35 2,00                     7,63                   70,72                 78,35                 15,26                        141,44                         156,70                           -                       Informe o preço -                                -                                -                                

93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 17,75                 62,07                                  79,82                  98,08 2,00                     21,81                 76,27                 98,08                 43,62                        152,54                         196,16                           -                       Informe o preço -                                -                                -                                

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 11,63                 66,05                                  77,68                  95,45 4,00                     14,29                 81,16                 95,45                 57,16                        324,64                         381,80                           -                       Informe o preço -                                -                                -                                

8.3.4 CORDOALHA
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96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

M 24,69                 67,38                                  92,07                113,14 8,00                     30,34                 82,80                 113,14               242,72                      662,40                         905,12                           -                       Informe o preço -                                -                                -                                

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

16.105.000032.SER PINI - fev/23
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

UN 409,26               2.050,17                        2.459,43             2.835,23 1,00                     471,79               2.363,44            2.835,23            471,79                      2.363,44                      2.835,23                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

COMPOSIÇÃO 03A COMPOSIÇÃO
QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e 
tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, 
conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.

UN 113,46               507,79               621,25               716,18               1,00                     130,80               585,38               716,18               130,80                      585,38                         716,18                           -                       Informe o preço -                                -                                -                                

13200 ORSE
LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

UN 59,19                 2.156,76            2.215,95            2.554,55            8,00                     68,23                 2.486,32            2.554,55            545,84                      19.890,56                    20.436,40                      -                       Informe o preço -                                -                                -                                

COMPOSIÇÃO 4 COMPOSIÇÃO
ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, DN 25 (3/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3,16                   3,11                                      6,27                    7,70 103,90                 3,88                   3,82                   7,70                   403,13                      396,90                         800,03                           -                       Informe o preço -                                -                                -                                

COMPOSIÇÃO 6 COMPOSIÇÃO
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 8,88                   165,57                              174,45                214,36 1,00                     10,91                 203,45               214,36               10,91                        203,45                         214,36                           -                       Informe o preço -                                -                                -                                

COMPOSIÇÃO 7 COMPOSIÇÃO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90*KA (TIPO AC) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,88                   195,42                              204,30                251,04 3,00                     10,91                 240,13               251,04               32,73                        720,39                         753,12                           -                       Informe o preço -                                -                                -                                

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS -                       248,58                      619,46                         868,04                           868,04                           9 usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                                -                                -                                

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -                    -                                           -                          -   

9.3.12 ENTRADA DE AGUA -                    -                                           -                          -   

95642 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾ ), PARA 3 
MEDIDORES   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 173,24               330,60                              503,84                619,12 1,00                     212,88               406,24               619,12               212,88                      406,24                         619,12                           -                       Informe o preço -                                -                                -                                

95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 24,20                 130,30                              154,50                189,85 1,00                     29,74                 160,11               189,85               29,74                        160,11                         189,85                           -                       Informe o preço -                                -                                -                                

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -                    -                                           -                          -   

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES -                    -                                           -                          -   

86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,85                   43,22                                  48,07                  59,07 1,00                     5,96                   53,11                 59,07                 5,96                          53,11                           59,07                             -                       Informe o preço -                                -                                -                                

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -                       19.776,80                 40.326,66                    60.103,46                      60.103,46                      10 usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                                -                                -                                

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS

10.1.2 CHAPISCO

87888 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 3,11                   5,71                                      8,82                  10,84 37,00                   3,82                   7,02                   10,84                 141,34                      259,74                         401,08                           -                       Informe o preço -                                -                                -                                

10.1.3 EMBOCO -                    -                                           -                          -   

87779 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. 
AF_08/2022

M2 42,45                 34,99                                  77,44                  95,16 37,00                   52,16                 43,00                 95,16                 1.929,92                   1.591,00                      3.520,92                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -                    -                                           -                          -   

10.3.12 PISO DE CONCRETO -                    -                                           -                          -   

94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 16,65                 62,08                                  78,73                  96,74 261,72                 20,46                 76,28                 96,74                 5.354,79                   19.964,00                    25.318,79                      -                       Informe o preço -                                -                                -                                

10.4 PINTURAS

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -                    -                                           -                          -   -                       -                    -                    -                    -                            -                               -                                 

10.4.16 PINTURA EM PISO -                    -                                           -                          -   -                       -                    -                    -                    -                            -                               -                                 

102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

M2 9,28                   12,70                                  21,98                  27,01 61,00                   11,40                 15,61                 27,01                 695,40                      952,21                         1.647,61                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

102492 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

M2 12,30                 15,77                                  28,07                  34,49 467,04                 15,11                 19,38                 34,49                 7.056,97                   9.051,24                      16.108,21                      -                       Informe o preço -                                -                                -                                

x SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS

COMPOSIÇÃO 11 COMPOSIÇÃO
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25X25, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_05/2023

M2 80,74                 149,39                              230,13                282,78 46,35                   99,21                 183,57               282,78               4.598,38                   8.508,47                      13.106,85                      -                       Informe o preço -                                -                                -                                

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                       52.204,64                 110.304,11                  162.508,75                    162.508,75                    11 usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                                -                                -                                

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO

11.1.10 SINALIZACAO

102504 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

M 8,09                   3,64                                    11,73                  14,41 322,00                 9,94                   4,47                   14,41                 3.200,68                   1.439,34                      4.640,02                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019

M3 33,28                 85,45                                118,73                145,90 32,16                   40,89                 105,01               145,90               1.315,02                   3.377,12                      4.692,14                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 
AF_08/2017

M3 33,28                 85,65                                118,93                146,14 53,56                   40,89                 105,25               146,14               2.190,07                   5.637,19                      7.827,26                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

100323 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 
AF_07/2019 

M3 33,27                 146,68                              179,95                221,12 8,55                     40,88                 180,24               221,12               349,52                      1.541,06                      1.890,58                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

810250E DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) M 10,93                 10,51                                  21,44                  26,35 290,84                 13,43                 12,92                 26,35                 3.905,98                   3.757,65                      7.663,63                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 15,07                 50,69                                  65,76                  80,81 142,29                 18,52                 62,29                 80,81                 2.635,21                   8.863,24                      11.498,45                      -                       Informe o preço -                                -                                -                                

COMPOSIÇÃO setembro/2023
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

M2 16,09                 51,59                                  67,68                  83,17 38,00                   19,77                 63,40                 83,17                 751,26                      2.409,20                      3.160,46                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

94996 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 43,73                 100,40                              144,13                177,11 467,04                 53,74                 123,37               177,11               25.098,73                 57.618,72                    82.717,45                      -                       Informe o preço -                                -                                -                                

22.150.000065.SER PINI JUNTA PLÁSTICA PARA PISO MONOLÍTICO 27 X 3 MM M 11,87                 5,16                                    17,03                  20,93 440,80                 14,59                 6,34                   20,93                 6.431,27                   2.794,67                      9.225,94                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de 
Equipamentos)

M3 73,17                 30,43                                103,60                127,30 0,85                     89,91                 37,39                 127,30               76,42                        31,79                           108,21                           -                       Informe o preço -                                -                                -                                

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)

M3 77,31                 380,53                              457,84                562,59 0,85                     95,00                 467,59               562,59               80,75                        397,45                         478,20                           -                       Informe o preço -                                -                                -                                

COMPOSIÇÃO 02408 + 
02427

ORSE
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOÇAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 
100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

PAR 214,24               2.696,25                        2.910,49             3.576,41 1,00                     263,26               3.313,15            3.576,41            263,26                      3.313,15                      3.576,41                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

COMPOSIÇÃO 02449 ORSE
ESTRUTURA METÁLICA DE BASQUETE COM TABELA EM FIBRA DE VIDRO, ARO E REDE, PADRÃO OFICIAL, EM 
TUBO GALVANIZADO D=5", FIXADA COM CHAPA METÁLICA E PARAFUSOS SOBRE BLOCO DE CONCRETO 
20MPA EXECUTADO IN LOCO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO - INSTALADA

UN 246,80               3.105,91                        3.352,71             4.119,81 2,00                     303,27               3.816,54            4.119,81            606,54                      7.633,08                      8.239,62                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

COMPOSIÇÃO 02432 + 
02429

ORSE
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3” COM ESTICADOR E 
CATRACA, H=255cm, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2mm, MALHA 10X10cm E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO.

CJ 92,50                 1.164,09                        1.256,59             1.544,10 1,00                     113,66               1.430,44            1.544,10            113,66                      1.430,44                      1.544,10                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

605000G DER-PR fev/23 RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050) UN 229,34               199,88                              429,22                527,43 4,00                     281,81               245,62               527,43               1.127,24                   982,48                         2.109,72                        -                       Informe o preço -                                -                                -                                

98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 3,64                   7,58                                    11,22                  13,79 873,02                 4,47                   9,32                   13,79                 3.902,40                   8.136,55                      12.038,95                      -                       Informe o preço -                                -                                -                                

98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 2,37                   30,73                                  33,10                  40,67 18,00                   2,91                   37,76                 40,67                 52,38                        679,68                         732,06                           -                       Informe o preço -                                -                                -                                

98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 16,97                 42,53                                  59,50                  73,11 5,00                     20,85                 52,26                 73,11                 104,25                      261,30                         365,55                           -                       Informe o preço -                                -                                -                                

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -                       383,91                      136,65                         520,56                           520,56                           12 usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                                -                                -                                

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)

99802 SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 0,48 0,17                    0,65                    0,80 650,70                 0,59                   0,21                   0,80                   383,91                      136,65                         520,56                           -                       Informe o preço -                                -                                -                                

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL      G       

 PREÇO GLOBAL MÃO 
DE OBRA 

 PREÇO GLOBAL  
MATERIAL  PREÇO GLOBAL 

25,54% 74,46% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  3/7/2024 98.646,39                 287.573,33                  386.219,72                    - -                                -                                -                                

Responsável Técnico  -  assinatura digital Prefeito(a)  -  assinatura digital
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