
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   MEU CAMPINHO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021
Município: NOME DO MUNICÍPIO PRIORIDADE : 92 SAM  87

Projeto: MEU CAMPINHO - QUADRA POLIESPORTIVA Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração LOTE nº 1

Local da Obra : CONJUNTO RESIDENCIAL THEODORO DA SILVA

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 03/07/2024 - qua

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI
PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR DA MÃO 
DE OBRA

VALOR DO 
MATERIAL

TOTAL ITEM (R$)
TOTAL GLOBAL

( R$ ) - PM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.933,97                 4.669,80                 8.603,77                        8.603,77                        

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO

99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 30,15                 35,79                 65,94                 81,03                 106,18                 37,05                 43,98                 81,03                 3.933,97                 4.669,80                 8.603,77                        

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 743,10                   1.274,07                 2.017,17                        2.017,17                        

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

101134 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020

M3 3,27                  13,66                 16,93                 20,80                 65,07                   4,02                  16,78                 20,80                 261,58                   1.091,88                 1.353,46                        

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 0,60                  0,23                  0,83                  1,02                  650,70                 0,74                  0,28                  1,02                  481,52                   182,19                   663,71                           

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 7.056,97                 9.051,24                 16.108,21                      16.108,21                      

10.4 PINTURAS

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA

10.4.16 PINTURA EM PISO

102492 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

M2 12,3 15,77                  28,07                  34,49 467,04                 15,11                 19,38                 34,49                 7.056,97                 9.051,24                 16.108,21                      

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 45.540,66               98.293,04               143.833,70                    143.833,70                    

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO

11.1.10 SINALIZACAO

102504 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

M 8,09 3,64                  11,73                  14,41 322,00                 9,94                  4,47                  14,41                 3.200,68                 1.439,34                 4.640,02                        

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019

M3 33,28 85,45                118,73                145,90 32,16                   40,89                 105,01               145,90               1.315,02                 3.377,12                 4.692,14                        

96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 
AF_08/2017

M3 33,28 85,65                118,93                146,14 51,46                   40,89                 105,25               146,14               2.104,20                 5.416,16                 7.520,36                        

100323 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019 M3 33,27 146,68                179,95                221,12 7,05                     40,88                 180,24               221,12               288,20                   1.270,70                 1.558,90                        

810250E DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) M 10,93 10,51                  21,44                  26,35 197,34                 13,43                 12,92                 26,35                 2.650,28                 2.549,63                 5.199,91                        

92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 15,07 50,69                  65,76                  80,81 138,25                 18,52                 62,29                 80,81                 2.560,39                 8.611,59                 11.171,98                      

COMPOSIÇÃO setembro/2023
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

M2 16,09 51,59                  67,68                  83,17 38,00                   19,77                 63,40                 83,17                 751,26                   2.409,20                 3.160,46                        

94996 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 43,73 100,4                144,13                177,11 467,04                 53,74                 123,37               177,11               25.098,73               57.618,72               82.717,45                      

22.150.000065.SER PINI JUNTA PLÁSTICA PARA PISO MONOLÍTICO 27 X 3 MM M 11,87 5,16                  17,03                  20,93 440,80                 14,59                 6,34                  20,93                 6.431,27                 2.794,67                 9.225,94                        

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de 
Equipamentos)

M3 73,17 30,43                103,60                127,30 0,85                     89,91                 37,39                 127,30               76,42                     31,79                     108,21                           

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)

M3 77,31 380,53                457,84                562,59 0,85                     95,00                 467,59               562,59               80,75                     397,45                   478,20                           

COMPOSIÇÃO 02408 + 
02427

ORSE
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOÇAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 
100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

PAR 214,24 2696,25             2.910,49             3.576,41 1,00                     263,26               3.313,15            3.576,41            263,26                   3.313,15                 3.576,41                        

COMPOSIÇÃO 02449 ORSE
ESTRUTURA METÁLICA DE BASQUETE COM TABELA EM FIBRA DE VIDRO, ARO E REDE, PADRÃO OFICIAL, EM 
TUBO GALVANIZADO D=5", FIXADA COM CHAPA METÁLICA E PARAFUSOS SOBRE BLOCO DE CONCRETO 
20MPA EXECUTADO IN LOCO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO - INSTALADA

UN 246,8 3105,91             3.352,71             4.119,81 2,00                     303,27               3.816,54            4.119,81            606,54                   7.633,08                 8.239,62                        

COMPOSIÇÃO 02432 + 
02429

ORSE
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3” COM ESTICADOR E 
CATRACA, H=255cm, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2mm, MALHA 10X10cm E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO.

CJ 92,5 1164,09             1.256,59             1.544,10 1,00                     113,66               1.430,44            1.544,10            113,66                   1.430,44                 1.544,10                        

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 383,91                   136,65                   520,56                           520,56                           

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)

99802 SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 0,48 0,17                    0,65                    0,80 650,70                 0,59                  0,21                  0,80                  383,91                   136,65                   520,56                           

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     
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