
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   MEU CAMPINHO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021
Município: NOME DO MUNICÍPIO PRIORIDADE : 92 SAM  87

Projeto: MEU CAMPINHO - IMPLANTAÇÃO Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração LOTE nº 1

Local da Obra : CONJUNTO RESIDENCIAL THEODORO DA SILVA

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 08/07/2024 - seg

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI
PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR DA MÃO 
DE OBRA

VALOR DO 
MATERIAL

TOTAL ITEM (R$)
TOTAL GLOBAL

( R$ ) - PM

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 492,09                   12.042,45               12.534,54                      12.534,54                      

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS

1.2.2 BARRACAO DE OBRA

COMPOSIÇÃO 04299 ORSE ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M MES -                    1.143,76            1.143,76            1.405,45            6,00                     -                    1.405,45            1.405,45            -                         8.432,70                 8.432,70                        

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO

COMPOSIÇÃO 11398 ORSE
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM 
IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

UN -                    2.460,15            2.460,15            3.023,03            1,00                     -                    3.023,03            3.023,03            -                         3.023,03                 3.023,03                        

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA

98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 0,21                  0,25                  0,46                  0,57                  1.892,65              0,26                  0,31                  0,57                  492,09                   586,72                   1.078,81                        

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2.049,39                 6.642,32                 8.691,71                        8.691,71                        

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

101134 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020

M3 3,27                  13,66                 16,93                 20,80                 140,20                 4,02                  16,78                 20,80                 563,60                   2.352,56                 2.916,16                        

2.1.4 ATERRO MANUAL

94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 19,82                 93,89                 113,71               139,73               16,20                   24,35                 115,38               139,73               394,47                   1.869,16                 2.263,63                        

2.1.5 ATERRO MECANIZADO

96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 3,22                  9,20                  12,42                 15,26                 204,83                 3,96                  11,30                 15,26                 811,13                   2.314,58                 3.125,71                        

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 0,60                  0,23                  0,83                  1,02                  378,63                 0,74                  0,28                  1,02                  280,19                   106,02                   386,21                           

3 FUNDACOES 2.605,18                 3.448,11                 6.053,29                        6.053,29                        

3.8 ESTACA TIPO TUBULAO

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 28,04                 37,12                 65,16                 80,07                 75,60                   34,46                 45,61                 80,07                 2.605,18                 3.448,11                 6.053,29                        

4 ESTRUTURAS 5.533,07                 17.152,89               22.685,96                      22.685,96                      

4.1 FORMAS

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA

96530 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 54,61                 155,31               209,92               257,95               36,80                   67,10                 190,85               257,95               2.469,28                 7.023,28                 9.492,56                        

4.2 ARMADURAS

4.2.9 ACOS

4.2.9.1 CORTE E DOBRA DE ACO

92791 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015

KG 2,80                  9,07                  11,87                 14,59                 41,16                   3,44                  11,15                 14,59                 141,59                   458,93                   600,52                           

92792 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 
LAJES. AF_12/2015

KG 1,50                  9,66                  11,16                 13,71                 74,80                   1,84                  11,87                 13,71                 137,63                   887,88                   1.025,51                        

4,3 CONCRETOS E GRAUTES

4.3.3 ESTRUTURAL PREPARO MECANICO

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 77,31                 380,53               457,84               562,59               3,00                     95,00                 467,59               562,59               285,00                   1.402,77                 1.687,77                        

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO

4.3.4.1 CONCRETAGENS

103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022

M3 264,51               96,88                 361,39               444,08               3,00                     325,03               119,05               444,08               975,09                   357,15                   1.332,24                        

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS

92343 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alambrado)

M 25,85                 119,06               144,91               178,07               48,00                   31,76                 146,31               178,07               1.524,48                 7.022,88                 8.547,36                        

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 7.769,93                 62.412,87               70.182,80                      70.182,80                      

5.1 ALVENARIA

5.1.12 ENCUNHAMENTO

103323 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 23,02                 42,10                 65,12                 80,02                 37,00                   28,29                 51,73                 80,02                 1.046,73                 1.914,01                 2.960,74                        



x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

COTAÇÃO
ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E 
REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM 
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA 

M2 16,48                 148,29               164,77               202,47               332,01                 20,25                 182,22               202,47               6.723,20                 60.498,86               67.222,06                      

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 2.905,73                 28.543,94               31.449,67                      31.449,67                      

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS

8.2.5 CABOS

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV

91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,81 5,49                    7,30                    8,97 311,70                 2,22                  6,75                  8,97                  691,97                   2.103,98                 2.795,95                        

8.2.8 CAIXAS

97882 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 35,24 135,47                170,71                209,77 6,00                     43,30                 166,47               209,77               259,80                   998,82                   1.258,62                        

8.2.11 DISJUNTORES

8.2.11.2 BIPOLARES

93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 6,21 57,55                  63,76                  78,35 2,00                     7,63                  70,72                 78,35                 15,26                     141,44                   156,70                           

93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 17,75 62,07                  79,82                  98,08 2,00                     21,81                 76,27                 98,08                 43,62                     152,54                   196,16                           

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 11,63 66,05                  77,68                  95,45 4,00                     14,29                 81,16                 95,45                 57,16                     324,64                   381,80                           

8.3.4 CORDOALHA

96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

M 24,69 67,38                  92,07                113,14 8,00                     30,34                 82,80                 113,14               242,72                   662,40                   905,12                           

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

16.105.000032.SER PINI - fev/23
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

UN 409,26 2050,17             2.459,43             2.835,23 1,00                     471,79               2.363,44            2.835,23            471,79                   2.363,44                 2.835,23                        

COMPOSIÇÃO 03A COMPOSIÇÃO
QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e 
tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme 
NBR 5410 e detalhes no projeto.

UN 113,46 507,79                621,25                716,18 1,00                     130,80               585,38               716,18               130,80                   585,38                   716,18                           

13200 ORSE
LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

UN 59,19 2156,76             2.215,95             2.554,55 8,00                     68,23                 2.486,32            2.554,55            545,84                   19.890,56               20.436,40                      

COMPOSIÇÃO 4 COMPOSIÇÃO
ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, DN 25 (3/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3,16 3,11                    6,27                    7,70 103,90                 3,88                  3,82                  7,70                  403,13                   396,90                   800,03                           

COMPOSIÇÃO 6 COMPOSIÇÃO
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 8,88 165,57                174,45                214,36 1,00                     10,91                 203,45               214,36               10,91                     203,45                   214,36                           

COMPOSIÇÃO 7 COMPOSIÇÃO
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90*KA (TIPO AC) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,88 195,42                204,30                251,04 3,00                     10,91                 240,13               251,04               32,73                     720,39                   753,12                           

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 248,58                   619,46                   868,04                           868,04                           

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

9.3.12 ENTRADA DE AGUA

95642 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾ ), PARA 3 MEDIDORES 
  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 173,24 330,6                503,84                619,12 1,00                     212,88               406,24               619,12               212,88                   406,24                   619,12                           

95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 24,2 130,3                154,50                189,85 1,00                     29,74                 160,11               189,85               29,74                     160,11                   189,85                           

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES

86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,85 43,22                  48,07                  59,07 1,00                     5,96                  53,11                 59,07                 5,96                       53,11                     59,07                             

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 12.719,83               31.275,42               43.995,25                      43.995,25                      

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS

10.1.2 CHAPISCO

87888 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 3,11 5,71                    8,82                  10,84 37,00                   3,82                  7,02                  10,84                 141,34                   259,74                   401,08                           

10.1.3 EMBOCO

87779 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. 
AF_08/2022

M2 42,45 34,99                  77,44                  95,16 37,00                   52,16                 43,00                 95,16                 1.929,92                 1.591,00                 3.520,92                        

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS

10.3.12 PISO DE CONCRETO

94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 16,65 62,08                  78,73                  96,74 261,72                 20,46                 76,28                 96,74                 5.354,79                 19.964,00               25.318,79                      

10.4 PINTURAS

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA

10.4.16 PINTURA EM PISO

102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

M2 9,28 12,7                  21,98                  27,01 61,00                   11,40                 15,61                 27,01                 695,40                   952,21                   1.647,61                        

x SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS



COMPOSIÇÃO 11 COMPOSIÇÃO
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25X25, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_05/2023

M2 80,74 149,39                230,13                282,78 46,35                   99,21                 183,57               282,78               4.598,38                 8.508,47                 13.106,85                      

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 6.663,99                 12.011,06               18.675,05                      18.675,05                      

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 
AF_08/2017

M3 33,28 85,65                118,93                146,14 2,10                     40,89                 105,25               146,14               85,87                     221,03                   306,90                           

100323 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019 M3 33,27 146,68                179,95                221,12 1,50                     40,88                 180,24               221,12               61,32                     270,36                   331,68                           

810250E DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) M 10,93 10,51                  21,44                  26,35 93,50                   13,43                 12,92                 26,35                 1.255,71                 1.208,01                 2.463,72                        

92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 15,07 50,69                  65,76                  80,81 4,04                     18,52                 62,29                 80,81                 74,82                     251,65                   326,47                           

605000G DER-PR fev/23 RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050) UN 229,34 199,88                429,22                527,43 4,00                     281,81               245,62               527,43               1.127,24                 982,48                   2.109,72                        

98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 3,64 7,58                  11,22                  13,79 873,02                 4,47                  9,32                  13,79                 3.902,40                 8.136,55                 12.038,95                      

98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 2,37 30,73                  33,10                  40,67 18,00                   2,91                  37,76                 40,67                 52,38                     679,68                   732,06                           

98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 16,97 42,53                  59,50                  73,11 5,00                     20,85                 52,26                 73,11                 104,25                   261,30                   365,55                           

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     
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