RESUMO DO ORCAMENTO

OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002 DATA : 08/04/2024 BDI : 23,30%

H \ 55 DESCRIGAO: Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. ;s:_;i 2023009 SE\::IEEEESNERACZ\O 1?3::% MES 155523

ENGENHARIAE PROJETOS|LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO 2023/07 10/2023

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAGAO 117,57% 73,10% 01/2024

CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR SMoP 2023/04 SEM DESONERAGAO 117,00%  7268%  2023/04

Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
CcODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL %

1 Rodoviaria R$ 1.449.735,55 75,76%
1.1 Servicos Preliminares R$ 15.999,60 0,84%
1.2 Demoligdo R$ 71.189,05 3,72%
1.3 Estrutural - Sala de Embarque R$ 20.762,46 1,08%
1.4 Alvenaria R$ 42.697,39 2,23%
15 Cobertura R$ 448.792,50 23,45%
1.6 Instalag6es Elétricas R$ 118.094,79 6,17%
1.7 Instalag6es Hidrossanitarias R$ 70.616,60 3,69%
1.8 Esquadrias R$ 304.122,63 15,89%
1.9 Acabamentos R$ 186.794,50 9,76%
1.10 Pinturas R$ 31.568,35 1,65%
1.11 QOutros R$ 22.686,34 1,19%
1.12 SPDA R$ 21.234,35 1,11%
1.13 PPCI - Bombeiro R$ 4.876,09 0,25%
1.14 Climatizagéo R$ 20.294,97 1,06%
1.15 Mobiliarios R$ 70.005,93 3,66%
2 Praga R$ 246.584,83 12,89%
2.1 Servigos Preliminares R$ 3.872,96 0,20%
2.2 Acabamentos R$ 23.893,08 1,25%
2.3 Instalagées Elétricas R$ 187.240,66 9,78%
2.4 Paisagismo R$ 31.578,13 1,65%
3 Novo Estacionamento R$ 137.794,00 7,20%
3.1 Servicos Preliminares R$ 43.117,27 2,25%
3.2 Viga Baldrame R$ 18.484,98 0,97%
3.3 Acabamento/Piso R$ 75.086,07 3,92%
3.4 Pintura R$ 1.105,68 0,06%
4 Area de descanso - Direita R$ 79.504,83 4,15%
4.1 Servigos Preliminares R$ 6.251,11 0,33%
4.2 Acabamentos R$ 47.438,30 2,48%
4.3 Paisagismo R$ 25.815,42 1,35%
VALOR BDI TOTAL: R$ 361.651,74 100,00%

VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 1.551.967,47
R$ 1.913.619,21
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RESUMO DO ORCAMENTO

OBRA:

Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002

DATA : 08/04/2024 BDI : 23,30%
— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. <
DER-PR 2023/09 SEM DESONERACAO 141,67% 11/2023
ENGENHARIAE PROJETOS|LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO 2023/07 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERAGAO 117,57% 73,10%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR <
SMOP 2023/04 SEM DESONERACAO 117,00% 72,68% 2023/04
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%

Wesley Mervile Silva
CREA - 141127772-4

Eletrotecnico - CFT/MG: 04596194629
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002

DATA:  08/04/2024 BDI: 23,30%
H \ 55 - - — - FONTE VERSAO HORA MES  Data Ref.
DESCRICAO: |Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. -
DER-PR 2023/09 SEM DESONERAGCAO 141,67% 11/2023
ENGENHARIAE PROJETOS LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO NOVO 2023/07 - - 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERAGAO 117,57% 73,10%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO 117,00% 72,68%  2023/04
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
” ~ VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD PESO (%
¢ Q SEM BDI COMBDI TOTAL R$ (%)
1 Rodoviaria R$ 1.449.735,55 75,76%
11 Servigos Preliminares R$ 15.999,60 0,84%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
1.1.1 103689 E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SINAPI M2 4,50 R$ 316,94 R$ 390,79 R$ 1.758,56 0,09%
112 ALO-008 E%S?ACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE SMOP MES 16,00 R$ 640,18 R$ 789,34 RS$ 12.629.44 0.66%
1.1.3 MOB-007 | TRANSPORTE E ENTREGA DE CONTAINER METALICO SMOP uD 1,00 R$ 653,53 R$ 805,80 R$ 805,80 0,04%
1.1.4 MOB-008 | TRANSPORTE E RETIRADA DE CONTAINER METALICO SMOP ubD 1,00 R$ 653,53 R$ 805,80 R$ 805,80 0,04%
1.2 Demoligéo R$ 71.189,05 3,72%
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
1.21 97625 MECANIZADA. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M3 12,43 R$ 64,64 R$ 79,70 R$ 990,67 0,05%
1.2.2 DEM-025 |RETIRADA DE DIVISORIA NAVAL SMOP M2 11,50 R$ 25,03 R$ 30,86 R$ 354,89 0,02%
REMOGCAO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO
1.2.3 104801 POR TUBOS DE AGCO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE SINAPI M2 247,03 R$ 17,92 R$ 22,10 R$ 5.459,36 0,29%
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
124 1600408 Apicoamento manual de concreto SICRO NOVO m2 879,35 R$ 22,84 R$ 28,16 R$ 24.762,50 1,29%
REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 0
1.25 97640 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M2 583,35 R$ 2,43 R$ 3,00 R$ 1.750,05 0,09%
REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA
1.2.6 97642 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M2 583,35 R$ 3,48 R$ 4,29 R$ 2.502,57 0,13%
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA 0
L.2.7 97649 |\JECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  SVAP! M2 1.144,00 R$ 5,52 R$ 6,81 R$7.790,64 041%
1.2.8 DEM-021  |CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS COM CAGAMBA SMOP M3 103,42 R$ 93,36 R$ 115,11 R$ 11.904,68 0,62%
129 97665 REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI UN 67.00 R$ 2,28 RS 2,81 RS 188,27 0,01%
AF_09/2023
1.2.10 DEM-012 |DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES SMOP M3 1,68 R$ 334,10 R$ 411,95 R$ 692,08 0,04%
REMOGCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA o
1.2.11 97662 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023 SINAPI M 52,00 R$ 0,64 R$ 0,79 R$ 41,08 0,00%
1.2.12 COMP-058 |Apicoamento manual de alvenaria SICRO NOVO m2 519,62 R$ 22,85 R$ 28,17 R$ 14.637,70 0,76%
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HNAS

ENGENHARIAE PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002

DATA : 08/04/2024

BDI : 23,30%

FONTE VERSAO

DESCRIGAO: |[Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes.

HORA MES Data Ref.
DER-PR 2023/09 SEM DESONERAGAO  141,67%

11/2023

LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO NOVO 2023/07 - - 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERACAO 117,57% 73,10% 01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO 117,00% 72,68%  2023/04
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
” _ VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD PESO (%
¢ Q SEM BDI COM BDI TOTAL R$ (£3)
REMO(;AO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM o
1.2.13 97666 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI UN 8,00 R$ 11,61 R$ 14,32 R$ 114,56 0,01%
1.3 Estrutural - Sala de Embarque R$ 20.762,46 1,08%
ESCAVAQAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAQAO o
1.3.1 96527 PARA COLOCAQAO DE FORMAS). AF_06/2017 SINAPI M3 3,33 R$ 161,98 R$ 199,72 R$ 665,07 0,03%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO o
1.3.2 101616 SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI M2 8,33 R$ 7,91 R$ 9,75 R$ 81,22 0,00%
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
1.3.3 96620 RADIERS. AF_08/2017 SINAPI M3 8,33 R$ 659,10 R$ 812,67 R$ 6.769,54 0,35%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALPRAME,
1.3.4 96539 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. SINAPI M2 44,46 R$ 135,00 R$ 166,46 R$ 7.400,81 0,39%
AF 06/2017
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5
1.35 96543 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SINAPI KG 32,40 R$ 19,10 R$ 23,55 R$ 763,02 0,04%
ARMA(}AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE
1.3.6 96546 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SINAPI KG 166,20 R$ 12,92 R$ 15,93 R$ 2.647,57 0,14%
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30
1.3.7 96557 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. SINAPI M3 3,33 R$ 593,11 R$ 731,30 R$ 2.435,23 0,13%
AF 06/2017
1.4 Alvenaria R$ 42.697,39 2,23%
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
1.4.1 103333 DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM SINAPI M2 85,09 R$ 142,16 R$ 175,28 R$ 14.914,58 0,78%
PREPARO MANUAL. AF 12/2021
FIXA(;AO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAQAO COM ARGAMASSA
1.4.2 93201 APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 SINAPI M 51,09 R$ 7,85 R$ 9,68 R$ 494,55 0,03%
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
1.4.3 87904 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. SINAPI M2 582,18 R$ 10,07 R$ 12,42 R$ 7.230,68 0,38%
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022
: REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA FINA (PAREDES INTERNAS, 2 o
144 REV-001 EXTERNAS E TETOS) SMOP M 552,31 R$ 27,89 R$ 34,39 R$ 18.993,94 0,99%
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE o
1.4.5 87550 | pAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE SINAPI M2 29,97 R$28,78 R$ 3549 R$1.063,64 0,06%
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
1.5 Cobertura R$ 448.792,50 23,45%
COMPOSICAO PARAMETRICA PARA FORNECIMENTO~E MONTAGEM DE
1.5.1 104470 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPOES COM ESTRUTURA DE SINAPI KG 7.992,30 R$ 29,99 R$ 36,98 R$ 295.555,25 15,44%
APOIO EM VIGAS. AF 11/2022
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ENGENHARIAE PROJETOS

OBRA: DATA:  08/04/2024 BDI : 23,30%
\ - . — _ FONTE VERSAO HORA  MES  Data Ref.
DESCRICAO: |Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. -
DER-PR 2023/09 SEM DESONERAGAO  141,67% 11/2023
LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO NOVO 2023/07 i - - 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERACAO 117,57% 73,10%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO  117,00% 72,68%  2023/04
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%

PLANILHA ORCAMENTARIA

Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002

) N VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE D PESO (%
s Q SEM BDI COM BDI TOTAL R$ (%)
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, .
152 94213 INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 SINAPI M2 1.115,00 R$ 66,84 R$ 82,41 R$ 91.887,15 4,80%
153 COB-014  |TELHA FIBRA DE VIDRO TRANSLUCIDA E = 1,5 MM PERFIL TRAPEZOIDAL SMOP M 6678|  R$132,16|  R$16295  R$10.881,80 0,57%
1.5.4 M3231 Chapa de aluminio composto (ACM) - E = 3,0 mm SICRO NOVO m?2 214,80 R$ 137,77 R$ 169,87 R$ 36.488,08 1,91%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM .
155 89580 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 SINAPI M 52,00 R$ 71,94 R$ 88,70 R$ 4.612,40 0,24%
156 100717 |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 SINAPI M2 121,00 R$ 12,23 R$ 15,08 R$ 1.824,68 0,10%
157 98397  |PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METALICO. AF_04/2018 SINAPI M2 121,00 R$ 14,54 R$ 17,93 R$ 2.169,53 0,11%
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
158 100754 |SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 SINAPI M2 121,00 RS 36,02 R$ 44,41 R$ 5.373,61 0,28%
DEMAOS). AF_01/2020
1.6 Instalagdes Elétricas R$ 118.094,79 6,17%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM ;
161 91900 | RNECIMENTO E INSTALAGRO. AF 0312623 SINAPI UN 112,00 R$ 22,35 R$ 27,56 R$ 3.086,72 0,16%
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM ;
16.2 01943 | RNECINENTO E INSTALAGRO. A 0312523 SINAPI UN 1,00 RS 26,27 R$ 32,39 R$ 32,39 0,00%
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E .
163 91937 | AL AGKO AR 0372023 SINAPI UN 67,00 R$ 19,78 R$ 24,39 R$ 1.634,13 0,09%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA :
164 91926 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPI M 262,40 R$ 4,57 R$ 5,63 R$ 1.589,91 0,08%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA ;
165 91928 |CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPI M 1.326,50 R$6.98 Re861  R$1l42L17 0,60%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA .
16.6 91930 |CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPI M 2.218,00 R$ 9,69 R$1195  R$26.50510 1,39%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA )
16.7 91934 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPI M 228,85 RS 24.80 R$ 30,58 R$6.998,23 0.37%
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ;
16.8 101888 | E| ETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 SINAP! M 0,30 R$23,39 R$ 28,84 R$ 8,65 0,00%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MMZ, ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA
169 02083  |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO |  SINAPI M 249,60 R$ 54,47 R$ 67,16  R$16.763,14 0,88%
E INSTALACAO. AF_12/2021
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM .
1.6.10 00043102 | Vi A APARAFUSADA. DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM SINAPI UN 1,00 R$ 165,47 R$ 204,02 R$ 204,02 0,01%
Lea1 1o0ss | CAVXA DE PASSAGEM 10X10XBCH (EMBUTIR), FORNECIMENTO E INSTALACAC. SN 0N 21.00 R$ 43,58 R$ 5373 RS 1.128.33 0.06%
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HNAS

ENGENHARIAE PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002 DATA : 08/04/2024 BDI : 23,30%
~ - — - FONTE VERSAO HORA MES  Data Ref.
DESCRICAO: |Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. -
DER-PR 2023/09 SEM DESONERAGCAO 141,67% 11/2023
LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO NOVO 2023/07 ) - - 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERACAO 117,57% 73,10%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO  117,00% 72,68%  2023/04
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%

i N VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD PESO (%
¢ Q SEM BDI COM BDI TOTAL R$ (£3)
INTERRUPTOR SIMPLES (1 M()DULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - o
1.6.12 91953 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 SINAPI UN 13,00 R$ 34,63 R$ 42,70 R$ 555,10 0,03%
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA o
1.6.13 91959 - FORNECIMENTO E INSTALAQZ\O. AF_03/2023 SINAPI UN 8,00 R$ 52,56 R$ 64,81 R$ 518,48 0,03%
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E o
1.6.14 92008 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 SINAPI UN 9,00 R$ 55,73 R$ 68,72 R$ 618,48 0,03%
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E o
1.6.15 92000 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 SINAPI UN 75,00 R$ 36,25 R$ 44,70 R$ 3.352,50 0,18%
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E o
1.6.16 92001 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 SINAPI UN 2,00 R$ 38,48 R$ 47,45 R$ 94,90 0,00%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - o
1.6.17 101895 FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020 SINAPI UN 2,00 R$ 467,54 R$ 576,48 R$ 1.152,96 0,06%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - o
1.6.18 93653 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI UN 20,00 R$ 12,78 R$ 15,76 R$ 315,20 0,02%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - o
1.6.19 93654 FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_10/2020 SINAPI UN 3,00 R$ 13,58 R$ 16,74 R$ 50,22 0,00%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - o
1.6.20 93655 FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020 SINAPI UN 6,00 R$ 15,08 R$ 18,59 R$ 111,54 0,01%
1.6.21 00039449 ,Izlc:SPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 125 A, TIPO SINAPI UN 1.00 R$ 339,71 R$ 418,86 R$ 418,86 0,02%
ELETRODUTO RIiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - o
1.6.22 95728 FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_10/2022 SINAPI M 161,54 R$ 32,07 R$ 39,54 R$ 6.387,29 0,33%
ELETRODUTO RIiGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o
1.6.23 95727 FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2022 SINAPI M 498,74 R$ 24,84 R$ 30,63 R$ 15.276,41 0,80%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.6.24 91855 CIRCUITO§ TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E SINAPI M 140,00 R$ 13,54 R$ 16,69 R$ 2.336,60 0,12%
INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO F\:IGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTEBRADA
1.6.25 93011 DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 30,60 R$ 56,74 R$ 69,96 R$ 2.140,78 0,11%
AF 12/2021
ELETRODUTO R:IGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTE~RRADA
1.6.26 93012 DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 31,50 R$ 85,81 R$ 105,80 R$ 3.332,70 0,17%
AF 12/2021
LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
1.6.27 97585 FLUORESCENTES DE 18 W, CQM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - SINAPI UN 67,00 R$ 131,26 R$ 161,84 R$ 10.843,28 0,57%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM o
1.6.28 00039763 CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A SINAPI UN 1,00 R$ 987,59 R$ 1.217,70 R$ 1.217,70 0,06%
1.7 Instalagdes Hidrossanitarias R$ 70.616,60 3,69%
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HNAS

ENGENHARIAE PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002 DATA : 08/04/2024 BDI : 23,30%
~ - — - FONTE VERSAO HORA MES  Data Ref.
DESCRICAO: |Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. -
DER-PR 2023/09 SEM DESONERAGCAO 141,67% 11/2023
LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO NOVO 2023/07 ) - - 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERACAO 117,57% 73,10%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO  117,00% 72,68%  2023/04
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%

) N VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE ™ PESO (%
¢ Q SEM BDI COM BDI TOTAL R$ C6)
1.7.1 Agua Fria R$ 63.282,26 3,31%
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
1.7.1.1 86937  |INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - SINAPI UN 1,00 RS 259,62 RS 320,11 R$ 320,11 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE )
17.1.2 86910 |cozINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 3,00 R$ 108,76 R$134,10 R$ 402,30 0.02%
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
1713 8693  |AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E SINAPI UN 3,00 RS 535,32 RS 660,05 RS 1.980,15 0,10%
INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - )
1.7.1.4 86915 |10 NECIMENTO £ INSTALACAG. AF 0112030 SINAPI UN 1,00 RS 121,24 RS 149,49 R$ 149,49 0,01%
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES,
1.7.15 89972 |ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 3,00 R$ 56,92 R$ 70,18 R$ 210,54 0,01%
INSTALACAO. AF_12/2014
116 sesss |ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AP 0N 100 R% 55.08 R% 6701 R8 6701 0.00%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE :
1717 B0z | NECIMENTO £ INGTALAGAG, AP 062028 SINAPI M 10,58 R$ 14,10 R$ 17,39 R$ 183,99 0,01%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE )
17.18 89408 | p|STRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI UN 13,00 R$10,36 R$ 12,77 R$ 166,01 0.01%
1.7.1.9 | 00009906 |UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 2,00 R$ 7,79 R$ 9,61 R$ 19,22 0,00%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
17110| 89366  |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 2,00 R$ 17,69 R$ 21,81 R$ 43,62 0,00%
INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 20 MM,
17111| 103950  |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00 R$ 12,49 R$ 15,40 R$ 15,40 0,00%
INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE :
L7.112 1 108985 |porriBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI UN 2,00 RS 24,67 R$ 30,42 R$ 60,84 0,00%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE .
17013 | 1079 | L O OIVENTO £ INSTALAGAO, AF 0612025 SINAPI M 17,93 R$ 32,37 R$ 39,01 R$ 715,59 0,04%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE )
17024 | 10004 |FE oG O IMENTO £ INSTALACKD. AE 06/2022 SINAPI UN 1,00 R$ 33,12 R$ 40,84 R$ 40,84 0,00%
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE )
L7.115] 104006 |p orpiBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI UN 1,00 R$ 27,56 R$ 33,98 R$ 33,98 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO METALICO ELEVADO 15M°, | Composicdes )
17116 | comoz0 | e AGUA NA COLUNA Those UND 1,00| R$45.500,00| R$ 56.101,50 R$ 56.101,50 2,93%
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO )
L7027 | meoos | L N GIMENTO £ INSTALAGK®. AL 0112020 SINAPI UN 8,00 R$ 64,05 R$ 78,97 R$ 631,76 0,03%
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HNAS

ENGENHARIAE PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002 DATA : 08/04/2024 BDI : 23,30%
~ - — - FONTE VERSAO HORA MES  Data Ref.
DESCRICAO: |Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. -
DER-PR 2023/09 SEM DESONERAGCAO 141,67% 11/2023
LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO NOVO 2023/07 ) - - 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERACAO 117,57% 73,10%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO  117,00% 72,68%  2023/04
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%

. . VALOR UNITARIO R$ PRECO 2
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE QTD —— o ToACRs | PESO (%)

17118| osers |HIDROMETRO DN 20 (), 1,5 M/H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 SNAPY N 3.00 RS 122,33 RS 150,63 RS 452.49 0.02%
BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A20 M, Q 1,2 A 8,3

17019 | 10211 | O & INGTALAGAG. AF. 1272030 SINAPI UN 1,00 R$991,22| R$1.222,17 R$ 1.222,17 0,06%
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO

17.1.20 | 86929  |SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO |  SINAPI UN 1,00 RS 376,60 RS 464,35 R$ 464,35 0,02%
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1.7.2 Esgoto/Ventilagdo R$ 5.732,61 0,30%
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,

1.7.2.1 L0 | TR0 INTERNO- 0.3 M. AF 1212020 SINAPI UN 2,00 RS 390,54 RS 481,54 R$ 963,08 0,05%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS

17.2.2 97900  |CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE SINAPI UN 2,00 RS 208,95 RS 257,64 R$ 515,28 0,03%
ESGOTO. AF 12/2020
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA

1.7.2.3 104328  |SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL |  SINAPI UN 1,00 R$ 76,01 R$ 93,72 R$ 93,72 0,00%
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

1.7.2.4 89728  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI UN 3,00 R$ 15,08 R$ 18,50 R$ 55,77 0,00%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

1.7.25 89809  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU |  SINAPI UN 3,00 R$ 31,21 R$ 38,48 R$ 115,44 0,01%
VENTILACAO. AF_08/2022
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM,

17.2.6 89830  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SINAPI UN 1,00 R$ 40,19 R$ 49,55 R$ 49,55 0,00%
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

1.7.2.7 89711  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SINAPI M 2,74 R$ 25,24 R$ 31,12 R$ 85,27 0,00%
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

17.2.8 89798 | |NSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 |  SNAP! M 11,73 R$ 14,36 R$17.71 R$207,74 0.01%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E

1.7.2.9 89713 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SINAPI M 13,45 R$ 39,02 R$ 48,11 R$ 647,08 0,03%
AF_08/2022
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE

17210 103987 |5 51RIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI UN 3,00 R$ 26,41 R$ 32,56 R$ 97,68 0,01%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

1.7.211| 89732  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SINAPI UN 1,00 R$ 17,15 R$ 21,15 R$ 21,15 0,00%
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

1.7.212| 89731  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SINAPI UN 3,00 R$ 16,40 R$ 20,22 R$ 60,66 0,00%
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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HNAS

ENGENHARIAE PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002 DATA : 08/04/2024 BDI : 23,30%
~ - — - FONTE VERSAO HORA MES  Data Ref.
DESCRICAO: |Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. -
DER-PR 2023/09 SEM DESONERAGCAO 141,67% 11/2023
LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO NOVO 2023/07 ) - - 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERACAO 117,57% 73,10%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO  117,00% 72,68%  2023/04
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%

; . VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRIGAO FONTE | UNIDADE D PESO (%
¢ Q SEM BDI COM BDI TOTAL R$ (£3)
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
17.213| 89825  |FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU SINAPI UN 3,00 R$ 17,60 R$ 21,81 R$ 65,43 0,00%
VENTILACAO. AF_08/2022
TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
17214| 104348  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SINAPI UN 3,00 R$ 11,66 R$ 14,38 R$ 43,14 0,00%
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
17.215| 97903  |CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE SINAPI UN 1,00 R$ 88558| R$1.001,92 R$ 1.091,92 0,06%
ESGOTO. AF_12/2020
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
17.216| 89714  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. SINAPI M 30,00 R$ 43,79 R$ 53,99 R$ 1.619,70 0,08%
AF_08/2022
1.7.3 Drenagem Pluvial R$ 1.601,73 0,08%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
1731 89578 | CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 SINAPI M 649 R$ 34,90 R$ 43,03 R$ 279,26 0.01%
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE
1.7.3.2 94228 |0 o NeLUS0 TRANSPORTE VERTICAL. AP 072016 SINAPI M 11,08 R$ 89,53 R$ 110,39 R$ 1.322,47 0,07%
18 Esquadrias R$ 304.122,63 15,89%
181 |Portas R$ 167.150,61 8,73%
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO .
1811 9L | ARUSOS - FORNECIMENTO £ INSTALACAO. AR 12/5019 SINAPI M2 10,71| R$1.202,74| R$1.482,98 R$ 15.882,72 0,83%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: .
1812 01314 | DO IOAS, MONTAGEM £ INSTALAGAG DO BATENTE. EECHADURA SOM SINAPI UN 12,00 R$1.01508| R$1.25159 R$ 15.019,08 0,78%
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: .
1813 91315 | ADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAG DO BATENTE FECHADURA COM SINAPI UN 200 R$109877| R$1.35478 R$ 2.709,56 0,14%
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, )
1.8.1.4 102184 ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021 SINAPI UN 2,00 R$ 2.059,58 R$ 2.539,46 R$ 5.078,92 0,27%
] FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA AUTOMATIZADA DE CORRER, Composicoes .
1815 | composr |h O e o A o oo mposies UN 3,00| R$21.296,29| R$26.258,33 R$ 78.774,99 4,12%
] FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA AUTOMATIZADA DE CORRER, Composicaes .
1816 | composs |F O O e s o o A o i UN 2,00| R$20.14815| R$24.842,67 R$ 49.685,34 2,60%
1.8.2 Fechamentos e Gradis R$ 124.979,06 6,53%
1821 102181 L'\\‘FSB?;-Z’B%OP';E VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. SINAPI M2 187,10 R$ 541,75 R$667,98)  R$ 124.979,06 6,53%
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HNAS

ENGENHARIAE PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002 DATA : 08/04/2024 BDI : 23,30%
~ - — - FONTE VERSAO HORA MES  Data Ref.
DESCRICAO: |Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. -
DER-PR 2023/09 SEM DESONERAGCAO 141,67% 11/2023
LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO NOVO 2023/07 ) - - 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERACAO 117,57% 73,10%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO  117,00% 72,68%  2023/04
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%

- N VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD PESO (%
& Q SEMBDI | COMBDI TOTAL R$ (%)
1.8.3 Pinturas R$ 11.992,96 0,63%
1.8.3.1 102193  |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 SINAPI M2 47,88 R$ 2,59 R$ 3,19 R$ 152,74 0,01%
1.8.3.2 102234  |PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 47,88 R$ 24,97 R$ 30,79 R$ 1.474,23 0,08%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 )
1.8.3.3 102217 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 47,88 R$ 19,65 R$ 24,23 R$ 1.160,13 0,06%
1.8.3.4 100717 |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 SINAPI M2 175,02 R$ 12,23 R$ 15,08 R$ 2.639,30 0,14%
1.8.3.5 PIN-003  |ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS METALICAS COM DUAS DEMAOS SMOP M2 153,59 R$ 31,95 R$ 39,39 R$ 6.049,91 0,32%
18356 sinooi  |PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE MoP M2 21,42 RS$ 19,56 R$ 24,12 R$ 516,65 0,03%
ACO/ALUMINIO
1.9 Acabamentos R$ 186.794,50 9,76%
1.9.1 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS SINAPI M2 583,35 R$ 53,18 R$ 65,57 R$ 38.250,26 2,00%
PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
1.9.2 COMP-055 |ESP. 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULACAO DE 100X100CM, INCLUSIVE | SNIAPI-PR m2 866,76 R$ 69,37 R$ 85,53 R$ 74.133,98 3,87%
JUNTA PLASTICA E POLIMENTO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
1.9.3 87260 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, SINAPI M2 10,19 R$ 133,24 R$ 164,28 R$ 1.674,01 0,09%
AF_02/2023 PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
1.9.4 104611  |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA SINAPI M2 29,87 R$ 106,55 R$ 131,38 R$ 3.924,32 0,21%
DAS PAREDES. AF_02/2023 PE
EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL,
1.95 103074  |ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SINAPI M2 96,00 R$ 158,71 R$ 195,69 R$ 18.786,24 0,98%
SERRADA. AF_09/2021
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO )
1.9.6 101094 SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020 SINAPI M 196,00 R$ 187,88 R$ 231,66 R$ 45.405,36 2,37%
1.9.7 COMP-059 |FORNECIMENTO E FECHAMENTO EM CHAPA METALICA Cogggfiigfes M2 24,75 R$ 151,40 R$ 186,68 R$ 4.620,33 0,24%
1.10 Pinturas R$ 31.568,35 1,65%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, )
1.10.1 88495 LIXAMENTO MANUAL. AF._04/2023 SINAPI M2 386,96 R$ 14,60 R$ 18,00 R$ 6.965,28 0,36%
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
1.10.2 88489 DEMAOS. AF._ 04/2023 SINAPI M2 692,31 R$ 13,65 R$ 16,83 R$ 11.651,58 0,61%
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HNAS

ENGENHARIAE PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002

DATA : 08/04/2024

BDI : 23,30%

FONTE VERSAO

DESCRIGAO: |[Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes.

HORA MES Data Ref.
DER-PR 2023/09 SEM DESONERAGAO  141,67%

11/2023

LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO NOVO 2023/07 - - 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERAGAO 117,57% 73,10%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO 117,00% 72,68%  2023/04
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
i N VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD PESO (%
¢ Q SEM BDI COM BDI TOTAL R$ (%)
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM TETO, DUAS o
1.10.3 88488 DEMAOS. AF_04/2023 SINAPI M2 635,50 R$ 16,53 R$ 20,38 R$ 12.951,49 0,68%
1.11 Qutros R$ 22.686,34 1,19%
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ o
1.11.1 00011795 CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5% CM SINAPI M2 15,45 R$ 652,83 R$ 804,94 R$ 12.436,32 0,65%
1.11.2 VED-002 DIVISORIA CEGA - PAINEL MSO E=35mm SMOP M2 23,00 R$ 135,10 R$ 166,58 R$ 3.831,34 0,20%
] ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM 2 o
1.11.3 OBR-062 BOTAO DE ROSCA INTERNA, COM AREA MAIOR QUE 1.00M2 SMOP M 6,00 R$ 387,27 R$ 477,50 R$ 2.865,00 0,15%
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO
1.11.4 99808 MURIATICO. AF_04/2019 SINAPI M2 146,36 R$ 4,80 R$ 5,92 R$ 866,45 0,05%
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E =10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, o
1115 102159 FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 SINAPI M2 6,36 R$ 342,68 R$ 422,52 R$ 2.687,23 0,14%
1.12 SPDA R$ 21.234,35 1,11%
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E o
1.12.1 96977 INSTALACAO. AF_08/2023 SINAPI M 177,00 R$ 55,52 R$ 68,46 R$12.117,42 0,63%
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, o
1.12.2 00034643 DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM SINAPI UN 25,00 R$ 42,68 R$ 52,62 R$ 1.315,50 0,07%
CAIXA DE INSPE(;AO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
1.12.3 98111 DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 SINAPI UN 25,00 R$ 54,47 R$ 67,16 R$ 1.679,00 0,09%
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E o
1.12.4 96985 INSTALACAO. AF_08/2023 SINAPI UN 25,00 R$ 87,03 R$ 107,31 R$ 2.682,75 0,14%
1.125 106470 Barra chata 1.1/4" x 3/16" x 3,00m DER-PR ud 32,00 R$ 87,18 R$ 107,49 R$ 3.439,68 0,18%
1.13 PPCI - Bombeiro R$ 4.876,09 0,25%
1131 00010890 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE SINAPI UN 6,00 R$ 274.15 R$ 338,03 R$ 2.028.18 0.11%
12 KG, CLASSE BC
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - o
1.13.2 97599 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 02/2020 SINAPI UN 12,00 R$ 25,55 R$ 31,50 R$ 378,00 0,02%
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
1.13.3 00037558 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- SINAPI UN 70,00 R$ 20,51 R$ 25,29 R$ 1.770,30 0,09%
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
1.13.4 COMP-060 |TROCA DE LOCAL DE ABRIGO PARA HIDRANTE SINAPI UN 1,00 R$ 187,57 R$ 231,27 R$ 231,27 0,01%
1135 COMP-066 E;);QCI;\IECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE TRIPE PARA EXTINTOR PQS ATE SINAPI UN 2,00 R$ 189,02 RS 234,17 R$ 468,34 0,02%
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HNAS

ENGENHARIAE PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002 DATA : 08/04/2024 BDI : 23,30%
~ - — - FONTE VERSAO HORA MES  Data Ref.
DESCRICAO: |Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. -
DER-PR 2023/09 SEM DESONERAGCAO 141,67% 11/2023
LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO NOVO 2023/07 ) - - 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERACAO 117,57% 73,10%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO  117,00% 72,68%  2023/04
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%

) N VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE ™ PESO (%
¢ Q SEM BDI COM BDI TOTAL R$ (%)
1.14 Climatizagédo R$ 20.294,97 1,06%
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO .
1141 103250 | 2R S O RNECIMENTO E INSTALAGKO, AF 3112051 P SINAPI UN 400 R$3.000,78| R$3.699,96 R$ 14.799,84 0,77%
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
1142 | 00039715 |TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4", E=10|  SINAPI M 75,07 R$ 1,93 R$ 2,38 R$ 178,67 0,01%
MM
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ .
1143 | ooogsess | 1B0 D R L e e oA SINAPI M 75,07 R$ 57,44 R$ 70,82 R$ 5.316,46 0,28%
115  |Mobiliarios R$ 70.005,93 3,66%
1151 | COMP-061 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TV 42 POLEGADAS COM SUPORTE SINAPI UN 300 R$197858| R$2.439,59 R$ 7.318,77 0,38%
1152 | COMP-062 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CADEIRA LONGARINA CROMADA 3 LUGARES |  SINAPI UN 22,00 R$1522,21| R$1.876,88 R$ 41.291,36 2,16%
1153 | COMP-063 Z?RRC')\'S"EC'MENTO E INSTALAGAO DE CATRACA DE ACESSO CONTROLADORADE | g\ zp) UN 300 R$2602,19| R$3.208,50 R$ 9.625,50 0,50%
1154 | COMP-064 E?RR(;\'S"ES,'\INI'EENTO E INSTALAGAO DE CATRACA DE ACESSO CONTROLADORADE | g\ zp UN 1,00 R$9.546,07| R$11.770,30 R$ 11.770,30 0,62%
2 Praca R$ 246.584,83 12,89%
2.1 Servigos Preliminares R$ 3.872,96 0,20%
211 400000 Desmatamento e limpeza diam. até 30cm DER-PR m2 340,63 R$ 1,15 R$ 1,42 R$ 483,69 0,03%
2.1.2 PA002  |REGULARIZAGAO E COMPACTACAO MANUAL DE PASSEIOS SMoP M2 340,63 R$ 8,07 R$ 9,95 R$ 3.389,27 0,18%
2.2 Acabamentos R$ 23.893,08 1,25%
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X .
221 94280 | BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, | S/NAP! M 99,98 R$ 59,89 R$ 73,84 R$7.382,52 0.39%
PRACAS OU PASSEIOS. AF_05/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X .
222 94279 |BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, | S/NAP! M 82,22 R$ 54,41 R$67,09 R$5.516,14 0.29%
PRACAS OU PASSEIOS. AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
223 94991  |MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO SINAPI M3 13,02 R$ 658,30 R$ 811,68 R$ 10.568,07 0,55%
ARMADO. AF_08/2022
224 102498 ZLNBgzﬁz'iE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). SINAPI M 182,20 R$ 1,90 R$ 2,34 R$ 426,35 0,02%
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HNAS

ENGENHARIAE PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002 DATA : 08/04/2024 BDI : 23,30%
~ - — - FONTE VERSAO HORA MES  Data Ref.
DESCRICAO: |Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. -
DER-PR 2023/09 SEM DESONERAGCAO 141,67% 11/2023
LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO NOVO 2023/07 ) - - 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERACAO 117,57% 73,10%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO  117,00% 72,68%  2023/04
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%

) N VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE D PESO (%
& Q SEMBDI | COMBDI TOTAL R$ (%)
2.3 Instalagdes Elétricas R$ 187.240,66 9,78%
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO
231 00042244 | LUMINVARIA DE LED PARA 1L SINAPI UN 10600|  R$17523|  R$216,06|  R$22.902,36 1,20%
BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO,
232 101637  |COMPRIMENTO ATE 1,50M, PARA FIXAGAO EM POSTE METALICO - SINAPI UN 10600|  R$162:82|  R$200,76|  R$21.280,56 1,11%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM ,
233 0100 | R ORNECINENTO £ INGTALACRO. AF 0372623 SINAPI UN 8,00 R$ 14,21 R$ 17,52 R$ 140,16 0,01%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA .
2.3.4 91926 |C|RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPI M 504,93 R$ 4,57 R$ 5,63 R$2.842,76 0,15%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA )
235 91928 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPI M 599,22 R$ 6,98 R$ 8,61 R$5.159,28 0.27%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA .
2.36 91930 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAP! M 3.000,36 R$ 9,69 R$11,95  R$ 3585430 1.87%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA )
237 92979 | IS TRIBUICA® « FORNECIVENTO B INSTALAGAO. AF 1212015 SINAPI M 2.489,26 R$ 10,71 R$1321|  R$32883,12 1,72%
238 ELE-090  |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM TAMPA DE CONCRETO SMOP uD 61,00  R$12601|  R$15537 R$ 9.477,57 0,50%
239 ELE-085 |ESPELHO/PLACA 4" X 2" COM FURO CENTRAL SMOP uD 8,00 R$ 5,55 RS 6,84 R$ 54,72 0,00%
2310 | oooozsto (el FOTOFLETRICOINTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SINAPI UN 8,00 RS 40,98 R$ 50,53 RS 404,24 0,02%
2311 | 00039380 |BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO SINAPI UN 8,00 R$ 23,44 R$ 28,90 R$ 231,20 0,01%
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO ;
2312 93667 | STALACAG, AR 10/2020 SINAPI UN 1,00 R$ 76,93 R$ 94,85 R$ 94,85 0,00%
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO .
2313 92672 |2 STALAGRO. AP 10/2020 SINAPI UN 1,00 R$98,16|  R$121,03 R$ 121,03 0,01%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - :
2314 92653 | DORNEGIMENTO B INSTALAGRO. AF 1013020 SINAPI UN 8,00 R$ 12,78 R$ 15,76 R$ 126,08 0,01%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - ,
2315 93655 | DORNEGIMENTO £ INSTALAGRO. AF 1013020 SINAPI UN 6,00 R$ 15,08 R$ 18,59 R$ 111,54 0,01%
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE ;
2316 | oooseass |1 e o RA (11O AC) SINAPI UN 8,00 R$ 71,70 R$ 88,41 R$ 707,28 0,04%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
2317 91854  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 64,39 R$ 11,83 R$ 14,59 R$ 939,45 0,05%
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2), PARA REDE
2318 97667  |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E SINAPI M 228,50 R$ 10,16 R$ 12,53 R$ 2.863,11 0,15%
INSTALAGAO. AF_12/2021
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HNAS

ENGENHARIAE PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002 DATA : 08/04/2024 BDI : 23,30%
~ - — - FONTE VERSAO HORA MES  Data Ref.
DESCRICAO: |Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. -
DER-PR 2023/09 SEM DESONERAGCAO 141,67% 11/2023
LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO NOVO 2023/07 ) - - 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERACAO 117,57% 73,10%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO  117,00% 72,68%  2023/04
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%

i N VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD PESO (%
¢ Q SEM BDI COM BDI TOTAL R$ (%)

ELETRODUTO FLEXIVEL COR~RUGADO, PEAD, D[\I 90 (3"), PARA REDE

2.3.19 97669 ENTERRAQA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E SINAPI M 32,70 R$ 21,47 R$ 26,47 R$ 865,57 0,05%
INSTALACAO. AF 12/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL COR:RUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE

2.3.20 97668 ENTERRAQA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E SINAPI M 43,86 R$ 14,46 R$ 17,83 R$ 782,02 0,04%
INSTALACAO. AF 12/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

2.3.21 91860 CIRCUITO§ TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E SINAPI M 798,70 R$ 15,35 R$ 18,93 R$ 15.119,39 0,79%
INSTALACAO. AF 03/2023
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM o

2.3.22 100619 LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_11/2019 SINAPI UN 36,00 R$ 597,34 R$ 736,52 R$ 26.514,72 1,39%
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - o

2.3.23 101658 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 SINAPI UN 4,00 R$ 665,36 R$ 820,39 R$ 3.281,56 0,17%
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M,

2.3.24 00005059 RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C.17 SINAPI UN 1,00 R$ 1.057,23 R$ 1.303,56 R$ 1.303,56 0,07%
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, :I'RIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,

2.3.25 101509 CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE SINAPI UN 1,00 R$ 1.949,94 R$ 2.404,28 R$ 2.404,28 0,13%
CONCRETO). AF_07/2020 PS
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE

2.3.26 101880 EMBUTIR, COM BARRAMENTO~ TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 100A - SINAPI UN 1,00 R$ 629,32 R$ 775,95 R$ 775,95 0,04%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

2.4 Paisagismo R$ 31.578,13 1,65%

241 103946 II:I';AB\IS'I;IZ%ZDZE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. SINAPI M2 80,14 R$ 13,79 R$ 17,00 R$ 1.362,38 0.07%
INS_TALA(;AO DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,69 M DE COMPRIMENTO,

2.4.2 103304 EM TUBO DE ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE SINAPI UN 4,00 R$ 1.258,90 R$ 1.552,22 R$ 6.208,88 0,32%
CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021

2.4.3 00038641 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H=*1,50* M SINAPI UN 4,00 R$ 71,98 R$ 88,75 R$ 355,00 0,02%
MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA o

2.4.4 00010826 | " EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM SINAPI UN 35,00 R$ 47,98 R$ 59,16 R$ 2.070,60 0,11%

2.45 4413990 Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m SICRO NOVO un 8,00 R$ 33,85 R$ 41,74 R$ 333,92 0,02%
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL PATA DE VACA COM ALTURA DE MUDA

2.4.6 98510 MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF._05/2018 SINAPI UN 17,00 R$ 60,16 R$ 74,18 R$ 1.261,06 0,07%

247 4413947 glggt)l(oodgomnlida de arvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x SICRO NOVO un 6.00 R$ 99,74 R$ 122,08 R$ 737,88 0.04%
INSTALACAO DE CONJUN~TO COM MESA E QUATRO BANCOS PRE-FABRICADO

2.4.8 COMP-065 |DE CONCRETO, DIMENSOES 90 CM X 95 CM (MESA) E 20 CM X 60 CM (BANCO), SINAPI UN 4,00 R$ 1.307,76 R$ 1.612,47 R$ 6.449,88 0,34%
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

Péagina: 14



HNAS

ENGENHARIAE PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002 DATA : 08/04/2024 BDI : 23,30%
~ - — - FONTE VERSAO HORA MES  Data Ref.
DESCRICAO: |Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. -
DER-PR 2023/09 SEM DESONERAGCAO 141,67% 11/2023
LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO NOVO 2023/07 ) - - 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERACAO 117,57% 73,10%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO  117,00% 72,68%  2023/04
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%

i N VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD PESO (%
¢ Q SEM BDI COM BDI TOTAL R$ (%)
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE SUPORTE PARA LIXEIRA DUPLA COM TAMPA o
2.4.9 COMP-070 BASCULANTE E ADESIVO SINAPI UN 12,00 R$ 844,91 R$ 1.041,77 R$ 12.501,24 0,65%
2.4.10 COMP-071 [FORNECIMENTO E INSTALAC;AO DE SUPORTE PARA BICICLETA COM 5 VAGAS SINAPI UN 1,00 R$ 241,11 R$ 297,29 R$ 297,29 0,02%
3 Novo Estacionamento R$ 137.794,00 7,20%
3.1 Servigos Preliminares R$ 43.117,27 2,25%
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU o
3.11 98530 IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 SINAPI UN 5,00 R$ 151,03 R$ 186,22 R$ 931,10 0,05%
3.1.2 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 SINAPI M3 259,59 R$ 114,19 R$ 140,80 R$ 36.550,27 1,91%
REGULARIZA(;AO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO o
3.1.3 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 SINAPI M2 519,19 R$ 1,35 R$ 1,66 R$ 861,86 0,05%
3.14 4011287 Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida SICRO NOVO m3 77,88 R$ 49,72 R$ 61,30 R$ 4.774,04 0,25%
3.2 Viga Baldrame R$ 18.484,98 0,97%
ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAQAO o
3.21 96527 PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 SINAPI M3 5,60 R$ 161,98 R$ 199,72 R$ 1.118,43 0,06%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALPRAME,
3.2.2 96539 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. SINAPI M2 55,62 R$ 135,00 R$ 166,46 R$ 9.258,51 0,48%
AF _06/2017
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 o
3.2.3 96543 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 SINAPI KG 41,60 R$ 19,10 R$ 23,55 R$ 979,68 0,05%
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE o
3.2.4 96546 10 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017 SINAPI KG 166,20 R$ 12,92 R$ 15,93 R$ 2.647,57 0,14%
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30
3.25 96557 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. SINAPI M3 5,60 R$ 593,11 R$ 731,30 R$ 4.095,28 0,21%
AF _06/2017
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO o
3.2.6 101616 SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI M2 11,20 R$ 7,91 R$ 9,75 R$ 109,20 0,01%
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU o
3.2.7 96620 RADIERS. AF_08/2017 SINAPI M3 0,34 R$ 659,10 R$ 812,67 R$ 276,31 0,01%
3.3 Acabamento/Piso R$ 75.086,07 3,92%
331 PAV-019 PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C SMOP M2 519,19 R$ 2,89 R$ 3,56 R$ 1.848,32 0,10%
3.3.2 PAV-021 IMPRIMA(;AO COM EMULSAO ASFALTICA CM—IMPRIMAQZ\O (EAI) SMOP M2 519,19 R$ 6,60 R$ 8,14 R$ 4.226,21 0,22%

Péagina: 15



PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002 DATA : 08/04/2024 BDI : 23,30%
H \ 55 - . — - FONTE VERSAO HORA  MES  Data Ref.
DESCRICAO: |Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. -
DER-PR 2023/09 SEM DESONERAGCAO 141,67% 11/2023
ENGENHARIAE PROJETOS LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO NOVO 2023/07 - - 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERAGAO 117,57% 73,10%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO 117,00% 72,68%  2023/04
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
” - VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD PESO (%
¢ Q SEM BDI COM BDI TOTAL R$ (£3)
EXECUQAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, o
3.33 95996 CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF._11/2019 SINAPI M3 51,92| R$1.078,01| R$1.329,19 R$ 69.011,54 3,61%
3.4 Pintura R$ 1.105,68 0,06%
PINTURA DE DEMARCA(;AO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, o
3.4.1 102500 APLICAQAO MANUAL. AF_05/2021 SINAPI M 50,00 R$ 5,07 R$ 6,25 R$ 312,50 0,02%
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCA(;AO COM o
3.4.2 102513 FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021 SINAPI M2 11,62 R$ 55,36 R$ 68,26 R$ 793,18 0,04%
4 Area de descanso - Direita R$ 79.504,83 4,15%
4.1 Servigos Preliminares R$ 6.251,11 0,33%
4.1.1 400000 Desmatamento e limpeza diam. até 30cm DER-PR m2 549,79 R$ 1,15 R$ 1,42 R$ 780,70 0,04%
4.1.2 PAI-002 REGULARIZAQAO E COMPACTA(}AO MANUAL DE PASSEIOS SMOP M2 549,79 R$ 8,07 R$ 9,95 R$ 5.470,41 0,29%
4.2 Acabamentos R$ 47.438,30 2,48%
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X o
421 94280 | BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, | S/NAP! M 40,13 R$ 59,89 R$ 73,84 R$ 2.963,20 0.15%
PRACAS OU PASSEIOS. AF_05/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X o
422 94279 | BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, | S/NAP! M 817,73 R$ 54,41 R$ 67,09 R$ 21.316,51 1.11%
PRACAS OU PASSEIOS. AF_05/2016
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CO~NCRETO
4.2.3 94991 MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO SINAPI M3 27,50 R$ 658,30 R$ 811,68 R$ 22.321,20 1,17%
ARMADO. AF 08/2022
424 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). SINAPI M 357,86 R$ 1,90 RS 2,34 R$ 837,39 0,04%
AF_05/2021
4.3 Paisagismo R$ 25.815,42 1,35%
431 103946 ZlﬁAoNs—?z%zDzE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. SINAPI M2 500,00 R$ 13,79 R$ 17,00 R$ 8.500,00 0.44%
INS_TALAQAO DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO,
4.3.2 103304 EM TUBO DE ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE SINAPI UN 7,00 R$ 1.258,90 R$ 1.552,22 R$ 10.865,54 0,57%
CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021
INSTALACAO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRE-FABRICADO
4.3.3 COMP-065 |DE CONCRETO, DIMENSOES 90 CM X 95 CM (MESA) E 20 CM X 60 CM (BANCO), SINAPI UN 4,00 R$ 1.307,76 R$ 1.612,47 R$ 6.449,88 0,34%
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002 DATA : 08/04/2024 BDI: 23,30%
\ - - — . FONTE VERSAO HORA MES  Data Ref.
H DESCRICAO: |Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. -
DER-PR 2023/09 SEM DESONERAGCAO 141,67% 11/2023
ENGENHARIAE PROJETOS LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO NOVO 2023/07 - - 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERAGAO 117,57% 73,10%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO  117,00% 72,68%  2023/04
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR BDI TOTAL: R$ 361.651,74
VALOR ORGAMENTO: R$ 1.551.967,47
VALOR TOTAL: R$ 1.913.619,21

Wesley Mervile Silva
CREA - 141127772-4
Eletrotecnico - CFT/MG: 04596194629
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: Terminal Rodoviério de Bandeirantes/PR REV002 DATA : 08/04/2024 BDI : 23,30%
H \ 55 — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. <
DER-PR 2023/09 SEM DESONERAGAO 141,67% 11/2023
ENGENHARIAE PROJETOS|LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO 2023/07 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERACAO 117,57% 73,10% 01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR <
SMoP 2023/04 SEM DESONERAGAO 117,00%  72,68%  2023/04
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
COMP-058 Apicoamento manual de alvenaria (m?)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT >
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9071 |Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 0,02282000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 0,7386 R$ 0,5021 R$ 0,0169
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 0,0169
~ 5 CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9824 | Servente h 1,02282000 26,68 27,29
TOTAL MAO DE OBRA: 27,29
Custo Horario da Execugao: R$ 27,3069
Producéo da Equipe: 1,1952
Custo Unitario da Execugéo: R$ 22,8471
Custo Direto Total: R$ 22,85
VALOR: R$ 22,85
COT. 020 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO METALICO ELEVADO 15M3, TIPO TACA, SEM AGUA NA COLUNA. (UND)
Cotagéo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COT. 020 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO METALICO| Composicdes UND 1,00000000 R$ 45.500,00 R$ 45.500,00
ELEVADO 15M3, TIPO TAGA, SEM AGUA NA COLUNA.
TOTAL Cotagéo: R$ 45.500,00
VALOR: R$ 45.500,00

COMP-067 FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PORTA AUTOMATIZADA DE CORRER, ALUMINIO E VIDRO 4 FOLHAS - 2FIXAS E 2 DE CORRER
460X250CM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COT.054 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PORTA AUTOMATIZADA DE| Composicdes UN 1,00000000 R$ 21.296,29 R$ 21.296,29
CORRER, ALUMINIO E VIDRO 4 FOLHAS - 2FIXAS E 2 DE CORRER
460X250CM
TOTAL Material: R$ 21.296,29
VALOR: R$ 21.296,29

95277

MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

COMP-068 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA AUTOMATIZADA DE CORRER, ALUMINIO E VIDRO 4 FOLHAS - 2FIXAS E 2 DE CORRER
435X250CM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COT.055 FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PORTA AUTOMATIZADA DE| ComposicGes UN 1,00000000 R$ 20.148,15 R$ 20.148,15
CORRER, ALUMINIO E VIDRO 4 FOLHAS - 2FIXAS E 2 DE CORRER
435X250CM
TOTAL Material: R$ 20.148,15
VALOR: R$ 20.148,15
COMP-055 E’ISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO,
MODULACAO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLASTICA E POLIMENTO (m2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 SINAPI CHI 0,22000000 R$ 0,50 R$ 0,11
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002 DATA : 08/04/2024 BDI : 23,30%
H \ 55 — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. <
DER-PR 2023/09 SEM DESONERAGAO 141,67% 11/2023
ENGENHARIAE PROJETOS|LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO 2023/07 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERAGAO 11757%  7310%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR <
SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO 117,00%  72,68%  2023/04
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 SINAPI CHP 0,09000000 R$ 2,78 R$ 0,25
MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,36
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 2,00000000 R$ 0,66 R$ 1,32
00003671 [JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 SINAPI M 1,95250000 R$ 1,29 R$ 2,52
MM (ALTURA X ESPESSURA)
TOTAL Material: R$ 3,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77192980 R$ 34,73 R$ 26,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77192980 R$ 26,90 R$ 20,76
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 47,57
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,02625000 R$ 670,58 R$ 17,60
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 17,60
VALOR: R$ 69,37
COMP-059 FORNECIMENTO E FECHAMENTO EM CHAPA METALICA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
M3231 Chapa de aluminio composto (ACM) - E = 3,0 mm SICRO NOVO m2 1,00000000 R$ 137,77 R$ 137,77
TOTAL Material: R$ 137,77
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22630000 R$ 28,29 R$ 6,40
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21070000 R$ 34,31 R$ 7,23
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 13,63
Complementares:
VALOR: R$ 151,40
COMP-060 TROCA DE LOCAL DE ABRIGO PARA HIDRANTE (UN)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 3,03700000 R$ 27,81 R$ 84,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 3,03700000 R$ 33,95 R$ 103,11
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 187,57
Complementares:
VALOR: R$ 187,57
COMP-066 FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE SUPORTE TRIPE PARA EXTINTOR PQS ATE 12KG (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COT.053 SUPORTE TRIPE PARA EXTINTOR DE INCENDIO PQS ATE 12KG Composicdes UN 1,00000000 R$ 74,81 R$ 74,81
TOTAL Material: R$ 74,81
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H\ES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002

DATA : 08/04/2024

BDI : 23,30%

Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes.

FONTE

VERSAO

HORA

MES REF.

DER-PR 2023/09 SEM DESONERAGAO 141,67% 11/2023
ENGENHARIAE PROJETOS|LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO 2023/07 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERAGAO 11757%  7310%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR <
SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO 117,00%  72,68%  2023/04
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,18570000 R$ 34,73 R$ 75,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,45710000 R$ 26,90 R$ 39,20

TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 115,11
Complementares:
VALOR: R$ 189,92
COMP-061 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TV 42 POLEGADAS COM SUPORTE (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COT.048 SMART TV 42 POLEGADAS FULL HD COM CONTROLE REMOTO,| Composi¢cdes UN 1,00000000 R$ 1.958,25 R$ 1.958,25
INCLUSO SUPORTE
TOTAL Material: R$ 1.958,25

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31700000 R$ 28,93 R$ 9,17
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31700000 R$ 35,20 R$ 11,16

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 20,33
Complementares:
VALOR: R$ 1.978,58
COMP-062 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CADEIRA LONGARINA CROMADA 3 LUGARES (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COT.049 CADEIRA LONGARINA CROMADA 3 LUGARES Composicdes UN 1,00000000 R$ 1.407,10 R$ 1.407,10
TOTAL Material: R$ 1.407,10

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,18570000 R$ 34,73 R$ 75,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,45710000 R$ 26,90 R$ 39,20

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 115,11
Complementares:
VALOR: R$ 1.522,21
COMP-063 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CATRACA DE ACESSO CONTROLADORA DE GIROS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COT.050 CATRACA CONTROLADORA DE GIROS Composigoes UN 1,00000000 R$ 2.487,08 R$ 2.487,08
TOTAL Material: R$ 2.487,08

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,18570000 R$ 34,73 R$ 75,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,45710000 R$ 26,90 R$ 39,20

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 115,11
Complementares:
VALOR: R$ 2.602,19
COMP-064 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CATRACA DE ACESSO CONTROLADORA DE GIROS PNE (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COT.051 CATRACA DE ACESSO CONTROLADORA DE GIROS PNE Composicdes UN 1,00000000 R$ 9.430,96 R$ 9.430,96
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002 DATA : 08/04/2024 BDI : 23,30%
H \ 55 — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. <
DER-PR 2023/09 SEM DESONERAGAO 141,67% 11/2023
ENGENHARIAE PROJETOS|LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO 2023/07 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERAGAO 11757%  7310%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR <
SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO 117,00%  72,68%  2023/04
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 9.430,96
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,18570000 R$ 34,73 R$ 75,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,45710000 R$ 26,90 R$ 39,20
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 115,11
Complementares:
VALOR: R$ 9.546,07
COMP-065 INSTALACAO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRE-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSOES 90 CM X 95 CM
(MESA) E 20 CM X 60 CM (BANCO), SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 1,29250000 R$ 31,68 R$ 40,95
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,38410000 R$ 33,53 R$ 12,88
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 53,83
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COT.052 CONJUNTO MESA E BANCOS DE CONCRETO PRE-FABRICADO| Composicoes UN 1,00000000 R$ 700,00 R$ 700,00
FCK>=20MPA
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,00350000 R$ 65,65 R$ 0,23
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 700,23
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,35450000 R$ 34,73 R$ 359,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,90300000 R$ 26,90 R$ 185,69
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 545,30
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00470000 R$ 670,58 R$ 3,15
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGCO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,00900000 R$ 583,28 R$ 5,25
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 8,40
VALOR: R$ 1.307,76
COMP-070 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE PARA LIXEIRA DUPLA COM TAMPA BASCULANTE E ADESIVO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COT.056 SUPORTE PARA LIXEIRA DUPLA COM TAMPA BASCULANTE E| Composicbes UN 1,00000000 R$ 729,80 R$ 729,80
ADESIVO
TOTAL Material: R$ 729,80
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,18570000 R$ 34,73 R$ 75,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,45710000 R$ 26,90 R$ 39,20
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 115,11
Complementares:
VALOR: R$ 844,91
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002 DATA : 08/04/2024 BDI : 23,30%
H \ 55 — FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. <
DER-PR 2023/09 SEM DESONERAGAO 141,67% 11/2023
ENGENHARIAE PROJETOS|LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO 2023/07 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERAGAO 11757%  7310%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR <
SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO 117,00%  72,68%  2023/04
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
COMP-071 FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE SUPORTE PARA BICICLETA COM 5 VAGAS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COT.057 SUPORTE PARA BICICLETA COM 5 VAGAS Composicoes UN 1,00000000 R$ 126,00 R$ 126,00
TOTAL Material: R$ 126,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,18570000 R$ 34,73 R$ 75,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,45710000 R$ 26,90 R$ 39,20
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 115,11
Complementares:
VALOR: R$ 241,11
COMP-065 INSTALACAO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRE-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSOES 90 CM X 95 CM
(MESA) E 20 CM X 60 CM (BANCO), SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 1,29250000 R$ 31,68 R$ 40,95
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,38410000 R$ 33,53 R$ 12,88
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 53,83
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COT.052 CONJUNTO MESA E BANCOS DE CONCRETO PRE-FABRICADO| ComposicGes UN 1,00000000 R$ 700,00 R$ 700,00
FCK>=20MPA
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,00350000 R$ 65,65 R$ 0,23
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 700,23
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,35450000 R$ 34,73 R$ 359,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,90300000 R$ 26,90 R$ 185,69
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 545,30
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00470000 R$ 670,58 R$ 3,15
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGCO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,00900000 R$ 583,28 R$ 5,25
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 8,40
VALOR: R$ 1.307,76

Wesley Mervile Silva
CREA - 141127772-4
Eletrotecnico - CFT/MG: 04596194629
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002 DATA : 08/04/2024 BDI : 23,30%
H\ 55 - - — - FONTE VERSAO HORA MES  Data Ref.
DESCRICAO: |Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. -
DER-PR  2023/09 SEM DESONERAGAO 141,67% 11/2023
ENGENHARIAE PROJETOS [OCAL. Bandeirantes/PR SICRO NOVO 2023/07 - - 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERAGAO  117,57% 73,10%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO 117,00% 72,68%  2023/04
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
o 2,69 % 3,23% 1,95 % 30,23 % 30,89 % 12,20 % 6,50 % 0,93 % 1,36 %
1 Rodoviaria R$ 1.449.735,55
R$ 38.948,23| R$ 46.765,09| R$ 28.249,53(R$ 438.293,78| R$ 447.863,50| R$ 176.852,94| R$94.186,59| R$ 13.416,68| R$ 19.730,35
] o 20,96 % 4,93% 4,93 % 4,93% 4,93 % 4,93% 4,93 % 4,93% 4,93 %
1.1 Servigos Preliminares R$ 15.999,60
R$ 3.353,70 R$ 789,34 R$ 789,34 R$ 789,34 R$ 789,34 R$ 789,34 R$ 789,34 R$ 789,34 R$ 789,34
Demoli R$ 71.189,05 oo 20
1.2 emoligdo .189,
¢ R$ 35.594,53| R$ 35.504,52
50,00 % 50,00 %
1.3 Estrutural - Sala de Embarque R$ 20.762,46
R$ 10.381,23| R$10.381,23
40,00 % 60,00 %
14 Alvenaria R$ 42.697,39
R$ 17.078,96| R$ 25.618,43
50,00 % 50,00 %
15 Cobertura R$ 448.792,50
R$ 224.396,25 | R$ 224.396,25
) 30,00 % 70,00 %
1.6 InstalagGes Elétricas R$ 118.094,79
R$ 35.428,44 R$ 82.666,35
. o 100,00 %
1.7 InstalagBes Hidrossanitarias R$ 70.616,60
R$ 70.616,60
Esquadri R$ 304.122,63 0% om0
1.8 squadrias 122,
a RS 152.061,32| R$ 152.061,31
50,00 % 50,00 %
1.9 Acabamentos R$ 186.794,50
R$ 93.397,25| R$93.397,25
40,00 % 60,00 %
1.10 Pinturas R$ 31.568,35
R$ 12.627,34| R$ 18.941,01
1.11 Outros R$ 22.686,34
1.12 SPDA R$ 21.234,35
1.13 PPCI - Bombeiro R$ 4.876,09
1.14 Climatizagdo R$ 20.294,97
1.15 Mobiliarios R$ 70.005,93
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002 DATA : 08/04/2024 BDI : 23,30%
H\ 55 - - — . FONTE VERSAO HORA MES  Data Ref.

DESCRICAO: |Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. -

DER-PR  2023/09 SEM DESONERAGAO 141,67% 11/2023
ENGENHARIAE PROJETOS LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO NOVO 2023/07 - - 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERAGAO 117,57% 73,10%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO 117,00% 72,68%  2023/04
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
2 Praca R$ 246.584,83
2.1 Servigos Preliminares R$ 3.872,96
2.2 Acabamentos R$ 23.893,08
2.3 InstalagGes Elétricas R$ 187.240,66
2.4 Paisagismo R$ 31.578,13
3 Novo Estacionamento R$ 137.794,00
3.1 Servicos Preliminares R$ 43.117,27
3.2 Viga Baldrame R$ 18.484,98
3.3 Acabamento/Piso R$ 75.086,07
3.4 Pintura R$ 1.105,68
4 Area de descanso - Direita R$ 79.504,83
4.1 Servigos Preliminares R$ 6.251,11
4.2 Acabamentos R$ 47.438,30
4.3 Paisagismo R$ 25.815,42
A R$ 38.948,23 R$46.765,09| R$ 28.249,53|R$ 438.293,78( R$ 447.863,50| R$ 176.852,94| R$ 94.186,59| R$ 13.416,68| R$ 19.730,35
T R$ 38.948,23| R$85.713,32| R$ 113.962,85| R$ 552.256,63| R$ 1.000.120,13 | R$ 1.176.973,07 | R$ 1.271.159,66 | R$ 1.284.576,34| R$ 1.304.306,69
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002 DATA : 08/04/2024 BDI : 23,30%
H\ 55 - - — . FONTE VERSAO HORA MES  Data Ref.
DESCRICAO: |Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. -
DER-PR  2023/09 SEM DESONERAGAO 141,67% 11/2023
ENGENHARIAE PROJETOS LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO NOVO 2023/07 - - 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERAGAO  117,57% 73,10%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO 117,00% 72,68%  2023/04
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 Total parcela
o 1,62 % 1,86 % 6,28 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,11 % 100,00 %
1 Rodoviaria R$ 1.449.735,55
R$ 23.475,68| R$26.899,78| R$ 91.090,24 R$ 789,34 R$ 789,34 R$ 789,34 R$1.595,14|R$ 1.449.735,55
) o 4,93 % 4,93% 4,93 % 4,93% 4,93 % 4,93% 10,02 % 100,00 %
1.1 Servigos Preliminares R$ 15.999,60
R$ 789,34 R$ 789,34 R$ 789,34 R$ 789,34 R$ 789,34 R$ 789,34| R$1.595,14 R$ 15.999,60
Demoli R$ 71.189,05 100
1.2 emoligdo .189,
¢ R$ 71.189,05
100,00 %
1.3 Estrutural - Sala de Embarque R$ 20.762,46
R$ 20.762,46
100,00 %
1.4 Alvenaria R$ 42.697,39
R$ 42.697,39
100,00 %
15 Cobertura R$ 448.792,50
R$ 448.792,50
Instal El R$ 118.094,79 10.%0%
. nstalacGes Elétricas .094,
1.6 G R$ 118.094,79
. L 100,00 %
1.7 InstalagBes Hidrossanitarias R$ 70.616,60
R$ 70.616,60
Esquadri R$ 304.122,63 i
1.8 squadrias 122,
q R$ 304.122,63
100,00 %
1.9 Acabamentos R$ 186.794,50
R$ 186.794,50
100,00 %
1.10 Pinturas R$ 31.568,35
R$ 31.568,35
100,00 % 100,00 %
1.11 Outros R$ 22.686,34
R$ 22.686,34 R$ 22.686,34
SPDA R$ 21.234,35 il 10%0%
1.12 .234,
R$ 21.234,35 R$ 21.234,35
3 PPCI - Bombei R$ 4.876,09 il 10.00%
1.1 - Bombeiro . s
R$ 4.876,09 R$ 4.876,09
Climati R$ 20.294,97 100,00 % 100,00 %
1.14 imatizagéo .294,
¢ R$ 20.294,97 R$ 20.294,97
Mobiliari R$ 70.005,93 100.00% 190.90%
1.15 obiliarios .005,
R$ 70.005,93 R$ 70.005,93
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002 DATA : 08/04/2024 BDI :
H \ 55 - - — . FONTE VERSAO HORA Data Ref.
DESCRICAO: |Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. -
DER-PR  2023/09 SEM DESONERAGAO 141,67% 11/2023
ENGENHARIAE PROJETOS [OCAL. Bandeirantes/PR SICRO NOVO 2023/07 - - 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERAGAO  117,57% 73,10%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO 117,00% 72,68%  2023/04
Composigoes PROPRIA 0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 Total parcela
5,63 % 42,81 % 37,97 % 13,59 % 100,00 %
2 Praca R$ 246.584,83
R$ 13.883,02| R$ 105.566,87| R$ 93.620,33| R$ 33.514,61| R$ 246.584,83
) Senvi Prelimi RS 3.872.96 50,00 % 50,00 % 100,00 %
1 ervicos Preliminares .872,
¢ R$ 1.936,48 R$ 1.936,48 R$ 3.872,96
50,00 % 50,00 % 100,00 %
2.2 Acabamentos R$ 23.893,08
R$ 11.946,54| R$ 11.946,54 R$ 23.893,08
50,00 % 50,00 % 100,00 %
2.3 InstalagGes Elétricas R$ 187.240,66
R$ 93.620,33| R$ 93.620,33 R$ 187.240,66
100,00 % 100,00 %
2.4 Paisagismo R$ 31.578,13
R$ 31.578,13| R$ 31.578,13
) 22,35% 6,71 % 27,25 % 43,69 % 100,00 %
3 Novo Estacionamento R$ 137.794,00
R$ 30.801,13| R$9.242,49| R$ 37.543,04| R$ 60.207,34| R$ 137.794,00
50,00 % 50,00 % 100,00 %
3.1 Servicos Preliminares R$ 43.117,27
R$ 21.558,64 R$ 21.558,63| R$43.117,27
35 Viga Bald RS 18.484.98 50,00 % 50,00 % 100,00 %
. iga Baldrame 484,
9 R$ 9.242,49| R$9.242,49 R$ 18.484,98
) 50,00 % 50,00 % 100,00 %
3.3 Acabamento/Piso R$ 75.086,07
R$ 37.543,04| R$37.543,03| R$ 75.086,07
bi RS 1.105.68 100,00 % 100,00 %
3.4 intura .105,
R$ 1.105,68 R$ 1.105,68
3 33,76 % 29,83 % 16,24 % 20,17 % 100,00 %
4 Area de descanso - Direita R$ 79.504,83
R$ 26.844,71| R$23.719,15| R$ 12.907,71| R$ 16.033,26| R$ 79.504,83
50,00 % 50,00 % 100,00 %
4.1 Servigos Preliminares R$ 6.251,11
R$ 3.125,56 R$ 3.125,55 R$ 6.251,11
50,00 % 50,00 % 100,00 %
4.2 Acabamentos R$ 47.438,30
R$ 23.719,15| R$23.719,15 R$ 47.438,30
3 Paisadi RS 25.815.42 50,00 % 50,00 % 100,00 %
4, aisagismo .815,
g R$12.907,71| R$12.907,71| R$ 25.815,42
R$ 23.475,68| R$26.899,78| R$91.090,24| R$ 72.318,20(R$ 139.317,85|R$ 144.860,42| R$ 111.350,35 R$
R$ 1.913.619,21
R$ 1.327.782,37 | R$ 1.354.682,15| R$ 1.445.772,39 | R$ 1.518.090,59 | R$ 1.657.408,44 | R$ 1.802.268,86| R$ 1.913.619,21| 1.913.619,21
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002 DATA : 08/04/2024 BDI : 23,30%
\ - . — _ FONTE VERSAO HORA  MES  Data Ref.
DESCRICAO: |Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. -
DER-PR 2023/09 SEM DESONERAGCAO 141,67% - 11/2023
ENGENHARIAE PROJETOS
LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO NOVO 2023/07 ) - - 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERACAO 117,57% 73,10%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO 117,00% 72,68%  2023/04
Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%

Wesley Mervile Silva
CREA - 141127772-4
Eletrotecnico - CFT/MG: 04596194629
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COMPOSICAO DO BDI

OBRA: Terminal Rodoviario de Bandeirantes/PR REV002 DATA : 08/04/2024 BDI : 23,30%
— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Reforma de terminal rodoviario de Bandeirantes. <
DER-PR 2023/09 SEM DESONERAGAO 141,67% 11/2023
ENGENHARIAE PROJETOS|LOCAL: Bandeirantes/PR SICRO 2023/07 10/2023
SINAPI 2023/12 SEM DESONERAGAO 11757%  7310%  01/2024
CLIENTE: Municipio de Bandeirantes/PR <
SMOP 2023/04 SEM DESONERAGAO 117,00%  72,68%  2023/04
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
CcoD DESCRICAO %
Beneficio
S+G Garantia/seguros 0,80%
L Lucro 8,00%
TOTAL 8,80%
Despesas Indiretas
AC Administracéo central 3,00%
DF Despesas financeiras 0,60%
R Riscos 1,00%
TOTAL 4,60%
| Impostos
COFINS 5,00%
ISS 2,00%
PIS 0,65%
TOTAL 7,65%
BDI = 23,30%

(1+AC+S+R+G)x(1+DF)><(1+L)

(i-7)

Wesley Mervile Silva
CREA - 141127772-4

Eletrotecnico - CFT/MG: 04596194629

-1
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