
23,30%08/04/2024DATA : BDI :OBRA: Terminal Rodoviário de Bandeirantes/PR REV002

DESCRIÇÃO: Reforma de terminal rodoviário de Bandeirantes.

LOCAL: Bandeirantes/PR

CLIENTE: Município de Bandeirantes/PR

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

DER-PR 2023/09 SEM DESONERAÇÃO 141,67% - 11/2023

SICRO 2023/07 - - 10/2023

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 117,57% 73,10% 01/2024

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68% 2023/04

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 75,76%R$ 1.449.735,55Rodoviária

0,84%Serviços Preliminares1.1 R$ 15.999,60

3,72%Demolição1.2 R$ 71.189,05

1,08%Estrutural - Sala de Embarque1.3 R$ 20.762,46

2,23%Alvenaria1.4 R$ 42.697,39

23,45%Cobertura1.5 R$ 448.792,50

6,17%Instalações Elétricas1.6 R$ 118.094,79

3,69%Instalações Hidrossanitárias1.7 R$ 70.616,60

15,89%Esquadrias1.8 R$ 304.122,63

9,76%Acabamentos1.9 R$ 186.794,50

1,65%Pinturas1.10 R$ 31.568,35

1,19%Outros1.11 R$ 22.686,34

1,11%SPDA1.12 R$ 21.234,35

0,25%PPCI - Bombeiro1.13 R$ 4.876,09

1,06%Climatização1.14 R$ 20.294,97

3,66%Mobiliários1.15 R$ 70.005,93

2 12,89%R$ 246.584,83Praça

0,20%Serviços Preliminares2.1 R$ 3.872,96

1,25%Acabamentos2.2 R$ 23.893,08

9,78%Instalações Elétricas2.3 R$ 187.240,66

1,65%Paisagismo2.4 R$ 31.578,13

3 7,20%R$ 137.794,00Novo Estacionamento

2,25%Serviços Preliminares3.1 R$ 43.117,27

0,97%Viga Baldrame3.2 R$ 18.484,98

3,92%Acabamento/Piso3.3 R$ 75.086,07

0,06%Pintura3.4 R$ 1.105,68

4 4,15%R$ 79.504,83Área de descanso - Direita

0,33%Serviços Preliminares4.1 R$ 6.251,11

2,48%Acabamentos4.2 R$ 47.438,30

1,35%Paisagismo4.3 R$ 25.815,42

VALOR BDI TOTAL: R$ 361.651,74

VALOR ORÇAMENTO: R$ 1.551.967,47

VALOR TOTAL: R$ 1.913.619,21

100,00%

Página: 1



23,30%08/04/2024DATA : BDI :OBRA: Terminal Rodoviário de Bandeirantes/PR REV002

DESCRIÇÃO: Reforma de terminal rodoviário de Bandeirantes.

LOCAL: Bandeirantes/PR

CLIENTE: Município de Bandeirantes/PR

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

DER-PR 2023/09 SEM DESONERAÇÃO 141,67% - 11/2023

SICRO 2023/07 - - 10/2023

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 117,57% 73,10% 01/2024

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68% 2023/04

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

Wesley Mervile Silva
CREA - 141127772-4

Eletrotecnico - CFT/MG: 04596194629

Página: 2



23,30%08/04/2024 BDI :OBRA: Terminal Rodoviário de Bandeirantes/PR REV002

DESCRIÇÃO: Reforma de terminal rodoviário de Bandeirantes.

LOCAL: Bandeirantes/PR

CLIENTE: Município de Bandeirantes/PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES Data Ref.

DER-PR 2023/09 SEM DESONERAÇÃO 141,67% - 11/2023

SICRO NOVO 2023/07 - - 10/2023

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 117,57% 73,10% 01/2024

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68% 2023/04

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
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PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

Rodoviária R$ 1.449.735,551 75,76%

Serviços Preliminares R$ 15.999,601.1 0,84%

1.1.1 4,50M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS R$ 390,79 R$ 1.758,56SINAPI R$ 316,94 0,09%

1.1.2 16,00MÊSALO-008 LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE
2,50 M R$ 789,34 R$ 12.629,44SMOP R$ 640,18 0,66%

1.1.3 1,00UDMOB-007 TRANSPORTE E ENTREGA DE CONTAINER METÁLICO R$ 805,80 R$ 805,80SMOP R$ 653,53 0,04%

1.1.4 1,00UDMOB-008 TRANSPORTE E RETIRADA DE CONTAINER METÁLICO R$ 805,80 R$ 805,80SMOP R$ 653,53 0,04%

Demolição R$ 71.189,051.2 3,72%

1.2.1 12,43M397625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 79,70 R$ 990,67SINAPI R$ 64,64 0,05%

1.2.2 11,50M²DEM-025 RETIRADA DE DIVISÓRIA NAVAL R$ 30,86 R$ 354,89SMOP R$ 25,03 0,02%

1.2.3 247,03M2104801
REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

R$ 22,10 R$ 5.459,36SINAPI R$ 17,92 0,29%

1.2.4 879,35m²1600408 Apicoamento manual de concreto R$ 28,16 R$ 24.762,50SICRO NOVO R$ 22,84 1,29%

1.2.5 583,35M297640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 3,00 R$ 1.750,05SINAPI R$ 2,43 0,09%

1.2.6 583,35M297642 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 4,29 R$ 2.502,57SINAPI R$ 3,48 0,13%

1.2.7 1.144,00M297649 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA
MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 6,81 R$ 7.790,64SINAPI R$ 5,52 0,41%

1.2.8 103,42M³DEM-021 CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS COM CAÇAMBA R$ 115,11 R$ 11.904,68SMOP R$ 93,36 0,62%

1.2.9 67,00UN97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 R$ 2,81 R$ 188,27SINAPI R$ 2,28 0,01%

1.2.10 1,68M³DEM-012 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES R$ 411,95 R$ 692,08SMOP R$ 334,10 0,04%

1.2.11 52,00M97662 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 0,79 R$ 41,08SINAPI R$ 0,64 0,00%

1.2.12 519,62m²COMP-058 Apicoamento manual de alvenaria R$ 28,17 R$ 14.637,70SICRO NOVO R$ 22,85 0,76%
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1.2.13 8,00UN97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 14,32 R$ 114,56SINAPI R$ 11,61 0,01%

Estrutural - Sala de Embarque R$ 20.762,461.3 1,08%

1.3.1 3,33M396527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 R$ 199,72 R$ 665,07SINAPI R$ 161,98 0,03%

1.3.2 8,33M2101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020 R$ 9,75 R$ 81,22SINAPI R$ 7,91 0,00%

1.3.3 8,33M396620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS. AF_08/2017 R$ 812,67 R$ 6.769,54SINAPI R$ 659,10 0,35%

1.3.4 44,46M296539
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

R$ 166,46 R$ 7.400,81SINAPI R$ 135,00 0,39%

1.3.5 32,40KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 23,55 R$ 763,02SINAPI R$ 19,10 0,04%

1.3.6 166,20KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 15,93 R$ 2.647,57SINAPI R$ 12,92 0,14%

1.3.7 3,33M396557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

R$ 731,30 R$ 2.435,23SINAPI R$ 593,11 0,13%

Alvenaria R$ 42.697,391.4 2,23%

1.4.1 85,09M2103333
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

R$ 175,28 R$ 14.914,58SINAPI R$ 142,16 0,78%

1.4.2 51,09M93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA
APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 R$ 9,68 R$ 494,55SINAPI R$ 7,85 0,03%

1.4.3 582,18M287904
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

R$ 12,42 R$ 7.230,68SINAPI R$ 10,07 0,38%

1.4.4 552,31M²REV-001 REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA FINA (PAREDES INTERNAS,
EXTERNAS E TETOS) R$ 34,39 R$ 18.993,94SMOP R$ 27,89 0,99%

1.4.5 29,97M287550

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

R$ 35,49 R$ 1.063,64SINAPI R$ 28,78 0,06%

Cobertura R$ 448.792,501.5 23,45%

1.5.1 7.992,30KG104470
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE
APOIO EM VIGAS. AF_11/2022

R$ 36,98 R$ 295.555,25SINAPI R$ 29,99 15,44%
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1.5.2 1.115,00M294213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 R$ 82,41 R$ 91.887,15SINAPI R$ 66,84 4,80%

1.5.3 66,78M²COB-014 TELHA FIBRA DE VIDRO TRANSLÚCIDA E = 1,5 MM PERFIL TRAPEZOIDAL R$ 162,95 R$ 10.881,80SMOP R$ 132,16 0,57%

1.5.4 214,80m²M3231 Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm R$ 169,87 R$ 36.488,08SICRO NOVO R$ 137,77 1,91%

1.5.5 52,00M89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 R$ 88,70 R$ 4.612,40SINAPI R$ 71,94 0,24%

1.5.6 121,00M2100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 R$ 15,08 R$ 1.824,68SINAPI R$ 12,23 0,10%

1.5.7 121,00M298397 PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 R$ 17,93 R$ 2.169,53SINAPI R$ 14,54 0,11%

1.5.8 121,00M2100754
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS). AF_01/2020

R$ 44,41 R$ 5.373,61SINAPI R$ 36,02 0,28%

Instalações Elétricas R$ 118.094,791.6 6,17%

1.6.1 112,00UN91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 27,56 R$ 3.086,72SINAPI R$ 22,35 0,16%

1.6.2 1,00UN91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 32,39 R$ 32,39SINAPI R$ 26,27 0,00%

1.6.3 67,00UN91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 24,39 R$ 1.634,13SINAPI R$ 19,78 0,09%

1.6.4 282,40M91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 5,63 R$ 1.589,91SINAPI R$ 4,57 0,08%

1.6.5 1.326,50M91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 8,61 R$ 11.421,17SINAPI R$ 6,98 0,60%

1.6.6 2.218,00M91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 11,95 R$ 26.505,10SINAPI R$ 9,69 1,39%

1.6.7 228,85M91934 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 30,58 R$ 6.998,23SINAPI R$ 24,80 0,37%

1.6.8 0,30M101888 CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM
ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 28,84 R$ 8,65SINAPI R$ 23,39 0,00%

1.6.9 249,60M92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

R$ 67,16 R$ 16.763,14SINAPI R$ 54,47 0,88%

1.6.10 1,00UN00043102 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM R$ 204,02 R$ 204,02SINAPI R$ 165,47 0,01%

1.6.11 21,00UN100556 CAIXA DE PASSAGEM 10X10X8CM (EMBUTIR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019 R$ 53,73 R$ 1.128,33SINAPI R$ 43,58 0,06%

Página: 5



23,30%08/04/2024 BDI :OBRA: Terminal Rodoviário de Bandeirantes/PR REV002

DESCRIÇÃO: Reforma de terminal rodoviário de Bandeirantes.

LOCAL: Bandeirantes/PR

CLIENTE: Município de Bandeirantes/PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES Data Ref.

DER-PR 2023/09 SEM DESONERAÇÃO 141,67% - 11/2023

SICRO NOVO 2023/07 - - 10/2023

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 117,57% 73,10% 01/2024

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68% 2023/04

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

1.6.12 13,00UN91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 42,70 R$ 555,10SINAPI R$ 34,63 0,03%

1.6.13 8,00UN91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 64,81 R$ 518,48SINAPI R$ 52,56 0,03%

1.6.14 9,00UN92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 68,72 R$ 618,48SINAPI R$ 55,73 0,03%

1.6.15 75,00UN92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 44,70 R$ 3.352,50SINAPI R$ 36,25 0,18%

1.6.16 2,00UN92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 47,45 R$ 94,90SINAPI R$ 38,48 0,00%

1.6.17 2,00UN101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 576,48 R$ 1.152,96SINAPI R$ 467,54 0,06%

1.6.18 20,00UN93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 15,76 R$ 315,20SINAPI R$ 12,78 0,02%

1.6.19 3,00UN93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 16,74 R$ 50,22SINAPI R$ 13,58 0,00%

1.6.20 6,00UN93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 18,59 R$ 111,54SINAPI R$ 15,08 0,01%

1.6.21 1,00UN00039449 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 125 A, TIPO
AC R$ 418,86 R$ 418,86SINAPI R$ 339,71 0,02%

1.6.22 161,54M95728 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 R$ 39,54 R$ 6.387,29SINAPI R$ 32,07 0,33%

1.6.23 498,74M95727 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 R$ 30,63 R$ 15.276,41SINAPI R$ 24,84 0,80%

1.6.24 140,00M91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 16,69 R$ 2.336,60SINAPI R$ 13,54 0,12%

1.6.25 30,60M93011
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

R$ 69,96 R$ 2.140,78SINAPI R$ 56,74 0,11%

1.6.26 31,50M93012
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

R$ 105,80 R$ 3.332,70SINAPI R$ 85,81 0,17%

1.6.27 67,00UN97585
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

R$ 161,84 R$ 10.843,28SINAPI R$ 131,26 0,57%

1.6.28 1,00UN00039763 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A R$ 1.217,70 R$ 1.217,70SINAPI R$ 987,59 0,06%

Instalações Hidrossanitárias R$ 70.616,601.7 3,69%
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23,30%08/04/2024 BDI :OBRA: Terminal Rodoviário de Bandeirantes/PR REV002

DESCRIÇÃO: Reforma de terminal rodoviário de Bandeirantes.

LOCAL: Bandeirantes/PR

CLIENTE: Município de Bandeirantes/PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES Data Ref.

DER-PR 2023/09 SEM DESONERAÇÃO 141,67% - 11/2023

SICRO NOVO 2023/07 - - 10/2023

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 117,57% 73,10% 01/2024

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68% 2023/04

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

Água Fria R$ 63.282,261.7.1 3,31%

1.7.1.1 1,00UN86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 320,11 R$ 320,11SINAPI R$ 259,62 0,02%

1.7.1.2 3,00UN86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 134,10 R$ 402,30SINAPI R$ 108,76 0,02%

1.7.1.3 3,00UN86936
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 660,05 R$ 1.980,15SINAPI R$ 535,32 0,10%

1.7.1.4 1,00UN86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 149,49 R$ 149,49SINAPI R$ 121,24 0,01%

1.7.1.5 3,00UN89972
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES,
ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

R$ 70,18 R$ 210,54SINAPI R$ 56,92 0,01%

1.7.1.6 1,00UN86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 R$ 67,91 R$ 67,91SINAPI R$ 55,08 0,00%

1.7.1.7 10,58M89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 17,39 R$ 183,99SINAPI R$ 14,10 0,01%

1.7.1.8 13,00UN89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 12,77 R$ 166,01SINAPI R$ 10,36 0,01%

1.7.1.9 2,00UN00009906 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL R$ 9,61 R$ 19,22SINAPI R$ 7,79 0,00%

1.7.1.10 2,00UN89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 21,81 R$ 43,62SINAPI R$ 17,69 0,00%

1.7.1.11 1,00UN103950
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 15,40 R$ 15,40SINAPI R$ 12,49 0,00%

1.7.1.12 2,00UN103985 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 30,42 R$ 60,84SINAPI R$ 24,67 0,00%

1.7.1.13 17,93M103979 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 39,91 R$ 715,59SINAPI R$ 32,37 0,04%

1.7.1.14 1,00UN104004 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 40,84 R$ 40,84SINAPI R$ 33,12 0,00%

1.7.1.15 1,00UN104006 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 33,98 R$ 33,98SINAPI R$ 27,56 0,00%

1.7.1.16 1,00UNDCOT. 020 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO 15M³,
TIPO TAÇA, SEM ÁGUA NA COLUNA. R$ 56.101,50 R$ 56.101,50Composições

Próprias R$ 45.500,00 2,93%

1.7.1.17 8,00UN86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 78,97 R$ 631,76SINAPI R$ 64,05 0,03%

Página: 7



23,30%08/04/2024 BDI :OBRA: Terminal Rodoviário de Bandeirantes/PR REV002

DESCRIÇÃO: Reforma de terminal rodoviário de Bandeirantes.

LOCAL: Bandeirantes/PR

CLIENTE: Município de Bandeirantes/PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES Data Ref.

DER-PR 2023/09 SEM DESONERAÇÃO 141,67% - 11/2023

SICRO NOVO 2023/07 - - 10/2023

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 117,57% 73,10% 01/2024

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68% 2023/04

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

1.7.1.18 3,00UN95673 HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 R$ 150,83 R$ 452,49SINAPI R$ 122,33 0,02%

1.7.1.19 1,00UN102111 BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 R$ 1.222,17 R$ 1.222,17SINAPI R$ 991,22 0,06%

1.7.1.20 1,00UN86929
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 464,35 R$ 464,35SINAPI R$ 376,60 0,02%

Esgoto/Ventilação R$ 5.732,611.7.2 0,30%

1.7.2.1 2,00UN98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 R$ 481,54 R$ 963,08SINAPI R$ 390,54 0,05%

1.7.2.2 2,00UN97900
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

R$ 257,64 R$ 515,28SINAPI R$ 208,95 0,03%

1.7.2.3 1,00UN104328
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 93,72 R$ 93,72SINAPI R$ 76,01 0,00%

1.7.2.4 3,00UN89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 18,59 R$ 55,77SINAPI R$ 15,08 0,00%

1.7.2.5 3,00UN89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

R$ 38,48 R$ 115,44SINAPI R$ 31,21 0,01%

1.7.2.6 1,00UN89830
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

R$ 49,55 R$ 49,55SINAPI R$ 40,19 0,00%

1.7.2.7 2,74M89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 31,12 R$ 85,27SINAPI R$ 25,24 0,00%

1.7.2.8 11,73M89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 R$ 17,71 R$ 207,74SINAPI R$ 14,36 0,01%

1.7.2.9 13,45M89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 48,11 R$ 647,08SINAPI R$ 39,02 0,03%

1.7.2.10 3,00UN103987 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 32,56 R$ 97,68SINAPI R$ 26,41 0,01%

1.7.2.11 1,00UN89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 21,15 R$ 21,15SINAPI R$ 17,15 0,00%

1.7.2.12 3,00UN89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 20,22 R$ 60,66SINAPI R$ 16,40 0,00%
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23,30%08/04/2024 BDI :OBRA: Terminal Rodoviário de Bandeirantes/PR REV002

DESCRIÇÃO: Reforma de terminal rodoviário de Bandeirantes.

LOCAL: Bandeirantes/PR

CLIENTE: Município de Bandeirantes/PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES Data Ref.

DER-PR 2023/09 SEM DESONERAÇÃO 141,67% - 11/2023

SICRO NOVO 2023/07 - - 10/2023

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 117,57% 73,10% 01/2024

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68% 2023/04

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI
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TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

1.7.2.13 3,00UN89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

R$ 21,81 R$ 65,43SINAPI R$ 17,69 0,00%

1.7.2.14 3,00UN104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

R$ 14,38 R$ 43,14SINAPI R$ 11,66 0,00%

1.7.2.15 1,00UN97903
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020

R$ 1.091,92 R$ 1.091,92SINAPI R$ 885,58 0,06%

1.7.2.16 30,00M89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 53,99 R$ 1.619,70SINAPI R$ 43,79 0,08%

Drenagem Pluvial R$ 1.601,731.7.3 0,08%

1.7.3.1 6,49M89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 R$ 43,03 R$ 279,26SINAPI R$ 34,90 0,01%

1.7.3.2 11,98M94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 R$ 110,39 R$ 1.322,47SINAPI R$ 89,53 0,07%

Esquadrias R$ 304.122,631.8 15,89%

Portas R$ 167.150,611.8.1 8,73%

1.8.1.1 10,71M291341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 R$ 1.482,98 R$ 15.882,72SINAPI R$ 1.202,74 0,83%

1.8.1.2 12,00UN91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 1.251,59 R$ 15.019,08SINAPI R$ 1.015,08 0,78%

1.8.1.3 2,00UN91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 1.354,78 R$ 2.709,56SINAPI R$ 1.098,77 0,14%

1.8.1.4 2,00UN102184 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 R$ 2.539,46 R$ 5.078,92SINAPI R$ 2.059,58 0,27%

1.8.1.5 3,00UNCOMP-067 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA AUTOMATIZADA DE CORRER,
ALUMÍNIO E  VIDRO 4 FOLHAS - 2FIXAS E 2 DE CORRER 460X250CM R$ 26.258,33 R$ 78.774,99Composições

Próprias R$ 21.296,29 4,12%

1.8.1.6 2,00UNCOMP-068 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA AUTOMATIZADA DE CORRER,
ALUMÍNIO E  VIDRO 4 FOLHAS - 2FIXAS E 2 DE CORRER 435X250CM R$ 24.842,67 R$ 49.685,34Composições

Próprias R$ 20.148,15 2,60%

Fechamentos e Gradis R$ 124.979,061.8.2 6,53%

1.8.2.1 187,10M2102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS R$ 667,98 R$ 124.979,06SINAPI R$ 541,75 6,53%
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DESCRIÇÃO: Reforma de terminal rodoviário de Bandeirantes.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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Pinturas R$ 11.992,961.8.3 0,63%

1.8.3.1 47,88M2102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 R$ 3,19 R$ 152,74SINAPI R$ 2,59 0,01%

1.8.3.2 47,88M2102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 R$ 30,79 R$ 1.474,23SINAPI R$ 24,97 0,08%

1.8.3.3 47,88M2102217 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021 R$ 24,23 R$ 1.160,13SINAPI R$ 19,65 0,06%

1.8.3.4 175,02M2100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 R$ 15,08 R$ 2.639,30SINAPI R$ 12,23 0,14%

1.8.3.5 153,59M²PIN-003 ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS METÁLICAS COM DUAS DEMÃOS R$ 39,39 R$ 6.049,91SMOP R$ 31,95 0,32%

1.8.3.6 21,42M²SIN-001 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE
AÇO/ALUMÍNIO R$ 24,12 R$ 516,65SMOP R$ 19,56 0,03%

Acabamentos R$ 186.794,501.9 9,76%

1.9.1 583,35M296113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS R$ 65,57 R$ 38.250,26SINAPI R$ 53,18 2,00%

1.9.2 866,76m2COMP-055
PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESP. 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE
JUNTA PLÁSTICA E POLIMENTO

R$ 85,53 R$ 74.133,98SNIAPI-PR R$ 69,37 3,87%

1.9.3 10,19M287260
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE

R$ 164,28 R$ 1.674,01SINAPI R$ 133,24 0,09%

1.9.4 29,87M2104611
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

R$ 131,38 R$ 3.924,32SINAPI R$ 106,55 0,21%

1.9.5 96,00M2103074
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL,
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA
SERRADA. AF_09/2021

R$ 195,69 R$ 18.786,24SINAPI R$ 158,71 0,98%

1.9.6 196,00M101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 R$ 231,66 R$ 45.405,36SINAPI R$ 187,88 2,37%

1.9.7 24,75M2COMP-059 FORNECIMENTO E FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA R$ 186,68 R$ 4.620,33Composições
Próprias R$ 151,40 0,24%

Pinturas R$ 31.568,351.10 1,65%

1.10.1 386,96M288495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 R$ 18,00 R$ 6.965,28SINAPI R$ 14,60 0,36%

1.10.2 692,31M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023 R$ 16,83 R$ 11.651,58SINAPI R$ 13,65 0,61%
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23,30%08/04/2024 BDI :OBRA: Terminal Rodoviário de Bandeirantes/PR REV002

DESCRIÇÃO: Reforma de terminal rodoviário de Bandeirantes.

LOCAL: Bandeirantes/PR

CLIENTE: Município de Bandeirantes/PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES Data Ref.

DER-PR 2023/09 SEM DESONERAÇÃO 141,67% - 11/2023

SICRO NOVO 2023/07 - - 10/2023

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 117,57% 73,10% 01/2024

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68% 2023/04

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

1.10.3 635,50M288488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023 R$ 20,38 R$ 12.951,49SINAPI R$ 16,53 0,68%

Outros R$ 22.686,341.11 1,19%

1.11.1 15,45M200011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM R$ 804,94 R$ 12.436,32SINAPI R$ 652,83 0,65%

1.11.2 23,00M²VED-002 DIVISÓRIA CEGA - PAINEL MSO E=35mm R$ 166,58 R$ 3.831,34SMOP R$ 135,10 0,20%

1.11.3 6,00M²OBR-062 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM
BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,00M² R$ 477,50 R$ 2.865,00SMOP R$ 387,27 0,15%

1.11.4 146,36M299808 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO
MURIÁTICO. AF_04/2019 R$ 5,92 R$ 866,45SINAPI R$ 4,80 0,05%

1.11.5 6,36M2102159 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 R$ 422,52 R$ 2.687,23SINAPI R$ 342,68 0,14%

SPDA R$ 21.234,351.12 1,11%

1.12.1 177,00M96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 68,46 R$ 12.117,42SINAPI R$ 55,52 0,63%

1.12.2 25,00UN00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM R$ 52,62 R$ 1.315,50SINAPI R$ 42,68 0,07%

1.12.3 25,00UN98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 R$ 67,16 R$ 1.679,00SINAPI R$ 54,47 0,09%

1.12.4 25,00UN96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 107,31 R$ 2.682,75SINAPI R$ 87,03 0,14%

1.12.5 32,00ud106470 Barra chata 1.1/4" x 3/16" x 3,00m R$ 107,49 R$ 3.439,68DER-PR R$ 87,18 0,18%

PPCI - Bombeiro R$ 4.876,091.13 0,25%

1.13.1 6,00UN00010890 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE
12 KG, CLASSE BC R$ 338,03 R$ 2.028,18SINAPI R$ 274,15 0,11%

1.13.2 12,00UN97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 R$ 31,50 R$ 378,00SINAPI R$ 25,55 0,02%

1.13.3 70,00UN00037558
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

R$ 25,29 R$ 1.770,30SINAPI R$ 20,51 0,09%

1.13.4 1,00UNCOMP-060 TROCA DE LOCAL DE ABRIGO PARA HIDRANTE R$ 231,27 R$ 231,27SINAPI R$ 187,57 0,01%

1.13.5 2,00UNCOMP-066 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TRIPÉ PARA EXTINTOR PQS ATÉ
12KG R$ 234,17 R$ 468,34SINAPI R$ 189,92 0,02%
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23,30%08/04/2024 BDI :OBRA: Terminal Rodoviário de Bandeirantes/PR REV002

DESCRIÇÃO: Reforma de terminal rodoviário de Bandeirantes.

LOCAL: Bandeirantes/PR

CLIENTE: Município de Bandeirantes/PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES Data Ref.

DER-PR 2023/09 SEM DESONERAÇÃO 141,67% - 11/2023

SICRO NOVO 2023/07 - - 10/2023

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 117,57% 73,10% 01/2024

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68% 2023/04

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

Climatização R$ 20.294,971.14 1,06%

1.14.1 4,00UN103251 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE R$ 3.699,96 R$ 14.799,84SINAPI R$ 3.000,78 0,77%

1.14.2 75,07M00039715
TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO
TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 3/4", E= 10
MM

R$ 2,38 R$ 178,67SINAPI R$ 1,93 0,01%

1.14.3 75,07M00039666 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS R$ 70,82 R$ 5.316,46SINAPI R$ 57,44 0,28%

Mobiliários R$ 70.005,931.15 3,66%

1.15.1 3,00UNCOMP-061 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TV 42 POLEGADAS COM SUPORTE R$ 2.439,59 R$ 7.318,77SINAPI R$ 1.978,58 0,38%

1.15.2 22,00UNCOMP-062 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA LONGARINA CROMADA 3 LUGARES R$ 1.876,88 R$ 41.291,36SINAPI R$ 1.522,21 2,16%

1.15.3 3,00UNCOMP-063 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACA DE ACESSO CONTROLADORA DE
GIROS R$ 3.208,50 R$ 9.625,50SINAPI R$ 2.602,19 0,50%

1.15.4 1,00UNCOMP-064 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACA DE ACESSO CONTROLADORA DE
GIROS PNE R$ 11.770,30 R$ 11.770,30SINAPI R$ 9.546,07 0,62%

Praça R$ 246.584,832 12,89%

Serviços Preliminares R$ 3.872,962.1 0,20%

2.1.1 340,63m2400000 Desmatamento e limpeza diam. até 30cm R$ 1,42 R$ 483,69DER-PR R$ 1,15 0,03%

2.1.2 340,63M²PAI-002 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS R$ 9,95 R$ 3.389,27SMOP R$ 8,07 0,18%

Acabamentos R$ 23.893,082.2 1,25%

2.2.1 99,98M94280

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

R$ 73,84 R$ 7.382,52SINAPI R$ 59,89 0,39%

2.2.2 82,22M94279

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

R$ 67,09 R$ 5.516,14SINAPI R$ 54,41 0,29%

2.2.3 13,02M394991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022

R$ 811,68 R$ 10.568,07SINAPI R$ 658,30 0,55%

2.2.4 182,20M102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).
AF_05/2021 R$ 2,34 R$ 426,35SINAPI R$ 1,90 0,02%
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23,30%08/04/2024 BDI :OBRA: Terminal Rodoviário de Bandeirantes/PR REV002

DESCRIÇÃO: Reforma de terminal rodoviário de Bandeirantes.

LOCAL: Bandeirantes/PR

CLIENTE: Município de Bandeirantes/PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES Data Ref.

DER-PR 2023/09 SEM DESONERAÇÃO 141,67% - 11/2023

SICRO NOVO 2023/07 - - 10/2023

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 117,57% 73,10% 01/2024

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68% 2023/04

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

Instalações Elétricas R$ 187.240,662.3 9,78%

2.3.1 106,00UN00042244 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO
EM ALUMINIO OU ACO INOX R$ 216,06 R$ 22.902,36SINAPI R$ 175,23 1,20%

2.3.2 106,00UN101637
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO,
COMPRIMENTO ATÉ 1,50M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

R$ 200,76 R$ 21.280,56SINAPI R$ 162,82 1,11%

2.3.3 8,00UN91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 17,52 R$ 140,16SINAPI R$ 14,21 0,01%

2.3.4 504,93M91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 5,63 R$ 2.842,76SINAPI R$ 4,57 0,15%

2.3.5 599,22M91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 8,61 R$ 5.159,28SINAPI R$ 6,98 0,27%

2.3.6 3.000,36M91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 11,95 R$ 35.854,30SINAPI R$ 9,69 1,87%

2.3.7 2.489,26M92979 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 R$ 13,21 R$ 32.883,12SINAPI R$ 10,71 1,72%

2.3.8 61,00UDELE-090 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM TAMPA DE CONCRETO R$ 155,37 R$ 9.477,57SMOP R$ 126,01 0,50%

2.3.9 8,00UDELE-085 ESPELHO/PLACA 4" X 2" COM FURO CENTRAL R$ 6,84 R$ 54,72SMOP R$ 5,55 0,00%

2.3.10 8,00UN00002510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR,
SEM BASE R$ 50,53 R$ 404,24SINAPI R$ 40,98 0,02%

2.3.11 8,00UN00039380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO R$ 28,90 R$ 231,20SINAPI R$ 23,44 0,01%

2.3.12 1,00UN93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 94,85 R$ 94,85SINAPI R$ 76,93 0,00%

2.3.13 1,00UN93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 121,03 R$ 121,03SINAPI R$ 98,16 0,01%

2.3.14 8,00UN93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 15,76 R$ 126,08SINAPI R$ 12,78 0,01%

2.3.15 6,00UN93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 18,59 R$ 111,54SINAPI R$ 15,08 0,01%

2.3.16 8,00UN00039465 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) R$ 88,41 R$ 707,28SINAPI R$ 71,70 0,04%

2.3.17 64,39M91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

R$ 14,59 R$ 939,45SINAPI R$ 11,83 0,05%

2.3.18 228,50M97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

R$ 12,53 R$ 2.863,11SINAPI R$ 10,16 0,15%
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23,30%08/04/2024 BDI :OBRA: Terminal Rodoviário de Bandeirantes/PR REV002

DESCRIÇÃO: Reforma de terminal rodoviário de Bandeirantes.

LOCAL: Bandeirantes/PR

CLIENTE: Município de Bandeirantes/PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES Data Ref.

DER-PR 2023/09 SEM DESONERAÇÃO 141,67% - 11/2023
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SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 117,57% 73,10% 01/2024

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68% 2023/04

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :
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SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

2.3.19 32,70M97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

R$ 26,47 R$ 865,57SINAPI R$ 21,47 0,05%

2.3.20 43,86M97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

R$ 17,83 R$ 782,02SINAPI R$ 14,46 0,04%

2.3.21 798,70M91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 18,93 R$ 15.119,39SINAPI R$ 15,35 0,79%

2.3.22 36,00UN100619 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM
LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 R$ 736,52 R$ 26.514,72SINAPI R$ 597,34 1,39%

2.3.23 4,00UN101658 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 R$ 820,39 R$ 3.281,56SINAPI R$ 665,36 0,17%

2.3.24 1,00UN00005059 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M,
RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 R$ 1.303,56 R$ 1.303,56SINAPI R$ 1.057,23 0,07%

2.3.25 1,00UN101509
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,
CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020_PS

R$ 2.404,28 R$ 2.404,28SINAPI R$ 1.949,94 0,13%

2.3.26 1,00UN101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 775,95 R$ 775,95SINAPI R$ 629,32 0,04%

Paisagismo R$ 31.578,132.4 1,65%

2.4.1 80,14M2103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_05/2022 R$ 17,00 R$ 1.362,38SINAPI R$ 13,79 0,07%

2.4.2 4,00UN103304
INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO,
EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

R$ 1.552,22 R$ 6.208,88SINAPI R$ 1.258,90 0,32%

2.4.3 4,00UN00038641 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M R$ 88,75 R$ 355,00SINAPI R$ 71,98 0,02%

2.4.4 35,00UN00010826 MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM R$ 59,16 R$ 2.070,60SINAPI R$ 47,98 0,11%

2.4.5 8,00un4413990 Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m R$ 41,74 R$ 333,92SICRO NOVO R$ 33,85 0,02%

2.4.6 17,00UN98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL PATA DE VACA COM ALTURA DE MUDA
MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 R$ 74,18 R$ 1.261,06SINAPI R$ 60,16 0,07%

2.4.7 6,00un4413947 Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x
0,60 x 0,60 m R$ 122,98 R$ 737,88SICRO NOVO R$ 99,74 0,04%

2.4.8 4,00UNCOMP-065
INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRÉ-FABRICADO
DE CONCRETO, DIMENSÕES 90 CM X 95 CM (MESA) E 20 CM X 60 CM (BANCO),
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

R$ 1.612,47 R$ 6.449,88SINAPI R$ 1.307,76 0,34%
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2.4.9 12,00UNCOMP-070 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA LIXEIRA DUPLA COM TAMPA
BASCULANTE E ADESIVO R$ 1.041,77 R$ 12.501,24SINAPI R$ 844,91 0,65%

2.4.10 1,00UNCOMP-071 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA BICICLETA COM 5 VAGAS R$ 297,29 R$ 297,29SINAPI R$ 241,11 0,02%

Novo Estacionamento R$ 137.794,003 7,20%

Serviços Preliminares R$ 43.117,273.1 2,25%

3.1.1 5,00UN98530 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 R$ 186,22 R$ 931,10SINAPI R$ 151,03 0,05%

3.1.2 259,59M394342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 R$ 140,80 R$ 36.550,27SINAPI R$ 114,19 1,91%

3.1.3 519,19M2100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 R$ 1,66 R$ 861,86SINAPI R$ 1,35 0,05%

3.1.4 77,88m³4011287 Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida R$ 61,30 R$ 4.774,04SICRO NOVO R$ 49,72 0,25%

Viga Baldrame R$ 18.484,983.2 0,97%

3.2.1 5,60M396527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 R$ 199,72 R$ 1.118,43SINAPI R$ 161,98 0,06%

3.2.2 55,62M296539
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

R$ 166,46 R$ 9.258,51SINAPI R$ 135,00 0,48%

3.2.3 41,60KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 23,55 R$ 979,68SINAPI R$ 19,10 0,05%

3.2.4 166,20KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 15,93 R$ 2.647,57SINAPI R$ 12,92 0,14%

3.2.5 5,60M396557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

R$ 731,30 R$ 4.095,28SINAPI R$ 593,11 0,21%

3.2.6 11,20M2101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020 R$ 9,75 R$ 109,20SINAPI R$ 7,91 0,01%

3.2.7 0,34M396620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS. AF_08/2017 R$ 812,67 R$ 276,31SINAPI R$ 659,10 0,01%

Acabamento/Piso R$ 75.086,073.3 3,92%

3.3.1 519,19M²PAV-019 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C R$ 3,56 R$ 1.848,32SMOP R$ 2,89 0,10%

3.3.2 519,19M²PAV-021 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA CM-IMPRIMAÇÃO (EAI) R$ 8,14 R$ 4.226,21SMOP R$ 6,60 0,22%
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23,30%08/04/2024 BDI :OBRA: Terminal Rodoviário de Bandeirantes/PR REV002

DESCRIÇÃO: Reforma de terminal rodoviário de Bandeirantes.

LOCAL: Bandeirantes/PR

CLIENTE: Município de Bandeirantes/PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES Data Ref.

DER-PR 2023/09 SEM DESONERAÇÃO 141,67% - 11/2023

SICRO NOVO 2023/07 - - 10/2023

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 117,57% 73,10% 01/2024

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68% 2023/04

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

3.3.3 51,92M395996 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 R$ 1.329,19 R$ 69.011,54SINAPI R$ 1.078,01 3,61%

Pintura R$ 1.105,683.4 0,06%

3.4.1 50,00M102500 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM,
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 R$ 6,25 R$ 312,50SINAPI R$ 5,07 0,02%

3.4.2 11,62M2102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM
FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 R$ 68,26 R$ 793,18SINAPI R$ 55,36 0,04%

Área de descanso - Direita R$ 79.504,834 4,15%

Serviços Preliminares R$ 6.251,114.1 0,33%

4.1.1 549,79m2400000 Desmatamento e limpeza diam. até 30cm R$ 1,42 R$ 780,70DER-PR R$ 1,15 0,04%

4.1.2 549,79M²PAI-002 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE PASSEIOS R$ 9,95 R$ 5.470,41SMOP R$ 8,07 0,29%

Acabamentos R$ 47.438,304.2 2,48%

4.2.1 40,13M94280

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

R$ 73,84 R$ 2.963,20SINAPI R$ 59,89 0,15%

4.2.2 317,73M94279

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

R$ 67,09 R$ 21.316,51SINAPI R$ 54,41 1,11%

4.2.3 27,50M394991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022

R$ 811,68 R$ 22.321,20SINAPI R$ 658,30 1,17%

4.2.4 357,86M102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).
AF_05/2021 R$ 2,34 R$ 837,39SINAPI R$ 1,90 0,04%

Paisagismo R$ 25.815,424.3 1,35%

4.3.1 500,00M2103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_05/2022 R$ 17,00 R$ 8.500,00SINAPI R$ 13,79 0,44%

4.3.2 7,00UN103304
INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO,
EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

R$ 1.552,22 R$ 10.865,54SINAPI R$ 1.258,90 0,57%

4.3.3 4,00UNCOMP-065
INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRÉ-FABRICADO
DE CONCRETO, DIMENSÕES 90 CM X 95 CM (MESA) E 20 CM X 60 CM (BANCO),
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

R$ 1.612,47 R$ 6.449,88SINAPI R$ 1.307,76 0,34%
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23,30%08/04/2024 BDI :OBRA: Terminal Rodoviário de Bandeirantes/PR REV002

DESCRIÇÃO: Reforma de terminal rodoviário de Bandeirantes.

LOCAL: Bandeirantes/PR

CLIENTE: Município de Bandeirantes/PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES Data Ref.

DER-PR 2023/09 SEM DESONERAÇÃO 141,67% - 11/2023

SICRO NOVO 2023/07 - - 10/2023

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 117,57% 73,10% 01/2024

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68% 2023/04

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

VALOR BDI TOTAL: R$ 361.651,74

VALOR ORÇAMENTO: R$ 1.551.967,47

VALOR TOTAL: R$ 1.913.619,21

Wesley Mervile Silva
CREA - 141127772-4

Eletrotecnico - CFT/MG: 04596194629
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23,30%08/04/2024DATA : BDI :OBRA: Terminal Rodoviário de Bandeirantes/PR REV002

DESCRIÇÃO: Reforma de terminal rodoviário de Bandeirantes.

LOCAL: Bandeirantes/PR

CLIENTE: Município de Bandeirantes/PR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

DER-PR 2023/09 SEM DESONERAÇÃO 141,67% - 11/2023

SICRO 2023/07 - - 10/2023

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 117,57% 73,10% 01/2024

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68% 2023/04

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

COMP-058 Apicoamento manual de alvenaria (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 0,02282000 1,0000 0,0000 R$ 0,7386 R$ 0,5021 R$ 0,0169

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 0,0169

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9824 Servente h 1,02282000 26,68 27,29

TOTAL MÃO DE OBRA: 27,29

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 27,3069

R$ 22,8471

Produção da Equipe: 1,1952

Custo Direto Total: R$ 22,85

VALOR: R$ 22,85

COT. 020 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO 15M³, TIPO TAÇA, SEM ÁGUA NA COLUNA. (UND)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

COT. 020 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  RESERVATÓRIO METÁLICO
ELEVADO 15M³, TIPO TAÇA, SEM ÁGUA NA COLUNA.

UND R$ 45.500,00 R$ 45.500,001,00000000Composições

R$ 45.500,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 45.500,00

COMP-067 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA AUTOMATIZADA DE CORRER, ALUMÍNIO E  VIDRO 4 FOLHAS - 2FIXAS E 2 DE CORRER
460X250CM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

COT.054 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA AUTOMATIZADA DE
CORRER, ALUMÍNIO E  VIDRO 4 FOLHAS - 2FIXAS E 2 DE CORRER
460X250CM

UN R$ 21.296,29 R$ 21.296,291,00000000Composições

R$ 21.296,29TOTAL Material:

VALOR: R$ 21.296,29

COMP-068 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA AUTOMATIZADA DE CORRER, ALUMÍNIO E  VIDRO 4 FOLHAS - 2FIXAS E 2 DE CORRER
435X250CM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

COT.055 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA AUTOMATIZADA DE
CORRER, ALUMÍNIO E  VIDRO 4 FOLHAS - 2FIXAS E 2 DE CORRER
435X250CM

UN R$ 20.148,15 R$ 20.148,151,00000000Composições

R$ 20.148,15TOTAL Material:

VALOR: R$ 20.148,15

COMP-055 PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO,
MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA E POLIMENTO (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450
MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,50 R$ 0,110,22000000SINAPI
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23,30%08/04/2024DATA : BDI :OBRA: Terminal Rodoviário de Bandeirantes/PR REV002

DESCRIÇÃO: Reforma de terminal rodoviário de Bandeirantes.

LOCAL: Bandeirantes/PR

CLIENTE: Município de Bandeirantes/PR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

DER-PR 2023/09 SEM DESONERAÇÃO 141,67% - 11/2023

SICRO 2023/07 - - 10/2023

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 117,57% 73,10% 01/2024

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68% 2023/04

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450
MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 2,78 R$ 0,250,09000000SINAPI

R$ 0,36TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,66 R$ 1,322,00000000SINAPI

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M R$ 1,29 R$ 2,521,95250000SINAPI

R$ 3,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 34,73 R$ 26,810,77192980SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,90 R$ 20,760,77192980SINAPI

R$ 47,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 670,58 R$ 17,600,02625000SINAPI

R$ 17,60TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 69,37

COMP-059 FORNECIMENTO E FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

M3231 Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm m² R$ 137,77 R$ 137,771,00000000SICRO NOVO

R$ 137,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,29 R$ 6,400,22630000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 34,31 R$ 7,230,21070000SINAPI

R$ 13,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 151,40

COMP-060 TROCA DE LOCAL DE ABRIGO PARA HIDRANTE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 27,81 R$ 84,463,03700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 33,95 R$ 103,113,03700000SINAPI

R$ 187,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 187,57

COMP-066 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TRIPÉ PARA EXTINTOR PQS ATÉ 12KG (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

COT.053 SUPORTE TRIPÉ PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS ATÉ 12KG UN R$ 74,81 R$ 74,811,00000000Composições

R$ 74,81TOTAL Material:
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23,30%08/04/2024DATA : BDI :OBRA: Terminal Rodoviário de Bandeirantes/PR REV002

DESCRIÇÃO: Reforma de terminal rodoviário de Bandeirantes.

LOCAL: Bandeirantes/PR

CLIENTE: Município de Bandeirantes/PR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

DER-PR 2023/09 SEM DESONERAÇÃO 141,67% - 11/2023

SICRO 2023/07 - - 10/2023

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 117,57% 73,10% 01/2024

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68% 2023/04

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 34,73 R$ 75,912,18570000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,90 R$ 39,201,45710000SINAPI

R$ 115,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 189,92

COMP-061 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TV 42 POLEGADAS COM SUPORTE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

COT.048 SMART TV 42 POLEGADAS FULL HD COM CONTROLE REMOTO,
INCLUSO SUPORTE

UN R$ 1.958,25 R$ 1.958,251,00000000Composições

R$ 1.958,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,93 R$ 9,170,31700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 35,20 R$ 11,160,31700000SINAPI

R$ 20,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.978,58

COMP-062 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CADEIRA LONGARINA CROMADA 3 LUGARES (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

COT.049 CADEIRA LONGARINA CROMADA 3 LUGARES UN R$ 1.407,10 R$ 1.407,101,00000000Composições

R$ 1.407,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 34,73 R$ 75,912,18570000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,90 R$ 39,201,45710000SINAPI

R$ 115,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.522,21

COMP-063 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACA DE ACESSO CONTROLADORA DE GIROS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

COT.050 CATRACA CONTROLADORA DE GIROS UN R$ 2.487,08 R$ 2.487,081,00000000Composições

R$ 2.487,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 34,73 R$ 75,912,18570000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,90 R$ 39,201,45710000SINAPI

R$ 115,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2.602,19

COMP-064 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACA DE ACESSO CONTROLADORA DE GIROS PNE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

COT.051 CATRACA  DE ACESSO CONTROLADORA DE GIROS PNE UN R$ 9.430,96 R$ 9.430,961,00000000Composições
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23,30%08/04/2024DATA : BDI :OBRA: Terminal Rodoviário de Bandeirantes/PR REV002

DESCRIÇÃO: Reforma de terminal rodoviário de Bandeirantes.

LOCAL: Bandeirantes/PR

CLIENTE: Município de Bandeirantes/PR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

DER-PR 2023/09 SEM DESONERAÇÃO 141,67% - 11/2023

SICRO 2023/07 - - 10/2023

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 117,57% 73,10% 01/2024

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68% 2023/04

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 9.430,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 34,73 R$ 75,912,18570000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,90 R$ 39,201,45710000SINAPI

R$ 115,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9.546,07

COMP-065 INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 90 CM X 95 CM
(MESA) E 20 CM X 60 CM (BANCO), SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI R$ 31,68 R$ 40,951,29250000SINAPI

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP R$ 33,53 R$ 12,880,38410000SINAPI

R$ 53,83TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

COT.052 CONJUNTO MESA E BANCOS DE CONCRETO PRE-FABRICADO
FCK>=20MPA

UN R$ 700,00 R$ 700,001,00000000Composições

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 65,65 R$ 0,230,00350000SINAPI

R$ 700,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 34,73 R$ 359,6110,35450000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,90 R$ 185,696,90300000SINAPI

R$ 545,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 670,58 R$ 3,150,00470000SINAPI

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 R$ 583,28 R$ 5,250,00900000SINAPI

R$ 8,40TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1.307,76

COMP-070 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA LIXEIRA DUPLA COM TAMPA BASCULANTE E ADESIVO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

COT.056 SUPORTE PARA LIXEIRA DUPLA COM TAMPA BASCULANTE E
ADESIVO

UN R$ 729,80 R$ 729,801,00000000Composições

R$ 729,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 34,73 R$ 75,912,18570000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,90 R$ 39,201,45710000SINAPI

R$ 115,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 844,91
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23,30%08/04/2024DATA : BDI :OBRA: Terminal Rodoviário de Bandeirantes/PR REV002

DESCRIÇÃO: Reforma de terminal rodoviário de Bandeirantes.

LOCAL: Bandeirantes/PR

CLIENTE: Município de Bandeirantes/PR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

DER-PR 2023/09 SEM DESONERAÇÃO 141,67% - 11/2023

SICRO 2023/07 - - 10/2023

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 117,57% 73,10% 01/2024

SMOP 2023/04 SEM DESONERAÇÃO 117,00% 72,68% 2023/04

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

COMP-071 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA BICICLETA COM 5 VAGAS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

COT.057 SUPORTE PARA BICICLETA COM 5 VAGAS UN R$ 126,00 R$ 126,001,00000000Composições

R$ 126,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 34,73 R$ 75,912,18570000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,90 R$ 39,201,45710000SINAPI

R$ 115,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 241,11

COMP-065 INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 90 CM X 95 CM
(MESA) E 20 CM X 60 CM (BANCO), SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI R$ 31,68 R$ 40,951,29250000SINAPI

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP R$ 33,53 R$ 12,880,38410000SINAPI

R$ 53,83TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

COT.052 CONJUNTO MESA E BANCOS DE CONCRETO PRE-FABRICADO
FCK>=20MPA

UN R$ 700,00 R$ 700,001,00000000Composições

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 65,65 R$ 0,230,00350000SINAPI

R$ 700,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 34,73 R$ 359,6110,35450000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,90 R$ 185,696,90300000SINAPI

R$ 545,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 670,58 R$ 3,150,00470000SINAPI

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 R$ 583,28 R$ 5,250,00900000SINAPI

R$ 8,40TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1.307,76

Wesley Mervile Silva
CREA - 141127772-4

Eletrotecnico - CFT/MG: 04596194629
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