
PRÓPRIO: Execução de Muro de Contenção de Gabião e serviços de acabamento para proteção no Estádio Municipal Adriano Martins de Almeida (Campo do Tózinho)
PRAZO DE OBRA: 150 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

337.749,58R$     

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 10.132,49R$       3,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 2.702,00R$         0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 3.715,25R$         1,10% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 2.480,10R$         0,70% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 22.477,10R$       6,30% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 57.423,41R$       13,15%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 5,00%

6.4 4,50%

98.930,34R$       

436.679,91R$     Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

29,29% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Carimbo e Assinatura

PARCELAS DO BDI (%)

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO 

INTERVALO ADMISSIVEL

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

TOTAL DO BDI (R$)

Responsável Técnico

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

Ricardo José Silva Rívolli

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES/PR

SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO


