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92743 MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, 261,00
COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU R$ 654,42| R$ 170.803,62| 170.803,62 50,57% 50,57% B 2.1
IGUAL A4 M FORNECIMENTO E EXECUCAO. AF_12/2015
102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE M3 75,75 o o
LANGAMENTO. AF 05/2021 R$ 558,89 R$ 4233592 213.139,54 12,53% 63,11% B 2.2
99839 GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES M 65,00
DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR o o
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. 552,71| RS 35.926,15| 249.065,69 10,64% 73,74% B a4
AF_04/2019_PS
94306/ ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA M3 213,38
CAGAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A R$ 5861 R$ 12.506,20| 261.571,89 3,70% 77,45% B 3.1
3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
96533 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM M2 73,20 o o 5.6
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 R$ 138,35 R$ 10.127,22| 271.699,11 3,00% 80,44% C
96534 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 63,75 o o
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 R$ 107,63 R$ 686141 27856052 2,03% 82,48% ¢ 23
103946 ZIEA(I)\I;IQC())ZDQE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 512,44 13,19| R$  6.759,08| 285.319,60 2,00% 84,48% C a1
96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM M3 10,20 54
USO DE BOMBA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 R$ 560,33 R$  5.71537| 291.034,97 1,69% 86,17% C
96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 218,99 o o 5.6
MONTAGEM. AF 06/2017 R$ 19,66] R$  4.305,34| 295.340,31 1,27% 87,44% C
101174 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO M 45,00 o o 5.1
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020 R$ 89,93 R$  4.046,85| 299.387,16 1,20% 88,64% C
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU m? 143,00 71
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR R$ 27,27 R$  3.899,61| 303.286,77 1,15% 89,80% C
DEMAO). AF_01/2020
87794/ EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M2 84,50 5.9
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), R$ 4566| R$  3.858,27| 307.145,04 1,14% 90,94% C
ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
100741 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) m? 143,00 7.2
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM R$ 26,56 R$  3.798,08| 310.943,12 1,12% 92,06% C
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 PE
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS MES 5,00
00010776 INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) R$ 664,06 R$  3.320,30| 314.263,42 0,98% 93,05% C 1.5
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94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 1026,36
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

102990 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E M 65,00

INSTALACAO. AF_08/2021
100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - M3 213,38
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA R$ 8,62 R$ 1.839,34( 323.791,19 0,54% 95,87% C 33
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
88489 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS m? 84,50
DEMAOS. AF 06/2014
96545 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - KG 84,02
MONTAGEM. AF_06/2017
ED- TELA PARA PROTEGAO DE FACHADA EM POLIETILENO, EXCLUSIVE BANDEJA SALVA M2 167,13
48248 VIDAS, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO

2,88
chp PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 R$ 416,43 R$  1.199,32| 329.058,12 0,36% 97,43% ¢ 11

96396 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA M3 8,44 6.6
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

102713 GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO DE 14 KN/M (RT - M2 76,50 o o

14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021 R$ 1223 R$ 935,60]  330.945,41 0.28% 97.99% ¢ 24

103003 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA UN 2,00 6.5

COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 R$ 447,23 R$ 894,46| 331.839,87 0,26% 98,25% C

61,68

R$ 52,35 R$  3.228,95| 317.492,37 0,96% 94,00% C

’

R$ 230 R$ 2.360,63| 319.853,00 0,70% 94,70% C 3.2

32,29 R$  2.098,85 321.951,85 0,62% 95,32% C 43

R$ 16,85| R$ 142383 32521502 0,42% 96,29% c 74

R$ 16,07| R$  1.350,20| 326.565,22 0,40% 96,69% c 57

R$ 7,74 R$  1.293,59| 327.858,81 0,38% 97,07% C 1.6

R$ 112,76] R$ 951,69 330.009,81 0,28% 97,71% C

96527 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA M3 5,85 5.2

COLOCAGAO DE FORMAS). AF 06/2017 R$ 151,37| R$ 885,51| 332.725,38 0,26% 98,51% C
94268 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M 14,78 6.2
TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA R$ 57,80 R$ 854,28| 333.579,66 0,25% 98,77% C
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - M3 92,22
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA R$ 8,62 R$ 794,94| 334.374,60 0,24% 99,00% C 1.7
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE M2 84,50 5.8
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM R$ 7,50 R$ 633,75 335.008,35 0,19% 99,19% C
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
101116 ESCAVAGCAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS M3 204,50
(170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020

R$ 232 R$ 474,44 335.482,79 0,14% 99,33% C 1.2
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96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 731 R$ 60,22 R$ 440,21 335.923,00 0,13% 99,46% C
98510 iI';A(I)\ls'I;Iz(())1E:3E ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. UN 7,00 57.02| R$ 399,14 336.322.14 0.12% 99,58% C 42
_ 1 § _ —
88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m 84,50 R$ 3.28| R$ 277.16|  336.599.30 0,08% 99.66% C 7.3
97636 DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M2 11,81 o o 6.3
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 R$ 20,14| R$ 237,85 336.837,15 0,07% 99,73% C
98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES M2 512,44
(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 R$ 0,42| R$ 215,22| 337.052,38 0,06% 99,79% C 13
100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), M3 1,91
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 R$ 111,52 R$ 213,00( 337.265,38 0,06% 99,86% C 2.5
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO M2 16,25 o o 5.1
NATURAL). AF 08/2020 R$ 7,39 R$ 120,09 337.385,47 0,04% 99,89% C
101159 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM M2 0,68 6.4
(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. R$ 149,89 R$ 101,93 337.487,40 0,03% 99,92% C
AF_05/2020
95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 33,76 o o 6.7
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 R$ 2,30[ R$ 77,65 337.565,05 0,02% 99,95% C
100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - M3 8,44 6.8
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA R$ 8,62 R$ 72,75 337.637,80 0,02% 99,97% C
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 17,99 R$ 3,67 R$ 66,02| 337.703,82 0,02% 99,99% C 1.4
100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), M3 0,41 5.10
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 R$ 111,52 R$ 45,72 337.749,54 0,01% 100,00% C
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