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 92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, 
COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU 
IGUAL A 4 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

M3 261,00
 R$   654,42  R$   170.803,62   170.803,62 50,57% 50,57% B 2.1

 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO. AF_05/2021

M3 75,75
 R$   558,89  R$     42.335,92   213.139,54 12,53% 63,11% B 2.2

 99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES 
DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR 
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_PS

M 65,00

552,71  R$     35.926,15   249.065,69 10,64% 73,74% B 4.4

 94306 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

M3 213,38
 R$     58,61  R$     12.506,20   261.571,89 3,70% 77,45% B 3.1

 96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 73,20
 R$   138,35  R$     10.127,22   271.699,11 3,00% 80,44% C  5.6 

96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 63,75
 R$   107,63  R$       6.861,41   278.560,52 2,03% 82,48% C 2.3

 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_05/2022

M2 512,44 13,19  R$       6.759,08   285.319,60 2,00% 84,48% C 4.1

 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 10,20
 R$   560,33  R$       5.715,37   291.034,97 1,69% 86,17% C

 5.4 

 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 218,99
 R$     19,66  R$       4.305,34   295.340,31 1,27% 87,44% C  5.6 

 101174 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 45,00
 R$     89,93  R$       4.046,85   299.387,16 1,20% 88,64% C  5.1 

 100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

m² 143,00
 R$     27,27  R$       3.899,61   303.286,77 1,15% 89,80% C

 7.1 

 87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 84,50
 R$     45,66  R$       3.858,27   307.145,04 1,14% 90,94% C

 5.9 

 100741 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 143,00
 R$     26,56  R$       3.798,08   310.943,12 1,12% 92,06% C

 7.2 

 
00010776 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 5,00
 R$   664,06  R$       3.320,30   314.263,42 0,98% 93,05% C 1.5
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 94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 61,68
 R$     52,35  R$       3.228,95   317.492,37 0,96% 94,00% C

 6.1 

 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1026,36
 R$       2,30  R$       2.360,63   319.853,00 0,70% 94,70% C 3.2

 102990 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 65,00 32,29  R$       2.098,85   321.951,85 0,62% 95,32% C 4.3

 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 213,38
 R$       8,62  R$       1.839,34   323.791,19 0,54% 95,87% C 3.3

 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 84,50
 R$     16,85  R$       1.423,83   325.215,02 0,42% 96,29% C  7.4 

 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 84,02
 R$     16,07  R$       1.350,20   326.565,22 0,40% 96,69% C  5.7 

 ED-
48248 

TELA PARA PROTEÇÃO DE FACHADA EM POLIETILENO, EXCLUSIVE BANDEJA SALVA 
VIDAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M2 167,13
 R$       7,74  R$       1.293,59   327.858,81 0,38% 97,07% C 1.6

COMP 
001

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
M2

2,88
 R$   416,43  R$       1.199,32   329.058,12 0,36% 97,43% C 1.1

 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 8,44
 R$   112,76  R$          951,69   330.009,81 0,28% 97,71% C  6.6 

 102713 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 
14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

M2 76,50
 R$     12,23  R$          935,60   330.945,41 0,28% 97,99% C 2.4

 103003 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA 
COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00
 R$   447,23  R$          894,46   331.839,87 0,26% 98,25% C

 6.5 

 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 5,85
 R$   151,37  R$          885,51   332.725,38 0,26% 98,51% C  5.2 

 94268 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 14,78
 R$     57,80  R$          854,28   333.579,66 0,25% 98,77% C

 6.2 

 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 92,22
 R$       8,62  R$          794,94   334.374,60 0,24% 99,00% C 1.7

 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 84,50
 R$       7,50  R$          633,75   335.008,35 0,19% 99,19% C

 5.8 

 101116 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

M3 204,50
 R$       2,32  R$          474,44   335.482,79 0,14% 99,33% C 1.2
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 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,31  R$     60,22  R$          440,21   335.923,00 0,13% 99,46% C  5.3 

 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 
AF_05/2018

UN 7,00 57,02  R$          399,14   336.322,14 0,12% 99,58% C 4.2

 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 84,50
 R$       3,28  R$          277,16   336.599,30 0,08% 99,66% C  7.3 

 97636 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 11,81
 R$     20,14  R$          237,85   336.837,15 0,07% 99,73% C  6.3 

 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 512,44
 R$       0,42  R$          215,22   337.052,38 0,06% 99,79% C 1.3

 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 1,91
 R$   111,52  R$          213,00   337.265,38 0,06% 99,86% C 2.5

 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

M2 16,25
 R$       7,39  R$          120,09   337.385,47 0,04% 99,89% C  5.11 

 101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 
(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

M2 0,68
 R$   149,89  R$          101,93   337.487,40 0,03% 99,92% C

 6.4 

 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 33,76
 R$       2,30  R$            77,65   337.565,05 0,02% 99,95% C  6.7 

 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 8,44
 R$       8,62  R$            72,75   337.637,80 0,02% 99,97% C

 6.8 

 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 17,99  R$       3,67  R$            66,02   337.703,82 0,02% 99,99% C 1.4
 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 0,41

 R$   111,52  R$            45,72   337.749,54 0,01% 100,00% C
 5.10 
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