
 

DATA:
PRÓPRIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO:
ORGÃO: PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA / CAU: 158.606/D

REGIONAL ART / RRT N°:
OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R$ 337.749,58

BDI (%)= R$ 98.930,34

Valor total da obra com BDI : R$ 436.679,91

Prazo de execução : 150

Relatório MAT+MO :

 
E DEZEMBRO DE 2022 DESONERADO

 
 

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO
CONSTRUÇÃO
BANDEIRANTES

23/01/23

Rua Prefeito Agenor Ferreira dos Santos, S/N - Vila São Geraldo
Execução de Muro de Contenção de Gabião e 

PMB

Responsável Técnico

 

Ricardo José Silva Rívolli

Referencial utilizado:

Portaria PRED N° 022/2022

Data-base:

26,38%

SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERAÇÃO

29,29%

MATERIAL = 

Ricardo José Silva Rívolli

MÃO-DE-OBRA = 

DIAS CORRIDOS

73,62%

Carimbo e Assinatura

Vigência: PRED - MARÇO DE 2022

_________________________
Ricardo José Silva Rívolli

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES/PR

SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS


