PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES/PR

SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORCAMENTO DATA: 23/01/23
PROPRIO: Execugdao de Muro de Contengdo de Gabiao e TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO
ENDERECO: Rua Prefeito Agenor Ferreira dos Santos, S/N - Vila Sdo Gerali MUNIC/PIO: BANDEIRANTES
ORGAO: PMB PROTOCOLO:
N2 LEVANT®: ORGANIZADO POR: Ricardo José Silva Rivolli

RESPONSAVEL TECNICO: Ricardo José Silva Rivolli CREA / CAU: 158.606/D
REGIONAL ART / RRT N°:
OBSERVACAO:
Custo total daobra: R$ 337.749,58
BDI (%)= 29,29% R$ 98.930,34

Valor total da obra com BDI : R$ 436.679,91

Prazo de execugdo :[ 150 |DIAS CORRIDOS

Relatorio MAT+MO : MATERIAL = | 73,62% |
MAO-DE-OBRA = | 26,38% |
Referencial utilizado: SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERACAO
E DEZEMBRO DE 2022 DESONERADO
Data-base: Vigéncia: PRED - MARGO DE 2022
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Ricardo José Silva Rivolli
Responsavel Técnico
Carimbo e Assinatura




