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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES/PR

SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PLANILHA ORCAMENTARIA

PROTOCOLO Ne:

7K ENDEREGO:  Rua Prefeito Agenor Ferreira dos Santos, S/N - Vila Sdo Geraldo ORGAO: PMB
g MUNICIPIO:  BANDEIRANTES TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022), (NOVEMBRO/2022) E PRED (MARGO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°:
DATA: 23/01/2023 RESPONSAVEL TECNICO: Ricardo José Silva Rivolli REG. CREA: 158.606/D
ITEM €OpIGO Do DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 6.359,05 |RS  1.004,78 R$  7.363,83
1.1 | COMP 001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 R$  364,74] R$ 51,69) R$ 416,43 R$ 1.050,45| R$  148,87| R$  1.199,32
1.2 101116 ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS M3 204,50, R$ 177| R$ 0,55/ R$ 2,32| R$ 361,97 R$ 112,48 R$ 474,44
13 98525/ LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES M2 512,44 R$ 0,25 R$ 017 R$ 042 R$ 128,11| R$ 87,11 R$ 215,22
14 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 17,99 R$ 1,11 R$ 2,56| R$ 3,67| R$ 19,97 R$ 46,05| R$ 66,02
15 00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS MES 500, R$ 664,06 R$ - 'R$ 664,06 R$ 3.320,30, R$ | R$  3.320,30
1.6 ED-48248| TELA PARA PROTEGAO DE FACHADA EM POLIETILENO, EXCLUSIVE BANDEJA SALVA M2 167,13| R$ 4,69 R$ 3,05/ R$ 7,74| R$ 783,84 R$ 509,75 R$  1.293,59
17 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA M3 92,22 R$ 7,53 R$ 1,09 R$ 8,62 R$ 694,42 R$ 100,52 R$ 794,94
2 MURO DE CONTENCAO RS 168.606,70 | RS 52.542,85 RS  221.149,55
21 92743 MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, M3 261,00 R$ 52500 R$ 12942 R$ 65442 R$ 137.025,00 R$ 33.778,62 R$ 170.803,62
2.2 102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE M3 7575 R$ 35135 R$ 207,54 R$ 558,89 R$ 26.614,76 R$ 15.721,16 R$ 42.335,92
23 96534 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, M2 63,75 R$ 61,28 R$ 46,35 R$ 107,63 R$ 390660 R$ 295481 R$  6.861,41
24 102713 GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO DE 14 KN/M (RT - 14), M2 76,50 R$ 11,86 R$ 0,37 R$ 12,23| R$ 907,29/ R$ 28,31 R$ 935,60
25 100324/ LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), M3 1,91 R$ 80,13 R$ 3139 R$  111,52| R$ 153,05 R$ 50,95 R$ 213,00
3 MOVIMENTAGCAO DE TERRA RS 15.588,03 | R$ 1.118,13 RS  16.706,16
31 94306/ ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA M3 213,38 R$ 5547 R$ 314 RS 58,61 R$ 11.836,19] R$ 670,01 RS 12.506,20
3.2 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 1026,36| R$ 2,09 R$ 021 R$ 2,30/ R$ 214509 R$ 21554 R$  2.360,63
33 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA M3 213,38| R$ 7,53 R$ 1,09 R$ 8,62 R$ 1.606,75 R$ 232,58 RS  1.839,34
4 PROTEGAO SUPERFICIAL E VERTICAL R$ 27.573,29 [R$  17.609,93 RS  45.183,22
a1 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 51244 R$ 9,76 R$ 3,43 13,19 5.001,41 1.757,67 6.759,08
4.2 98510 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. UN 7,00 R$ 41,04 R$ 15,98 57,02 287,28 111,86 399,14
43 102990 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E M 65,00 R$ 20,17 R$ 12,12 32,29 1.311,05 787,80 2.098,85
4.4 99839 GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES M 6500 R$ 322,67 R$ 230,04 552,71 20.973,55 14.952,60 35.926,15
5 ESTRUTURAS EM CONCRETO [ [ [ R$ 21.098,86 [R$  10.429,70 [Rs  31.528,56
5.1 101174 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO M 45,00 R$ 49,03 R$ 20,90 R$ 89,93] R$ 220635 R$ 1.840,50 R$  4.046,85
5.2 96527 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA M3 585 R$ 4329 R$ 108,08 R$ 151,37 R$ 25325 R$ 632,27 R$ 885,51
5.3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,31 R$ 18,44 R$ 41,78 R$ 60,22| R$ 134,80 R$ 30541 R$ 440,21
5.4 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM M3 1020 R$ 541,91 R$ 1842 R$ 560,33 R$ 552748 R$ 187,88 R$  5.715,37
5.6 96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 21899 R$ 12,25 R$ 741 R$ 19,66| R$ 268263 R$ 162272 R$  4.305,34
5.6 96533 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM M2 7320 R$ 96,01 R$ 4234 R$ 138,35 RS 7.027,93 R$ 3.09929 R$ 10.127,22
5.7 96545 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - KG 84,02 R$ 12,18 R$ 3,89 R$ 16,07| R$ 1.023,36| R$ 326,84 R$  1.350,20
5.8 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE M2 84,50 R$ 297 R$ 453 R$ 7,50] R$ 250,97 R$ 382,79 R$ 633,75
5.9 87794 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M2 84,50 R$ 22,79 R$ 2287 R$ 45,66| R$ 1.92576| R$ 1.932,52| R$  3.858,27
5.10 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), M3 041 R$ 80,13 R$ 3139 R$  111,52| R$ 32,85/ R$ 12,87 R$ 45,72
5.11 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO M2 16,25 R$ 2,06 R$ 533 R$ 7,39] R$ 3348 R$ 86,61 R$ 120,09
6 | |ACABAMENTO DE VIA URBANA E INFRAESTRUTURA EXISTENTE | [ | R$ 4.846,07 |[R$  1.573,50 [Rs  6.41957
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SANDEIRANTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES/PR

SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PLANILHA ORCAMENTARIA

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

PROTOCOLO Ne:

oi?r?fl’ ENDERECO:  Rua Prefeito Agenor Ferreira dos Santos, S/N - Vila Sdo Geraldo ORGAO: PMB
= MUNICIPIO: BANDEIRANTES TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022), (NOVEMBRO/2022) E PRED (MARG0O/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°:
DATA: 23/01/2023 RESPONSAVEL TECNICO: Ricardo José Silva Rivolli REG. CREA: 158.606/D
ITEM | €OpIGO Do | DESCRICAO DO SERVICO | UNIDADE DE | QUANTI | MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
6.1 94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M 61,68 R$ 3539 R$ 16,96 R$ 52,35 R$ 2.182,86/ R$ 1.046,09 R$ 3.228,95
6.2 94268 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM M 14,78 R$ 37,19 R$ 20,61 R$ 57,80, R$ 549,67 R$ 304,62 R$ 854,28
6.3 97636 DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M2 11,81 R$ 13,77 R$ 6,37 R$ 20,14| R$ 162,62 R$ 75,23| R$ 237,85
6.4 101159 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA M2 0,68 R$ 82,92 R$ 66,97 R$ 149,89 R$ 56,39| R$ 4554 R$ 101,93
6.5 103003 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM UN 2,00 R$ 424,83 R$ 22,40 R$ 447,23 R$ 849,66, R$ 44,80/ R$ 894,46
6.6 96396 EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA M3 8,44 R$ 107,91 R$ 485 R$ 112,76 R$ 910,76 R$ 40,93 R$ 951,69
6.7 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 33,76 R$ 2,09 R$ 0,21 R$ 2,30 R$ 70,56 R$ 7,09 R$ 77,65
6.8 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA M3 8,44 R$ 7,53 R$ 1,09 R$ 8,62 R$ 63,55 R$ 9,20/ R$ 72,75
7 [PINTURAS [ [ [ RS 458693 |[R$  4.811,76 [rs  9.398,69
71 100722 PINTURA COM TINTA ALQUJDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL m? 143,00 R$ 10,65 R$ 16,62 R$ 27,27 R$ 1.522,95| R$ 2.376,66 R$ 3.899,61
7.2 100741 PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) m? 143,00 R$ 13,65 R$ 1291 R$ 26,56, R$ 1.951,95| R$ 1.846,13 R$ 3.798,08
7.3 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 84,50 R$ 2,09 R$ 1,19 R$ 3,28 R$ 176,61 R$ 100,56/ R$ 277,16
7.4 88489 APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS m? 84,50 R$ 11,07 R$ 578 R$ 16,85 R$ 935,42 R$ 488,41 R$ 1.423,83
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