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1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                          6.359,05  R$          1.004,78  R$          7.363,83 
1.1 COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88  R$        364,74  R$          51,69  R$        416,43  R$                  1.050,45  R$        148,87  R$       1.199,32 

1.2  101116 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

M3 204,50  R$            1,77  R$            0,55  R$            2,32  R$                     361,97  R$        112,48  R$          474,44 

1.3  98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 512,44  R$            0,25  R$            0,17  R$            0,42  R$                     128,11  R$          87,11  R$          215,22 

1.4  98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 17,99  R$            1,11  R$            2,56  R$            3,67  R$                       19,97  R$          46,05  R$            66,02 

1.5  00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 5,00  R$        664,06  R$                -    R$        664,06  R$                  3.320,30  R$                -    R$       3.320,30 

1.6  ED-48248 TELA PARA PROTEÇÃO DE FACHADA EM POLIETILENO, EXCLUSIVE BANDEJA SALVA 
VIDAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M2 167,13  R$            4,69  R$            3,05  R$            7,74  R$                     783,84  R$        509,75  R$       1.293,59 

1.7  100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 

M3 92,22  R$            7,53  R$            1,09  R$            8,62  R$                     694,42  R$        100,52  R$          794,94 

2 MURO DE CONTENÇÃO  R$                     168.606,70  R$        52.542,85  R$      221.149,55 
2.1  92743 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, 

COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU 
M3 261,00  R$        525,00  R$        129,42  R$        654,42  R$              137.025,00  R$   33.778,62  R$   170.803,62 

2.2  102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO. AF_05/2021

M3 75,75  R$        351,35  R$        207,54  R$        558,89  R$                26.614,76  R$   15.721,16  R$     42.335,92 

2.3 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 63,75  R$          61,28  R$          46,35  R$        107,63  R$                  3.906,60  R$     2.954,81  R$       6.861,41 

2.4  102713 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), 
INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

M2 76,50  R$          11,86  R$            0,37  R$          12,23  R$                     907,29  R$          28,31  R$          935,60 

2.5  100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 1,91  R$          80,13  R$          31,39  R$        111,52  R$                     153,05  R$          59,95  R$          213,00 

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                        15.588,03  R$          1.118,13  R$        16.706,16 
3.1  94306 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
M3 213,38  R$          55,47  R$            3,14  R$          58,61  R$                11.836,19  R$        670,01  R$     12.506,20 

3.2  95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1026,36  R$            2,09  R$            0,21  R$            2,30  R$                  2.145,09  R$        215,54  R$       2.360,63 

3.3  100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 

M3 213,38  R$            7,53  R$            1,09  R$            8,62  R$                  1.606,75  R$        232,58  R$       1.839,34 

4 PROTEÇÃO SUPERFICIAL E VERTICAL  R$                        27.573,29  R$        17.609,93  R$        45.183,22 
4.1  103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 

AF_05/2022
M2 512,44  R$            9,76  R$            3,43 13,19 5.001,41 1.757,67 6.759,08

4.2  98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 
AF_05/2018

UN 7,00  R$          41,04  R$          15,98 57,02 287,28 111,86 399,14
4.3  102990 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 65,00  R$          20,17  R$          12,12 32,29 1.311,05 787,80 2.098,85

4.4  99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES 
DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR 

M 65,00  R$        322,67  R$        230,04 552,71 20.973,55 14.952,60 35.926,15
5 ESTRUTURAS EM CONCRETO  R$                        21.098,86  R$        10.429,70  R$        31.528,56 

 5.1  101174 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 45,00  R$          49,03  R$          40,90  R$          89,93  R$                  2.206,35  R$     1.840,50  R$       4.046,85 
 5.2  96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 5,85  R$          43,29  R$        108,08  R$        151,37  R$                     253,25  R$        632,27  R$          885,51 

 5.3  96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,31  R$          18,44  R$          41,78  R$          60,22  R$                     134,80  R$        305,41  R$          440,21 
 5.4  96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 10,20  R$        541,91  R$          18,42  R$        560,33  R$                  5.527,48  R$        187,88  R$       5.715,37 

 5.6  96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 218,99  R$          12,25  R$            7,41  R$          19,66  R$                  2.682,63  R$     1.622,72  R$       4.305,34 
 5.6  96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 73,20  R$          96,01  R$          42,34  R$        138,35  R$                  7.027,93  R$     3.099,29  R$     10.127,22 

 5.7  96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 84,02  R$          12,18  R$            3,89  R$          16,07  R$                  1.023,36  R$        326,84  R$       1.350,20 
 5.8  87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
M2 84,50  R$            2,97  R$            4,53  R$            7,50  R$                     250,97  R$        382,79  R$          633,75 

 5.9  87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

M2 84,50  R$          22,79  R$          22,87  R$          45,66  R$                  1.925,76  R$     1.932,52  R$       3.858,27 
 5.10  100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 0,41  R$          80,13  R$          31,39  R$        111,52  R$                       32,85  R$          12,87  R$            45,72 

 5.11  101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

M2 16,25  R$            2,06  R$            5,33  R$            7,39  R$                       33,48  R$          86,61  R$          120,09 

6 ACABAMENTO DE VIA URBANA E INFRAESTRUTURA EXISTENTE  R$                          4.846,07  R$          1.573,50  R$          6.419,57 
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 6.1  94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 

M 61,68  R$          35,39  R$          16,96  R$          52,35  R$                  2.182,86  R$     1.046,09  R$       3.228,95 
 6.2  94268 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 
M 14,78  R$          37,19  R$          20,61  R$          57,80  R$                     549,67  R$        304,62  R$          854,28 

 6.3  97636 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 11,81  R$          13,77  R$            6,37  R$          20,14  R$                     162,62  R$          75,23  R$          237,85 
 6.4  101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 

10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M2 0,68  R$          82,92  R$          66,97  R$        149,89  R$                       56,39  R$          45,54  R$          101,93 

 6.5  103003 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$        424,83  R$          22,40  R$        447,23  R$                     849,66  R$          44,80  R$          894,46 
 6.6  96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 8,44  R$        107,91  R$            4,85  R$        112,76  R$                     910,76  R$          40,93  R$          951,69 

 6.7  95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 33,76  R$            2,09  R$            0,21  R$            2,30  R$                       70,56  R$            7,09  R$            77,65 
 6.8  100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 
M3 8,44  R$            7,53  R$            1,09  R$            8,62  R$                       63,55  R$            9,20  R$            72,75 

7 PINTURAS  R$                          4.586,93  R$          4.811,76  R$          9.398,69 
 7.1  100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
m² 143,00  R$          10,65  R$          16,62  R$          27,27  R$                  1.522,95  R$     2.376,66  R$       3.899,61 

 7.2  100741 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

m² 143,00  R$          13,65  R$          12,91  R$          26,56  R$                  1.951,95  R$     1.846,13  R$       3.798,08 
 7.3  88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 84,50  R$            2,09  R$            1,19  R$            3,28  R$                     176,61  R$        100,56  R$          277,16 
 7.4  88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 84,50  R$          11,07  R$            5,78  R$          16,85  R$                     935,42  R$        488,41  R$       1.423,83 
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