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PARANÁ
. -.i;

SECRETARIA OE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PUNEJAMENTO E PROJETOS

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PRÓPRIO: Centro de Fisioterapia
PRAZO DE OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BOI PARA EDIFICAÇÕES

PARANA
EDIFiCACOES

Vigência 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIC;0 (R5): 1 RS 898 366,5?

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (RS) TAXA(%; OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO

INTERVALO ADMISSÍVEL

PARCELAS DO BDI '%i

1 Quartil Médio 3 Quanil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RS 26.951,CO 3 00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

*? SG - SEGUROS + GARANTIA RS 7 187,63 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R-RISCOS RS 8 714,16 0.9' % OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS RS 5 553.20 0 59Mo OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 . - LUCRO BRUTO RS 58 321,20 n 16% OK 6,16% 7,40% 3.56%

6 l - IMPOSTOS RS 152 181.76 13,15%

6 1 =13 0 55%

6 2 COFINS 3 OO-JÓ

6 3 ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) í) 00%

64 CONTR^BPREV SOBRE RF.C BRUTA-CPRB 4 50%

TOTAL DO BOI (RS) RS 258 909,14 Parâmetros do Acórdão 2 622/2013 - Plenário

PREÇO DE VENDA (RS) RS 1 157 275,71 Sem CPRB 20,34'% 22.12% 25.00%

BDi(%) 28,82% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Once

AC taxa oe administração central:

S. taxa de seguros,

G taxa de garantias,
R laxa de riscos,

DF taxa de despesas financeiras,

L taxa de lucro/remuneraçâo;

r laxa de incidência de impostos {PIS COFINS, ISS, CPR3).

€quaçâo Acordâo TCtj 2 622/2013 - Plenário

BDI =
.1 + .-iC + 5 + /? + G./: 1 + DF)il + i)

: 1 - /)
-1 .vlOO

Mana de Lourdes Almeida Marcone

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
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ESQUEMA ISOMÉTRICO AGÜA FRIA
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PILARES E PILARES MUROS DE ARRIMO

i8ajetoeo»òop»iwvio*»a«u»t«á6.
AÇO I BITOtA :OUPSlMEHTO PESO

—551 ^ÍíÍb
COHVeNÇOEa PAKA PILARES

MORREM

i—X" ptso rortL MA -

»tso lornc «o« -

ARMADURA DAS VIGAS BALDRAME
USAR 4 FERROS OE 10 mm CORRIDOS E
ESTRISOS o 5,0 MM A CM)A 17 Cm E COM
COMPRIMEMTO DE 86 cm.

DETALHE GENERIDO PAAJES TRELIÇAOAS EM BALANÇO

Notos:

DETALHE VIGA BALDRAME

MWBSaTaa, "xsi-vsr"

01 - CtoBM 4» • I - SnMAW
02 »MI1«;K03 • C«Bcnt« com - te CA-90 •
00 )eiV110:2203 - lO«KC*1»eo* • DíBtBi). (^M • M Irewemwfie).
04 UiMMm: 4ttnatn do «m íKlmiw * comytete wn rnabta

05 CDiTfte no ioc4

OBSERVAÇÃO:
EXECUTAR NÍRCAS E CONTBAIÍRCAS EM CONCRETO ARMADO IO 75 MPa
EM TOOOS OS vAOS DE JANELAS £ PORTAS tVER CADERNO DE ESPEOElCAÇOeS;

a;o bitol* COMPRiMEN TO P£SO

Ui——UJ—

—«m—I—*
PCS9 lOTA, SU - MT 92 k«

P(SO 1QTAL MA • ÍSA ia kl»

rencM ><*• wocu
'«ASIVHA MS

couo crr*«(i£PM lo n»» «nt

iMUniM A oa eov^VccA crvc-s
TuzM is*A;AOOAn A èASc ec ímtímoo a eoK'
«eNTRACAO 606 «i(SWO» 04 L»eiA KClK K»Í PÍCOA»
oeoMER rsamus hú ocmcwtb.

•eSTAAQUOMÍ

CeSOVAR * CCNOIÇU K AS roffius tJ>Q AMOtKTAAEM
lJNtA& AânrllX M 4000 A 0CC0I8R A FUCA OA NATA M
CSNCVtTO.

•LMOeZA

ttna 00 *MK>0 OA OttiCKIAOCN XVC-K PAOCCXO* A IM-
rczA OAS rvuAs, cc wooo a hAo ame^xtaieu oncK-
TOS tCHO TOWA. tfÜK ««AflOf. CJVCKTOS POSOCO»
CCMO PtDAÇcs M *vc, dikcnos vetfcjeoo coao moce
ar POAÇ» U vCMajbCO. SfDRAeoi t
S«C>B mxaipi A U^A OAS rCAVAS X «000

AccojAoa cwtAAOO OA as sjvmcs K c^^otiq a-
puROrtÇv «ATm.t csntut-rDi
-otsajtw OA cntit^
ATlMi» AS nVSODÇCn OA tm Ol A/MO) - teXTO l
USOOÇAO M csnuiv»*
-NOnCAJ) ÜQWAS ha corx

HOTAft

-AÇO CA flOA • CASO
-hSo baa Boauinoo nl^uaía tubulacao k acua c es-
COTD OeNTW MS ELACNTOS ESTnjtURlS, fXCCTO i
VSTAS Dl macio.

-emvivt A uvPCZA e iwoeccn as rooAAS AftTEs o« lmh
CiMCXTo 00 o<Nqitio.

PnOjerOE^TROTVJRAL PAAA UM CEKTOD D€ nsiOTtnAPlA
l»UA 8A0 PAULO, CaqUPAA CCAIA ftUA PHSP6RO AAFAEl AmoMACO

PCfVAAS VfOAS &H.0KAMC, LOCAÇAO tX PIAACS B PIVA VS06 PAPSUCS06 AMIUO,
MTAL« BALANÇO LAJES

p^sa.

03
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FORMAS DA COBERTURA

CONVCNÇOeS PM»PUUtES

■■■ MORREM

CONTINUAM

NASCEMi:::i

TVttM I

MMO I

fMA MKAKTW A CM COeCBTlAA DTiC-l
nUM BPAÇA0WC9 A SASr CC OUDim fMTMM A GQN-
comAçAo MS i*eswos ew iJíha «ta. pcs
oecimA nssjMAS no co*K»tm

•CSTMOUDCMK

CSSOrvAN A CONDIÇÃO K AS FTWAS NAQ AMESNTAMW
JJNIXS ASCStAS CC WQM A OCMO A fUCA DA NAU M
CSNCACtO.

^brWKZA

anu CO MM o« c»<seiAXH KVf'S£ neascp a ui»-
rczA 3AS « ym a nXo AmLMXUWX oBOi-
tw C««C TTMA AMU. StMtA«V. UVCVTDS M9TO
CCMO KBAçn cc pvc. uiNSnm urn^eos cewo ncm
oü AOAços DC vcnçALfOCL tasuott k ojnos.
CCVC-S SHANt MCCfEd A IW^A DAS 'CANAS X MOOQ

AOCDJAOa FilTAhM OJt AS SUKBflCP K tCMMT^ A-
PfdPsITN VATChUS C5TIMNID&
-OtO/ÇAO OA
AtlNOCK AS PUeSOUÇMS DA «* «1TÍ/2C09 - PtOiCTO I
CKOIÇAO 0( tSTtDTUSAS CC CCNCRC^a

DAS lU OSfU.

-AÇO CA 90A • CAM
-NlQ SOU AOMlIBO «NHWA tVBUUÇM « ACUA ( B-
0010 HNTito DOS omcNTa tsnjutm. cxctte as
VSTAS {U PMfm

.OTTljAS A UHPQA € MttCtR AS fMHAS AMTS 00 UMI-
ÇMCNTO M CONCAtre^

PREFErrURA MUNICIPAL DE BANOEIFWNTES • PR.

DETALHE OENSRIDO PAAUES TREUQAOAS EM BALANÇO

gassga.'sa. "T^TUTT

nuiiMítirm I

Notos:
01 NaRSiTS-.nos - «• AawwMOOOi AffiftURtg • I - gnhianu Manw prateei
02 MM11Si2003 - Zcffnto «An> «<lc»MPa - Am CA-90 • CA-SO,
OS N0mi)S;90D9 - Ceo^PwMM: • PMm). 3.0»^ (««Oa* fcaswri • 0«
OA S^frmn «o ««« «m "VlhixVei M»c«9>nanto « ren»firnw=to afi «n«lret

OS CcA^ArV maSlSM «o 1d«Í

OBSERVAÇÃO;
EXECUTAR VERGAS £ CONTTÍAVE.RGAS EM CONCRETO ARMADO fc» 25 MPa
&< TOOOS OS VAOS DE JANELAS E PORTAS (VÍS CADERNO DC ESPEOnCAÇOCS).
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1 A 15,17 A 20, 26/27 PI^ 21, 22, 28/29

J^l
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PILAR 30/31, 35/36

i^si&^úsãisifíis-

oQ'

i

T

i
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H O

DETAIXE ESTACAS

BLOCO 01 ESTACA 86 VEZES

_JP

701OCA>9ft^L«14S

<00 CA.5&A L-1S4

DET. GENMCO BLOCOS

<00 CA*aO«A L«184

BLOCO 2 E$TACAS-6 v«zea

Notas:

06 CeATVr mMsse* i

OBSERVAÇÃO:
EXECUTAR \íHCAS E CONTBAVERCAS EV CONCRETO ARMADO f» 25 MPa
EM TODOS OS VAOS DE JANELAS E PORTAS (VER CAOERNO DE ESPEOnCAÇOES).

i
3

PILAR 30/31, 35/36,42,47, 51 PILAR 39,40,43 a 46, 48 d 50, 52 PILAR 47, 51, 53 a 57 PILAR 16, 23, 25, 32, 34, 41 PILW 24, 33

lAfSjTTACABfiBUXtIS
AÇO :0«»P5VEST0 R£50

UA
—nt

PESO TO A SOA -
PESO TOlAL 60A -

renm vowicaçi»
•CCKKRim* C^AS ARUADuAAS

COHO CSTABOCOM fVJ> NBft 6116
PARA SARAM m A b>inMMMC 04 COSOmjlU ACVCvS
nUM ES^AtAKMta A BASC Cf <»ShTQ. EVnilOO A CCM-
CDCnACM 605 WCBI» C» i>PtA iCrA. Ki5 NC<MO

1 PSaiIUS HO ccwqgiu
•CSTAMQLt^AK
cBsnrvAR A eooçAo t
AINTftS ««(RTM U

1 HA6 ARfCOMTARM

•LVCZA
A^TCS 00 "«OO OA CCfcC^AOl, 0CV5-Se I
PtíA 6A& nyuAS. K uooo a h6o n,ng»«
r» CCMO TDWA ARCA SCWACOl. C^CXTOf PLUIKOI
couQ pfDAçol oe ilmpocs wtTAueca cct»o pmoos
oj POAçoo oe sci*oai.hOC1 saiucai e
UA'-a ItWMaC PftOCttO a UMf^A 0A£ rORW«6 K MM
ACCOVAM, CV1IVJ90 QUt AS SlMKHCCS OC CONCftCTO A-
PRtOHrpi WAHRIA 5 CSTRANHOL

-OCOJÇAO OA CSntUlUAA:
AItMM* AS PRttCnÇOCS OA W 8110/7003 - WOfTO I
CJCCU^AO K BTDUfllRAS Ot CCHCKTO.
•VCRffrCAA MCDOAS HA GflllA.
MOTA*
-CMffTO Me 20 tfP«
.ACO OA UA • CMi
-lOO SU POMittO MttAMA TUBtUÇÍO U ACUA C <S-

COTO oontio 005 QlhDtTOS tST%mAA& occno as PK(-
xsTAS CM ntojcm

-trrruM A AM»OA e UMcset as rovAS arts oe ia»-
ÇAiOlTO c

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR.

Dcr<l«s use». DCTN>EP«M«>. [CTM>n>f>I>Ca tlUVXMUECvaCMENIC

d.

-ri.

pcw I ftcacAoa | I 2047/7020 nVT-nJOOl
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" : n7i 8as

72 63 e 103 H6

24 Nr4 15 D96
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m -M iíL
UíXb o

■0 fr
1 «67 43 C76

BABA OAfUNttff à u»arOMC4£C D* CTeriTVBI* DOV-a u-
TluTAff BBAÇAMIfS 6 BA» OUfKTO, FVITAMClO A GOK.
aXHUÇAO 0Q6 M(9*C8 01 ll«64 UTA, 29» 70COUO
MCMKÍ» rsSURAS NO C0N9>rt>.

•eSTANQUtOACC
0860^*8 A CONOtÇJlO 0< *S rCMAS HAO ABRSDTTI^rU
AINTAS ABCIT4S Dt UGOO A 9CC«MR A PÜCA DA NAU 00
CCNCJtfTO,

-Uk^EZA
ANTES 00 4«90 O* CONCSieUOai OCVT'» raocuo A LW-
nZA OAS rOKUAS, K kiCOO a nAO ABaaNTAAEV eUMCN-
TBs eeuo TCM6 AftfiA. sowAOCM. nA«ENT9s Buijnco»
OCWO Pd«40» 02 OllNMTO» MirAuCOe OCWO PK008
9J «niCO» M VCMaí>«C1 tOAACCU I 0UT1U6
KNC-a SCMH9C MOCZDCB A 3AS úC HOK
ACCU/AOft rVT7AKOO Oüf AS supcviecs OC CCMCm A-
f«»1tu WATCIU3

'OIOJÇÍO OA CITfGjlUAAi
AiE*«e» *8 Mtseitioas OA um aiki/20M - pnojtio i
Eitc,io*o OC envMiu» k ee«a«m
-vcsrcA» ícaoAs ha entk

-AÇO CA 504 • CA60
-HAO BOMiIttO kCWfJMA TVMASM OC AQM C O-
«OTO ccvm DOS ooCNTo» csrajTUM. asTo as mm-
V8TAS tu PMXm

.£4ett;4A A CUPCA c iMCCCr» AS rOlUAS M7ES 06 LM-
ÇMCNTO M MKTTOi

iUj 11' ■
N73 gt8 0469

ms M(
9 2£r^9

HB 5 2036

>177 g«IC 0.399

pop

Notas;

88 Con^glr mMWa i X

2.5 C.^7^4
»

' ITR*. P4S P'«6

14/30 \>qi

OBSERVAÇÃO:
EXECUTAR VERGAS E CONTRAVEROAS EM CONCRETO ARMADO fcV 25 WPü
EM TODOS OS VACS OE JANELAS E PORTAS (VER CADERNO DE ESPECinCAÇOES).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES • PR.

Notes;
OBSERVAÇÃO:
EXECUTAR VERGAS E CONTRAVEROAS EM CONCRETO ARMADO fck 25 MPo
EM TODOS OS ViOS DE JANELAS E PORTAS (VER CABERNO DE ESPECIEtCAÇOCS).
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-«06*0 OA ErmWTVAA;
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OBSERVAÇÃO:
EKECUTA» VERGAS E C0NTRAVEH5AS EM CWOlEro AHMAOO tc* 25 MPo
EH TODOS OS VÃOS DE JANELAS E PORTAS (\tfi CADERNO DE ESPEOflCAÇMS).

F^^gmjRA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES • PR.
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FORMAS ̂BLOCOS^ E VIGAS DE TRAVAMENTO

OBSERVAÇÕES:
-OS EIXOS DAS ESTACAS, BLOCOS E PILARES SÃO COINCIDENTES.

-TODA superfície DE CONCRETO ENTERRADA DEVERÁ SER DEVIDAMENTE IMPERMEABILIZADA
{IMPERMEABILIZAÇÃO PERMANENTE),

UVHUlMTfU

AÇO COMFfc^JeNTO PlSÔ

•tio 10 w 9AA > 60b.UO OQ

PPMa TOTJJ «A» . 619.00 R«

ARMADURA DAS VIGAS DE TRAVAMENTO
USAR 4 FERROS DE 10 mm COFWIDOSE
ESTRIBOS " 5.0 MM A CADA 17 Cm E COM
COMPRIMENTO OE:

•TS

cs NBWIKSOU - CsnnU i

DETALHE S^QA DE TRAVAMENTO

CIOM* A — F - wiAd*»
(«•aSlPa - M Sír-K • c*-«a

OBSERVAÇÃO;
EXECUTAR \€RCAS E CONTBAVtRGAS EM CONCREIO ARUAOO f« 25 UPo

EU TClOOS OS VAOS OE JANaAS E PORTAS (VER CADERNO DE ESPECinCAÇ^)

I vnnucU:
AAHAOiJtUS

COHQ CtTABCUCiM FtLÁ NW

PMA ÇABANM A »« COOTuBA OM-t£ l
KUZAA eSPAÇADOta A BAU fiC CArfMQ, ÍVItAlCO A CQN-
CCMTRAÇÃfr DCe uaU09 Oi l^HA «K NMJUO
ocm* nisjfcAS « coNcvra

-CSTAMCUOMC
oeajivFiA A cokoçKo oe ai i dwa» mão amismtakw
JlA<TBt AftOTAS M MOOÚ A ÍKQUV A OA AATA M

MNOtna

A.MU DC AtOO 6* CCAC«r7A<0« oesc-sc AWOgWH A u«'
fnA DAS n«uA& u uooò a >06 AMtSfWTJJcu oacN-

eoug ̂ oma. a^ca» scmaccm. ocmst^^ nJ^nco;
C9U0 PfBAços K ovC. eoio mfcmi
Om POA^aS fiC VDWAAAlQB. gmAOQ» t MTIOI
XVT-X ««QCiDCR A IA#V« DA& fMU 6t WCOO

Ajca/Aaa. cnt«mm cte supovxa cc t^üOViq a.
ncaxiw tarcRArf cSTAaííh»,

-OGuçÁo CA erutiuBA;
ATooe* Al Afesoeçôts e>a ení/MU - wofro k

« aiVTUBAS K CCMCATO.

-NcarcAB <x«AS ma cma.

•«TA»
.CSHtfCTO ^

-A^ CA SOA 4 CA«9
-XAO SDU POWilDO A(>*<l*lA fUeXAÇÍO DC AOIA f IS-
«0T« ermo 008 ci£kc>«ns cmutv^AAo. ocrre as wh-
VSTAl CM PAOlÍTO.

•cmuAA A impca t uveectA as roAuí amt» m uh-

QAACWrO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES • PR.
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PREVER CINTA DE AMARRAÇAO NO RESPALDO DA PIATIBANDA

ARMADA COM 4 » DE 8 mm CORRIDOS

ESTRIBOS f 5,0 mm Cl 12 cm Comprimento de 56 cm

tTí- tií-

d=

r"

a

írdKos «jviocío
-cotíftrjnA OAS aahaKíaas
CCHO esT*0&ccco nu hw t

< PAHA A ixroevoâ»

^•TkAAft t»A(AM*CS A lASC K QK»}Q. C^T««0 A
ox^açao oes n «ha. ms nccaAo
cmop FISSURAS AO CONCRCTa

«-CSTAAMCAX
'C*Sn*VAR A CahOfW X as IOWAS Illo I^CSD<1«V
VnTAS AMATaS X WCOC A UU<WCI A IKA ̂  HATA &0
COWOVTV

iyl

PLANTA DE LOCAÇAO DE PILARETES DA PLATIBANDA

■BA DAS 'D«us, Oi uODO A nAQ AMDftTJKU OIHCN
;tos "CMU. AAtA. ««tWM. fuioros pusticos

rtDAC» X C^041M MfTiAJCAS OVO PRCCCS
H NOCi^MQ SRRAOM E 0UTS0&Ã || OM-M SUfMlt MOSOf* A ulMZA DaS fCMUAS K UOOC

H ̂  aKOjAM, rvlT/yCO QLC AS SUFDViC<S 9C COMACTO A-
MOOtmr I

-c:aaiçAo (
AV>COI AS nttSODÇilCS DA ««t S1tl/20C> • FRlSCTO (
DZOIÇAO X eST»/7VKAS K COfiOinO.

-VOtfICA» ICMAS NA MMA

DETALHE OENgRIDO P/LAJ^S TRBJÇADAS EM 8AU\NÇO

Notos:

os Cc^v* ir«MM t

\S^ fc4 j

tJ-

PILARETES PLA"n0ANDA-44 vezes

flBKflÉOt»W gwWLA»6fUiawniM»
PESO

OBSERVAÇÃO:
CXEOJTAR VARGAS £ CONTPAVERCAS EW CÇ«Cft£;0 ARMADO fck 25 MPo
EM TOOOS 05 VACS K JANEUAS £ PORTAS (VER CAOCRNO 0£ ESPEOnCAÇOCS)

pTCn^A COMPRIMENTO

2U.H

•hAO SRA FtRUntOO «M^IUUA TUeUAÇid K AOOA c ts~
COTQ OChlM D» ElíKMTOS CSmJTV»«& nCfTO AS MS-
VQTAS CM FAOCta

-mVAR A LWFOA C UMCCCO* a FOMAS Aires 00 UM-
QAWCMTO t

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES • PR.

PUM1A 06 lOCACAO tC F^AACnS DA f^AIIIAMOA

. fVVwv^.-.

4es«'S
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OBSERVAÇÕES:
-08 EIXOS DAS ESTACAS. BLOCOS E PILARES SÂQ COINCIDENTES.
-TODA superfície DE CONCRETO ENTERRADA DEVERÁ SER DEVIDAMENTE IMPERMEABILIZADA
(IMPERMEABILIZAÇÃO PERMANENTE).
- CONFERIR MEDIDAS NA OBRA E NÃO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA

Notas:
Ot NBft6114ii0O3 - CteM d* ATte**dede iMn61«nkDl • r - «mbM* Intimo iwidwWo.
02 «UlI&aoC^ - Con«nto fik«2$UPo - A» CÁ-90 • CA-».
o; rAR641&2003 - 5,06m<eite<«« « (vlçei » M Uvrevrwnu;.
Q* ÜMOOSm: aUinatfV « Ofe iin «^oçom^nto • «m

05 Confwif mtjaw no r»ftai

OBSERVAÇÃO:
EXECUTAR VERGAS E CONTRAVERGAS EU CONCRETO ARMADO fck 2S UPa
EU TOTÓS OS vAOS DE JANELAS E PORTAS (VER CAOERNO DE ESPECmCAÇOES).

Rncss pwA vnn»;W:
•eCCCRTURA CAS AMAMIAS

COMO eST«B£L£99d PCLA N9« eiTA
PABA QffiÁhm A U«rcffMfQACe D* COOOnij^À OTiÇ-S
TlUZAft eSPiCADORB A 9iX X CSJCNTa SVTTiWeO A c£»r-
SN^AÇÃO CC6 UCSM» EU lf«1A R?TA. POS POKFÃO

5 HÃÔ
: ueoo A dccfffSR a n

HNCAr&
-UMPEZA
AKTtS 00 IN«0 OA CONCKnACeU D£>Ç-S£ PROSSCR A UU-

OAS F(AiAS. C« UOOO * HtO mREHTAUU OBlEf-
TC6 COWO T»AA, AftflA, SCVlACai. EUMClTOS h^tlCOS
CDW3 PSÜAÇCS DC »va ELfhftHIDS M€r4üC0S CCWO PK009
OI pfosos X vc^dALxces, aivikCOi e «>TfKi&

scup^ moccR * üupíza oas fcauas os uok
A&CfiUAOO. ?V<TAh90 CXtC <4 SCPETtnCSS CC CÚNCMTO A-
meSDfTCM UA^tPIAS CSnAhKK.

-DtOJÇÃO OA ETTKtflVSAj
ATENOf A AS PICSW{tCS t
EJtfCUÇAO 0£ CSTWTURAS
-VWICIA UettOAS NA CeRA.
HorA&
-C<MC«rTD r«A 2S li»«
.AÇO CA MA • CAfrO
-Klo SaA KRVifDO NOOlUUA njSulAÇÃO K AOUA i tS'

COTO xmo DOS £lBl&atQ3 ES^RUIX^ItUS. EXOTO ÁS PRC-
saSTAS OJ PROsOO.

-ePCTLIAA A Uk»SA C LMCecER A9 fOAUAS AN1ES 00 KMi"
QAfcOltO (

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES-PR.

Planta oc uocacáo 0£ cstacas
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Knuc rtu«lose* tnxTBMi

DET. EXTINTORES

I®ÍVÍ«»

I 2.1 DET. EXTINTORES

saída
mi-isixg

DETALHAMENTO iüEleLní.e4

V"
nsma Bm t ko^ t

S

PLANTA BAIXA A(M*40A<(a0
DETALHAMENTO / iise

t£G£«0-« DC iNCÍNOia

— rveoDe/f»ctMO*oiAínoovDfstmrtctej

— rufioOfl/fCÍMOfOffVTflfMDOj

'i * mGM//TtDi/fíO

G"' HtOfuvresfMMS

ASUCO U kbWGVe/M « MAMÚTWW

wao oe tmwuetw

wwe/ifoAuwfMnco

SkTMrot OeÀSUA fi/tUSVUiAOA

■G CüTWrCM Of {fÁS CÂM9ÕtfteO

-Ir errMTTOA o; qvM^co seco

ll"I CAAffTA MíSSVPiZACM

i-;l CAfoter* of ptf oi^iuico seco

- BLOCO Ai/Ti*ckf0 M CWCPClKM OC rnO /SM?

Bioo A vrejroMD oe euep«e«CM of mkoí íjm?

StOCO AL/rO«OMC} oe fUTAOeiVCM oe MffM/S5H?

PUC* WOfCATTM DC KTA Df RJGA

PlACA WDtCATffA Of U/OA Cf SUOlGiltOA

'A£vo woe svffArtec?
CMOVTO oe OfTfC^O f AUAMf fU,5AM^ • M4LPM
ffWTTMAOOJ

» OfTfnOffOf PVUAU

DfTfcroí mkfoviiocKfírivco

• AOOKAÍtCÂ M4hU4 iOf AUAMI

• mD/CADOA Súwora* VBi/Al

•ictHeaDtMMiGe
• MISOÜRW^ CQNfBA

acrs.ax'
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Le! n<* 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/1

ART de Obra ou Serviço
1720203318220

1. Responsável Técnico

NORIVAL KITAZAWA JÚNIOR

Titulo profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

RNP:1715955633

Carteira: PR.157594/D

— 2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES

RUA FREI RAFAEL PRONER, 1457

CENTRO • BANDEIRANTES/PR 86360-000

Contrato: (Sem número) Celebrado em: 01/07/2020
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

CNPJ: 76.235.753/0001-48

3. Dados da Obra/Serviço - - - - - -

RUA SAO PAULO, S/N

QU/VDRA04. LOTE 01. TERMINAL RODOVIÁRIO VILA MARIA - BANDEIRANTES/PR 86360-000
Data de Inicio: 01/07/2020 PrevIaío de término: 01/10/2020

—- 4. Atividade Técnica

(Projeto] de prevenção e combate a Incêndio e pânico
[Projeto] de Instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais
[Projeto] de instalações telefônicas internas

Após a cendusSo das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta

6. Oeclaraçdes

Cláusula Compromlssórla: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litígio
originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua Interpretação ou execuçio. será resolvido por arbitragem
de acordo com a lei n» 9,307/96, de 23 de setembro de 1996 c lei n» 13.129, de 26 de maio de 2015, através da
Câmara de MedIaçSo e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CMA/CREA-PR,
localizada i Rua Dr. Zamenhof, ft«35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, telefone 413350-6727, e de conformidade
com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserçSo da presente cláusula neste contrato, as partes
declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos.

Quantidade

430,29

430,29

430,29

Unidade

Profjiilqr

-7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as Informaçées aci

CPF: 07NORIVAL Kl

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES • 7S3/0001-4fl

—8. Informações
• A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
• A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crea-pr.or|.br ou www.confea.org.br

• A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional
c do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contretuai.

Acesso nosso site www.cre8-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067

CREA-PR

Valor da ART: RS 155,38 Registrada em : 05/08/2020 Valor Pago: R$ 155,38 Nosso número: 2410101720203318220
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Serviço
1720203298032

RNP 1701186470

Carteira: PR-10201/D

CNPJ: 76.235.753/0001-48

Anotação de Responsabilidade Técnica - ARTe n 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR
Co,«,Ih„ Regional de Engenharia e Agronemi. do Paniná

1- Responsável Ttfenice

FRANCISCO CARLOS MARCONE
Título profissional,

ENGENHEIRO CIVIL

2, Dados do Contrato

coniraianie: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
RUA FREI RAFAEL PRONER, 1457
CENTRO - BANDEIRANTES/PR 86360-000
Contrato SN
\/«i^ Cetebrsdo em: 22/07/2020Valor R$8,000.00

,  contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
3. Dados de Obre/Serviço ■•»»Bira

RUA SAO PAULO SN

Finalidade. Saúde Coordenadas Geográficas: -23.112003 x-50.367684
P^pridário PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

4. Atividade Ttenica
Concepção
[Projelo] de Bsiruíura de concfBto armado

CNPJ: 76.235.753/0001

Quantidade Un

-48

5. Observiçd*!PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICAÇÃO DE SAÚDE
6. Daclaraçdet

originado rio prosemp «nt-a.n, ^
de acorde, com a lei n» 9.30//96, de 23 de setembro ri looc eieoiçao, seta resolvido por arbitrageniamara de Med.acSo e Arbdragem dfcÍSs^lo fitiot ^"^^.^a.iavds dí 'localúada a (toa Dr Zamenliof. n«3S. Alto da GlórirCufieibrPar? ""i?, '' ^ ^MA/CREA-PR,
com o sei, Regulamento de ArbiTragem. Ao optarem nela T ""'"""Wade
4cc.aramro,.,.eceroreter,d«(tego-an.entooconco,dat.emespecJ::::r^^^^^^^^^^

7. Assinaturas
n«laro serem verdadeiras as irifoirnaçâes acima

data

8. InformaçS

430,29
idade

M2

C'>7rw^
^  AIProfissional

Contratante

FRANCISCO OWLOS

es

rõd.^7«f'f' "TTr'' informações norodapé deste formulárto ou conferência no site www.cre^pr^br

.^rr ~r.r - "»'

PREFEirURA MÚí,..Íkm.. ut uano^n^. cnpj: 76.235.753/OoÓl.é«
Valor tia /VRT: RS 88,78

Acesso nosso site www.aea-pi.org.bi
Central de atendimento: U8üO 04i 0067

Valor Pago: R$ 88,78

CREA-PR
c Afnan^eq asL«Pa>|g,4

Nosso número: 241010í72020329g032
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BANDEIRANTES
- Estado do Paraná -

CONSULTA PREVIA PARA CONSTRUÇÃO

PROTOCOLO

AS INFORMAÇÕES CONSTANTES ABAIXO, TEM VALOR SOMENTE ENQUANTO PREVALECER A LEGISLAÇÃO ATUAL. ESTA CONSULTA NAO DA
DIREITO A IMPLANTAR A ATIVIDADE. SOMENTE APÓS A CONCESSÃO DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESTE DIREITO É
ADQUIRIDO.

HSPAÇO PREENCHIDO PELO REQUERENTE:

NOME DO PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES PR CNPJ:76.235.753/0001-48

ENDEREÇO DA OBRA: RUA SÃO PAULO S/N°, QUADRA 04. LOTE 01. VILA SÃO JOSE.

ASSINALE COM UM x O QUE DESEJA CONSTRUIR TIPO:
() EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS () COMÉRCIO INDIVIDUAL
( ) EDIFÍCIO COMERCIAL () CASA DE RECREAÇÃO / CULTO
( ) RESIDÊNCIA E COMÉRCIO ( ) INDÚSTRIA POLUENTE
( ) RESIDÊNCIA ISOLADA ( ) INDÚSTRIA NÃO-PGLUENTE

( ) POSTO DE GASOLINA
( ) OFICINA/ DEPÓSITO/ GARAGEM
( ) INSTITUIÇÃO DE ENSINO
( X ) ESTAS. HOSPITALAR / SAÚDE

( X) CONSTRUÇÃO
( ) REFORMA
( ) Regularização
(  ) OUTRO, Qual?

DECLARE ABAIXO A NATUREZA DA CONSTRUÇÃO E O SEU DESTINO:
NATUREZA: (X)-ALVENARIA ( )-MADEIRA ( )-MISTA ( )-CONCRETO
DESTINO DA CONSTRUÇÃO: Projeto para construção de um centro de fisioterapia.

( )-MErÁLICA { )-OUTRA

CROQUI DE SITUAÇÃO: DESENHE À TINTA, SEM ESCALA A SITUAÇÃO DO LOTE DENTRO DA QUADRA, TODAS AS
DIMENSÕES, NOME OU NÚMERO DA RUA FRONTAL, NOME OU NÚMERO DA RUA TRANSVERSAL MAIS PRÓXIMA, DISTÂNCIA
ATÉ A RUA TRANSVERSAL MAIS PRÓXIMA. DESENHE TAMBÉM A POSIÇÃO DA EDIFICAÇÃO A SER CONSTRUÍDA E DAS
EXISTENTES, SE HOUVER.

NESTE CROQUI DEVERÁ CONSTAR SE O TERRENO POSSUI EDIFICAÇÕES, É CORTADO POR RIO OU VALA, FAIXA DE SERVIDÃO OU DE
DOMÍNIO, UNHA DE TRANSMISSÃO, ETC. A NÃO OBSERVÂNCIA DESTA INDICAÇÃO SERÁ CONSIDERADA COMO DOLO COM
RESPONSABILIDADE TOTAL DA PARTE.

DATA 01 de agosto de 2020 Prefeitura Municipal de Bandeirantes Pr

ESPAÇO PREENCHIDO PELO CADASTRO IMOBILIÁRIO DA PREFEITURA
NO INDICAÇÃO FISCAL AqTT
LOTE EXISTENTE í
NO DE PAVIMENTOS __!

OBS.: rt a Cv V.-. -.

m2

CONSTRUÇÃO ALVENARIA
CONSTRUÇÃO MADEIRA

,-aU

CONSTRUÇÃO TOTAL
PROJETO APROVADO '

DATA J2 NOME/ASSINATURA
.CA,

ESPAÇO PREENCHIDO PELO ÓRGÃO DE PLANEJAMENTO URBANO DA PREFEITURA
ZONEAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO - LEI No -^0 3/JíO-^S'

RECUO MÍNIMO FRONTAL

MÍNIMO LATERAL liSO
RECUO MÍNIMO DE FUNDOS

TAXA DE PERMEABILIDADE

ZONA DE USO 2.

TAXA DE OCUPAÇÃO J-Q,
COEF. DE APROVEITAMENTO

NO DE PAVIMENTOS T£ RR 5 O t J
OBS .

APRESENTAR

(X) PRANCHA PADRÃO ( ) ANTEPROJETO
(>0 RESPONSÁVEL TÉCNICO
(  ) LEVANT COM EIXOS E VÉRTICES DAS RUAS DE NÍVEL DE METRO EM METRO

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM CURVAS i

DATAOÍ, /Plà NOMP/rARG^O .

PROJETOS CK) ARQUITETÔNICO

l '

(  )ESTRUTURAL
(  ) ELÉTRICO
( ) HIDR0-SAN1TÁRI0
( ) TELEFÔNICO
( ) PREV. INCÊNDIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES PR

SECRETARIA DE OBRAS.

Projeto básico para construção
CENTRO DE FISIOTERAPIA

Local da implantação
J^ua São Paulo, s/n° quadra 04, lote 01

Vila São Jose - Município de Bandeirantes Pr.

Especificações técnicas
(Revisão 01 de 07/2020)

Rua Frei Rafael Proner, n° 1457 - Centro— Bandeirantes Pr.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES PR

SECRETARIA DE OBRAS.

Responsável técnico pelo Projeto Arquitetônico Básico.
ARQUITETO E URBANISTA
Renato a. Chagas Mazzini
CAU BR NO : 116537-2

Relação dos documentos do Projeto Básico de Arquitetura:
O Projeto Básico de Arquitetura é composto pelos seguintes documentos:
Memorial Descritivo em formato A4;
Projeto Básico de Arquitetura com Folhas tamanho Al
Relação das folhas que compõem o Projeto Básico de Arquitetura:

Projeto arquitetônico
03 pranchas
Projeto elétrico, telefônico e rede lógica
01 prancha
Projeto de medidas de segurança contra incêndio e pânico
01 prancha

Projeto estrutural
08 pranchas
Projeto hidro sanitário
01 prancha

A
Rua Frei Rafael Proner. n° 1457 - Centro— Bandeirantes Pr.

//»0\



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES PR

SECRETARIA DE OBRAS.

MEMORIAL DESCRITIVO, CADERNO DE ENCARGOS, PROCEDIMENTOS
CONSTRUTIVOS, ESPECIAIS E ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO
CENTRO DE FISIOTERAPIA

índice Geral
1 - Introdução
2 - Barracões e Banheiros de obra
3 - Tapumes e Segurança
4 - Limpeza do terreno e demolições
5 - Locação da Obra
6 - Movimento de terra

7 - Tratamento do solo

8 - Fundações
9 - Impermeabilizações
10 - Estrutura

10.1. Estrutura em Concreto Armado

11 - Cobertura

11.1. Coberturas

11.2. Calhas e Rufos

12 - Alvenarias

12.1. Material

12.2. Argamassa
12.3. Condições especiais de execução

13 - Peitoris

14 - Revestimentos de Parede

14.1. Argamassa e pintura látex acrílico acetinado
14.2. Azulejo 30 x 40 cm, cor branco.
14.3. Concreto aparente com hidrofugante
14.4. Concreto aparente e pintura látex acrílico branco

15 - Revestimento de Pisos

15.1. Cimentado queimado liso
15.2. Piso cerâmico

16 - Tampas de Inspeção
17 - Rodapés

17.1. Rodapé cerâmico
17.2. Soleiras

18 - Grelhas e ralos

18.1. Grelhas

18.2. Ralos

19 - Esquadrias de madeira
19.1. Portas

19.1.1. portas de madeira
19.1.2. portas de sanitários adaptados

20 - Esquadrias metálicas e serralheria
21 - Vidros

21.1. Vidros comuns

Rua Frei Rafael Proner, n" 1457 - Centro— Bandeirantes Pr.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES PR

SECRETARIA DE OBRAS.

21.2. Vidros temperados
24.3. Vidros laminados

22 - Pinturas

22.1. Pintura com seiador hidrofugante
22.2. Pintura com tinta látex acrílica fosca
22.3. Pintura esmalte sintético sobre superfície de madeira
22.4. Pintura com seiador para superfície de madeira
22.5. Pintura da estrutura metálica

23 - Elementos diversos

23.1. Extintores de incêndio
24 - Instalações Elétricas

24.1. Interruptores e tomadas
24.2. Luminárias

25 - Instalações Hidráulicas
25.1. Louças sanitárias
25.2. Acessórios

25.3. Metais sanitários

26 - Limpeza e entrega dos serviços.

Rua Frei Rafael Proner. n® 1457 - Centro— Bandeirantes Pr.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES PR

SECRETARIA DE OBRAS.

01 -INTRODUÇÃO

Este caderno estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão
ser obedecidos pela CONSTRUTORA na execução dos serviços, e, em conjunto
com o projeto, Normas Técnicas Brasileiras aqui citadas ou ainda a aquelas que
porventura venham a substituí-las servirá de documento hábil a ação da
FISCALIZAÇÃO.

A CONSTRUTORA, antes do início de qualquer uma das atividades
relacionadas com a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e
perfeito de^todo o projeto básico com respectivo memorial, deste caderno de
especificações e das condições locais onde serão executadas as obras, para
poder desenvolver o projeto executivo que norteará a construção.

Qualquer dúvida sobre este caderno de especificações, ou ainda, sobre os
detalhes deste projeto básico deverá ser discutida com a fiscalização do
PROPRIETÁRIO com antecedência mínima de 10 (dez) dias sobre a data prevista
no cronograma contratual.

A CONSTRUTORA, nos termos da legislação vigente, assume integral
responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem
adotados na execução da obra.

O Projeto Básico de Arquitetura e o presente memorial referem-se à obra
de construção de um Centro de Fisioterapia.

02 - BARRACÕES E BANHEIROS DE OBRA

Os barracões para alojamento, refeitório, escritório de obra, guarda de
ferramentas e guarda de materiais deverão ser locados de forma a não
prejudicar o desenvolvimento da obra. Os barracões destinados à guarda de
materiais devem se localizar de forma a ser facilmente acessível tanto para o
recebimento de materiais como para a utilização destes na obra.

Os banheiros, bem como os chuveiros, devem ser ligados à rede
provisória de esgotos que encaminhará os dejetos para rede pública.

03-TAPUMES E SEGURANÇA

A obra deverá ser totalmente cercada, por tapumes, para evitar
transtornos e o acesso de pessoas estranhas à obra.

Serão de uso obrigatório, os equipamentos de proteção individual como:
capacetes, protetores faciais, óculos de segurança, equipamentos para proteção
dos pés, pernas, mãos e braços, cintos de segurança, equipamentos de proteção
auditiva, etc, conforme o caso.

04 - LIMPEZA DO TERRENO E DEMOLIÇÕES

Em toda a área destinada à implantação das áreas a serem construídas,
Rua Frei Rafael Proner. n® 1457 - Centro— Bandeirantes Pr. ' 5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES PR

SECRETARIA DE OBRAS.

bem como, naquelas adjacentes em que haja trabalhos auxillares deverá ser
procedida a limpeza geral.

no terreno'^^'" e/ ou resíduo deverá permanecer
Deverão ser executadas as demolições e remoções de todos os elementos

construídos no terreno, bem como de arvores ali existentes, com a anuência da
secretaria de meio ambiente do município, será feita também a destoca total do
local da obra.

Nenhurn material proveniente das demolições poderá ser utilizado na
execução da obra, devendo, portanto ser removido totalmente do terreno

Ficarao sob inteira responsabilidade da CONSTRUTORA as providências e
medidas necessárias ̂ para providenciar os locais onde serão removidos os
detritos e terra imprópria procedentes da limpeza do terreno. Fica, portanto
proibido o uso desses elementos para qualquer finalidade dentro do recinto da
obra ou areas adjacentes.

05 - LOCAÇÃO DA OBRA

^ Concluídos os trabalhos de limpeza, a CONSTRUTORA deverá proceder à
racaçao planialtimetrica das áreas trabalhadas, definir os eixos das edificações e
dos vários elementos da obra, como, platôs, etc.

J\ locação será feita com aparelho e por coordenadas segundo Planta de
Locaçao dos eixos do Projeto de Arquitetura.

JKs marcações devem ser feitas por meio de quadros de madeira, que
deverão ser aprovadas pela Fiscalização.

06 - MOVIMENTO DE TERRA

A CONSTRUTORA executará todo o movimento de terra necessário e
indispensável para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas no projeto.

Devera ser executada raspagem inicial de 10 cm de profundidade em
todo o terreno. A terra proveniente desta raspagem deverá ser reservada em
bcal adequado para recobrimento com terra orgânica no final da execução do
modelado final e inicio dos locais com ajardinamento.

execução da terraplanagem, de cortes e de aterros deverão ser
obedecidas as normas técnicas da ABNT para tais sen/iços.

As áreas externas deverão ser niveladas de forma a permitir semore fácil
acesso e escoamento das águas superficiais.

A implantação das edificações e platôs deve corresponder exatamente às
cotas estipuladas em projeto.

Deverão ser obedecidas todas as especificações dos consultores de solo e
responsáveis pelo projeto de fundações.

Ficarão sob inteira responsabilidade da CONSTRUTORA as providências e
medidas necysanas, para definição dos locais onde será removida a terra/^

Rua Frei Rafael Proner,n° 1457-Centro-Bandeirantes"pi^^ 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES PR

SECRETARIA DE OBRAS.

excedente procedente do movimento de terra dentro das normas e
recomendações da prefeitura local, bem como também da aterro a ser
executado para nivelamento do terreno.

07- TRATAMENTO DO SOLO

Em toda a área do terreno onde será executada a obra deverá ser feito
tratamento do solo com produto com persistência residual prolongada
comprovada no solo, a base do princípio ativo Cloropirifós, na concentração de
aplicação de 2% de princípio ativo, utilizando como solvente água -
denominação do produto comercial: DURSBAN 4EBR 480CE ou, a base do
princípio ativo Cipronil, na concentração de aplicação de 1,5% de princípio ativo,
utilizando como solvente água - denominação do produto comercial:
TERMIDOR. A calda deve ser aplicada quando o aterramento estiver completo,
nivelado e pronto para receber o contrapiso. Após o tratamento deve ser
instalado o contrapiso, sem novas adições de aterro ou manipulações do local.
Para evitar que o produto fique na superfície e possa ser carregado pela chuva
até as nascentes é imprescindível à abertura de valas para evitar este
escoamento.

Caso ocorram manipulações com substituição de solo nas áreas já
tratadas as mesmas deverão receber reforço do tratamento acima descrito.

A execução do contrapiso poderá ser iniciada assim que o odor diminuir
quando ocorre o secamento do solo.

As árvores localizadas no entorno próximo das edificações a serem
construídas (até a distância de 10-15m) devem ser inspecionadas, quanto à
presença de ninhos de cupins arborícolas.

Esses cupins, se existentes podem penetrar nas edificações em busca de
madeira. Caso ninhos sejam encontrados, a simples remoção mecânica da
totalidade da construção será eficiente para eliminar o problema sem tratamento
químico. Árvores cujo tronco estejam ocos ou mostrem sinais de maior
comprometimento por ataque de cupins devem ser removidas, incluindo raízes.

08-FUNDAÇÕES

A  execução das fundações deverá seguir criteriosamente as
especificações das empresas responsáveis pelo projeto de fundações, bem como
as normas técnicas específicas.

Os serviços somente deverão ser iniciados após a aprovação pela
fiscalização da locação da obra.

As formas das peças de concreto deverão ser feitas com madeiras
absolutamente limpas, sem resquícios de concreto, pregos e semelhantes.
Antes da concretagem (por ocasião da verificação da ferragem) devem ser
retirados do fundo das formas com um imã na ponta de uma vareta todas as
pontas de arame, pregos e pontas de ferro. As formas devem ser co^piosaniente

Rua Frei Rafael Proner, n° 1457 - Centro— Bandeirantes Pr, 7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES PR

SECRETARIA DE OBRAS.

molhadas (encharcadas) antes da concretagem, mesmo que se utilize
desmoldante.

Após^ a desforma e antes de qualquer reparo, a FISCALIZAÇÃO
inspecionara a superfície do concreto e Indicará a CONSTRUTORA os reparos a
serem executados, podendo determinar a demolição imediata das partes
defeituosas para garantir a qualidade estrutural, a impermeabilidade e o bom
acabamento do concreto. Em qualquer dos casos caberá a CONSTRUTORA o
ônus decorrente dos serviços necessários.

09 - IMPERMEABILIZAÇÕES

Deverão ser impermeabilizados todos os locais e elementos arquitetônicos
ou estruturais que tiverem contato permanente ou temporário com umidade, a
fim de impedir a passagem da mesma para o interior do edifício ou de um
ambiente para o outro, niesmo que não indicados no projeto ou neste memorial,
mas que se f aça necessária impermeabilização.

Os serviços de impermeabilização serão iniciados após colocação de todos
os elementos fixos, tais como, ralos, condutores de águas pluviais, tubulações
diversas, antenas, caixas de passagem, etc. Os serviços de impermeabilização
deverão ser feitos com as superfícies a serem impermeabilizadas perfeitamente
limpas e secas.

Na execução do contrapiso já deverão ser deixadas as declividades
indicadas no piso acabado.

A CONSTRUTORA será a única responsável pela garantia de qualidade
das impermeabilizações executadas, no mínimo, pelo espaço de tempo
estabelecido no Código Civil Brasileiro, devendo refazer inteiramente as
impermeabilizações que apresentarem defeitos ou imperfeições.

10 - ESTRUTURA

A estrutura dos blocos que compõem a obra será executada em estrutura
de concreto. Desta forma para execução das estruturas deverão ser
rigorosamente obedecidos os projetos específicos da estrutura de concreto.

10.1 - ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
A estrutura de concreto deverá ser executada em estrita obediência ao

projeto arquitetônico, ao projeto estrutural e às normas da ABNT. Nenhum
elemento estrutural deverá ser concretado sem autorização da Fiscalização
Qualquer divergência entre o projeto de estrutura e os demais projetos deverá
ser comunicada a Fiscalização.

Parte da estrutura do edifício será executada em concreto aparente
devendo, pois, a Construtora, responsável pelos serviços e materiais
empregados, tomar uma série de cuidados na sua execução, a fim de manter a
superfície lisa, sem cavernas, tais como: cuidadosa dosagem, controle

Rua Frei Rafael Proner, n° 1457 - Centro- Bandeirantes Pr. g
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES PR

SECRETARIA DE OBRAS.

tscnologico apurado, utilização de areia e cimento da mesma procedência, etc.
Deverá ser tomado especial cuidado para que o recobrimento da armação

obedeça ao especificado no projeto estrutural, a fim de evitar que o concreto
seja danificado ao longo do tempo por meio agressivo. Para garantir o
recobrimento da ferragem devem ser utilizados afastadores de concreto
(pastilhas) moldados previamente, sendo a eles incorporado um amarril de
arame recozido que os fixará à ferragem.

As formas das peças de concreto que serão deixadas aparentes deverão
ser feitas com madeiras absolutamente limpas, sem resquícios de concreto,
pregos ou defeitos semelhantes.

Antes da concretagem (por ocasião da verificação da ferragem) devem
ser retirados do fundo das formas com um imã na ponta de uma vareta todas as
pontas de arame, pregos e pontas de ferro.

As formas devem ser copiosamente molhadas (encharcadas) antes da
concretagem, mesmo que se utilize desmoldante.

A construtora deverá elaborar projeto das formas a serem utilizadas, bem
como, do seu escoramento, com as placas dispostas harmoniosamente e
levando-se em consideração os níveis de concretagem com distribuição uniforme
das amarrações, evitando a deformação das formas.

Assim como, mantendo os afastamentos convenientes das armações em
relação à superfície do concreto.

A execução das formas, escoramentos e cimbramentos, deverão garantir
o nivelamento, prumo, esquadro e alinhamento das peças, devendo a
verificação ser feita por aparelho. Deverão ser dimensionadas de acordo com os
esforços a que serão submetidas.

As cotas e níveis deverão obedecer rigorosamente ao projeta de
estruturas.

Os furos para passagem de tubulações em elementos estruturais devem
ser assegurados com a colocação de caixas ou pedaços de tubos nas formas, de
acordp com os projetos de estruturas e de instalações. Não poderão ser feitas
furações nas peças estruturais senão aquelas previstas no projeto.

As furações para escoamento de água, mesmo que eventual, deverão ser
feitas com tubos de PVC que ficarão incorporados às peças de concreto.

Especial cuidado deverá ser adotado para que os apoios dos pilares
estejam devidamente posicionados e nivelados quando da concretagem.

As formas altas e ou largas deverão ser "amarradas" com ferro de 3/16"
passante pelos dois lados da forma através de mangueira (tubo de P.V.C. rígido)
para que seja evitado o "embarrigamento" da forma.

REPAROS NO CONCRETO
Após a desforma e antes de qualquer reparo, a fiscalização inspecionará a

superfície do concreto e indicará a CONSTRUTORA os reparos a serem
executados, podendo determinar a demolição im^rdiata das partes defeituosas
para garantir a qualidade estrutural, a impermeabilidade e o bom acabamento
do concreto. Em qualquer dos casos caberá a CONSTRUTORA o ônus
decorrente dos serviços necessários.
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Nos retoques de superfície de concreto deverá ser empregada argamassa
composta, em linhas gerais, de cimento branco (2 partes), cimento comum (4
partes), pó de mármore (6 partes), alvaiade (0,5 partes) ou outro processo a ser
definido em comum acordo com a Fiscalização. As quantidades exatas deverão
ser ajustadas até se igualar à cor e a textura já executada. Após a aplicação da
argamassa acima descrita deverá ser dado polimeíiio com esmeril fino.

11 ~ COBERTURA

11.1 - COBERTURA DA OBRA

Será em telhas de fibrocimento, com 6,00mm de espessura, sem
amianto, com total e absoluta garantia de vedação contra vazamentos nas
fixações.

As peças especiais tais como rufos, contra-rufos, arremates laterais e
pingadeiras deverão seguir as recomendações, detalhes e especificações do
fabricante.

As telhas acima especificadas serão fixadas em terças de madeira sobre
estrutura de madeira ou sobre a alvenaria conforme o local.

Onde for necessária a execução de sobreposição de telhas as mesmas
deverão ser executadas segundo especificações do fabricante e segundo detalhe
do projeto no ponto onde são duplas as terças de madeiras.

11.2 - CALHAS E RUFOS

As calhas, rufos e contra-rufos serão executadas em chapas galvanizadas
conforme detalhes do projeto de arquitetura e deverá receber pintura com
galvite e tinta esmalte sintética na cor branca.

12-ALVENARIAS

Na execução das alvenarias a CONSTRUTORA deverá obedecer as
Normas Técnicas pertinentes e as seguintes recomendações:

12.1 - MATERIAIS:

As alvenarias serão executadas em obediência ao determinado no projeto
arquitetônico, com preferência para alvenaria armada, porem sendo aceitos os
seguintes materiais:
- Blocos de concreto de 7x 19x 39 cm; 9x19x39 cm; 14x19x39 cm e 19x19x39
cm

- Tijolos de barro comum para as alvenarias do embasamento;
- Tijolos de barro de qualidade para paredes de um tijolo a serem revestidas -
10x20x5cm;
- Tijolos de barro de qualidade para execução de alvenaria de tijolos aparentes -
10x20x5cm;
- Tijolos cerâmicos furados de 7x 19x 39 cm, 9x19x39 cm, 14x19x39 cm e
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19x19x39 cm;

12.2 - ARGAMA5SA

As argamassas de assentamento poderão ser preparadas mecânica ou
manualmente e deverão ser confeccionados com areia média lavada, cimento
portiand e cal hidratada, podendo também ser utilizada argamassa pré-
fabricada.

A dosagem das argamassas deverá ser deten nlnada de acordo com o tipo
de alvenaria e local de sua aplicação e com o traço básico de 1:2: 8 - cimento,
cal hidratada e areia média.

NOTA IMPORTANTE - Qualquer argamassa em cuja composição houver cimento,
somente poderá ser utilizada até no máximo 1 hora após a adição de água.

As alvenarias de tijolos de barro comum, a partir dos baidrames até 20
cm acima do piso acabado deverão ser assentes com argamassa
impermeabilizante. (cimento, areia e hidrófugo)

12.3 ' CONDIÇÕES ESPECIAIS DE EXECUÇÃO:
Os tijolos e/ou blocos deverão ser molhados antes de serem assentados.

As fiadas deverão estar perfeitamente niveladas, alinhadas aprumadas e as
juntas não poderão ter espessura superior a 1,4 cm para tijolos de barro.

Para perfeita aderência das alvenarias de tijolos as superfícies de
concreto a que se devam justapor, estas devem ser previamente chapiscadas
com argamassa de cimento e areia traço 1:3.

A amarração das paredes de alvenaria nos pilares e/ou paredes de
concreto aparente e ou nas alvenarias existentes, deverá ser executada através
de barras de aço de 1/4" fixadas no concreto ou nas alvenarias existentes e
projetadas no interior da nova alvenaria.

O encunhamento das alvenarias junto a fundo de vigas ou lajes, só será
feito após oito dias da execução das mesmas, referidas alvenarias deverão ser
interrompidas a 20 cm abaixo do concreto para posterior complementação das
fiadas.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a correção dos serviços que não
satisfaçam as condições estipuladas neste capítulo, bem como, a total demolição
e reconstrução das alvenarias, quando apresentem defeitos visíveis de execução
e a sua reconstrução a qual será efetuada às expensas da CONSTRUTORA.

Os materiais a serem utilizados nestes serviços deverão ser submetidos à
aprovação da FISCALIZAÇÃO, antes de sua utilização na obra.

13-PEITORIS

Os peitoris serão executados em granito cinza andorinha polido de acordo
com detalhes de projeto e serão assentes sobre a alvenaria com argamassa de
assentamento idêntica a utilizada nas alvenarias.
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14 - REVESTIMENTOS DAS PAREDES

Todos os serviços a seguir especificados deverão ser executados
empregando-se materiais de qualidade, mão de obra especializada
ferramentas e equipamentos apropriados.

Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento de paredes
deverão ser testadas as canalizações ou redes condutoras de fluídos em geral.

As superfícies a revestir deverão ser iimpas e molhadas antes de qualquer
revestimento.

A  limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras
impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos.

A recomposição parcial de qualquer revestimento deverá ser executada
com perfeição, a fim de não apresentar diferenças ou descontinuidades.

Será substituído qualquer elemento que, por percussão, soar chocho
demonstrando assim deslocamento ou vazios.

Os cantos vivos das alvenarias internas revestidas com argamassa
deverão sempre receber cantoneiras de alumínio em Y tipo MA3 de fabricação
da neorex.

Os cantos vivos das alvenarias revestidas com azulejos deverão sempre
receber cantoneiras de PVC na cor branco, cantoneira fácil na dimensão
5/16"(08mm) fabricação Junta Fácil 1.

14.1 -ARGAMASSA E PINTURA LÁTEX ACRÍLICO ACETÍNADO
Os revestimentos com argamassa não deverão ultrapassar a espessura

total de 2 cm e obedecerão as seguintes etapas: cnapisco, emboço e reboco.
a) Chapisco:

Executado com emprego de argamassa de cimento e areia grossa traço
1:3, lançada com jatos seguidos e fortes sobre as superfícies a serem
revestidas, para a perfeita aderência.
b) Emboço:

A execução será feita com o emprego de argamassa de cimento, cal
hidratada e areia média com o traço básico de 1:2: 9. Nos locais com paredes
revestidas com materiais cerâmicos o emboço será no traço 1:4 cimento e areia
média lavadas para as áreas externas o traço será de 1:6 cimento e areia média
lavada.

Este serviço só deverá ser iniciado após estarem embutidas as
tubulações.

A espessura média do emboço deverá ser de l,5cm. Em caso de se
tornar necessária uma maior espessura, deve-se empregar argamassa mista,
como a utilizada para revestimentos externos.

Os cantos vivos externos serão arrematados com cantoneiras de alumínio

apropriadas, desde o piso até o teto, colocadas de forma a permitir um
adequado acabamento de revestimento final.
c) Reboco:

O revestimento em reboco será executado de preferência com argamassa
pronta, de boa procedência e aprovada pela FISCALIZAÇÃO.
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Deverá ter a espessura máxima de 0,5cm e acabamento desempenado
com desempenadeira de feltro.

O emboço deve estar previamente umedecido antes do início dos serviços
de colocação de reboco.

Caso seja utilizada argamassa mista executada na obra esta deve ser de
cal hidratada e areia no traço de 1:4 para paredes internas pintadas e^l:3 para
paredes externas desde que as pinturas a serem empregadas não sejam
afetadas pela cal.
Notas:

1. Todos os andaimes para a execução dos serviços de revestimentos deverão
ser construídos independentes das paredes a revestir, de forma a não
apresentar manchas de retoques dos furos das travessas.
2. O reboco final liso só deverá ser executado após a colocação de peitoris e
marcos e antes da colocação de guarniçÕes e rodapés.
3- Sempre nas junções de áreas revestidas com argamassa e outros
revestimentos ou peças em concreto armado, deverá ser executado no
revestimento com argamassa, friso com Ixlcm, garantido melhor acabamento.
4- As paredes revestidas com argamassa poderão ser pintadas com tinta látex
acrílicos na cor branco.

14.2 - AZULEJO 30CMX 40 CM, COR BRANCO.
Nos vestiários e sanitários as paredes serão revestidas com azulejos

30cmx40 cm de cor branco, com junta a prumo. Para o assentamento deverá
ser usada a Argamassa pronta do tipo cimento cola e para o
rejuntamento Rejunte Juntaplus Branco PIus com ADIMAX - aditivo para
rejuntes (consumo-O,2L/kg de rejunte) ou similar.

14.3 - CONCRETO APARENTE COM HIDROFUGANTE FUSEPROTEC OU
SIMILAR

O concreto que deverá ficar aparente deverá ser lixado para:
• Remoção de nata ou espuma de cimento no momento da concretagem;
• Remoção de eventual resíduo de agente desmoldante da fôrma;
• Abertura e alargamento de pequenos orifícios ocasionados por bolhas de ar
retidas junto com a fôrma no momento da concretagem.

Caso seja necessária a estucagem, a mesma deverá ser feita com nata de
cimento branco e portland aditivada com melhorador de pega tipo biancu. O
polimento final será feito para a correção de aspereza e irregularidades da
superfície. Deverá ser feito com lixa de "grana" mais fina do que a utilizada no
lixamento inicial.

Após a conclusão dos serviços acima descritos deverá ser aplicada uma
demão de SELADOR FC, a rolo, e aguardar 6 horas para secagem.

A segunda demão será com FUSEPROTEC, também com rolo e aguardar
8 horas para a secagem de forma a possibilitar a aplicação de outra demão de
FUSEPROTEC garantindo maior proteção para meios agressivos.

14.4 - CONCRETO APARENTE MAIS PINTURA LÁTEX ACRÍLICO BRANCO
Rua Frei Rafael Proner, n" 1457 - Centro--Bandeirantes Pr. 13
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Onde indicado em projeto; os pilares, muros e paredes de concreto
aparente serão pintados com tinta látex acrílico branco.

15 - REVESTIMENTO DE PISOS

Os pisos só poderão ser executados após estarem concluídas to_das as
canalizações que devem ficar embutidas, bem como apos a conclusão dos
revestimentos das paredes e tetos. _ , . = n;,rpnrir

Os contrapisos (e=5,00 cm) deverão ser executados de forma a garantir
suoerfídes contínuas, planas, sem falhas e perfeitamente niveladas. _

Os pisos laváveis deverão ter declividade mínima de 0,5% em direção aos
ralos e ou portas externas conforme indicado em projeto.

15.1 - CIMENTADO QUEIMADO USO

Para execução do cimentado o contrapiso devera ter sido executado de
forma firme, sólida e livre de pó, sujeiras, nata de cimento, óleos, ceras, graxas
tintas e seladores. . .

Primeiramente deverá ser aplicado sobre a superfície uma mistura
composta por uma parte de CM-FORTE da NS Brasil - Revestimentos Especiais
ou similar, para 2 partes de água. Após esta apiicaçao devera ser puiveiizado u
pó da argamassa NS misturando com uma vassoura ou escovao. Este processo e
chamado de Ponte de Ancoragem. ^

Para cada embalagem de 30,00 kg da Argamassa NS, misturar 2,70 litros
do adesivo CM-FORTE e aproximadamente 4,00 litros de água.

Deverá ser evitado excesso de água de amassamento da argamassa NS,
pois é sabido que fatores água / cimento elevados, prejudicam sensivelmente a
performance das argamassas de cimento, provocando porosidade, manchas,
redução de resistências finais a aparecimento de fissuras.

Antes que a Ponte de Ancoragem seque, deverá ser aplicada a mistura de
argamassa pronta, na espessura de 3,00 a 15,00 mm, sobre o contrapiso, com
auxílio da colher de pedreiro, desempenar com desempenadeira de madeira,
aguardar aproximadamente 40 a 50 minutos e dar acabamento finai com
desempenadeira de aço.

Após a secagem final, aproximadamente de 10 a 15 dias, lixar
superfície com lixa d'água ou de ferro número 100, retirar o pó e aplicar tres
demãos de verniz 409 - acrílico puro semifosco também da NS Brasil, para o
tamponamento da porosidade superficial bem como total impermeabilização do
piso.

A área só deverá ser liberada para tráfego apos 24 horas.
Para manutenção deverá ser utilizado apenas detergente neutro e

periodicamente (a cada 30 dias) aplicar cera impermeabilizante ROCKET 21.
Nota: antes do início do serviço de execução do cimentado deverão ser assentes
no contrapiso juntas plásticas com 3,00 mm de espessura e 15,00 mm de ̂Ituia
segundo paginação indicada no projeto ou em malha de não mais que 1,20
metros de lado.
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15.2 - PISO CERÂMICO , ^ .
Toda a área interna do centro de fisioterapia será de piso cerâmico

esmaltado tamanho 40x40 cm assentado com argamassa colante, a base sera
de contrapiso magro espessura de 5,00 cm, e aplicação de massa de
regularização em cimento e areia no traço 1:3, a rejunte sera executado um dia
após a aplicação do piso cerâmico, deverá ser feita uma cuidadosa limpeza
antes da aplicação do rejunto par retirar todas as impurezas, alargadores e
gargas utilizadas no assentamento. ^ .

Os pisos serão adquiridos pela CONSTRUTORA, em uma unica loja de
material de construção e deverá ser todos do esmo lote de fabricação, evitando
assim diferenças no mesmo piso.

X6 - TAMPAS DE INSPEÇÃO

Para as caixas de inspeção, serão executadas tampas de concreto
moldado "in toco" com flanges metálicas para a retirada das tampas e nas
dimensões indicadas em projeto. Deverão ser revestidas com o mesmo material
do piso do ambiente em que se encontram e deverão estar posicionadas de
forma a manter a paginaçao do piso.

X7-RODAPÉS

17.1 - TIPO FITA DE MA TERIAL CERÂMICO
Nas áreas internas o rodapé também será da mesma linha do piso a ser

aplicado com altura podendo variar entre 7,00 a 10,00 centímetros e aplicado na
parede embutido, ou seja no mesmo prumo do reboco.

17.2 - SOLEIRAS

As soleiras serão executadas conforme detalhes de projeto, em pedras de
granito polido cinza andorinha.

X8 - ORELHAS E RALOS

18.1-GRELHAS

As grelhas nas áreas onde forem necessárias serão todas em alumínio
fundido.

18.2 - RALOS

Nos sanitários, copa e área de serviço serão utilizados ralos em ABS,
acabamento cromado.
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19 - ESQUADRIA S DE MADEIRA
CONSIDERAÇÕES GERAIS

As madeiras empregadas deverão ser de Lei, bem secas, isentas de
carunchos, sem nós, buracos ou fendas que venham a comprometer sua
estética ou durabilidade.

Todas as madeiras a serem empregadas deverão ser tratadas
previamente com antl-cupinicidas.

Se houver qualquer modificação no projeto destas esquadrias, todos os
desenhos de fabricação, deverão ser previamente aprovados pelos autores do
projeto.

19.1 - PORTAS

As portas deverão seguir as dimensões e detalhes do projeto.

19.1.1 - PORTAS DE MADEIRA

As folhas serão lisas em compensado de cedro de boa procedência,
preparadas para pintura com esmalte sintético.

As portas serão montadas em batentes de madeira com 5cm de
espessura e largura de 14cm de acordo com detalhes do projeto.

Portas e Batentes serão pintados com tinta esmalte sintético.
FERRAGENS PORTAS DE 80, 90 E lOOM de abertura de ambiente.
Ferragens: Dobradiça La Fonte ou similar Ref. 90CR maçanetas e fechaduras -
conjunto 6521 CR. E

19.1.2 - PORTA DO SANITÁRIO ESPECIAL PARA PORTADOR DE
DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO

As folhas serão lisas em compensado de cedro de boa procedência.
Serão revestidas com laminado melamínico texturizado nas cores indicadas na
tabela de acabamentos por ambiente.

As portas serão montadas em batentes metálicos com 5cm de espessura
e largura de 14cm de acordo com detalhes do projeto. Na parte inferior das
portas conforme indicação nos detalhes do projeto estas portas receberão em
ambas as faces chapa de aço inox escovado bitola 22 - e=079mm
Ferragens La Fonte ou equivalente:
Dobradiça- Ref 90 CR
Maçaneta e fechadura- Ref. 6521 CR B
Puxador PUXTHEMA da Udinese/ PAPAIZ ou equivalente em alumínio
acabamento NAT

20 - ESQUADRIAS METÁLICAS E SERRALHERIA
A modulação e a paginaçao dos caixilhos e esquadrias metálicas (de ferro

/ aço) estão definidas no projeto executivo de arquitetura.
A execução das esquadrias de aço deverá seguir os desenhos do projeto

de arquitetura.
O Projeto de fabricação das esquadrias de aço deverá ser aprovado pelos
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autores do projeto, antes do início da fabricação dos referidos caixilhos.
Na elaboração do projeto de fabricação destas esquadrias, com

aprovação dos autores do projeto, poderá ser reduzido o número de montantes
e travessas, ou suas dimensões, reduzindo assim o peso total, de forma a
reduzir o custo.

Todas as esquadrias de aço deverão receber pintura com esmalte
sintético na cor branco, salvo indicação específica.

As esquadrias metálicas serão todas galvanizadas a fogo, tratadas com
primer apropriado e pintadas com pintura esmalte sintético.

21 - VIDROS

21.1 - VIDROS COMUNS

Os vidros planos, lisos e transparentes de no mínimo 4mm de espessura,
devem ser de primeira qualidade e não deverão apresentar bolhas, deformações
ou qualquer outro defeito que o prejudique estética ou funcionalmente. A
fixação será feita com massa própria.

21.2 - VIDROS TEMPERADOS

Serão utilizados vidros temperados nas esquadrias metálicas e nas
dimensões exigidas pela ABNT

22-PINTURAS

As superfícies que receberão pintura deverão se apresentar firmes,
curadas no caso de rebocos, sem partículas soltas completamente secas, isentas
de graxas, óleos, poeira, mofo, etc. Todas as superfícies receberão antes das
tintas de acabamento uma demão de fundo preparador de superfície apropriado
as características da pintura de acabamento e do fundo.

Os tipos de tinta e cores a serem utilizados estão descritos neste
memorial em cada item de material ou serviço que tenha pintura como
acabamento.

A seguir estão relacionados alguns procedimentos e cuidados para
aplicação de diferentes materiais:

22.1 - PINTURA COM SELADOR HIDROFUGANTE

Selador FC -Pintura a base de resina emuísionada, com grande
capacidade de penetração e aderência em substratos porosos. Possui
tonalidade branca leitosa que após a secagem torna-se absolutamente incolor.

Deve ser usado sem diluição, aplicado com rolo ou trincha em uma única
demão.

22.2 - PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA
Passar lixa grossa no reboco novo para retirar as partes soltas e escovar
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bem para remover a poeira.
Eliminar possíveis manchas gordurosas, lavando com agua^ e sabao e

solução de água sanitária e água na proporção 1:1 para eliminação de mofo.
Enxaguar bem. ,

Aplicar a tinta com rolo, diluída com até 1 (um) litro de agua pur gnlao,
em várias de mãos quanto forem necessárias para uni perfeito recobrimento da
superfície base, com um intervalo mínimo de 4 (quatro horas) entre elas.

22.3 - PINTURA ESMALTE SINTÉUCO SOBRE SUPERFÍCIE DE MADEIRA
As superfícies de madeira deverão ser previamente lixadas eliminando

poeira e manchas gordurosas. r- . ̂
Aplicação de uma demão de Fundo Niveladur Sintético Branco Fosco da

Coral; Suvinil ou similar, diretamente sobre a supeifície e após a secagem, lixar
as farpas. Caso necessário, corrigir pequenas impeifeições com massa Oleo das
Tintas Coral; Suvinil ou similar aplicada em camadas finas. Quando aplicada
massa óleo, aplicar novamente uma demão de Fundo Sintético^ Nivelador Branco
Fosco. O fundo deverá ser lixado após 10 horas de sua aplicação.

Aplicar esmalte sintético brilhante cor branca da Coralit ou simiUy em
duas demãos com intervalo de 24 horas entre cada demão. A aplicaçao do
esmalte se fará com rolo de espuma sendo permitido o uso de pincel apenas
para arremates de pequenas dimensões que não permitam o uso do rolo.

22.4 ' PINTURA COM 5ELAD0R PARA SUPERFÍCIE DE MADEIRA
As esquadrias de madeira conforme indicação do projeto receberão

pintura com seladora 8010 fundo linha madeira das tintas Angel ou sjmilar e
deve ser aplicada com trincha ou rolo de acordo com especificações dos
fabricantes.

22.5 - PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA
As peças metálicas que deverão receber base antioxidante e pintuia em

esmalte sintético semibrilho. Se não houver disponibilidade do acabamento
semibrilho misturar em iguais proporções o esmalte alto brilho com o esmalte
fosco.

Com exceção da estrutura os procedimentos para pintura serão os
seguintes:

Lixar e desoxidar completamente a superficie, eliminando graxa, oleo,
ferrugem ou outros contaminantes. Caso a corrosão tenha se desenvolvido em
profundidade, aplicar desoxidante, lavar, enxugar bem antes da aplicação do
zarcão. ^ ,

Aplicar uma ou duas demãos de zarcão da "Internacional .
Lixar, levemente, o fundo após 24 horas de secagem;

Aplicar duas demãos do esmalte sintético, como acabamento, com
intervalo de 24 horas entre as demãos. A aplicação será a pincel e revólver de ar
comprimido.

Rua Frei Rafael Proner. n° 1457 - Centro— Bandeirantes Pr. 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES PR

SECRETARIA DE OBRAS.

23 - ELEMENTOS DIVERSOS

Outros elementos farão parte da obra seja como_ elementos isolados^
construção principal seja como componentes da edificação e estão detalhados e
especificados no projeto, tais como:

231- EXTINTORES DE INCÊNDIO
Os Extintores serão indicados no projeta de medidas de segurança contra

incêndio e pânico e deverão ser executados conforme detalhes do projeto
executivo destas instalações, bem como também devera ser instaladas iampadas
de emergência conforme conta no projeto elétrico.

24 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas serão executadas de acordo com
dimensionamento, o projeto e as normas técnicas pertinentes e_a construtora
assumirá a responsabilidade pelo correto desempenho das instalações _

O projeto e a execução da obra deverão ser feitos em obediência as
Normas Técnicas pertinentes. ^

Tanto o projeto como a execução da instalaçao eletnca, deverão ser
previamente aprovadas pela fiscalização do Cliente e petos autores do projeto.

24.1 - INTERRUPTORES E TOMADAS ~ ^ u
Os interruptores, e as tomadas de força e telefones, serão da unha

SILENTOQUE de embutir da PIAL LEGRAND ou similar.

24.2 - LUMINÁRIAS ^ ^
As luminárias de todos os ambientes, com exceção dos ambientes

técnicos de serviços de acesso restrito serão as luminárias especificadas no
projeto de instalações elétricas. . ..

Para os ambientes de serviços de uso restrito serão instaladas luminárias
da Lustres Projeto ou similar, todas na cor branco: C-2198/Embutir - 2
lâmpadas fluorescentes de 16/32w (áreas com forro) e C-2198/Sobrepor (areas
sem forro).

25 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações hidráulicas serão executadas conforme o projeto executivo e
memorial descritivo específicos e em obediência as posturas legais e Noimas
Técnicas pertinentes.

As tubulações que correrem aparentes deverão ser fixadas por
braçadeiras especiais e serão pintadas com esmalte sintético nas cores indicadas
pelas Normas Técnicas. ^ ^

Todas as peças especificadas serão de alta qualidade, podendo
^a?í^Rafael Proner. n° 1457 - Centro- Bandeirantes Pr. 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES PR
secretaria de obras^

^Ibsttó^aT^naT por peças sin^ilares desde que a quahdade
comprovadamente seja a mesma.

«= ou e,uiv« oa cor branca a nos
tipos abaixo especificados;
Lavatorios» r > < j-, rií^í"?!

De parede sem coluna, linha r • _ sanitário de deficientes
Lavatório de canto, linha izy, ref. L 101 da ueca pc

Leia convencional, linha Targa, ref. ̂  ^ p g _ para sanitário de
Bacia convencional, linha Conforto, ref. P 510 da ueca
deficientes

S«"íí»So Doc. / Cel» ou na cor branco c nos
tipos abaixo especificados;

L?rTt'"pr'de"aV°S PVc'branco, compr. de 80 cm, linha
SL°d:'ap1;o fm^LLsSerde aço revestido de PVC branco, linha Conforto,
Lma^diL^oTofmvLireito de aço revestido de PVC branco, linha Conforto,
ref. 2340 E BR da Deca oní;,n r 4n TR da
Cabides de metal cromado, linha targa, ref. 2060

25 3 - METAIS SANITÁRIOS ,
Nos sanitários serão utilizados metais Docol, Deca ou

Torneira de mesa para lavatório, Decamat.c, ref, ii/O C da Deca
Registro de gaveta, linha targa, ref
Válvula de descarga Hidra Max, ref.: 2550 C Deca
Registro de pressão, linha targa, ref. 1416 C40 CR 034 da Deca
Sifão para lavatório, ref. 1684 C 100 112 da Deca
Ligação flexível, ref. 4605 C 040 da Deca

26 - LIMPEZA E ENTREGA DOS SERVIÇOS

A CONSTRUTORA deverá ao longo da obra procurar manter o canteiro e
os locais em obra organizados e, na medida do possível, limpos.
Concluídos os serviços em cada área, estas deverão ser limpas para facilitar a
verificação por parte da fiscalização e, sempre que possível, vedado ojcessa

Rua Frei Rafael Proner, n° 1457 - Centro- Banüeirantes Pr. 20 ,



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES PR

SECRETARIA DE OBRAS.

As peças em granito deverão ser protegidas no fornecimento e assim que
instalados deverão receber no mínimo uma demão de cera.

Antes da entrega da obra deverá ser elaborada a limpeza geral dos pisos,
parede, vidros, equipamentos e áreas externas.

Para a limpeza, deverão ser usados de um modo geral água e sabão
neutro. O uso de detergentes, solventes e removedores químicos, deverá ser
restrito e feito de modo a não causar danos às superfícies e peças. Deverão ser
utilizados apenas os produtos especificados pelos fabricantes dos materiais e
componentes empregados na obra.

Antes de ser utilizado material de limpeza específico às superfícies
deverão ser limpas de respingos de tinta, manchas ou argamassa.

Quando necessário empregar ácido muriático diluído em água até no
máximo a proporção de 1:5.

O entulho e restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de
obra, deverão ser totalmente removidos.
NOTA: As referências a produtos com indicação de fabricantes especificados
neste memorial definem parâmetros de qualidade, desempenho, durabilidade,
tipo de acabamento, textura e cor podendo ser substituídos por produtos de
outras empresas desde que apresentem as mesmas características.

Bandeirantes, 05 de agosto de 2020.

CFquiteta e urbanista
Maria de Lourdes almeida Marcone

CAU BR NO A 15478-4.

Rua Frei Rafael Proner, n® 1457 - Centro— Bandeirantes Pr. 21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra:- Construção do centro de fisioterapia no município de Bandeirantes Pr.

Local:- Rua São Paulo s/n®, quadra 04, lote 01 - Vila São Jose

Área da construção:- 430,29 (quatrocentos e trinta metros e vinte e nove centímetros quadrados).

Foto 01 (FOI)

Foto 01 mostra o entroncamento das ruas São Paulo com a Prefeito Rafael Antonacci, onde ficará o
acesso dos pacientes ao centro de fisioterapia, conforme consta no mapa de localização de registro das
fotografias estamos na Rua São Paulo.

Rua Frei Rafael Prooer. 1457 Cx Postal 281 CEP 86360000 Tel.43 3542-4525 Fax.:43 3542-3322 H-maihobrasaibandeirames.pr.gov.br
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Foto 02 (F02)

Posição de registro um pouco acima da foto 01, ambas as vias de acesso ao centro de fisioterapia são
amplas e de fácil acesso.

Rua Frei Rafael Proner, 1457 Cx Postal 281 CEP 86360000 Tei.43 3542-4525 Fax.:43 3542-3322 l:-niai!:obnLV«íbandcinnUcs.pr.gov.br
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Foto 03 (F03)

Uma foto mais aproximada do terreno.

Rua Frei Rafael Proner, 1457 Cx Posial 281 CEP 86360000 Te1.43 3542-4525 Fax.:43 3542-3322 E-maii:obRLva>bandeiramcs.pr.gov.br
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Foto 04 (F04)

Agora temos uma visão melhor do terreno em relação a Rua São Paulo.

Rua Frei Rafael Proner, 1457 Cx Postal 281 CEP 86360000 Tel.43 3542-4525 Fax.;43 3542-3322 E-maihobraswbííndeiranies.pr.gov.br
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Foto 05 (PDS)

Agora temos uma visão invertida das outras 04 fotos que constam neste relatório.

Rua Frei Rafael Proner. 1457 Cx Postal 281 CEP 86360000 Tel.43 3542-4525 Fax.:43 3542-3322 E-maiiiobraySíbiuiüeirantes.pr.gov.br
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Foto 06 {F06)

Uma foto mais aproximada do terreno que a anterior.

Bandeirantes, 05 de agosto de 2020

Arquiteta e urbanista
Maria de Lourdes Almeida Marcone

CAU BR NO A 15478-4.

Rua Frei Rafael Proner. 1457 Cx Postal 281 CEP 86360000 Tcl.43 3542-4525 Fax.;43 3542-3322 ii-maiLohras/^bandeirantes.pr.gov.br
CNPJ/MF 76.235.753/0001-48



CAU/RR
Conselho de Aiquíletufa
e Urbanismo do Brasil

RRT SIMPLES

N"0000009783573

INICIAL
INDIVIDUAL

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Subgrupo de Atividade: 1.7 - RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUÍfETURA ~
Atividade: 1.7.3 - Orçamento

Quantidade: 430,29 Unidade: m'

Declaro o atendimento ás regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as ediricaçóes abertas ao
público, de uso púlMIco ou privativas dc uso coletivo, conforme § 1°do art. 56 da Lei n° 13146, de 06 dejutho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.7 - RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA
Atividade: 1.7.4 - Cronograma

Quantidade: 430,29 Unidade:

Declaro o atendimento ás regras de acessibilidade previstas em iegislaçãc e em rtcrmas lécnicas pertinentes para as edincaçôes abertas ao
púbtico, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do ari. 56 da Lei n° 13146, de 06 de julho de 2015.

5. descrição

PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FISIOTERAPIA NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.

6. VALOR

Total Pago; R$0,00

Atenção: Este Item 6 será preenchido automaticamente pelo SICCAU após a identíticac^o do pagamento pela compensação
bancária. Para comprovação deste documento é necessária a apresentação do respectivo comprovante de pagamento

7. ASSINATURAS

Declaro para os devidos fins dc direitos c obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste
RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e dvii. .

.  0Q> de de^OTÇ?
Ano

PREFErpüRA^N ICIPAL MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE
Documento de identlflc^ão: 76235753000148 CPF: 284.385.906-91

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.9ov.br/app/view/sighl/extemo?form=Servicos,



CAU/RP Conselho de Arquitetufn
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES

N® 0000009783573
INICIAL

INDIVIDUAL

Documento válido somente se acompanhado do comprovante de p;Kir.i!v.Mr.o
Lei N** 12.37B, de 31 de dezembro de 2010:

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE '
Registro Nacional: Al 5478-4 Títuio do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL
Documento de identificação: 76235753000148

Contrato: PORTARIA 121S6,'2019 Valor Contrato,'Hor,orános: R$ 4.00C,0G
Tipo de Contratante: Órgão Público
Celebrado em: 18/02/2019 Data de Início: 18/02/2019 Previsão de término: 31/12/2020
Afjos a conclusão das aiivídades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

3. DAp^ DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: RUA SÃO PAULO I^qÜÃdIwT"
Complemento: LOTE 01 Bairro- CENTRO
UF: PR CEP: 86360000 Cidade; BANDEIRANTES

Coordenadas Geográficas; Latitude; O Longitude: O

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO ~

Subgrupo de Atividade; 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES
Atividade; 1.1.2- Projeto arquitetônico

Quantidad^ 430,29 Unidade;
Declaro o atendimento às regras de acessibüidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edincacões aberta.; an
publico, de uso publico 011 pnvativas de uso coletivo, confonne § 1" do art. 56 da Lei n" 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade; 1.5 - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais
Quantidade: 430,29 Unidade: m'
Declaro o atendirnento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao
publico, de uso publico ou pnvativasde uso coletivo, conforme § 1" doart. 56 da Lei n" 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupo de Atividade; 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.7 - RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo

Quantidade: 430,29 Unidade: m'

SfhiSo H às regras de acessibilidade previstas em iegisiaçáo e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas aopublico, de uso publico ou pnvativas de uso coletivo, conforme § 1® doart. 56 da Lei n® 13146, de 06 de julho de 2015.

Grupe de-Atividade: 1 - PROJETO



PARANA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DE LIBERAÇÃO
DOS DIREITOS AUTORAIS

PRÓPRIO; CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL

MUNICÍPIO; BANDEIRANTES

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

PARAKA

TERMO DE RESPONSABILIDADE

O profissional signatário deste, abaixo identificado, se responsabiliza pelo
atendimento integral do contido nas Resoluções Conjuntas 5EIL/PRED, que

determinam os procedimentos para elaboração e apresentação de
orçamentos/projetos, bem como pelo coirL-to do;, moilri-r.

SEiL/PRED vigentes. O objeto deste Termo refere-se à correspondente ARI

abaixo

ART/RRT ne : 9783573
CREA; A 15478-4

MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE

TERMO DE LIBERAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS

O profissional signatário deste, abaixo identificado, concede à SEIL/PRED a

liberação dos direitos autorais relativos às composições de serviços por ele

elaboradas correspondente a ART/RRT abaixo
ART/RRT n? : 9783573

CREA; A 154/8-4

MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE
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COPEL
Companhia Paranaense de Energia

Protocolo: 01.20209432128854

Cornéiio Procópio, 12 de Agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
obras@bandeírantes,pr,gov.br. -
CEP;

R^RANÁ
GOVERNO DO ESTADO

VIABILIDADE TÉCNICA/OPERACIONAL PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DA COPEL

Em atendimento à sua solicitação, comunicamos que há viabilidade técnica/operacional para implantação de rede de
energia elétrica no empreendimento abaixo identificado:

Empreendimento CENTRO DE FISIOTERAPIA Ofício: OF 54/2020

Local RUA SÃO PAULO. QUADRA 0, LOTE01

Município BANDEIRANTES Unidades: 01

Informamos, ainda, que para a determinação do custo da obra e de seu prazo de execução é necessária a
apresentação do projeto definitivo do empreendimento, devidamente aprovado por órgão competente.

Poderá, ainda, optar pela contratação particular de empreiteira habilitada no cadastro da COPEL para a elaboração do
projeto e execução da obra. cuja relação está disponível no site www,copei.com, através do caminho: #0 que você quer
fazer?# / #Fomecedores eparceiros# / #Cadastro defomecedores# / #Consulta# #lnformações# / #Construção deedes
por particular # Empreiteiras#. As normas técnicas aplicáveis estão disponíveis no mesmo endereço, através do
caminho: #0 que você querfazer?# / «Fornecedores eparceiros# / «Normas Técnicas##Projeto de redes dèdistribuição#
e «Montagens de redes dèdistribuição#.

Atenciosamente.

HUGO CEZAR LOZA

VPOCPO - DV PROJ E

IA DE ARAÚJO

BRAS CORN PROCOPIO

Recebido em

OV PROJ E OBRAS CORN PROCOPIO • R SATURNINO PlREB OE G000\ 425 • CEP W300-000 - CORNÉUO PROCÔRO • PR . Fpn«; (45) U2(M72I

wvMT.copei.ttm



E5
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Bandeirantes - PR

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE TFXMCA

Declaramos a quem possa iniercssar que para a

obra CONSTRUÇÃO DL CEN TRO DL T"1SI0T1-:RAP1A. loeali/.ado a Rua São

1'aulo. Quadra 04. Lolc 01. Vila São José - Bandciranics-PR. de propriedade da

Prefeitura Municipal de Bandeirantes, com inscrivào no CNPJ 76.235.753/0001-

48. que o local supracitado para futura construção é atendido pelo sistema de

coleta de esgotos .sanitários e do sistema de distribuição de água potável.

Bandeirantes. 07 de aaoslo de 2020.

Carlos Ivlias Tostes

Diretor

Avenida Comendador Luiz Meneghel, 992 - CEP 86360-000
FONE 43-3542-4566 - CNPJ 75.624.478/0001-91
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PARANA

SECRETARIA DE ESTADO DQ DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PRÓPRIO: Centro de Fisioterapia
PRAZO DE OBRA; 240 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

PARANA
EDiFiCACÓES

Vigência 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$): RS 898 365,57

SITUAÇÃO DO
INTERVALO ADMISSÍVEL

PARCELAS DO BDl {%)

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (RS) T.AXAi%) OBSERVAÇÃO
1 Quartil Médio 3 Quanii

1 AC • ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RS 26 951.CO 3 00% OK 3,00% 4,00% 5 50%

n SG - SEGUROS + GARANTIA RS 7 187.63 0 80% OK 0,807o 0.807o 1.00%

3 R-RISCOS RS 8 714.16 0.97% OK 0,97% 1,2770 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS RS 5 553,20 ü 59% OK 0.597, 1,23% 1,39%

5 L-LUCRO BRUTO RS 53 321.20 8,16% OK 6.157, 7,40% 8,96%

6 1 - IMPOSTOS RS 152.181.76 13,15%

6.1 "IS 0.55%

6 2 COFINS 3 OOli

6 3 ISS (CCNFOR.ME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) 5 00%

64 :OMTR:BPREV SOBRE RF.C BRUTA - CPRB 4 50'':.

TOTAL DO BDl (RS) RS 258 309,14 Parâmetros do Acórdão 2 622/2013 - Plenário

PREÇO DE VENDA (RS) RS 1 157 275,71 3cm CPRB 20,34% 22,12% 25.007,

BDl 1%) 28.82% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Once

AC taxa oe administração central:

S. taxa de seguros,

G taxa de garantias.
R taxa dc riscos,

OF taxa de despesas financeiras,

L' taxa de iiicro/remuneraçâo,

I, taxa de incidência de impostos (PIS COFINS, tSS, CPR3}

Equação Acordâo TCÚ 2 622/2013 - Plenário

BDl =
.1 -F.-iC + 5 + i? + Oi 1 + DF)':} + L)

:i-/i
-1 -vlOO

Mana de Lourdes Almeida Marcone

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
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CURVA ABC DE SERVIÇOS

-PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVtMENTO URBANO E DE OBRAS PUBUCAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES
GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

tACElAS Dl flEHüfntlA; '^INADI/I ti (lAIlf :l;0;. | r l'ni 0 Vf IlsAO I.O

DATA: 15/05/2023

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PROlOCOlON'':

Rua S3o Paulo, lAtc 01, Quadra O • Cantro

Bandeirantes

I  OKGÃO.
TIPO DE OBRA/SEHVÍÇÓ

LCVANTAMCWTO N":

RESPONSÁVEL ItCNICO;

KCÜSTOTOTAt HACU

ART N*:

Maria dc Lourdos Almoida Mareonc REG.CREA:A 1S478-4

srsA_
COfJSfRlJÇAC)"
13090348

jÊÊÍ^^^

PARANÁ
•ÊDiFICAÇOliS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

103334

ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA-AF 12/2021

M2 675,15 134,94 91 104,74 91.104.74 10,14% 10,14% 6.2

compOOS
LAJE PRE-MOLDADATREUÇADA UMDiREClONAL, BIAPOIAOA, PARA FORRO, H=8, ENCHIMENTO
EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃO ATÉ 6,DOM, C/
ESCORAMENTO, NÃO INCLUSO 0 CONCRETO.

M2 469,53 109,00 51.182,04 142.286,79 5,70% 15,84% 5.3.1

101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇAO MANUAL COM IRADO
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 588,00 77,13 45 352,44 187.639,23 5.05% 20,89% 4.1.1

101166
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020

M3 59,02 618,04 36 476,72 224.115,95 4.06% 24,95% 6.1

96545
ARMAÇAO DE BLOCO. VIGA 8ALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM
MONTAGEM. Af 06/2017

KG 2.118,19 16,58 35,119,59 259.235,55 3.91% 28,85%

92448
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEiRA SERRADA, 4 UTIUZAÇÕES. AF_09/2020 M2 206.83 164,74 34 073,17 293.308,72 3.79% 32.65%

4.2.3

5.1.1

comp003
ATERRO MECANIZADO COM MINICARREGAOEIRA/RETROESCAVAOEIRA, CONSIDERANDO A
COMPACTAÇÃO COM TERRA UMPA, INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAl. (TERRA) M3 496,39 62,02 30 786,11 324.094.84 3,43% 36.08% 2.3

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 214,40 141,77 30.395,49 354.490.33 3,38% 39,46% 1.4

95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 KG 2.043,39 14,57 29 779,48 384.269,81 3,31% 42.77% 4.1.3

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE =IBROCIM£NTO E = 6 MM, COM RECCBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTQ. AF_Q7/2019

M2 445,75 46,15 20 571,36 404.641,17 2,29% 45,06% 13.2

92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_C9/2020 M2 152,20 134,73 20.505,91 425.347,08 2.28% 47,35% 5,2.1

96536
FA8RICAÇA0, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_Q6/2017

M2 205,83 81,83 16 024,90 442.271,98 1,88% 49,23% 4.4.1

89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAI E EDIFICAÇÃO PLIBUCA PADRÃO. AF_11/2014

M2 367,36 43,71 16.057,31 458.329,28 1,79% 51.02% 12.1.3

98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO USO, ESPESSURA 3.0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020

M2 367,35 41,07 15 087,48 473.416,76 1,68% 52.70% 12.1.2

90408

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO. ESPESSURA DE lOMM,
COM EXECUÇÃO DE TALISC/vS.AF 03/2015

M2 481,87 30,10 14 504,29 487 921,05 1,61% 54.31% 14.2.2

88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÃTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE lOMM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_Q6/2014

_M2

M2

481,87 29,67 14.297,08 502-218,13

716,02 19,95 14.284,60 516 502,73

1,59%

1,59%

_55.90%

57,49% 14,1.3

102180 INSTALAÇAO DE VIDRO TEMPERADO, E « 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P M2 37,50 374,26 14.034,75 530.537,48 1,56% 59,06% 8.1

92566

FABRICAÇAO E INSTALAÇAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA

PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMDACOSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
APLICAÇÃO E ÜXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 445,75 28,57 12.735,08 543.272,56 1,42% 60,47% 13.1

88497 M2 716,02 17,51 12.537,51 555.810.07 1.40% 51.87% 15.2.1

Carímbo «Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo c Assinatura



MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_0G/2Q17
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CURVA ABC DE SERVIÇOS
PUOIOCOIÜN»SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS

PARAN^ÊDIFICACOES OHüAORua S3o Pauto, Lot» 01, Quadra O • Centro

Bandelrantei

INIJI-RKCO:

CONSTRUÇÃOTironr oura/sfrvicoGERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS MUNK IPiO:

AHT N' 13090348VANIAMINION'';iAi'tiAsn( iitiiHrri

-PARANÁ responsável IECNICO: Maria de Lourdos Alme da Marcone REG.CRIA A 15478-4DATA: 15/05/2023
ItDIFIC.fcCOES

QUAümMoe.iÇpSÓIIÇAO DO SERVIÇO;.^

111,11 93.71 566 222.18 1.16% 63,03%10412.12

96545 armaçao de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 MM ■
MONTAGEM-Ar 06/2017

KG 518,62 19,15 9 931.57 576 153.76 1,11% 64,13% 4.2.2

compOlS
LUMINÁRIA DE SOBREPOR 40W

UN 34,00 291,33 9 905,22 586 058,98 1,10% 65.24% 11.3.5

884 89
APLICAÇÃO MANUA. DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
.AF 05/2014

M2 716,02 13,67 9 787,99 595 646,97 1,09% 66,33%

87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLAOVS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AM3IENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M' NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2024

M2 161,97 59,10 9 572.43 605 419.40 1,07% 67,39% 14.1.5

FABRICAÇAC, MONTAGEM £ DESMONTAGEM DE FORMA PARAVIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTIUZAÇÕES. AF_OG/2017

M2 104,63 81,83 8 551.87 613 981.27 0,95% 63,34% 4.3.1

91015

KIT DE PORTA DE IMADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO,

.80X210CM, ESPESSURA DE 3,SCM. "ENS INCLUSOS; DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO

DO BATENTE. SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00 810,45 8 104.50 622 085.77 0.90% 69.25% 7.1,1

comp009
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA. PARA LAJES MACIÇAS/PRE MOÇADAS, COM
USO DE BOMBA- L/%NÇAMENTO, A0ENSAI4gNT0 E ACABAMENTO.

M3 18,78 428.77 8 052,30 630 • 38.07 0 90% 70,14% 5.3.2

88488
APLICAÇÃO MANUA. DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF C5/2014

M2 481,87 15,58 7 507.53 637 645.61 0.84% 70.98% 15,1.3

96S4i3
ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE *.0 MM •
V10NTAG£Ivl,AF_06,/2017

KG 506,00 14.76 7 468,56 645 * 14.17 0.83% 71.81% 4.3.3

SE54Ó
ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM
MONTAGEM. AF 06,/2017

KG 506,00 14,76 7 468.56 652 562.73 0.83% 72.64% 4,4.3

96620
LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.
AF 03/2017

M3 14,69 500,83 7 357,19 659.539.9: 0,82'2 73.46% 12.1.1

98562
MPERMEABIÜZAÇAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, £ = 2 CM. AF_06/201S

M2 185,07 38.14 7 058,57 656.598.49 0.79% 74.25% 3.2

compOOS
PAORAO DE ENTRADA TRIFAS1C0 2Ü0A AEKEO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LISTA DE
MATERIAL E PROJETO

□ 1,00 6.916,60 6 916,60 673.915.09 0,77% 75.02%

52557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_0Ó/2017 M3 15,39 449,24 6 913.80 680,623.89 0,77% 75,79%

11.1.1

4.2.5

94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL AF 07/2C19

113,40 59,33 6 728 02 687 556,91 0.75% 75,53% 13,5

S65E7 CONCRETAGEM DE ElOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES. FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO : ACABAMENTO. AF,06/2017 M3 14,48 449,24 6 505,00 694 061,91 0.72% 77.26% 4.4.4

99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. UTILIZANDO GABARITO DC TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A C\DA 2.C0M • 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018 108,20 58,56 6 336.19 700.398,10 0,71% 77.96%

5é?-4 = ARMAÇAO 0: BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM •
MONTAGEM. AF 06./2017 KG 315,00 19,15 6 032.25 705 430.35 0,67% 78.63% 4.3.2

S55-13 ARMAÇAO 0: BLOCO. VIGA BALDRAME £ SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM •
MONTAGEM. AF 06,/2017

KG 312,90 19,15 5 992,03 712.422.39 0,67% 79.30% 4.4.2

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura
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CURVA ABC DE SERVIÇOS
SECRETARIA OE ESTADO 00 DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚ8UCAS PROTOCOLO N«: à

PARANA EDIFICAÇÕES fc NUtKcÇO; Ru> SAo Paulo. Lote 01, Quadra 0 • Certtro
... .. _ .

üHüÂO:SESA

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS MUNiriPiO; Bandeirantes TIPO DF OBRAZ-SERVIÇO:CONSTRUÇÃO
lAUFLrtSDf FrrrjifNiiA; '.iriAi'1/rn (iAt;i iíí'.7.m.'. u ■ vikíAo i.rj FVANTAMFNTn N": ARTN';13090348 PARANA"PARANÁ OATA: 15/05/2023 RESPONSÁVEL TÉCNICO: Maria de Lourdcs Almeida Marcone REG- CREA:A 15478-4

1^1ii0l il^STO
aiBTO TOTAL

díSTÒTOTAL
ACUMUlAOO' %OOITEM %ACUMULÀDÒ

965'!6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALOfiAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM, AE 05/2017

KG 399,52 l«,/0 5 896,92 718.319.30 0,66% 79,96% 8 4.2.4

98547
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFAITICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, £=3MM E E=4MM.AF 06/2018 M2 34,13 172,37 5 882.99 724.202,29 0,65% 80,61% 3.3

95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30
MM.AF 09/2021

KG 380,32 14,97 5 693.39 729.895.68 0.63% 81.25% 4.1.2

compOO?
3ARRACA0 DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A. PAREDES EM
COMPENSADO lOMM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO GMM, INCLUSO INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS E ESOUADRIAS

UN 15,00 365,13 5.476,95 735.372,63 0,61% 81,86% 1.3

52762

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM •
MONTAGEM. A? 12/2015

KG 399,52 13,46 5 377.54 740.750,17 0.60% 82,46% 5.2.4

92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M' - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO £
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 9,11 572,85 5.218,66 745.968,83 0,58% 83,04% S.2.5

compOll
LUMINÁRIA DE SOBREPOR, Downlight 35W

UN 24.00 212,94 5 110.56 751.079.39 0,57% 83,61% 11.3.1

compOlS
PORTA VAI £ VEM EM AÇO ABS, 150X2 lOCM, COM VIDRO OE VISUALIZAÇÃO NAS DUAS PORTES.

UN 1,00 5.082,83 5 082.83 756 '62,22 0.57% 84,17% 7.2.3

compOlO
PORTA CORTA FOGO DUPLA COM BARRA ANTIPANICO - P90 ■ 1,80X2,lOM -NBR 11742 - CLASSE
P-90

UN 1,00 5.076,16 5.076.16 761.238,38 0,57% 84,74% 7.2.2

52750

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015

KG 309,00 16,42 5 073.78 766.312.16 0.56% 85,30% 5.1.2

89512
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNEODO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014

M 61,60 76,85 4 733.96 771.046,12 0,53% 85,83% 10.1

95557
CONCRETAGEM OE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
B0M3A - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 05/2017

M3 10,46 449,24 4 699.05 775.745.17 0,52% 85,35% 4.3.4

94227
CALHA EM OHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE .33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

M 60,30 75,44 4 549.03 780.294,20 0.51% 85,86% 13.4

92 759

ARMAÇAO D£ PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM •
MONTAGEM. AF 12/2015

KG 256,13 16,42 4 206.48 784.500,68 0,47% 87.33% 5.2.2

86941

LAVATORtO LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 45 X 5SCM OU EQUIVALENTE, PADRAO MÉDIO,
INCLUSO SIFÃOTIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO,
COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 01/2020

UN 4.00 1.038,71 4 154.64 788.655,52 0.46% 87.79% 9.10

87889

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 4C0L. AF_06/2ai4

M2 601,53 6,84 4 114.47 792 769.99 0.46% 88.25% 14.1.1

91636
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC. DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 310,00 13,11 4 064.10 796.834,09 0.45% 88,70% •- 11.3.25

92762

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015

KG 284,00 13,46 3 822.64 800 656.73 0.43% 89,12% -
5.1.4

Carimbo e Assinsturn Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura
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•1 CURVA ABC DE SERVIÇOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OE OBRAS PtÍBUCAS I

.  . . .

PROÍOCOIO N": á

- í E1} — PARANA EDIFICAÇÕES ;tN[}hl<6C0:

GEHÉNCrA DE CUSTOS Ê ÓRÇÀMENTOS" ÍMÍ/NK II'IO,
lua 54o Paulo, Lote 01, Quadra 0 • Centro

landeirantes

[  üKüÀO:
'''WPODEOHRA/SrRVÍCO:

StSA

rONSTRÜÇAÕ ■

TAIiHAS ril Kl FlprH', IA- Mfjftin/fll (IAM llli J i !'IU l) (MAK', VI H'-AO l.rt IIVANIAMINÍON': Aíir W:13090348 PARANA
~PARANA DATA: 15/05/2023 RESPONSÁVEL lECNICO; Maria de tourdos Almeida Marcone REG. LREA:A 15478-4

comp0l7 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U
M2 8,40 449,69 3 777,40 804 434.12 0.42% 89,54% 3.2

9790S
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS; 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 9,00 413.25 3719,25 808 '53,37 0.41% 89,96% 10,11

comp016
PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM. L=15CM, AS5ENT, ARGAMASSA MISTA • FORNEC. E
APLIC.

M 34,06 103,14 3 512.95 811 666,32 0,39% 90,35% 7.3.1

100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇOES. AF_12/2019 M2 3,36 929,44 3 122,92 814,789,24 0,35% 90,70% 7.2.1

93183 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 45,60 67,03 3 056.57 817,645.81 0,34% 91,04% 6.3

53195
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_C3/2016

M 45,60 62,62 2H55,47 820,701,28 0,32% 91,35% 6.4

S7882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILION. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMU^O POUMÊRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014

M2 481,87 5.31 2 558.73 823 260,01 0,28% 91,64% 14.2.1

86932

VASO SANITÁRIO SlfONAOO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA • PAORAO MEOlO.
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CRCMADO, 1/2 X 40CM • FORNECIMENTO £
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 616,94 2 467,76 825 727.77 0,27% 91,91% 9.11

87553 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMIC3;, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO M2 161,97 15,07 2 440.89 828 5 68,66 0,27% 92,19% 14.1.4

94223
CUMEEIRA PARA TELHA OE FIBROCIMENTC ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO EIÇAMENTO.AF 07/2019

M 31.00 78,23 2 425.13 830.593,79 0,27% 92,46% 13.3

94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 'N
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCiONAL, NÃO ARMADO- AF 07/2015

M3 3J8 669,92 2264,33 832 658,12 0,25% 92,71% 12.2.1

92763

ARM.AÇAO DE PiLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMEN-QS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015

KG 198,40 11,41 2 263.74 835 521,86 0,25% 92,95% 5.2.3

87900

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS} E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 £ EMULSÃO
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 4C0L AF 06/2014

M2 275,45 8,08 2 233,80 837 355,56 0,25% 93,21% 14.1.2

92763

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRE~0 ARMADO
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMEN~03 UTILIZANDO AÇO CA-50 OE 12.5 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015

KG 194,00 11,41 2 213,54 839 569.20 0,25% 93.46% 5.1,5

98669 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM. AF_09/2020 M 20,30 105,34 2 538.40 841,707.60 0,24% 93,69% 7.3.2

eomp 019
ESPELHO CRISTAL £=4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

M2 4.00 503,87 2015,48 843 723,08 0,22% 93,92% 16.3

91S54
ELETRODUTO FLEXÍVEL COHRUGAOO. PVC, DM 25 MM (^3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_12/2015

M 196,90 9,85 1 939.47 845 662.54 0,22% 94,13% 11.3.23

8S465 APLICAÇAO DE FUNDO 5ELAD0R ACRIÜCO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2D14 M2 716,02 2,70 1 933,25 847,595.80 0,22% 94.35% 15.2,2

98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM EN:<ADA.AF_05/2018 M2 660,49 2,89 1 908,79 849.504.58 0,21% 94,56% 1.5

89356
TUBO, PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, INSTAUADO EM RAMAl OU SUB-RAMAL DE AGUA •
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 84,80 21,80 1 848,64 851.353,22 0,21% 94.77%
-

9.3

96527
ESCAVAÇÁO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÁO PARA
COLOCAÇÃO OE FÔRMAS). AF 06/2017

M3 15,39 118,91 1 830,02 853 5 83.25 0,20% 94,97% 2.2

92761

ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE C0NCRE"0 ARMADO
EM UM EDIFÍaO DE MÚLTIPLOS PAV1MEN~0S UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM •
MONTAGEM. AF 12/2015

KG 119,00 14,93 1 776.67 854 959.92 0,20% 95,17%
-

5.1.3
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«SA
CONSTRUÍDO

101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA OE PQS DE 6 KG. CLASSE BC • FORNECIMENTO E
NSTALAÇÃO. AF_10./2020_P 8,00 211,57

' ŜfaWfí^
850652.48 0.19% 95.36%

PARANA
•EDIFICAÇÕES

16.6

91306
FECH.ADURA OE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAC

MÉDIO. COM EXECUÇÃO DE FURO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019
UN 12,00 136.60 1 639.20 658 291,68 0,18% 95,54% 7.1.3

10086S
BARRA DE APOIO RETA, EM ACOINOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO. AF,01/2020 UN 4,00 388,26 1 353,04 059.044,72 0.17% 95,71% 16.3

98504 PLANTIO DE GRAMA EM PUCAS. A? 05/2018 M2 145,51 10,49 1 527,45 661.372,17 0.17% 95,68% 12.4.1

91014

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MÉDIO.

70X210CM, ESPESSURA DE 3,SCM. iTENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM = INSTALAÇÃO

DO BATENTE. SEM FECHADURA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 758,97 1 517.94 662 £90,11 0,17% 95,05% 7.1.2

APLICAÇAO DE FUNDO SELAOOR ACRÍLICO EM TETO. UMA DEMÃO AF_06/2014 M2 481.87 3,11 1 498,62 864.388,72 0,17% 95,22% 15.1.2

92397
EXECUÇÃO DE PATlO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF.12/2015

M2 34,15 43,34 1 479,19 865.667,92 0,16% 93.38%

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRIÜCA. APLICAÇAO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. A? 05/2021

12.3.1

102491 M2 84.58 17.40 1 471,69 667 339,61 0,16% 95,55% 15,3.3

COMP

002

limpeza piNALDE C3RA
UN 430.29 3.40 1 462.99 868 602.60 0.16% 9-3,71% 17.1

96523
ESCAVAÇAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇAO
PARA COLOCAÇÃO CE FÔRMAS). AF 06/2017 M3 15,39 90,59 1 394 18 870 ̂ 95,78 O 16% 96,65% 2.1

92000
TOMADA BAIXA OE EMBUTIR (1 MODULO), 2P*T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ■
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 46,00 30,30 1 393,80 871,590,58 0,16% 97,02% li.3.8

88648

102622

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES

35X35CM.AF,05_/2C14
CAIXA D ÃGUÁlM'FÕTlETILÉNd, 5Ü0 LÍrRÓS"("lNCLÚSÕ"S"fÜBOS,'cbNEXÕES E'TdRNE!RA OE
3ÓIA) • FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN

213,70

2,00

6,33

630.11

1 352,72 872 943,30 0,15% 97,17%

1 260,22 874.203,52 0.14% 97,31%

12.1.4

9.5

cofnp014
LUMINÁRIA DE SOBREPOR 30W

UN 8,00 154,86 1 230,88 875.442,40 0,14% 97,45% 11.3.4

91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM". ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO. AF_1.2/2015

305,00 4,04 1 232,20 876.674,60 0,14% 97,59%

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA
AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA LONGA, DE PAREDE. 1/2 OU 3/4 '. P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR • FORNEC. E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

11,3,27

93441

93184

UN 1,00

VÉR6Á>RÉ-MÒLDAbA PARA PORTAS COM ATÉ M DE VAÒ! AF_03/2016 28,40

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF 06/2018

1.173,21

38^62

1 173,21 877,847,81 0,13%

1.096,81 678.944.61 0,12%

97.72%

"97;84%

9.13

6.5

98561 M2 26,25 38,41 1,008,26 879,952.88 0,11% 97.95% 3,1

91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2.00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE •
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 36,00 27,80 1 000,80 860 953.68 0,11% 98.06% 11.3,22

86919
TANQUE DE LOUÇA 3RANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXÍVEL EM
PVC. VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA OE METAL CROMAOO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO
E INSTAUÇÃO. AF_01/302C

UN 1,00 969,25 969,25 881.922,93 0,11% 98,17% 9.12

COMP

U31

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
M2 2,50 386,61 966.53 682 689.45 0.11" 98,28% 1.1
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l i 1 1 ;

91845

•LETRODUTO FLEXÍVEL CORSUGADÓTeFCR^ÒÒ. PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE • rORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 93,10

rvcMSTol^íÇrAwo;

9,43

CISTO TOTAL

377,93

CUSTO TOTAL
acUmuúuk»

863.767,39

xoóiltM:
- 1

0 10% 93,37% 11.3.24

10188C-

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTOTRIFÀSICO. PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A • FORNECIMENTO E .NSTALAÇÃO.
AF 13/2020

UN 1,00 866,56 066,56 684.633,95 0.10% 98,47% 11.2.1

102215
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO. 2 DEMAOS.
AF 01/2021

M2 47,04 17,75 834.96 885.468.91 0,09% 98,56% IS.3.2

91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4". PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTA JVÇAO.
AF 12/2015

UN 50,00 15,86 793,00 685 261,91 0,09% 98,65% 11.3.18

89509
rUBO PVC. SERIE R, ACUA PLUVIAL. DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014

M 22,50 32,73 736,43 866.998,33 0,08% 98.73% 10,2

01992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF 12/2015

UN 16,00 42,23 675,68 887.674,01 008% 98,81% 11.3.6

comp004
BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO EM "U" INOX ESCOVADO • 1.1/4" • 6931CU

UN 1,00 574,13 674,13 888.348,14 0,06% 98,88% 16.4

91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM\ ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

M 208,00 2,79 580,32 868.928,46 0,06% aa.ss-x
-

11.3.26

91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM". ANt7-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

M 80,00 6,57 525.60 889 454,06 0,06% 99,01% 11.3.28

91941
OMXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA lO.SO M DO PISO). PVC, INSTALADA EM PAREDE •
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

UN 47,00 10,71 503,37 889.957,43 0.06% 99,06% U.3.21

compOC'6
3UXA00R HORIZONTAL EM INOX • PADRAO PNE - 40CM

UN 2,00 245,37 490.74 890.443,17 005% 99,12% 16.5

101895
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRiPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A ■ FORNECIMENTO E
NSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN 1,00 486,23 466.23 890 934,40 0,05% 99,17% 11.2,9

97599
.UMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LEO DE 2 W, SEM REATOR • FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF C2/2020

UN 17,00 27,24 463,08 891.097,48 0,05% 99.22% 16.7

91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR [1 MODULO), 2P4-T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA •
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO, AF 12/2015

UN 10,00 45,16 451.50 891 649,08 0,05% 99,27% 11.3.10

91502
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA •
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

UN 10,00 42.23 422,30 692.271.36 0,05% 99,32% 11.3.11

1C0981

CARGA, MANOBRA l DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTg 6 M' ■ CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0.80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3).AF 07/2020

M3 51,65 7,77 401,17 892 672,55 0,04% 99,37% 17.2

93662
DISiUNTOR BIPOLAF. TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A • FORNECIMENTO E INSTALAÇAO,
AF 13/2020

UN 5.00 69,93 349.65 893 022,20 0,04% 95.41% 11.2.3

9B30S TOMADA FARATELEFONE RJll ■ FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_11/2019 UN 9,00 36,55 328,95 893.351.15 0,04% 95.44% 11.3.16

91953
INTERRUPTOR SIMP-ES (1 MODULO), Í0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ■
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015

UN 11,00 28,57 314,27 893 665.42 0,03% 99.48% 11.3.12

95545 5ABCNETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇAO. AF_01/2020 UN 4,00 68,75 275,00 893.940,42 0,03% 99.51% 16.1

91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE ■
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

ÜN 17,00 15,37 261,29 894.201,71 0,03% 99.54% 11.3.19

y# -
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1

102185

lOGO DE FERRAGENS CROMADAS RARA PCRTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRAOICA5 SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA. CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA £ PUXADOR. AF .01/2021

ttNiDÃOE

UN 1,00

CUSTO

mmp

234,56

TWSTOTOríJ,,,

234,56

CÜSTODOTAl

394 436,27

%OP,ÍT|W -

0.03% 99,56% 3.3

92764

ARWAÇAO D£ PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIM£N"0S UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015

KG 21,00 10,94 229,74 664 666,01 0,03% 99,59% 5.1.6

94489
REGISTRO DE ESFERA, FVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM • FORNECIMENTO E
iNSTAlAÇÁO.AF OS,/2021

UM 7,00 32,23 225.61 894.691,62 0,03% 99.61% 9.6

95543
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL EROMADO. TIPO ARGOLA, INCLUSO FlXAÇAO. AF_01/2020

UN 4,00 56,00 224,00 895 115,62 0.02% 99.64% 16.2

89732

ICELHD 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTiCA,
FORNECIDO £ INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF 12/2014

UN 18,00 11,78 212.04 895 327,66 0.02% 99.65% 10.6

89362
lOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014
UN 23,00 6,85 203.55 895 531.21 0,02% 99.68% 9.6

92023
INTERRUPTOR SiWP-.ES {1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE £ PLACA - FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 50.33 201,32 895 732.53 0.02% 99,71% 11.3.15

comp 030
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR. *20 X 40* CM, EM PVC '2' MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
UN 6,00 32,71 196,26 095 í"28,79 0.02% 99,73% 16.8

95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE AQUA • ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (li")
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÒMETRO). AF^ll/2016

UN 1,00 193,70 193,70 896 122,49 0,02% 99,75% 9.1

91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MM^ ANTl-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

M 12,00 14,79 177,48 896.299,97 0,02% 99,77% 11.3.29

101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA. CORRENTE NOMINAL DE GO ATE lOOA • FORNEOMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN 1,00 174,70 174,70 896 474,67 0,02%. 99.79% 11.2.8

95675 HIDROMETRO DN 25 (K ). 5,0 MVH FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_11/2016 UN 1,00 167,78 167,78 896 642.45 0,02% 99,81% 9.2

comp 013
LUMINÁRIA DE SOBREPOR 24W

UN 2,00 79,05 158,10 896.600,55 0,02% 99,83% i:.3.3

93665
DISJUNTOR BlPOLAfi TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.
AF 10/2020

UN 2,00 75,96 151,92 696.952,47 0,02% 99,84% 11.2.6

100725

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃOj.AF 01/2020 P

M2 6,72 22,35 150.19 897 102,66 0,02% 99,86% 15.3.1

comp 012
LUMINÁRIA DE SOBREPOR 18W

UN 2,00 67,66 135,32 897 237,98 0.02% 99,87% 11.3.2

89796

FE, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

INSTALADO FM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UM 3,00 42.82 128,46 897 366,44 0.01% 99.89% lO.S

91975
INTERRUPTOR SIMP:.ES (4 MODULÜS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

UN 1,00 84,94 84,94 897 451,38 0.01% 99,90% 11.3.13

93666
DISJUNTOR BIPOLAF. TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE SOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.
AF 10/2020

UN 1,00 81,45 61.45 897.532,63 0,01% 93,91% 11.2.7

Carímbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo c Assinatura
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93664

89403

SECRETARIA DÊ ESTADO OO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÜBUCAS

CURVA ABC DE SERVIÇOS

paranãêdIficaçoês"
GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

fc NDfcKSCü: Rua SSo^ulo, Lotp 01, Quadfa O-Centro
mIÍnFciPIO; Bandeirantes

lADll ,Ví Dl lltíl llffn Irtr IIAríl •) I (l.f.l.'.! VfUSÀi.i 1.0 LEVANTAMENIÜN":

RLSPOVSAVEL ILCNICO: Maiia de Lourdes Almeida Marcono

II I| IWI>| i|llimwin|i|lii IIHM I I|I i || II I I l'i IWHMil I'I IHI I ■ I |I I || 1 !

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 32A • FORNEGMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTAL/.DO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA •
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

PROTOCOIONO:

zr 08ÜA0:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

^SA_
rÕNSTRÜÇÂO

4KMDE
MEbl^

UN

VJWAt^

1.00

4,00

CUSTO;

72,64

17,90

:$»STO TOTAL

72,64

71,60

cusTOiWr
AOLlMOlu

897 605.47

897 677,07

ARI N*:

REG. CREA:

.^DÜSITEl^;.

0,01%

0.01%

1309034S
PARANA

KAÇUMUI^Q

99,92%

99,92%

•EDIFICAÇÕES-

11.2.5

9.4

91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO). 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ■
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UM 2,00 35,15 70,30 897,747,37 0.01% 99,93% 11.3.14

93663
DISJUNTOR BIPOIAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A • FORNECIMENTO EINSTALAÇAO.
AF 10/2020

UN 1,00 69,93 89,93 897 817,30 0,01% 99,94% 11.2.4

93661
DISJUNTOR BIPOLAF TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
AF_10/2020

UN 1,00 67,66 67,66 897.884.96 0,01% 99.95% 11.2,2

9199G
TOMADA MEDIA OE EMBLTTIR (1 MODULOl, 2P-t-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA •
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015

UN 2.00 35.63 67.26 897.952.22 0,01% 99,95%

89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC. SERIE R. AGUA PLUVIAL. DN 100 X 75 MM. JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 12/2014

UN 2,00 31,57 63.14 898 015.36 0.01% 99,95%

89709
RALC SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM. JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014

UN 4,00 13,92 55,68 898 071,04 0.01% 99.97%

11.3.7

10.9

10.10

89746

lOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM. JUNTA ELASTICA.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF 12/2014

UN 2,00 25,50 51,00 898.: 22,04 0.01% 99,97% 10.4

89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM. JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO 5 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF 12/2014

UN 1,00 50,05 50.05 898 172.09 0,01% 99.98% 10.5

89395
TE. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA •
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 UN 4.00 12,43 49,72 898.221.81 0.01% 99,98% 9.9

92008
TOMADA 6A1XA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA ■
FORNECIMENTO E IMSTAUÇÃO.AF_12/20i5

UN 1,00 48,72 48,72 898 270,53 0.01% 99,99% 11.3.9

89363
lOELHO 45 GRAUS. PVC. SOLDAVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 9,88 29,64 898.300,17 0.00% 99,99% 9.7

89744

JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E IN5TAUD0 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF 12/2014

UN 1,00 25,57 25,57 898,325,74 0,00% 100,00% 10.3

91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC. INSTALADA EM PAREDE •
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 20,74 20.74 898.346,48 0.00% 100,00% 11.3.20

89731

lOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF 12/2014

UN 1,00 10,99 10,99 898.357,47 0,00% 100,00% 10.7

91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA OE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELéTRlCO • FORNECI.MENTC E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 9,10 9.10 898.366.57 0.00% 100.00% 11.3,17

Wi
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

PARANÁ GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
PARANA
EDIF1CACÒE5

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO DATA; 15/05/23

PRÓPRIO; Centro de Fisioterapia TIPO D£ OBRA/SERViçO: CONSTRUÇÃO

ENDEREÇO: Rua Sáo Paulo, Lote 01. Quadra O - Centro MUNICÍPIO: Bandeirantes
ORGÃO: SESA PROTOCOLO:

NS LEVANT?:

OBSERVAÇÃO:

ORGANIZADO POR:

RESPONSÁVEL TÉCNICO; Maria de Lourdes Almeida Marcone CREA / CAU: A 15478^

REGIONAL ART / RRT N"; 13090348

Custo total da obra: RS 898.366.57 ^

BDM%}= 28,82% RS258.909.14

Valor total da obra com BDI : R$ 1.157.276,71

Preenchido a partir
da aba Resumo

[inserir o Praro da Obra
/ jem dias corridos

Prazo de execução : 240 DIAS CORRIDOS
Preenchido a partir
da aba Resumo

Relatório MAT+MO : MATERIAL = 73,66%

MAO-DE-OBRA = 26,34%

Preenchido a partir
:da aba Resumo

Referencial utilizado: SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERAÇÃO

Data-base: Vigência; PRED - MARÇO DE 2022

Portaria PRED N= 022/2022

Maria de Lourdes Almeida Marcone

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Resp. Aprovação

Carimbo e Assinatura

Gerente

Carimbo e Assinatura



PARANA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PAkãNà cDiFiC.ÁvúE&

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

OERÈNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS PARANA
EDIFICAÇÕES

Identificação da Obra:

C^JetO^^^ Centro de Fisioterapia

Endereço Rua Sáo Paulo. Lote 01. Quadra o • Centro

Município Bandeirantes

Área Construída 430.29

Data 15/5/2023

Identificação do Orçamentista:

Nome Completo Maria de Lourdes Almeida Marcone

Profissão Arquiteta e Urtunista

CREA/CAUN' A 15478-4

ART/RRTN" 13090348

Empresa Prefeitura Municipal de Bandeirantes

Teletone (43) 3542-4525

E -mail seeretafiadeobras^bandeirantes.pr.eov-bf

Chcck-!ist ds Documentação

Li' Õ''-L/Ca>-v'sP''

Maria de Lourdes Almeida Marcone

Responsável Técnico

Canmbo e Assinatura

Órgão SESA

Preço Máximo rs 1.1S7.275,71

RS / nf 2689,52 R$/m'

Documento SIM NÃO NÃO SE AF

Folha de Fechamento B □
Folha Resumo B B
Planilha Orçamentária B □
Cronograma Físico Financeiro B □ □
Composições Complementares (Analítica) □ B □
Cotações de Insumos / Proposta de Sen/iços Terceirizados B B □
Curva ABC de Serviços B □
Composição do 80! B □
ART ou RRT Quitada B □
Memória de Cálculo □ H □
Reiatório Fotográfico B LJ n
Projetos 1 Croquis B □ □
Termo de Responsabilidade: B □ □
Correto uso dos modelos u da tabula PRED

Declaração de Liberação do Direito Autoral; B □ □



E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PARANÁ
PARANA
EDIFlCACCcS

ENDtKCÇOiRua São Paulo, Lote 01, Quadra O • Centro

MUNICÍPIO: Bandeirantes

OBRA: Centro do Fisioterapia

ÒfiOÃOPROP.rSESA

DAIA: 15/5/2023

TIPO Df OnitA/SERVlCO:CONSTRUÇÃO
nrSP. TLCNICO; Maria de Lourdes Almeida Marceno

BUi:2S.e2S

ITEM DESCRIÇÃO
MATERÍAL

SEM BOI

"MÃdDEÕBBÁ' TOTAL
TOTALCOMBDI %

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇÃO D£ TERRA

ÍÍMPERMEA8IÜ2AÇÂO
■INFRAESTRUTURA

[SUPRAESTRUTURA
[alvenaria
lESQUAORIAS

8  jViOROS
9  [instalações hidráulicas
10 [instalações SANITÁRIAS
11 [INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12 'pisos
13 'cobertura
14 -REVESTIMENTO

15 PINTURA

16 ACESSÓRIOS
17 LIMPEZA FINAL DE 08RA

TOTAL (RS) GERAL DA OBRA

PERCENTA6EM (Si)

RS 35.073,11
RS 29,301.29

RS 9.214,59
RS 159,530,29
RS 112.772,32

RS 50,024,61
RS 27,003,99
RS 15.773,65
RS 10,978,07

RS 6,261,23
RS 33,389,49
RS 33,319,33
RS 42,504.34!
RS 28,523,97
RS 23,947,50

RS 6,964,07
RS 1-004,96

RS 10,005,84
RS 4,209,02
RS 4,734.94

R$ 53,221,24
RS 31.223,90
RS 54.565.70

RS 3,190,91
RS 2,273.05

RS 1,837,45
RS 2,924.74

RS 8,440,46
RS 11,806.34

RS 4,504,28
RS 21,185,24-

RS 21.071,33
RS 620,22
RS 859.20

RS 45.083,95
RS 34.010,31

RS 13.949.83
RS 212.751,53
RS 143.996,22
RS 134.590,31

RS 30.194,90
RS 18.046,70
RS 12.215.52

RS 9.726,57

RS 41.829,95
RS 45.125,67
RS 47.008,62
RS 49,709,21

RS 50.018,83
RS 7,584,29
RS 1-864.16

RS 58.077,14
RS 43.812,08
RS 17.970,17

RS 274.066,49
RS 185.495,91
RS 173.379,22

RS 38,897,07
RS 23.247.76

RS 16-503,95
RS 12.607.06

RS 53.885,34
RS 58.130,88
as 60.556,50
RS 64.035.40!
RS 64.434,25

RS 9.770,08
RS2.401.41

RS 661.692,71
73,66%

RS 236.673,86

26,34%

RS 898.366,57 RS 1.157.275,71

100,00%

5,018%
3,786%
1,553%!

23,682%

16Q29%
14,982%

3,361%

2,009%
1,427%

1,099%
4,656%
5,023%
5,233%
5,533%

5,568%
0,844%
0,208%

100,0%

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 240

Mana de Lourdes Almeida Marcone
Au. RespJiikdvel pelu Urs<iriienlü

rarimtx)
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PARANÁ~

IPAF

riiHl SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PURIICAS ... ... .. . .1. . 1 PROTOCOLO NF:
PARANÁ EOinCAÇÕES ENOFnrçO: Rua S9o Paulo, lote 01, Quadra

Õandelruiiiea

)-Centro ! OfiGÀO:srsA

GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS MUNICÍPIO: 1  llt'0 Ut OllRA/SLHVIÇO:CONSTRUÇÃO
USü/.S Di l-FM t! >i: I.l 'II.-.MT-I i: -M r,'. I i LtVANlAr.iLNIÜ N3; | ARI N'::13090348

ANA DATA: 15/05/2073 RlSPONSAVn rtfNlCO: Maria de Lourdei Almeida Marcone KfG. CHEA:ÍA 1S478-4

■ 1 1  1 1

ITEM
CÓDIGO DO
StHVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DE

MEDIDA

QUANTi

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO OE OBRA CUSTO TOTAL SUflTOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES KS 35.078,11 RS 10 005,84 RS 4S,0a3.9S

1-1 COMPOOl PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 340,95 45,66 386,61 852,38 114,15 966,53

1.2 99059 LOCACAOCONVENCIONAL de OBRA. UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 108,20 36,74 21,82 58,56 3.975,27 2.360,92 6.336,19

1.3 eompOO?

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO. PISO EM PINHO 3A. PAREDES EM

COMPENSADO lOMM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

EESQUADRIAE

UN 15,00 149,38 215,75 365.13 2.240,70 3.236,25 5.476,95

i.A 9S459 TAPUME COM TELHA METALlCA. AF_05/201S M2 214,40 127,37 13,90 141,77 27,415,33 2.990,16 30.395,49

1.5 9S5Z4 .IMPE2A MANUAL DE VEGETAÇttO EM TERRENO CCWvl ENXAOA.AF_05/2018 M2 660.48 0,90 1,99 2.89 594.43 1,314,36 1,908,79

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA RS 29.601,29 RS 4.209,02 RS 34.010.31

2.1 96523
ESCAVAÇÁO MANUAL PARA BLOCO OE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇAO PARA

COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_05y2017
M3 15,39 27,76 62,83 90,59 427,23 966,95 1.394,18

2.2 96527
ESCAVAÇAO MANUAL OE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇAO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_0S/2017
M3 15,39 36,62 82,29 118,91 563,58 1.266,44 1.830,02

2.3 comp003

ATERRO MECANIZADO COM MINICARflEGAOEIRA/RETROESCAVADEIRA, CONSIDERANOOA

COMPACTAÇÃO COM TERRA LIMPA, INCLUSO MÃO DE OBRA £ MATERIAL (TERRA)

M3 496,39 58,04 3,98 62,02 23.610,48 1975,63 30.786,11

3 IMPERMEABILIZAÇÃO RS 9,21489 RS 4734,94 RS U.949,83

3.1 9S561
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO

IMPERMEABiUZANTE. E = 2CM. AF_0€/201S
M2 26,25 17,99 20,42 38,41 472.24 536,03 1.008,26

3.2 98562
IMPERMEABIUZAÇÁO DE FIOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO £ AREIA,

COM ADITIVO IMPERMÊABILIZANTE, E = 2 CM. AF_05/2018
M2 135,07 20,94 17,20 38,14 3.87537 3,183,20 7.058,57

3,3 98547
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E £=4MM. AF_06/2018
M2 34,13 142,61 29,76 172,37 4,867,28 1,015,71 5,882,99

4 INFRAE5TRUTURA RS 1S9.S30.29 «S S3.221.24 RS 212.751,53

4.1 ESTACAS

J.1.1 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO. OlAf.lÊTRO OE 25CM, ESCAVAÇAO MANUAL COM TRADO CONCHA,

COM ARMADURA DE ARRANOUE. AF_05/2020
M 538,00 45,84 31,29 77,13 26.95332 13.398,S2 45.352,44

4.1.2 955S4
MONTAGEM OE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6.30

MM. AF_09/202I
KG 380,32 12,52 2.4S 14,97 4,761,61 931,78 5.693,39

4.1.3 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO » 8,0 MM. AF_C»/2021 KG 2,043,89 12,76 1,81 14.57 26.080,04 3.699,44 29.779,48

4.2 BLOCO DE FUNDAÇÃO

42.1 96534
FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM

MAOE.RA SERRADA. E=25 MM, d UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 111.11 58,11 35,60 53,71 6.4SB.60 3.955,52 10.412,12

4.2.2 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM •

MONTAGEM. Ar_06/20l7
KG 518.62 13,11 6,04 19,15 6,799,11 3.132,46 9.931,57

4.2J 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM •

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 2.118,19 13,49 3,09 16,58 28.574,38 6.545.21 35.119,59

Carímso e Assinatura Carimbo o Assinatura Carimbo « Assinatura
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SECRETÁRIA DE ESTADO 00 DESENVOLVIMENTO URDANO E DE OBRAS PIJDLICAS
pahanA edificações FNDFIirço:

Mlifíícir-iÕ:"

Rua S3o Paulo, Lote 01, Quadra

Óandciranies

• Centra ORGAO;si:sA

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS 1  iiporif. uimA/stiiviço;tONSTHUÇAü

ANA

lAiüiAMir lUimiMtn ' iriAriyriüíArii «u/.-i).'. ) i i i VfnsAi) i d

oÁTÃrivoviõTj "
LhVANlAMLNlU N'--

HlSPUNSAVii lÉl.NrcCl; Maria dc Lourdcs Almeida Marcone

ARI N*;

RFG.CREA;

13090348

AlSd78-4

1 "f' ' . 1  !

ITEM

d.2.4

CÓDIGO DO
SERVIÇO

96546

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ARMAÇÃO DE DLOCO, VIGA OALORAME OU SAPATA UriLIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_0G/2O17

UNIDADE OE

MEDIDA

KG

QUANTI
DADE

399,52

MATERIAL

12,46

MÃO DE OBRA

2,28

CUSTO UNITÁRIO

14,76

MATERIAL

4,986,01

MÃOOE OBRA

910,91

CUSTO TOTAL

5.896,92

SUBTOTAL

4.2.5 55557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES. fCK 30 MPA, COM USO DE

BOMBA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2C17
M3 15,39 435,23 14.01 449,24 6.698,19 215,61 6.913,80

4.3 VIGA DE TRAVAMENTO

4.3.1 96536
FABRICAÇAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALORAME, EM MADEIRA

SERRADA. E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_0€/2D17
M2 104,63 52.99 28,84 81,83 5.544,34 3,017,53 8.561,87

4.3.2 96543
ARMAÇAO OE BLOCO, VtGA BALORAME E SAPATA UTILIZANDO AÇOCA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 315,00 13.11 6,04 19,15 4.129,65 1.902.60 6.032,25

4.3.3 96546
ARMAÇÃO DE SLOCO, VIGA SALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 506,00 12,48 2,28 14,76 6.314.88 1.153,68 7.468,56

4.3.4 96557
CONCRETAGEM DÊ BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES. FCK 30 MPA, COM USO OE

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. Ac_06/2017
M3 10,46 435,23 14,01 449,24 4.552,51 146.54 4.699,05

4.4

4.4.1 96536

VIGA BALORAME

fabricação; MONTAGEM E OESMONTAGEM OE FORMA PARA VIGA BALORAME, EM MADEIRA

SERRADA. E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2D17
M2 206.83

312.90

52,99

13,11

28,84

6,04

81,83

19,15

10.959,92

4.102,12

5.964.98 16.924,90

4.4.2 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALORAME E SAPATA UTILIZANDO AÇOCÃ-60 DÉS MM •
MONTAGEM. AF_06/2Ol7

KG 1.689,92 5.992,04

4,4.3 56546
ARMAÇAO 06 3L0C0, VIGA BALORAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_06/20I7
KG 506,00 12.48 2,28 14,76 6.314.88 1.153.68 7.46S.SG

4.4.4 96557 CONCRETAGEM DE BLDCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA. COM USO DE M3 14,48 435,23 14,01 449,24 6.302,13 202.86 6.505,00

3 SUPRAESTRUTURA RS 112.772,32 RS 31.223,90 RS 143.996,22

S.I VIGA SUPERIOR

5.1.1 9244S
MONTAGEM t OESMONTAGEM DE FO.RMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE

MAOEiRA, PE-DIREITO SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA, 4 UT'IIZAÇÔ£S. AF_09/2020
M2 206,83 114.22 50,52 164,74 23.624,12 10.449.05 34.073,17

5.1.2 92759

ARMAÇAO DE PlUR 0 J VIGA OE UMA ESTRUTURA CONVENC ONAL DE CONCRETO ARMADO EM

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UT L1ZAND0 AÇO CA-60 DF 5.0 MM - MONTAGEM,

Af_12/20i5

KG 309,00 12.27 4,15 16,42 3.791,43 1.282.35 5.073,78

5.1.3 92761

ARMAÇAO DE PILAR OJ VIGA OE UMA ESTRU"URA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

UM EDIFÍCIO OE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UT LlZANDO AÇO CA-50 DE 2,0 MM • MONTAGEM.

AF_12/2015

KG 119,00 13,02 1.91 14,93 1.549,38 227,29 1.776,67

5.1.4 92762

ARMAÇÁO DE PILAR OJ VIGA OE UMA ESTRU"URA CONVENCiONAL OE CONCRETO ARMADO EM

UM edifício de MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UT LlZANDO AÇO CA-SO OE 10,0 MM • MONTAGEM.

AF_12/2015

KG 254,00 12,12 1.34 13,46 3.442,08 380,56 3.822,64

5.1.5 92763

ARMAÇAO DE PlUR OJ VIGA OE UMA £STRU'URA CONVENC ONAL OE CONCRETO ARMADO EM

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UT LIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM • MONTAGEM.

AF_12/2015

KG 194,00 10,49 0,92 11,41 2.035,06 178,48 2.213,54
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS 1 PROTOCOlONí;

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEKfÇO: Rua sdo Paula, Lote 01, Quadra 0 - Centro ORGAO:SESA

CONSTRUÇÃOGERENCIA de CUSTOS E ORÇAMENTOS MUNICÍPIO; Bandeirantes { TIPO DE ODRA/SEUVIÇO:
lAIUlAS Dl Itcntaiici.»: VI.'iAr(/i'H (IA!4lli:ü/iO;.') t : í.íP VFí.SAD I 0 LEVANIAMEHIüNi;

Maria de Lourdcs Almeida Marcone

ARI N*n13090348

ANA ÍOATA: 15/05/2023 RESPONSÁVEL TÉCNICO: REG. CREA:A15478-4

•  1 [ •

ITEM

S.1.6

CÓDIGO 00
SERVIÇO

92764

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ARMAÇÃO DE PILAR OJ VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENOONAL DE CONCRETO ARMADO EM

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UT LIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM • MONTAGEM.

AF_12/2015

UNIDADE DE

MEDIDA

KG

QUANTI

DADE

21,00

MATERIAL

10,35

MÃO OE OBRA

0,59

CUSTO UNITÁRIO

10,94

MATERIAL

217,35

MÃO DE OBRA

12,39

CUSTO TOTAL

229,74

SUBTOTAL

S.2 PILARES

S-2.1 92413
MONTAGEM E DESMCNTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 152,20 85,98 48,75 134,73 13.086,16 7,419,75 20.505,91

5.2.2 92759

AHMAÇAO DE PlUR OJ VIGA OE UMA ESTfiU'URA CONVENOGNAL DE CONCRETO ARMADO EM

UM EDIFÍCIO CE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UT LIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM • MONTAGEM.

AF_12/2015

KG 256,18 12,27 4,15 16,42 3.143,33 1.063,15 4.206.48

5.2.3 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OJ VIGA OE UMA ESTRU"URA CONVENOONAL OE CONCRETO ARMADO EM

UM EDIFÍCIO DÊ MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UT LIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

KG 198,40 10,49 0,92 11,41 2.081.22 182,53 2.263,74

5.2.4 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA OE UMA ESTRU-URA CONVENGONAL DE CONCRETO ARMADO EM

UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UT LIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_12/2015

KG 399,52 12,12 1,34 13,46 4.842,18 535,36 5.377,54

5.2,5 92718

CONCRETAGEM OE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO

MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M' • LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 9,11 430,38 142.47 572,85 3.920,76 1.297,90 5.218,66

5.3 LAIES

5.B.1 compOOS

LAJE PRÊ-MOLOADA TRELIÇAOA UNIDIRECIONAL, BIAPOIAOA, PARA FORRO, H=8. ENCHIMENTO

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃO ATÉ 6,00M, C/

ESCORAMENTO, NÃO INCLUSO 0 CONCRETO.

M2 469,56 92,38 16,62 109,00 43.377,95 7.804,09 51.182,04

5.3.2 conip009
CONCRETAGEM DE VIGAS E WJES, FCK=25MPA, PARA LAJES MACIÇAS/PRE MOOADAS, COM USO

DE BOMBA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 18,78 407,95 20,82 428.77 7.661,30 391,00 8,052,30

6 ALVENARIA RS 89.024,61 RS 54.565,70 RS 134.590,31

6.1 101165

ALVENARIA OE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMiCA, DE 14X19X29CM E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M3 59,02 398,08 219,96 618,04 23.494,68 12.982,04 36.476,72

6.2 103334

ALVENARIA DE VEDAÇAO OE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM

[ESPESSURA 1-1 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2C21

M2 675,15 74,85 60,09 134,94 50.534,98 40.569,76 91.104,74

6.3 93183 VERGA PRE-MOLDAOA PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 45,60 58,09 8,94 67,03 2.648,90 407,66 3.056,57

6.4 93195 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS OE 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 45,60 53,71 8,91 62,62 2.449,18 406,30 2,855.47

6.5 931S4 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM AT£ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 28,40 31,58 7,04 38,62 896.87 199,94 1.096,81

7 ESQUADRIAS R$ 27.003,99 RS 3.190,91 RS 30.194,90

7.1 MADEIRA

Carimbo e Assinatura Carimbo c Assinatura Carimba e Assinatura
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• PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA 1
SECRETARtA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBUCAS 1 PROTOCOLO NB:

PARANÁ EDIFICAÇÕES EMDEREÇO: Rua SSo Paula, Lote 01, Quadra 0 • Centro ORGÃO;SE5A

GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS MUNICÍPIO; Bondeirsnles IIPO or. OÜRA/StnVlÇO;CONSTRUÇÃO

TAEtlASÜl' MltntfiriA: SINAri/fi; jt.MJi >i.'ri: ll.rf. VElíSiM) J.r. LEVANTAMENTO N»; ARI N*:13090348 PARANA
-PARANA DATA; 15/05/1023 KtSPONSAVEL TÉCNICO: Maria de Lourde» Almeida Marcone REG, CREA:A1S478-4 l UII

<Tt • •

ITEM

7.1.1

CÓDIGO 00
SERVIÇO

91015

OESCRIÇÁO 00 SERVIÇO

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO.

80X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

BATENTE. SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNIDADE DE

MEDIDA

UN

QUANTI

DADE

10,00

MATERIAL

650,92

MÃO DE OBRA

159,53

CUSTO UNITÁRIO

810,45

MATERIAL

6.509,20

MÃO DE OBRA

1.595,30

CUSTO TOTAL

3.104,50

SUBTOTAL

7.1.2 91014

KIT DÊ PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ. SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA). PADRÃO MÊDIO,

70X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

BATENTE. SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20i9

UN 2,00 602,66 156,31 758,97 1.205,32 312,62 1.517,94

7.1,3 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORT.XS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,

COM EXECUÇÃO DE FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 12,00 119,57 17,03 136,60 1.434,84 204,36 1.639,20

7.2 METÁLICA

7J;.l 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕE5, AF_12/20i9 M2 3,36 916,45 12,99 929,44 3.079,27 43,65 3.122,92

7.2.2 compOlO
PORTA CORTA FOGO DUPLA COM BARRA ANTIPANICO • P90 • 1,80X2,IDM • NBR 11742 ■ CLASSE P-

30
UN 1,00 5.052,29 23,87 5.076,16 5.052,29 23,87 5.076,16

7,2.3 compOlS PORTA VAI Ê VEM EM AÇO ABS, 150X210CM, COM VIDRO DE VISUALIZAÇÃO NAS DUAS PORTES. UN 1,00 5.058,96 23,87 5.082,83 5.058,96 23,87 5.082,83

7.3 SOLEIRA/PEITORÍL

7.3,1 comp016
PEITOPIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA MISTA - FORNEC, E

APLIC.
M 34,06 83,22 19,92 103,14 2.834,47 678,48 3.512,95

7.3.2 9S639 SOLEIRA EM GRANITO. LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 20,30 90,13 15,21 105,34 1.829,64 308,76 2.138,40

8 VIDROS RS 15.773,65 RS 2.273,05 RS 18.046,70

S.l 1021S0 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E «8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, AF_0l/202a_P M2 37,50 326,14 48,12 374,26 12.230,25 1.804,50 14.034,75

S.2 compOlT INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 M,M. ENCAIXADO EM PERFIL U M2 8,40 401,56 48,13 449,69 3.573,10 404,29 3.777,40

8.3 102189

lOQO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO

DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA. CONTRA FECHADURA COM

CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

UN 1,00 170,30 64,26 234,56 170,30 64,26 234,56

9 INSTAUÇÓES HIDRÁULICAS RS 10.978,07 RS 1.837,45 RS 12.815,52

9.1 95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE AGUA • ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL ON 25('/í")

FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UN 1,00 139,26 54,44 153,70 139,26 54,44 193,70

9.2 95675 HIDRÕV1ETR0 DN 25 {'.i ), 5,0 MVH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00 150,99 16,79 167,78 150,99 16.79 167,78

9.3 893S6
TUBO, PVC. SOLDAVEL, DN 2SMM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA •

FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO- AF_12/2014
M 84,80 9,97 11,83 21,80 845,46 1.003,18 1.848,64

9.4 89403
TUBO, PVC, SOLDAVEL. DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 4,00 13,61 4,29 17,90 54,44 17,16 71,60

9.5 102622
CAIXA D'AQUA EM POLIETILENO. 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA)

• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021
UN 2,00 553,29 76,82 630,11 1.106,58 153,54 1.260,22

9.6 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL. COM VOLANTE, DN 25 MM • FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO, AF_0S/2D21
UN 7,00 29,71 2.52 32,23 207,97 17,64 225,61

9.7 89363
lOELHO 45 GRAUS. PVC, SOLDAVEL. ON 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00 5,08 4,80 9,88 15,24 14,40 29,64

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura
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1 1  1 !

ITEM

9.8

CÓDIGO DO
SERVIÇO

S9362

DESCRIÇÃO OO SERVIÇO

lOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLOÁVEU DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/20M

UNIDADE DE

MEDIDA

UN

QUANTI

DAOE

23,00

MATERIAL

4,04

MÃO DE OBRA

4,81

CUSTO UNITÁRIO

a.ss

MATERIAL

92,92

MÃO DE OBRA

110,63

CUSTO TOTAL

203,55

SUBTOTAL

9.9 39395
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTA1.ADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA •

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 4,00 6,02 6,41 12,43 24,08 25,64 49,72

9.10 36941

LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MÉDIO,

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA. VALVULAE ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO,

COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 4,00 986,76 51.95 1.058,71 3.947,04 207,80 4.154.84

9.11 S6932

VASO SANITÁRIO SlFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO

ENGATE flexível EM METAL CROMADO. 1/2 X 40CM • FORNEaMENTO £ INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 4,00 593.09 23,85 616,94 2.372,36 95,40 2.467,76

9.12 86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SlfAO FLEXÍVEL EM

PVC. VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTOE

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 917,37 51.88 969,25 917,37 51.88 969.25

5.13 934.J1

BANCADA GRANITO ONZA 150X 60 CM. COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO. VALVULA AMERICANA

EM MFTAL. SlFÃO FLEXÍVEL EM PVC ENGATE "LEXIVEL 30 CM. TORNEIRA CROMADA .ONGA. DE

PAREDE. 1/2 OU 3/4-. P/ COZINHA. PADRÃO POPULAR - FORNÉC E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1.104.36 6S.SS 1.173.21 1.104.36 68,35 1.173,21

10 INSTALAÇÕES SANTTARIAS RS 6.861,83 RS 2.924,74 RS 9.786,57

10.1 89512
TUBO PVC. SERIE R, AGUA PLUVIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO, >vF_12/2014
M f.1,60 62,63 14,22 76,85 3.858.01 875,95 4.733,96

10.2 89509
TUBO PVC. SERIE R. ACUA PLUVIAL. 011 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 22,50 26,03 6,70 32,73 585,68 150,75 736,43

10.3 39744

(OELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM. JUNTA EUSTICA,

FORNECIDO £ INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_i2/2014

UN 1,00 17,59 7,98 25.57 17,59 7,93 25,57

10.4 39746 lOELHO -15 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELASTICA, UN 2.00 17,52 7,98 25,50 35.04 15,95 51,00

10.5 89797

lUNÇAO SIMPLES. PVC, SERIE NORMA;, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM. JUNTA ELASTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/20i4

UN 1.00 39,50 10,55 50,05 39,50 10.55 50,05

lO.S 89732

lOÊLHÚ 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

FORNECIDO £ INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

UN 18,00 7.63 4,15 11.78 137.34 74.70 212.04

10.7 89731

lOELHO 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_12/2014

UN 1,00 6,83 4.16 10.99 6.83 4,16 10,99

.A/-

Carimbo o Assirtat ura Carimbo o Assinatura Carimbo e Assinatura



)

PAGINA; 6 OE 10

1
ir'.'. PLANILHA U£ SERVIÇOS SIM ÉTICA DESONERADA |

"PROTOCOIO N»T

'Sr "
PARANÁ"
ítiiUICAC;".? •:PAF
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Rua S.To Paulo, Loic 01, CliiacfraPARANÁ EDIFICAÇÕES )• Centro [ 0«GÀ0;SESA
GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS Bandeirante} ] TIPO DL OEinA/SLItVIçO:tONSinuçAü

ANÁ"
U! Kf 11 m/u IA- siriAi'i/rM (ia/ií .■) i ' ■' i.v.aiii,'.!/. vf íi')Ao i o

DATÃ; is7õs/;oiT ~
ILVANIAMINIU

iÚsiujNSÁVH lll.HILü: " Maria cie Lourdes JUmeida Marcone
Ain N':

"lircrtREA:
13090348

ÁÍ5478-4
. ( 1

ITEM

lO.ã

CÓDIGO DO
SERVIÇO

89796

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TE, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UNIDADE DE
MEDIDA

UN

QUANTI
DADE

3.00

MATERIAL

32.27

MÃO DE OBRA

10,55

CUSTO UNITÁRIO

42.82

MATERIAL

96,81

MÃO OE OBRA

31.65

CUSTO TOTAL

128.46

SUBTOTAL

10.9 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA. PVC. SERIE fl , AGLIA PLUVIAL. DN 100 X 75 MM, lUNTA ELASTlCA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
UN 2,00 26.55 3,02 31,57 57.10 6,04 63,14

10.10 89709
RALO 5IFONADO. PVC. DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RA.ViAL

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Af_12/2Q14
UN 4.00 11.69 2,23 13,92 46.76 8,92 55.68

10.11 97906
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSÕES INTERNAS; 0.6X0.6X0.6 M PARA REOE OE ESGOTO. AF_12/2020
UN 9.00 220.13 192,12 413,25 1.981.17 1.738,08 3.719,25

11 INSTAUÇÓES ELÉTRICAS RS 33.389,49 RS 8.440,46 RS 41.829,95

11.1 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

11.1.1 COmpOOS
PADRAO DE ENTRADA TRIf ASiCO 200A AEREC. CONFORME ESPECIFICAÇÕES. LISTA DE MATERIAL

E PROJETO
CJ 1.00 6.222.60 694,00 6.916.60 6.222,60 694,00 6.916,60

11.2

11.2.1 1018S0

QGD

QUÃÒRÓÓEblSTRlYÜCÍObEÉNERGÁÊ"M""CHÃPA"b£TçÕGÁWÃNÍZ"ÃOa DÊ ÊMBÜ7IR'.'cbM
BARRAMENTO TfilFAS CO. PARA 30 DISJUNTORES DIN ISOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 1.00 843,22 23,34 866,56 843,22 23.34 866,56

11.2.2 93661
DISJUNTOR BIPOIAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL Ot 16A • FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.
AF_10/2020

UN 1,00 64,60 3,06 67.66 64,60 3,06 67,66

11.2.3 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL OE 20A • FORNECIMENTO £ INSTALAÇAO.

AF_10/2020
UN 5.00 65,66 4.27 69,93 528.30 21,35 349,65

11.2.4 93663
DISJUNTOR BIPOIAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.

AF_10/2020
UN 1.00 65,66 4,27 69,93 65,66 4.27 69,93

li.2.5 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TiPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 32A • FORNECIMENTO IINSTAIAÇAO.
AF_10/2020

UN 1.00 66.75 5,89 72,64 56,75 5,89 72,64

11.2.6 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TiPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A • FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.

AF_10.'2020
UN 2.00 67,21 8.75 75,96 134,42 17,50 151,92

11.2.7 93366
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL OE SOA • FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.

AF_10,'2020
UN 1.00 69,21 12.24 81,45 69.21 12,24 81,45

11.2.S 101E94
DISJUNTORTRIPOLAR TIPO NEMA. CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE lOOA - FORNECIMENTO E

INSTAUÇÃO. AF_10/2020
UN 1.00 149,35 25.35 174,70 149,35 25.35 174,70

11.2.9 101S9S
DISJUNTOR TE RMOMAGNETICO TRIPOLAR. CORRENTE NOMINAL OE 12SA • FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. Af_ 10/2020
UN l.OO 443.41 42,82 486.23 443,41 42,82 486.23

11.3 EQUIPAMENTOS QGD

11.3.1 COITO 011 LUMINÁRIA DE SOBREPOR. Downlight 35W UN 24.O0 187.03 25,91 212.94 4.488.72 621.84 5.110,56

11.3.2 comp012 LUMINÁRIA DE SOBREPOR 18V/ UN 2.00 41.75 25,91 67.66 83,50 51,82 135.32

11.3.3 comp013 LUMINÁRIA Dt SOBREPOR 24V/ UN 2.00 53,14 25,91 79,05 106,26 51.82 158,10
11.3.4 comp 014 LUMINÁRIA OE SOBREPOR 30W UN 8.00 128,95 25.91 154,86 1.031,60 207,28 1.238,88
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA { 1 "-I
SECRETARIA DE ESTADO 00 DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PüBUCAS PROTOCOLO NP:

PARANÁ EDIfICAÇÔES TNDEHCÇO: Ru» Sâo Paulo, loic 01, Quodra 0 • Centro ORGAO;SESA

GERENCIA DE CUSTOS C ORÇAMENTOS MUNICÍPIO: Bandeirantes TIPO i)l OBRA/SCfiVIÇO:CDHSfHÜWÔ
lAiiii.As 1)1 cínpifii mu,'.!':;", ii.MU:- [' im--.. v; i..':Aíi i c, LEVAHIAMLNIU N"); ARI N*:13090348 PARANÁ

PAKANA itiATA: ib/o-i/mi RlSPONSAVfL lECNICÜ; Maria de Lourdcs Almeida Marcone KfG.CREÃ;A 15478-4 1 uii-iCACot

1 1

ITEM
CÓDIGO 00
SERVIÇO

OESCRIÇAO DO SERVIÇO UNIDADE OE

MEDIDA

QUANTI

DADE
MATERIAL MÃO OE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

11,3.5 compOlS .UMINAHIA DE SOBREPOR 40W UN 34,00 265,42 25,91 291,33 9.024,28 880,94 9.905.22

11.3.6 91992
rOMAOA ALTA DE EM3UTIR (i MODULO), 2P»T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PUCA •

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 16,00 23.80 18,43 42,23 380,80 294,88 675,68

11.3.7 91996
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA •

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_i:/2015
UN 2.00 21,30 12,33 33,63 42,60 24,66 67,26

11.3.8 920CXJ
TOMADA BAIXA OE EMBUTIR (1 MODULO). 2F-»T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL.\CA-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_i:/201S
UN 46,00 20,35 9,95 30,30 936,10 457,70 1.393.8C

11.5.9 9200S
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS). 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO £ INSTALAÇÃO. AF_12/20iS
UN 1.00 33.13 15,59 43.72 33,13 15,59 48,72

11.3.10 91993
TOMADA ALTA OE EM3UTIR (1 MOOUlO), 2P-»T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA •

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_i:/2015
UN 10.00 26,74 18,42 45,16 267,40 134,20 451.60

11.3,11 91992
TOMADA ALTA DE EM3UTIfi (1 M00U;O). 2P«T 10 A. INCLUINDO SUPORTE Ê PLACA -

FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO. AF_12/20i5
UN 10,00 23,80 18,43 42.23 238,00 184,30 422.30

11.3.12 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_12/201S
UN 11,00 18,93 9.64 28,57 208,23 106,04 314,27

11.3.13 91975
INTERRUPTOR SIMPLES {4 MODULOS). 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1.00 58.65 26.29 84.94 58,65 26,29 84.94

li.3.1d 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA •

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015
UN 2.00 22,83 12,32 35.15 45,66 24,64 70,30

11.3,15 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO

5UP0PT £ E PL/^CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af _12/2015
UN 4,00 32,69 17,64 50,33 130,76 70,56 201.32

11.3,16 98308 TOMADA PARATSLEFONERJli - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 9,00 29,88 6,67 36,55 268,92 60,03 328,95

11.3,17 91916
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 'X 2 ' MCDIO(1,30M DO PISO) PARA PONTO

Elétrico • fornecimento e instalação. a=_12/2c15
UN 1.00 6,75 2,35 9,10 6,75 2,35 9.10

11.3,18 91936
CAIXA OaOGONAL 4" X 4 ', PVC. INSTALADA EM UME - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.

AF_12/2015
UN 50,00 11,24 4,62 15,86 562,00 231,00 793.00

11.3,19 91940
CAIXA RETANGULAR 4' X 2 " MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 17,00 7,25 8.12 15,37 123,25 138,04 261,29

11,3,20 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1.30 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1.00 11,42 9,32 20,74 11.42 9,32 20.74

11,3,21 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,50 M 00 PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_13/2015
UN 47,00 5,89 4,82 10,71 276,83 226,54 503,37

11,3.22 91939
CAIXA RETAN6UUR 4" X 2' ALTA (2,03 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE •

FORNECIMENTO E INSTAWÇÃO, AF_12/2015
UN 36,00 10,86 16,94 27,80 590,96 609,84 1.000,80

11,3.23 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE • FORNECIMENTO E INSTAWÇÃO. AF_12/2015
M 196,90 5.19 4,66 9,85 1.021,91 917,55 1,939,47

V#-
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PLANILHA OE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA ■  1 1

PARANÁ~

SECRnARIA OE ESTADO 00 DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS 1  1 1  PROTOrOlON?;

9/ -
PARANÁ EDIFICAÇÕES FNDfRhÇO: Rua Sdo Paulo, loto 01, Quadra 0 • Centro ] UHCiÃO:SISA

GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS MUNICÍPIO; OandeIranict | 1IP0 DF oeriA/SCnviÇO:CCINSTItUÇÁO
inuu.í'. Dl FarmilICl.l. l l <11> vi UsAO l 11 LLVANIAMENIUN-':

RlSPONSÁVíriíCNICO; Maria de Louirics

1  A.KI N":1109Ú34S

PARANA OAIA: lS/05/2023 Almeida Marcone RE«. CHFA;A 15478-4 i':jiri'.Ari ;r

■  • r. 1

ITEM

n 3,24

CÓDIGO DO
SERVIÇO

91845

DESCRIÇÃO 00 SERVIÇO

ELETRODUTO FLEXÍVELCOftHUGADO REFORÇADO. PVC, DN 25 MM (3/4 -), PARA CIRCUIT05

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNIDADE DE

MEDIDA

M

QUANTI

OAOE

93,10

MATERIAL

6,62

MÃO DE OBRA

2,81

CUSTO UNITÁRIO

9,43

MATERIAL

616.32

MÃO DE OBRA

261.61

CUSTO TOTAL

877,93

SUBTQTAl

U.3.25 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORHUGADO, PVC, DN 32 MM(1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS.

INSTALADO EM FORRO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201S
M 310,00 8,77 4,34 13,11 2.718,70 1.345,40 4.064,10

11.3.26 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISÜIADO, 1,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 208,00 2,01 0.78 2,79 418,08 162,24 580,32

11.3.27 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOIADO, 2.5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 305,00 3,08 0,96 4,04 939,40 292,80 1.232,20

11.3.2S 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS

• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201S
M 80,00 5,30 1.27 6,57 424,00 101,60 525,60

11.3.29 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS

TERMINAIS • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 12,00 12,31 2,48 14,79 147,72 29,76 177,48

12 PISOS RS 33.319,33 RS 11.606,34 RS 45.125,67

12.1 PISO INTERNO

12.1.1 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS. LAJES SOBRE SOLO OU RAOlERS. AF_08/2017

M3 14,69 326.96 173,87 500,33 4.S03.04 2.554.15 7.357,19

12.1.2 9S6S0
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO. ESPESSURA 3.0 CM,

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 367,36 28,57 12,50 41,07 10.495,48 4.592,00 15,087.48

12.1.3 89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X.15 CM, PARA EDIFICAÇÃO 1IAB1TAC10NAL

UNIFAM1LIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PUBLICA PADRÃO. AF_11/'2014

U2 367.36 35,35 8,36 43.71 12.986,18 3.071,13 16.057,31

12.1.4 88643
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTUPACOM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES

35X35CM. AF_06/20X4
M 213,70 4,62 1.71 6,33 987,29 365,43 1.352,72

12.2 CALÇADA EXTERNA

12.2.1 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M3 3.33 467,09 202,83 669,92 1.578,76 685,57 2.264,33

12.3 VARANDA/VEÍCULOS

12.3.1 92397
EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACtONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/201S
M2 34.13 38.71 4,63 43.34 1.321,17 158,02 1.479,19

12.4 GRAMA

12.4,1 9SS04 PLANTIO OE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 145,61 7.88 2,61 10,49 1.147.41 380,04 1.527,45

13 COBERTURA RS 42.504,34 RS 4.504,28 RS 47.008,62

13.1 92566

FABRICAÇAO E INSTALAÇAO OE ESTRUTURA PONTALETADA OE MADEIRA NAO APARELHADA PARA

TELHADOS COM ATE 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA OE FiBROCIMENTO. METÁLICA.

PLÁSTICA OU TERMOftCUSTiCA, INQUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/201S

M2 445.75 25,09 3.48 28,57 11.183,87 1.551,21 12.735.08

Í\J^
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>c PtANILHA OE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA 1
SECRETARIA OE ESTADO DO OESENVOLVIMErjTC URBANO E OE OBRAS PUBLICAS
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PROTOCOLO N»:

PARANÁ F01FICAÇÔES LttriFBEf.O: Rua Sio Paulo, Lote 01. Quadra 0 • Centro 1  ORGAO:SISA
GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS MUfJICiMO: Bandeirantes TIPO IH OimA/StnviçO:CONSTRUÇÃO

r.intiis III "tinu»-; ir. ji»/.; i/i i- •. • ;.i .-.i.'.' i >. fi •■•■n : u iievaniaMEN lü N': ARI N*; 13090348 PARANÁ
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t i

ITEM

13.2

CÓDIGO 00
SERVIÇO

94207

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

T6LMAMENT0 COM TELHA ONDULADA OE FIBROCIMENTO £ = 6 MM. COM RECOBRIMENTO

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10*. COM ATÉ 2 ÁGUAS.
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UNIDADE DE
MEDIDA

M2

QUANTI
OADE

445.75

MATERIAL

42,00

MÃO DE OBRA

4,15

CUSTO UNITÁRIO

46,15

MATERIAL

18.721,50

MÃO DE OBRA

1.849,86

CUSTO TOTAL

20.571.36

SUBTCTAL

13.5 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS OE

Fixação e iÇ/Tmento. af_07/2019
M 31,00 76,18 2.05 78.23 2.361,58 63,55 2.425,13

13.J 54227
CALHA EM CHAPA OS AÇO GALVANIZADO NUMERO 24. DESfcrtVOlVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019
M 60,30 67,94 7,50 75.44 4.096,78 452.25 4.549,03

13.5 94231
RUFO EM CHAPA OE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE OE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019
M 113,40 54,15 5,18 59,33 6.140,61 587,41 6.728,02

14 REVESTIMENTO RS 28.523,97 R$ 21.185,24 RS 49.709.21
14.1 PAREDES

14.1.1 87389

CHAPiSCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS OE CONCRETO DE
FACHADA. COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 0ETONEIRA4OOL. AF_06/2014

M2 601.53 4.90 1,94 6,84 2.947,50 1.166,97 4,114,47

14.1.2 87900

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO OE
FACHADA. COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 £ EF4ULSÃ0
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETON6IRA4O0L AF_05/20i4

M2 276.46 5,23 2,85 8,08 1.445,89 787,91 2-233,80

MASSA UNlCA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

14.1.3 87547 MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES.

ESPESSURA DE lOMM, COM EXECUÇÃO DE TALI5CAS. AF_05/2014

M2 716,02 10,34 9,61 19,95 7.403,65 6.880,95 14.284,60

14.1.4 87553

6MB0Ç0. PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 4001. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES.
PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2. ESPESSURA DE lOMM, COM EXECUÇÃO OE
TALISCAS. AF_06/2014

M2 161,97 9,00 6,07 15,07 1.457,73 983,16 2.440,89

14.1.5 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INFERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA OE

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M' NA ALTURA

INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014
M2 161,97 42,00 17,10 59.10 6.802.74 2.769.69 9.572.43

14.2 TETO

14.2.1 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 481,87 4.46 0,85 5,31 2.149,14 409,59 2,553,73

14.2.2 90403

MASSA UNiCA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PRE=ARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE lOMM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 431,87 13,11 16,99 30,10 6.317,32 8-186,97 14.504,29

15 PINTURA RS 28.947,50 RS 21.071,33 RS S0.01B,B3
15.1 THO

15.1.1 88496 APLICAÇÃO £ LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS OCMÃOS, AF_06/2014 M2 481,87 13,83 15,84 29,67 6.664,26 7.632,82 14,297.08
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PLANIÜIA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROTOCOLO NI;

PARANÁ EDIFICAÇÕES FNDFRrÇfi: Rua SBo Paulo Lote 01, Quadro 0 - Centro OitCiÁO:SLSA
GERÊNCIA DE CUSTOS É OnÇAMENTOS MUNICÍPIO: Bandeirantes TIPO DD OilRA/51 UVIÇO:CONSIIIUÇÁO

PARANÁ9-^ iriia.tSlJl i :;| i (--t" "'.'lU:; VIU .-".ti 1 i- LEVAN1AMI.NIU N': AHI N":13090348

PARANA DATA; 15/05/2023 RtSPONSAVfl nCNiCO: 'Maria <le lourdcs Almolda Marcone RtCi, f.HEA:A 1S47S-4 f ;,'ll [(■.•-V: .r

1  1

ITEM
CODIGO DO

SERVIÇO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTI
UAOE

MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAl

15.1.2 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SEIAOOR ACRÍLICO EM TETO, UMA OEMÃO. AF,06/2014 M2 48147 1,91 1,20 3.11 520.37 578,24 1.498,62

15.1.3 E8488
APLICAÇAO manual de pintura com TINTA UTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÁOS.
AF_06/2014

M2 481,87 9.84 5,74 15,58 4.741.60 2 765,93 7.507,53

1S.2 PAREDE

15.2.1 8S497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE M.ASSA LÁTEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 716.02 10,18 7,33 17,51 7.289,08 5.248,43 12.537,51
15.2.2 £8485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_O6/2014 M2 716,02 1,79 0,91 2,70 1.281,68 651,58 1.933,25

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. M2 716,02 9,27 4.40 13,67 6.637,51 3.150,49 9.787,99
15.3 ESQUADRIAS MADEIRA E METAIICA

PINTURA COM TINTA ALQUIDiCA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)

IS.3.1 100725 PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFli) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 6,72 12,51 9,34 22,35 84,07 66,12 150,19

15.3.2 102213
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA. USO INTERNO E EXTERNO. 2 OEMAOS.

AF_01/2021
M2 47,04 8,94 8,81 17,75 420,54 414.42 334,96

15.3.3 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÁOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 S4,5S 10,74 6,66 17.40 608.39 563,30 1.471.69

16 ACESSÓRIOS RS 6.964,07 RS 620,22 flS 7.SS4,29
16.1 65545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CRQMADO. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_0:/2CI20 UN 4,00 61,53 7,22 68,75 246,12 28,88 275,00
15.2 95542 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO AfiGOLA. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 48,77 7,23 56,(X) 195,08 28,92 224,00
16.3 comp019 ESPELHO CRISTAL E=4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 4,00 491,62 12,25 503,87 1.966,48 49,00 2.015,48

16.3 1M369
BARRA DE APOIO RETA. EM ACOINOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM. FIXADA NA PAREDE -

F0RNECIMEN10 E INSTALAÇÃO- AF_01/2020
UN 4,00 366,57 21,69 388.26 1.466.28 86.76 1.553,04

16.4 COinp0O4 BARRA DE APCiO PARA LAVATORIOEM 'U - INOX ESCOVADO - 1.1/4 •• 6931CU UN 1,00 655,36 18,77 674,13 655,36 18,77 674,13

16.5 compOOe PUXACOR HORIZONTA. EM INOX - PADRÃO PNE - 40CW UN 2,00 160,06 85,31 245,37 320,12 170,62 490,74

16.Ó 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC • FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 8,00 196,97 14,60 211,57 1.575,76 116,80 1.692,56

16.7 97599
LUMINÁRIA DE EWERGENCIA, COM 3CLAMPA0AS LED DE 2 W, SEM REATOR • FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 17.00 22,85 4.39 27.24 388,45 74,63 463,03

PLACA DE SINAUZACAO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. FOTOLUMiNESCENTE, RETANGULAR.

16.3 comp020 •20 X 40* CM, EM PVC •2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES £ PiaOGRAMAS CONFORME

NBR 16820)

UN 6.00 25,07 7,64 32.71 150,42 45,84 196,26

17 LIMPEZA FINAI DE OBRA RS 1.004,96 RS 859,20 RS 1.864,16
17.1 COVIP002 LIMPEZA FINAI. OE OBRA UN 430,29 1,54 1,86 3,40 662,65 800,34 1.462.99

CARGA. MANOBRA E DESCARGA DÊ ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M' - CARGA COM

17.2 100981 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,60 M' / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 51,63 6,63 1,14 7,77 342,31 58.86 401,17

\v^-

Carimao e Assinatura Carimbo c Assinatura Carimbo e Assinatura



Página 1 clc S

PARANA

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

CERInCIA de CUSTOS E ORÇAMENTOS

PROPnO: Cmtro di- fèdoIrfipM

h^UNIOnO: Blodntjnln

iMPncSA: Pretciiurd Mur^ipjl de Btndeirentes

OATA; l5/0'./23

TIPO 08(UL/scitvi;o: CONS t nuc Ão

U5P.TCC»iC0 Matu de lourdn Almp PARANA
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31 •• ctoiGos
COOlCO

COMKKIÇÁO s ̂ UWT.
CUSTO TO f AL (RS)

C4d>(q e Refr NfKle dt
ConipmtçSo (le Cuttef1 «mSEftVlÇOS ABAIKSUMOS/

cotaçAo MAT./EQU1P mAooeosra TOTAL

COMPOOl PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 340,95 45,66 386,61
SINAPI 74209/1
MARÇO 2019

4417
SARRAFO NAO APARELHADO '2.5 X T CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

M 1.0000 9,52 RS 9,52 RS RS 9,52

4491 PONTA:.ET£ *7.5 X 7,5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO-BRUTA M 4,0000 S.5S RS 22.20 RS RS 22,20

... .

4813
IPIACA DÊ OBR»! {PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N. 22*.
jADESIVADA. DE *2.4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 l.OOOO 285,00 RS 285,00 RS RS 285,00

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 20,04 RS 2,20 RS RS 2,20

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 25,15 RS 6,52 RS 18,63 RS 25,15

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78 RS 13,04 RS 26,52 RS 39,56

94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1! - PREPARO MECÂNICO COM 8ETONEIRA 400 L. AF_0S/2021 M3 0,0100 298,37 RS 2,47 RS 0,51 RS 2,98

COMP 002 UMPEZA FINAL DE OBRA UN 1,54 1,86 3,40

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 19,78 RS 0,91 RS 1,86 RS 2,77

3 ÁCIDO CLORIORiCO / ÁCIDO MURIATICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L o.osoo 12,80 RS 0,63 RS RS 0,63

COMP003

ATERRO MECANIZADO COM MINtCARREGADEIRA/RETROESCAVADEIRA,
CONSIDERANDO A COMPAaAÇÂO COM TERRA UMPA. INCLUSO MÃO DE
OBRA E MATERIAL (TERRA)

M3 58,04 3,98 62.02

9S263

1 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA,
POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 H 0,3000 4.97 RS 1.49 RS RS 1.49

1  88316 1 iSERVENTE COM ENCARGOS COMPLÊMENTARES H 0,3000 19,78 írF 1,96 RS 3,98 5,94

6031 |ARGILA ou barro para ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 1,0000 39,32 3^32'RS RS 39.32

96244
;MINIêSCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LIQUIDA DE 'SO* HP, PESO
joPÊflACIONAL DE '3,500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017 H 1.0000 15,27 rs 15,27 RS

i

: RS 15,27

COMP 004
BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "U" INOX ESCOVADO -1.1/4" -
693ICU

ÜN 655,36 18,77 674,13

{  88309 i ;P£DREIRO COM ENCARGOS CCMPLEMENTARES H 1,0000 26,41 RS 6,64 RS 18,77 RS 25,41

f 1  cot 007
i-

:3ARRA DE APOIO PARA LAVATCRIO EM "U" INCX ESCOVADO-1.1,'4" - 6931CU •" ÜN 1,0000 648,72 'RS 648.72 RS RS 648,72

\zoz, 3>
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CCtUGO

COMPOaçto COiEPw .RSUNIT,

CUSTO TOTALÍftS)
Ciki'taV Refvrinchi à»

CiMt«
ABASERViÇOS ABAINSUMOS/

COlACtó
UNIO.

RWryEWIP MlODECSRA TOtAl

CCMP005

LAJE PRÉ-MOLDADA TREUÇADA UNIDIRECIONAL, B1APOIADA. PARA FORRO,
Hs8, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VJGOTA CONVENCIONAL, SOBRECARGA
100KG/M2, VÃO ATÉ 6,COM, C/ ESCORAMENTO, NÃO INCLUSO 0 CONCRETO.

M2 92,38 16,62 109,00

3742
LAJE PRE-MOLDAOA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DÊ 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)

M2 1,0000 74,93 RS 74,93 RS RS 74,93

6193
TABUA NAO APARELHADA '2,5 X 20* CM. EM MACARANOUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE OA REGIÃO - 8R JTA

M 0,1000 24.73 RS 2.47 RS
•

RS 2.47

4C304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0400 24.73 RS 0,99 RS - RS 0,99

88262 CARPINTEIRO OE FORMAS COM ENCARGOS CCMPLEMENTARES H 0.5010 25.15 RS 3,27 RS 9,33 RS 12,60

88316 SERVENTE COM ENCARGOS CCMPLEMENTARES H 0,3540 19.78 RS 2.31 RS 4.69 RS 7.00

92273 ;
1

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-OIREITO
SIMPLES. AF.09/2020

M 0.9700 11.35 RS 8,41 RS 2.60 RS 11,01

COMP006 PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRÃO PNE - 40CM UN 160,06 85,31 245,37

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS CCMPLEMENTARES H 2,0000 21,23 RS 13,04 RS 29,42 RS 42,46

88262 CARPINTEIRO CE FORMAS COM ENCARGOS CCMPLEMENTARES H 3,0000 25,15 RS 19,56 RS 55,89 RS 76,45

1

38168 1 PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMÍNIO CROMADO. COMPRIMENTO DE
APROX 4C0 MM E DIÂMETRO DE 25 MM (1")

UN 1,0000 127,46 RS 127,46 RS
-

RS 127.46

COM P 007

BARRACAO OE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORÍO, PISO EM PINHO 3A,
PAREDES EM COMPENSADO lOMM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM.
INCLUSO INSTAUCOES ELÉTRICAS E ESQUAORIAS

UN 149,38 215,75 365,13

88251 ;  'AUXILIAR 0£ SERRALHEIRO COM ENCARGOS CCMPLEMENTARES H 0.0700 20,90 RS 0,46 RS 1.00 RS 1,46

88261 CARPINTEIRO CE ESQUADRIA COM ENCARGOS CCMPLEMENTARES H 6,3400 22,12 RS 41,34 RS 98,90 RS 140,24

88264 ELETRICISTA CCM ENCARGOS CCMPLEMENTARES H 0,3000 25.67 RS 2,00 RS 5,70 RS 7,70

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS CCMPLEMENTARES H 0,0700 26,27 RS 0,46 RS 1.30 RS 1.76

88316 SERVENTE COM ENCARGOS CCMPLEMENTARES H 7,0300 19,78 RS 45,84 RS 93.22 RS 139,06

7194 TELHA OE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2 0,1430 28,20 RS 4.04 RS
-

RS 4,04

11056
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3.8 X 30 MM
(1.1/4 ■•) UN 1,2800 0,06 RS 0,08 RS RS 0,08

: ü
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«í

TOTRl
li^vivsygí

1346

21127

11891

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MAOEIRITE PLASTIFICADO)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

CORDÃO DE COBRE, FLEXÍVEL, TORCIDO. CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2
CONDUTORES DE 2,5 MM2

11467
[FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAlXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO.
iSEM MAÇANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES

10567 [TABUA *2,5 X 23* CM FM PINU5, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO • BRUTA

2432
íDOBRADICA em ACO/f erro, 3 1/2 ' X 3 E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL. CROMADO OU
[ZINCADO. TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

M2

UN

UN

UN

0,3360

0,02-10

0,5360

0,0058

0.25ÕÕ'

0,0346

45,21

5.63

4.73

17,45

R$ 0,14

RS 2.S4

19.24 I RS

"6.27 I RS

0,11

13.58 i RS 0,47

17,45

RS RS 0,14

RS RS 2,54

RS

RS

0.11

1.57

RS RS 0,47

2370 [DISIUNTOR TIPO NEMA. MONCPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MAXIMA DE 240 V UN 0,0057

10490 ■VIDRO LISO INCOlOR 2 A 3 MM • SEM COLOCACAO M2 0,0230

5075 •PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA IS X 30 (2 3/4 X 10) 0.1000

105S5

5083

iPQRTA DE MADEIRA. FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 21C0 MM. DE 35 MM A 40
'MM DE ESPESSURA. NUCLEOS=MI-SOLIOO(SARRAFEAD01. CAPA LISA EM HDF.
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

VÕRVÁoÍDSÃD0EM"ACÒ~GALvÁNÍZADb,"C0MPRÍMENTddE3^Í^ '

UN

UN

0,0115

"0,0058"

13,90 ;^s
•Í27.5Õ : rs'

0,08 RS

2.93 : RS
RS

RS

0,08
2,03

20,04 RS 2,00 I RS RS 2,00

194,49 : RS
I

6,03~ RS

2,24 I RS RS 2.24

0,03 RS RS 0,03

13147
TOMADA 2P+T lOA. 2S0V, CONJUNTO MONTADO PARA S08RFPOR 4" X 2" (CAIXA -»
MODULO)

1607
CONJUNTO ARIlUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUEIA
METALICA E UMA ARRUEIA PVC - CONICAS)

12126

""4448

4491

INTERRUPTOR SIMPLES lOA, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2"
{CAIXA + MODULO)

vIgA *"7^5 X 15 cm em PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO • BRUTA

UN 0,0057

a 0.2140

UN

m"

0,0115

0,7000

PONTALETE * 7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA 0,9000

18,77 i RS 0.11 RS RS 0,11

0,20 RS

12,63

14,69

5,55

0,04 RS RS 0,04

RS

RS

0,15 RS

10,28 RS

RS

"rs""

0,15

10,28

RS S.OO RS RS 5,00

4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,3030 13,64 RS 4,13 RS RS 4,13

12296 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27. HXODE TETO, PARA UNMPAOAS UN 0,0461 4,26 I RS
1

0,20

5085
CADEADO SIMPLES. CORPO EM LATAO MAClCO. COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA
DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA). EM ACO TEMPERADO COM
DIÂMETRO DE APROX 6.0 MM. INCLUINDO 2 CHAVES

UN 0,0038 26.79 : RS 0.16

RS -  ; RS 0,20

RS RS 0,161
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88309 ■PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTAREI H 0.8000 25,41 RS 5.31 : RS 15,02 RS 20,33

88315 •SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0330 25,27 RS 0,22 RS 0,61 RS 0.83

COMP008 PADRAO DE ENTRADA TRIFÃS1CO 200A AÉREO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES,
LISTA DE MATERIAL E PROJETO

a 6.222,60 694,00 6.916,60

88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,0000 20,90 I RS 108,24

88277

88264

88266

MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS} COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,0000 27,27 RS 44.64

1091

39179

39181

39213

39215

2433

2631

2620

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

£LlfRÒTÊãííciÕCOM ENCARGOS COMI^ÍMENTÁRES"
'ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA OE ACO GALVANIZADO
13/16' . COM 1 ESTRIBO E 1 iSOLADOR

"ÍBLÍCHÃ ÊM ÁlÜnÍ?NÍÓ. COM RÜSCÃ'.'de"2~'^RÃ ELÍTRbOLJTÒ

8,0000 25,67 RS 53.28

22y^6 RS
173,52 RS

JM^40
218,16

152,06 RS 205,36
4,0000 30.63 RS 26,64 I RS 95,88 RS

UN 1,0000

UN 6.0000

18,69 RS 16,69

RS 27,96

RS

í^s"

RS

122,52

18,69

RS 27,96
BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, OE 3", PARA ELETRODUTO

lÃRRÜÊl.Ã"ÍÃrÁLUM!Nr<5rc DE 2". PÁRA ELÉfR'Ò5ÜTÒ'
UN

"ÜN
1.0000

êlõõõõ"
lARRUELA EM ALUMÍNIO. COM ROSCA, DE 3". PARA ELETRODUTO !

DOBRADICA EM ACO/FERRO. 3' X 2 l/T. E= 1,2 A 1,8 MM. SEM ANEL. CROMADO OU [
2ÍNC4D0, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

UN

UN

_1.0000

1,0000

^.06_
2.23

RS_
'rs

7,06
13,38

RS

RS RS

^06
Y3,3'8

CURVA 90 GRAUS. PARA ELETROCUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO.
:D!AME"R0 OE 30 MMiZ ') UN 1,0000

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETROCUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO,
:0lAMrR0DE80MM(3') UN 1.0000

J.76

4,60

Ri

RS

5.76

4,60

RS

RS

RS

RS

5,76

4,60

34.09 : RS 34,09 RS RS 34.09

113,31 IRS 113,31 RS RS 113,31

1062

867

998

1876

1877

1879

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO. COM VISOR. EM
CHAPA DE ACO 18 USG (PAORAO DA CONCESSIONÁRIA LOCAI) UN 1,0000

jCABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-OURO
!cA80 CE COBRE, FLEXÍVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA 8WF-B,
COBERTURA PVC-STl. ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV. SECAO NOMINAL
9SMM2

20,OCOO

20,OCOO

CURVA 90 GRAUS. LONGA. DE ?VC RÍGIDO ROSCAVEL. DE 2\PARA ELETRODUTO UN 4,0000

CURVA 90 GRAUS. LONGA. DE rVC RIQlDO ROSCA VEL. DE 3', PARA ELETRODUTO UN 1.0000

CURVA 90 GRAUS. LONGA, OE PVC RÍGIDO ROSCA VEL. DE 3/4', PARA ELETRODUTO UN 1.0000

366,53

56,40

66,93

14,07

RS 366,53 RS RS 366.53

RS 1.128,00 RS

RS 1.738,60 RS

RS 1.128,00

RS 1.738.60

RS

35,96 : RS

4,18 ! RS

56,28 RS

35.96 RS

4.16 RS

RS

RS

56,26

35.96

RS 4.18

r\J
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PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO 00 PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO 00 DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIPICAÇÕES

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PMmO: Centro de fnioUnapu

wuNiclno: aandeTj:)^

IMMUA PreleituiJ Murocipjl de Bancieiriinlp»

DATA:1S/US/23

nPooau/UKviço! consirvçAo

nsp. HCNKO lAitii de Loutdtn 'Utne PAR ANA
EDIFICAÇÕES

agMAlISÍjlgp^'^1 UWOL ^EF. ■'
u'i. ToiíM- CiHBp4»ÍcIaiM Dmm

43434
CAIKA DE CONCRETO ARMADO PflE-MOLDAOC. COM FUNDO E SEM TAMPA.
DIMENSÕES OE 0,30 X 0,30X 0,30 M

UN 1.0000 82.52 RS 62.52 RS RS 62.52

i  2377 : DISIUNTOR TERMOMAQNETICOTRIPOLAR 200 A / 600 V, TfPO FXO / ICC • 35 KA UN 1.0000 684,56 RS 654,56 RS RS 654,56

2686 [ELETRODUTO DE PVC RiQIDO ROSCAVEL DE 3 SEM LUVA M 9,0000 42,06 RS 378,54 RS RS 378,54

2681 ELnRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL OE 2 SEM LUVA M 12.CC00 22,99 RS 275,88 RS RS 275,88

1  i91871 j j ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM {3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTAWDO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAUÇÁO. AF_12/201ü M 3,0000 14,01 RS 25,53 RS 16,50 RS 42,03

9698S 1 HASTE OE ATERRAMENTO 5/3 PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017 UN 3,0000 7527 RS 201.30 RS 24,51 RS 225.81

1  1
I  431 1
1  !

PARAFUSO M26 EM ACO GALVANIZADO. COMPRIMENTO s 200 MM. DIÂMETRO s 16
MM, ROSCA MAQUINA, CA8ECA QUADRADA

UN 1,0000 8,14 RS 8,14 RS
-

RS 8.14

5033
POSTE OE CONCRETO ARMADO DE SÊCAO DUPLO T, EXTENSÃO DE 9,03 M, RESISTENOA
DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

UN 1,0000 794,00 RS 794,00 RS
•

RS 794,00

1578
TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 Mf/12, 1 FURO E 1
COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO OE FIXACAO MS

UN 2,0000 4,88 RS 9,76 RS
•

RS 9,76

101009
CARGA. MANODRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA
COM G JINDAUTO (MUNCK) 12,7 TM. AF_07/2320

0,9100 33,54 RS 27,17 RS 3,35 RS 30,52

COM P 009
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS/PRÊ
MODADAS, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M3 407,95 20,82 428,77

1527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL. CL/6SE DE RESISTÊNCIA C2S, COM BRITA 0 E 1,
SIUMP = 100 */- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (N6R 8953) M3 1,1030 362,00 RS 399,29 RS

-
RS 398,29

88262 1 CARPINTEIRO OE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMKNTARES H 0,0940 25,15 RS 0,61 RS 1.75 RS 2.36

88309 1 PEDREIROCOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5630 25,41 RS 3.75 RS 10.61 RS 14,36

88316 1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6380 19,78 RS 4,16 RS 8,46 RS 12.02

90SS6
VIBRADOR DEIMERSÀO, DIÂMETRO OE PONTEIRA 45f.1M, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA OE 3 CV - CHP DIURNO, AF_O6/2015 CHP 0,0560 1,27 RS 0,07 RS

■
RS 0,07

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO OE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV • CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,1330 0,49 RS 0,07 RS

•
RS 0,07

COMP 010 PORTA CORTA FOGO DUPLA COM BARRA ANTIPANICO - P90 - 1,80)(2,10M -
NBR 11742-CLASSE P-90

UN 5.052,29 23,87 5.076,16
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PARANA

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SECRtTARIA OE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDiriCAÇÕES

gerIncia de custos e orçamentos

PKúPfUO^ Ccnlioiii- IniolriJpu

(MPRFSA: pfríi-ilDf.i MiinKtfMl df (UnilcnifiH-s

DATA. ivosyíi

TiMo oe>Wif"vico corisinucAo

«CSP.TCCniCO M41M d<- louid-^ Airr.c PARANA
ur-r-r^CACOc''

íj , CÓDIGOS
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO .  UMO. RSUNIT.
CUSTO TOTAL (RSl

CòclicDe Referiocia
Compoilçíotíe Ctstot1 i^SÉRVIÇOS ABAiftSUMOS/

COTAÇAO

ÇOEF,
MATTEQUIP Mio DE OBRA TOTAL

cot 001
PORTA CORTA FOGO DUPLA COM BARRA ANTPANICO - P90 • 1.80X2,lOM • NBR 11742
•CLASSE P-90

UN 1,0000 S.026.38 RS 5.026,33 RS RS 5.026,33

8S309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMtNI AHfcS H 0,5650 25,41 RS 3.75 RS 10,61 RS 14,36

88318 SERVENTE COM ENCARGOS CCMPLEMENTARES H 0,6380 19,78 RS 4.16 RS 6,46 RS 12,62

88629
ARGAN^-ASSA TRAÇO 1:3 (:M VOLUME DE CIMENTO £ AREIA MÉDIA ijMlOA), PREPARO
,MANUAL. AF_C8/2019

M3 0.0422 641.40 RS 18,05 RS 4,80 RS 22,85

COMP 011 LUMINÁRIA DE SOBREPOR, Downiíght 3SW UN 187,03 25,91 212,94

86264 ;£L£TRICISTACCM ENa.RGOS COMPIEWENTARES H 0.8000 25,67 RS 5.33 RS 15.21 RS 20,541 1
88247 1  'AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES K 0,8000 20,03 RS 5.33 RS 10,70 RS 16.03

cot 002 PAINEL LEO SOBREPOR 36W • 3000K • CUAORAOO UN 1,0000 176,37 RS 176,37 RS - RS 176,37

COMP 012 jLUMINÁRIA DE SOBREPOR ISW UN 41,75 25,91 67,66

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 25,67 RS 5.33 RS 15,21 RS 20,541 1
88247 'AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8000 "  20,03 rRs '5.33 !_RS VÕ,70 RS 16,03

1  cot 003 .PAINEL LED SOBREPOR ISW - 3000K - QUADRADO UN 1,0000 31,09 RS 31,09 fRS
• RS 31,09

COMP 013 LUMINÁRIA DE SOBREPOR 24W UN 53,14 25,91 1 79,05

88264 ,  ELETRICISTA COM ENC/.RQOS COMPLEMENTARES H 0,3000 25,67 : RS 5,33 1 RS 15,21 RS 20,54:

88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M ~,sõõ5 ' 20.03 '̂RS 5,33 rRÍ5 10,70 ~RS 16.03,

cot 004 ^ÍnIl LEO SOBREPOR 24W • 30Ò3K • QUÃDRAd'Õ UN "" l.OÓOÕ " 42.4fl" '! RS 42;48 ; RS RS 42,48

COMP 014 LUMINÁRIA DE SOBREPOR 30W UN 1 128,95
1

25,91 1 154,86

8S264 ^ELETRICISTA CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.8000 25,67 : RS 5,33 RS 15,21 R$ 20,54

83247 'AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 20,03 : RS 5,33 "rs 10,70 16,03

1  cot 005 [painel LED SOBREPOR 30W • 3000X • QUADRADO UN 1,0000 118,29 "ÍR$ Vi 6.29 Irs RS 118,'29

COMP 015 jLUMINÁRIA DE SOBREPOR 40W UN 265,42 25,91 291,33

88264 1  ! [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 25,67 1 RS 5.33 IRS. 15,21 RS 20.54

88247 1 ÍAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ' "ÕiÒQÕ 20^03 1 RS "  5^33 ! RS 10,70' RS" 16,03

1  cot 006 1

1
jpAlNEL LED SOBREPOR 40W • 3000K - QUADRADO UN 1,0000 254,76 [RS 254,76[RS RS 254.76

:sd'
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PARANÁ

GOVERNO 00 ESTADO DO PARANA

SECRETARIA OE ESTADO DO DESENVOLVIMEI^O URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

GERÊNCIA OE CUSTOS E ORÇAMENTOS

pnúmio: Ccniio dr Fniotp<ap>4

MUNIQPIO: BandriMoln

CMPMSA; Ptririlutj MuMCipaide (bnileítantn

DATA: 15/OS/2.Í

TIPO oeiwsfRvico: coiismucAn

USP.TICMCO M»tu de lourdn Alme PARANA
EDlFiCACOíLS

cóousos-
C^HGO

COM*OSIÇÁO ■ DESCRIÇÃO,

r • ^ V-

.•.tóüNrr.
CUSTO TOTAL (RS) > Okl|^^«Ráfer4ii^ d«.

úinpciU^ ̂  cwen1 abáinsumos/
COTMto

:  . ;ÜNlÍ>.'. ■ÕÇ6^/V';
MAT./ÊÇlUfP MAODECeRA TOTÁl'

COMP016 PEITORtL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM. L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA
MISTA-FORNEC.EAPUC.

M 83,22 19,92 103,14

3í7d7
PEITORILEM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, U 'IS* CM, E= -2.0* CM, COM
PINGAÜklKA

M 1.0400 72,02 RS 74,90 RS
-

RS 74,00

87283
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM
adiçAo de plastificante para emboço/massa Única/assentamento de
ALVENARIA OE VEDAÇAo, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 i.. AF_08/2019

M3 0,0030 366,24 RS 1,78 RS 0,36 RS 2,14

8827-1 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPIEMENTARÉS H 0,4190 27,86 RS 2,78 RS 6,89 RS 11,67
8S3I8 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMSNTARES H 0,2090 L 19.78 RS 1,36 RS 2,77 RS 4,13

91692 1 SERRA aRCULAR OE BANCADA COM MOTOR E.ÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" • CHP DIURNO, AF_03/2015 CHP 0,0210 25,73 RS 0,14 RS 0,40 RS 0,54

91693
■SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR E.E7RICC POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA
|PARA CISCO IC ' - CHI DIURNO. AF_0S/2O15 CHI 04980 24,51 RS 2,26 RS 7,50 RS 9,76

COMP017 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO. E 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U M2 401,56 48,13 449,69

10507 IVIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COIOCACAO M2 1,0000 328,21 RS 328,21 RS . RS 328,21

11950
BUCHA DE NYLON SEM ABAS6, COM PARAFUSO DE 4.20 X 40 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENOA PHILUPS

UN 1.9130 0.28 ! RS 0,54 RS
-

RS 0.54

34360 PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO KS 0.3390 47.41 RS 39,78 RS - RS 39,78

39432
[FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REf ORCO DE CANTOS DE
[chapa de gesso para DRYWALL M 2.6050 2,56 RS 6,67 RS

-
RS 6.67

39961 •SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 2S0 G UN 0,3450 19,52 RS 6,75 RS - RS 6,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.4690 19,78 RS 9,58 RS 19,48 RS 29,06

8S32S VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5110 25,60 RS 10,03 RS 28,65 RS 36,68

COM POIS
PORTA VAI E VEM EM AÇO ABS, 1S0X210CM, COM VIDRO DE VISUALIZAÇÃO
NAS DUAS PORTES.

UN 5.058,96 23,87 5.082,83

cot 008
PORTA VAIE VEM EM AÇO ABS, 150X21QCM.COM VIDRO DE VISUALIZAÇÃO NAS DUAS
PORTES,

UN 1.0000 5.033,00 RS 5.033,00 RS
-

RS 5.033,00

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5650 25,41 RS 3,75 RS 10,61 RS 14,36

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6380 19,78 RS 4.16 RS 8,46 RS 12,62

83629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0422 541,40 RS 18,06 RS 4,80 RS 22,85

N
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PARANA

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SECRmniA DE ESTADO OO DESENVOLVIMENTO URBANO E OE OBRAS PÚBUCAS

PARANA EDIFICAÇÕES

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

MÔPRtO; Ccfitio dl- f«lolí-típii

MUIIICIPIO; R.initpii.inm

eMPReSA Prefeitura Murrlnivil ilr lUrirIdtiinleS

OAIA 15/0S/7,t

TIPOOBRA/SIRVICO; CONSTHIILÂO

NESP.TCcrilCO Maiij tic lourriet Almr PARANA
5Dir-;c:\roíS

CUSTO TOTAL {RS)
CÕIHSO

COWPOã^
Cod«o«R»fc
Cani|lMUò<iPDESCRIÇÃO • COEF. RSUNIT.ABAIRSUMOS/

COTAÇAO
MÂOOECrOflAMAT^UIPmStRVÇOS T3TAL

ESPELHO CRISTAL EMMM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 491.62 12,25 503.87CCMP019

ESPELHOCRlSTALEsAMM I.OOOO <U7,33

25.60 RS

487,33 i RS 467,3311136

4,29 RS0,6460 12,25 RSjVIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMP020

PLACA DE SINAUZACAO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820}

UN 25,07 7,64 32,71

37558

88309

PLACA DE 5INALIZACAO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE.

RETANGULAR, *20 X 40' CM. EM PVC '2' MM ANTi-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E
PiaOCRAMAS CONFORME NBR 16S20)

PEDREIRO COM ENCARGOS C0MPLEMENTARE5

UN 1,0000 22,37 RS 22,37 RS ! RS 22,37

0,4071 25,41 RS 2.70 RS 7,64 RS 10,34

v
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PARANÁ

SECRETARIA 06 ESTADO DO DESENVOLVWEHTO URBAffO EDE OBRAS PÚBLICAS

paranA edificações
DIRETORIA Oe PUMEJAMENTO E PROJETOS
GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

-Sr
PARANÁ

íh TABElADECOtAÇtoOErNSUMOS/SS)VrCÒ%ESPEC!AUZADOSNXOCONraMPlAOOSPElASTMa/epR£D '

T£iffoi.t / t-MA.-./ srrt

■-llIu-ilMSriHiCiBvCiLiA
vCtllHAl r «r

IfA 3 i*J ,«ij

: í 1 1' \ t í t '.ÍA

MÍDU PACCORS

TEU 1 OCSCMÇ&ODOINSUMO/SIRVICOESPECIAUAADO 1 UN f($ UNíTARIO R$ UNITÁRIO RS UNITÁRIO 1
K> fij Z4J 4/ hS;'32vú 1 RSJM.TS

FOANCaOCR 1 FORncaocR} FORNEaDOR}

dataoacotaçAo
EMPRESA in.fvVAV tlCI-O.uT Cl.lKixT

MCOIA PREÇO R$

CONTAR} saiOJUMpatV» ..111 MIUPRIM

TElEfONE/E-MAl/Sllt

t  '<jv *41 ídj-
u*»»'cç-1 á '* fcc.*»'

..Çm

:; iít :.i ̂  jOh jur.j «fr.>4
wt fn lõp! pp? »í« il
C4sct»fi vt ';{«A<CÁ'ÁbOr«^

*.5i1 liv • í lí
SíP/TU 4 s J -u ..

Ái .r
■y i- - ....

«,"• V«{. •

A. «:••»••• «4.

ITIM { OESa^AOOOlKSUAtO/SERVIÇO UPEOAUZACO | UN RSUNirAR» i RSumiAWO 9S UNITAnO 1
SIMUMIAIAVIIUHIÜIM U INUtlSLU/AUO-MM -6VI1'.U 1 UV

corcoT RS?:.MG 1 RSGtr.CO R5C:?.C0 1 R5WS.7:

DAtAOACOTACAO
EMPIIISA

CCHTATO
m£TONt/f-fAA:i/Sf7E

FOWnOOORl I FOfmEOXXMtZ FORMaOORJ

ics-i ]

RtUWlTAWO I «gUHtTABIO

«NlilAt.U í MCOIAPREÇOft$

I  DKCWttoPOIMUMO/SPWCOÍtfEOAUZAOO
t .1" iM H'i «•'. ty":icc>.' riíM vit«a es .imimi.*ac«3 u' Hi A •l-".l,üO «SS.SSbM' KS b 2W.0J R$ S^J.M

DATA OACOUÇAO
EMPRESA

TtUFOHt/t-MAIl/SITt

roíWíECloOR: roRííEaooft: TOitntaoons

MCOIA PREÇO R$

MSOBÇAO OOIHEDMO / SERVIÇO ESPtnAlffAIX) RSUMflARIO } RS'

roRuraooRi romcaooRZ

satadacctaçAo
WI^SA

CDHTATO

romicEtioRE

rilEKINt / I-MAIL/ SITE

MEOIA PREÇO R$

TEM

COT

OESCnçAo TO tNSUMO / SERVIÇO ESPEQAU2A00 Ri URITARIO RS OHITARtO { RS UWTAWO



PARANA

SECRETARIAM ESTADO OODSSEUVOLVWEMTO URBANO EOÊ OBRAS PÚBLICAS
PARAKA EOlFiCACOES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CERENCtA OE CUSTOS E ORCAMEmOS

tabela DECOTAÇÜO ÓE iNSUMOS/^yiÇOS BPE(^fiÉA0dS NAÚ (»fn^PÍAO« PE^TUEL^ '

PARANA

patadacotaçAo

EMPRESA

CONTATO

ItllfONE/EMAIl/SrTE

FOAriECtOOR 1

UMIJVi

xnrOMOSlA

■••VI

FORNtaOORZ

AlwlüSJUAi

'..Tf ÜAfUtaiS.»

PORNEaOOR i

•C-jSiaiAOi pacXTuiosus

airABpo

MLUIA PKELUHi

PESOBÇto DO WSUMO / StBV>tO ESPECMálZAOO rSuwtAmo RS urirrAmo
I  RS S.026.3}

FCfthiaWMl reimeczooRZ

DATA DACOTAÇ&O
EMPRCA

TIlffONE / E-MAX/ SITE

KlMitUbOR i

MEDIA PREÇO RS

( DEsanClD 00INSUMO/SEfCym ESESnCIAUZAOO K unitAko RSUHnAMO

FORNESOOR t

dataoacotaçAo

MU ttAIMniWi

//

niíFONC/ E MAIL/SIU

p<'B*cA AOac Um

-? T _ !(>.•*♦'*. fclIT». •"♦4»
.-.»r V»/f A* s-tm .t

- 13 Cl *• f A. A.-O^thA I TA if
t * jV.» 'ípcowt 4 f «crj (\i i
(;íijU'*svvj<<<hmc/t ;n

pC'Ü?i-Xf)7tOA.Í> OwX

F0IV(eCCD0A2

VrcOAIMPiU^A

:,7;
•;.A''A 4

FOftMCaPOAl

%in o*

f/.Tr.-: ]"/A'Ã iC • I

"vsv;.v ' 'A\'

MiOlA A$

rtrw |MO/SERV1ÇOESfEaAllZAPO RS UNIlAmO RSUNrrARio
COTCOJ iwariPOj RO Jíi .J» KO RSZI.OT

FORNEaDORl

oaiauacoiacAo

FORNEaOOR Z fORNESDORS MCtHA PREÇO R$

EMPRESA •iM-«i "j'.'i 1 lunptAina

MTTplIlAPam } iItD«tM'aiSA unoAiMPariA

TEUfONE/e-MAll/ SRE

•'tín. ••A*

tN»Ç .* CMcm fBAI ü-
: 4 sium 1K •'i- ; yf U'

a«)«)' Ci -«c A pf. s firti I«
•fífr.«íjíu:C;fc?Ttií«

i' o U irM *.ft/ •< o k*. CiA
«D

OgSOaçAo OOIHSUMO / SCJTWÇO CSPtQAZIZAOO uuHtTAmo

COT BM 1^'' 'C-ÍR!'-C" :w "«11 C'JAU"/-D'.> k;. "O Kf, M.?n

PORNtaDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNtaOORl

oataoacotacAo

W?l CA(W»«H* Vtl BAIW(aiU

TctcForic / t-MAii/srn

pin^ 1/
•*

>*n Vm|

f1 «iMsM b) Bpr'• ^
^)OCi t'«Ni» Lx»c(r «««Nt'
utt).; sA lU.A)
rSoHn 2 A btm, < • tx?

XW% W4.
«.-«M A tr*/* C< 14 r ( J
U wQ >r> a: I r A < *<U UJ }
r .fi T. j ir Cl : 8II -^hiuv <c

r-m*»

[TtM I PESQtlÇtoPOINSUMO/SERVICOESPtaAtlZAOO RS UNITÁRIO RS UNITAWO

VI(DA|M»<I1U

RSUNíTARIO

MEDIA PREÇO RS

COTOOS ''»""H11JDÍC»»!H>»!^V( »»v:< RS •.'.'JCa"

✓

DATAQAC9TAÇA0

COHTATO im nAtMFKSA

a>:



•  DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DE LIBERAÇÃO
♦  DOS DIREITOS AUTORAIS

PARANA

PRÓPRIO: Centro de Fisioterapia

MUNICÍPIO: Bandeirantes

EMPRESA: Prefeitura Municipal de Bandeirantes

PARANA
eOlMOACOLS

TERMO DE RESPONSABILIDADE

O profissional signatário deste, abaixo identificado, se responsabiliza pelo

atendimento integral do contido na Portaria PRED, que determinam os

procedimentos para elaboração e apresentação de orçamentos/projetos, bem

como pelo correto uso dos modelos e tabelas PRED vigentes. O objeto deste

Termo refere-se à correspondente ART abaixo

ART/RRT n2 :13090348

CREA: A 15478-4

Maria de Lourdes Almeida Marcone

TERMO DE LIBERAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS

O profissional signatário deste, abaixo identificado, concede a PRED a

liberação dos direitos autorais relativos às composições de serviços por ele

elaboradas correspondente a ART/RRT abaixo

ART/RRT ns :13090348

CREA: A 15478-4
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Maria de Lourdes Almeida Marcone


